s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Zameru projektu, Projektoveé
dokumentace pro spolecné povoleni,
vcetneée hodnoceni ekonomicke
efektivnosti, Projektové dokumentace
pro provadéni stavby a autorského
dozoru projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce mostli v km
51,884 a 53,696 trati Slavonice - Telc"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend [N, cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: I
|

c) uredné opravnény zeméméticky inzenyr: [ EGTccNNNGEGE

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni spréva zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladl - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni U¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
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(ddle jen ,objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-S-2371/2023

¢islo jednaci: 12383/2023-S7-SSZ-PRAV
ISPROFOND: 3273214901/5313520048

Zhotovitel:

nazev: TOP CON SERVIS s.r.o.

se sidlem VarSavska 30, 120 00 Praha 2

1CO: 452 749 83 DIC: CZ452 749 83

zapsana v OR vedeném [Méstskym soudem v Praze spisovd znacka oddil C, vlozka 9396
zastoupend Ing. Liborem Markem, jednatelem

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

b) ve vécech technickych: I

c) ufedné opravnény zemémeéricky inzenyr: I
I

Bankovni spojeni: |

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
(dale jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: 31-23

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udajd uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schrdanky s tim, ze k tomuto
oznameni musi byt prilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipad&, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potreba uzavirat dodatek k této smlouvé.

1.1.

1.2,

2.1,
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Clanek 1 - Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Zaméru projektu (dale jen ,ZP"), Projektové dokumentace
pro spolec¢né povoleni (dile jen ,DUSP"), v€etné hodnoceni ekonomické efektivnosti
(dale jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (dile jen ,SR"), Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (ddle jen ,PDPS"), éinnosti koordinatora BOZP v pripravé a provadéni
autorského dozoru (dale jen ,AD") stavby , Rekonstrukce mosti v km 51,884 a 53,696
trati Slavonice - Tel¢" v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou
zhotovitele, vCetné zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani spole¢ného povoleni dle
ustanoveni § 94j zdkona 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim rddu, v platném
znéni (ddle jen ,stavebni zdkon"“) nebo pro zajisténi vyddni Zavazného stanoviska orgdnu
uzemniho planovani dle ustanoveni § 96b stavebniho zdkona (dale jen ,dilo"™).

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
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I. Zadavaci dokumentace v rozsahu: Vyzva ke zpracovdni nabidky ¢j. 12164/2023/SZ-
SSZ-0VZ ze dne 29.06.2023, v¢. priloh

II.  Smlouva o dilo, v¢. priloh

a) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
ozndmenim zadavatele o vybéru dodavatele

b) Smérnice SZ SM053 Zaddvéni verejnych zakdzek, v platném znéni

c) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC €.32/2007 , Z&sady rekonstrukce regiondlnich drah® vydané pod &.j.
14936/07-0P s platnosti od 01.01.2008, v platném znéni

g) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)"

h) Vyhldska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prdce a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

i) Vyhldska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

j)  Vyhldska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb")

1) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v pfisluénych
kapitoldch  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

m) zdkon ¢. 266/1994 Sb., o drdhdch, v platném znéni

n) vyhldska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rdd drah, v platném znéni

v

o) vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

v

p) zdkon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v
platném znéni

q) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

r) aktudlni cenovd databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databdze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

s) aktudlni cenova soustava URS piistupnd na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenovd databdze dle pism. t) tohoto
odstavce

t) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/Q06/23

u) Zvlastni technické podminky.
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Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Sprdavou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na drdze nebo
v obvodu drdhy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II , Vydani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvdleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s t¢innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodriovani zdkazu koufeni, pozivdni
alkoholickych ndpojd a uZivani jinych ndvykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisti objednatele uvedenych v &l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a ze jejich obsah je
pro néj zdvazny. Objednatel umoZiuje zhotoviteli pristup kinternim predpistim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas"™ -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou ocerfiované dle aktudlnich cenovych databdzi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouzije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t), pfi¢emz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt ndklady stavby ocenény dle cenovych
databdzi, které jsou aktudlni v dobé odevzddni. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zdkona €. 134/2016, o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni vyhrazuje ndsledujici
zménu zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku: v piipadé, Ze po odevzdani nakladl stavby
oceriovanych dle cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t) a pred tim nez dojde k zahajeni zaddvaciho
fizeni na verejnou zakdzky na stavebni prace, popf. zahdjeni vybérového rizeni dle smérnice
S7 SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databdzi a tato smlouva nadale trvd, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli piecenéni nakladl stavby dle aktudlnich cenovych databdzi
za jednotkovou cenu dle polozky €. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni
strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve |h{ité 14 dnl od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou

o dilo, v¢. jejich priloh.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti ucinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pinéni

~Rekonstrukce mostd v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice - Tel&"
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD


http://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/

Etapa

Termin plnéni

(nejzazsi  termin  pro
predani prislusné casti
dila)

Popis cinnosti
provadénych v diléi etapé

Podminky
dokonceni dilci
etapy

1. diléi etapa

do 3 mésicii od nabyti
acinnosti SOD

K pripominkdm ZP dle ZTP
v¢. hodnoceni ekonomické
efektivnosti k pripominkam

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

2. diléi etapa

do 5 mésici od nabyti
ucinnosti SOD

Cistopis ZP véetné
ekonomického hodnoceni po
zapracovani pripominek,

k predlozeni na CK MD

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

3. diléi etapa

do 5 mésici od
schvaleni ZP v CK MD

DUSP, v¢. EH a SR,
PDPS
k pripominkam

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

4. dilci etapa

do 7 mésici
od schvaleni ZP v CK
MD

Cistopis DUSP k podani
zadosti o spole¢né povoleni,
v¢. EH a SR, PDPS
s kompletni dokladovou
¢dsti, specifikaci pro vybér
zhotovitele stavby,
ocenéného a neocenéného
soupisu praci s vykazem
vymeér, véetné vseobecného
objektu

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

Kopie Z&dosti o
spole¢né povoleni
potvrzend mistné
prislusnym
stavebnim uradem

5. diléi etapa

do 1 mésici
od nabyti pravni moci
spole¢ného povoleni

Definitivni predani DUSP a
PDPS, Kompletni majetkové
vyporadani;

Spolecné povoleni
v pravni moci

Preddvaci protokol
podepsany obéma
stranami

Spolecné povoleni
vCetné dolozky o
nabyti pravni moci

6. dilci etapa -

ukonceni dila

v prubéhu realizace
stavby
(pfedpoklad
2026 - 2027))

Autorsky dozor projektanta pfi
realizaci stavby; zhotovitel se
zavazuje provadét AD ode dne
zahdjeni realizace stavby do
ukonceni realizace stavby
v pfedpokladané délce 12
mésicl

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1x za Ctvrtleti)
— struény popis vykonu
a specifikace vykonu
autorského dozoru
projektanta

Clanek 4

— Predani dila

4.1. Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

4.2. Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté pInéni,
kterym je misto adresy smliuvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnti predem.
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4.3.

4.4.

5.1.

5.2.
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Preddvaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
oprdvnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni splnén termin dil¢i etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel oprdvnén vystavit dafovy
doklad - fakturu za prisluSnou dil¢i etapu. Zhotovitel je oprdvnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkl, a to do 15 dnil od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.
Do 30 dni od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zdhlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢dsti, které stanovi
obecné zdvazny pravni predpis. V pripadé, Zze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zaru¢ni dobé), ze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobdam oprdavnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢dasti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit prdvo ze zdruky za
odstranéni vad dila dle €l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.
Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

Celkova cena dila bez DPH 3.500.500,- K¢

DPH (zakladni sazba) 735.105,- K¢

Celkova cena dila v€etné DPH 4.235.605,- K¢
a) Cena za zhotoveni ZP ini:
Celkova cena dila bez DPH I
DPH (zakladni sazba) NG
Celkova cena dila véetné DPH I
b) Cena za zhotoveni DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) &ini:
Celkova cena dila bez DPH 3.005.500,- K¢

DPH (zdkladni sazball| NG
Celkova cena dila v¢etné DPH I
c) Cena za vykon autorského dozoru (bod 17) &ini:
Celkova cena dila bez DPH I
DPH (zakladni sazba) IIEEGE
Celkova cena dila véetné DPH I
Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH):
A. 2P
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Polozk Pobis Me:r:: Mnozst | Jednotkova Cena
a P ] vi cena celkem
tka
Zpracovani ZP dle Smérnice MD V-
1.1 /2012 v platném znéni die ZTP hod — — —
2 Zprac_ovam.hodnocenl ekonomicke hod - pr— r—
efektivnosti
B. DUSP+PDPS
Polozk . IYIerna Mnozst | Jednotkova Cena
Popis jedno p
a tka vi cena celkem
1 Zajiéténi mapovych podkladt km [ ] [ ] [
2 Geodetické prace km [ | I I
3 I?oplnqu geotechnicky pruzkum pro Km a — —
zeleznicni spodek
4 Dopln_u1|(;| geaotechnlcky a stavebné hod - pr— r—
technicky pruzkum staveb
. 7 [+] v. . ’
5 IRe F'HZ_IEH'“’I f”E‘.E'I PYFO EIEEI"“EIE’I‘: hod [ | [ | [ |
Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &&sti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a —
6 kompletni geodetické Casti, vetné hod [ [ 5
véech dilCich odevzdani, dle Smérnice
SZ SM011, v platném znéni, a dle
poZadavku ZTP
Stanoveni nakladt stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
7 a PS a souhrnného rozpocCtu stavby hod [ [ I
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)
8 Zprac_ovam.hodnocenl ekonomicke hod - pr— r—
efektivnosti
Definitivni odevzdani dokumentace, dle
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks | [ I
ZTP)
Definitivni odevzdani dokumentace, dle
10 SOD v elektronické formé (dle ks | . [
pozadavku ZTP)
Zajisténi technickych podkladt pro
11 vypracovani ;adavaa dokumentvace na hod - pr— r—
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP
Kompletni geodeticka cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
12 | @dle pozadavku ZTP), vcetne hod m - —
inZzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudki, véetné
kompletniho majetkového vyporddani
Zajisténi vydani osvédcéeni o shodé
13 notifikovanou osobou v pfipravé hod - — ——
14 Koordindtor BOZP v ptipravé hod || I I
Kompletni dokladova Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
15 a dle pozadavku ZTP), v€etné
inzenyrské Cinnosti a zajisténi vydani hod - _— —
spole¢ného povoleni s nabytim pravni
moci
16 Sprdvni poplatky [ | I I
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Rozsah ¢innosti pri vykonu autorského
17 dozoru projektanta v ramci realizace hod [ . |
stavby dle zaddvaci dokumentace

5.3.

5.4.

VySe uvedena celkovd cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustna a zahrnuje vesSkeré naklady
potrebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v €l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zaddni dila, kterou si vyzadd objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni diivodu ukonéit kdykoli
pInéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni lhiity, kterd nabyva G&innosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonéeni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni
vyplyvad, ze paralelni prace na dil¢ich etapdch jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze pokracovat,

6.1.

6.2.

8/25

aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v &l. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyva Géinnosti doru¢enim. Vypovéd bude zasldna do
datové schrdnky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schrdnky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukon¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2.
bez ohledu na jednotlivé dilci etapy, pokud z harmonogramu pInéni vyplyva, zZe paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zdkladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dafovy
doklad - faktura musi obsahovat ndlezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro dorucovani dafovych
dokladl uvedenou v zdhlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafového dokladu - faktury
prestava bézet Ihlita splatnosti, celd Ihdita bézi znovu ode dne doruceni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na plnéni termin{ pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:
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a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - fakturace ceny ve vySi Il %
¢dastky dle odstavce 5.1 a) smlouvy, tj. ¢astka ve vySi | KC (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa pInéni - fakturace ceny ve vysi Il %
¢astky dle odstavce 5.1. a) smlouvy, tj. ¢astka ve vysi K C (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni- fakturace ceny ve vysi Il %
¢astky dle odstavce 5.1. b) smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

d) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny ve vysi ll %
¢astky dle odstavce 5.1. b) smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

e) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 5. diléi etapa plnéni- fakturace ceny ve vysSi Il %
¢astky dle odstavce 5.1. b) smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

f) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 6. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny za Autorsky dozor
dle odstavce 5.1. ¢) smlouvy, tj. ¢astka ve vySi K C (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,DPH") bude zhotovitelem Gc¢tovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»zakon o DPH").

Splatnost dafiovych doklad{ je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doruéeni fadného
danového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné cdstky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit danovy
doklad do 15 dnii ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel midze poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy viak neméa zhotovitel
ndrok. Celkovou vysi zdlohy, poCet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zdlohy je objednatel oprdvnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym pladtcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho uctu, na ktery ma byt pinéno, aniz
by bylo uvedeno ve veiejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
pInéni uhradit DPH prfimo mistné a vécné prisluSnému sprdvci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na dafnovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskutelnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturdch je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstrik u Méstského soudu v Praze, spisovd znacka A 48384
UpIny ndzev zakézky v souladu s touto smlouvou v&. ¢isla ISPROFOND.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednadna
v této smlouvé. V pripadé zjisténi porusSeni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pripad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.
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Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnli od doruceni
vyzvy smluvni dokumentaci (véetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Predkldadand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerd zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spInéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkovda cena dila nepresahne Castku 3.000.000,- K¢ bez DPH vcetné,
objednatel predloZzeni zdruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka").
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vy$i 5 % z ceny za zpracovani DUSP, PDPS jak
je uvedena v €l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze zdruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zdruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dnl pred timto datem ukoné&eni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouzit o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlouZend zaruka
bezprostfedné navazovala na ukoné&eni zadruky pdvodni.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo ze zdruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnl poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v ném?
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné ptimérené |h(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté, a to v pIlné vysi hodnoty zdruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zdruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Clanek 8 - Utvrzeni zavazk(

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s preddnim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;
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b) smluvni pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapoclaty den
prodleni v pripadé neuzavreni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné c¢asti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotéeného subjektu nezbytného pro vydani
sprdavniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢dstmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu ur¢eném objednatelem, s tim, ze
v takovém pripadé prodleni po¢ind bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provddénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zdruky za kazdy zapoclaty den prodleni (minimdlné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zdruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vyS$i 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuper, ktery by znamenal zvyhodfiovédni konkrétnich vyrobkd C&i
vyrobcli.

Maximalni celkovd vySe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit tUrok z
prodleni ve vy$i stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z trok nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorutena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na ndhradu $kody, kterd vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz spInéni bylo
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zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porudeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd pfipadl vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soulinnost je pro spinéni dila
nezbytnd

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organd verejné moci ve spravnich lhiitach a&koli bylo o
né pozadano radné a vcas

¢) nevydani stanovisek dotéenych organl ve spravnich IhGitach ackoli bylo o né pozaddano fadné
a vcas

d) doplnéni poZadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popf.
G¢astnikl daného fizeni, jestlize jejich dlvodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi sou€innosti s objednatelem
f) nezahdjena, prip. neukoncend, dédicka rizeni
g) nezndmi vlastnici nebo ,nedosazitelni" vlastnici mimo tGzemi stdtu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi postup, pti¢em? Ihita k
pInéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdzky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepinéni termind z divod{
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve sprdavnim ftizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli divodem pro podadni opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostredku a nabytim prdvni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy
v ’ 7 _7 . ’ v ’ v ’ s O o o ’
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domnivd, e mu z jakéhokoliv diivodu vznikl ndrok na prodlouzeni Ihity
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné ozndmit
objednateli (osobé uvedené v zdhlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dndi, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a souCasné predlozit objednateli
podrobné odlivodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji pfedlozenym argumentiim se
jiz nebude prihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shleddny pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni Ihiity dil¢iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ihdté dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
oprdavnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smiouvy.

v

lanek 9 - Odpovédnost za vady, Skodu a zaruky
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Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v ur¢ité dobé
po jejim dokoné&eni se u ni v disledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napf.
zatékdni, praskdni stén);

c) stavba podle projektu pljde dokondit, avéak v projektu chybéla souéast, kterou objednatel
divodné o&ekdva;

d) projektovda dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napr. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucdsti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) preddvané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zaddni dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/22012 Sb., obfanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho preddni a prevzeti objednatelem a ddle za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicli od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v
piipadé, 7e se autorsky dozor neprovadi, koné&i tato lhGta 60 mésicl od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, ze dilo nebo ¢ast dila
mé vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstraflovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo nebo
¢dst dila md vady vcéetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstraniovdni vad se zhotovitel
zavazuje bez preruSeni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |hité, nejpozdéji véak ve lh(té 14 dnd, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné rfeSeny v ramci zdru¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v rdmci schvalovaciho fizeni, pripadné pri preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznavd. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se ndsledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady ucelné vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |hité&, je objednatel nebo jind oprdvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotlené ¢asti dila v€etné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyvad ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel md prdvo vyuzit
k Ghradé nakladt na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.
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Zhotovitel odpovidd za vechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zplsobil pri

provadéni Cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se

zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢dstky, které byly objednateli ve sprdvnim,

soudnim ¢&i jiném obdobném frizeni ulozeny jako pokuty &i jiné majetkoprdvni sankce za

zhotovitelem zplsobené poruseni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se

zavazuje uhradit objednateli veSkeré finan¢ni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv

tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené porudeni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni

narokd z titulu ndhrady $kody se proml¢i uplynutim lhity 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo

mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zptsobenou $kodu

v penézich do 30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni

strany k nahradé Skody.

V pripadé, Ze objednatel musel pri realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle

této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil

na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této

smlouvy. Narok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle

pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni

pokutou ani ndhradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi

smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku

vicenaklad{ zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zjisté&na az pti realizaci stavby.
Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pInéni do okamziku prevzeti dila

objednatelem zhotovitel, ledaZe $koda byla zptisobena podklady prevzatymi od objednatele

nebo témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provddéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci

objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu meénit ani

dopliiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé

zdvazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele a brani

rddnému pokracovani nebo dokonéeni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavreni

smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu

objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovdno komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych

¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel ozndmi objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s orgdny verejné moci, predmét

projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné tcasti.

Seznam véech poddodavateld:

Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | 1¢o | % podil na

zakazce

PRODIN a.s. | K Vdpence 1745, Pardubice]| 25292161| |

3G Consulting Engineers| Na usedlosti 513,16, Praha| 25647318| |

Geodézie KrkonoSe s.r.o. | ¢.p.599, Harrachov| 49813081 | ||
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Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakédzce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo dopliovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavreni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provddéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé& opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit vesSkeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohlasuje, 7e ?adny z jeho poddodavateld nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny ¢in podle prdvniho rddu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnickda osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnickd osoba a zdroven kazdy C¢len statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdrniho orgdnu
poddodavatele prdvnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnickd osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim orgdnu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zdvodu zahrani¢ni
pravnické osoby, musi podminku spliiovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zdvodu; v
pripadé pobocky zdvodu Ceské pravnické osoby musi podminku spliiovat tato pravnickd osoba,
kazdy ¢len statutdrniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutdrnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Ptestane-li néktery z poddodavateld splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, ozndmi zhotovitel tuto skutecnost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy poddodavatel pestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel miize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohldSeni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
oprdvnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Ob¢anského zdkoniku a § 2050 Obcanského
zdkoniku se nepouziji.

10.10. Socidlné a environmentalné odpovédné zaddvani

15/25

10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setrenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, e v prib&hu pInéni dila v rozsahu ZP, DUSP a PDPS umozni
v souvislosti s pInénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kanceldrich
zhotovitele nebo pfi provadéni projekénich &i prizkumnych pracich pfimo na budoucim
staveniSti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnt od plivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
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soucinnost pri jeho ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primérné studenti vysokych, stiednich nebo uériovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Géastnikim exkurze odborny vyklad
k aktudlné provddénym &innostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdéji do 14 dnid od kondni exkurze. Zprdva musi obsahovat sdé&leni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikli. V ptipadé nepredloZeni pisemné
zprévy v pozadovaném rozsahu ve lh{ité dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K.

10.10.7 Zhotovitel bude disledné poZadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskdvaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutdch uvedenymi v ¢l. 10.10. této smlouvy neni
dotéeno uplatfovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tidajt

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Gidaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni tdaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplisobem a na zdkladé dolozenych pokynli a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat nasledujici kategorie
subjektl osobnich udajd:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutnd
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udaji™).

Zhotovitel bude na zédkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl tidajii zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tdajt:

U zaméstnancd objednatele identifikaéni a kontaktni (idaje (jméno a ptijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifika¢ni a kontaktni udaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailovd adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovdvdny a ukladdny na serverech umisténych v
provozovné TOP CON SERVIS s.r.o..
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Pokud zhotovitel zpracovdva na zdkladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které

tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovdvany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinnd az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich udaji dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovdnim osobnich tdajt:

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technickd a organizacni opatreni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu té&chto udajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho ndzoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uéinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel miZe preddvat osobni tdaje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto preddni
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského stdtu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto prdvnim pozadavku pred
predanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dilezitych divodd
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavdazaly
zachovdvat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim udajiim, které zpracovdvd na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich tdaji;

Zhotovitel mlzZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavrit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvldsté pak povinnosti miCenlivosti a zajiSténi
bezpe&nosti osobnich udaji a poskytnuti dostateénych zdruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatreni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovdni, byt objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatreni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektt (idajd dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zaji$tovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich ddaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésich od jejiho
ukonceni;

Po ukonéeni zpracovani osobnich tidajt podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdvané osobni udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vletné
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vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni udaje nad rdmec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
sprdvce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila a veskerym dokumentdim, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zdkladé smlouvy, nabyvd okamzikem jejich preddni zhotovitelem objednateli
stdt a objednatel soucCasné ziskdva odpovidajici prdvo hospodareni ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich predpisi.

K vysledkdm ¢&innosti zhotovitele v souvislosti s pinénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zadkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o prdvech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zdkoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢dstem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uziti autorského dila, potiebné pro napInéni Géelu smlouvy a pokracovani pInéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu priméfrenému, s izemnim
rozsahem vymezenym uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvdni majetkovych autorskych prdv k autorskému dilu, v€éetné moznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostrednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouleni pochybnosti plati, ze cena vesSkerych licenci poskytnutych na
zdkladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zpisob
pouziti vyslovné ziikd prdva licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 ob¢anského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédCeni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dtvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je objednatel oprdvnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zdvadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecénost;

13.1.3 Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provddéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provddéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.
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13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pIinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele nékterd z nize uvedenych skute¢nosti:

« Gipadek nebo hrozici Gipadek dle zdkona &. 182/2006 Sb., o ipadku a zptisobech jeho teseni
(insolvenéni zdkon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahdjeni insolven¢niho rizeni

v ~ . v s 7 . ’ v v. o
¢ byl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véritelu
¢ bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti
¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych ukonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zdstupce zhotovitele se souvislosti s
pInénim smlouvy dopusti trestného Cinu uplatkarstvi nebo prijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohldseni zhotovitele dle smlouvy se ukdze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni &innosti nékteré z
oprdavnénych osob, kterda byla uvedena jako €len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a kterd
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vylou€en z tGcasti v zaddvacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provddét vesSkeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zzivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpeénost dila,

13.4.2 preda vesSkerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokonit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel prdvo na thradu téch ¢asti dila v¢. praci

pri vykonu autorského dozoru, které byly realizovdny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢dst dila v ramci jiné DilCi etapy, pricemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uhradu za ty ¢asti dila, které byly
provedeny vadné.
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Clanek 14 - Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéfenym kontrolnim orgdndim veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladl souvisejicich
s plné&nim zakdazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organ CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé Ghrady nakladd
z narodnich zdrojii a v piipadé Ghrady nakladd z rozpo&tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich orgdnd CR i kontrolnich evropskych orgdnl - Evropskd komise,
Evropsky Giad pro boj proti podvodtim (OLAF) a Evropsky t&etni dvir, pripadné dal$i agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finanénich
zajmi Evropskych spolegenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem (v pfipadé uhrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, e umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostiedk{ na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedkt Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soulinnost pri vykonu finanéni
kontroly podle zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni oprdvnén postoupit
jakoukoliv pohleddvku vi¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zdkladé smlouvy treti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financ¢ni prostiedky poskytované na
zdkladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uveieinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkdch ulinnosti

nékterych smluv, uverejiiovdni téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zasldna k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni zddnd ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané ndhradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze uidaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zdkoniku (dadle jen ,obchodni tajemstvi"), a Zze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zdkladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana ozna¢i za své obchodni tajemstvi ¢dst obsahu smlouvy, ktera v désledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znelitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaeni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
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uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢dsti smlouvy, véetné
odtivodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovéany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 oblanského
zdkoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutec¢nost, Ze takto oznacené
informace prestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uveiejnénim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro prdvni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména obé&anského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu lIze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné

ménit, dopliiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé piisnéjsi, a to prostfednictvim vzestupné &slovanych dodatkd, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pri uzavreni této smlouvy. Vylu€uje se ujedndni, které by
zménilo ustanoveni o zdkazu zmény zdvazku v jiné nez pisemné formé&. Zmeénu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zdkoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obfanského zakoniku.

VesSkerd prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdzeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni ndstupce smluvnich stran. Zhotovitel neni oprdvnén preveést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné Gkony ¢ jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obfanského zdkoniku objednatel nepripousti
prijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druhd smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shleddano neplatnym nebo prdvné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a prdvni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prdvné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a prdvné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi Gcelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnti od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.
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Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promléeci Ihitu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zdkoniku prebira zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeli zmény okolnosti.

Smluvni strany stvrzuji, Zze pri uzavirdani této smlouvy jednaly a postupovaly cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pri pInéni této smlouvy a veSkerych Cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankdch smluvnich stran
(spole€nosti).

Smluvni strany potvrzuji, ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsdna
zaru€enym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost origindlu.

Soucasti této smlouvy jsou ndsledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

priloha ¢. 4 - Opravnéné osoby za zhotovitele

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:

————
02.06.2023 10: 30
Podepsano elektronicky

I Ing. Libor Marek
reditel Stavebni spravy zapad Jednatel
Sprava zeleznic, statni organizace TOP CON SERVIS s.r.o.
(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1.1 on, ani Z4dny z jeho poddodavatelG nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakdzek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisd, jim? se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, &lankd 7 a 8, €l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g
az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani z4dny z jeho poddodavatelG nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 narizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim Gdzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a dal3ich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014
(dale jen ,Sankcni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢lanku také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy pfestal splfiovat vy3e uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pti plnéni této smlouvy v souladu s Natizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd,
a daldich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. brezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusSujicim nebo ohroZujicim Gdzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, zavazuje, Ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zdakladé této
smlouvy a jejich ptipadnych dodatkd, nezpfistupni piimo ani nepiimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim ¢&i organdm s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Pfilohy jako
nepravdivda nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavcd 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy, je Objednatel opradvnén odstoupit
od uzaviené smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této Pfilohy,
smluvni pokutu ve vySi 300.000 KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
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poruSeni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysSi 100.000 KCc.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Ob¢anského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.
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Priloha ¢. 4

Opravnéné osoby za Zhotovitele

Odborny persondl Zhotovitele (na prisluéné pozici €lena odborného personalu mize byt pouze jedna
fyzickd osoba)

Hlavni projektant (HIP)

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na mostni a inzenyrské konstrukce

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Eieotechnik

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na hodnoceni ekonomické efektivnosti

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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