
Smlouva o dílo

č. 0844/2023
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

xxx
technický dozor objednatele (TDO):
xxx
koordinátor BOZP pro realizaci: xxx

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.
zastoupen:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
sídlo:

Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČ:


250 18 094
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx


Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Dušan Drahoš
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxxx 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 10.7.2023.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby - Místní komunikace Pod Hradem - Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČO: 63906601 číslo zakázky 1166 z 03/2023,
- Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem - P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., IČ: 26033194 č.zakázky J04/22 z 01/2023,
- Vodovod a oddílná kanalizace – ulice Pod Hradem - xxxx, Zborovská 199, Jindřichův Hradec IČ: 46675230 z 11/2022. 

Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

4. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované - Místní komunikace Pod Hradem - Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČO: 63906601 číslo zakázky 1166 z 03/2023,
- Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem - P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., IČ: 26033194 č.zakázky J04/22 z 01/2023,

- Vodovod a oddílná kanalizace – ulice Pod Hradem - xxx, Zborovská 199, Jindřichův Hradec IČ: 46675230 z 11/2022. 

 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· vypracování havarijního a povodňového plánu, včetně vyřízení stanoviska správce toku a zajištění odsouhlasení těchto dokumentů vodoprávním úřadem.
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Místem plnění je pozemek p. č. 1197, 1186, 1214, 1177 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


12 251 698,60 Kč
DPH 21%



2 572 856,71 Kč
Cena díla celkem vč. DPH

14 824 555,31 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

11. 9. 2023
Dokončení prací: 
17. 5. 2024 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
18. V průběhu stavebních prací zhotovitel umožní nezbytný pohyb chodců a přístup k jednotlivým nemovitostem (např. přechodové lávky).
19. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
20. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
21. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 660/22R/2023 ze dne 19. 7. 2023 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě 749/24R/2023 ze dne 16. 8. 2023.
V České Lípě dne 4. 9. 2023




V Jindřichově Hradci dne 30. 8. 2023
...........................................................

    
................................................................

za zhotovitele:





 za objednatele:

Ing. Dušan Drahoš, 



    Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, 
       předseda představenstva 
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	Ostatní a vedlejší náklady
	372 000,00
	450 120,00
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	Komunikace, I. etapa
	2 632 610,14
	3 185 458,27

	 
	
	102
	
	Komunikace, II. etapa
	3 122 578,33
	3 778 319,78

	 
	
	01
	
	Rekonstrukce dřevěného mostu
	1 743 675,35
	2 109 847,17

	 
	
	01.1
	
	Oprava zdi koryta vodního toku
	388 390,30
	469 952,26

	 
	
	01.2
	
	Bourací práce / odstranění stávajícího mostu
	304 687,15
	368 671,45
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	Vedlejší a ostatní náklady
	215 000,00
	260 150,00

	 
	
	301
	
	Vodovod, 1. etapa
	1 381 122,47
	1 671 158,19


	 
	
	302
	
	Vodovod, 2. etapa
	671 021,43
	811 935,93

	 
	
	303
	
	Splašková kanalizace
	925 077,81
	1 119 344,14

	 
	
	304
	
	Dešťová kanalizace
	495 535,63
	599 598,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	SaM silnice a mosty a.s.
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	372 000,00
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	372 000,00
	
	
	21,00%
	78 120,00
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	450 120,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	372 000,00
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	372 000,00
	

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	182 000,00
	

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	85 000,00
	

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	75 000,00
	

	 
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	 
	 
	 
	20 000,00
	

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	10 000,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	372 000,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	372 000,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	182 000,00
	

	 
	1
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Geologický průzkum bez rozlišení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	62 000,00
	62 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	85 000,00
	

	 
	5
	K
	034203000
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	kpl
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PP
	
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Dopravní značení na staveništi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření, včteně povolení přech. značení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	75 000,00
	

	 
	7
	K
	043103000w
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	043103000w1
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	kpl
	5 000,000
	2,00
	10 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 5000
	
	5 000,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	 
	9
	K
	043194000w
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	10
	K
	043194000w1
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	kpl
	5 000,000
	2,00
	10 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000
	
	5 000,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	20 000,00
	

	 
	11
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Poplatky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	10 000,00
	

	 
	12
	K
	091003000w
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101 - Komunikace, I. etapa
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	SaM silnice a mosty a.s.
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 632 610,14
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	2 632 610,14
	
	
	21,00%
	552 848,13
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	3 185 458,27
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101 - Komunikace, I. etapa
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 632 610,14
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 632 610,14
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	527 864,70
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	5 097,60
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 251 451,47
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	93 580,00
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	458 819,46
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	163 312,26
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	132 484,65
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101 - Komunikace, I. etapa
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 632 610,14
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 632 610,14
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	527 864,70
	

	 
	1
	K
	113107322
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	15,220
	40,00
	608,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění podkladu stávajících betonových ploch                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 15,22                                                                                               
	
	15,220
	
	
	

	 
	2
	K
	113105111
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho
	m2
	790,174
	110,00
	86 919,14
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	stávající dlažba (kočičí hlavy)                                                                     
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 813,38
	
	813,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se plocha vytrhaného krajníku z velkých kostek                                               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" -(145,04*0,16)
	
	-23,206
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	790,174
	
	
	

	 
	3
	K
	113106221
	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	76,260
	40,00
	3 050,40
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	stávající dlažba (drobné kostky)                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 76,26                                                                                       
	
	76,260
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	76,260
	
	
	

	 
	4
	K
	114203201
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku
	m3
	197,544
	250,00
	49 386,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	stávající dlažba (kočičí hlavy) , tl. cca 0.25m                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle rozebrání" 790,174*0,25                                                                            
	
	197,544
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	197,544
	
	
	

	 
	5
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	15,220
	150,00
	2 283,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění stávajících betonových ploch                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 15,22                                                                                               
	
	15,220
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,220
	
	
	

	 
	6
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	2,200
	90,00
	198,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kamenný krajník                                                                     
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,20                                                                                                
	
	2,200
	
	
	

	 
	7
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	3,900
	90,00
	351,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kamenné schody, dl. cca 1.3m/kus                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 3*1,3                                                                                               
	
	3,900
	
	
	

	 
	8
	K
	113203111
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek
	m
	145,040
	90,00
	13 053,60
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	krajník z jednoho řádku velkých kostek                                       
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 145,04                                                                                              
	
	145,040
	
	
	

	 
	9
	K
	122452204
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně
	m3
	263,049
	330,00
	86 806,17
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro doplnění podkladu pod dlažbu (kočičí hlavy), cca tl. 0.3m                                  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	813,28*0,3                                                                   
	
	243,984
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro doplnění podkladu pod dlažbu (drob. kostky), cca tl. 0.25m                                                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	76,26*0,25
	
	19,065
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	263,049
	
	
	

	 
	10
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	52,610
	250,00
	13 152,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 20% odkopávky" 263,049*0,2
	
	52,610
	
	
	

	 
	11
	K
	132354201
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
	m3
	1,512
	900,00
	1 360,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky, uvažuje se  hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 2,8*1,2*0,9*0,5
	
	1,512
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,512
	
	
	


	 
	12
	K
	132454201
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
	m3
	1,512
	1 400,00
	2 116,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky, uvažuje se  hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 2,8*1,2*0,9*0,5
	
	1,512
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,512
	
	
	

	 
	13
	K
	133354101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
	m3
	2,448
	1 320,00
	3 231,36
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*2*0,5
	
	1,728
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro obnovu st. mělké ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.0 m pod plání " 1,2*1,2*1,0*1*0,5
	
	0,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,448
	
	
	

	 
	14
	K
	133454101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
	m3
	2,448
	1 820,00
	4 455,36
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*2*0,5
	
	1,728
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro obnovu st. mělké ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.0 m pod plání " 1,2*1,2*1,0*1*0,5
	
	0,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,448
	
	
	

	 
	15
	K
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	3,960
	400,00
	1 584,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% šachet a rýh
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,512+2,448                                                                                 
	
	3,960
	
	
	

	 
	16
	K
	151101201
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	m2
	18,240
	100,00
	1 824,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýhy pro přípojky                                                                         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*2,8*2                                                                                 
	
	6,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	šachty pro nové ul. vpusti                                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*1,2*4*2                                                                                 
	
	11,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,240
	
	
	

	 
	17
	K
	151101211
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
	m2
	18,240
	40,00
	729,60
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 18,24                                                                                                
	
	18,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,240
	
	
	

	 
	18
	K
	151101301
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	6,144
	100,00
	614,40
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýhy pro přípojky                                                                         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*2,8*0,8                                                                                 
	
	2,688
	
	
	

	 
	
	VV
	
	šachty pro ul. vpusti                                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*1,2*1,2*2                                                                                 
	
	3,456
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,144
	
	
	

	 
	19
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	6,144
	40,00
	245,76
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 6,144
	
	6,144
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,144
	
	
	

	 
	20
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	5,447
	400,00
	2 178,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop rýh                                                                                  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,512*2                                                                             
	
	3,024
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop šachty                                                                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,448*2                                                                                      
	
	4,896
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -1,26
	
	-1,260
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové" -0,3*0,3*3,14*1,2*2,0
	
	-0,678
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obnova" -0,3*0,3*3,14*1,0*1,0
	
	-0,283
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pro potrubí přípojek                                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200" -0,9*0,1*2,8                                                     
	
	-0,252
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,447
	
	
	

	 
	21
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	1,172
	150,00
	175,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200" (0,20+0,3)*0,9*2,8
	
	1,260
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200" -(0,1*0,1)*3,14*2,8
	
	-0,088
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,172
	
	
	

	 
	22
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	2,344
	660,00
	1 547,04
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 1,172*2,0
	
	2,344
	
	
	

	 
	23
	K
	162651111
	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	3,665
	120,00
	439,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	dovoz chybějící ornice, vzdálenost do 4 km                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 36,65*0,1                                                                                           
	
	3,665
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Chybějící ornici dodá stavebník.                                                          
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,665
	
	
	

	 
	24
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	3,665
	105,00
	384,83
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nákladání chybějící ornice
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle vodor. přemístění" 3,665
	
	3,665
	
	
	

	 
	25
	K
	162751133
	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	265,522
	170,00
	45 138,74
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku odpadu, do 6 km                                                                  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 263,049
	
	263,049
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy" 1,512*2
	
	3,024
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 2,448*2
	
	4,896
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -5,447                                                                       
	
	-5,447
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	265,522
	
	
	

	 
	26
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	477,940
	300,00
	143 382,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle přemístění, tř. těž. II" 265,522*1,8
	
	477,940
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	477,940
	
	
	

	 
	27
	K
	181152302
	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním
	m2
	1 129,610
	50,00
	56 480,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podle plochy nových konstrukcí vozovek                                                         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 865,85+68,36                                                                                           
	
	934,210
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pl. zpevnění z ŠD, dle výk. výměr" 195,40
	
	195,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 129,610
	
	
	

	 
	28
	K
	181152301
	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění
	m2
	36,650
	40,00
	1 466,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pod ohumusování                                                                                     
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 36,65                                                                                               
	
	36,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	36,650
	
	
	

	 
	29
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	36,650
	60,00
	2 199,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ohumusování tl. 0.1 m                                                                       
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 36,65                                                                                               
	
	36,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	36,650
	
	
	

	 
	30
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	36,650
	20,00
	733,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 36,65                                                                                               
	
	36,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	36,650
	
	
	

	 
	31
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,100
	275,00
	302,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuje se cca 0.03kg/m2                                                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	36,65*0,03                                                                                          
	
	1,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,100
	
	
	

	 
	32
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	3,665
	400,00
	1 466,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po10 litrech na  1 m2                                                                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	36,65*10*10*0,001                                                                                   
	
	3,665
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,665
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	5 097,60
	

	 
	33
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	0,252
	1 300,00
	327,60
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pod přípojky dle výkazu výměr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200" 0,9*0,1*2,80
	
	0,252
	
	
	

	 
	34
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
	kus
	3,000
	600,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pro nové uliční vpusti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pro obnovu ul. vpusti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	35
	M
	59223864
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	kus
	3,000
	990,00
	2 970,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 251 451,47
	

	 
	36
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm
	m2
	934,210
	280,00
	261 578,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nové konstrukce pod dlažbu, dle kubatur                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nahodilá dl." 865,85                                                                                              
	
	865,850
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"drob. kostky" 68,36
	
	68,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	934,210
	
	
	

	 
	37
	K
	594111113
	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého
	m2
	791,316
	1 050,00
	830 881,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nahodilá dlažba (nové konstrukce), dle výk. výměr                                                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	865,85
	
	865,850
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se plocha úžlabí ze dvou řádků velkých kostek                                                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-155,9*(0,16*2)                                                                                     
	
	-49,888
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se plocha krajníku z jednoho řádku velkých kostek                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-127,1*0,16                                                                                         
	
	-20,336
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha var. pásů dle výk. výměr" -1,95
	
	-1,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha hl. dlažby dle výk. výměr" -2,36
	
	-2,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Použije se vyzískaný kámen.                                                               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Nedostatek kam. dlažby:                                                                                  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	791,316-790,174=1,142m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	791,316
	
	
	

	 
	38
	M
	58380760
	kámen lomový rigol DR 20,25,30
	t
	2,627
	1 738,00
	4 565,73
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	kámen lomový rigol DR 20,25,30
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	chybějící kámen pro novou dlažbu                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se cca 2.3t/m3                                                                                 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,142*2,3                                                                                           
	
	2,627
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,627
	
	
	

	 
	39
	K
	599432111
	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem
	m2
	791,316
	65,00
	51 435,54
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle dlažby z lom. kamene" 791,316
	
	791,316
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	791,316
	
	
	

	 
	40
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	68,360
	600,00
	41 016,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukce vozovky z drobných kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 68,36
	
	68,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	použijí se vybourané kostky, přebytek odvézt na deponii stavebníka
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	68,360
	
	
	

	 
	41
	K
	596811120
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
	m2
	4,310
	1 100,00
	4 741,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha varovných a sign. pásů z kamenných prvků
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,95
	
	1,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	hladká kamenná dl. pro ohraničení var. a sign. pásů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,36
	
	2,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,310
	
	
	

	 
	42
	M
	592453130W
	Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula
	m2
	2,009
	4 900,00
	9 844,10
	 

	 
	
	PP
	
	Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlažba varovných a sign. pásů dle kladení" 1,95
	
	1,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,009
	
	
	

	 
	43
	M
	58381154
	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm
	m2
	2,431
	3 500,00
	8 508,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuvat desky tl. 60 mm, 250x300 mm, pro ohraničení var. a sig. pásů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,36
	
	2,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,431
	
	
	

	 
	44
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm
	m2
	194,400
	150,00
	29 160,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zpevnění povrchu štěrkodrtí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"podle výkazu výměr" 194,40
	
	194,400
	
	
	

	 
	45
	K
	571904111
	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2
	m2
	194,400
	50,00
	9 720,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	posyp vrstvy štěrkodtri lomovými výsivkami, se zhutněním                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"podle výkazu výměr" 194,40
	
	194,400
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	93 580,00
	

	 
	46
	K
	871355231
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200
	m
	2,800
	950,00
	2 660,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přípojky DN200, SN10, dle výk. výměr" 2,8
	
	2,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání veškerých trub a tvarovek
	
	
	
	
	

	 
	47
	K
	890211851
	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3
	m3
	0,200
	2 500,00
	500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro obnovu uliční vpusti dle výk. výměr 1 ks, cca 0.2 m3/ks" 0,2*1
	
	0,200
	
	
	

	 
	48
	K
	895941343
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	kus
	3,000
	800,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obnova uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	49
	M
	59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	kus
	3,000
	4 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	50
	K
	895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	kus
	2,000
	600,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	51
	M
	59224461
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	kus
	2,000
	1 900,00
	3 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	52
	K
	895941362
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	kus
	1,000
	800,00
	800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obnova uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně vybourání otvotu pro stávající potrubí přípojky dle potřeby
	
	
	
	
	

	 
	53
	M
	59224462
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	kus
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	54
	K
	895941366
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem
	kus
	2,000
	750,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	55
	M
	59224465
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	kus
	2,000
	1 900,00
	3 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	56
	K
	899202211
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro obnovu uliční vpusti dle výk. výměr 1 ks" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	57
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	3,000
	950,00
	2 850,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rám a mříž pro nové UV                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obnova uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	58
	M
	59224481
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	kus
	3,000
	5 900,00
	17 700,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 3,0
	
	3,000
	
	
	


	 
	59
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	3,000
	990,00
	2 970,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	60
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	4,000
	2 400,00
	9 600,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení, poklopy šachet                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	61
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	14,000
	2 100,00
	29 400,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 14
	
	14,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	458 819,46
	

	 
	62
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	2,200
	600,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	silniční krajníky kamenné, znovuosazení                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,2                                                                                                 
	
	2,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3.                                                                   
	
	
	
	
	

	 
	63
	K
	916241113
	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	3,900
	1 500,00
	5 850,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	znovuosazení schodišťových stupňů před vchody, dle kubatur                                          
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	dl. stupně se bere průměrně 1.3m                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 3*1,3                                                                                               
	
	3,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3.                                                                   
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,900
	
	
	

	 
	64
	K
	916111113
	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	438,900
	490,00
	215 061,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	krajník, 1 řádek velkých kostek, dle kubatur                                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	127,1*1                                                                                             
	
	127,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	úžlabí, 2 řádky velkých kostek, dle kubatur                                                         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	155,9*2                                                                                             
	
	311,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3.                                                                   
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Nedostatek velkých kostek: (127,1*1+155,9*2)-145,0=293.9 m                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	438,900
	
	
	

	 
	65
	M
	58381008
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	m2
	47,024
	4 010,00
	188 566,24
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	chybějící velké kostky dle osazení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 293,9*0,16
	
	47,024
	
	
	

	 
	66
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	3,000
	260,00
	780,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění sloupků svislých dopr. značek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	67
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	5,000
	30,00
	150,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění svislých dopr. značek ze sloupků       
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	

	 
	68
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	5,000
	975,00
	4 875,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nové sloupky svislých dopr. značek           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	

	 
	69
	M
	40445225
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	kus
	5,000
	950,00
	4 750,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 5
	
	5,000
	
	
	

	 
	70
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	7,000
	250,00
	1 750,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové svislé DZ, dle výk. výměr" 7
	
	7,000
	
	
	

	 
	71
	M
	40445608
	značky upravující přednost P1, P4 700mm
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	značky upravující přednost P1, P4 700mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SDZ P4, dle situace" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	72
	M
	40445619
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SDZ B13 (16t, zmenšená), dle situace" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	73
	M
	40445652
	informativní značky zónové IZ3 500x700mm
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	informativní značky zónové IZ3 500x700mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SDZ IZ5a, b (zmenšená), dle situace" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	74
	M
	40445621
	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SDZ IP10a, dle situace" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	75
	M
	40445649
	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SDZ E3a (100 m), dle situace" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	76
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	76,260
	30,00
	2 287,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybourané drobné dlažební kostky z krytu vozovky                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 76,26
	
	76,260
	
	
	

	 
	77
	K
	979071112
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC
	m2
	23,206
	70,00
	1 624,42
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouraný kamenný krajník z velkých kostek, š. 0.16m                                                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 145,04*0,16
	
	23,206
	
	
	

	 
	78
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	6,100
	50,00
	305,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kamenné obrubníky                                                                                   
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,2                                                                                                 
	
	2,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kamenné stupně (schody)                                                                             
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 3*1,3                                                                                               
	
	3,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,100
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	163 312,26
	

	 
	79
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	4,414
	90,00
	397,26
	CS ÚRS 2022 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené" 4,414
	
	4,414
	
	
	

	 
	80
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	22,070
	11,00
	242,77
	CS ÚRS 2022 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené" 4,414*(6-1)
	
	22,070
	
	
	

	 
	81
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	842,211
	90,00
	75 798,99
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton, suť" 3,653+0,352
	
	4,005
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora do 4km                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy)                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii a zpět na stavbu" 379,284*2
	
	758,568
	
	
	

	 
	
	VV
	
	drobné kostky z rozebrané dlažby                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii" 24,403
	
	24,403
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 68,36*0,32
	
	21,875
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obruba z velkých kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii a zpět na stavbu" 16,68*2
	
	33,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	842,211
	
	
	

	 
	82
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	2 534,644
	12,00
	30 415,73
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km                                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton, suť" (3,653+0,352)*(6-1)
	
	20,025
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora do 4km                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy)                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii a zpět na stavbu" 379,284*2*(4-1)
	
	2 275,704
	
	
	

	 
	
	VV
	
	drobné kostky z rozebrané dlažby                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii" 24,403*(4-1)
	
	73,209
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 68,36*0,32*(4-1)
	
	65,626
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obruba z velkých kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii a zpět na stavbu" 16,68*2*(4-1)
	
	100,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 534,644
	
	
	

	 
	83
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	3,530
	450,00
	1 588,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora, do 4 km                                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dopravní značky" 0,02                                                               
	
	0,020
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"sloupky SDZ" 0,246
	
	0,246
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kam. krajník na deponii a zpět na stavbu" 0,451*2
	
	0,902
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenné schody na deponii a zpět na stavbu" 1,131*2
	
	2,262
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"mříže uličních vpustí" 0,1
	
	0,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,530
	
	
	

	 
	84
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	10,590
	15,00
	158,85
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora, do 4 km                                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dopravní značky" 0,02*(4-1)
	
	0,060
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"sloupky SDZ" 0,246*(4-1)
	
	0,738
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kam. krajník na deponii a zpět na stavbu" 0,451*2*(4-1)
	
	2,706
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenné schody na deponii a zpět na stavbu" 1,131*2*(4-1)
	
	6,786
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"mříže uličních vpustí" 0,1*(4-1)
	
	0,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,590
	
	
	

	 
	85
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	423,034
	110,00
	46 533,74
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nákládání na deponii                                                               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy)                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 379,284
	
	379,284
	
	
	

	 
	
	VV
	
	drobné kostky z rozebrané dlažby                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 21,875                                                                 
	
	21,875
	
	
	

	 
	
	VV
	
	velké kostky z rozebraných řádků                                                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 21,875                                                                 
	
	21,875
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	423,034
	
	
	

	 
	86
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	1,582
	377,00
	596,41
	CS ÚRS 2023 01


	 
	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nákládání na deponii          
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kamenné krajníky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 0,451
	
	0,451
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kamenné schody
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 1,131
	
	1,131
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,582
	
	
	

	 
	87
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	4,005
	1 562,00
	6 255,81
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton, suť" 3,653+0,352
	
	4,005
	
	
	

	 
	88
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	4,414
	300,00
	1 324,20
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené" 4,414
	
	4,414
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	132 484,65
	

	 
	89
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	883,231
	150,00
	132 484,65
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	102 - Komunikace, II. etapa
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	SaM silnice a mosty a.s.
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 122 578,33
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	3 122 578,33
	
	
	21,00%
	655 741,45
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	3 778 319,78
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	102 - Komunikace, II. etapa
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	3 122 578,33
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 081 578,33
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	610 076,11
	


	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	34 550,00
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	4 788,70
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 476 598,00
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	81 125,00
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	549 648,84
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	188 073,73
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	136 717,95
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	41 000,00
	

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	41 000,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Místní komunikace Pod Hradem
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	102 - Komunikace, II. etapa
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 122 578,33
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 081 578,33
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	610 076,11
	

	 
	1
	K
	112151312
	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m
	kus
	4,000
	500,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	2
	K
	112155215
	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením
	kus
	4,000
	300,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	3
	K
	112201112
	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	kus
	4,000
	700,00
	2 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	4
	K
	113105111
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho
	m2
	817,120
	110,00
	89 883,20
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	stávající nahodilá dlažba (kočičí hlavy), vč. lože tl. 0.3 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 817,12
	
	817,120
	
	
	

	 
	5
	K
	113106132
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	11,710
	40,00
	468,40
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dl
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	stávající betonová dlažba (50x50)                                                                    
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 11,71
	
	11,710
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,710
	
	
	

	 
	6
	K
	113106290
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	171,000
	50,00
	8 550,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rozebrání provizor. vozovky z panelů" 38*3*1,5
	
	171,000
	
	
	

	 
	7
	K
	113107321
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	0,520
	40,00
	20,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na ploše odstraňovaného bet. žlabu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 0,52
	
	0,520
	
	
	

	 
	8
	K
	113107322
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	30,600
	40,00
	1 224,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	stávající betonová dlažba (50x50)             
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 11,71
	
	11,710
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění stávajících betonových ploch                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 18,89                                                                                   
	
	18,890
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,600
	
	
	

	 
	9
	K
	114203201
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku
	m3
	204,280
	250,00
	51 070,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	stávající dlažba (kočičí hlavy) , tl. cca 0.25m                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle rozebrání" 817,12*0,25                                                                            
	
	204,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	204,280
	
	
	

	 
	10
	K
	113107331
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	18,890
	150,00
	2 833,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění stávajících betonových ploch                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 18,89                                                                                   
	
	18,890
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,890
	
	
	

	 
	11
	K
	113203111
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek
	m
	51,750
	90,00
	4 657,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	krajník z jednoho řádku velkých kostek                                       
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 51,75                                                                                       
	
	51,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,750
	
	
	

	 
	12
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	179,090
	60,00
	10 745,40
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 179,09
	
	179,090
	
	
	

	 
	13
	K
	122452204
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně
	m3
	292,472
	330,00
	96 515,76
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro nové konstrukce pozemních komunikací                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 250,67                                                                 
	
	250,670
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičte se odstr. nezpevněné kce vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 139,34*0,3
	
	41,802
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	292,472
	
	
	

	 
	14
	K
	122557203
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru
	m3
	0,438
	1 500,00
	657,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávka skalního masivu dle výk. výměr" 1,46*0,3
	
	0,438
	
	
	

	 
	15
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	58,494
	250,00
	14 623,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 20% odkopávky" 292,472*0,2
	
	58,494
	
	
	

	 
	16
	K
	132354201
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
	m3
	5,994
	900,00
	5 394,60
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky, uvažuje se  hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 6,5*1,2*0,9*0,5
	
	3,510
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro De 160, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 4,6*1,2*0,9*0,5
	
	2,484
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,994
	
	
	

	 
	17
	K
	132454201
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
	m3
	5,994
	1 400,00
	8 391,60
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky, uvažuje se  hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 6,5*1,2*0,9*0,5
	
	3,510
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro De 160, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 4,6*1,2*0,9*0,5
	
	2,484
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,994
	
	
	

	 
	18
	K
	133354101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
	m3
	0,864
	1 320,00
	1 140,48
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*1*0,5
	
	0,864
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,864
	
	
	

	 
	19
	K
	133454101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
	m3
	0,864
	1 820,00
	1 572,48
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*1*0,5
	
	0,864
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,864
	
	
	

	 
	20
	K
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	6,858
	400,00
	2 743,20
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	bere se 50% šachet a rýh
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,994+0,864                                                                                  
	
	6,858
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,858
	
	
	

	 
	21
	K
	151101201
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	m2
	32,400
	100,00
	3 240,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýhy pro přípojky                                                                         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*(6,5+4,6)*2
	
	26,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	šachty pro ul. vpusti                                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*1,2*4*1
	
	5,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,400
	
	
	

	 
	22
	K
	151101211
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
	m2
	32,400
	40,00
	1 296,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 32,4                                                                                                
	
	32,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,400
	
	
	

	 
	23
	K
	151101301
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	12,384
	100,00
	1 238,40
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýhy pro přípojky                                                                         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*(6,5+4,6)*0,8
	
	10,656
	
	
	

	 
	
	VV
	
	šachty pro ul. vpusti                                                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,2*1,2*1,2*1
	
	1,728
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,384
	
	
	

	 
	24
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	12,384
	40,00
	495,36
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 12,384
	
	12,384
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,384
	
	
	

	 
	25
	K
	171152111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	1,850
	80,00
	148,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"násyp dle výk. výměr" 1,85
	
	1,850
	
	
	

	 
	
	VV
	
	použije se vhodná vyzískaná zemina
	
	
	
	
	

	 
	26
	K
	171152112
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
	m3
	4,330
	100,00
	433,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodatečný násyp dle výk. výměr" 4,33
	
	4,330
	
	
	

	 
	
	VV
	
	použije se vhodná vyzískaná zemina
	
	
	
	
	

	 
	27
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	7,549
	400,00
	3 019,60
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop rýh                                                                                  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,994*2                                                                             
	
	11,988
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop šachty                                                                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,864*2                                                                                      
	
	1,728
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -4,829                                    
	
	-4,829
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesem ul. vpusti                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,3*0,3*3,14*1,2*1                                                            
	
	-0,339
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pro potrubí přípojek                                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200a 160" -0,9*0,1*(6,5+4,6)                                                  
	
	-0,999
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,549
	
	
	

	 
	28
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	4,533
	150,00
	679,95
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200" (0,20+0,3)*0,9*6,5
	
	2,925
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 160" (0,16+0,3)*0,9*4,6
	
	1,904
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,829
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200" -(0,1*0,1)*3,14*6,5
	
	-0,204
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 160" -(0,08*0,08)*3,14*4,6
	
	-0,092
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,533
	
	
	

	 
	29
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	9,066
	660,00
	5 983,56
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 4,533*2,0
	
	9,066
	
	
	

	 
	30
	K
	162201411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	450,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vzdálenost do 4 km               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	31
	K
	162201421
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	500,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vzdálenost do 4 km               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle odstr. pařezů" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	32
	K
	162301951
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
	kus
	12,000
	5,00
	60,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vzdálenost do 4 km               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle kácení" 4*(4-1)
	
	12,000
	
	
	

	 
	33
	K
	162301971
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
	kus
	12,000
	5,00
	60,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vzdálenost do 4 km               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle odstr. pařezů" 4*(4-1)
	
	12,000
	
	
	

	 
	34
	K
	162651111
	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	4,597
	120,00
	551,64
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice, vzdálenost do 4 km                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" (179,09-133,12)*0,1                                                                                           
	
	4,597
	
	
	

	 
	35
	K
	162751133
	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	292,459
	170,00
	49 718,03
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina na řízenou skládku odpadu, do 6 km                                                                  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 292,472
	
	292,472
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy" 5,994*2
	
	11,988
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 0,864*2
	
	1,728
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -7,549                                                                      
	
	-7,549
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se násyp" -1,85
	
	-1,850
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se dodatečný násyp" -4,33
	
	-4,330
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	292,459
	
	
	

	 
	36
	K
	162751153
	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
	m3
	0,438
	250,00
	109,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle odkopávky skalního masivu" 0,438
	
	0,438
	
	
	

	 
	37
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	527,377
	300,00
	158 213,10
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle přemístění" (292,549+0,438)*1,8
	
	527,377
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	527,377
	
	
	

	 
	38
	K
	181152302
	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním
	m2
	1 042,820
	50,00
	52 141,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podle plochy nových konstrukcí vozovek                                                         
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 128,52+808,35                                                                                  
	
	936,870
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pl. zpevnění z ŠD, dle výk. výměr" 105,95
	
	105,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 042,820
	
	
	

	 
	39
	K
	181152301
	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění
	m2
	133,120
	40,00
	5 324,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pod ohumusování                                                                                     
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 133,12                                                                                       
	
	133,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	133,120
	
	
	

	 
	40
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	133,120
	60,00
	7 987,20
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ohumusování tl. 0.1 m                                                                       
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 133,12                                                                                        
	
	133,120
	
	
	

	 
	41
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	133,120
	20,00
	2 662,40
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 133,12                                                                                              
	
	133,120
	
	
	

	 
	42
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	3,994
	275,00
	1 098,35
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuje se cca 0.03kg/m2                                                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	133,12*0,03                                                                                          
	
	3,994
	
	
	

	 
	43
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	13,312
	400,00
	5 324,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po10 litrech na  1 m2                                                                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	133,12*10*10*0,001                                                                                   
	
	13,312
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	34 550,00
	

	 
	44
	K
	339921131
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m
	m
	8,300
	1 500,00
	12 450,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro osazení kamenných palisád dle výk. výměr" 8,3
	
	8,300
	
	
	

	 
	45
	M
	58380374
	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm
	m
	26,000
	850,00
	22 100,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	z boků řezané z rubu a líce štípané, barva světlá šedá
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"uvažovat kamenné žulové palisády o rozměrech 0,16*0,16*prům dl. 0.5 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se 52 ks, celk. délka palisád" 52*0,5
	
	26,000
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 788,70
	

	 
	46
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	0,999
	1 300,00
	1 298,70
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pod přípojky dle výkazu výměr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 200" 0,9*0,1*6,5
	
	0,585
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"De 160" 0,9*0,1*4,6
	
	0,414
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,999
	
	
	

	 
	47
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pro nové uliční vpusti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	48
	M
	59223864
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	kus
	1,000
	990,00
	990,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	49
	K
	452386111
	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	PP
	
	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro UV upravovanou na šachtu, dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 476 598,00
	

	 
	50
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm
	m2
	128,520
	200,00
	25 704,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nové konstrukce pod kam. odseky, ŠDa 0/32, min. tl. 150 mm, prům. tl. 160 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce z odseků. dle výk. výměr" 128,52
	
	128,520
	
	
	

	 
	51
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm
	m2
	808,350
	280,00
	226 338,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nové konstrukce pod dlažbu, ŠDa 0/63                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nahodilá dl. dle výk. výměr" 808,35
	
	808,350
	
	
	

	 
	52
	K
	567921111
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm
	m2
	128,520
	450,00
	57 834,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nové konstrukce pod kam. odseky, MCB tl. 120 mm                                          
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce z odseků. dle výk. výměr" 128,52
	
	128,520
	
	
	

	 
	53
	K
	584121111
	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2
	m2
	171,000
	200,00
	34 200,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	panely o pl. 3,0*1,5 m, 38 ks
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kubatura" 3,0*1,5*38,0
	
	171,000
	
	
	

	 
	54
	M
	59381003
	panel silniční 3,00x1,50x0,15m
	kus
	38,000
	2 500,00
	95 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	panel silniční 3,00x1,50x0,15m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 38,0
	
	38,000
	
	
	

	 
	55
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	124,490
	650,00
	80 918,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuje se dlažby z kamenných odseků dle výk. výměr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle plochy kce z odseků" 128,52 
	
	128,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se pl. var. a sig. pásů" -0,80
	
	-0,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se pl. um. vodící linie" -2,23
	
	-2,230
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se pl. hladké dlažby" -1,0
	
	-1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	124,490
	
	
	

	 
	56
	M
	000odsek
	Odseky od kostek tříděné
	T
	25,396
	3 300,00
	83 806,80
	 

	 
	
	PP
	
	Odseky od kostek tříděné
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Odseky od kostek odstín světlý
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle kladení dlažby z odseků, uvažuje se cca 5,0 m2/t" 124,49/5,0
	
	24,898
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ztratné 2%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	24,898*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	25,396
	
	
	

	 
	57
	K
	594111113
	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého
	m2
	732,716
	1 050,00
	769 351,80
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nahodilá dlažba (nové konstrukce)                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 808,35
	
	808,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečtou se řádky z velkých kostek                                   
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"jednořádek" -161,4*0,16
	
	-25,824
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dvouřádek" -151,0*2*0,16
	
	-48,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se plocha umělé vodící linie                                        
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" -1,49                                                                         
	
	-1,490
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Použije se vyzískaný kámen.                                                               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	732,716
	
	
	

	 
	58
	K
	599432111
	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem
	m2
	806,860
	65,00
	52 445,90
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle dlažby z lom. kamene" 806,86
	
	806,860
	
	
	

	 
	59
	K
	596811120
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
	m2
	5,520
	1 100,00
	6 072,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha varovných a sign. pásů z kamenných prvků
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 0,80
	
	0,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	hladká kamenná dl. pro ohraničení var. a sign. pásů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kamenná dl. pro um. vodící linii (s drážkami)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,23+1,49
	
	3,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,520
	
	
	

	 
	60
	M
	592453130W
	Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula
	m2
	0,824
	4 900,00
	4 037,60
	 

	 
	
	PP
	
	Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlažba varovných a sign. pásů dle kladení" 0,80
	
	0,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,824
	
	
	

	 
	61
	M
	58381154
	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm
	m2
	1,030
	3 500,00
	3 605,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuvat desky tl. 60 mm, 250x300 mm, pro ohraničení var. a sig. pásů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,030
	
	
	

	 
	62
	M
	58381159
	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm
	m2
	3,832
	4 200,00
	16 094,40
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuvat desky tl. 60 mm, 400x400 mm, s vyfrézovanými drážkami pro um. vodící linii
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2,23+1,49
	
	3,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,832
	
	
	

	 
	63
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm
	m2
	105,950
	150,00
	15 892,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zpevnění povrchu štěrkodrtí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 105,95
	
	105,950
	
	
	

	 
	64
	K
	571904111
	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2
	m2
	105,950
	50,00
	5 297,50
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	posyp vrstvy štěrkodrti lomovými výsivkami, se zhutněním                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 105,95                                                              
	
	105,950
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	81 125,00
	

	 
	65
	K
	871315231
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160
	m
	9,600
	650,00
	6 240,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přípojky De160, SN12, dle výk. výměr" 4,6
	
	4,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičte se svislá část přípojek okap. svodů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 1.0 m na lapač stř. splavenin" 5*1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání veškerých trub a tvarovek
	
	
	
	
	

	 
	66
	K
	871355231
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200
	m
	6,500
	930,00
	6 045,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přípojky De200, SN12, dle výk. výměr" 6,5
	
	6,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání veškerých trub a tvarovek
	
	
	
	
	

	 
	67
	K
	890211851
	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3
	m3
	0,500
	2 500,00
	1 250,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pro rušené uliční vpusti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 0.5 m3 na rušenou UV" 0,5*1
	
	0,500
	
	
	

	 
	68
	K
	894811141
	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm
	kus
	1,000
	22 000,00
	22 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kompletní dodání včetně poklopu, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	69
	K
	895941343
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	kus
	1,000
	800,00
	800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	70
	M
	59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	71
	K
	895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	72
	M
	59224461
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	kus
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	73
	K
	895941366
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem
	kus
	1,000
	750,00
	750,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	74
	M
	59224465
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	kus
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	75
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	2,000
	900,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro vpust uparavovanou na šachtu dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	76
	M
	28661935
	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400
	kus
	2,000
	5 600,00
	11 200,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	77
	K
	899202211
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	PP
	
	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro rušené vpusti dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro vpust upravovanou na šachtu dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	78
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rám a mříž pro nové UV                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	79
	M
	59224481
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	kus
	1,000
	5 900,00
	5 900,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	 
	80
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	1,000
	990,00
	990,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	81
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	1,000
	2 400,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení, poklopy šachet                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	82
	K
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení, mříže UV
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	83
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	4,000
	2 100,00
	8 400,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	549 648,84
	

	 
	84
	K
	916241113
	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	1,500
	1 390,00
	2 085,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nové kamenné schody                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,5                                                                                              
	
	1,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3.                                                                   
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	

	 
	85
	M
	58388010
	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný
	kus
	1,500
	4 200,00
	6 300,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení 1.5 m, bere se 1.5 ks" 1,5
	
	1,500
	
	
	

	 
	86
	K
	916111113
	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	463,400
	510,00
	236 334,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	krajník, 1 řádek velkých kostek                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výk. výměr" 161,4                                                                                         
	
	161,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	úžlabí, 2 řádky velkých kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výk. výměr" 151,0*2
	
	302,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3.                                                                   
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Nedostatek velkých kostek: (161,4*1+151,0*2)-51,75=411,65 m                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	463,400
	
	
	

	 
	87
	M
	58381008
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	m2
	65,864
	4 010,00
	264 114,64
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	chybějící velké kostky dle osazení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 411,65*0,16
	
	65,864
	
	
	

	 
	88
	K
	919726122
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2
	m2
	342,000
	75,00
	25 650,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	geotextilie pro obalení lože panelů proti vymílání
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kubatura dle plochy panelů" 3,0*1,5*38*2
	
	342,000
	
	
	

	 
	89
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	1,000
	260,00
	260,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění sloupků svislých dopr. značek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	90
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	1,000
	40,00
	40,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění svislých dopr. značek ze sloupků       
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	91
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	2,000
	975,00
	1 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nové sloupky svislých dopr. značek           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	92
	M
	40445225
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	93
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	3,000
	250,00
	750,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové svislé DZ, dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	94
	M
	40445619
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SDZ B13 (16t, zmenšená), dle situace" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	95
	M
	40445652
	informativní značky zónové IZ3 500x700mm
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	informativní značky zónové IZ3 500x700mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SDZ IZ5a, b (zmenšená), dle situace" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	96
	K
	966008211
	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm
	m
	1,040
	500,00
	520,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 0,52/0,5
	
	1,040
	
	
	

	 
	97
	K
	979071111
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	8,280
	90,00
	745,20
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouraný kamenný krajník z velkých kostek, š. 0.16m                                                
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 51,75*0,16
	
	8,280
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	188 073,73
	

	 
	98
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	8,962
	90,00
	806,58
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené" 0,088+8,874
	
	8,962
	
	
	

	 
	99
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	44,810
	11,00
	492,91
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené" (0,088+8,874)*(6-1)
	
	44,810
	
	
	

	 
	100
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	765,829
	90,00
	68 924,61
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km                                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton, suť" 6,139+0,88
	
	7,019
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton. dlaždice" 2,986
	
	2,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora do 4km                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy)                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii" 392,218
	
	392,218
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 732,716*0,48
	
	351,704
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obruba z velkých kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii a zpět na stavbu" 5,951*2
	
	11,902
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	765,829
	
	
	

	 
	101
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	2 316,806
	12,00
	27 801,67
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na řízenou skládku do 6km                                                                           
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton, suť" (6,139+0,88)*(6-1)
	
	35,095
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton. dlaždice" 2,848*(6-1)
	
	14,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora do 4km                                                              
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy)                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii" 392,218*(4-1)
	
	1 176,654
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 732,716*0,48*(4-1)
	
	1 055,111
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obruba z velkých kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na deponii a zpět na stavbu" 5,951*2*(4-1)
	
	35,706
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 316,806
	
	
	

	 
	102
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	69,046
	450,00
	31 070,70
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora, do 4 km                                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"panely" 68,40
	
	68,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"mříže rušených UV" 0,3
	
	0,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dopravní značky" 0,004                                                          
	
	0,004
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"sloupky SDZ" 0,082
	
	0,082
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. žlab" 0,26
	
	0,260
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	69,046
	
	
	

	 
	103
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	207,138
	15,00
	3 107,07
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení investora, do 4 km                                                            
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"panely" 68,40*(4-1)
	
	205,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"mříže rušených UV" 0,3*(4-1)
	
	0,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dopravní značky" 0,004*(4-1)
	
	0,012
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"sloupky SDZ" 0,082*(4-1)
	
	0,246
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. žlab" 0,26*(4-1)
	
	0,780
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	207,138
	
	
	

	 
	104
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	357,655
	105,00
	37 553,78
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nákládání na deponii                                                               
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy)                                                      
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 732,716*0,48
	
	351,704
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obruba z velkých kostek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zpět na stavbu" 5,951
	
	5,951
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	357,655
	
	
	

	 
	105
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	10,005
	1 562,00
	15 627,81
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton, suť" 6,139+0,88
	
	7,019
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"beton. dlaždice" 2,986
	
	2,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,005
	
	
	

	 
	106
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	8,962
	300,00
	2 688,60
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené" 0,088+8,874
	
	8,962
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	136 717,95
	

	 
	107
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	911,453
	150,00
	136 717,95
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	41 000,00
	

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	41 000,00
	

	 
	108
	K
	721249109
	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150 ostatní typ
	kus
	5,000
	700,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 150
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 5,0
	
	5,000
	
	
	

	 
	109
	M
	55244102
	lapač litinový střešních splavenin DN 150
	kus
	5,000
	7 500,00
	37 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	lapač litinový střešních splavenin DN 150
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 5,0
	
	5,000
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	Firma: P - atelier JH s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	J-04/22
	Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec
	 
	 
	SO 01
	1 743 675,35

	Rozpočet:
	SO 01
	Rekonstrukce dřevěného mostu
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	147 000,00

	1
	02730
	PR
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	125 000,00
	125 000,00

	
	
	
	Úpravy stávajících sítí vedeoucích v pod mostem. 
PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 125.000,- Kč bez DPH ! 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě požadavku správců stávajících sítí!
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	2
	02991
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	4,000
	5 500,00
	22 000,00

	
	
	
	Letopočet roku rekonstrukce vlysem do betonu a logo zhotovitele  na povodní straně líce opěr dle VL4 209.1, viz TZ
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	417 600,00

	3
	227831
	 
	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
	M
	64,000
	4 100,00
	262 400,00

	
	
	
	kompletní provedení vč. hlav mikropilot
	
	
	
	

	
	
	
	Mikropiloty, předpoklad 108/16 dl. 8m z toho kořen 2,0 m (bude upřešněno na základě IGP a výpočtu): 8*8,0=64,000 [A]
	
	
	
	

	4
	26173
	 
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM
	M
	32,000
	1 950,00
	62 400,00

	
	
	
	vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, s uložením a poplatkem za skládku (malé množství) 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečně zastižených vrstev.
	
	
	
	

	
	
	
	Mikropiloty 108/16 dl. 8m - vrtání (předpoklad 50%v tř. vrtatelnosti I a II): 8*8,0*0,5=32,000 [A]
	
	
	
	

	5
	26183
	 
	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM
	M
	32,000
	2 900,00
	92 800,00

	
	
	
	vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, s uložením a poplatkem za skládku (malé množství) 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečně zastižených vrstev.
	
	
	
	

	
	
	
	Mikropiloty 108/16 dl. 8m - vrtání (předpoklad 50%v tř. vrtatelnosti III a IV): 8*8,0*0,5=32,000 [A]
	
	
	
	

	 
	3
	 
	Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	80 250,00

	6
	348952.R
	 
	MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO
	M
	5,350
	15 000,00
	80 250,00

	
	
	
	Dubové dřevo bude tlakově impregnováno pro 4. třídu požití ; Spojovací materiál bude v celém rozsahu použit s korozivzdornou povrchovou úpravou.
	
	
	
	

	
	
	
	Vrchní stavba - mostní zábradlí na povodní straně: 5,35=5,350 [A]
	
	
	
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	739 334,00

	7
	421325
	 
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	11,613
	15 500,00
	180 001,50

	
	
	
	vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem, vč. všech detailů (zkosení hran, prostupy pro odvodňovače a chráničky, ap.). 
beton C30/37 - XF4, XD3
	
	
	
	

	
	
	
	ŽB nosná konstrukce (tl. 250-320mm ; prům. do 300mm): 25,51*0,3+(5,7+3,1)*0,75*0,6=11,613 [A]
	
	
	
	

	8
	421365
	 
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	2,090
	55 000,00
	114 950,00

	
	
	
	ocel B500B
	
	
	
	

	
	
	
	Výztuž NK (do 180 kg/m3): 11,613*0,18=2,090 [A]
	
	
	
	

	9
	421951.R
	 
	MOSTNÍ KONSTRUKCE ZE DŘEVA TVRDÉHO
	M3
	3,377
	120 000,00
	405 240,00

	
	
	
	Dubové dřevo bude tlakově impregnováno pro 4. třídu požití ; Spojovací materiál bude v celém rozsahu použit s korozivzdornou povrchovou úpravou.
	
	
	
	

	
	
	
	Vrchní stavba - 
- nosné prahy: (0,95+0,89+0,88+0,82+0,8+0,75+0,73+0,68+0,66+0,61+0,59+0,54+0,51+0,5+0,48+0,18+0,18+0,18+0,18+0,18+0,18)*0,14=1,606 [A] 
- vozovka: 25*0,06=1,500 [B] 
- vodící hranoly 160/140: (6,3+4,6+1,2)*0,16*0,14=0,271 [C] 
Celkem: A+B+C=3,377 [D]
	
	
	
	

	10
	457312
	 
	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15
	M3
	1,335
	9 500,00
	12 682,50

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Podkladní deska pod NK a drenáž: (3,0+5,9)*0,15=1,335 [A]
	
	
	
	

	11
	45852
	 
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	12,600
	2 100,00
	26 460,00

	
	
	
	ŠD fr. 0/16 s hutněním po vrstvách tl. max. 0,3m, Id=0,9
	
	
	
	

	
	
	
	Zásyp přechodových oblastí mostu: 12,6=12,600 [A]
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	18 397,35

	12
	711509
	 
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	8,900
	120,00
	1 068,00

	
	
	
	geotextilie min. 300 g/m2
	
	
	
	

	
	
	
	Ochrana izolačních nátěrů na bocí NK: (3,0+5,9)*1,0=8,900 [A]
	
	
	
	

	13
	78383
	 
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	5,781
	350,00
	2 023,35

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Nátěr čel podhledů "říms" NK: (6,3+6,0)*0,47=5,781 [A]
	
	
	
	

	14
	78387.R
	 
	IZOLACE MOSTOVEK TYP S11
	M2
	25,510
	600,00
	15 306,00

	
	
	
	vč. přípravy podkladu (brokování)
	
	
	
	

	
	
	
	Přímopojížděná izolace mostovky (dle TKP 31): 25,51=25,510 [A]
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	209 408,00

	15
	86633.R
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL NEREZEOVÝCH DN DO 150MM
	M
	48,000
	2 500,00
	120 000,00

	
	
	
	vč. šikmých / svislých závěsů (stejný materiál, ocel korozivzdorná 1.4404)
	
	
	
	

	
	
	
	Chráničky 129x2mm (NN + VO) - 6 ks: 48=48,000 [A]
	
	
	
	

	16
	86634.R
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL NEREZOVÝCH DN DO 200MM
	M
	7,800
	800,00
	6 240,00

	
	
	
	vč. šikmých závěsů (stejný materiál, ocel korozivzdorná 1.4404)
	
	
	
	

	
	
	
	Chránička 154x2mm (plyn): 7,8=7,800 [A]
	
	
	
	

	17
	875272
	 
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
	M
	12,200
	700,00
	8 540,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Odvodnění rubu opěry drenážní trubkou (vč. prodloužení vývodu pod mostem, všech detailů, uchycení): 4,5+7,7=12,200 [A]
	
	
	
	

	18
	89536
	 
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	2,000
	35 000,00
	70 000,00

	
	
	
	beton C25/30 XF3
	
	
	
	

	
	
	
	Vyústění rubové drenáže: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	19
	899522
	 
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
	M3
	0,890
	5 200,00
	4 628,00

	
	
	
	beton C 12/15
	
	
	
	

	
	
	
	Odvodnění rubu opěry drenážní trubkou - lože C12/15, obetonování drenážním betonem: (3,0+5,9)*0,1=0,890 [A]
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	131 686,00

	20
	91345
	 
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	4,000
	550,00
	2 200,00

	
	
	
	Čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele.
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	21
	91355
	 
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	2,000
	3 500,00
	7 000,00

	
	
	
	vč. sloupku
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	22
	914121
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	4,000
	4 500,00
	18 000,00

	
	
	
	osazení na sloupky ev.č. mostu
	
	
	
	

	
	
	
	Nové SDZ - 
- Vyznačení zatížitelnosti: 2=2,000 [A] 
- Dodatková tabulka: 2=2,000 [B] 
Celkem: A+B=4,000 [C]
	
	
	
	

	23
	91744
	 
	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ
	M
	9,300
	1 320,00
	12 276,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Kamenný obrubník 200/400mm do betonového lože s opěrou: 6,1+3,2=9,300 [A]
	
	
	
	

	24
	931182
	 
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
	M2
	6,000
	550,00
	3 300,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Oddilatování NK na zdech v korytě (viz SO 01.1): 2,0+4,0=6,000 [A]
	
	
	
	

	25
	931335
	 
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2
	M
	6,000
	360,00
	2 160,00

	
	
	
	profil (min.) 20/20mm
	
	
	
	

	
	
	
	Oddilatování NK na zdech v korytě (viz SO 01.1) - zatmelení spáry: 2,0+4,0=6,000 [A]
	
	
	
	

	26
	936541.R
	 
	ATYP MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	3,000
	21 000,00
	63 000,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Atypický odvodňovač s přírubou 360/360mm, trubka 120/4mm: 3=3,000 [A]
	
	
	
	

	27
	94890
	 
	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
	M3OP
	25,000
	950,00
	23 750,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Podskružení pro provedení NK (mezi zdmi v korytě): 25=25,000 [A]
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	Firma: P - atelier JH s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	J-04/22
	Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec
	SO 01.1
	388 390,30

	Rozpočet:
	SO 01.1
	Oprava zdi koryta vodního toku
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	9 816,00

	1
	12573
	 
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	5,820
	900,00
	5 238,00

	
	
	
	doprava zeminy pro zpětné zásypy z plochy ZS
	
	
	
	

	
	
	
	dle pol. 14711: 5,82=5,820 [A]
	
	
	
	

	2
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	5,820
	400,00
	2 328,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Zásyp za zdmi / vyrovnání koryta z vykopaného materiálu: (3,3+6,4)*0,6=5,820 [A]
	
	
	
	

	3
	17481
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,500
	1 500,00
	2 250,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Chránička vodovodu v korytě - zásyp obetonované chraničky: 10,0*0,15=1,500 [A]
	
	
	
	

	 
	3
	 
	Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	208 890,00

	4
	317325
	 
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	1,800
	19 100,00
	34 380,00

	
	
	
	beton C30/37 - XF4
	
	
	
	

	
	
	
	Věnec nově vyzděných zdí tl. 300mm: 0,6+1,2=1,800 [A]
	
	
	
	

	5
	317365
	 
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,324
	48 000,00
	15 552,00

	
	
	
	ocel B500B, vč. kotvení do zdí
	
	
	
	

	
	
	
	Výztuž věnců (do 180 kg/m3): 1,8*0,18=0,324 [A]
	
	
	
	

	6
	333212
	 
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC
	M3
	4,860
	12 800,00
	62 208,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Nové vyzdění zdiva koryta z LK na MC 25-XF4 (vč. rezervy 30% na provedení detailů + neznámá úroveň uložení): (2,9+5,8)*1,3=11,310 [A] 
Odpočet objemu dle pol. 333215: -6,45=-6,450 [B] 
Celkem: A+B=4,860 [C]
	
	
	
	

	7
	333215
	 
	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA
	M3
	6,450
	15 000,00
	96 750,00

	
	
	
	vč. příp. dopravy kamene z prostoru ZS 
POZN.: Rozebrání a očištění původního zdiva vykázáno v rámci SO 01.2. 
Výměra celkového objemu zdí viz. pol. 333212.
	
	
	
	

	
	
	
	Zpětné použití vybouraného materiálu pro konstrukci zdí (dle SO 01.2, pol. 96613): 6,45=6,450 [A]
	
	
	
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	71 091,30

	8
	451312
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	1,100
	4 500,00
	4 950,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Chránička vodovodu v korytě - podkladní beton: 10,0*0,05=0,500 [A] 
podkladní beton zdí tl. 100mm: 0,2+0,4=0,600 [B] 
Celkem: A+B=1,100 [C]
	
	
	
	

	9
	451314
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	2,013
	5 100,00
	10 266,30

	
	
	
	beton C25/30n - XF3 
POZN.: Uvažovaný rozsah zpěvnění koryta pod celým mostem, min. pruh nad chráničkou (dle příčného řezu) - čerpáno dle pokynu správce sítě / správce toku / TDI.
	
	
	
	

	
	
	
	Podkladní beton pod novou dlažbu tl. 150mm, s rezervou 10% na nerovnost podkladu: 12,2*0,15*1,1=2,013 [A]
	
	
	
	

	10
	465512
	 
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	1,525
	15 000,00
	22 875,00

	
	
	
	POZN.: Uvažovaný rozsah zpěvnění koryta pod celým mostem, min. pruh nad chráničkou (dle příčného řezu) - čerpáno dle pokynu správce sítě / správce toku / TDI.
	
	
	
	

	
	
	
	Dlažba koryta tl. 250mm s vyspárováním M25-XF4 (předpoklad 50% plochy z nové dlažby): 12,2*0,25*0,5=1,525 [A]
	
	
	
	

	11
	465513
	 
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	1,525
	11 000,00
	16 775,00

	
	
	
	vč. příp. dopravy kamene z prostoru ZS 
POZN.: Rozebrání a očištění původního LK vykázáno v rámci SO 01.2.
	
	
	
	

	
	
	
	Dlažba koryta tl. 250mm s vyspárováním M25-XF4 (předpoklad 50% plochy z původní dlažby, dle SO 01.2, pol. 11415): 12,2*0,25*0,5=1,525 [A]
	
	
	
	

	12
	467314
	 
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	2,950
	5 500,00
	16 225,00

	
	
	
	beton C25/30 XF3 
POZN.: Položka bude čerpána dle pokynu správce toku / TDI.
	
	
	
	

	
	
	
	Doplnění betonových prahů na koncích zádlažby v korytě (dle VL4 206.25): (3,1+2,8)*0,5=2,950 [A]
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	4 950,00

	13
	72124
	 
	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
	KUS
	1,000
	4 950,00
	4 950,00

	
	
	
	litinový
	
	
	
	

	
	
	
	Zaústění svodu z domu č.p. 4: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	33 025,00

	14
	87434.R
	 
	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	6,100
	1 500,00
	9 150,00

	
	
	
	Kompletní provedení vč. napojení, lože a obsypu 
POZN.: Chráničky dešťové kanalizace vykázány v rámci SO 01.1.
	
	
	
	

	
	
	
	Přípojka KG DN 160mm - 
- UV: 2,0=2,000 [A] 
- lapače střešních splavenin: 4,1=4,100 [B] 
Celkem: A+B=6,100 [C]
	
	
	
	

	15
	87634
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
	M
	2,700
	250,00
	675,00

	
	
	
	PVC 180x3,6mm
	
	
	
	

	
	
	
	Chránička dešťové kanalizace: 1,5+1,2=2,700 [A]
	
	
	
	

	16
	87644
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM
	M
	10,000
	350,00
	3 500,00

	
	
	
	KOEM 250x7,3 SN8
	
	
	
	

	
	
	
	Chránička vodovodu v korytě: 10,0=10,000 [A]
	
	
	
	

	17
	89712
	 
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	1,000
	14 500,00
	14 500,00

	
	
	
	nízká, vč. podkladních vrstev a obsypu
	
	
	
	

	
	
	
	Nová UV směr Nežárecká ul.: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	18
	899522
	 
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
	M3
	1,000
	5 200,00
	5 200,00

	
	
	
	beton C 12/15
	
	
	
	

	
	
	
	Chránička vodovodu v korytě - obetonování chráničky: 10,0*0,1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	60 618,00

	19
	931182
	 
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
	M2
	4,760
	550,00
	2 618,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Diltační spára zdiva: 4*1,7*0,7=4,760 [A]
	
	
	
	

	20
	93650.R
	 
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - KOVANÉ
	KG
	20,000
	2 900,00
	58 000,00

	
	
	
	Kompletní dodávka vč. kotvení na místě, žárové zinkování ponorem s nátěrem dle TKP 31
	
	
	
	

	
	
	
	Ocelová mříž (viz samostatná příloha PD): 20,0=20,000 [A]
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	Firma: P - atelier JH s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	J-04/22
	Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec
	SO 01.2
	304 687,15

	Rozpočet:
	SO 01.2
	Bourací práce / odstranění stávajícího mostu
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	37 567,50

	1
	014102
	a
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	58,644
	500,00
	29 322,00

	
	
	
	zemina, nános z koryta
	
	
	
	

	
	
	
	dle pol. 122738: 18,4*1,8=33,120 [A] 
dle pol. 124738: 14,18*1,8=25,524 [B] 
Celkem: A+B=58,644 [C]
	
	
	
	

	2
	014102
	b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	14,190
	500,00
	7 095,00

	
	
	
	stavení suť (směs kamene, malty, zdiva, zeminy)
	
	
	
	

	
	
	
	dle pol. 966138: 6,45*2,2=14,190 [A]
	
	
	
	

	3
	014102
	c
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	3,835
	300,00
	1 150,50

	
	
	
	dřevo
	
	
	
	

	
	
	
	dle pol. 966178: 5,9*0,65=3,835 [A]
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	186 853,45

	4
	11415
	 
	ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL
	M3
	1,525
	1 850,00
	2 821,25

	
	
	
	vč. očištění (s likvidací odpadu) a příp. uložení kamene v prostoru ZS (pro předláždění, viz SO 01.1)
	
	
	
	

	
	
	
	Vybourání stáv. dlažby koryta tl. cca 250mm z lomového kamene (předpoklad 50% plochy zachované dlažby): 12,2*0,25*0,5=1,525 [A]
	
	
	
	

	5
	11512
	 
	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN
	HOD
	500,000
	300,00
	150 000,00

	
	
	
	POZN.: Pol. vykázána nad rámec specifikace zemních prací (předpoklad zvýšených nákladů na zabezpečení pracovního místa v korytě potoka). 
Platí pro celou stavbu, položka bude čerpána v rozsahu dle pokynu TDI !
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	6
	122738
	 
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	18,400
	800,00
	14 720,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Odkopávky za opěrami stávajícího mostu (pro založení nového): 18,4=18,400 [A]
	
	
	
	

	7
	12473
	 
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
	M3
	5,820
	210,00
	1 222,20

	
	
	
	vč. odvozu do prostoru ZS 
Výměra celkového objemu odkopávek viz. pol. 124738. 
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
	
	
	
	

	
	
	
	Materiál pro zpětný zásyp za zdmi (viz SO 01.1): (3,3+6,4)*0,6=5,820 [A]
	
	
	
	

	8
	124738
	 
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	19,680
	450,00
	8 856,00

	
	
	
	vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
	
	
	
	

	
	
	
	Odkopávky pro rozebrání původních a provedení nových konstrukcí v korytě potoka (zdi, dlažby, prahy, vodovodní chranička) - odborný odhad: 20=20,000 [A] 
Odpočet materiálu pro zpětný zásyp za zdmi (viz SO 01.1): -(3,3+6,4)*0,6=-5,820 [B] 
Následné zrušení zemní hrázky na povodní straně pro zamezení zaplavení stavby: 5,5=5,500 [C] 
Celkem: A+B+C=19,680 [D]
	
	
	
	

	9
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	43,900
	60,00
	2 634,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	meziskládka - 
- dle pol. 12473: 5,82=5,820 [A] 
recyklační středisko / trvalá skládka - 
- dle pol. 122738: 18,4=18,400 [B] 
- dle pol. 124738: 19,68=19,680 [C] 
Celkem: A+B+C=43,900 [D]
	
	
	
	

	10
	17780
	 
	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,500
	1 200,00
	6 600,00

	
	
	
	vč. příp. těsnění 
Platí pro celou stavbu, položka bude čerpána v rozsahu dle pokynu TDI !
	
	
	
	

	
	
	
	Provedení zemní hrázky na povodní straně pro zamezení zaplavení stavby: 5,5=5,500 [A]
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	80 266,20

	11
	94490
	 
	OCHRANNÁ KONSTRUKCE
	M2
	100,000
	250,00
	25 000,00

	
	
	
	POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynu TDI !
	
	
	
	

	
	
	
	Zakrytí / ochrana  stávajících objektů před stavebním provozem - odhad: 100=100,000 [A]
	
	
	
	

	12
	96613
	 
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	M3
	6,450
	2 500,00
	16 125,00

	
	
	
	vč. očištění a příp. uložení v prostoru ZS (pro přezdění, viz SO 01.1)
	
	
	
	

	
	
	
	Vybourání stáv. zdí koryta z lomového kamene (předpoklad 50% vhodného materiálu pro zpětné použití): (4,4+8,5)*0,5=6,450 [A]
	
	
	
	

	13
	966138
	 
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	6,450
	2 900,00
	18 705,00

	
	
	
	vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
	
	
	
	

	
	
	
	Vybourání stáv. zdí koryta z lomového kamene (předpoklad 50% nevhodného materiálu pro zpětné použití - směsná suť): (4,4+8,5)*0,5=6,450 [A]
	
	
	
	

	14
	966178
	 
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	5,900
	2 500,00
	14 750,00

	
	
	
	vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
	
	
	
	

	
	
	
	Vybourání stáv. - 
- vozovky: 0,7=0,700 [A] 
- roštu vozovky: 1,6=1,600 [B] 
- nosné konstrukce: 3,2=3,200 [C] 
- zábradlí: 0,4=0,400 [D] 
Celkem: A+B+C+D=5,900 [E]
	
	
	
	

	15
	966188
	 
	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM
	T
	1,458
	3 900,00
	5 686,20

	
	
	
	vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně, výzisk náleží objednateli!
	
	
	
	

	
	
	
	Vybourání ocelových -  
- nosníků I 240 (30,7kg/m): (4*5,2+2*5,3+5,5)*30,7/1000=1,133 [A] 
- chráničky plynu DN 150mm (cca 15kg/m): 8,1*15/1000=0,122 [B] 
- chráničky NN DN 60mm (cca 5kg/m): 5*8,1*5/1000=0,203 [C] 
Celkem: A+B+C=1,458 [D]
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	Firma: P - atelier JH s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	J-04/22
	Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec
	VON
	215 000,00

	Rozpočet:
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	215 000,00

	1
	02720
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	
	Čištění mechanizace při výjezdu ze stavby, čištění příjezdových komunikací.
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	2
	02811
	 
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	
	
	IG průzkum (mikropiloty, únosnost podloží) - 1x jádrový vrt a 1x dynymická penetrace min délky 15,0 m z úrovně komunikace včetně vyhodnocení
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	3
	029113
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY
	KUS
	4,000
	15 000,00
	60 000,00

	
	
	
	Geodetické zaměření území po demolici stávajícího mostu 
Zaměření bednění před betonáží NK 
Zaměření mostovky v rastru 1x1 m a nivelačních značek, viz TZ. 
Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	4
	029412
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	Včetně stanovení zatížitelnosti, viz TZ
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	5
	02943
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	
	kompletní RDS včetně přehledných výkresů a detailů, vč. veškeré dodavatelské a výrobní dokumentace a TePř, plánu měření a údržby, protipovodňového plánu.
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	6
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	kompletní DSPS včetně přehledných výkresů a detailů, vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	7
	02946
	 
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	
	podrobné zdokumentování stávajícího stavu mostu a koryta vč. návodní a povodní strany po snížení hladiny náhonu, dále průběh a výsledek stavby
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	8
	02953
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	1.HMP
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	9
	03100
	 
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	
	kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP, pronájmu pozemku jiného vlastníka pro ZS a následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu 
zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie 
POZN.: Pol. zahrnuje i náklady spojené s koordinací prací navazujících / sdružených staveb Rekonstrukce ul. Pod Hradem (Vozovka, sítě)!
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	 

	Kód objektu:
	Název objektu:
	JKSO:
	Cenová úroveň:

	SO-301
	Vodovod, 1. etapa
	827 11
	2022/II

	Kód stavby:
	Název stavby:
	SKP:
	Účelová M.J:

	 
	Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	871
	m

	Projektant:
	Ing. T. Kokta
	Počet účel. měrných jednotek:
	168,5

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	Náklady na měrnou jednotku:
	8 197

	Počet listů:
	 
	Zakázkové čís.:
	 

	Zpracovatel:
	 
	Zhotovitel:
	 

	 
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady (ZRN)
	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

	 
	Dodávka celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	 
	%
	0

	
	Montáž celkem
	1 305 409
	Oborová přirážka
	 
	%
	0

	Z
	HSV celkem
	1 305 409
	Přesun stavebních kapacit
	 
	%
	0

	R
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	 
	%
	0

	N
	Instalace
	0
	Zařízení staveniště
	2,30
	%
	30 024

	:
	Montáže
	0
	Provoz investora
	 
	%
	0

	ZRN celkem
	1 305 409
	Kompletační činnost
	1,50
	%
	19 581

	I: Projektové práce
	0
	Ostatní VRN
	 
	%
	0

	II: Technologie
	0
	Rezerva
	 
	%
	0

	VII: Mobiliář
	0
	součinnost provozovatele vod.
	 
	%
	0

	ZRN+I+II+VII
	1 305 409
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

	VRN celkem
	49 606
	zaměření SPS
	1,00
	%
	13 054

	ORN celkem
	26 108
	dokumentace SPS
	1,00
	%
	13 054

	DRN celkem
	0
	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

	Náklady celkem
	1 381 122,47
	 
	 
	%
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	 
	Jméno:
	 
	Jméno:
	 

	Datum:
	
	Datum:
	
	Datum:
	

	 
	Podpis:
	Podpis:

	 
	 
	 

	
	
	
	

	Základ pro DPH
	21,0
	%  činí :
	1 381 122
	Kč
	

	DPH
	21,0
	%  činí :
	290 036
	Kč
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:
	1 671 158,19
	Kč
	


	Stavba :  - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	Cenová úroveň : 2022/II

	Objekt : SO-301 - Vodovod, 1. etapa
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	

	Oddíl
	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	0
	465 921
	465 921

	4
	Vodorovné konstrukce
	0
	14 278
	14 278

	8
	Potrubí
	0
	799 179
	799 179

	96
	Bourání konstrukcí
	0
	7 667
	7 667

	99
	Přesun hmot
	0
	18 363
	18 363

	 
	HSV CELKEM
	0
	1 305 409
	1 305 409

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	0
	1 305 409
	1 305 408,76


	Stavba :  - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	Cenová úroveň : 2022/II

	Objekt : SO-301 - Vodovod, 1. etapa
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód položky
	Název položky
	M.J.
	Množství
	CENA
	HMOTNOST

	čís.
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Materiál
	Bourání

	pol.
	
	
	
	
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	 
	 
	HSV:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oddíl 1
	Zemní práce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	C-130001101-0
	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED
	M3
	31,800
	 
	0,0
	330,0
	10 494,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(14,3+6,9)*1,5*1

	2
	C-119001421-0
	DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU
	M
	14,3
	 
	0,0
	260,0
	3 718,0
	0,036
	0,516
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*0,7+18*0,6

	3
	C-119001411-0
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO JS 200MM
	M
	6,9
	 
	0,0
	260,0
	1 794,0
	0,009
	0,065
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*0,7+8*0,6

	4
	C-132101101-0
	HLOUB RYH TR 1-2 DO 60CM DO 100M3
	M3
	1,800
	 
	0,0
	190,0
	342,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,72*25*0,1

	5
	C-132201101-0
	HLOUB RYH TR 3 S DO 60CM DO 100M3
	M3
	3,600
	 
	0,0
	600,0
	2 160,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,72*25*0,2

	6
	C-132201109-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 60CM
	M3
	0,720
	 
	0,0
	36,0
	25,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3,6*0,2

	7
	C-132301101-0
	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3
	M3
	3,600
	 
	0,0
	648,0
	2 332,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,72*25*0,2

	8
	C-132301109-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM
	M3
	0,720
	 
	0,0
	75,0
	54,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3,6*0,2

	9
	C-132401101-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 60CM
	M3
	3,600
	 
	0,0
	2 040,0
	7 344,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,72*25*0,2

	10
	C-132501101-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 6 SIRKY DO 60CM
	M3
	3,600
	 
	0,0
	1 680,0
	6 048,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,72*25*0,2

	11
	C-132601101-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 60CM
	M3
	2,43
	 
	0,0
	2 640,0
	6 415,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	C-132101202-0
	HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 1000M3
	M3
	14,924
	 
	0,0
	190,0
	2 835,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,1

	13
	C-132201202-0
	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 1000M3
	M3
	29,848
	 
	0,0
	600,0
	17 908,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,2

	14
	C-132201209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 200CM
	M3
	5,970
	 
	0,0
	30,0
	179,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	29,848*0,2

	15
	C-132301202-0
	HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 1000M3
	M3
	29,848
	 
	0,0
	684,0
	20 416,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,2

	16
	C-132301209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 200CM
	M3
	5,970
	 
	0,0
	75,0
	447,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	29,848*0,2

	17
	C-132401201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM
	M3
	29,848
	 
	0,0
	1 900,0
	56 711,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,2

	18
	C-132501201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 6 SIRKY DO 200CM
	M3
	29,848
	 
	0,0
	1 600,0
	47 756,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,2

	19
	C-132601201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM
	M3
	14,924
	 
	0,0
	2 500,0
	37 310,0
	0,019
	0,287
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,1

	20
	C-138401201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5
	M3
	3,345
	 
	0,0
	2 760,0
	9 231,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(3,6+29,848)*0,1

	21
	C-138501201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6
	M3
	3,345
	 
	0,0
	2 040,0
	6 823,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(3,6+29,848)*0,1

	22
	C-138601201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7
	M3
	1,735
	 
	0,0
	4 600,0
	7 982,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(2,43+14,924)*0,1

	23
	C-161101101-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M
	M3
	46,310
	 
	0,0
	95,0
	4 399,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,5*0,5+0,72*25*0,5

	24
	C-161101151-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M
	M3
	46,310
	 
	0,0
	165,0
	7 641,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*164*0,5*0,5+0,72*25*0,5

	25
	C-167101006-0
	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3
	M3
	25,210
	 
	0,0
	105,0
	2 647,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(0,28*164+0,18*25)*0,5

	26
	C-167101146-0
	NAKLADANI VYKOPKU HOR 5-7 DO 50M3
	M3
	25,840
	 
	0,0
	105,0
	2 713,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(0,28*164+0,18*25)*0,5+0,14*4,5

	27
	C-162501102-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4
	M3
	25,210
	 
	0,0
	250,0
	6 302,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	C-162501152-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7
	M3
	25,840
	 
	0,0
	350,0
	9 044,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	C-171201201-0
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU
	M3
	51,050
	 
	0,0
	60,0
	3 063,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,28*164+0,18*25+0,14*4,5

	30
	C-171201203-0
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN
	M3
	51,050
	 
	0,0
	500,0
	25 525,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	31
	C-174101101-0
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU
	M3
	116,820
	 
	0,0
	650,0
	75 933,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,63*164+0,54*25

	32
	C-175101101-0
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	M3
	37,440
	 
	0,0
	935,0
	35 006,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,21*164+0,12*25

	33
	H-58337123-1
	STERKOPISEK 0-8MM Z3
	M3
	37,440
	 
	0,0
	990,0
	37 065,6
	1,670
	62,525
	0,000
	0,000

	34
	C-151101101-0
	PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M
	M2
	37,50
	 
	0,0
	190,0
	7 125,0
	0,001
	0,028
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	25*1,5*2*0,5

	35
	C-151101111-0
	ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M
	M2
	37,50
	 
	0,0
	30,0
	1 125,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	1
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	#######
	 
	63,421
	 
	0,000

	 
	oddíl 4
	Vodorovné konstrukce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	C-451573111-0
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU
	M3
	12,980
	 
	0,0
	1 100,0
	14 278,0
	1,891
	24,542
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,07*164+0,06*25

	 
	4
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	14 278,0
	 
	24,542
	 
	0,000

	 
	oddíl 8
	Potrubí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	R-892000001
	MONTÁŽ VYHLEDÁVACÍHO VODIČE
	M
	172
	 
	0,0
	12,0
	2 064,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38
	H-34140826-1
	VODIC CY ŽLUTOZELENÝ 6 DRAT
	M
	173,7
	 
	0,0
	30,0
	5 211,6
	0,000
	0,009
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	172*1,01

	39
	C-892241111-0
	TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 80
	M
	168,5
	 
	0,0
	48,0
	8 088,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	40
	C-892273111-0
	DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 125
	M
	168,5
	 
	0,0
	100,0
	16 850,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	41
	C-892372111-0
	ZABEZP. KONCŮ VODOVOD. POTRUBÍ PŘI TLAK ZK. DN DO 300
	KS
	1
	 
	0,0
	4 900,0
	4 900,0
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000

	42
	O-89962-0
	OBETONOVANI POTRUBI BETON PROSTY
	M3
	0,410
	 
	0,0
	5 400,0
	2 211,3
	2,338
	0,957
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,091*4,5

	43
	C-899401111-0
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN VENTIL
	KS
	12
	 
	0,0
	450,0
	5 400,0
	0,053
	0,631
	0,000
	0,000

	44
	H-42200710-1
	POKLOP LIT NAD ZEM SOUPR VENTILOVY
	KS
	12
	 
	0,0
	1 020,0
	12 240,0
	0,009
	0,108
	0,000
	0,000

	45
	C-899401112-0
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT
	KS
	4
	 
	0,0
	450,0
	1 800,0
	0,101
	0,402
	0,000
	0,000

	46
	H-42291352-1
	POKLOP Y4504-SOUPATKOVY
	KS
	4
	 
	0,0
	1 344,0
	5 376,0
	0,016
	0,064
	0,000
	0,000

	47
	R-42291451
	PODKL. DESKA PRO POKLOPY ŠOUPÁTKOVÉ A VENTILOVÉ
	KS
	16
	 
	0,0
	360,0
	5 817,6
	0,001
	0,016
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	16*1,01

	48
	C-899401113-0
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT
	KS
	2
	 
	0,0
	960,0
	1 920,0
	0,267
	0,535
	0,000
	0,000

	49
	H-42291452-1
	POKLOP Y4522-HYDRANTOVY
	KS
	2
	 
	0,0
	4 740,0
	9 480,0
	0,032
	0,064
	0,000
	0,000

	50
	R-42291452
	PODKLADOVÁ DESKA PRO POKLOPY HYDRANTOVÉ
	KS
	2
	 
	0,0
	780,0
	1 575,6
	0,001
	0,002
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	51
	C-857242121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 80
	KS
	6
	 
	0,0
	360,0
	2 160,0
	0,001
	0,005
	0,000
	0,000

	52
	H-42504006-1
	PRIRUBA S2000 HAWLE 0400 80/90
	KS
	2
	 
	0,0
	4 200,0
	8 484,0
	0,007
	0,014
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	53
	H-55255720-1
	KOLENO PRIRUBOVE PATKA DN 80
	KS
	2
	 
	0,0
	3 384,0
	6 835,7
	0,025
	0,051
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	54
	H-55252655-1
	PRIRUBA LITIN ZASLEPOVACI TT X DN 80
	KS
	1
	 
	0,0
	660,0
	666,6
	0,004
	0,004
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	55
	R-55252600
	PŘÍRUBA 80 SE ZÁVIT. OTVOREM 2"
	KS
	1
	 
	0,0
	900,0
	909,0
	0,004
	0,004
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	56
	C-857241121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS HRDL DN 80
	KS
	2
	 
	0,0
	360,0
	720,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	57
	H-42585352-1
	KOLENO 45°HRDLOVÉ JIŠTĚNÉ NA PE90
	KS
	2
	 
	0,0
	5 900,0
	11 918,0
	0,007
	0,014
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	58
	C-857244121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 80
	KS
	2
	 
	0,0
	480,0
	960,0
	0,001
	0,002
	0,000
	0,000

	59
	H-55252554-1
	TVAR LIT PRIR S PRIR ODB T DN 80/80
	KS
	2
	 
	0,0
	3 900,0
	7 878,0
	0,015
	0,031
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	60
	R-552000009
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 80 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	SADA
	12
	 
	0,0
	540,0
	6 544,8
	0,002
	0,024
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	12*1,01

	61
	C-871161121-0
	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR D32
	M
	145
	 
	0,0
	36,0
	5 220,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	62
	H-28613810-1
	TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 32x3,0
	M
	121,8
	 
	0,0
	54,0
	6 577,2
	0,000
	0,024
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	120*1,015

	63
	C-871181121-0
	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 50
	M
	77
	 
	0,0
	60,0
	4 620,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	64
	H-28613714-1
	TRUBKY VODOV PE100 RC1 PN10 50x3,0
	M
	78,2
	 
	0,0
	72,0
	5 627,2
	0,000
	0,023
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	77*1,015

	65
	H-42563202-1
	TVAROVKA ISO SPOJKA POM 32-32, NÁSUVNÁ
	KS
	12
	 
	0,0
	590,0
	7 150,8
	0,000
	0,002
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	12*1,01

	66
	R-286000001
	STP SPOJKA REDUKOVANÁ 50 - 32
	KS
	1
	 
	0,0
	1 740,0
	1 766,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,015

	67
	R-286000002
	STP T-KUS S VN. ZÁVIT. 50x32x50
	KS
	10
	 
	0,0
	2 050,0
	20 807,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	10*1,015

	68
	R-286000005
	STP T-KUS 32
	KS
	1
	 
	0,0
	1 200,0
	1 218,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,015

	69
	R-286000004
	STP KULOVÝ KOHOUT PE-PE 32
	KS
	11
	 
	0,0
	4 600,0
	51 359,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	11*1,015

	70
	R-286000006
	STP PŘECHODKA 2"/50
	KS
	1
	 
	0,0
	2 100,0
	2 121,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	71
	C-871241121-0
	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 90
	M
	162
	 
	0,0
	120,0
	19 440,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	72
	H-28613815-1
	TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 90x8,2
	M
	164,4
	 
	0,0
	540,0
	88 792,2
	0,002
	0,247
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	162*1,015

	73
	R-286000007
	TRUBKY PŘEDIZOLOVANÉ 90/8,2/175
	M
	6
	 
	0,0
	7 400,0
	44 400,0
	0,005
	0,030
	0,000
	0,000

	74
	R-286000008
	UZAVÍRACÍ MANŽETA NA UKONČENÍ CHRÁNIČKY 250/175 MM
	KS
	2
	 
	0,0
	4 500,0
	9 135,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,015

	75
	R-286000009
	KLUZNÉ OBJÍMY PRO NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY D 15 MM
	KS
	18
	 
	0,0
	650,0
	11 700,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	76
	H-28613749-1
	TRUBKY VODOV PE100 RC1 PN10 250x14,8 - CHRÁNIČKA
	M
	6
	 
	0,0
	960,0
	5 760,0
	0,008
	0,049
	0,000
	0,000

	77
	H-28322190-1
	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 22CM
	M
	178,2
	 
	0,0
	27,0
	4 811,4
	0,000
	0,008
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	162*1,1

	78
	C-879172199-0
	PRIPL MTZ VODOVOD. PŘÍPOJEK SKL. DO 20%, DN DO 80 mm
	KS
	23
	 
	0,0
	1 800,0
	41 400,0
	0,002
	0,053
	0,000
	0,000

	79
	C-891241111-0
	MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80
	KS
	4
	 
	0,0
	600,0
	2 400,0
	0,001
	0,003
	0,000
	0,000

	80
	H-42223626-1
	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 80, PN 1,0
	KS
	4
	 
	0,0
	11 340,0
	45 813,6
	0,020
	0,081
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4*1,01

	81
	R-42291240
	SOUPR ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ TEL. 1,3-1,8 m, DN 80
	KS
	4
	 
	0,0
	2 940,0
	11 877,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4*1,01

	82
	C-891247111-0
	MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80
	KS
	2
	 
	0,0
	4 260,0
	8 520,0
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000

	83
	H-42273621-1
	HYDRANT PODZ PN 16 DN 80/1250mm 1CIN
	KS
	2
	 
	0,0
	20 940,0
	42 298,8
	0,036
	0,073
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	84
	C-891163111-0
	MTZ HLAV VOD VENTILU PRO PRIPOJ DN 25
	KS
	12
	 
	0,0
	600,0
	7 200,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	85
	R-422000001
	ŠOUPÁTKO 1" LITINOVÉ (VNĚJŠÍ ZÁVIT - HRDLO NA PE, 5/4"-32)
	KS
	12
	 
	0,0
	4 800,0
	58 176,0
	0,003
	0,036
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	12*1,01

	86
	R-422000002
	SOUPR ZEMNÍ VENTILOVÁ TELESKOPICKÁ 1,3-1,8 m, DN 1"
	KS
	12
	 
	0,0
	2 220,0
	26 906,4
	0,003
	0,036
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	12*1,01

	87
	C-891249111-0
	MTZ NAVRTAV PASU A VENTIL 1MPA DN 80
	KS
	12
	 
	0,0
	2 520,0
	30 240,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	88
	H-42552507-1
	PAS NAVRTÁVACÍ CELOLITINOVÝ NA TROUBY PE D90-5/4"
	KS
	12
	 
	0,0
	4 260,0
	51 631,2
	0,003
	0,032
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	12*1,01

	89
	C-899712111-0
	ORIENTACNI TABULKY NA ZDIVO, OPLOCENÍ
	KS
	18
	 
	0,0
	1 800,0
	32 400,0
	0,000
	0,008
	0,000
	0,000

	90
	R-891000001
	2X PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY U VODOMĚRU
	KS
	11
	 
	0,0
	1 800,0
	19 800,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	8
	POTRUBÍ CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	#######
	 
	3,677
	 
	0,000

	 
	oddíl 96
	Bourání konstrukcí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	O-96901-0
	DMTZ POTRUBI ST. VODOVODU DN 80
	M
	80
	 
	0,0
	30,0
	2 400,0
	0,000
	0,032
	0,033
	2,664

	92
	C-733390802-0
	DMTZ POTRUBI PLASTOVE DO D 50 MM
	M
	172
	 
	0,0
	30,0
	5 160,0
	0,000
	0,000
	0,002
	0,258

	93
	C-979084215-0
	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 3KM
	T
	1,261
	 
	0,0
	85,0
	107,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	80*0,015+77*0,00045+95*0,000277

	 
	96
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	7 667,2
	 
	0,032
	 
	2,922

	 
	oddíl 99
	Přesun hmot:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	C-998276101-0
	PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP
	T
	28,251
	 
	0,0
	650,0
	18 363,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(24,542247 + 3,676658 + 0,032)

	 
	99
	PŘESUN HMOT CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	18 363,1
	 
	0,000
	 
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 305 408,76
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	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	0
	350 941
	350 941

	4
	Vodorovné konstrukce
	0
	10 054
	10 054

	8
	Potrubí
	0
	261 278
	261 278

	99
	Přesun hmot
	0
	11 963
	11 963

	 
	HSV CELKEM
	0
	634 236
	634 236

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	0
	634 236
	634 235,76


	Stavba :  - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	Cenová úroveň : 2022/II

	Objekt : SO-302 - Vodovod, 2. etapa
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód položky
	Název položky
	M.J.
	Množství
	CENA
	HMOTNOST

	čís.
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Materiál
	Bourání

	pol.
	
	
	
	
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	 
	 
	HSV:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oddíl 1
	Zemní práce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	C-130001101-0
	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED
	M3
	7,050
	 
	0,0
	330,0
	2 326,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4,7*1,5

	2
	C-119001421-0
	DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU
	M
	2,0
	 
	0,0
	260,0
	520,0
	0,036
	0,072
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*0,7+0,6

	3
	C-119001411-0
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO JS 200MM
	M
	2,7
	 
	0,0
	260,0
	702,0
	0,009
	0,025
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*0,7+0,6

	4
	C-132301100-0
	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 10M3
	M3
	2,160
	 
	0,0
	684,0
	1 477,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,72*3

	5
	C-132301109-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM
	M3
	0,432
	 
	0,0
	75,0
	32,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2,16*0,2

	6
	C-132101202-0
	HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 1000M3
	M3
	11,648
	 
	0,0
	190,0
	2 213,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*128*0,1

	7
	C-132201202-0
	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 1000M3
	M3
	23,296
	 
	0,0
	600,0
	13 977,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*128*0,2

	8
	C-132201209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 200CM
	M3
	4,659
	 
	0,0
	30,0
	139,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	23,296*0,2

	9
	C-132301202-0
	HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 1000M3
	M3
	23,296
	 
	0,0
	684,0
	15 934,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*128*0,2

	10
	C-132301209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 200CM
	M3
	4,659
	 
	0,0
	75,0
	349,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	23,296*0,2

	11
	C-132401201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM
	M3
	23,296
	 
	0,0
	1 900,0
	44 262,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*128*0,2

	12
	C-138401201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5
	M3
	2,330
	 
	0,0
	2 760,0
	6 429,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	23,296*0,1

	13
	C-132501201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 6 SIRKY DO 200CM
	M3
	23,296
	 
	0,0
	1 600,0
	37 273,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*128*0,2

	14
	C-138501201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6
	M3
	2,330
	 
	0,0
	2 040,0
	4 752,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	23,296*0,1

	15
	C-132601201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM
	M3
	11,648
	 
	0,0
	2 500,0
	29 120,0
	0,019
	0,224
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*128*0,1

	16
	C-138601201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7
	M3
	1,165
	 
	0,0
	4 600,0
	5 358,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	11,648*0,1

	17
	C-161101101-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M
	M3
	31,280
	 
	0,0
	95,0
	2 971,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2,16+0,91*128*0,5*0,5

	18
	C-161101151-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M
	M3
	29,120
	 
	0,0
	165,0
	4 804,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,91*128*0,5*0,5

	19
	C-167101006-0
	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3
	M3
	18,460
	 
	0,0
	105,0
	1 938,3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,28*128*0,5+0,18*3

	20
	C-167101146-0
	NAKLADANI VYKOPKU HOR 5-7 DO 50M3
	M3
	17,920
	 
	0,0
	105,0
	1 881,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,28*128*0,5

	21
	C-162501102-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4
	M3
	18,460
	 
	0,0
	250,0
	4 615,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	C-162501152-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7
	M3
	17,920
	 
	0,0
	350,0
	6 272,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	C-171201201-0
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU
	M3
	36,380
	 
	0,0
	60,0
	2 182,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	18,46+17,920

	24
	C-171201203-0
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN
	M3
	36,380
	 
	0,0
	500,0
	18 190,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	C-174101101-0
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU
	M3
	83,340
	 
	0,0
	650,0
	54 171,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,63*128+0,54*5

	26
	C-175101101-0
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	M3
	27,240
	 
	0,0
	935,0
	25 469,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,21*128+0,12*3

	27
	H-58337123-1
	STERKOPISEK 0-8MM Z3
	M3
	27,240
	 
	0,0
	990,0
	26 967,6
	1,670
	45,491
	0,000
	0,000

	28
	C-151101101-0
	PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M
	M2
	166,40
	 
	0,0
	190,0
	31 616,0
	0,001
	0,124
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1,3*2*128*0,5

	29
	C-151101111-0
	ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M
	M2
	166,40
	 
	0,0
	30,0
	4 992,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	1
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	#######
	 
	45,937
	 
	0,000

	 
	oddíl 4
	Vodorovné konstrukce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	C-451573111-0
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU
	M3
	9,140
	 
	0,0
	1 100,0
	10 054,0
	1,891
	17,282
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,07*128+0,06*3

	 
	4
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	10 054,0
	 
	17,282
	 
	0,000

	 
	oddíl 8
	Potrubí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	R-892000001
	MONTÁŽ VYHLEDÁVACÍHO VODIČE
	M
	135
	 
	0,0
	12,0
	1 620,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	H-34140826-1
	VODIC CY ŽLUTOZELENÝ 6 DRAT
	M
	136,4
	 
	0,0
	30,0
	4 090,5
	0,000
	0,007
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	135*1,01

	33
	C-892241111-0
	TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 80
	M
	128
	 
	0,0
	48,0
	6 144,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	34
	C-892273111-0
	DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 125
	M
	128
	 
	0,0
	100,0
	12 800,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	C-892372111-0
	ZABEZP. KONCŮ VODOVOD. POTRUBÍ PŘI TLAK ZK. DN DO 300
	KS
	1
	 
	0,0
	4 900,0
	4 900,0
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000

	36
	C-899401111-0
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN VENTIL
	KS
	1
	 
	0,0
	450,0
	450,0
	0,053
	0,053
	0,000
	0,000

	37
	H-42200710-1
	POKLOP LIT NAD ZEM SOUPR VENTILOVY
	KS
	1
	 
	0,0
	1 140,0
	1 140,0
	0,009
	0,009
	0,000
	0,000

	38
	C-899401112-0
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT
	KS
	1
	 
	0,0
	450,0
	450,0
	0,101
	0,101
	0,000
	0,000

	39
	H-42291352-1
	POKLOP Y4504-SOUPATKOVY
	KS
	1
	 
	0,0
	1 500,0
	1 500,0
	0,016
	0,016
	0,000
	0,000

	40
	R-42291451
	PODKL. DESKA PRO POKLOPY ŠOUPÁTKOVÉ A VENTILOVÉ
	KS
	2
	 
	0,0
	360,0
	727,2
	0,001
	0,002
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	41
	C-899401113-0
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT
	KS
	2
	 
	0,0
	960,0
	1 920,0
	0,267
	0,535
	0,000
	0,000

	42
	H-42291452-1
	POKLOP Y4522-HYDRANTOVY
	KS
	1
	 
	0,0
	4 740,0
	4 740,0
	0,032
	0,032
	0,000
	0,000

	43
	R-42291452
	PODKLADOVÁ DESKA PRO POKLOPY HYDRANTOVÉ
	KS
	1
	 
	0,0
	780,0
	787,8
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	44
	C-857242121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 80
	KS
	4
	 
	0,0
	360,0
	1 440,0
	0,001
	0,003
	0,000
	0,000

	45
	H-42585502-1
	TVAROVKA REDUKCNI FFR 80-50 
	KS
	1
	 
	0,0
	3 800,0
	3 838,0
	0,007
	0,007
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	46
	H-42504006-1
	PRIRUBA S2000 HAWLE 0400 80/90
	KS
	2
	 
	0,0
	4 200,0
	8 484,0
	0,007
	0,014
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	47
	C-857243121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN ODB HRDL DN 80
	KS
	1
	 
	0,0
	480,0
	480,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	48
	R-552525001
	TVAR. LIT. S HRDLY NA PE D90 S PŘÍR. ODB. DN 50 
	KS
	1
	 
	0,0
	11 400,0
	11 514,0
	0,011
	0,011
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	49
	C-857244121-0
	MTZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 80
	KS
	1
	 
	0,0
	480,0
	480,0
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	50
	H-55252554-1
	TVAR LIT PRIR S PRIR ODB T DN 80/80
	KS
	1
	 
	0,0
	3 900,0
	3 939,0
	0,015
	0,015
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	51
	R-552000009
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 80 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	SADA
	6
	 
	0,0
	540,0
	3 272,4
	0,002
	0,012
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	6*1,01

	52
	R-552000008
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 50 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	SADA
	1
	 
	0,0
	540,0
	545,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	53
	C-871161121-0
	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR D32
	M
	3
	 
	0,0
	36,0
	108,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	54
	H-28613810-1
	TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 32x3,0
	M
	3,0
	 
	0,0
	54,0
	164,4
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*1,015

	55
	H-42563202-1
	TVAROVKA ISO SPOJKA POM 32-32, NÁSUVNÁ
	KS
	1
	 
	0,0
	590,0
	598,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,015

	56
	C-871241121-0
	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 90
	M
	128
	 
	0,0
	120,0
	15 360,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	57
	H-28613815-1
	TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 90x8,2
	M
	134,4
	 
	0,0
	540,0
	72 576,0
	0,002
	0,202
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	128*1,05

	58
	H-28322190-1
	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 22CM
	M
	129,3
	 
	0,0
	27,0
	3 490,6
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	128*1,01

	59
	C-879172199-0
	PRIPL MTZ VODOVOD. PŘÍPOJEK SKL. DO 20%, DN DO 80 mm
	KS
	1
	 
	0,0
	1 800,0
	1 800,0
	0,002
	0,002
	0,000
	0,000

	60
	C-891241111-0
	MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80
	KS
	1
	 
	0,0
	600,0
	600,0
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	61
	H-42223626-1
	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 80, PN 1,0
	KS
	1
	 
	0,0
	11 340,0
	11 453,4
	0,020
	0,020
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	62
	R-42291240
	SOUPR ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ TEL. 1,3-1,8 m, DN 80
	KS
	1
	 
	0,0
	2 940,0
	2 969,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	63
	C-891247111-0
	MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80
	KS
	2
	 
	0,0
	4 260,0
	8 520,0
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000

	64
	H-42598233-1
	HYDRANT ODVZDUSN PN 0,1-6 1055/50
	KS
	1
	 
	0,0
	46 200,0
	46 662,0
	0,027
	0,027
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	65
	C-891163111-0
	MTZ HLAV VOD VENTILU PRO PRIPOJ DN 25
	KS
	1
	 
	0,0
	600,0
	600,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	66
	R-422000001
	ŠOUPÁTKO 1" LITINOVÉ (VNĚJŠÍ ZÁVIT - HRDLO NA PE, 5/4"-32)
	KS
	1
	 
	0,0
	4 800,0
	4 848,0
	0,003
	0,003
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	67
	R-422000002
	SOUPR ZEMNÍ VENTILOVÁ TELESKOPICKÁ 1,3-1,8 m, DN 1"
	KS
	1
	 
	0,0
	2 220,0
	2 242,2
	0,003
	0,003
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	68
	C-891249111-0
	MTZ NAVRTAV PASU A VENTIL 1MPA DN 80
	KS
	1
	 
	0,0
	2 520,0
	2 520,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	69
	H-42552507-1
	PAS NAVRTÁVACÍ CELOLITINOVÝ NA TROUBY PE D90-5/4"
	KS
	1
	 
	0,0
	4 260,0
	4 302,6
	0,003
	0,003
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	70
	C-899712111-0
	ORIENTACNI TABULKY NA ZDIVO, OPLOCENÍ
	KS
	4
	 
	0,0
	1 800,0
	7 200,0
	0,000
	0,002
	0,000
	0,000

	 
	8
	POTRUBÍ CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	#######
	 
	1,123
	 
	0,000

	 
	oddíl 99
	Přesun hmot:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	C-998276101-0
	PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP
	T
	18,405
	 
	0,0
	650,0
	11 963,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(17,281674 + 1,12297)

	 
	99
	PŘESUN HMOT CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	11 963,0
	 
	0,000
	 
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :
	 
	 
	 
	 
	 
	634 235,76
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	Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	871
	m

	Projektant:
	Ing. T. Kokta
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	874 365
	Kompletační činnost
	1,50
	%
	13 115

	I: Projektové práce
	0
	Ostatní VRN
	 
	%
	0

	II: Technologie
	0
	Rezerva
	 
	%
	0

	VII: Mobiliář
	0
	 
	 
	%
	0

	ZRN+I+II+VII
	874 365
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

	VRN celkem
	33 226
	Zaměření a skut. provedení
	1,00
	%
	8 744

	ORN celkem
	17 487
	Dokumentace skut. provedení
	1,00
	%
	8 744

	DRN celkem
	0
	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

	Náklady celkem
	925 077,81
	 
	 
	%
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	 
	Jméno:
	 
	Jméno:
	 

	Datum:
	
	Datum:
	
	Datum:
	

	 
	Podpis:
	Podpis:

	 
	 
	 

	
	
	
	

	Základ pro DPH
	21,0
	%  činí :
	925 078
	Kč
	

	DPH
	21,0
	%  činí :
	194 266
	Kč
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:
	1 119 344,14
	Kč
	


	Stavba :  - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	Cenová úroveň : 2022/II

	Objekt : SO-303 - Splašková kanalizace
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	

	Oddíl
	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	0
	362 444
	362 444

	4
	Vodorovné konstrukce
	0
	37 571
	37 571

	8
	Potrubí
	0
	341 551
	341 551

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	0
	39 600
	39 600

	96
	Bourání konstrukcí
	0
	75 700
	75 700

	99
	Přesun hmot
	0
	17 498
	17 498

	 
	HSV CELKEM
	0
	874 365
	874 365

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	0
	874 365
	874 364,66


	Poř.
	Kód položky
	Název položky
	M.J.
	Množství
	CENA
	HMOTNOST

	čís.
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Materiál
	Bourání

	pol.
	
	
	
	
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	 
	 
	HSV:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oddíl 1
	Zemní práce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	C-119001401-0
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO DN200
	M
	8,2
	 
	0,0
	260,0
	2 132,0
	0,008
	0,062
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*0,9+8*0,8

	2
	C-119001421-0
	DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU
	M
	13,3
	 
	0,0
	260,0
	3 458,0
	0,036
	0,480
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*0,9+11*0,8

	3
	C-130001101-0
	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED
	M3
	32,250
	 
	0,0
	330,0
	10 642,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(13,3+8,2)*1,5

	4
	C-132101201-0
	HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 100M3
	M3
	13,536
	 
	0,0
	190,0
	2 571,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,1

	5
	C-132201201-0
	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 100M3
	M3
	27,072
	 
	0,0
	600,0
	16 243,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,2

	6
	C-132201209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3
	M3
	5,414
	 
	0,0
	30,0
	162,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	27,072*0,2

	7
	C-132301201-0
	HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 100M3
	M3
	27,072
	 
	0,0
	684,0
	18 517,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,2

	8
	C-132301209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4
	M3
	5,414
	 
	0,0
	75,0
	406,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	27,072*0,2

	9
	C-132401201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM
	M3
	27,072
	 
	0,0
	1 900,0
	51 436,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,2

	10
	C-138401201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5
	M3
	2,707
	 
	0,0
	2 760,0
	7 471,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	27,072*0,1

	11
	C-132501201-0
	HLOUB RYH TR 6 60-200CM
	M3
	27,072
	 
	0,0
	1 600,0
	43 315,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,2

	12
	C-138501201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6
	M3
	2,707
	 
	0,0
	2 040,0
	5 522,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	27,072*0,1

	13
	C-132601201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM
	M3
	13,536
	 
	0,0
	2 500,0
	33 840,0
	0,019
	0,260
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,1

	14
	C-138601201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7
	M3
	1,354
	 
	0,0
	4 600,0
	6 226,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	13,536*0,1

	15
	C-151101101-0
	PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M
	M2
	136,00
	 
	0,0
	190,0
	25 840,0
	0,001
	0,102
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1,7*2*80*0,5

	16
	C-151101111-0
	ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M
	M2
	136,00
	 
	0,0
	30,0
	4 080,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	C-161101101-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M
	M3
	33,840
	 
	0,0
	95,0
	3 214,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,5*0,5

	18
	C-161101151-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M
	M3
	33,840
	 
	0,0
	165,0
	5 583,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1,53*80+0,72*18)*0,5*0,5

	19
	C-162501102-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4
	M3
	21,240
	 
	0,0
	250,0
	5 310,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(0,5*0,9*80+0,45*0,8*18)*0,5

	20
	C-162501152-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7
	M3
	21,240
	 
	0,0
	350,0
	7 434,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(0,5*0,9*80+0,45*0,8*18)*0,5

	21
	C-167101101-0
	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4
	M3
	21,240
	 
	0,0
	105,0
	2 230,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	C-167101151-0
	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 5-7
	M3
	21,240
	 
	0,0
	105,0
	2 230,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	C-171201201-0
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU
	M3
	42,480
	 
	0,0
	60,0
	2 548,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,5*0,9*80+0,45*0,8*18

	24
	C-174101101-0
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU
	M3
	92,880
	 
	0,0
	500,0
	46 440,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1,08*80+0,36*18

	25
	C-175101101-0
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	M3
	25,594
	 
	0,0
	935,0
	23 930,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,272*80+0,213*18

	26
	R-19000001
	VYKOPÁVKA, VYJMUTÍ A PŘELOŽENÍ SDĚL. KABELU CETIN
	M
	6
	 
	0,0
	950,0
	5 700,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	H-58331183-1
	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM Z
	M3
	26,554
	 
	0,0
	935,0
	24 828,0
	1,670
	44,345
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	25,594+6*0,4*0,4

	28
	C-121101011-0
	SEJMUTI ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M
	M3
	2,400
	 
	0,0
	170,0
	408,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*4*0,2

	29
	C-182301123-0
	ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 20CM
	M2
	12,00
	 
	0,0
	60,0
	720,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*4

	 
	1
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	#######
	 
	45,249
	 
	0,000

	 
	oddíl 4
	Vodorovné konstrukce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	C-451572111-0
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ
	M3
	12,274
	 
	0,0
	1 100,0
	13 501,4
	1,891
	23,207
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,128*80+0,113*18

	31
	C-452112111-0
	OSAZ BET PRSTENCU POD POKLOPY V 10CM
	KS
	10
	 
	0,0
	1 200,0
	12 000,0
	0,006
	0,056
	0,000
	0,000

	32
	H-59224320-1
	PRSTENEC SACHT VYROV TBW-Q.1 63/6
	KS
	1
	 
	0,0
	1 800,0
	1 818,0
	0,040
	0,040
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	33
	H-59224321-1
	PRSTENEC SACHT VYROV TBW-Q.1 63/8
	KS
	2
	 
	0,0
	1 800,0
	3 636,0
	0,054
	0,109
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	34
	H-59224323-1
	PRSTENEC SACHT VYROV TBW-Q.1 63/10
	KS
	2
	 
	0,0
	1 900,0
	3 838,0
	0,068
	0,137
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	35
	R-56200001
	BETONOVÝ PRSTENEC POD POKL. ŠACHET D630
	KS
	5
	 
	0,0
	550,0
	2 777,5
	0,050
	0,253
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*1,01

	 
	4
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	37 570,9
	 
	23,803
	 
	0,000

	 
	oddíl 8
	Potrubí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	C-894411311-0
	OSAZ ZB SKRUZI ROVNYCH 
	KS
	3
	 
	0,0
	945,0
	2 835,0
	0,010
	0,031
	0,000
	0,000

	37
	H-59224384-1
	SKRUZ SACHTOVA TBS Q.1 100/100/12
	KS
	1
	 
	0,0
	1 900,0
	1 919,0
	0,992
	1,002
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	38
	H-59224388-1
	SKRUZ SACHTOVA TBS Q.1 100/50/12
	KS
	1
	 
	0,0
	1 850,0
	1 868,5
	0,508
	0,513
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	39
	H-59224392-1
	SKRUZ SACHTOVA TBS Q.1 100/25/12
	KS
	1
	 
	0,0
	1 800,0
	1 818,0
	0,510
	0,515
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	40
	C-894412411-0
	OSAZ ZB SKRUZI PŘECHODOVÝCH
	KS
	2
	 
	0,0
	945,0
	1 890,0
	0,013
	0,025
	0,000
	0,000

	41
	H-59224312-1
	KONUS SACHT TBR-Q.1 100-63/58 KPS
	KS
	2
	 
	0,0
	450,0
	909,0
	0,490
	0,990
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	42
	C-894414111-0
	OSAZ ZB SKRUZI ZAKLADOVÝCH
	KS
	2
	 
	0,0
	945,0
	1 908,9
	0,029
	0,059
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	43
	H-59224336-1
	DNO SACHTOVE 1LITE TBZ-Q.1 100/... V30
	KS
	2
	 
	0,0
	15 000,0
	30 300,0
	1,450
	2,929
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,01

	44
	C-899102111-0
	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 100kg
	KS
	7
	 
	0,0
	945,0
	6 615,0
	0,007
	0,049
	0,000
	0,000

	45
	H-59224705-1
	POKLOP SACHT S RAMEM BEGU B 125/B
	KS
	7
	 
	0,0
	5 600,0
	39 200,0
	0,114
	0,798
	0,000
	0,000

	46
	C-871365201-0
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 250
	M
	66,6
	 
	0,0
	300,0
	19 980,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	47
	R-286111923
	TRUBKA PVC-U DN 250, DL 6,0 m, SN 12; ČSN EN 1401
	KS
	12
	 
	0,0
	4 180,0
	50 713,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	66,6/6*1,093

	48
	H-28322192-1
	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA SIRKA 33CM
	M
	67,3
	 
	0,0
	55,0
	3 699,6
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	66,6*1,01

	49
	C-853361131-0
	MTZ POTR Z TVAR LIT BEZTL HRDL DN 250
	M
	5
	 
	0,0
	500,0
	2 500,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	50
	H-55256268-1
	TROUBY Z TVAR LIT HRDL. KANAL. DN250
	M
	5,1
	 
	0,0
	900,0
	4 545,0
	0,057
	0,285
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*1,01

	51
	C-850445121-0
	VYREZ/VYSEK NA VODOV POTR LIT DN 600
	KS
	1
	 
	0,0
	7 500,0
	7 500,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	52
	H-27322114-1
	KROUZEK GUM TESNICI STD VI/VIN DN 250
	KS
	 
	 
	0,0
	420,0
	0,0
	0,005
	0,000
	0,000
	0,000

	53
	C-857443121-0
	MTZ TVAROVKY SEDLOVÉ LITIN ODBOČNÉ DN 600/250
	KS
	1
	 
	0,0
	470,0
	470,0
	0,010
	0,010
	0,000
	0,000

	54
	R55200001
	SEDLOVÁ ŠIKMÁ ODB.KANAL.67,5° NA PRAVOÚHLÝ VÝŘEZ 600/250
	KS
	1
	 
	0,0
	5 500,0
	5 555,0
	0,046
	0,047
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	55
	C-857361121-0
	MTZ  TVAROVKY LITINOVÉ 1OSA HRDLO DN 250
	KS
	1
	 
	0,0
	470,0
	470,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	56
	R-55255050-1
	KOLENO LIT. HRDLOVE 90° DN 250, VČETNĚ TĚS. KROUŽKŮ
	KS
	1
	 
	0,0
	5 900,0
	5 959,0
	0,080
	0,081
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,01

	57
	C-877313123-0
	MTZ 1OS TVAR NA KANAL POTR PVC DN 150
	KS
	3
	 
	0,0
	420,0
	1 260,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	58
	C-877395121-0
	VÝVRT NA POTR. PVC 250 A MONTÁŽ SEDLOVÉ ODB. TVAROVKY
	KS
	2
	 
	0,0
	4 500,0
	9 000,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	59
	R-817395001
	VÝVRT NA POTR. BET. 400 A MONTÁŽ SEDLOVÉ ODB. TVAROVKY
	KUS
	1
	 
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	60
	C-894911111-0
	OSAZ SACHET PLAST KANAL OBJEM 1,5M3
	KS
	5
	 
	0,0
	1 575,0
	7 875,0
	0,002
	0,010
	0,000
	0,000

	61
	R28600003
	ŠACHTOVÉ DNO 630/250
	KS
	5
	 
	0,0
	12 000,0
	60 900,0
	0,010
	0,051
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*1,015

	62
	R28600010
	PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630x2,0m
	KS
	1
	 
	0,0
	2 205,0
	2 238,1
	0,014
	0,014
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,015

	63
	R-286000011
	PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630x1,5m
	KS
	1
	 
	0,0
	2 205,0
	2 238,1
	0,010
	0,010
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,015

	64
	R28600012
	PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630/1,0 m
	KS
	3
	 
	0,0
	2 205,0
	6 714,2
	0,007
	0,021
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*1,015

	65
	R28600020
	TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630
	KS
	5
	 
	0,0
	429,0
	2 166,5
	0,001
	0,005
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*1,01

	66
	R28600013
	FLEXIBILNÍ HRDLO PRO TRUBKY HLADKÉ 250
	KS
	2
	 
	0,0
	1 995,0
	4 049,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,015

	67
	H-28651725-1
	KANAL PVC SDR34 PRESUVKA 250MM
	KS
	4
	 
	0,0
	946,0
	3 840,8
	0,005
	0,018
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4*1,015

	68
	H-28611514-1
	REDUKCE PVC KANAL HRDL KGR 250/150
	KS
	3
	 
	0,0
	1 200,0
	3 654,0
	0,003
	0,009
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*1,015

	69
	H-28611361-1
	KOLENO PVC KANAL HRDL KGB 150x45°
	KS
	3
	 
	0,0
	1 900,0
	5 785,5
	0,001
	0,002
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*1,015

	70
	R28600006
	UNIV KOMÉ SEDLO PRO PŘÍP. 160/250 S KLOUBEM 10°
	KS
	3
	 
	0,0
	5 500,0
	16 747,5
	0,003
	0,009
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*1,015

	71
	R89200001
	KAMEROVÁ PROHLÍDKA PROVEDENÍ KANALIZACE
	M
	75
	 
	0,0
	99,0
	7 425,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	72
	C-871313121-0
	MTZ POTR KANAL TVRD PVC GUM KR DN 150
	M
	18
	 
	0,0
	120,0
	2 160,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	73
	H-28611332-1
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 160
	M
	19,7
	 
	0,0
	330,0
	6 492,4
	0,003
	0,053
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	18*1,093

	74
	R28600007
	TVAROVKA PRO NAPOJENÍ KG PVC 160 NA JINÝ DRUH POTRUBÍ
	KS
	6
	 
	0,0
	550,0
	3 349,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	6*1,015

	 
	8
	POTRUBÍ CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	#######
	 
	7,540
	 
	0,000

	 
	oddíl 9
	Ostatní konstrukce a práce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	C-911231111-0
	MTZ ZABRADLI SILNICNI OCEL 2 MADLA
	M
	4
	 
	0,0
	9 900,0
	39 600,0
	0,116
	0,463
	0,000
	0,000

	 
	9
	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	39 600,0
	 
	0,463
	 
	0,000

	 
	oddíl 96
	Bourání konstrukcí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	C-977151167-0
	VRT JADROVY KAMEN D 300MM
	M
	1
	 
	0,0
	8 900,0
	8 900,0
	0,004
	0,004
	0,194
	0,194

	77
	C-977151147-0
	VRT JADROVY BETON D 300MM
	M
	1
	 
	0,0
	4 600,0
	4 600,0
	0,004
	0,004
	0,163
	0,163

	78
	R-977000001
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (PRACOVNÍ PODLAHA, STABILIZACE ZDIVA, KOTVENÍ VRTACÍHO ZAŘÍZENÍ, MĚŘENÍ....)
	KOMPL
	1
	 
	0,0
	60 000,0
	60 000,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	79
	C-966005211-0
	ROZEBRANI SILNIC ZABRAD SLOUP DO BET. PASU
	M
	4
	 
	0,0
	550,0
	2 200,0
	0,000
	0,000
	0,026
	0,104

	 
	96
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	75 700,0
	 
	0,009
	 
	0,461

	 
	oddíl 99
	Přesun hmot:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	C-998276101-0
	PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP
	T
	31,814
	 
	0,0
	550,0
	17 498,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(23,8031 + 7,539963 + 0,4628 + 0,008603)

	 
	99
	PŘESUN HMOT CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	17 498,0
	 
	0,000
	 
	0,000


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	 

	Kód objektu:
	Název objektu:
	JKSO:
	Cenová úroveň:

	SO-304
	Dešťová kanalizace
	827 21
	2022/II

	Kód stavby:
	Název stavby:
	SKP:
	Účelová M.J:

	 
	Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	871
	m

	Projektant:
	Ing. T. Kokta
	Počet účel. měrných jednotek:
	69,7

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	Náklady na měrnou jednotku:
	7 110

	Počet listů:
	 
	Zakázkové čís.:
	 

	Zpracovatel:
	 
	Zhotovitel:
	 

	 
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady (ZRN)
	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

	 
	Dodávka celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	 
	%
	0

	
	Montáž celkem
	468 370
	Oborová přirážka
	 
	%
	0

	Z
	HSV celkem
	468 370
	Přesun stavebních kapacit
	 
	%
	0

	R
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	 
	%
	0

	N
	Instalace
	0
	Zařízení staveniště
	2,30
	%
	10 773

	:
	Montáže
	0
	Provoz investora
	 
	%
	0

	ZRN celkem
	468 370
	Kompletační činnost
	1,50
	%
	7 026

	I: Projektové práce
	0
	Ostatní VRN
	 
	%
	0

	II: Technologie
	0
	Rezerva
	 
	%
	0

	VII: Mobiliář
	0
	 
	 
	%
	0

	ZRN+I+II+VII
	468 370
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

	VRN celkem
	17 798
	Zaměření a skut. provedení
	1,00
	%
	4 684

	ORN celkem
	9 367
	Dokumentace skut. provedení
	1,00
	%
	4 684

	DRN celkem
	0
	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

	Náklady celkem
	495 535,63
	 
	 
	%
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	 
	Jméno:
	 
	Jméno:
	 

	Datum:
	
	Datum:
	
	Datum:
	

	 
	Podpis:
	Podpis:

	 
	 
	 

	
	
	
	

	Základ pro DPH
	21,0
	%  činí :
	495 536
	Kč
	

	DPH
	21,0
	%  činí :
	104 062
	Kč
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:
	599 598,11
	Kč
	


	Stavba :  - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem
	Cenová úroveň : 2022/II

	Objekt : SO-304 - Dešťová kanalizace
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	

	Oddíl
	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	0
	175 287
	175 287

	4
	Vodorovné konstrukce
	0
	18 900
	18 900

	8
	Potrubí
	0
	192 066
	192 066

	96
	Bourání konstrukcí
	0
	73 500
	73 500

	99
	Přesun hmot
	0
	8 617
	8 617

	 
	HSV CELKEM
	0
	468 370
	468 370

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	0
	468 370
	468 370,16


	Poř.
	Kód položky
	Název položky
	M.J.
	Množství
	CENA
	HMOTNOST

	čís.
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Materiál
	Bourání

	pol.
	
	
	
	
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	 
	 
	HSV:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oddíl 1
	Zemní práce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	C-119001401-0
	DOCASNE ZAJIST POTR OCEL/LIT DO DN200
	M
	10,7
	 
	0,0
	260,0
	2 782,0
	0,008
	0,081
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*0,9+10*0,8

	2
	C-119001421-0
	DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU
	M
	9,2
	 
	0,0
	260,0
	2 392,0
	0,036
	0,332
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4*0,9+7*0,8

	3
	C-130001101-0
	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED
	M3
	29,850
	 
	0,0
	330,0
	9 850,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(10,7+9,2)*1,5

	4
	C-132101201-0
	HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 100M3
	M3
	5,912
	 
	0,0
	190,0
	1 123,3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,1

	5
	C-132201201-0
	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 100M3
	M3
	11,824
	 
	0,0
	600,0
	7 094,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,2

	6
	C-132201209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3
	M3
	2,365
	 
	0,0
	30,0
	70,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	11,824*0,2

	7
	C-132301201-0
	HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 100M3
	M3
	11,824
	 
	0,0
	684,0
	8 087,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,2

	8
	C-132301209-0
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4
	M3
	2,365
	 
	0,0
	75,0
	177,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	11,824*0,2

	9
	C-132401201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM
	M3
	11,824
	 
	0,0
	1 900,0
	22 465,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,2

	10
	C-138401201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5
	M3
	1,182
	 
	0,0
	2 900,0
	3 429,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	11,824*0,1

	11
	C-132501201-0
	HLOUB RYH TR 6 60-200CM
	M3
	11,824
	 
	0,0
	1 600,0
	18 918,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,2

	12
	C-138501201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6
	M3
	1,182
	 
	0,0
	2 040,0
	2 412,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	11,824*0,1

	13
	C-132601201-0
	HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM
	M3
	5,912
	 
	0,0
	2 500,0
	14 780,0
	0,019
	0,114
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,1

	14
	C-138601201-0
	DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7
	M3
	0,591
	 
	0,0
	4 600,0
	2 719,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5,912*0,1

	15
	C-151101101-0
	PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M
	M2
	52,00
	 
	0,0
	190,0
	9 880,0
	0,001
	0,039
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1,3*2*40*0,5

	16
	C-151101111-0
	ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M
	M2
	52,00
	 
	0,0
	30,0
	1 560,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	C-161101101-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M
	M3
	14,780
	 
	0,0
	95,0
	1 404,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,5*0,5

	18
	C-161101151-0
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M
	M3
	14,780
	 
	0,0
	230,0
	3 399,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(1.17*40+0,56*22)*0,5*0,5

	19
	C-162501102-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4
	M3
	12,960
	 
	0,0
	250,0
	3 240,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(0,9*0,5*40+0,8*0,45*22)*0,5

	20
	C-162501152-0
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7
	M3
	12,960
	 
	0,0
	350,0
	4 536,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(0,9*0,5*40+0,8*0,45*22)*0,5

	21
	C-167101101-0
	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4
	M3
	12,960
	 
	0,0
	105,0
	1 360,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	C-167101151-0
	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 5-7
	M3
	12,960
	 
	0,0
	105,0
	1 360,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	C-171201201-0
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU
	M3
	25,920
	 
	0,0
	60,0
	1 555,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,9*0,5*40+0,8*0,45*22

	24
	C-174101101-0
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU
	M3
	33,200
	 
	0,0
	650,0
	21 580,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,72*40+0,20*22

	25
	C-175101101-0
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	M3
	15,566
	 
	0,0
	935,0
	14 554,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,272*40+0,213*22

	26
	H-58331183-1
	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM Z
	M3
	15,566
	 
	0,0
	935,0
	14 554,2
	1,670
	25,995
	0,000
	0,000

	 
	1
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	175 287,4
	 
	26,561
	 
	0,000

	 
	oddíl 4
	Vodorovné konstrukce:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	C-451572111-0
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ
	M3
	7,606
	 
	0,0
	1 100,0
	8 366,6
	1,891
	14,381
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	0,128*40+0,113*22

	28
	C-452112111-0
	OSAZ BET PRSTENCU POD POKLOPY V 10CM
	KS
	6
	 
	0,0
	1 200,0
	7 200,0
	0,006
	0,034
	0,000
	0,000

	29
	R-56200001
	BETONOVÝ PRSTENEC POD POKL. ŠACHET D630
	KS
	6
	 
	0,0
	550,0
	3 333,0
	0,050
	0,303
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	6*1,01

	 
	4
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	18 899,6
	 
	14,718
	 
	0,000

	 
	oddíl 8
	Potrubí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	C-899102111-0
	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 100kg
	KS
	6
	 
	0,0
	945,0
	5 670,0
	0,007
	0,042
	0,000
	0,000

	31
	H-59224705-1
	POKLOP SACHT S RAMEM BEGU B 125/B
	KS
	6
	 
	0,0
	5 600,0
	33 600,0
	0,114
	0,684
	0,000
	0,000

	32
	C-871365201-0
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 250
	M
	22
	 
	0,0
	300,0
	6 600,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	286111923R
	TRUBKA PVC-U DN 250, DL 6,0 m, SN 12
	KS
	4
	 
	0,0
	4 180,0
	16 752,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	22/6*1,093

	34
	H-28322192-1
	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA SIRKA 33CM
	M
	88,9
	 
	0,0
	55,0
	4 888,4
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	88*1,01

	35
	C-894911111-0
	OSAZ SACHET PLAST KANAL OBJEM 1,5M3
	KS
	6
	 
	0,0
	1 575,0
	9 450,0
	0,002
	0,012
	0,000
	0,000

	36
	R28600003
	ŠACHTOVÉ DNO 630/250
	KS
	6
	 
	0,0
	12 000,0
	73 080,0
	0,010
	0,061
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	6*1,015

	37
	R-286000012
	PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630/1,0 m
	KS
	5
	 
	0,0
	2 205,0
	11 135,3
	0,007
	0,035
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	5*1,01

	38
	R-286000011
	PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630/1,5 m
	KS
	1
	 
	0,0
	2 205,0
	2 238,1
	0,011
	0,011
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	1*1,015

	39
	R-28600020
	TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630
	KS
	6
	 
	0,0
	429,0
	2 612,6
	0,001
	0,006
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	6*1,015

	40
	H-28651725-1
	KANAL PVC SDR34 PRESUVKA 250MM
	KS
	4
	 
	0,0
	946,0
	3 840,8
	0,005
	0,018
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	4*1,015

	41
	H-28611514-1
	REDUKCE PVC KANAL HRDL KGR 250/150
	KS
	2
	 
	0,0
	1 200,0
	2 436,0
	0,003
	0,006
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	2*1,015

	42
	R-286000013
	KG FLEXIBILNÍ HRDLO DN 250
	KS
	3
	 
	0,0
	1 950,0
	5 937,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	3*1,015

	43
	R-89200001
	KAMEROVÁ PROHLÍDKA PROVEDENÍ KANALIZACE
	M
	34
	 
	0,0
	99,0
	3 366,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44
	C-871313121-0
	MTZ POTR KANAL TVRD PVC GUM KR DN 150
	M
	22
	 
	0,0
	120,0
	2 640,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	45
	H-28611332-1
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 160
	M
	22,3
	 
	0,0
	330,0
	7 368,9
	0,003
	0,060
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	22*1,015

	46
	R-28600007
	TVAROVKA PRO NAPOJENÍ KG PVC 160 NA JINÝ DRUH POTRUBÍ
	KS
	3
	 
	0,0
	150,0
	450,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	8
	POTRUBÍ CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	192 065,8
	 
	0,941
	 
	0,000

	 
	oddíl 96
	Bourání konstrukcí:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	C-977151167-0
	VRT JADROVY KAMEN D 300MM
	M
	1
	 
	0,0
	8 900,0
	8 900,0
	0,004
	0,004
	0,194
	0,194

	48
	C-977151147-0
	VRT JADROVY BETON D 300MM
	M
	1
	 
	0,0
	4 600,0
	4 600,0
	0,004
	0,004
	0,163
	0,163

	49
	R-977000001
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (PRACOVNÍ PODLAHA, STABILIZACE ZDIVA, KOTVENÍ VRTACÍHO ZAŘÍZENÍ, MĚŘENÍ....)
	KOMPL
	1
	 
	0,0
	60 000,0
	60 000,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	96
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	73 500,0
	 
	0,009
	 
	0,357

	 
	oddíl 99
	Přesun hmot:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	C-998276101-0
	PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP
	T
	15,668
	 
	0,0
	550,0
	8 617,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	množství =
	(14,718067 + 0,941276 + 0,008603)

	 
	99
	PŘESUN HMOT CELKEM
	 
	 
	 
	0,0
	 
	8 617,4
	 
	0,000
	 
	0,000


Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	ČIS s.r.o.
	Vodovod
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Suchomelská 2745/36, 370 04 České Budějovice
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	251 56 713
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	TAXUS s.r.o.
	Dřevěný most
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	48266086
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	A-Z PREZIP a.s.


	Pilotové založení
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Pardubická 326

537 01 Chrudim


	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	25969901
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	Kavex CB s.r.o.
	Kamenické práce
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	U Výstaviště 1429, 

370 05 Č. Budějovice
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	280 90 276
	
	


Dne 7.8.2023: 

-------------------------------------------------------------------

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
	HARMONOGRAM STAVBY           
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby
	

	Rok
	2023
	

	měsíc
	Březen
	Duben
	Květen
	Září
	Říjen
	Listopad
	Prosinec
	

	týden  6/2022-8/2022
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	

	počet týdnů na stavbu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	předání staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1 etapa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000 000,00 Kč
	1 500 000,00 Kč
	1 000 000,00 Kč
	500 000,00 Kč
	

	Most
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500 000,00 Kč
	400 000,00 Kč
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 000 000,00 Kč
	1 500 000,00 Kč
	2 500 000,00 Kč
	900 000,00 Kč
	6 900 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rok
	2024
	
	
	
	
	

	měsíc
	Březen
	Duben
	Květen
	Září
	Říjen
	Listopad
	
	
	
	
	

	týden  6/2022-8/2022
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	
	
	
	
	

	počet týdnů na stavbu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2 etapa
	1 780 000,00 Kč
	1 780 000,00 Kč
	1 791 698,00 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 780 000,00 Kč
	1 780 000,00 Kč
	1 791 698,00 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 351 698,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Českých Budějovicích dne 7.8.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 251 698,00 Kč
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