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* Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

Seznam v textu použitých zkratek: 

ČSN, ČN platné národní normy 

ČSN EN platné převzaté evropské normy 

DOSS dotčené orgány státní správy 
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TDI 

BOZP 

DPH 

ZZVZ 

Národnú knihovna 

České republiky 
National Library 
ofthe Czech Republic 

technicky dozor investora 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

daň z přidané hodnoty 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

1. Úvodní ustanovení 

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, která byla Objednatelem vybrána jako 

nejvýhodnější nabídka v zadávacím řízení č. N006/23/V00015628 na veřejnou zakázku zadanou v 

otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

fasády stávajícího depozitáře v Hostivaři“ (dále také jen „veřejná zakázka“). 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje a skutečnosti, které uvedly v úvodu smlouvy, jsou ke dni uzavření 

smlouvy pravdivé a v souladu se stavem zápisu v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku, a 

že osoby uvedené v úvodu smlouvy jsou statutárními orgány nebo jejich oprávněnými zástupci. 

Smluvní strany se zároveň zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. 

Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla 

opomenutím strany první. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 

dílo dle této smlouvy, a to bez právních a faktických vad, a Objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto smlouvou a s 

veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. 

2. Předmět a místo plnění 

Název díla: Rekonstrukce fasády stávajícího depozitáře v Hostivaři. 

Místo provádění díla: Praha 10 - Hostivař, Sodomkova 1146/2. 

Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dokumentace je společná 

s dokumentací pro výběr dodavatele), jejíž součástí je i výkaz výměr. V případě odchylek výkazu 

výměr od projektové dokumentace pro provedení stavby má přednost projektová dokumentace. 

Dilem se rozumí stavební a technologická část rekonstrukce fasády objektu depozitáře podle 

projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací včetně dodávek materiálů, výrobků, strojů a zařízení nezbytných pro 

řádné zhotovení provozuschopného díla, dále všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních-prací-a-konstrukcí,;jejichž-provedení-je-pro-řádné-zhotovení-a-dokončení-díla-potřebné 

(včetně protokolů o předepsaných zkouškách a revizích). 

Rozsah provedení díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby, výkazem výměr, 

a dále v Objednatelem odsouhlaseném harmonogramu postupu všech prací na díle. Dílo bude 

provedeno vsouladu se stavebním povolením, s platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN, 
a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel 

se při zhotovování díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů. 
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Součástí dodávky díla jsou dále veškeré činnosti Zhotovitele potřebné pro řádné a včasné dokončení 

bezvadného díla a vyhotovení nebo obstarání dokumentů a listin, pokud není ve smlouvě uvedeno 

jinak, zejména: 

a) | aktualizace finančního harmonogramu a harmonogramu postupu všech prací na díle, 

b) ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání 

komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření, 

c) | vypracování výrobní a dílenské dokumentace stavby, 

d) | zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, revizní zprávy, certifikáty, atesty, zápisy 

a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy a výsledky předepsaných 

měření, doklady prokazující kvalitu prováděných prací, 

e) návrhy provozních řádů a manipulačních pokynů a návrhy harmonogramů bezplatných 

periodických prohlídek po dobu záruční doby, 

f) | obstarání doplňkových stavebně technických průzkumů včetně laboratorního vyhodnocení, 

g) organizace kontrolních prohlídek stavby (po dohodě s příslušným stavebním úřadem), 

organizační zajištění kolaudačního řízení, včetně zajištění potřebné dokumentace, 

h) zaškolení obsluhy potřebné k řádnému a bezpečnému provozování techniky a technologií, 

včetně protokolu o zaškolení, 

i) elektronický stavební deník, 

j) fotodokumentace pořízená v průběhu stavby, 

k) | časosběrný videodokument z průběhu výstavby v délce cca 5 minut. 

Zhotovitel předá Objednateli: 

ad a) 5x v listinné formě (bude přílohou této smlouvy), 

adc) 2x v listinné formě a 1x na CD (dle potřeby v průběhu výstavby) 

ad d) 2x v listinné formě (při předání hotového díla) 

ad e) 2x v listinné formě a 1x na CD (při předání hotového díla) 

ad f) 2x v listinné formě a 1x na CD (dle potřeby v průběhu výstavby) 

ad h) 1x v listinné formě (nejpozději při předání hotového díla) 

ad j) 2x na DVD (při předání hotového díla) 

ad k) 4x na DVD (při předání hotového díla) 

Součástí díla není autorský dozor, činnost koordinátora BOZP, TDI, zajištění stavebního povolení 

a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

V průběhu realizace se Zhotovitel zavazuje Objednateli předem předkládat k posouzení 

a odsouhlasení vzorky materiálů, v případě vyžádání i technické listy, certifikáty a atesty použitých 
  

materiálů a výrobků. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování, byť i jen 

částí objektů depozitáře (jedná se zejm. o předcházení vzniku statických poruch stavby, zamezení 

případným nadměrným vibracím nebo nadměrné hladině hluku doprovázející stavební činnosti — 

viz čl. 7, odst. 7.19) 

3. Termíny plnění 

Staveniště pro provedení díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy. 
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Provádění díla se Zhotovitel zavazuje zahájit do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (čl. 3, 

odst. 3.1 ve spojení s čl. 3, odst. 3.6). 

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s harmonogramem postupu všech prací na díle 

s vyznačenými dílčími termíny, a to včetně termínů pro vypracování dokumentace, průzkumů 

a jiných výsledků činnosti zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje provádění celého díla řádně a včas dokončit a předat jej celé Objednateli 

nejpozději do 6 měsíců od zahájení stavebních prací na díle. 

V případě, že Objednatel nepředá staveniště v dojednaném termínu dle čl. 3, odst. 3.1 této 

smlouvy, prodlužuje se termín zhotovení a předání díla o stejný počet dní, po které trvalo prodlení 

Objednatele dle čl. 3, odst. 3.1. této smlouvy. 

Zhotovitel má právo dílo zhotovit před sjednaným konečným termínem (resp. zkrátit dílčí termíny 

sjednané v harmonogramu postupu všech prací na díle) se souhlasem Objednatele. Zkrácení 

termínů nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele. Zkrácením termínů plnění díla či 

odstraněním následků prodlení se nemění dohodnutá cena díla. 

Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že Zhotovitel či jeho poddodavatel 

provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo s projektovou dokumentací pro provedení stavby, 

a zejména v případě, pokud kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě, a to na dobu 

nezbytné nutnou pro zajištění nápravy. Odpovědnost za následky z porušení smlouvy a z prodlení 

s plněním harmonogramu postupu všech prací na díle nese Zhotovitel. 

Pokud Objednatel písemně požádá Zhotovitele z jakéhokoliv důvodu o dočasné pozastavení prací 

na prováděném díle (avšak na dobu nepřevyšující 3 měsíce), zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu práce pozastavit a, je-li to zapotřebí, odborně zabezpečit stavbu. Je rovněž povinen provést 

opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 

vzniknout. V případě, že k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících výlučně na straně 

Objednatele, jdou nezbytně nutné a prokazatelné náklady spojené s činností Zhotovitele podle 

tohoto odstavce k tíži Objednatele. 

Změnu dohodnutých lhůt (tj. dílčích termínů) v harmonogramu postupu všech prací na díle lze 

provést pouze se souhlasem Objednatele na základě předchozí písemné žádosti Zhotovitele, 

doručené Objednateli nejpozději do 5. dne po dni, v němž nastaly okolnosti způsobilé mít za 

následek nedodržení lhůt v harmonogramu postupu všech prací na díle. Objednatel si se 

Zhotovitelem výslovné vylučují použití ustanovení $ 1980 odst. 1, 2 občanského zákoníku. 

Po dokončení a předání díla včetně odstranění závad vyplynuvších z kolaudačního řízení Zhotovitel 

vyklidí a předá protokolárně staveniště do 7 dnů. 

4. Cena za dílo 

1. Cenazadílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy byla v souladu s nabídkou Zhotovitele sjednána ve výši: 

cena bez DPH: 39.385.060,84 Kč 

DPH 21%: 8.270.862,78 Kč 

cena včetně DPH: 47.655.923,62 Kč 

Dohodnutá cena díla je pevná a konečná. 

Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, související činnosti, poplatky a jiné 

náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci a dokončení díla. Cena obsahuje i náklady 

Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 

zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla bez vad 
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(Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle $ 1765, odst. 2 občanského zákoníku, 

8 1765, odst. 1 a $ 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije). Ve 

smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním. Jedná se například o náklady na dodávky el. energie, plynu, vodné, stočné, telefonní a jiné 

poplatky, náklady na zajištění zabezpečení staveniště, náklady řízení před správními orgány, cenu 

projektů objednávaných Zhotovitelem u třetích osob, veškeré náklady související se záborem ploch 

pro zařízení staveniště, na veškeré správní poplatky, náklady na čištění komunikací dotčených 

realizací díla, náklady likvidace odpadů a jejich ukládání na skládky, náklady dopravy a skladování, 

náklady na demoliční práce, mzdové a jiné vnitřní náklady zhotovitele apod. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, právní, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 

kalkulace celkové ceny za provedení celého díla. 

V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, měřením, revizemi, 

pořízením atestů, certifikátů apod., spojené s vyhotovením všech dokumentů, listin, zápisů, zpráv, 

revizí v tištěné i elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje hradit veškeré náklady na vybudování a provozování zařízení staveniště, 

kupř. zabezpečení, oplocení, komunikace, vjezd a výjezd, hygienické zařízení, kanceláře, šatny, 

náklady na spotřebu energií (tj. spotřebu el. energie, vody, tepla apod.). 

Zhotovitel se s objednatelem výslovně dohodli na tom, že cena díla nebude ovlivněna případnou 

změnou cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů. Zhotovitel tedy není oprávněn 

domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny díla. Zhotovitel tudíž na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností podle $ 1765, odst. 2 občanského zákoníku, $ 1765, odst. 1 a 8 1766 

občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace pro provedení stavby a další podklady předané 

Objednatelem v souvislosti s touto smlouvou jsou dostatečné k zajištění a dodržení sjednané pevné 

ceny díla. 

Bude-li v průběhu provádění díla podle této smlouvy nutná změna díla co do rozsahu či charakteru 

díla, popř. jeho částí, projednají smluvní strany rozsah změny. Poté se Zhotovitel zavazuje předložit 

Objednateli bezodkladně k odsouhlasení rozbor cenového dopadu na cenu díla oproti nabídce 

Zhotovitele (oceněný výkaz výměr) nebo pouze na dotčenou část díla. V rozboru se Zhotovitel 

zavazuje podrobně uvést a ocenit všechny méněpráce i vícepráce na díle co do rozsahu, výměr a 

množství. Změny vceně díla nebo jeho části budou vycházet zásadně z jednotkových cen 

Zhotovitele z oceněného výkazu výměr v zadávacím řízení (příloha č. 4 této smlouvy) a 

z Rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). 

Položky, které nebyly součástí výkazu výměr, budou pro ocenění víceprací použity z ceníku 

stavebních prací URS (popř. RTS) v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky Zhotovitele. 

Odsouhlasené změny rozsahu a charakteru díla a změna ceny díla či ceny části díla se Zhotovitel 

s Objednatelem zavazují sjednat postupem dle ZZVZ, především v souladu s $ 222, vždy formou 
  Y xz 

vzestupně číslovaného písemného a oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel 

v této souvislosti na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle $ 1765, odst. 2 občanského 

zákoníku, $ 1765, odst. 1 a $ 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

5. Platební podmínky 

Objednatel se se Zhotovitelem výslovně dohodli na tom, že Objednatel nebude poskytovat 

Zhotoviteli zálohy. Platby Objednatele budou realizovány na základě dílčí měsíční fakturace 

Zhotovitele, vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě Zhotovitelem předaného a Objednatelem 

písemně odsouhlaseného soupisu skutečného rozsahu provedených činností na díle. Tyto soupisy 
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se Zhotovitel zavazuje předat osobě prokazatelně zastupující Objednatele nejpozději prvního 

pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je Zhotovitelem fakturováno. Objednatel 

soupis odsouhlasí nebo vrátí k přepracování do 2 pracovních dnů. Nárok na úhradu dílčího plnění 

vznikne Zhotoviteli po písemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a předání 

souvisejících listin a dokumentů v souladu s harmonogramem postupu všech prací na díle. 

Zhotovitel si s Objednatelem sjednali tzv. pozastávku ve vztahu k úhradě ceny za prováděné dílo 

(8 2108 ve spojení s $ 2615, odst. 2 občanského zákoníku). Objednatel tak uhradí Zhotoviteli cenu 

díla postupně na základě Zhotovitelem oprávněně nárokovaných a (v podobě faktur) měsíčně 

účtovaných cen za řádně a včas provedenou část díla, a to maximálně do výše 90 % z celkové ceny 

díla (včetně DPH). 

Zbývající část ve výši 10 % z celkové ceny díla bude Zhotoviteli uhrazena až po odstranění veškerých 

vad díla zjištěných při přejímajícím řízení (výhrady k dílu) a po odstranění veškerých kolaudačních 

závad. Odstranění vad Zhotovitelem bude potvrzeno protokolem podepsaným oběma smluvními 

stranami. 

Nejpozději ke dni protokolárního předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat bankovní 

záruku dle čl. 9 odst. 9.13 této smlouvy. Do doby předání této bankovní záruky není Zhotovitel 

oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zbývajících 10 % z celkové ceny díla ani vystavit a 

Objednateli doručit konečnou fakturu na těchto zbývajících 10 % z celkové ceny díla. 

V každé dílčí i v konečné faktuře se Zhotovitel zavazuje uvádět fakturovanou část ceny za provedení 

díla bez DPH, DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

cenu včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby u každé dílčí i konečné faktury dle tohoto 

článku smlouvy byly splněny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí obsahovat číslo smlouvy dle číslování Objednatele, 

systémové číslo NEN ve formátu N006/23/V00015628. Zhotovitel se zavazuje činit nedílnou 

přílohou každé faktury soupis skutečně provedených prací potvrzený Objednatelem, který nesmí 

být v rozporu s obsahem této faktury. Faktury budou zasílány na e-mailovou adresu Objednatele 

fakturace Ankp.cz se splatností 30 kalendářních dnů. 

Objednatel není povinen platit dílčí ceny díla v případech, kdy Zhotovitel přeruší práci bez souhlasu 

Objednatele nebo nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných 

prací či soupis provedených prací nesouhlasí se skutečně provedenými pracemi, anebo provádí-li 

přes písemné upozornění technického dozoru investora či autorského dozoru projektanta práce 

v rozporu se smlouvou, zejména s dokumentací pro provedení stavby. Objednatel provede takto 

pozdržené dílčí platby ceny díla neprodleně až po úplném odstranění překážek a po zjednání 

nápravy Zhotovitelem. 

Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za 

provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její části 

odepsány z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Objednatel upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno formou státní dotace, 

poskytnuté zřizovatelem Objednatele. Dojde-li tedy z Objednatelem nezaviněné příčiny 

k pozdějšímu uvolnění financí ze strany jeho zřizovatele a ztohoto důvodu nebude dodržena 

splatnost vystavené faktury, není Objednatel vůči Zhotoviteli s platbou v prodlení. Zhotovitel není 

oprávněn ztoho důvodu přerušit práce na díle ani odstoupit od smlouvy. Zhotovitel v této 

souvislosti na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle $ 1765, odst. 2 občanského zákoníku, 

8 1765, odst. 1 a $ 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 
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Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, 

a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Nový účet musí být zveřejněným 

účtem ve smyslu předchozí věty. Oproti tomu se i Objednatel zavazuje případné změny svého 

bankovního účtu bezodkladně písemně oznámit Zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen aktualizovat finanční harmonogram (závazná součást nabídky zhotovitele dle 

zadávací dokumentace) při jeho každé podstatné změně nebo kdykoliv na žádost Objednatele. 

Aktualizovaný finanční harmonogram musí být vždy podepsán zástupci obou stran. 

6. Součinnost, práva a povinnosti smluvních stran 

Smluvní strany se navzájem zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci a dokončení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně ujednáno touto smlouvou. 

Zhotovitel se při realizaci zavazuje přihlédnout především ke specifikům činnosti a poslání Národní 

knihovny České republiky a k potřebám provozu depozitáře, zejména k nutnosti nepřetržité a 

bezpečné ochrany, skladování a manipulace s velkým množstvím tištěných knižních fondů (včetně 

Národního konzervačního fondu) a jiných forem nosičů informací. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré 

předané dokumentaci porozuměl a potvrzuje, že je schopen podle ní a rovněž v souladu s touto 

smlouvou dílo provést a dokončit. 

Zhotovitel prohlašuje, Že mu Objednatel před uzavřením smlouvy umožnil dostatečnou prohlídku 

místa budoucího plnění, a dále Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se fyzicky seznámit s částmi 

areálu Objednatele, v nichž má být dílo zhotoveno, přičemž neshledal žádné překážky k řádnému 

provedení díla. 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti 

s poskytováním plnění dle této smlouvy a dle zadávací dokumentace ve výši pojistného plnění 

minimálně 50 mil. Kč, což smluvní strany potvrzují shodně podpisem této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit platnost a účinnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti této smlouvy a 

dále zajistit trvání této minimální výše pojistného plnění po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

V případě, že dojde k pojistné události, zavazuje se Zhotovitel tuto řádně a bezodkladně uplatnit, 

resp. nahlásit u pojišťovny a postupovat dále tak, aby nároky jeho i Objednatelovy byly uspokojeny 

v- nejvyšší možné míře- Zhotovitel se zavazuje“ zajistit, aby vzniklá ztráta, škoda nebo újma 

neovlivnila práva a povinnosti obou stran v rámci plnění předmětu této smlouvy, s výjimkou 

termínů, které budou moci být upraveny o přiměřený časový úsek nezbytný v souvislosti s takovou 

ztrátou, škodou nebo újmou, přičemž tento přiměřený časový úsek Objednatel stanoví po dohodě 

se Zhotovitelem. 

Zhotovitel a Objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dovědí, a neumožnit pro sebe 

nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního, služebního, bankovního 

tajemství apod., snimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku. Povinnosti 
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Objednatele a Zhotovitele plynoucí z tohoto ujednání nejsou dotčeny zvláštními povinnostmi 

plynoucími z ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z ustanovení 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, případně z dalších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjišténých v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 

pro naplnění účelu smlouvy, kochraně Objednatele před škodami, ztrátami, újmami nebo 

nepřiměřenými a zbytečnými výdaji, a že poskytne Objednateli a jiným osobám zúčastněným na 

provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost nutnou zejména pro vydání 

pravomocného kolaudačního souhlasu, včetně organizačního zajištění kolaudačního řízení. 

Tato smlouva neopravňuje ani nenahrazuje zmocnění pro Zhotovitele pro jednání s třetími osobami 

jménem a na účet Objednatele. Pro příslušná jednání je podmínkou předchozí udělení speciální 

písemné plné moci Objednatele Zhotoviteli s uvedením rozsahu, v jakém je Zhotovitel oprávněn za 

Objednatele jednat a doba trvání plné moci. Plná moc bude vystavena v jednom vyhotovení 

podepsaném Objednatelem i Zhotovitelem. Kopie plné moci bude uložena u Objednatele. 

V případě, že v průběhu provádění díla dojde prokazatelně ze strany zřizovatele Objednatele 

z jakéhokoliv důvodu k úplnému zastavení poskytování dalších finančních prostředků, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak, např. na přerušení díla 

a zakonzervování rozpracované části anebo na dohodě o ukončení této smlouvy. 

Cenu rozpracované části díla a zaplacené dílčí faktury do okamžiku odstoupení od smlouvy, 

případně jiného způsobu ukončení trvání smlouvy či dohody o přerušení zhotovování díla, 

vypořádají smluvní strany dle této smlouvy obdobně jako v čl. 4, odst. 4.7. této smlouvy. Zhotoviteli 

nevzniká v důsledku odstoupení Objednatele od této smlouvy dle čl. 6.10 této smlouvy žádný nárok 

na jakoukoliv náhradu Škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude Objednatelem písemně 

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovenými 

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena 

na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku živelných událostí, pokud prokazatelně, řádně a 

včas učinil všechna možná opatření k zamezení vzniku těchto škod. 

Zhotovitel zajistí na své náklady viditelné firemní označení svých pracovníků a pracovníků 

poddodavatelů či partnerů a zajistí, aby pracovníci provádějící stavbu svým oděvem a chováním 

nenarušovali dobré jméno Objednatele a ani nerušili nevhodným chováním návštěvníky depozitáře 

Objednatele (Národní knihovny České republiky). 

7. Podmínky provádění díla, bankovní záruka 
  

Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště zbaveného práv třetích osob a určí hranice 

staveniště. Dále předá zhotoviteli přípojné body pro staveništní rozvod elektřiny a vody - v termínu 

dle čl. 3 odst. 3.1. O předání staveniště sepíší obě smluvní strany protokol, který se stane nedílnou 

součástí dokumentace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem smlouvy prověřil budoucí 

prostor staveniště. 

Zhotovitel má právo namítat nepřipravenost staveniště a překážky bránící v řádném užívání 

staveniště, nejpozději k okamžiku předání a převzetí staveniště, písemně do předávacího protokolu. 

K později vzneseným námitkám se nepřihlíží. Objednatel vco nejkratší době vytčené překážky 

odstraní. 
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Zhotovitel provede vytýčení staveniště i jednotlivých objektů na své náklady, vytyčovací protokoly 

jsou součástí dodávky Zhotovitele, Zhotovitel odpovídá za jejich správnost a během provádění prací 

bude řádně pečovat o základní směrové a výškové body. To samé platí i o zajištění vytýčení všech 

stávajících podzemních zařízení a sítí, se kterými dojde při zhotovování díla ke styku. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci činností na prováděném díle zajistit na vlastní náklady oplocení 

staveniště či jeho části, sociální, provozní a případně výrobní zařízení staveniště, kanceláře, šatny, 

zabezpečení, elektrickou energii, vodu, a zavazuje se je provozovat na své náklady po celou dobu 

provádění díla až do jeho předání a převzetí. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady oddělení stavebních prací uvnitř depozitáře, tak aby 

provoz v depozitáři byl co nejméně omezen, se zajištěním odděleného vstupu pro pracovníky 

stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu depozitáře. 

Současně provede Zhotovitel na své náklady a svoji odpovědnost napojení na zdroje elektrické 

energie a vody včetně měřidel a zavazuje se uhradit Objednateli náklady na jejich spotřebu. 

Zhotovitel je povinen na své náklady na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 

odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací, provádět základní úklid v bezprostřední blízkosti 

staveniště a na přístupových komunikacích (udržovat je sjízdné). 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, zavazuje se Zhotovitel k zajištění jejich umístění 

či přemístění, obstarání veškerých potřebných povolení či rozhodnutí a k udržování těchto značek a 

jejich zpětnému přemístění na původní místo. Veškeré náklady spojené s výše uvedeným nese 

zhotovitel. 

Objednatel předá Zhotoviteli po nabytí účinnosti smlouvy prováděcí projektovou dokumentaci a 

veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, konkrétně 

dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení a vyjádření DOSS. Zhotovitel při provádění 

díla bude bezúplatně respektovat a plnit veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních DOSS 

předaných do data uzavření smlouvy. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přípojné body k napojení na zdroje energie a média 

nezbytné k provedení díla. Objednatel v této souvislosti stanoví Zhotoviteli přesná umístění pro 

napojení Zhotovitele na vnitřní rozvody zdrojů energie a médií. Zhotovitel se oproti tomu zavazuje 

vtěchto umístěních, po odsouhlasení a za součinnosti Objednatele, namontovat vlastní měřidla 

spotřebovávaných zdrojů energie a médií. Výše úplaty za zdroje energie a média bude 

Objednatelem vyúčtovávána Zhotoviteli fakturami v závislosti na stavu jejich spotřeby 

Zhotovitelem. Bezodkladné po dokončení díla dle čl. 8, po zadokumentování posledního stavu 

měřidel a po odsouhlasení a za součinnosti Objednatele se Zhotovitel zavazuje namontovaná vlastní 

měřidla odmontovat a převzít si je zpět. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu, v požadované kvalitě dle této smlouvy, 

dle platných norem, v-dohodnutých termínech, to vše při bezvýhradném respektování podmínek 

pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní 

zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím způsobilých osob na základě 

předem Objednateli doloženého smluvního vztahu v souladu se zadávací dokumentací. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude na stavbě přítomen pověřený 

kvalifikovaný technik Zhotovitele (stavbyvedoucí) nebo jeho zástupce seznámený se stavbou. 

Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí 

koordinaci činností pracovníků různých zaměstnavatelů, kteří se podílejí na provádění díla. 
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Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště 

s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu 

možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za odborné vedení stavby při dodržování zásad 

systému řízení jakosti, provádění stavebních prací v souladu s platnými předpisy a postupy, zejména 

v souladu se stavebním zákonem a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a za dodržování předpisů 

o požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí. Pokud není v prováděcí dokumentaci 

uvedeno jinak, musí veškeré materiály, výrobky a práce odpovídat technickým normám (ČSN, ČSN 

EN) platným ke dni uzavření této smlouvy, případně jiným předpisům platným v ČR. 

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad zajistit zabezpečení staveniště, materiálu, strojů a 

prováděného díla po celou dobu provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že součástí 

zabezpečení staveniště je zabezpečení ochrany částí budovy v bezprostřední blízkosti stavby, u 

kterých stavební prostředky (lešení, žebříky, výtah, stavební stroje a podobně) zvyšují nebezpečí 

krádeže a poškození movitého a nemovitého majetku objednatele. Pracovníci Zhotovitele, 

poddodavatelü a partnerů se budou vyskytovat vareálu výlučně na místech určených ke 

zhotovování díla nebo v sociální, provozní a případně výrobní části zařízení staveniště, kanceláři, 

šatnách. Vstup a pohyb pracovníků zhotovitele, poddodavatelů či partnerů v jiných částech areálu 

je zakázán. : 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli k zajištění svých smluvních povinností vyplývajících 

z této smlouvy bankovní záruku ($ 2029, odst.1, posl. věta, a násl. občanského zákoníku) zejména 

za kvalitu a kompletnost provedení díla ve výši 20 mil. Kč. Originál dokladu o vystavení bankovní 

záruky se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli do 21 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční 

listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruka musí umožňovat 

bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj. zejména musí být bez možnosti banky uplatnit jakékoliv 

námitky ve smyslu $ 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané 

dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 2, věty druhé občanského zákoníku. Text znění bankovní záruky 

bude Objednateli předán předem k odsouhlasení. Bankovní záruku se Zhotovitel zavazuje udržovat 

v platnosti a ve stejné výši po celou dobu plnění předmětu díla dle této smlouvy. Objednatel uvolní 

tuto bankovní záruku: do 21 dnů od konečného předání a převzetí bezvadného díla na základě 

písemného protokolu, ve kterém bude oběma stranami potvrzeno, že Zhotovitel odstranil vady díla, 

a že dílo už poté nevykazuje vady. Další podmínkou pro uvolnění této bankovní záruky je předání 

jiné bankovní záruky sjednané dále dle čl. 9, odst. 9.13 smlouvy, přičemž platí, že podmínky dle 

předchozích vět musí být splněny kumulativně. Bankovní poplatky se zavazuje platit Zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje prostřednictvím stavbyvedoucího vést elektronický stavební deník. V něm se 

zhotovitel zavazuje mj. podrobně technicky zdokumentovávat veškeré vícepráce, méněpráce, 

provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy. Zápisy 
  

činí jménerm Zhotovitele osoba tím pověřená ve stavebním deníku, osoby pověřené touto smlouvou 

zastupováním smluvních stran, popř. osoby s písemným zmocněním té které smluvní strany. 

Smluvní strany jsou povinny reagovat písemně do 3 pracovních dnů na zápisy provedené druhou 

smluvní stranou. Odsouhlasení změny vrozsahu a charakteru provádění díla — vícepráce, 

méněpráce - ve stavebním deníku neznamená dohodu smluvních stran o změně této smlouvy a 

nenahrazuje povinnost smluvních stran uzavřít odpovídající dodatek k této smlouvě (viz čl. 4, odst. 

4.7, a dále čl. 16, odst. 16.6 této smlouvy). 
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V případě nutnosti dočasného zásahu do provozu objektu (např. krátkodobé vypnutí el. proudu) 

bude tento zásah nahlášen s min. týdenním předstihem zástupci Objednatele (TDI) s tím, že termín 

bude Objednatelem odsouhlasen a upřesněn tak, aby byly dopady na provoz minimalizovány. 

V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zavazuje se 

učinit včas taková opatření, aby na stávajících objektech depozitáře nedošlo vlivem stavební činnosti 

ke škodám. V opačném případě bere Zhotovitel na vědomí, že ponese plnou odpovědnost za: 

způsobené škody a zavazuje se tyto Objednateli na jeho předchozí písemnou výzvu uhradit. 

Objednatel má právo v případě vážných výhrad proti zástupci Zhotovitele nebo vůči jiným 

zhotovitelem © pověřeným osobám | spočívajících © zejména © vnedostatečné © komunikaci 

s Objednatelem a provádění díla v rozporu s touto smlouvou, požadovat jejich odvolání a Zhotovitel 

se zavazuje této Žádosti Objednatele bez dalšího vyhovět a neprodleně je nahradit jinými 

pracovníky. 

Objednatel (či TDI) je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla a zúčastňovat se 

předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí prostřednictvím osob uvedených v čl. 15 této smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn tyto kontroly a účasti uskutečňovat podle 

aktuálních potřeb i za účasti zřizovatele Objednatele (Ministerstva kultury ČR). Zhotovitel je povinen 

prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku, písemně nebo e-mailem) vyzvat Objednatele k 

účasti při kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, a to nejméně 2 pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). 

Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem 

provádění zkoušek (včetně zkušebního provozu), kontrolních prohlídek a revizí a termíny 

kontrolních dnů. Kontrolní dny organizačně zajišťuje Zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zpracovává 

Objednatel (TDI). 
lc 

smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky a materiály, 

které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musí být na základě žádosti 

Objednatele a ve Ihůté objednatelem stanovené na náklad Zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklady Zhotovitele Objednatel. Zhotovitel 

je rovněž povinen odstranit ihned vady vzniklé vadným prováděním díla. 

Objednatel vykonává na stavbě TDI. Je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla v každé jeho 

fázi. Sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a předanou projektovou 

dokumentací podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí 

DOSS. Za tímto účelem má přístup na staveniště. Může si v přiměřené míře vyžádat výrobní výkresy 

nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí. Zjistí-li TDI v 

průběhu provádění díla nedostatky spočívající v nedostatečné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl 

v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní Zhotovitele na tyto 

nedostatky zápisem do stavebního deníku v době bránící vzniku dalších škod. TDI je oprávněn dát   

pracovníkům Zhotovitele (tj. zejména pracovníkům Zhotovitele, smluvně zavázaným třetím osobám 

Zhotovitele či poddodavatelům zhotovitele) příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 

_ zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 

pracujících na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s projektem nebo 

harmonogramem postupu všech prací na díle nebo dohodnutým časovým rozvrhem dle stavebního 

deníku či zápisů z kontrolních dnů. Pokud toto přerušení prací bude mít za následek nedodržení 

dohodnutého termínu dokončení díla, má se pro účely této smlouvy za to, že bylo nedodržení 

tohoto termínu zaviněno Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli též příkazy 

ohledně způsobu provádění díla ($ 2592 Občanského zákoníku). 
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8. Předání a převzetí díla 

Splnéním povinnosti dokončit dílo se rozumí včasné a úplné dokončení díla dle této smlouvy bez 

vad a nedodělků po úspěšném pravomocně skončeném kolaudačním řízení (viz též čl. 8, odst. 8.5), 

po předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu a následném předání díla. Předání díla bude 

provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména: 

a) označení Objednatele a Zhotovitele; 

b) předmět předávaného díla; 

c) skutečné zahájení a dokončení díla; 

d) výhrady - soupis zjevných vad včetně dohody o lhůtě a způsobu jejich odstranění; 

e) soupis předávané dokumentace díla, prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá s výhradami nebo 

bez výhrad, nebo zdůvodnění, proč dílo nepřevezme; 

f) kolaudační souhlas. 

Součástí předání díla bude rovněž předání dokumentace díla Zhotovitelem, tj. veškerých dokladů 

požadovaných touto smlouvou, ČSN apod., předání dokumentace zakázky, kterou tvoří dokumenty 

vyplývající z řízení stavby, doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, prohlášení 

o shodě, atesty, stavební deník, jakož i další listiny a dokumenty sjednané především v článku 2 této 

smlouvy. 

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, připraví potřebné doklady a zajistí účast svých zástupců na řízení o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí účast těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

Po dokončení díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad (ve 2 stejnopisech), který 

bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud budou při předání díla zjištěny vady, není 

Objednatel povinen dílo převzít (Objednatel si se Zhotovitelem výslovně vylučují použití ustanovení 

$ 2628 občanského zákoníku). Zhotovitel je povinen vady díla odstranit. Smluvní strany sjednají pro 

tento případ k odstranění vad lhůty přiměřené konkrétním vadám díla. Až poté smluvní strany 

potvrdí nový protokol o předání a převzetí díla, ledaže se smluvní strany dohodnou písemně jinak. 

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady, které vyplynou z přejímacího 

a kolaudačního řízení, a to v termínu dohodnutém s Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů po 

oznámení těchto vad, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Pokud nebudou vady odstraněny v 

termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění vad u třetí osoby na náklad Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen vyklidit po dokončení díla staveniště v termínu stanoveném v bodu 3.11 této 

smlouvy a předat Objednateli protokolárně zpět prostory, které po dobu stavby užíval. Tyto prostory 

musí být Zhotovitelem prokazatelně uvedeny do původního stavu, pokud nebyly změněny v rámci 

zhotovení díla podle této smlouvy. 

  

9. Záruka za jakost, zachování jakosti a provedení díla — odpovědnost 

za vady díla, reklamace, bankovní záruka k uspokojení nároků ze záruky 

Zhotovitel přebírá záruku za řádné, bezvadné a úplné provedení provozuschopného díla, tj. všech 

prací uvedených v této smlouvě, zejména za odborné provedení a zhotovení podle uznávaných 

(doporučených) technických pravidel, jakož i za používání bezvadného materiálu. Zhotovitel přebírá 

dále záruku za to, že jím provedené činnosti budou mít smluvně zajištěné vlastnosti, případně že 

budou mít obvyklé předpokládané vlastnosti a budou odpovídat normám a uznávaným 

(doporučeným) technickým pravidlům. Dojde-li před předáním a převzetím dokončeného díla 

k odstoupení od této smlouvy ze strany kterékoliv smluvní strany, je rozsah záruky Zhotovitele za 
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jakost a provedení díla sjednaný v tomto článku limitován rozsahem dila provedenym Zhotovitelem 

či jeho poddodavateli k datu nabytí účinků odstoupení od smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci pro 

provedení stavby a zadávací dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, dále v právních předpisech, 

technických normách a předpisech, které se na provedení a funkčnost díla vztahují, jinak jakost a 

provedení odpovídající účelu díla a smlouvy. Zhotovitel v této souvislosti na sebe přebírá nebezpečí 

změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku, § 1765, odst. 1 a $ 1766 občanského 

zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání 

smluvního vztahu informovat objednatele o případných změnách v právních předpisech 

a technických normách, které se na jakost, provedení a funkčnost díla vztahují. 

Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení 

a dále odpovídá za dodržení technických parametrů stavby a zařízení, která jsou její součástí, dle 

předané projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Zhotovitel přebírá dále záruku za to, že všechny jím vestavěné materiály a předměty jakož i všechny 

ostatní dodávky nejsou zatíženy právy třetích osob, především že nejsou zatíženy vlastnickými, 

zástavními nebo užívacími právy jakéhokoliv druhu. Pokud bude použito importované zboží, 

zhotovitel ručí za zaplacení na ně připadajících cel a/nebo poplatků. 

Zhotovitel přebírá za jakost a provedení díla záruku s délkou záruční doby 5 let. Záruční doba počíná 

běžet dnem předání celého díla a prodlužuje se o dobu odstraňování reklamované vady, tj. o dobu 

ode dne oznámení vady do dne protokolárního předání opraveného bezvadného díla Objednateli. 

V případě nedokončení celého díla počíná záruční doba běžet počínaje protokolárním převzetím 

části díla dokončeného Zhotovitelem. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní 

stranou počíná záruční doba běžet od okamžiku nabytí účinků odstoupení od smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli. za vady provedeného díla po záruční dobu. Bez omezení odpovídá 

za skryté vady. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté Zhotovitelem nezanikají odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Ze záruky jsou vyjmuty vady, které vzniknou v záruční době 

v důsledku neodborných zásahů Objednatele, pokud jej Zhotovitel upozornil na zásady správného 

užívání. 

Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, podmínkám v zadávací dokumentaci k této 

smlouvě, parametrům stanoveným v projektové dokumentaci pro výběr Zhotovitele a pro 

provedení stavby, podmínkám stanoveným DOSS a tam, kde na takové případy vad v plnění 

Zhotovitele nepamatuje ujednání (v případě stanovisek nebo rozhodnutí DOSS pokyny a podmínky) 

v žádném z těchto dokumentů (v případě DOSS v žádném z těchto stanovisek nebo rozhodnutí), má 

dílo vady, jestliže neodpovídá ustanovením občanského zákoníku a jeho prováděcím předpisům, 

zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále též jako „stavební zákon“) a jeho prováděcím 

předpisům a veškerým souvisejícím předpisům upravujícím příslušné technické a technologické 

normy. Stanoví-li některý z těchto pramenů práva současně odlišně přísné parametry, resp. 

podmínky pro posouzení vady díla, budou smluvní strany vycházet ztěch parametrů, resp. 

podmínek, které budou Zhotoviteli stanovovat přísnější kritéria. 

Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 

co vady zjistil, nejpozději však do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla (smluvní 

strany si ve spojení s 8 2615 odst. 2. občanského zákoníku výslovně vylučují použití ustanovení 

8 2113 odst. 1. a 2 občanského zákoníku). Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady 

opravou díla, jde-li o vadu opravitelnou; není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady 

dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo požadovat přiměřenou slevu 

z fakturované celkové ceny díla s přihlédnutím k povaze vady. 
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Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dní od doručení reklamace, 

projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění reklamované vady neprodleně a odstranit je 

vco nejkratším možném termínu. Reklamované vady nebránící provozu odstraní Zhotovitel 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky možné; není-li to 

možné a dále v případě vad omezujících, ohrožujících nebo bránících provozu pracovišť v objektech 

depozitáře, ve lhůtě, ve které lze tyto vady objektivně odstranit s ohledem na jejich povahu. 

Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci nebo oznámí-li 

Objednateli, že vady neodstraní nebo se prokáže, že se jedná o vadné plnění, které znamená 

podstatné porušení smlouvy, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z celkové fakturované 

ceny díla nebo je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou 

osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto 

vzniklé náklady Objednatele se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit do 14 dnů ode dne doručení 

daňového dokladu v podobě faktury ze strany Objednatele. Kúhradě nákladů je Objednatel 

oprávněn uspokojit své nároky dle vlastní volby (nad rámec práv vyplývajících mu z občanského 

zákoníku) i z tzv. pozastávky nebo z bankovní záruky Zhotovitele. Tímto se Zhotovitel nezbavuje 

odpovědnosti za vady díla jako celku ani jeho jednotlivých části. 

Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní Objednatel Zhotoviteli v rozsahu svých 

možností a za přiměřené náklady přístup do prostor, v nichž bude vady odstraňovat. Přiměřenými 

náklady se pro účely této smlouvy rozumí nezbytné a účelně vynaložené náklady Objednatele na 

zajištění přístupu do prostor např. náklady na pracovníka ostrahy po dobu oprav v určených 

prostorách (sklady knih) nebo pracovníka ostrahy mimo provozní dobu Objednatele, nebo náklady 

na úklid po dokončení prací nebo případně uplatněný nárok nájemce Objednatele na kompenzaci 

za dočasné omezení užívání pronajatých prostor po dobu oprav. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli k zajištění nároků Objednatele ze záruky za jakost a 

provedení díla v případě, že Zhotovitel nedostojí svým závazkům nebo nebude reagovat na žádost 

Objednatele o odstranění vad díla v Objednatelem požadovaném technicky reálném termínu nebo 

bude-li v likvidaci, v úpadku, exekuci nebo výkonu rozhodnutí, bankovní záruku ($ 2029 odst. 1 posl. 

věta, a násl. občanského zákoníku) nejméně ve výši 5 % z konečné celkové ceny díla včetně DPH. 

Zhotovitel se zavazuje včas (dle čl. 5, odst. 5.4 této smlouvy) zajistit, aby trvání bankovní záruky 

upravené v tomto odstavci 9.13 časově plynule (bez přerušení) navazovalo na jinou bankovní záruku 

za kvalitu a kompletnost díla, končící předáním a převzetím díla bez vad (upravenou v čl. 7 této 

smlouvy). Zhotovitel se výslovně zavazuje sjednat bankovní záruku dle tohoto odstavce 9.13 tak, 

aby trvala nejméně ještě 2 měsíce po uplynutí záruční doby, a sice pro účely možnosti Objednatele 

včas požádat o uspokojení svých nároků na plnění z trvající bankovní záruky zhotovitele (analog. 

k ust. $ 2035 ve spojení s ust. $ 2038 občanského zákoníku). Pro účely této bankovní záruky se 

rozumí délkou záruční doby 5 let dle čl. 9 odst. 9.5 této smlouvy. Originál dokladu o vystavení 
  bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat ihned po odstranění vad zjištěných 

v průběhu kolaudačního řízení. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu 

tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní 

záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj. zejména musí být bez 

možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu 8 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez 

nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu 8 2035 odst. 2, věty druhé občanského 

zákoníku. Text znění bankovní záruky bude Objednateli předán předem k odsouhlasení. Bankovní 

poplatky se zavazuje hradit Zhotovitel. 
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Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel 

se zavazuje této kontroly bezúplatně zúčastnit. 

Pro případ, že mezi smluvními stranami vznikne spor o existenci nebo neexistenci vady, je 

Objednatel oprávněn zadržet platby do té doby, než dojde k vyřešení sporu, event. k odstranění 

vady. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě ukončit provádění díla v podobě prací na stavbě 

anebo odejít ze stavby, event. jiným způsobem odkládat své činnosti. 

Uplatněním práv ze záruky za jakost a provedení díla nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá Objednateli adresy, e-mailové adresy 

a telefonní čísla, na kterých bude možné bezodkladně nahlásit reklamovanou vadu díla. Tento 

doklad bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. 

10. Smluvní sankce 

Obě smluvní strany sjednávají smluvní sankce za porušení smluvních povinností takto: 

a) vpřípadě prodlení Objednatele s placením faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy ($ 2 nařízení vlády 

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, v aktuálním znění) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení do zaplacení 

(vyjma případů dle čl. 5, odst. 5.8 této smlouvy); 

b) v případě včasného nepředložení bankovní záruky dle čl. 7, odst. 7.16, nebo dle čl. 9, odst. 9.13 

této smlouvy anebo v případě prodlení Zhotovitele s uzavřením bankovní záruky vzniká 

Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva 

miliony korun českých); nárok Objednatele na odstoupení od smlouvy tím není dotčen; 

c) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením provádění díla (dle čl. 3, odst. 3.2 ve spojení s odst. 

3.6 této smlouvy) vzniká Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení; 

d) v případě prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním celého díla dle čl. 3., odst. 3.4 ve 

spojení s čl. 8 této smlouvy (bez platného předchozího odstoupení od smlouvy) vzniká 

Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení; 

e) vpřípadě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v závěrečném předávacím 

protokolu o předání a převzetí díla, vzniká Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na zaplacení 

smluvní pokuty za každou vadu a započatý den prodlení ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět 

tisíc korun českých); 

f) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 12, odst. 12.2 této smlouvy, vzniká 
  Objednatelinárokvůči-Zhotoviteli-na-zaplacení-smluvní-pokuty-ve-výši 40:000,—Kč-(slovy: čtyřicet 

tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ; 

€) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště vzniká Objednateli nárok vůči 

Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 

za každý den prodlení s vyklizením a předáním staveniště; 

h) v případě, že Zhotovitel neodstraní řádně a včas vady díla uplatněné Objednatelem v záruční 

době, vzniká Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty za každou vadu 

a každý den prodlení ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); 
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i) v případě, že Zhotovitel v rozporu se smlouvou (a bez platného předchozího odstoupení od 

smlouvy) dílo nedokončí a/nebo odmítne dílo dokončit a/nebo nedokončené dílo a staveniště 

opustí, vzniká Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na zaplacení jednorázové smluvní pokuty 

ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). 

Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

druhé smluvní straně. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno touto smluvní pokutou, trvá 

i po zaplacení smluvní pokuty, pokud na tom objednatel trvá. 

Ustanovení týkající se smluvních pokut zůstávají platná a účinná i po odstoupení od této smlouvy 

kteroukoliv ze smluvních stran nebo po ukončení trvání smlouvy z jiného důvodu. 

Objednatel si se zhotovitelem výslovně vylučují použití ust. $ 2050 Občanského zákoníku. 

11. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech dle ust. $ 2001 a násl. 

Občanského zákoníku v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí 

být provedeno písemným oznámením, v němž odstupující strana uvede důvody odstoupení. 

Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 

nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku z prodlení, práva na náhradu škody 

vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 

smluvní strany i po odstoupení od smlouvy (kupř. povinnosti plynoucí z ust. čl. 11, odst. 11.4 a 11.5 

této smlouvy). 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy a důvodem 

k ukončení smlouvy se rozumí zejména: 

a) Zhotovitel nepředloží ve sjednané lhůtě platnou bankovní záruku v rozsahu a dle čl. 7, odst.7.16 

smlouvy, 

b) prodlení Zhotovitele s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu 

k termínům provádění díla dle čl. 3 této smlouvy, delší než 30 kalendářních dní, 

c) Zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, ačkoli byl Zhotovitel Objednatelem opakovaně 

upozorněn ve stavebním deníku, 

d) jestliže vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 

zákon, v platném znění nebo v insolvenčním řízení bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude 

vůči Zhotoviteli zahájeno exekuční nebo vykonávací řízení, případné že bude Zhotovitel jiným 

způsobem omezen v nakládání se svým majetkem (kupř. v důsledku nařízeného předběžného 

opatření, rozhodnutí správního orgánu), 

e) jestliže se prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy ukáže jako nepravdivé, 

f) Objednatel je neodůvodněně v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o 
  

  

více než 120 dní (toto ústanovéní se nepoužije v případě ustanovení čl. 5, odst. 5.8 této smlouvy). 

g) nebude-li Zhotovitelem předložený harmonogram postupu všech prací na díle obsahovat 

minimálně náležitosti ve smyslu ust. čl. 3, odst. 3.4 této smlouvy, anebo bude-li je sice 

obsahovat, ale nebude Objednatelem schválen a Zhotovitel jej dodatečně dle připomínek 

Objednatele bezodkladně nepřepracuje tak, aby odpovídal účelu díla, účelu této smlouvy, 

projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci, 

h) nebudou-li Zhotovitelem dodrženy povinnosti dle čl. 2 této smlouvy, 

i) bude-li Zhotovitel požadovat po Objednateli navýšení ceny díla (ve vazbě na čl. 4, odst. 4.7 této 

smlouvy), aniž by toto navýšení připouštěla ujednání v této smlouvě či v zadávací dokumentaci 
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a/nebo aniž by na potřebu odpovídajících změn na díle vyžadujících toto navýšení ceny díla 

prokazatelně písemně upozornil Objednatele s dostatečným předstihem před potřebou 

realizovat takové změny díla (smluvní strany si tímto z opatrnosti výslovně vylučují použití ust. 

$ 2612 odst. 2, souvětí poslední, občanského zákoníku), 

j) Zhotovitel nepředloží Objednateli kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu ve 

smyslu čl. 6, odst. 6.5 této smlouvy, anebo neobnoví-li Zhotovitel v případě zániku pojistné 

smlouvy toto své pojištění za (přinejmenším) shodných pojistných podmínek a výše pojistného 

plnění řádně a včas, 

k) Zhotovitel poruší některou ze svých povinností podle čl. 14, odst. 14.3 této smlouvy. 

přičemž tato práva na odstoupení od smlouvy nemůže využít ta smluvní strana, která k odstoupení 

od smlouvy zavdala příčinu. 

Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit též písemnou dohodou. 

V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle cenové nabídky 

Zhotovitele (čl. 1, odst. 1.2 této smlouvy) a dle ocenění výkazu výměr včetně jednotkových cen 

(příloha č. 4 této smlouvy) v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla ke 

dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel přeruší práce na díle bez zbytečného odkladu a odborně 

zabezpečí stavbu tak, aby nedošlo ke škodě. Zhotovitel dále vyklidí zařízení staveniště a staveniště 

předá Objednateli nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy (zápis ve stavebním 

deníku). Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, o záruce za jakost a provedení (byť jen 

části) díla, o vlastnictví díla, smluvních pokutách, náhradě škody, ustanovení čl. 11, odst. 11.5 této 

smlouvy, cenová a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby 

odstoupení od smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude 

v něm podrobné popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny výhrady, 

vady a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 

odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, místo jejich odstranění (analog. k ust. $ 1923 

občanského zákoníku). Smluvní strany si výslovně vylučují použití ustanovení $ 1924, souvětí druhé, 

občanského zákoníku. 

12. Vlastnické právo k dílu 

Vlastníkem nemovitých věcí tvořících areál depozitáře Národní knihovny ČR na adrese Sodomkova 

č.p. 1146/2, Praha 10 — Hostivař, je Česká republika a Objednatel je příslušný s tímto majetkem 

hospodařit. Na Zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke zhotovenému dílu ani jeho částí. 
  

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel se Objednateli zavazuje tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzetí díla, s výjimkou těch, 

které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

13. Vyšší moc 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůže Objednatel ani Zhotovitel 

ovlivnit, a která znemožní činnost některé ze smluvních stran dle této smlouvy. 
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Vyšší mocí se rozumí zejména: 

a) přírodní katastrofa; 

b) válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo; 

c) povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka; 

d) znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného 

jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení; 

e) teroristický útok, útok vandalů; 

f) restriktivní nařízení Vlády ČR nebo příslušných orgánů přijatá po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

v souvislosti s epidemiologickou situací se současným podstatným vlivem na plnění Smlouvy o 

dílo. 

Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. $ 2913, 

odst. 2, občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují: 

a) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy; 

b) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem; viz článek 9.2 této 

smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy nenesou odpovědnost za splnění svých závazků z této smlouvy, jestliže 

jim ve splnění jejich závazku zabrání vyšší moc, která nastane po podpisu této smlouvy. Zhotovitel 

je povinen v případě vyšší moci, která by mohla ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy, o 

takové skutečnosti informovat Objednatele a vynaložit veškeré úsilí ke splnění svých závazků dle 

této smlouvy, pokud je to možné. Současně se Zhotovitel zavazuje Objednatele bezodkladně 

písemně informovat o tom, kdy vyšší moc ve vztahu k jeho osobě pominula. 

14. Postoupení, poddodavatelé, započtení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu ($ 1881 

občanského zákoníku) ani je zastavit, stejně tak není oprávněn postoupit práva a povinnosti 

ze smlouvy anebo její části na třetí osoby (8 1895 a násl. občanského zákoníku). 

Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za Objednatelem na pohledávky Objednatele 

za Zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo či právo na zvýšení ceny díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 

osobami v souladu s ustanovením stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a že do funkce stavbyvedoucího zakázky a jeho zástupce ustanoví své pracovníky splňující 

požadavky Objednatele stanovené v zadávacích podmínkách. Použije-li pro určité práce 

poddodavatele na základě předem sjednaného smluvního vztahu, odpovídá Objednateli za dílo jako 

celek jako by dílo prováděl sám (použitelnost ustanovení $ 2630 odst. 1 občanského zákoníku i ve 

vztahu ke třetím osobám včetně poddodavatelů tím není dotčena). Zhotovitel je oprávněn změnit   

poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou 

osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná 

osoba“), pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Žádost o 

souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje 

a bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Zhotovitel se dále zavazuje 

zajistit, aby taková (po předchozím písemném souhlasu Objednatele) nově zvolená odborná osoba 

měla minimálně takovou kvalifikaci, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 

Objednatel není oprávněn souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou doklady Zhotovitelem včas předloženy. 
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Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské 

soutěže a písemně informovat Objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných 

poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. 

Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, 

činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných 

oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení 

poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se 

vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam 

poddodavatelů činných při provádění díla. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, zavazuje 

se přílohou tohoto seznamu učinit i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

poddodavatelů. 

Zhotovitel se zavazuje neuzavírat žádné dohody s poddodavateli a partnery, které by mohly 

jakýmkoliv způsobem zhoršit nebo zcela znemožnit prosazení práv a nároků objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby v případě jeho rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo 

převodu práv na dceřinou nebo třetí společnost byl právní nástupce zavázán stejně jako Zhotovitel 

dle této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv Objednatele. 

Smluvní strany si výslovně sjednaly oprávnění objednatele požádat zhotovitele o změnu 

poddodavatele, pokud bude zjištěno, že tento poddodavatel neplní dílo řádně, včas, dle projektové 

dokumentace pro provedení stavby a ve stanovené kvalitě. Zhotovitel se v takovém případě 

zavazuje ukončit provádění díla prostřednictvím tohoto poddodavatele a zajistit, že namísto něj 

bude dílo nadále provádět buďto sám zhotovitel nebo jiný poddodavatel zhotovitele splňující 

podmínky v tomto čl. 14. 

15. Oprávněné osoby 

Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže 

uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se 

oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně 

oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze 

jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních 

stran ve věcech smluvních. 

Oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele ve věcech technických: 

Za Objednatele: 

Za Zhotovitele: 

Za Objednatele: 

Za Zhotovitele. 

16. Ochrana informací 

Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o plnění 

této smlouvy a související s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace. 

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 

informace implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního 
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tajemství, tj. například, ale nejenom osobní a citlivé údaje, technologie, popisy nebo části popisů 

technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technických know-how, informace o 

provozních metodách, procedurách a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 

dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích 

s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění 

přijímající smluvní stranou by předávající smluvní straně mohlo způsobit škodu (dále jen „důvěrné 

informace“). 

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

a) si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovat nebo budou označeny za 

důvěrné informace; 

b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 

smluvní strany nebo i jejich opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. 

Za třetí osoby podle odst. 16.1. tohoto článku se nepovažují 

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení ve vztahu k Objednateli; 

b) statutární orgány Zhotovitele a jejich členové; 

c) ve vztahu ke Zhotoviteli jeho subdodavatelé; za předpokladu, že se podílejí na plnění této 

smlouvy. Düvérné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 

důvěrných informací je učiněno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za 

stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě. 

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit 

důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména osobní 

údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zZzoÚ“), Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“). Smluvní 

strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, 

o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují 

vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění 

smlouvy. 

Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění 

dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle ZZOÚ, zavazuje se 

Zhotovitel zabezpečit jejich ochranu a splnění všech ohlašovacích povinností, které ZZOÚ vyžaduje, 

a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování, bude-li jejich 

obstarání v daném případě nezbytné. Zhotovitel je povinen si vyžádat k provedení úkonů dle tohoto 

odstavce zvláštní plnou moc od Objednatele. 

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající 

smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrností a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se 

jednalo o jejich vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění 
  

smlouvy, se obě smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 

smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou 

těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň 

zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy. 

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné informace nepovažují informace, které: 

a) se staly veřejně známými či dostupnými, aniž by to zavinila záměrně či nedbalostně přijímající 

smluvní strana; 
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b) měla přijímající smluvní strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 

informací; 

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle, což je 

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany; 

d) po podpisu smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež takové informace přitom 

nezíská přímo ani nepřímo od smluvní strany, od které tyto informace pocházejí; 

e) jejichž zveřejnění je vyžadováno zákonem či pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy, 

obecných či stálých rozhodčích soudů. 

Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu 

účinnosti této smlouvy a po dobu deset (10) let následujících od jejího ukončení. 

17. Závěrečné ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy 

je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost 

ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou 

nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku (analog. k ust. $ 576 a násl. občanského 

zákoníku). Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro 

vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo 

do smlouvy doplněno. 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ustanovení o smluvních 

pokutách a zárukách, licence. i 

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to v rozsahu 

neupraveném touto smlouvou především občanským zákoníkem v aktuálním znění. 

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li 

smlouva výslovně jinak. 

Smlouva je vyhotovena elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál. 
  

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně případných dodatků 

bude Objednatelem v souladu s ustanoveními ZZVZ a dále zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

zveřejněna. 

Zhotovitel bere na vědomí, že je dle $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly, přičemž se zavazuje poskytnout při výkonu finanční kontroly v souvislosti s touto 

smlouvou veškerou součinnost. 
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10. © Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

18. Přílohy ke smlouvě 

1. Nedílnou součást této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1— pojistná smlouva (dle čl. 6. odst. 5) 

Příloha č. 2— rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu Zhotovitele 

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

Za Objednatele: 

Mgr. Tomáš Foltýn 

generální ředitel NK ČR na základě plné moci za společnost BBP Stavby s.r.o. 
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