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Objednatel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastoupen

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

Zhotovitel:

Sidlo:
Zastoupen:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:

SMLOUVA O DiLO

(dale jen smlouva) €. objednatele 0588/2023  C. zhotovitele........ccceevvereecrennnes
uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona 89/2012 Sb., obéansky zakonik, mezi témito

smluvnimi stranami:

l. Oznaceni smluvnich stran

Mésto Ceska Lipa

Nam. T. G. Masaryka €. 1, 470 36 Ceska Lipa
002 60 428
CZ00260428

Ing. Jitkou Volfovou — starostkou mésta

Mgr. Petrou Novotnou — vedouci odboru spravy
majetku

Komercni banka, a.s

VFSITE s.r.o.
Castolovice 61, 470 01 Ceskd Lipa

Zdenkem Vorlikem, jednatelem
Jifim Markem, stavbyvedoucim
27355 144

CZ27355144

, Raiffeisenbank

Zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem,

spisova znacka C 25713

dale jen ,zhotovitel”

Il. Predmét smlouvy a rozsah dila

Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni dila ,,Oprava chodniku U Plouénice v Ceské

X

Lipé“.

Predmét dila bude proveden dle projektové dokumentace a polozkového rozpoctu,
ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze pro objednatele na své ndklady a na své nebezpedi
provede vyse popsané dilo zplsobem a vrozsahu stanovenym v této smlouvé
a objednatel se timto zavazuje fddné dokonéené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli
za jeho zhotoveni cenu ve vysi a zplsobem stanovenym v této smlouvé.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
praci, montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych material(i a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro radné dokonceni
dila nezbytné.
V rdmci uvedenych ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

zajistit a provést vSechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k radnému provedeni pfedmétu dila;

zajistit Uklid stavby a odstranéni zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila
objednatelem;

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pfisluSnymi prdvnimi
predpisy;

zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli;

zajistit veSkeré prace, doddavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi
na ochranu osob a majetku;

vypracovat a projednat navrh doc¢asnych dopravné inZenyrskych opatfeni (ddle
jen DIO) a zajistit dopravné inZenyrska rozhodnuti (dale jen DIR), tzn. povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem stavebnich praci véetné
uhrazeni spravnich poplatkd, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu opravy
relevantni;

zajistit provedeni navrienych DIO, a to predevsim zajistit alespoi omezeny
pohyb vozidel dopravni obsluhy (tj. pfistup vozidel vlastnik( pfilehlych
nemovitosti na jejich pozemky, svoz komunalniho odpadu a pfijezd vozidel IZS) a
zajistit bezpecny pfristup pésich k prilehlym nemovitostem, je-li to vzhledem
k povaze a rozsahu opravy relevantni;

zajistit bezpecnost pfi realizaci predmétu dila ve smyslu predpist o bezpecnosti
prace;

predat prohlaseni o shodé, certifikaty, atesty a zdznamy o nezbytnych zkouskach
a revizich podle CSN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpist
platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni
pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametr dila. na vSechny
pouzité materidly zafizeni, technické podminky vyrobk( a dalsi doklady,
souvisejici s plnénim predmétu dila objednateli;

pofizovat pribéZznou fotodokumentaci realizace zakazky a predat ji objednateli;

Predmét a rozsah dila je dale vymezen obsahem nasledujici dokumentace a dokladu:

zavaznym rozhodnutim Méstského Ufadu Ceska Lipa, stavebniho tradu, Useku
pamatkové péce, pro opravu chodniku U Plouénice MUCL/41108/2023 ze dne
27.3.2023

projektovou dokumentaci ,Oprava chodniku U Plouénice, Ceska Lipa“
zpracované v 05/2023 Ing. Jaroslavem Karlem;

ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymeér,
tj. polozkovy rozpocet — pfiloha €. 1 této smlouvy;

vyzvou k podani nabidky €.j. MUCL/83186/2023, 30.6.2023 vcetné jejich pfiloh;
nabidkou zhotovitele v zadavacim fizeni ze dne 19.7.2023.

Pfitom plati, Ze dilem dle této smlouvy je provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych ve vyse uvedenych podkladech v souladu s podminkami uvedenymi
v téchto dokumentech a v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pfislusnych obecné
platnych norem.

Objednatel prohlasuje, Ze predal zhotoviteli kompletni dokumentaci dle ¢l. Il bodu
2.6. této smlouvy (vyjma nabidky zhotovitele), potfebnou pro bezvadné a radné
plnéni predmétu této smlouvy v elektronické podobé pred jejim podpisem. V tisténé



2.9.

2.10.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

podobé budou doklady zhotoviteli predany nejpozdéji pfi predani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dlikladné seznamil s dokumentaci dle ¢l. Il bodu 2.6. pred
podpisem této smlouvy, a Ze je schopen cinnosti podle této smlouvy provést
za dohodnutou cenu v dohodnuté dodaci |h(té tak, aby tuto stavbu bylo moZno
dokonéenou predat objednateli a uZivat. Zhotovitel prohlasuje, Ze tyto doklady
a podklady pred podpisem této smlouvy zkontroloval a Ze jsou UplIné a je schopen dle
nich za dohodnutou cenu a ve stanovenych terminech dilo dle této smlouvy
realizovat.

Objednatel je opravnén snizit rozsah zakazky v pribéhu plnéni.

lll. Cena dila

Cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustnd v souladu s rozsahem dila vymezenym
vtéto smlouvé a je polozkové uvedena v rozpoctovych ndkladech (polozkovém
rozpoctu), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Celkova cena dila se smluvnimi stranami sjedndva jako cena nejvySe pripustna
a cini:

Oprava chodniku U Plouénice v Ceské Lipé
Cena bez DPH 641 814,20 K¢
Cena v¢. DPH 776 595,18 K¢

Sjednané plnéni pfedmétu smlouvy neni uréeno k ekonomické Cinnosti objednatele,
sjednané plnéni neni predmétem prenesené darnové povinnosti.

Sjednana cena dila zahrnuje vSechny prace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych
je potfeba k zahajeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni predmétu dila pro rozsah
dila dle €l. Il této smlouvy véetné nakladd na ubytovani, stravné a dopravu pracovniki
apod.

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu ¢eské mény vici zahraniénim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

V ptipadé, Ze se vprubéhu provadéni dila vyskytne v dasledku objektivné
nepredvidanych okolnosti potfeba realizovat dodateéné prace, které nebyly
obsaZeny v plvodnich zaddvacich podminkach a které jsou soucasné nezbytné pro
provedeni puvodnich praci nebo pro dokonceni predmétu dila, je mozné tyto prace
zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran a v ramci podminek
samostatného jednaciho fizeni bez uverejnéni v souladu s podminkami Smérnice
Rady mésta Ceska Lipa €. 3/2019, o zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je povinen
na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit objednatele zapisem
do stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoctu zhotovitele v ptipadé snizeni rozsahu praci, dil¢éich zmén
technologii nebo material( odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pripadech
specifikovanych zapisem ve stavebnim deniku.



4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

IV. Termin plnéni

Zahdjeni plnéni pfedmétu dila: bez zbyte¢ného odkladu po nabyti G¢innosti smlouvy

o dilo.

Termin preddani stavenisté: na zakladé harmonogramu praci pfiloha €. 2 této
smlouvy

Zahdjeni stavebnich praci: do 3 pracovnich dnl od predani stavenisté

Doba plnéni: max. do 3 tydnU od predani stavenisté

Realizace praci bude probihat podle ¢asového harmonogramu pftiloha €. 2 této
smlouvy.

V. Misto plnéni
Misto plnéni urcuji jednotlivé projektové dokumentace.
VI. Platebni podminky

Provedené prace na dile budou objednatelem hrazeny na zakladé ukonceni a predani

kazdého dila, pficemZz dnem zdaniteIného plnéni je posledni kalendaini den

prislusného mésice.

Soucasti predkladané faktury za stavebni prace bude zjistovaci protokol potvrzeny

opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, soupis praci a dodavek.

Zhotovitel doruci objednateli jednotlivé faktury véetné pfiloh v elektronické podobé

ve formatu pdf.

Faktura bude vystavena do 15 dnl po odevzdani a prevzeti jednotlivého

dokonéeného dila a bude objednatelem uhrazena nejdfive po odstranéni posledni

vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti dila.

Splatnost faktury bude 30denni po jejim doruéeni objednateli.

Objednatel ma prdvo podminit uhradu faktury odstranénim vad a nedodélk( plnéni.

Podminky Uhrady muze objednatel uplatnit jak pred vystavenim faktury, tak poté.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu

provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace,

u kterych nedoslo k rozporu.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zaloha.

Danovy doklad musi obsahovat naleZitosti podle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani

z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,,zdkon o DPH”) dale tyto

nalezitosti:

a) oznaceni pfislusSného odboru objednatele;

b) odvolavka na tuto smlouvu;

o) identifikacni ¢islo VZ: P23V00000047;

¢ ICa DIC objednatele a zhotovitele;

e) splatnost v souladu s touto smlouvou;

f) datum vystaveni danového dokladu;

g) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

h) oznaceni penéiniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery ma byt Uhrada provedena;

i) identifikace osoby opravnéné k vystaveni zadlohového listu, dil¢iho a konec¢ného
dokladu (jméno, pfijmeni, tel, e-mail);
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7.4

7.5

i) soupis priloh;

k) Uctovanou castku rozdélenou na vlastni cenu praci a prisluSnou DPH v sazbach
dle zdkona o DPH (tj. vysi ceny bez dané celkem, vysi dané celkem zaokrouhlenou
dle pfislusnych predpist);

) sdéleni, ze fakturované plnéni je predmétem prenesené dariové povinnosti
dle § 92a) a § 92e) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH a vysi dané je povinen doplnit
a pfiznat prijemce — platce dané, pro kterého se plnéni uskutecnilo.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat vyse uvedené nalezitosti, objednatel
je opravnén jej vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zacne, pocinaje dnem
doruceni opraveného danfiového dokladu objednateli, plynout nova Ihdta splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu platby ve prospéch zhotovitele, pokud je
zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zadvazku vici objednateli podle smlouvy
(napf. je-li zhotovitel v prodleni s Ghradou smluvni pokuty).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sbh.,
o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

VII. Podminky provadéni dila

Objednatel ptedad neprodlené zhotoviteli po podpisu této smlouvy veskeré znamé
podklady a informace potrebné k zapoceti praci.

Zhotovitel bude o pribéhu a stavu praci, stejné tak o novych skute¢nostech v ramci
plnéni predmétu dila objednatele pribéziné informovat. Zhotovitel se zavazuje pfi
provadéni dila postupovat s veSkerou odbornou péci, v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, technickymi normami, pokyny a technologickymi postupy,
vydanymi jednotlivymi vyrobci materiald a vyrobk( uzitych k provedeni dila
a v souladu s podminkami této smlouvy a fidit se vychozimi podklady objednatele,
pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran,
rozhodnutimi a stanovisky dotéenych orgdn( statni spravy a vyjadrenimi spravcu
inZenyrskych siti. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat platné obecné
zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto predpis(
ze strany zhotovitele vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to i v zastoupeni autorskym
dozorem. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neudini ani v pfimérené |hité mu k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit pro jeji podstatné poruseni.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zjisténi skrytych prekazek, které by
znemozniovaly provedeni dila a ddle navrhnout objednateli pfipadnou zménu dila.
Zaznamy ve stavebnim deniku je oprdvnén provadét:

a) za zhotovitele:
- Zdenék Vorlik, email: tel.:

b) za objednatele:
- Petr Svadlenka, spravce komunikaci OSM, email: tel.:
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Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy.

Za Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni dila dle této smlouvy tfetim osobam,
pfipadné objednateli, odpovida v pIné vysi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy postup svych doddvek a praci
dle ¢asového harmonogramu, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, koordinovat ¢innost
jednotlivych svych zhotovitell ¢i poddodavatell pfi ptipravé, realizaci a dokoncovani
dila v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového
postupu a kvality svych dodavek a praci.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prlkaz zvlastni zpUsobilosti, popripadé jsou k témto cCinnostem
autorizovany dle zvlastnich predpisl, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem.
Zhotovitel pIné zodpovidd za proskoleni a dodrZzovani poZarnich predpis(,
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a dalSich podminek stanovenych pfi predani
pracovisté nebo v pribéhu realizace u vSech vlastnich pracovnikl i u pracovniki
pfipadného poddodavatele.

Jako soucast zafizeni stavenisSté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii
na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérnd mista. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatnd méfici mista na uhrady jim spotifebovanych energii a tyto uhradit.

Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a déle § 156 zédkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon nebo prislusného ustanoveni nového stavebniho
zdkona ¢. 283/2021 Sb., a bude dodrZena technologie provadéni a pfislusné normy.
Dodavky budou dokladovéany k prejimacimu tizeni potfebnymi platnymi certifikaty a
atesty.

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZzi snimi dle pokyn(
objednatele.

Tvofri-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele v(ci tfeti osobé,
je zhotovitel povinen poskytnout potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto plnéni,
zejména respektovat celkovy postup praci a vyvinout potfebné Usili k dodrzeni Ihit
téchto praci, i kdyZ jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout
objednateli, pfipadné treti osobé, potfebné informace a podle potfeby objednatele
se zUcastnit koordinacnich jednani.

Zhotovitel je povinen provadét prlbéinou kompletaci a provérovani doklad(
o dodavkach materidll, konstrukci a technologii pozadovanych v § 156 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon nebo v prislusném ustanoveni nového stavebniho
zdkona ¢. 283/2021 Sb.. Tyto dodavky musi spliiovat poZadavky natizeni vlady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
a zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky (prohlaseni o shodé
nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich, zkouskach
a mérenich, dokladajicich kvalitu a zpUsobilost ¢asti stavby, konstrukci a technickych
zafizeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavk( hygienickych, poZzarni ochrany,
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, Zivotniho prostiedi a z hledisek zajisténi
pristupnosti stavby pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady
o tom predlozi zhotovitel ke dni spInéni dila. Veskera textovd dokumentace, kterou



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

pfi plnéni smlouvy predava ci predklada zhotovitel objednateli, musi byt predlozena
v ¢eském jazyce.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a predat ho objednateli
nejpozdéji ke dni predani a prevzeti stavby.

Odstranéni vad a nedodélkll bude probihat vterminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy
objednatel. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel
opravnén prostory stavenisté a jeho zafizeni, jakoZ i plochy s nim souvisejici, pouzivat
pro reklamni ucely, kromé informacni tabule o provadéném dile.

Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potfeby a ucelu stavby
zejména: uvedeni osob povérenych fizenim na svéfeném uUseku s pravomoci
samostatné rozhodovat ve smyslu ustanoveni vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni
ve vztahu k dodrzovani predpisli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi provadéni
stavebnich a montdzZnich praci a pouzivani technickych zafizeni pfi nich, pfipadnou
konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti, vymezeni prostoru stavby, véetné
urceni pristupovych cest, vstupl na stavbu apod., uréeni pfipadl, kdy musi byt
vykondvan staly dozor urceni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni,
pouzitych pfi provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy o priabéhu
praci. Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamd a pfiloh. Uvodni listy
obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a zmény téchto udajd, identifikacni idaje stavby, prehled smluv véetné
dodatk(l a zmén, seznam dokladl a urednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam
dokumentace stavby, jejich zmén a dodatk( a prehled zkousek vsech druh(. Denni
zaznamy se pisi do knihy s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélené pripisy. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni
ukladaji pfimo na stavenisti. Do deniku se zapisuji vsechny skuteénosti rozhodné pro
plnéni smlouvy. Pokud néktera ze zucéastnénych stran se zapisem nesouhlasi, je
povinna do 3 dnl pfipojit k zdaznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis
povazuje za odsouhlaseny. U zapisi majicich vliv na postup praci na stavbé oznami
zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden
a je tfeba jej odsouhlasit. Povinnost vedeni stavebniho deniku konéi dnem predani
a prevzeti dila nebo odstranénim posledni vady ¢i nedodélku uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila.

Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné pristupné, objednateli pfislusi
prvni kopie. V den predani a prevzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady
predany istavebni deniky. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy zhotovitele
ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila pred zakrytim ¢i dalSim postupem praci
nejpozdéji do 3 dnl ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event.
pripominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozdéji 5 dnl predem.
Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organ(
objednatele. Zabezpecuje Uucast svych zaméstnanch pfi kontrolni cinnosti
a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel dale
zabezpecuje potrebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé orgdny statniho
stavebniho dohledu a jinych opravnénych subjektl a cini neprodlené opatieni
k odstranéni vytknutych zavad.

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni této smlouvy spliiovat veskeré kvalifikacni
predpoklady, které byly soucasti zadavacich predpokladl v zadavacim fizeni,
na zakladé, kterého objednatel uzavrel se zhotovitelem tuto smlouvu. V pfipadé, ze



7.24

7.25

7.26

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

zhotovitel nebo poddodavatel prestane splnovat jakékoliv kvalifikacni predpoklady
dle zaddvacich podminek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 7 pracovnich dni tuto skutecnost objednateli ohlasit s tim, Ze do 10 pracovnich
dnll od ozndmeni této skutecnosti doloZi veskeré potifebné doklady ke splnéni
veskerych kvalifikacnich predpokladi dle podminek zadavatele, a to i v pfipadé, Ze
tuto kvalifikaci plnil prostfednictvim jiné osoby. V takovém ptipadé v uvedenych
terminech predlozZi identifikaci a veskeré doklady k prokdzani pfislusné casti
kvalifikace jinou osobou.

Zhotovitel pred zapocetim praci pfedd objednateli seznam poddodavatel(. Zméni-li
zhotovitel v pribéhu plnéni jakéhokoliv poddodavatele, ozndmi tuto skutecnost
objednateli min. 7 pracovnich dni pred realizaci pfislusnych poddodavatelskych praci.
Seznamy poddodavatelll v ptipadé jejich zmény musi byt objednateli predavany
v pisemné podobé a rovnéz i v elektronické podobé, ve formatu *pdf.

Jiné osoby, nez které jsou uvedeny na seznamu poddodavatell, mize zhotovitel
vyuzit pro plnéni predmétu dila pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel
nahradi jinou osobou poddodavatele, jehoZz prostfednictvim v nabidce prokazoval
splnéni urcitého kvalifikaéniho predpokladu, musi takova osoba zaroven splfiovat
kvalifikaéni pfedpoklady ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehoz nahrazuje.

VIII. Pfevzeti dila nebo jeho ¢asti

Ukonceni dila

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo vterminu sjednaném ve smlouvé. Povinnost
zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonceni a predani
objednateli. Nedilnou soucdsti radného splnéni dila je predani vsech dokladl
souvisejicich s Fadnym provedenim dila objednateli, a to jsou zejména revizni zpravy,
atesty o funkcnosti, vykresy skute¢ného provedeni, zarucni listy atd.

Termin splnéni se povazuje za dodrZeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo
fadné ukoncéeno a protokolarné prevzato, tj. bude sepsan zavérecny zdapis (protokol)
o predani a prevzeti dila. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se
osvédcuje zapisem o predani a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.
Zapis ma pravni aCinky takového osvédéeni pouze vtom pripadé,
Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima véetné vsech potrebnych doklad(
abez vad a nedodélk(, které by branily fadnému uzivani a provozu dila. Radné spinéni
jednotlivych povinnosti zhotovitele uvedenych ve smlouvé mlze byt osvédceno
i dil¢imi zapisy, pokud je to sjednano ve smlouvé o dilo. Nedokoncené dilo, dilo
s vadami a nedodélky ¢i pfi nepfedani ¢asti dokumentace, neni objednatel povinen
dilo prevzit.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét plnéni v rozsahu smlouvy bude dokonceny
a provozuschopny, plné vsouladu s Uéelem dila a ve smyslu platnych pravnich
predpist, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci, vsouladu spoZadavky na pfristupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky predpisti o pamatkové péci
a bez vad a nedodélkd. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi
a nejsou-li predepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostate¢nym zplUsobem
prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

Pfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoZ i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.



8.2.

8.2.1.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
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Prevzeti dila nebo jeho Casti

Objednatel mlzZe dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady
a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho nerusenému
uzivani k uréenému ucelu. Vtom pripadé vsak nebezpeci Skody na dile nese
zhotovitel aZz do doby radného ukoncéeni dila.

Priprava k predani dila nebo jeho casti

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve |hGté nejméné
5 dni pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahdjenim
zkousek.

Zhotovitel dale vytvofi radné vécné i organizacni podminky k predani v misté
provadéni dila.

Pro prejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména
doklady potfebné pro radny pribéh predani a prevzeti. Dodavky budou dokladovany
k pfejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

Jestlize zhotovitel pres konkrétni, zdivodnéné a vcasné upozornéni objednatele,
Ze dilo neni radné pripraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahdjeni prejimaciho
fizeni a pfi tom se zjisti, Zze dilo nebylo pfipraveno k predani a prevzeti, uhradi
zhotovitel naklady a Skody objednateli.

Zapis (protokol) o prevzeti dila

V pripadé, Ze pfi pfedani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme,
sepiSi smluvni strany v zapise o prevzeti dila pfesné tyto vady a nedodélky. Lhlita pro
odstranéni drobnych vad a nedodélki je 15 dn(. Pokud odstranéni vad anebo
nedodélkd nebude v uvedenych |hitach vzhledem k charakteru vad/nedodélkd
a dobé odstranéni mozné, sjedna zhotovitel napravu bez zbytecného odkladu.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis
zjisténych vad a nedodélkd, dohodu o opatfenich a lhatach pro jejich odstranéni,
pripadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélkl, pro které zhotovitel odmitl dilo prevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je moziné
vyhotovit novy zdpis nebo k plvodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlasi, Zze dilo prejima, dilo je prevzato podepsanim tohoto dodatku obéma
smluvnimi stranami.

Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva objednatel okamzZikem zabudovani
do stavby.

Zhotovitel vykondva po dobu prfechodu vlastnického prava podle odstavce 8.4.5.
tohoto ¢lanku do predani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim
objednatele spravu. Vykon spravy konci okamzikem radného predani a prevzeti dila
v souladu s touto smlouvou.

Vsechny podklady, které objednatel preda zhotoviteli pro provedeni dila, zlstavaji
ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné vsech
zhotovenych kopii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze neposkytne informace ani podklady tykajici se predmétu
plnéni tretim osobam bez pisemného souhlasu objednatele a za podminek
objednatelem stanovenych.
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Podklady nesmi zhotovitel pouzit k jinym uceldm neZ pro provedeni dila podle této
smlouvy.

IX. Zarucni doba a odpovédnost za vady dila

Zarucni doba na cely rozsah dila s vyjimkou pfipad(l uvedenych nize, ¢ini 60 mésicu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zarucni doby vlastnosti
stanovené pfislusnou projektovou a jinou dokumentaci v€etné jejich zmén a doplnkd,
technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, vlastnosti a jakost
odpovidajici uUcelu dila a pfimérenou zvlastnostem dila, pouZité technologii,
materialu, pokyndm a podkladiim dodanym objednatelem po celou dobu trvani
zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle
ust. § 2615-2619 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku.

Zaruéni doba zacind plynout ndsledujici den po podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost a Uplnost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, zZe
reklamaci uznava.

Zhotovitel zaroven musi, do 15 dnd po obdrzeni reklamace, pisemné sdélit, v jakém
terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, plati
Ih(ta 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahadjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po
obdrZeni reklamace.

Objednatel je opravnén zadat prdaci ¢i dodavku, kterd je predmétem plnéni této
smlouvy treti osobé v pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi a nezahdji odstranéni vady.
Naklady na odstranéni havarie tfeti osobou v uvedeném pripadé nese zhotovitel.
Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny vy$si moci nebo tfeti osobou
¢i v jejim dasledku.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni Ihity je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
a tito spolu provedou vystupni vizudlni prohlidku dila. Objednatel je po vyzvani
zhotovitelem k provedeni vystupni prohlidky povinen zhotoviteli poskytnout
soucinnost a umoznit prohlidku do 14 dn(, pokud se obé strany nedohodnou jinak.
Na zakladé této prohlidky bude sepsan protokol o splnéni zaruc¢nich podminek,
popfipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni.

V pripadé, Ze zhotovitel k vystupni prohlidce objednatele nevyzve, zaruka na celé dilo
se prodluzuje do doby provedeni vystupni prohlidky dila.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

X. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem dokoncéeni dila uvedenym
v €l. IV bodu 4.4 této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni
pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele s uhrazenim faktury zaplati objednatel zhotoviteli
na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi |hiGtu pro odstranéni drobnych vad a nedodélki
(se kterymi objednatel dilo prevzal) stanovenou v souladu stouto smlouvou,
je povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za
kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni az do doby odstranéni posledni vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim Ihdty pro vyklizeni stavenisté, je
povinen uhradit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢
za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim |hlty s odstranénim
reklamovanych vad v ramci zarucni lh(ty, je povinen uhradit objednateli na jeho
vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V ptipadé jednostranného ukonceni smlouvy zhotovitelem z dlvodl nelezicich
na strané objednatele, zaplati zhotovitel objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu
ve vysi 20.000, - K¢.

Sjednané smluvni pokuty smluvni strany shodné povaZzuji za pfimérené a dohodnuté
ve vztahu ke komplikacim objednatele, které muze zplsobit pozdni splnéni
¢i neprovedeni povinnosti zhotovitele, ke kterym se smluvni pokuty vztahuiji.

Pro vypocet smluvni pokuty urené procentem a uroku z prodleni je rozhodna cena
dila bez DPH.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné dle této smlouvy odedist zhotoviteli
z faktury za dilo.

Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty objednatelem dle této smlouvy nezanika
povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvni pokuta utvrzuje.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost smluvni strany, ktera
je vprodleni uhradit druhé smluvni strané na jeji vyzvu nahradu Skody, ktera
sjednanou vysi smluvni pokuty presahuje.

XI. Nebezpeci skody na véci

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti dila objednatelem

nebezpedi Skody a jiné nebezpedi zejména na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych, uskladnénych
atd. ¢astech,

b) na plochach, ptip. objektech umisténych na docasné uzivanych pozemcich nebo
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11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

pod nimi, a to ode dne jejich prevzeti do doby ukonceni dila. Pfipadné poskozeni
véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

Pfevzeti a predani dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpisl, jakoZ i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zdvazku zhotovitele.

Nebezpeci Skody na objednatelem predané stavbé nese zhotovitel. Predanim
a prevzetim zhotoveného dila prechazi nebezpeci Skody na tomto dile na
objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpecli Skody na vécech, jeZi jsou
pfedmétem udrzby, opravy nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni.

XIl. Pojisténi

Zhotovitel mda uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zpUsobenym tretim
osobdm jeho ¢innosti, véetné moznych skod zplsobenych vSsemi jeho pracovniky.
Smlouva ¢. 8055718813 uzaviend na pojistnou ¢astku 5.000.000,-K¢. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude takto pojistén minimalné na pojistnou ¢astku 5.000.000,- K¢ po
celou dobu plnéni predmétu této smlouvy.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecduje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veSkerou soucinnost, kterda je vjeho moZnostech. Naklady na pojiSténi nese
zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Xlll. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy ohledné celého plnéni
nebo jeho nesplnéného zbytku v ptipadech vyslovné stanovenych zakonem nebo
touto smlouvou zejména pfi podstatném poruseni této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem se povaZzuje zejména prodleni
zhotovitele s plnénim kteréhokoliv zavazku dle této smlouvy delsi nez tticet (30) dnu.
Za podstatné poruseni této smlouvy se ddle povazuje:

e zjisténi zavad pfi opakovaném predani plnéni;
e pfi opakovaném poruseni podminek uvedenych v ¢lanku VII této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy ze strany objednatele se povazZuje jeho prodleni
s Uhradou kteréhokoliv finan¢niho pInéni po dobu delsi nez tficet (30) dnli ode dne
splatnosti uvedeného na pfrislusné fakture vystavené zhotovitelem.

NalezZitosti odstoupeni od smlouvy:

Pokud v této smlouvé neni dohodnuté jinak, je kazda ze smluvnich stran oprdvnéna
odstoupit od této smlouvy vzdy jen po predchozi pisemné vystraze. Odstoupeni od
smlouvy i jemu predchdazejici pisemna vystraha musi byt ucinéno textovym
oznamenim druhému uUcastnikovi. Obé strany této smlouvy berou na védomi,
Ze odstoupeni od smlouvy je jednostranny pravni ukon, jehoZz ucinky nastavaji
dorucéenim projevu viile opravnéné strany odstoupit druhé strané. Odstoupenim neni
dotéena platnost ani U¢innost ujednani této smlouvy, ktera se tykaji zaruk a zaplaceni
smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody
vzniklé z poruseni smluvnich povinnosti ani ujedndani, které mda vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.
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13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Zvlastni ustanoveni o odstoupeni objednatele:

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pripadé bude-li zahajeno
insolvencni fizeni dle zdkona ¢islo 182/2006 Sb., o Upadku a zplGsobech jeho feseni
v platném znéni, jehoZ pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skutec¢nost neprodlené objednateli.

Zvlastni ustanoveni o odstoupeni zhotovitele:

Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, bude-li zahdjeno
insolvencni fizeni dle zak.¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni
v platném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici upadek objednatele;
objednatel je povinen oznamit tuto skutecnost neprodlené zhotoviteli.

XIV. Zavérecna ustanoveni

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se vzajemné vztahy smluvnich stran fidi
ustanovenimi obc¢anského zdkoniku (zakon ¢. 89/2012 Sb.) a souvisejicimi pravnimi
predpisy.

Informacni povinnosti objednatele vyplyvajici ze zakona ¢. 106/1999 Sb. v platném
znéni a ze zdkona ¢. 128/2000 Sb. v platném znéni nejsou touto smlouvou nijak
omezeny a zhotovitel nesmi za vykon téchto povinnosti objednatele, jakkoliv

postihovat.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku
potvrzeného obéma stranami.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt predana ¢i predloZena v ¢eském jazyce.

Smluvni strany ddvaji pfednost smirci dohodé pred soudnim sporem.

V pripadé soudniho sporu se mistni prislusnost vécné prislusného soudu I. stupné fidi
obecnym soudem objednatele.

Tato smlouva o dilo je uzaviena v pisemné elektronické formé. Mimoto je tato
smlouva je vyhotovena rovnéz ve dvou tisténych vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni
strana obdrzi po jednom z nich.

Smluvni strany prohlasuji, Zze obsah této smlouvy obsahuje ujednani o vsech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a strany dospély
ke shodé ohledné vsech ndlezZitosti, které si strany stanovily jako predpoklady
uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si vzajemné sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti,
o nichZ k datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni
ve vztahu k uzavreni této smlouvy.

Uzavfeni této smlouvy schvélila Rada mésta Ceskd Lipa dne svym
ushesenim ¢.359/C/2023 ze dne 14.8.2023.

Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti v den, ve kterém bude uverejnéna v registru smluv.
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14.12. Smluvni strany se dohodly, Ze obsah této smlouvy bude po jejim uzavieni v plném
znéni vcetné priloh a dohod, na zakladé kterych, se tato smlouva méni, nahrazuje
nebo rusi, zverejnén objednatelem v registru smluv podle z. ¢. 340/2015 Sh.
o zvldstnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim,
aby tato smlouva véetné pfipadnych dohod o jeji zméné, nahrazeni nebo zruseni byla
v plném rozsahu zverejnéna v registru smluv.

Prilohy:
. 1 - Polozkovy rozpocet dle nabidky zhotovitele ¢j. MUCL/92089/2023
. 2 - Harmonogram

O O

V Ceské Lipé dne: 05.09.2023 V Castolovicich dne: 06.09.2023
Ing. Jitka Volfova, v. r. Zdenék Vorlik, v. r.

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jitka Volfova Zdenék Vorlik

starostka mésta jednatel
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