Spolufina ncm@no Ministerstvo Zivotniho prostredi
Evropskou unii

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské &innosti, autorského dozoru
a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy

stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany
1. Pedagogicko — psychologicka poradna, Karvina, pfispévkova organizace
se sidlem: Vita Nejedlého 591/4, 734 01 Karvina
zastoupen: Mgr. Pavlem Kantorem
1CO: 62331752
DIC: CZ62331752
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo Gctu: 45437-791/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Magr. Pavel Kantor, tel.: 603 405 327, e-mail: kantor@pppkarvina.cz

(déle jen v Casti B a D ,,objednatel" a v &sti C ,pfikazce™)

2. ASA expert a.s.

se sidlem: LeSetinska 626/24, Kuncice, 719 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Paviem Srkalem, pfedsedou spravni rady, feditelem spole¢nosti a
5 Petrem Funiokem, ¢lenem spravni rady, obchodnim Feditelem

1¢0: 27791891

DIC: CZ27791891

bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s.

dislo uctu: 8021977001/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vioZka 3184

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v &sti C ,piikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,oblansky zakonik™). Smlouva je uzaviena v &asti B
podle ustanoveni § 2586 a ndsl. obfanského zakoniku a v &asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obfanského zakoniku.
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2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v él. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuiji, Ze zmény dotéenych
udajll ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich ddajl
smiuvnich stran v€etné zmény (¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjdich predpisti (dale jen ,zékon o DPH"). V pfipadé zmény G&u zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozZit vlastnictvi k novému (ctu, a to kopii pFislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho (stavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym Uctem ve smyslu
pfedchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnenl dle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzavrely po pecllvem zvézeni véech moznych disledkd. Uéelem smiouvy
je ziskani podkladd pro projektovou pfipravu a povoleni stavby ,Energetické Gspory VI.
Etapa — PPP Karvina" a nasledny vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pifi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby a autorského dozoru.

7. Zhotovitel bere na védomi, Ze predmétem smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou
tvorit soucast prOJektove Zadosti o financni podporu z Evropske unie prostrednlctwm
Operacmho programu Zivotni prostfedi 2021 — 2027 (dale jen ,OPZP") v rdmci vyhldgené
Vyzvy €. 37.

8. Smluvni strany prohlasuy Ze se v ramci pravmho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou Fidit platnymi pravnimi predplsy Ceské republlky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropske unie, programovymi dokumenty, smérnicemi a pfiru¢kami OPZP, véetné
podminek 37. vyzvy Ministerstva Zivotniho prostfedf, uvedenych na webovych strankach
opzp.cz a bude respektovéna strategie OPZP vietné viech defi inovanych a pozadovanych
principll (napf. princip vyznamného nepo$kozovani environmentalnich cilii — DNSH),
jednotlivych horizontélnich principd a poZadavkd v oblasti ochrany Zivotniho prostredi,
uplatovéni principu rovnych pfileZitosti, publicity, rozvoje informaéni spolenosti a
dodrzovani pravidel hospodarské soutéze.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o sti'etu zajm(, ve znéni pozd&jsich piedpish
(clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho (fadu, v jeho? &ele neni ¢len viady),
nebo jim oviddanad osoba viastni podil piedstavujici alespofi 25% ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohladeni
nepravdivé, bude smlouva povazovéana za neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

II1.
Predmét plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
«Energetické Gspory VI. Etapa — PPP Karvina" (déle jen ,stavba“) a projednat ji
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s dotéenymi orgény statni spravy a Glastniky Gzemniho a stavebniho Fizeni (déle jen
dilo™)
” .

V ramci realizace pfedmétu plnénf dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné Setrného fFeseni® a princip vyznamného
neposkozovani environmentalnich ciléi — DNSH, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze
¢. 1 a piiloze ¢. 2 této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledfiovat a
vyhodnocovat ve spolupraci s objednatelem priibéZné jiz od okamZiku zahajeni praci.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasleduijici &asti a rozsah:

2.1. Zaméreni a priizkumy

Pfedmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméfeni mista
stavby a dotlenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkl véetné
stévajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméfeni bude provedeno vZdy,
bez ohledu na stav stévajici pasportizace objektu, zdokumentovén bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Souasti zaméfeni bude
podrobnda fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skutecného provedeni stavby (pro stavajici stav).

Pfedmétem této Casti dila budou veSkeré prlizkumy potiebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce nebo energetického posudku
dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu reSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:

» stavebné-technicky prdzkum,

¢ radonovy prizkum,

» mykologicky prizkum krovd a jinych dfevénych konstrukci dotéenych stavbou,

o zoologlcky prizkum, na jehoZ zakladé bude zpracovany odborny posudek k
moznému vyskytu synantropnich zvlasté chranenych druh( Zivocichl na
zateplovanem (rekonstruovaném) objektu v ramci stavby. Posudek bude
zpracovany odborné zplsobilou osobou v souladu s metodickym dokumentem
OPZP aktudlné platnym v dobé vyhlaSeni Vyzvy ¢. 37 - ,Metodika posuzovéni
staveb z hlediska vyskytu obecné, a zvlasté chranénych synantropnich druh
zivoCich@® a bude soucdsti této &asti plnéni. V pfipadé prokdzaného vyskytu
zZivoCichll pak bude projektova dokumentace zahrnovat odpowda]la postup Ci
opatfeni pii ochrané jejich stanovidt' v souladu s metodikou OPZP.

V ramci prizkum& budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stévajicich
konstrukei za Gcelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na sviij
naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochdzelo k poskozovani objektll a objekt mohl byt bez omezeni uZivan.

Pokud b&hem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
przkumd, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k ]EJICh provedeni. Pruzkumy provedené nad ramec stanoveny touto
smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2.2. Projektova dokumentace ,jednostupriova“ v rozsahu pro provadéni stavby
(dale také jako ,projektova dokumentace" nebo ,DPS")
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméfeni a

priizkumd, v souladu s analyzou energeticky Uspornych opatfeni Zpracovanou
Moravskoslezskym energetickym centrem, pfispévkové organizace, IC: 03103820

! https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list stavebnictvi_s-komentarem_ 210614
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(dale jen ,MEC"), vobdobi 4/2022, v souladu se strategii OPZP vletn& viech
defi novany’/ch a pozadovanych principll, v souladu s aspekty environmentalné
Setrného feSeni a na zakladé energetického posudku stavby (jeho soudasti je také
prikaz energetické ndro¢nosti budovy (PENB)) zpracovaného dle odst. 3 tohoto
¢lanku smlouvy pro navrZend opatfeni zlepSuijici tepelné-technické vlastnosti budov
dotcenych stavbou.

Projektové dokumentace bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené zakonem
C. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebm zakon), ve znéni
pozde15|ch predplsﬁ (dale jen ,stavebni zakon") a souvisejicimi predpisy a zakresleni
vSech inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) dotCenych realizaci
prOJektované stavby. Ddle bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, &imz
se rozumi doklady o vysIedC|ch jednani s pfislusnymi organy a organlzaceml
poverenym| vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky spravmch fizeni vCetné
spravcll inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) zejména zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotcenych organd.
V pfipadg, Ze bude pfislusnym stavebnim (fadem sd&leno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyZaduje vydani stavebniho povoleni, bude projektova
dokumentace obsahovat také veskeré néleZitosti dané vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.

Projektova dokumentace stavby bude zpracova’na do podrobnostl' nezbytnych

pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb.,

0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich predplsu (dale jen ,,zakon
C. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni

rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnlch praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisl (déle jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb."™).

Projektovd dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inZenyrskych objektd a provoznich soubord.

V pfipadé realizace nuceného vétréani v budovach slouZicich pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych bude soudasti projektové dokumentace (studie) vystup z
»Metodického pokynu pro navrh vétrani Skol — vypocéetni pomfcka® — ,Stanoveni
priitoku venkovniho vzduchu a bilance CO2 v ucebné".

Dale bude obsahovat soupls stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymer
(dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky & 169/2016 Sb. Soupis praci bude
clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektfl a provoznich soubord
v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich ndkladd, dale bude denén na
zplsobilou a nezplsobilou &ast v souladu s podminkami Wzvyé 37 a metodiky OPZP.

Jedno vyhotovenl DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Oceneny soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpodet naklad( stavby) bude zpracovan ve struktuie
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném souplsu praci musi byt oceneny
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudini cenové Grovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenové soustava
(standardizovany cenik stavebnich pracf) musi vychazet z obecné pfijatelnych
principl a transparentmho zékladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky &. 169/2016 Sb., napf. ceniky spole¢nosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouZzivat pfednostné poloZky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych oduvodnenych pFipadech tzv. vlastni polozky, které nejsou defi novany
vV pouZité cenové soustavé, uvede jejich pFesnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni
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doloZeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vySSi neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urditym
dodavateldm bezdlivodné pfimo nebo nepfimo zarugovaly konkurenéni vwhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekazky hospodafské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s pFedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstw v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepséna zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vSech vyhotovenich DPS
pouze v elektronické podobé.

Pfedmétem této Césti dila je rovnéZ zpracovéni navrhu &asového harmonogramu
stavby.

3. Pfedmétem pinéni zhotovitele neni zpracovani energetického posudku a prékazu

energetické naroCnosti budovy (dale jen ,PENB") podle zdkona ¢&. 406/2000 Sb., o
hospodareni energif, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zpracovatelem energetického posudku
stavby a PENB bude MEC. Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude uréena v pribé&hu
zpracovani 1. ¢asti dila, obecny kontaktni e-mail: info@mskec.cz. PENB bude zpracovén
a zhotoviteli predan objednatelem v terminu uvedeném v &. 1V této smiouvy. Zhotovitel je
povinen vysledky a zavéry PENB zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, kterd
je pfedmétem pinéni dle této smlouvy.

Energeticky posudek stavby bude zpracovan v souladu se zavaznym vzorem energetického
posudku dle metodiky OPZP aktuang platné v dobé wvyhlaseni Vyzvy
¢. 37. Soucasti posudku bude také Energeticky $titek obalky budovy (ESOB) dle normy CSN
730540-2 (2011) a prikaz energetické nérotnosti budovy (PENB) dle vyhlasky 264/2020
Sb., o energetické narocnosti budov.

Zpracovatel energetického posudku stavby vytvofi pracovni verzi energetického posudku

budovy, a to na zakladé provedeného zaméfeni a prizkumd dle &. III odst. 2 bod 2.1 této

smlouvy. V této pracovni verzi bude vyhodnocen stavajici stav budov dotéenych stavbou a

bude proveden navrh energeticky Usporného projektu, ktery bude financovatelny z Vyzvy
& 37 OPZP a technicky i ekonomicky realizovatelny.

Zhotovitel je povinen aktivné spolupracovat s MEC, vysledky a zavéry PENB a
energetického posudku stavby zohlednit azapracovat do projektové
dokumentace.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli piedany takto:

¢ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto dlanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 2 listinnych vyhotovenich a 1x na elektronickém nosi¢i ve formatu pro texty *.doc,
*.docx  (*.rtf), protabulky *.xIs, *.xlsx pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg,

¢ dokumentace die odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
vzdy ve 4 listinnych vyhotovenich a 1x na elektronickém nosi¢i ve formatu pro texty
*.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpolty a vykazy vymér *.xls, *.xIsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Déle budou po
vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim
Uradem.

. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym

se upravuji dalsi poZadavky bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich

vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluZeb
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mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi daldich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zékon €. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(ddle jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potiebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

. Projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat viechny ¢asti
a naleZitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisll. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter ¢i specifiénost projektované stavby
nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napr. s ohledem
ha povahu arozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych déstech projektové
dokumentace dlivod, pro¢ neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovévat.

. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto €ldnku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vZdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze projektovéa dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyZaduje statické posouzeni, tuto skuteénost autorizovany
statik zdGvodni.

. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkéi pFevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smiouvy.

IV.
Doba a misto pinéni

. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé &asti dila v téchto terminech:
a) zaméreni a prlizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. &ast dila) do 40 dnf

F 7 Ve

ode dne nabyti ucinnosti této smiouvy,

b) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dni ode dne
doruéeni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 2 této smlouvy.

. Objednatel se zavazuje, Ze dokonceny PENB a energeticky posudek zpracovany MEC bude
zhotoviteli pfedén objednatelem nejpozdéji 5 dnéi pfed terminem stanovenym v odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud nebude PENB a energeticky posudek zhotoviteli
pfedan v uvedeném terminu, prodluZuje se doba plnéni pro piedani DPS o dobu prodleni
s predanim PENB a energetického posudku. O této skuteénosti neni nutné uzavirat dodatek
ke smlouvé. Doba plnéni vSak nebude prodlouZena v pfipadé, Ze zhotovitel nespini
povinnosti uvedené v ¢l. VI odst. 1 pism. i) nebo j).

. Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skutecnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a predat kompletni
podklady potfebné pro zpracovani PENB a energetického posudku nejpozdéji 20 pracovnich
dnll pred terminem stanovenym pro pfedani DPS dle odst. 1 pism. b) tohoto &anku
smlouvy, Uplnost a spravnost pfedanych kompletnich podkladl pro zpracovéni PENB a
energetického posudku bude zastupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslanym zhotoviteli a v
kopii objednateli.

.V pfipadé vzniku prekéZek ze strany dotcenych organd statni spravy, ze strany vlastnikd
dotenych parcel, viastnikd (spravct) inZenyrskych siti nebo viastnikd dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy pinéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péli a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné Zadosti v
dostatecné |h{té pfedem, tj. min. 30 dni pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o
této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
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prodlouzit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢&lanku smlouvy a v &. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekdzky. Doba bude prodlouZena na zéklad& zhotovitelem
predloZeného podrobného popisu prekaZzky spolu se zdvodnénim, jakym zplisobem mu
tato pfekazka brani v pinéni jeho zavazkd z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na splnéni
termind plnéni stanovenych touto smiouvou.

5. Mistem pinéni pro pfedani jednotlivych &asti dila je budova Pedagogicko-psychologické
poradny, Karvina, pfispévkova organizace, Vita Nejedlého 591/4, Réj, 734 01 Karvina.

V.
Predani dila, vliastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeci $kody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po astech, a to v terminech uvedenych v él. IV
odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedod@lkll. K predéni dila (jeho ¢asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimactho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho &ast) prejima & nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) piejima & nikoli
do 10 pracovnich dnli od predloZeni pisludné ¢asti dila k pFejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho Fizeni do jeho ukonéeni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho nepFevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &ldnku smlouvy)
neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho &asti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
Ze objednatel nenf povinen dilo pFevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky. V takovém
pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v pfedavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obéanského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s prévem
autorskym a o zméné nékterych zékonl (autorsky zékon), ve znéni pozdéjich predpist
(dale jen ,licence™), a to:

v plivodni nebo zpracované & jinak zménéné podobé,

e vsemi zplsoby uZiti,

e vuzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam ne? objednateli.
8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dals$im dokumentfim

a hmotnym vystup@im, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeé&i $kody na nich prechazi
ha objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravc( siti a dotéenych organ( statni sprévy,
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c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,
d) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlm ucastnikd zadavaciho fizeni na vybé&r zhotovitele stavby
vztahujicim se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smiouvy,
resp. odstranit vadu dila zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdé&ji do 2
pracovnich dnll ode dne doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zadle poZadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@asaexpert.cz. V pfipadé, Ze zhotovitel
obdrzi dotaz pfimo od Ucastnika zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni
opravnén sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prosttedi,

i) pri zajisténi pfedmétu dila spolupracovat s MEC za Ucelem vypracovani energetického
posudku stavby a PENB, a to pribéiné dle potfeb MEC, tak aby zhotovitel mohl
zohlednit vysledky energetického posudku stavby a PENB v projektové dokumentaci,

j) predat podklady potrebné pro zpracovani finalni verze energetického posudku a PENB,
k) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pécdi.

2. Po provedeni a predani 1. ¢asti dila dle &. III odst. 2 bod 2.1 a nasledném vyhotoveni
pracovni verze energetického posudku stavby dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy, provede
objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude provedena
2. Cast dila dle ¢l. III odst. 2.2 této smlouvy. V pFipadé, Ze objednatel rozhodne o provedeni
2. ¢asti dila, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou zaslanou na kontakt
uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto clanku smlouvy, a to nejpozdéji do 30 dnll od prevzeti
1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 objednatelem. V pfipadé, Ze rozhodne o neprovedeni
2. Casti dila, oznami toto pisemné zhotoviteli; pro zplsob zasléni tohoto ozndmeni plati
predchozi véta obdobné.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepfedpokiadala Zadnd
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokléddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuii se zhotovitel
i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4, Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajiSténi podkladd, doplfiujicich udajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena vietné
DPH % (v K&) | DPH (v K&)
(v KE)
1. Cast |Zaméreni a priizkumy 80000-| 16 800,- 96 800,-

(€l. IIT odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

2. cast |DPS

(8. II1 odst. 2 bod 2.2 smlouvy) | 5>° 000~ 743501 423 550,-

Cena celkem 435 000,-| 91 350,- 526 350,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvy3e pfipustnou, kterou je moZné
zménit pouze v pfipadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly sou¢asti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zdkona €. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odeftenim veskerych nakladd na provedeni t&ch &asti dila, které v rdmci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Gctovat DPH v platné vysi. Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvd uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi
pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli vedkerou $kodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dilé&i pinéni, Dil&i pinéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto &l&dnku smiouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni a prlizkum( dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za 1.
cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy.

4. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zdvaznymi prévnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zékonem stanovenych néleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele a nézev projektu ,Energetické (ispory VL.
Etapa — PPP Karvina"
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b) prfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Energetické
uspory VI. Etapa — PPP Karvina",

c) oznaceni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlidné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) lhitu splatnosti faktury,

f) vysi pozastavky,

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, v€etné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny piislusné Casti dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast
ceny dila, resp. jeho Casti (tj. nad 90 % smiuvni ceny pfislusné &asti dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢ldnku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnll od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni p¥padné sdéleni stavebniho (fadu, Ze dany
stavebni zamér nevyZaduje stavebni povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela dokonéena
a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym
uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude moZno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznéameni stavebnimu Gfadu o zapoceti uzivani dle
stavebniho zakona). V pfipadé, Ze realizace stavby nebude zahajena do 12 mésicl od
splnéni této Casti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek
pozadat uplynutim této Ihity.

7. Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnil ode dne jejich doruceni objednateli.

8. Fakturu miZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle €. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, v némzZ bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) piejima.

9. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostfednictvim
datové schranky objednatele kpdnr63 nebo e-mailu na adresu poradna@pppkarvina.cz,
pripadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo osobné proti
podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje elektronické doruceni faktury.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji souCast neditelnd nebo bude-li chybné
vyUctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim |hity splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
béZzet plvodni |hita splatnosti. Nova |hita splatnosti b&Z ode dne dorudeni opravené
faktury objednateli.
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11.

12.

[&,]

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pFisludné éastky z Uctu
objednatele.

Objednatel upiatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (et zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolven¢nim fizeni, nebo

c) bankovni tUcet zhotovitele urceny k Uhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovéna za spinéni Casti zavazku odpovidajici pfislusné vy$i DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za pfedmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené i stanovené sprévcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pInéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvréi
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy maji vady, jestliZze neodpovidaji této smlouvé,
poZadavkdm, pfipominkam nebo pokynim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tviréi Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického FeSeni, které je vzhledem k objektivnim
skute¢nostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdim v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodate¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
die ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, mé se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 obfanského zékoniku dohodly, Ze
objektivni Ihlita pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zadind plynout od
prevzeti dokoncené stavby objednatelem.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznémeni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do5 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smiuvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit kterdkoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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Sank¢ni ujednani
1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv &ast dila ve Ihéité dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z ceny pFislusné ¢asti
dila v€etné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimZ pFedanim je zhotovitel v prodleni,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihiité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdy i zapolaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a projektovou dokumentaci a zérovefi v disledku
tohoto nesouladu dojde k dodateCnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na
zhotoveni stavby, jejichZ celkova cena pfevysi 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 % z ceny
dila v¢etné DPH.

4. V prlpade porudeni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti kprodlenl s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢&.

5.V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 0,01 % z ceny za dilo véetnd DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti
dodatecCné informace.

6. V piipadé, Ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéZe (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v d@sledku chybné zpracované
prOJektove dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro pfipad prodieni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaiji smluvni strany Grok z prodleni ve
vysi stanovené oblanskopravnimi piedpisy.
8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred Fadnym

terminem plnéni, nezanikd narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dFiv&j§im porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smiuvni pokuty se nezapoqtavaJl na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon mzenyrske Cinnosti, funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu pfipravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét plnéni
1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho et vykonavat:
a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu za (¢elem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasl dle stavebniho zékona, na zékladé kterych bude moZno stavbu umistit a

provést (dale jen ,inZenyrskd cinnost"). InZenyrska &innost je specifikovéna v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,
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b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby die zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky
bezpefnosti a ochrany zdravi pFipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpefnosti aochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pifi praci), ve znéni pozdé&jsich predpisd, a to i pfesto, Ze u této stavby neni uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zékonem poZadovéno.
Vykon funkce koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti po dobu
pfipravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

¢) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vy$e uvedené stavby (dale
jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto &lanku smlouvy.

2. V ramci vykonu inZenyrské €innosti pfikaznik na zakladé udélené piné modi zaiisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné prislusnému stavebniho Gfadu k projektovanému
zaméru stavby nebo zpracovani Zadosti o stavebni povoleni s pfilohami ve smyslu
stavebniho zdkona a souvisejicich predpisli a jejich podani (v&. dokladd o vysledcich
projednani s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spréavy
a s ostatnimi Ucastniky Fizeni). Oznameni pfisluSnému stavebnimu Gfadu musi byt
prikaznikem podéano spolu s projektovou dokumentaci dle &l. III odst. 2 bodu 2.2 této
smiouvy, tak aby stavebni Gfad mohl dany zéamér posoudit a dle stavebniho zékona
vydat toto sdéleni,

b) stanoviska pfisluSného organu statni pamétkové péce, v pfipadé, Ze budova (¢ budovy)
dotfena stavbou je v souladu se zéakonem €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové pédi, ve
znéni pozdéjSich predpis, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v paméatkové zoné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény nebo se jednd o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi pozadovat posouzeni
vramci dila navrZenych opatfeni z pohledu pamatkové péfe a dale poZadovat
jednoznacnou definici pffipadnych omezeni v realizaci téchto opatfeni (napf. zachovani
Spaletovych oken, konkrétni poZadavky na materialy, nemoZnost zatepleni vybranych
konstrukci budov apod.),

c) Ucast na jednanich a dalsi Gkony v rdmci pfipadného stavebniho fizeni,

d) podani ozndmeni Archeologickému U(stavu o zdméru provaddt stavebni ¢innost
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zdkona & 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpis.

e) stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a zplsobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotéenych ochrannych
a bezpe€nostnich pasem (pfipojky inzenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

f) podklady pro uzavfeni smluv s pfislusSnymi vlastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo UGpravu ¢
preloZeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

g) zjisténi parcel a viastnikd sousednich nemovitosti dotcenych stavbou a zahéjeni jednani
s vlastniky dotenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasd se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypdjtce po dobu realizace stavby, apod.),
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Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pFislusného rozhodnuti nebo ozndmeni pieda
prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podéni pfislu$nému
Ufadu.

Prikaznik pfeda piikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~Sstavba povolena®™ a vZdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

3. V ramci vykonu funkce koordinatora bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby pfikaznik zejména:

a) v dostateCném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby predé prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich pfedpis( vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na préce
a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalSi podklady nutné pro zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostredi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytetného odkladu pfeda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ uréen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpetnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu zndmy a které se dotykaiji jejich ¢innosti,

c) da podnéty a doporuci technicka FeSeni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohroZzujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutedriuji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované FeSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpednosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k (¢elu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZadavkll na zajisténi bezpedné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo E&innosti
se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potrebnou organizaci praci v préibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdm stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani poZadavk{l na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4, V ramci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpefovat zejména:

a) UCast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

c) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika pfi kontrolni c&innosti
realizované stavby a spolupréci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich die stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je piikaznik
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povinen zjisténé rozpory bezodkladné Fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby zpohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametrll stavby, dodrZeni Ihit vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

f) spoluprdci s Gredné opravnénym zeméméfickym inZenyrem projektanta (zékon
¢. 200/1994 Sb., o0 zeméméfictvi a 0 zméné a doplinéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisd),

g) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem
stavby,

i) vyjadfeni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke viem
zméndam stavby predlozenym zhotovitelem stavby b&hem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) UGcast na kontrolnich dnech stavby,

I) ucast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji &asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Gcast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych pfikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvéZeni vSech moznych disledka.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZzenyrské &innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto plnéni

1. Vykon inZzenyrské Cinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti & sdéleni dle €. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém Casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, zZe za pfipadné prodieni s vydanim prislusnych rozhodnuti ¢ sdéleni dle
pfedchozi véty, které vzniklo na strané organd ¢i organizaci povéfenymi vykonem statni
spravy, pfikaznik neodpovida a v takovém piipadé neni prikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské Cinnosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V pfipadé, Ze bude pFislusnym stavebnim Gfadem sdéleno, Zze posuzovany stavebni
zamér vyZaduje stavebni povoleni, je prikaznik povinen podat Zadost o vydani
stavebniho povoleni nejpozdéji ve Ih{ité uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy
a predat pfislusné pravomocné povoleni bezodkladné pfikazci se Stitkem ,stavba
povolena" vCetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
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¢) Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti a pfipadného pravomocného stavebniho
povoleni a ovéfené projektové dokumentace je budova Pedagogicko — psychologické
poradny, Karving, pfispévkova organizace, Vita Nejedlého 591/4, R&j, 734 01 Karvina.

2. Vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pfipravy stavby dle €l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni dle ¢l. ITI a €. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukonéen
v okamZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zdkonem moZné zapoéit s trvalym uZivanim
stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

XIII.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odmeéna za inZenyrskou ¢innost:

bez DPH 35 000,- K¢
DPH 21 % 7 350,- K¢
véetné DPH 42 350,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 20 000,- K¢
DPH 21 % 4 200,- K¢
vCetné DPH 24 200,- K¢
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 25 000,- K¢
DPH 21 % 5 250,- K¢
véetné DPH 30 250,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v pfiloze &, 2 této smlouvy, ktera tvoFi nedilnou soucast
této smiouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré ndklady pfikaznika nutné nebo Gdelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zévazk{ vyplyvajicich z této smlouvy véetné sprévnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekrodit.

4. V pfipadg, Ze dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné& bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény vySe odmény
v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit pFikazci veskerou $kodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.
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XIV.
Platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorézové po predani
viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po
pFedani sdéleni stavebniho (Fadu, Ze posuzovany stavebni zdmér newvyZaduje stavebni
povoleni, a to ve vySi stanovené v d. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby bude piikaznikovi uhrazena jednorazové po predani viech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho UFadu, Ze posuzovany stavebni zdmér nevyZaduje stavebni povoleni,
a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

. Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zdkonem mozZné zapodit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozZno stavbu trvale uZivat), a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smiouvy.

Podkladem pro Ghradu odmény budou faktury, které budou mit ndleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura™). Faktura musi kromé zékonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy pfikazce, ICO pfikazce a nazev projektu ,Energetické Gspory VI. Etapa —
PPP Karvina",

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Energetické Gspory
VI. Etapa — PPP Karvind" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby ,Energetické Gspory VI. Etapa -
PPP Karvina" nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu ,Energetické Gspory VI .
Etapa — PPP Karvina",

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je €islo Gctu odlisné
od &isla uvedeného v €. I odst. 2, je pfikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu
s €. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorutni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, v€etné kontaktniho telefonu.

Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendéfnich dnli ode dne doruceni pitkazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostfednictvim datové schranky nebo e-mailu na adresu
poradna@pppkarvina.cz, pfipadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo osobné proti podpisu zmocnéné osoby piikazce. Prikazce preferuje
elektronické doruceni faktury.

. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji souast nefitelnd nebo bude-li chybné
vylctovana odména nebo DPH, je pFikazce opravnén fakturu pied uplynutim Ihity
splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, pfestdva béZet plvodni Ihiita splatnosti, Celd Ihiita splatnosti b&% opét
ode dne doruceni opravené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pFislusné ¢astky z Gétu prikazce.
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9. Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplisobu zaji$tdni dand dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Uéet pfikaznika vedeny u mistné
pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) pfikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy plétce nebo

b) pfikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ufet pfikaznika urleny k (hradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZzovéna za spinéni &asti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za pfedmétné pinéni. Pfikazce nenese odpovédnost
za pfipadné pendle a jiné postihy vyméFené ¢ stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni hradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

xvl
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezGcastnil.

2. Prikazce se z(Castni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, pFejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zaveérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem ve smysiu
stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne p¥ikaznikovi pomoc
pii zajiSténi podkladd, doplfiujicich (idajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v priibéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve Ihté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVI.
Prava a povinnosti piikaznika

1. Piikaznik je povinen zejména:

a) upozornit pfikazce na zfejmou nesprévnost jeho pokynll, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutenost dozv&dél. V ptipadé,
Ze piikazce i pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( trvd, pFikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteného odkladu predat p¥ikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své &innosti,

C) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organ{ a organizadi,

f) bez odkladli ozndmit piikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, vetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.
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2. Prikaznik se mdZe odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze v€as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pFipadé se véak pfikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici innosti technického dozoru stavebnika.

4, V pripadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory FeSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XVII.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusné rozhodnuti a povoleni & oznameni pfisludnému
stavebnimu Ufadu nebo nepreda-li pfikazci pfislusné rozhodnuti a povoleni ve Ihiité dle ¢.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
sjednané odmeény za inZenyrskou ¢innost v¢. DPH dle &l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlent.

2. Nebude-li piikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu piipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kaZzdy zjistény pripad.

3. Nebude-li pfikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajictho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zénik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén pfikaz odvolat bez udéni diivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o ndhradu Skody, se nepoufZije v pfipadé odvolani pfikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim piikazu neni dotfeno pravo opravnéné smiluvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.
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CASTD
Spolecna ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pfi pInéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalSi Cinnosti, které jsou pfedmétem pinéni dle této
smlouvy, prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci
vybérového uvedenymi v nabidce zhotovitele (dale jen ,odbornd osoba“). Zhotovitel je
opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaZnych dlivodd, a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas
se zménou odborné osoby bude obsahovat potfebné (idaje a bude doloZena doklady
osvédCujicimi  prokazani potfebné kvalifikace ve vybérovém Fizeni. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnll od dorudeni Zadosti a vSech
potfebnych dokladl za podminky, Ze nova odbornd osoba bude splfiovat potfebnou
kvalifikacia ve vazbé k hodnoceni bude napliiovat potfebna kritéria kvality. Nova odborna
osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé poZadovana
vzadavacich podminkach verejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostfednictvim v ramci vybérového fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavreni této smlouvy, prokazal splnéni kvalifikacnich
pozadavkd a poZadavkd na hodnoceni kvality v rozporu s timto &énkem smiouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to za kaZdy zjistény pfipad.

xXX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadného pInéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynaloZit néklady v ddsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatteni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smiouvy slimitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spolutiCasti max. 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutiCasti 1 % v pfipadé, Ze je spolulcast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy véetné
pripadnych dodatk(l na pozadované pojisténi dle odst. 4 tohoto ¢lanku nebo certifikét
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 tohoto &lédnku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a
sublimity plnéni a vysi spoluli¢asti) a to nejpozdéji do 10 dnd od obdrzeni pfislusné zadosti.
Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouZeni doby pinéni anebo
stavéni doby pinéni.

7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.
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. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony viéi pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho mozZnostech a Ize ji rozumné poZadovat.

XXI.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smiouvy nebudou
piimo nebo nepiimo ani jen z&asti zpfistupnény osobam, vi&i kterym plati tzv. individudin
finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich v{ci nékterym osobam, subjektdm a organfim vzhledem k situaci
na Ukrajin€ a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o0 omezujicich opatfenich
viti prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim B&loruska a které jsou uvedeny na
tzv. sank¢nich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

. Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢. 833/2014 o omezuijicich opatfenich vzhiedem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajiné, tedy zejména, Ze poskytovatel neni:

¢ ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

 pravnickou osobou, kterd je z vice nez 50 % pfimo & nepfimo viastnéna nékterou
z osob dle predeslé odrazky, nebo

« fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd jedna jménem nebo na pokyn nékteré z
osob uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna z vySe uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za poskytovatele
kvalifikaci), ktery se bude na pinéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu dopinéno ¢& nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovite! je sou¢asné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkiadnou soucinnost
pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

. Dojde-li k poruSeni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto &lanku smiouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se viak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zéruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smiouvy.

. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smiouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XXII.
Odstoupeni

. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné porudeni druhou smiuvni
stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pinéni,
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b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrzZeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inZenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, pfi¢emZ za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje tieti a jakékoliv dalsi poruseni.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smysiu

v

zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na prévni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd®.

4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
ptitemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemzZ druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnd po dorueni prvni vyzvy.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu® die § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdé&ji do tFi tydnd®.

XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné dislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho Fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro zanik zévazku dle
¢asti C této smlouvy pfed Fadnym dokonéenim inZenyrské &innosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit svad prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tieti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zdkon &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich
predpisl (déle jen ,zékon o registru smluv"), jinak. V takovém pFipad& nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zékona
o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.)

5. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavirana elektronicky, obdrZi obé strany jeji elektronicky
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original opatfeny uznavanymi elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem predetiy a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelng, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Zasady DNSH

Pfiloha €. 2: Vyhodnoceni aspekt(l environmentalné setrného FeSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 3: Soupis vybranych budov

Priloha ¢.4: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZenyrské &innosti, funkce
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti po celou
dobu pfipravy stavby a autorského dozoru

V Karviné dne 5.9.2023 VOstravé dne 77,2550

vy
r.r_/

/7
'S
-.ll,f

Za objednatele za zhotovitele = L -~
Mgr. Pavel Kantor Petr Funiok
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Zvýraznění

wawrzyczkova
Zvýraznění


Priloha €. 1:
Zasady DNSH

1. Princip vyznamné neposkozovat Zivotni prostredi a provérovani infrastruktury z
hlediska klimatického dopadu

Realizaci projektl z OPZP nesmi dochazet k vyznamnému poskozovani environmentélnich cilll
v souladu s ¢lankem 17, nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.

K vyznamnému poskozeni environmentalinich cill nebude dochazet pfi dodrZeni poZadavkd
téchto pravidel, které jsou blize specifikovany nize.

2. Pro vSechny aktivity zahrnujici vystavby, rekonstrukce a modernizace v ramci
tzv. taxonomické klasifikace plati podminky poskytnuti podpory:
- Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v prirodé se vyskytujicich materidlé uvedenych v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpad(l stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti,
je pfipraveno k opétovnému pouZiti, recyklaci a k jinym druh&m materidlového vyuZiti, véetné
zasypd, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zpéisobdl
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.
- V pripadé vystavby novych budov (tyka se i pfistaveb a néstaveb) vSechna
relevantni zafizeni vyuZivajici vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahuji nésledujicich parametr(:
e umyvadlové baterie a kuchyriské baterie maji maximalni prdtok vody 6 litrl/min;
e sprchy maji maximaini prdtok vody 8 litrd/min;
e WG, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji Uplny objem splachovaci vody
maximalné 6 litrd a maximalni prdmérny objem splachovaci vody 3,5 litru;
. pisoary spotfebuji maximainé 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni
Uplny objem splachovaci vody 1 litr.
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Pfiloha €. 2:

Vyhodnoceni aspektdi environmentainé Setrného fFeSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo moZné &ast potreby energie pokryt z obnovitelnych zdrojli?

Bylo mozné zajistit tepelnou pohodu v letnim obdobi?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méfeni spotfeb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upfednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych materialli? Bylo moZné v réamci zpracovaného nédvrhu
uprednostnit materialy lokdlni produkce, nedovaZené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouZité materidly a konstrukce znovu pouZit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?

Je ekonomicky proveditelné zajistit prfeddemoli¢ni audit tak, aby bylo zajisténo
maximalni znovuvyuZziti materidld nebo alespor jejich recyklace? Je tento audit jak
v dokumentaci, tak polozkovém rozpoctu zapracovan?

Bylo mozné pri definici materialového feseni preferovat materidly s nizkou uhlikovou
stopou a svazanou primarni energii?

Existuje moznost Uspory pitné vody napfiklad alespori ¢asteénym nahrazenim vodou
dest'ovou nebo Sedou?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné pouzit zelené stfechy a zelené fasady?
Bylo mozné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury?
Existuje plan prace s plvodni zeminou na stavebnim pozemku?

Byla zapracovana opatfeni zmirfiujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostiedi?

Bylo moZné se zaméFit na kvalitu vnitfniho prostfedi?

Byly vyuzity inkluzivni prvky pro pfistup a zazemi budovy?
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Priloha €. 3: Soupis vybranych budov
Adresa budovy:
Vita Nejedlého 591/4, 734 01 Karvina

Dle vypisu z katastru nemovitosti se jedna konkrétné o budovy:

Parcelni Obec Kat. Uzemi Druh pozemku Vyméra

Cislo

497/72 Karvina R&j Zastavéna plocha a | 328
nadvori
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Spolufinancoyfino Ministerstvo Zivotntho prostred!
Evropskou unif
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Klasifikace informaci: Vefejna



