SMLOUVA O DIiLO

I. Smluvni strany

VakK Bruntal, a.s.

Sidlo: tfida Prace 42, 792 01 Bruntal

Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou piedstavenstva
Ing. Stanislavem Moskotem, ¢lenem piedstavenstva

IC: 47675861

DIC: CZ47675861

Bankovni spojeni: KB Bruntél

Cislo G¢tu: 1704771/0100

Tel./fax:
E-mail:

JR STaKR s.r.o.

555537300/ 555 537 380
vakbruntal@vakbruntal.cz

ddle jen objednatel

Sidlo: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntal
Zastoupena: Jitim Krupou, jednatelem spole¢nosti
IC: 28596854

DIC: CZ28596854

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
Tel.:
E-mail:

Komer¢ni banka, a.s., pobo¢ka Bruntal
43-5344030257/0100

554 254710

jrstakr@jrstakr.cz

ddle jen zhotovitel

II. Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zdkona ¢&. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku
v platném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzdjemnych prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfislusnymi ustanovenimi citovaného zékona a tento
zavazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zakona.

Utelem uzavieni smlouvy je zhotoveni stavby:
»0Obnova privodniho potrubi z prameni$té Nové Pole*.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozde€jSich predpisi (déle jen ,,zdkon o DPH*). V ptipadé zmény G&tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Gstavu; novy Gcet musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu predchozi
véty.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajidténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mé a po celou dobu Ginnosti této smlouvy bude mit sjednanu

pojistnou smlouvu pro pfipad zpisobeni $kody, kterou kdykoliv na pozadani piedlozi
zastupci objednatele k nahlédnuti.

,,Obnova ptivodniho potrubi z pramenisté Nové Pole *



6. Zhotovitel potvrzuje, ze:

- pievzal od objednatele projektovou dokumentaci potiebnou pro zpracovani zévazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,

- detailné se seznamil s rozsahem a povahou dila,

- jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila,

- je odborné zptisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy,

- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku VII odst. 1 této smlouvy.

I11. PFedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
»Obnova pFivodniho potrubi z prameni§té Nové Pole‘
dle PD a zadani objednatele.

2. Zhotovitel se zi¢astni vech jednani, tykajicich se pfedmétného dila a bude svoldvat min.
jednou tydné kontrolni den stavby za ucasti objednatele a zastupce mésta.

3. Objednatel zdpisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zapisem, pfeda zhotoviteli
stavenisté, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude zhotovitel
zapisovat denné zdznamy o prib&hu stavby. Povinnost vést stavebni denik kon€i
odstranénim posledniho nedodélku a jeho prevzetim.

4. Piedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pievzit v dobé predani, a zaplatit za n€ zhotoviteli
cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouve.

6. Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmé&t smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze dohodu
uzaviely po pe¢livém zvazeni vSech moznych disledki.

IV. Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonleno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem

nebezpedi $kod az do piedani dila nebo jeho diléi ¢asti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle ¢I. TII. této smlouvy je misto stavby mésto Rymarov, k.0. Janovice u
Rymarova a je vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty nejpozdéji do 5 dnil od predani a
prevzeti staveniSte.

2. Dilo dle ¢l. III. této smlouvy bude dokongeno do 45 dni od piedani stavenisté ve lhité:
provedeni 09-10/2023, dokon¢eni do 31. 10. 2023.
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V piipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se
posunuji terminy tim dotené. Terminové budou vtomto pfipadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna
a ¢ini:

bez DPH: 1 450 000,08 K¢

Vyse DPH je stanovena dle zak. ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Cena je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna a obsahuje veskeré naklady na provedeni
dila a zabezpeceni dila a je zavazna do konce roku 2023.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky uvedené v zaddvaci dokumentaci
nezbytné pro fddné a dplné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré naklady souvisejici
s provaddénim stavby vcetné predepsanych zkousek, vyty&eni siti, poplatkii za zibor
pozemkil pro potfeby zafizeni stavenist¢ a stavby, odvozu a uloZeni prebyte¢ného
materidlu na skladky, poplatkli za prondjem pozemki dotéenych stavbou, zpracovani
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skutedného
provedeni stavby a geometricky plan pro zfizeni vécnych bfemen. Soucasti ceny je vyfizeni
rozhodnuti o zvlaStnim uzivani komunikace. Soucasti dila je rovnéz dodavka a osazeni
orientaénich tabulek, piipadné sloupkii, k oznaceni zemnich poklopd a pfipojkovych
ventill. Zhotovitel zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informa¢ni tabule s uvedenim
zékladnich udajh o stavbé (nazev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozméri
cca 1 x 0,5 m a bude v provedeni plastova, plechova, platéna apod.

Cena miize byt zménéna v pfipadé, Zze dojde pfed nebo v pribéhu realizace stavby ke
zménam sazeb DPH nebo ke zméndm jinych danovych piedpisii majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v priibéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z ditvodu dodateénych zmén dle
pisemného pozadavku objednatele, ke zménam oproti zadavaci dokumentaci, pripadné
k dodateénym vicepracim, dle pozadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodate¢né
prace v jednotkovych cenach uvedenych v nabidce, v pfipadé cen neuvedenych v nabidce,
oceni podle cen platnych dob¢ terminu zahéjeni praci dle ceniki RTS.

Dojde-li v priibéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z diivodu dodateénych zmén dle
pisemného pozadavku objednatele, ke zménam realizaéniho projektu oproti zadavaci
dokumentaci, pfipadné k dodateénym ménépracim dle pozadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménéprace v cenéach dle predané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pradvnimi pfedpisy. V ptipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu
s platnymi pravnimi ptedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po dil¢ich ¢astech, po prevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po dil¢ich mési¢nich &astech, po prevzeti dil¢iho
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seku zadavatelem, a to az do 90% celkového objemu finan¢nich prostiedkll. Zbyvajicich
10% bude uhrazeno na zékladé kone¢né faktury po pfedani stavby zadavateli a dodéni
vsech doklad@i dle obsahu nabidky a po odstranéni veskerych zjisténych vad a nedod€lkt
z preddvaciho Fizeni dila. Zalohy na provedeni dila nebudou poskytovéany. Splatnost faktur
bude 30 dnd.

Faktura bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona €. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dnt od doruceni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyG¢tovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti
vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci a zadani vefejné zakazky. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkiim
kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zédkona €. 22/1997 Sb.

Kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovéana piedepsanym zptisobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

X. StaveniSté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na zakladé vlastni vyzvy. O pfedani staveni$té bude
proveden zapis.

Obvod stavenisté je vymezen projektovymi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveni$té do 5 pracovnich dnli od predani dila
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti poradek a ¢istotu, na svilj naklad
odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pfislusnymi piedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadi. Zhotovitel povede ve SD evidenci o vzniklych
odpadech, jejich objemech a zptisobu jejich likvidace.

XI. Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V ptipad€, Ze

povéii provedenim &asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
sam.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zv1astni zptisobilost nebo povoleni podle
piislusnych predpisii osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné& nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéieni kvality
praci, jez budou dal$§im postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V ptipadé€, Ze se na tuto
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vyzvu objednatel bez vaznych diivodii nedostavi, mize zhotovitel pokradovat v provadéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamendvat v§echny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Veskeré vodovodni armatury budou vyhradné pouzity od firmy VAG Group, s.r.o.
(Soupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.
(zavzdusinovaci a odvzduSiovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.o.
(ptipojkovy materiél).

Zhotovitel odpovid4 za dodrzovani veskerych pfedpisi a dodrzovéani zdsad bezpecnosti
prace, fadné oznaceni a zajisténi mista stavby.

Pti realizaci stavby bude zajisténo trvalé zasobeni pitnou vodou pomoci provizorniho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé pozadavki odstavky vodovodnich fadi nahlasi objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstavka nesmi trvat déle nez 8 hodin. V pfipadé odstaveni fadfi nebo
manipulace s armaturami bez souhlasu objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 10 000,- K¢.

XII. Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi praci, jakoz i predpisy hygienické a pozarni pfedpisy. Za dodrzovani téchto
pfedpisii v misté plnéni i pfi veskerych ¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny
odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomtickami podle druhu vykonavané
¢innosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznadeni na
viditelIném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp.
poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti prace v souladu s obecné
zdvaznymi pravnimi pifedpisy a provadét piedepsana $koleni a soustavnou kontrolu
dodrzovani predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pied zahdjenim provedeni dila seznamit v§echny pracovniky s riziky
na mist€ plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pFitomnosti
objednatele. O této skutecnosti se pofidi zdznam podepsany obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni veskerych pracovniki, ktefi se budou na
provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skute¢nostmi a uréit zpsob ochrany a
prevence Urazil a jiného poskozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném Skoleni preda
zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na vlastni naklady vyty€eni prostoru, na ktery muize
v dasledku instalaénich praci dopadat sut’ a jiny stavebni material, jakoZ i vyznacit zakaz
vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtéZovani okolniho prostiedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérim.

Zhotovitel je povinen do 7 dnii od nabyti G&innosti této smlouvy objednateli
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10.

12:

a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou pfedmétem oznameni
o zah4jeni praci minimélné v rozsahu ,Piilohy ¢. 4 k nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost aochranu zdravi pfi praci na
stavenistich®, a to zejména odstavcti ¢. 4,5,9, 10 a 11.

Zhotovitel se zavazuje plnit vedkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (dale t€z
,,.BOZP*) na stavenisti a poskytovat sou¢innost koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k sou¢innosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 5 dnli pfed zahdjenim praci

na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobéach, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to véetn& zaméstnancl poddodavatelii zhotovitele, osob vykondvajicich
na Stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladn€ nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven pfeda v kopii objednateli. V pfipad€, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v diisledku toho vznikne $koda (nap¥. uhrazenim
sankei ulozenych piislusnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
$kodu v plném rozsahu uhradit.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

- objednatelem a jim povéfenymi osobami,

- osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

- osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

- koordinatorem BOZP,

- organy statni sprdvy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich pfedpisd.

XIII. Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniité stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat viechny skute€nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapistiim
pfipojovat své stanovisko.

Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé, obsahuje:

a) zakladni list, ve kterém se uvadi nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto
adajt,

b) identifika¢ni Gidaje stavby podle projektové dokumentace,

¢) piehled smluv v¢etné dodatkli a zmén,

d) seznam dokladi a ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

Denni zaznamy budou zapisovéany do deniku s o&islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou ocislovany shodné
s listy pevnymi.

Denni zdznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi
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dennich zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

Do deniku je oprdvnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také
technicky dozor objednatele a projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zd&znamem organii, uvedenych v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zdznamu do t¥i pracovnich dni své vyjadieni — jinak se ma za to, Ze
s obsahem zaznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi namitky svym
zapisem do stavebniho deniku — jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat original dennich zdznamd.

XIV. Predani dila

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 pracovnich dnii po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele a ukonceno nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne zah4jeni, pokud
nebude dohodnuto jinak.

O predani dila bude sepsan zépis o odevzdani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel a

bude obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

d) zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

e) prohlaSeni objednatele, ze dilo pfejima,

f) datum a misto sepsani zapisu,

g) jména a podpisy zastupcti objednatele a zhotovitele,

h) seznam pievzaté dokumentace,

i) datum vydani a ¢islo stavebniho rozhodnuti

j) celkova cena dila,

k) termin vyklizeni staveniste,

I) datum ukonceni zaruky na dilo,

m) soupis vad a nedodélkil s terminem jejich odstranéni.

n) soupis dokladli pfedanych objednateli, véetné téchto dokladi - atesty, certifikaty,
geodetické zaméfeni skute¢ného stavu stavby, geometrické plany pro zfizeni vécnych
bfemen, protokol o zkousce signaliza¢niho vodice, fotodokumentace stavby, protokol
o pfedani dotéenych pozemki vlastnikim, protokoly o zkouskach hutnéni atd.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za
nutné. Zapis véetn¢ dokladl bude pfedan objednateli 2x.

Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou c¢ast dila bez piedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim bez vad
a nedodélkii objednateli véetné Giplného vyklizeni stavenisté. O pfedani a pfevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebraniciho uzivani, miize objednatel prevzit dilo i s témito vadami a nedodglky.
Tyto drobné vady poptipadé nedodélky nebranici uzivani pak nebudou divodem
nepfevzeti dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.
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Sougésti protokolu o predani a prevzeti dila bude dokumentace skute¢ného provedeni
stavby véetné geodetického vytyceni, zaméteni skute¢ného provedeni stavby, veSkeré
doklady o provedenych zkouskach, atesty pouzitych materidld a vSechny predepsané
doklady, které prokazuji jakost a uplnost dila a dalsi soucasti vztahujici se k predmétu
smlouvy.

XV. Zaru¢ni doba a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady dila v zaruéni dobé. Za vady, které se projevily po zaru¢ni
dobg&, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi€¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se Fidi ustanovenim zékona ¢. 89/2012 Sb. Obc¢anského zikoniku
v platném znéni.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésici.
Zaruéni doba za¢ina plynout ode dne piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Vyskytne-li se v prib&hu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznami zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady do 10 pracovnich dnti ode dne dorueni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v terminech vzajemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zavislosti na charakteru vady.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemnym zapisem.

XVI. Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne ptedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélki. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou ¢ast zacal uzivat pted predanim celého dila
a Skoda vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu v plné vysi, kterd vznikla pfi realizaci a
uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sankéni ujednani
V ptipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich piipadnych dodatkd, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
trok z prodleni ve vysi 1 000,- K¢ z dluzné ¢astky za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.
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V piipad€¢ nedodrzeni terminu ndstupu na odstranéni vady nebo nedodrzeni terminu
k odstranéni vady, kterd se projevila v zaruéni dobg&, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy zjistény p¥ipad a zapocaty den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy
prokazateln¢ zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vytiétovéna az
poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V ptipad€ poruseni ¢l. XII.8. této smlouvy (V ptipad€ porueni predpisi tykajicich se
BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho zdkona, nafizeni vlady &. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a zdkona ¢&. 262/2006 Sb.. zdkonik price. ve znéni pozdgjsich predpisii)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti.) je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& bez DPH za
kazdy zjistény piipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatng. Smluvni
pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak,
pricemz lhiita splatnosti pro sankce je totozna se Ihiitou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V ptipad€, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanik4 narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti.

XVIII. Zavéreéna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatki, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a
podepsény opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukon¢it smlouvu pisemnou dohodou.

V piipadé zaniku zdvazku pred splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemliZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tieti osobé.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé nastupnictvi jsou nastupnické organizace
smluvnich stran vdzany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neu¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost nékterého ztakovych ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad¢, ze kterakoliv ze stran jeji doru¢eni odmitne
¢i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile uréité, vazné
a srozumiteln€, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a jeji autenti¢nost
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stvrzuji svymi podpisy.
9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

10. Smluvni strany prohlasuji, e skute&nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢.89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdgjsich
piedpist, a ud&luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni v registru smluv bez stanoveni
jakychkoliv dal$ich podminek.

I1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz kazdd smluvni strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabyva uéinnosti dnem uzavieni.

13. Ptilohy: polozkovy rozpocet

V Bruntéle dne: V Bruntale dne:
Inq. Digitalné Digitalné
g podepsal Ing. Ing . po%epsal Ing. J . Digitalné
Petr Klouda X : tlm ¥ podepsal Jifi
Stanislav Mogk
Petr /“aum Stanislav o "o ITI Krupo
2023.09.11 Vi, ¥  2023.09.11 atum;
g 078 2023.09.07
Kl O u d a 13:02:21 +02'00 MOSkor 13:02:55 +02'00" Kr u pa 13:08:49 +02'00'
za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Klouda Ing. Stanislav Moskof Jiti Krupa
ptedseda predstavenstva ¢len predstavenstva jednatel spole¢nosti

,,Obnova p¥ivodniho potrubi z pramenisté Nové Pole “



