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      Držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

íslo zhotovitele: 841/NCWK/099/2023 
 

„III/37346 LUDMÍROV – D�TKOVICE – KLADKY“  
2 ÚSEK LUDMÍROV – PRoTAH 

 

SO 102.1 REKOSTRUKCE KOMUNIKACE ÚSEK ÍSLO 2 

SO 001 VEDLEJaÍ ROZPOTOVÉ NÁKLADY  
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anský zákoník (dále 

jen „ob�anský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostrav�, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  PhDr. Davidem at�pánkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický nám�stek SSOK 

 – vedoucí SÚ Jih 

– vedoucí TSÚ SÚ Jih 

 – investi�ní technik SÚ Jih 

  IO : 70960399 

  DI:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komer�ní banka a.s, pobo�ka Olomouc 

  �íslo ú�tu: 27-4231420297/0100 

  Tel:  

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s. 

  se sídlem: Ka�írkova 982/4, Praha 5 – Jinonice, PS 158 00 

  kontaktní adresa: 

  Zápis v OR u M�stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

  Zastoupen:  

                     

                     Na základ� plné moci 
  IO: 608 38 744 DI: CZ60838744 

  Telefon: , e-mail:  



Strana 2 (celkem 13) 

  Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

  íslo ú�tu: 5061885001/2700 

  Provád�ním díla pov�řena organiza�ní jednotka: 

    

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
  

   

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 
  

  stavbyvedoucí: �. autorizace 
  

1.    Předm�t smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„III/37346 LUDMÍROV – D�TKOVICE – KLADKY,“  
2 ÚSEK LUDMÍROV - PRoTAH 

 

SO 102.1 REKOSTRUKCE KOMUNIKACE ÚSEK ÍSLO 2 

SO 001 VEDLEJaÍ ROZPOTOVÉ NÁKLADY  
 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpo�tem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  
 

1.2 Sou�ástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výbe uvedené 
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů bě~ně 
dodávaných pro trh v eské republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením �ásti díla 
mů~e zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto �inností vbak odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, ~e zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutě~e, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
po~adavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějbích předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení vbech stavebních a montá~ních 
prací a konstrukcí v�etně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokon�ení díla, dále provedení vbech �inností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montá~ních prací a konstrukcí, jejich~ provedení je pro řádné dokon�ení díla nezbytné 
(např. zařízení stavenibtě, bezpe�nostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo po~adovat rozbíření předmětu smlouvy o dodávky 
menbího rozsahu prací, případně po~adovat zú~ení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozbíření díla tyto práce a dodávky za 
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolauda�ního řízení. 
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1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem SN, 
zápisu o předání a převzetí stavenibtě a případných po~adavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      

 

 

2.    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná spole�ností ATELIÉR DPK, 
s.r.o. }i~kova 5, 602 00 Brno,  IO: 25348817, DI: CZ25348817, zpracovaná ve 
stupni DSP/PDPS, zakázkové �. 15_09_151, datum 10/2015, aktualizace 5/2023 a ná-
zvem: „III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“ 

- dále jen „projektová dokumentace“)  
-  Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým polo~kovým 

rozpo�tem ze dne 21.07.2023, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 
„polo~kový rozpo�et“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 
dostate�ná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a �iní: 

 

 

 Cena celkem bez DPH 15.119.586,97,- K� 
 

 DPH 21% 3.175.113,26,- K� 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla v�. DPH  18.294.700,23,-K� 
 

 

3.3 V případě, ~e v průběhu realizace díla dojde na základě po~adavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání sní~ena nebo zvýbena. 
Pro ocenění a vy�íslení změn bude zhotovitelem pou~ito jednotkových cen uvedených 
v polo~kových rozpo�tech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v polo~kových rozpo�tech nejsou obsa~eny, budou pou~ity ceny dle ceníku pou~itého 
v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u polo~ek uvedených v příloze �. 1 k této smlouvě mohou 
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je mo~no překro�it �i změnit pouze v případě, ~e: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
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b) objednatel bude písemně po~adovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
sou�ástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      

Zhotovitel bude fakturovat skute�ně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 

4. Termín pln�ní 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 60 kalendářních dnp od převzetí stavenibt�  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít stavenibtě nejpozd�ji do 45 kalendářních dnp od 

ú�innosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí stavenibt� je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně in~enýrských opatřeních, vyty�ení 
in~enýrských sítí, vyty�ení stavby a zvlábtního u~ívání pozemku a sou�asně předlo~it 
kontrolní zkubební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel stavenibtě v ujednané 
lhůtě a neposkytne-li zhotovitel vebkerou sou�innost k protokolárnímu převzetí 
stavenibtě od objednatele, vzniká objednateli oprávnění po~adovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výbi 0,2 % z ceny díla za ka~dý den prodlení s převzetím 
stavenibtě.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně ur�it jiný termín předání stavenibtě podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 

4.4 V případě, ~e v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodr~eny technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn ~ádat prodlou~ení lhůty pro provedení díla o 
příslubný po�et dnů, v nich~ nebylo mo~no pokra�ovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjibtění) nepříznivých klimatických 
podmínek na stavenibti, pro které nelze řádně pokra�ovat v díle, příslubnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za vyu~ití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skute�nosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů 
předlo~en zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerubení prací. 
Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skute�nostech 
a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 
zápis neúplný, nárok ~ádat prodlou~ení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro ú�ely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslubnými pracovníky objednatele 
investi�ní technik ( a 

zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele 

- Obsahové nále~itosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí �l. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou �. 16 prováděcí vyhlábky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějbích předpisů. 
 

4.5 Po~adavku zhotovitele o prodlou~ení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 
zhotoviteli nebude vyhověno, jestli~e dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, ~e zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, a� tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokon�eno a předáno. Dokon�ením díla se rozumí dokon�ení 
celé stavby dle projektové dokumentace a polo~kového rozpo�tu. Pro ú�ely této smlouvy 
je dílo dokon�eno, je-li předvedena jeho způsobilost slou~it svému ú�elu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a polo~kovým rozpo�tem. Objednatel 

převezme dokon�ené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, ~e vzniknou vady a 
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nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpe�nému provozu, o tomto bude sepsán zápis 
o předání a převzetí díla. Stavenibtě bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěre�ná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

geometrické plány, doklady o zkoubkách a revizích) je zhotovitel povinen předlo~it 
objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen 

předlo~it do 45 kalendářních dnů od předání díla. 
 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokon�ením díla k jeho převzetí. 
O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro ú�ely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro ú�ely této smlouvy rozumí nedokon�ená práce oproti projektové 
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpe�nému provozu, musí být v zápisu o předání 
a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z ú�astníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 
 

6. Záru�ní doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 m�sícp na celé dílo s výjimkou 
stavebních prací s výjimkou vodorovného dopravního zna�ení, kde je záru�ní doba 

sjednána v délce 24 m�sícp. V záru�ní době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 
(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 
bě~ným dopravním zatí~ením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 
Záru�ní doba za�íná bě~et dnem převzetí dokon�eného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, je~ má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na ně~ se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, ~e na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené bpatnou 

údr~bou vozovky, násilným pobkozením tě~kými mechanismy, pokud dopravní zátě~ 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záru�ní doby a byly 

způsobeny ~ivelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záru�ní doby, při�em~ i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záru�ní doby se pova~uje za v�as uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjibtěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
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6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdr~ení reklamace písemně 
nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za 
to, ~e reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 
objednatelem během záru�ní doby, nejpozději do 10 dnů po obdr~ení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících u~ívání do 2 dnů po obdr~ení písemné 
reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záru�ní doby proká~e, ~e tloubťka pokládané vrstvy (mimo normou 
povolené tolerance) neodpovídá příslubným technickým normám, je zhotovitel povinen 
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to mo~né pak 
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 Příloha �. 8. Sou�asně se sjednává, ~e záru�ní doba pro tuto �ást konstrukce 
se prodlu~uje o dalbích 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Vebkeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě díl�ích měsí�ních faktur. 
Zhotovitel dolo~í k díl�í faktuře zjibťovací protokol a soupis provedených prací po 
polo~kách dle rozpo�tu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průbě~ně na základě díl�ích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě kone�né faktury. Zhotovitel dolo~í ke ka~dé  díl�í faktuře 
zjibťovací protokol a soupis provedených prací po polo~kách dle rozpo�tu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli ka~dou fakturu do výbe 90% 
fakturované �ástky bez DPH dle �l. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výbi. 
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění vbech vad a nedodělků, a po vydání kolauda�ního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doru�ení objednateli. Oprávněně 
vystavená faktura musí mít vebkeré nále~itosti daňového dokladu ve smyslu zákona �. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějbích předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IO, DI, bankovní spojení, 
- �íslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- �íslo faktury, 
- fakturovanou �ástku,  
- datum uskute�nění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, ~e faktura nebude vystavena oprávněně, �i nebude obsahovat nále~itosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přerubí plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti za�ne 
plynout dnem doru�ení opravené, �i oprávněně vystavené faktury objednateli. 
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7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výbi 0,02 % fakturované �ástky za 
ka~dý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se polo~kového rozpo�tu (výkazu vý-
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlabuje, ~e předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 
výlu�ně s �inností veřejné správy, při ní~ není pova~ován za osobu povinnou k dani 

i přesto, ~e má platnou registraci DPH. Z výbe uvedeného dle § 92e zákona o DPH 
plyne, ~e poskytovatel plnění (zhotovitel) nepou~ije re~im přenesené daňové povinnosti 
při poskytnutí dodávky stavebních a montá~ních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., 
~e poskytovatel (zhotovitel), který uskute�nil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, 
daň přizná a zaplatí.  

 

8. Odpov�dnost za bkodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od po�átku objednatel. Nebezpe�í bkody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených �ástech nese zhotovitel od okam~iku převzetí stavenibtě dle bodu 4.2 této 
smlouvy a~ do jejich dokon�ení a předání díla objednateli. 

 

8.2 akodou na díle je ztráta, zni�ení, pobkození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých pří�in k nim doblo.  

 

8.3 Za nedodr~ení termínu dokon�ení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výbi 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za ka~dý zapo�atý 
den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodr~ení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjibtě-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za ka~dý zapo�atý den a ka~dou jednotlivou vadu. 
  

8.5 Objeví-li se v průběhu záru�ní doby skrytá vada na převzatém díle, záru�ní doba od doby 
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 
doru�ení vyú�tování zhotoviteli �i objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dot�eny nároky 

objednatele na náhradu bkody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.8 V případě provedení kontrolních zkoubek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkoubkami provedenými zhotovitelem, bude po~adována náprava nesrovnalostí 
a náhrada nákladů za provedení zkoubek. 

 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí stavenibtě a~ do doby 

protokolárního předání a převzetí dokon�eného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

http://www.xc4.cz/
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minimálně v rozsahu stanoveném zákonem �. 183/2006 Sb., ve znění pozdějbích 
předpisů a přílohy �. 9 a �. 16 prováděcí vyhlábky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  
 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u�inil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku u�iněném 
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdr~ení informace o zápisu, jinak se má za to, ~e s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro ú�ely ~ádosti zhotovitele o prodlou~ení lhůty 

k provedení díla dle �l. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných nále~i-

tostí dle přílohy �. 16 prováděcí vyhlábky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějbích předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, pro� práce na díle musely být přerubeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srá~ek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vbe v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, v�etně pořizování příslubné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

sou�ástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepova~ují za změnu smlouvy, ale mohou slou~it jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

9.6 Zhotovitel je povinen průbě~ně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vá~ní 
listy materiálů zejména v případě pou~ití asfaltových směsí, btěrkodrtí a materiálů 
ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 
díla. Bude-li zjibtěno, ~e stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli ú�tována jednorázová sankce 500,- K� za ka~dý zjibtěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokon�ení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjibtěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. �. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějbích předpisů. 
 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokon�ení díla předlo~í Závěre�nou 
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001. 

 

10. Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle stavenibtě na 
základě písemného protokolu prosté vbech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 
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10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání stavenibtě, 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o vbech podzemních i nadzemních in~enýrských sítích v prostoru stavenibtě 
a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vyty�ení 
jednotlivými správci. Za pobkození in~enýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, ~e při provádění po~adovaných prací zabezpe�í dodr~ování 
- bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k po~ární ochraně, 

stanovených příslubnými právními předpisy. 
 

10.4 Smluvní strany se zavazují, ~e pohledávku vů�i druhé smluvní straně nepostoupí třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlu~níka.  

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu zalo~eného touto 
smlouvou zajistit dodr~ování vebkerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpo�inku mezi směnami, 
placené přes�asy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpe�nosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona �. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějbích předpisů, a Zákoníku práce, a to vů�i vbem osobám, které se na plnění 
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou �innosti prováděny zhotovitelem �i 
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, ~e vbechny osoby, které se na 
plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou �innosti prováděny 
zhotovitelem �i jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslubných registrech, jako 
například v registru pojibtěnců SSZ, a mají příslubná povolení k pobytu v R. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, ~e vbechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou �innosti prováděny zhotovitelem �i jeho 
poddodavateli) budou probkoleny z problematiky BOZP a ~e jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle ú�inné legislativy, je-li pou~ívání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vy~adováno. 
V případě, ~e hotovitel (�i jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 
tohoto �lánku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu �i jiného obdobného protiprávního jednání, je 
zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, v�etně jejich realizace, 
písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel 
nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 
spáchání přestupku �i správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 
v řízení dle tohoto �lánku smlouvy. 
 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 
k zavádění inovativních prvků, procesů �i technologií v rámci tzv. Best Practices ale 
pouze takovým směrem, aby nedoblo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

 

10.7 Dodací podmínky:  
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s vyu~itím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního zna�ení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 
provádění díla odpovídat za dopravní zna�ení a udr~ovat dopravní zna�ky v řádném 
technickém stavu; 

- zařízení stavenibtě a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovně~ tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 
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- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu zalo~eného touto 
smlouvou zajistit dodr~ování právních předpisů z oblasti práva ~ivotního prostředí, je~ 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, vyu~íváním 
zdrojů a udr~itelnou spotřebou a výrobou, předevbím zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějbích předpisů a zákona �. 17/1992 Sb., 
o ~ivotním prostředí, ve znění pozdějbích předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 
vebkerá opatření, která po něm lze rozumně po~adovat, aby chránil ~ivotní prostředí a 
omezil bkody způsobené zne�ibtěním, hlukem a jinými jeho �innostmi a musí zajistit, 
aby emise, půdní zne�istění a odpadní vody z jeho �innosti nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslubnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho za�átku a konci; 
- ~ivi�ná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- vebkeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoubek po~aduje objednatel 

provádět dle TKP a SN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoubek a 
měření v souladu se zabezpe�ením systému jakosti a po~adavků TKP v�etně po~adavků 
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tloubtěk zhutněných asfaltových vrstev, které 
jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a SN 
736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 SN 736121 tak, ~e minimální po~adovaná 
tloubťka vbech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 
odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, při�em~ průměrná tloubťka ka~dé asfaltové vrstvy 
bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- objednatel má právo ověřit si neporubenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 
materiálu s po~adovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkoubkou před 
zahájením stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí stavenibtě dle �l. 4.2 této smlouvy 
předlo~it objednateli plán kontrolních a průkazních zkoubek. Při realizaci bude ve 
stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola �i zkoubka byla provedena. Ke 

zkoubkám musí být vždy přizván zástupce objednatele. 
- na základě kontrolních a průkazních zkoubek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, ~e jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalbím 
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 
posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoubek, a to 

zápisem do stavebního deníku a sou�asně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunika�ních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předlo~it protokoly kontrolních a průkazních 
zkoubek, doklady prokazující kvalitu pou~itých výrobků, změřené výměry a dalbí 
doklady vy~adované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 
pe�ovat a udr~ovat jej. Nebezpe�ní bkody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 
a to a~ do dokon�ení a předání díla objednateli.     

- od vbech pou~itých materiálů budou dolo~eny certifikáty a prohlábení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke zne�ibťování okolních ploch, v opa�ném případě musí 
zhotovitel zne�ibtění okam~itě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona 
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli vebkerou bkodu, a to zejména poplatky a sankce za bkody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodr~ení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovně~ uhradí náklady vzniklé nedodr~ením 
obvodu stavenibtě z důvodů le~ících výhradně na straně zhotovitele; 
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- zhotovitel odpovídá dle ustanovení ob�anského zákoníku za bkody vzniklé mimo 
stavenibtě, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 
1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udr~ovat na stavenibti pořádek a �istotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností; 

- zhotovitel je povinen stavenibtě zabezpe�it podle nařízení vlády �. 591/2006 Sb. akody 
způsobené ~ivelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- sou�ástí předání dokon�eného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skute�ného provedení díla 2 paré. 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě  
 zaměření skute�ného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

 osvěd�ení a protokoly o pou~itých materiálech a zkoubkách v „Závěre�né zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

 doklad o nakládání s odpady, 

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- stavenibtě, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 
přílohou zadávací dokumentace / obdr~í zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukon�ení 
a cena díla v tis. K�; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojibtění 
obecné odpovědnosti za bkodu v minimální výbi odpovídající sjednané celkové ceně 
díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jeho~ základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval �ást své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
poddodavatele mo~ná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, ~e 
nový poddodavatel proká~e kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Záv�re�ná ujednání 
 

11.1 Obě strany se dohodly, ~e tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ob�anského zákoníku a je mo~né ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějbích předpisů, a dále je mo~né ji uveřejnit v Registru smluv v 
souladu se zákonem �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.  

 

11.2 Tato smlouva nabývá ú�innosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
�. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
 

11.3 Smluvní strany prohlabují, ~e se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 
dohody řídit ji~ ode dne podpisu této smlouvy. Vebkerá svá vzájemná plnění poskytnutá 
v období ode dne podpisu do dne nabytí ú�innosti této smlouvy se pova~ují za plnění 
poskytnutá dle této smlouvy. 
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11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat vebkeré doklady, které souvisí s realizací projektu 
a jeho financováním, po dobu 10 let od finan�ního ukon�ení projektu nejméně vbak do 

31.12.2033: 

a) uchovat dokumentaci projektu, vebkeré originály ú�etních dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalbích dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně �. 563/1991 Sb., 
o ú�etnictví, ve znění pozdějbích předpisů, nebo v zákoně �. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmu, ve znění pozdějbích předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 
evidenci. V případě, ~e legislativa R stanovuje lhůtu delbí, platí tato stanovená 
lhůta. 

b) umo~nit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly ú�etní 
(daňové) evidence, pou~ití veřejných finan�ních prostředků a fyzické realizace 
projektu, zejména ve smyslu zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve znění 
pozdějbích předpisů, mj. umo~nit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které vyu~ívá ke své �innosti. Tímto ujednáním nejsou dot�ena 
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy R a územní 
samosprávy v R a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 

financí, Evropský ú�etní dvůr, Auditní orgán, územní finan�ní orgán, Platební 
a certifika�ní orgán, popřípadě jimi ur�ených zmocněnců a dalbích kontrolních orgánů 
dle předpisů R a EU), 

c) poskytnout potřebnou sou�innost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řebení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vy~ádání vebkerou dokumentaci k projektu, ú�etní doklady, 
vysvětlující informace a umo~nit prohlídku na místě a přístup ke vbem movitým 
a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umo~nit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 
zakázky a výběru nejvhodnějbí nabídky, 

e) poskytnout vebkeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vy~ádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
ú�etní dvůr, Evropské komise, Nejvybbí kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finan�ní orgán, Platební a certifika�ní orgán, popř. jimi ur�ení zmocněnci a dalbí 
kontrolní orgány dle předpisů R a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 
povinen poskytnout sou�innost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

11.5 V případě, ~e objednatel neobdr~í finan�ní prostředky od zřizovatele případně z dotace 

SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy. 
 

11.6 V případě, ~e objednatel obdr~í pouze �ást finan�ních prostředků od zřizovatele případně 
z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke 
sní~ení předmětu plnění v závislosti na přidělených finan�ních prostředcích. 

 

11.7 Obě strany se zavazují svým podpisem, ~e se seznámily s celým obsahem této smlouvy 
a souhlasí s ní. 

 

11.8 Změny a doplňky této smlouvy jsou mo~né jen za předpokladu písemné dohody 
a oboustranného podpisu. 

 

11.9 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 
podepsaná zaru�eným elektronickým podpisem.  
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11.10 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bkody vzniklé objednateli v důsledku �innosti 
v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.11 Ve vbech případech, které neřebí ujednání obsa~ená v této smlouvě, platí příslubná 
ustanovení ob�anského zákoníku. 

 

 

 

Přílohy:   

�. 1 – Nabídkový rozpo�et 
�. 2 – asový a finan�ní harmonogram prací 
   

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

______________________       ________________________

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  STRABAG a.s. 

PhDr. David atěpánek  

ředitel  

  

   

  zmocněnci 



3.1.3 Datum: 07.09.2023 as:

Rekapitulace úrovní len�ní stavby

8:31:48

Strana: 1Aspe Firma: STRABAG a.s.

Stavba: 2023 - III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena [K] : 15 119 586,97
OC+DPH [K] : 18 294 700,23

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO 001 - Vedlejaí rozpotové náklady 439 386,00 92 271,06 531 657,06
SO 102.1 - Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK 14 680 200,97 3 082 842,20 17 763 043,17



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 1
as: 8:32:3907.09.2023Datum:3.6.1.8

K531 657,06Cena s daní:

K92 271,06DPH:

K439 386,00Cena celková:

K439 386,00Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejaí rozpotové náklady

Vedlejaí rozpotové náklady

Rozpoet:

III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 2023

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 2
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III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Vedlejaí rozpotové náklady
Vedlejaí rozpotové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 001
SO 001

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

Prozkumné, geodetické a projektové práceVRN1

1 012203000 Geodetické práce pYi provád�ní stavby SOUB 1,000 52 589,00 52 589,00

Geodetické práce pYi provád�ní stavby

'vytyení pro vaechny stavební objekty, zam�Yení roho stavby, stabilizace bodo a sestavení laviek'
vyhotovení protokolu o vytyení stavby se seznamem souYadnic vytyených bodo a jejich polohopisnými a výakopisnými hodnotami (S-JTSK, Bpv) 1=1,000 [A]
'v. vytyení in�enýrských sítí'
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní -

2 012303000 Geodetické práce po výstavb� SOUB 1,000 10 518,00 10 518,00

Geodetické práce po výstavb�

zam�Yení skuteného provedení stavby pro vaechny stavební objekty 1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní -

3 013244000 Dokumentace pro provád�ní stavby SOUB 1,000 173 543,00 173 543,00

Dokumentace pro provád�ní stavby v. stanovení pYechdného dopravního znaení
a trvalého dopravního znaení

realizaní dokumentace stavby pro vaechny stavební objekty 1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní -

4 013254000 Dokumentace skuteného provedení stavby SOUB 1,000 63 107,00 63 107,00

Dokumentace skuteného provedení stavby

dokumentace skuteného provedení stavby vaech stavebních objekto 1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní -

5 013274000 Pasportizace objektu pYed zapoetím prací, jejich prob�hu a po dokonení SOUB 1,000 26 294,00 26 294,00

Pasportizace objektu pYed zapoetím prací
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as: 8:32:3907.09.2023Datum:3.6.1.8

III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Vedlejaí rozpotové náklady
Vedlejaí rozpotové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 001
SO 001

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

fotodokumentace stavby a pYilehlých objekto v t�sné blízkosti stavby v. digitálního zpracování a pYedání 1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní -

6 013294000 Ostatní dokumentace - geometrický plán SOUB 1,000 21 036,00 21 036,00

Ostatní dokumentace

geometrický plán pro majetkoprávní vypoYádání 1=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Prozkumné, geodetické a projektové práce 347 087,00VRN1

ZaYízení staveniat�VRN3

7 034303000 Dopravní znaení na staveniati SOUB 1,000 30 501,00 30 501,00

Dopravní znaení na staveniati

zajiat�ní objízdné trasy v. rozhodnutí, staveniat�, a pYejezdy pYes pYekopy 1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní -

8 034503000 Informaní tabule na staveniati KUS 2,000 5 843,00 11 686,00

Informaní tabule na staveniati

informaní tabule SSOK, montá�, demontá� v. náhrady v pYípad� poakození 2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

ZaYízení staveniat� 42 187,00VRN3

In�enýrská innostVRN4

9 043103000 Zkouaky bez rozliaení SOUB 1,000 50 112,00 50 112,00

Zkouaky bez rozliaení
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III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Vedlejaí rozpotové náklady
Vedlejaí rozpotové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 001
SO 001

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

veakeré zkouaky, testy a protokoly 1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní -

In�enýrská innost 50 112,00VRN4

439 386,00Celkem:



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 1
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K17 763 043,17Cena s daní:

K3 082 842,20DPH:

K14 680 200,97Cena celková:

K14 680 200,97Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Rozpoet:

III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK

SO 102.1

Objekt: SO 102.1

Stavba: 2023

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 2
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III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

58 00572410 osivo sm�s travní parková KG 14,320 124,00 1 775,68

osivo sm�s travní parková

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

60 00572410 1 osivo sm�s travní parková KG 18,000 124,00 2 232,00

osivo sm�s travní parková

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

56 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 193,320 416,00 80 421,12

zemina pro terénní úpravy - ornice

716.000*0.15=107,400 [A]
A * 1.8Koeficient mno�ství=193,320 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

64 10364101 1 zemina pro terénní úpravy - ornice T 135,000 416,00 56 160,00

zemina pro terénní úpravy - ornice

900*0.15=135,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

1 111209111 Spálení proutí a klestu, kYovin M2 20,000 121,00 2 420,00

Spálení proutí, klestu z proYezávek a odstran�ných kYovin pro jakoukoliv dYevinu

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

2 111211101 Odstran�ní kYovin a stromo prom�ru kmene do 100 mm i s koYeny sklonu
terénu do 1:5 run�

M2 20,000 58,00 1 160,00

Odstran�ní kYovin a stromo s odstran�ním koYeno run� prom�ru kmene do 100 mm
jakékoliv plochy v rovin� nebo ve svahu o sklonu do 1:5
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III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

odstran�ní kYovin u kamenného vyúst�ní propustku 20=20,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

3 112101104 Odstran�ní stromo listnatých prom�ru kmene pYes 700 do 900 mm KUS 4,000 10 360,00 41 440,00

Odstran�ní stromo s odYezáním kmene a s odv�tvením listnatých, prom�ru kmene
pYes 700 do 900 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

4 112251104 Odstran�ní paYezo prom�ru pYes 700 do 900 mm KUS 4,000 6 889,00 27 556,00

Odstran�ní paYezo strojn� s jejich vykopáním nebo vytrháním prom�ru pYes 700 do
900 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

5 113105113 Rozebrání dla�eb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC M2 22,000 336,00 7 392,00

Rozebrání dla�eb z lomového kamene s pYemíst�ním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek, kladených do
cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

odstran�ní dla�by aikmého ela z lom. kamene, sue 0,586 t/m2 2.0=2,000 [A]
odstran�ní odlá�d�ní dna propustku lom. kamenem, sue 0,586 t/m2 2*10=20,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

6 113106061 Rozebrání dla�eb pYi pYekopech vozovek z drobných kostek s lo�em z
kameniva run�

M2 23,000 101,00 2 323,00

Rozebrání dla�eb a dílco pYi pYekopech in�enýrských sítí s pYemíst�ním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek run�
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseko s lo�em
z kameniva t��eného

rozebrání �ul. kostek ve vjezdech, oiat�ní a zp�tné vyu�ití 23=23,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

7 113106071 Rozebrání dla�eb pYi pYekopech vozovek ze zámkové dla�by s lo�em z
kameniva run�

M2 99,000 84,00 8 316,00

Rozebrání dla�eb a dílco pYi pYekopech in�enýrských sítí s pYemíst�ním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek run�
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dla�by s lo�em z kameniva

rozebrání dla�by ve vjezdech, oiat�ní a vyu�ití zp�t, sue 0,295 t/m2 99=99,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

8 113106123 Rozebrání dla�eb ze zámkových dla�dic komunikací pro p�aí run� M2 125,000 84,00 10 500,00

Rozebrání dla�eb komunikací pro p�aí s pYemíst�ním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek s lo�em z kameniva
nebo �ivice a s jakoukoliv výplní spár run� ze zámkové dla�by

rozebrání dla�by, oiat�ní a vyu�ití zp�t, poruaené kusy na skládku, sue 0,260 t/m2 125=125,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

9 113107122 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl pYes 100 do 200 mm run� M2 25,000 201,00 5 025,00

Odstran�ní podklado nebo kryto run� s pYemíst�ním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek z kameniva hrubého
drceného, o tl. vrstvy pYes 100 do 200 mm

odstran�ní kaírku s ulo�ením stranou do 1m, bude vyu�ito zp�t 25=25,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

10 113107162 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl pYes 100 do 200 mm strojn� pl 
pYes 50 do 200 m2

M2 125,000 47,00 5 875,00

Odstran�ní podklado nebo kryto strojn� plochy jednotliv� pYes 50 m2 do 200 m2
s pYemíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na
dopravní prostYedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pYes 100 do 200
mm

at�rkové vrstvy chodníku v tl. 20cm, sue 0,290 t/m2 125.0=125,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

11 113107221 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojn� pl pYes 200
m2

M2 4 237,000 11,00 46 607,00

Odstran�ní podklado nebo kryto strojn� plochy jednotliv� pYes 200 m2
s pYemíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na
dopravní prostYedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

odstran�ní at�rkodrti tl. 10cm, sue 0,170 t/m2, oprava C + oprava A+ rozaíYení 400+755+332=1 487,000 [A]
odstran�ní at�rkodrti v tl. 10cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné vyu�ití, sue 0,170 t/m2 2750=2 750,000 [B]
'oprava C - oprava celkové vým�ny v ásti stYedu vozovky, kde lze pYedpokládat aD bez zahlin�ní'
Celkem: A+B=4 237,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

12 113107222 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl pYes 100 do 200 mm strojn� pl 
pYes 200 m2

M2 4 100,000 17,00 69 700,00

Odstran�ní podklado nebo kryto strojn� plochy jednotliv� pYes 200 m2
s pYemíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na
dopravní prostYedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pYes 100 do 200
mm

at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 301.0=301,000 [A]
odstran�ní at�rkodrti, oprava C+rozaíYení krajo, tl. 12cm, sue 0,174 t/m2 (3150+207)=3 357,000 [B]
odstran�ní at�rkodrti, MK a napojení sjezdo, tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 (223+97)=320,000 [C]
at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 122.0=122,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 100,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

13 113154323 Frézování �iviného krytu tl 50 mm pruh a pYes 0,5 do 1 m pl pYes 1000 do
10000 m2 bez pYeká�ek v trase

M2 8 455,000 31,00 262 105,00

Frézování �iviného podkladu nebo krytu s nalo�ením na dopravní prostYedek
plochy pYes 1 000 do 10 000 m2 bez pYeká�ek v trase pruhu aíYky do 1 m, tlouaeky
vrstvy 50 mm

frézování v tl. 5cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné pou�ití, sue 0,115 t/m2 4270=4 270,000 [A]
frézování v tl. 5cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné pou�ití, sue 0,115 t/m2 4185=4 185,000 [B]
Celkem: A+B=8 455,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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14 113202111 Vytrhání obrub krajníko obrubníko stojatých M 310,000 106,00 32 860,00

Vytrhání obrub s vybouráním lo�e, s pYemíst�ním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek z krajníko nebo obrubníko
stojatých

vybourání obrub silniní v. patky, sue 0,205 t/m 188=188,000 [A]
vybourání obrub chodníkové v. patky, sue 0,205 t/m 122=122,000 [B]
Celkem: A+B=310,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

15 115001106 PYevedení vody potrubím DN pYes 600 do 900 M 22,000 4 303,00 94 666,00

PYevedení vody potrubím prom�ru DN pYes 600 do 900

pYevedení vodotee plastovým potrubím v. odstran�ní po dokonení 22=22,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

16 115101202 erpání vody na dopravní výaku do 10 m prom�rný pYítok pYes 500 do 1
000 l/min

HOD 48,000 187,00 8 976,00

erpání vody na dopravní výaku do 10 m s uva�ovaným prom�rným pYítokem pYes
500 do 1 000 l/min

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

17 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny
3 objem do 50 m3 strojn�

M3 48,000 268,00 12 864,00

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené strojn� v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny
3 pYes 20 do 50 m3

odstran�ní nánosu na krajnici 14.55=14,550 [A]
odstran�ní nezpevn�né krajnice 33.45=33,450 [B]
Celkem: A+B=48,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

18 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny
3 objem do 500 m3 strojn�

M3 752,700 268,00 201 723,60
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Odkopávky a prokopávky nezapa�ené strojn� v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny
3 pYes 100 do 500 m3

'odkopávky s nalo�ením na dopravní prostYedek'
odkop podél kraje vozovky 983*0.15=147,450 [A]
odkop pYíkopu komunikace 900*0.15=135,000 [B]
modelace pYíkopo 240=240,000 [C]
propustky 99=99,000 [D]
u kamenného propustku 35*2.5*1.5=131,250 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=752,700 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

19 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny
3 objem do 5000 m3 strojn�

M3 1 696,000 127,00 215 392,00

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené strojn� v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny
3 pYes 1 000 do 5 000 m3

'POLO}KA ERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA'
sanace podlo�í (3150+755+335)*0.4=1 696,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

20 129001101 PYíplatek za ztí�ení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti in�enýrských
sítí

M3 19,600 1 005,00 19 698,00

PYíplatek k cenám vykopávek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
nebo výbuanin v horninách jakékoliv tYídy

runí hloubení v blízkosti in�enýrských sítí 49*0.8*0.5=19,600 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

21 131251104 Hloubení jam nezapa�ených v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 3 objem
do 500 m3 strojn�

M3 266,000 198,00 52 668,00

Hloubení nezapa�ených jam a záYezo strojn� s urovnáním dna do pYedepsaného
profilu a spádu v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 3 pYes 100 do 500 m3
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'hloubení jam s nalo�ením na dopravní prostYedek'
horské vpusti 5*18=90,000 [A]
trativodní aachty 8*8=64,000 [B]
patky DZ 16*0.25=4,000 [C]
aachty u kamenného propustku 6*3*3*2=108,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=266,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

22 131251204 Hloubení jam zapa�ených v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 3 objem do
500 m3 strojn�

M3 136,000 238,00 32 368,00

Hloubení zapa�ených jam a záYezo strojn� s urovnáním dna do pYedepsaného
profilu a spádu v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 3 pYes 100 do 500 m3

'hloubení jam s nalo�ením na dopravní prostYedek'
uliní vpusti 17*8=136,000 [A]
Celkem: A=136,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

23 132251104 Hloubení rýh nezapa�ených a do 800 mm v hornin� tYídy t��itelnosti I
skupiny 3 objem pYes 100 m3 strojn�

M3 165,250 297,00 49 079,25

Hloubení nezapa�ených rýh aíYky do 800 mm strojn� s urovnáním dna do
pYedepsaného profilu a spádu v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 3 pYes 100 m3

hloubení rýh s nalo�ením na dopravní prostYedek - trativody 0.5*0.5*661=165,250 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

24 132254204 Hloubení zapa�ených rýh a do 2000 mm v hornin� tYídy t��itelnosti I
skupiny 3 objem do 500 m3

M3 513,500 223,00 114 510,50

Hloubení zapa�ených rýh aíYky pYes 800 do 2 000 mm strojn� s urovnáním dna do
pYedepsaného profilu a spádu v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 3 pYes 100 do
500 m3
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'hloubení rýh s nalo�ením na dopravní prostYedek'
pYípojky 1*2*(25+58)=166,000 [A]
kanalizace DN 500 8*2.5*1=20,000 [B]
kanalizace DN 400 (19+83)*2.5*1=255,000 [C]
kanalizace DN 300 9*2.5*1=22,500 [D]
kanalizace DN 1000 10*2.5*2.0=50,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=513,500 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

25 151101102 ZYízení pYílo�ného pa�ení a rozepYení st�n rýh hl pYes 2 do 4 m M2 927,000 78,00 72 306,00

ZYízení pa�ení a rozepYení st�n rýh pro podzemní vedení pYílo�né pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky pYes 2 do 4 m

'pa�ení jam a rýh'
pYípojky (25+58)*2.0*2=332,000 [A]
kanalizace DN 500 8*2.5*2=40,000 [B]
kanalizace DN 400 (19+83)*2.5*2=510,000 [C]
kanalizace DN 300 9*2.5*2=45,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=927,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

26 151101112 Odstran�ní pYílo�ného pa�ení a rozepYení st�n rýh hl pYes 2 do 4 m M2 927,000 48,00 44 496,00

Odstran�ní pa�ení a rozepYení st�n rýh pro podzemní vedení s ulo�ením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu pYílo�né, hloubky pYes 2 do 4 m

927=927,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

27 153191121 ZYízení t�sn�ní hradicích st�n ze zhutn�né sypaniny M3 2,000 2 359,00 4 718,00

T�sn�ní hradicích st�n nepropustnou hrázkou ze zhutn�né sypaniny pYi st�n�
nebo nepropustnou výplní ze zhutn�né sypaniny mezi st�nami zYízení

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

29 153191131 Odstran�ní t�sn�ní hradicích st�n ze zhutn�né sypaniny M3 2,000 640,00 1 280,00

T�sn�ní hradicích st�n nepropustnou hrázkou ze zhutn�né sypaniny pYi st�n�
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nebo nepropustnou výplní ze zhutn�né sypaniny mezi st�nami odstran�ní

odstran�ní hradících st�n, likvidace v re�ii zhotovitele 2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

30 162201404 Vodorovné pYemíst�ní v�tví stromo listnatých do 1 km D kmene pYes 700
do 900 mm

KUS 4,000 373,00 1 492,00

Vodorovné pYemíst�ní v�tví, kmeno nebo paYezo s nalo�ením, slo�ením a dopravou
do 1000 m v�tví stromo listnatých, prom�ru kmene pYes 700 do 900 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

31 162201414 Vodorovné pYemíst�ní kmeno stromo listnatých do 1 km D kmene pYes 700
do 900 mm

KUS 4,000 2 261,00 9 044,00

Vodorovné pYemíst�ní v�tví, kmeno nebo paYezo s nalo�ením, slo�ením a dopravou
do 1000 m kmeno stromo listnatých, prom�ru pYes 700 do 900 mm

pYedáno do skladu investora stavby 4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

32 162201424 Vodorovné pYemíst�ní paYezo do 1 km D pYes 700 do 900 mm KUS 4,000 542,00 2 168,00

Vodorovné pYemíst�ní v�tví, kmeno nebo paYezo s nalo�ením, slo�ením a dopravou
do 1000 m paYezo kmeno, prom�ru pYes 700 do 900 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

33 162301934 PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ní v�tví stromo listnatých D kmene pYes
700 do 900 mm ZKD 1 km

KUS 88,000 22,00 1 936,00

Vodorovné pYemíst�ní v�tví, kmeno nebo paYezo s nalo�ením, slo�ením a dopravou
PYíplatek k cenám za ka�dých dalaích i zapoatých 1000 m pYes 1000 m v�tví
stromo listnatých, prom�ru kmene pYes 700 do 900 mm

odvoz na skládku VZD do 23 km 4=4,000 [A]
A * 22Koeficient mno�ství=88,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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34 162301954 PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ní kmeno stromo listnatých D kmene pYes
700 do 900 mm ZKD 1 km

KUS 36,000 32,00 1 152,00

Vodorovné pYemíst�ní v�tví, kmeno nebo paYezo s nalo�ením, slo�ením a dopravou
PYíplatek k cenám za ka�dých dalaích i zapoatých 1000 m pYes 1000 m kmeno
stromo listnatých, o prom�ru pYes 700 do 900 mm

pYíplatek za zv�taený pYesun, odvoz do skladu investora VZD 10 km, SSOK Vyaehrad 243, Konice, 4=4,000 [A]
A * 9Koeficient mno�ství=36,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

35 162301974 PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ní paYezo D pYes 700 do 900 mm ZKD 1
km

KUS 88,000 37,00 3 256,00

Vodorovné pYemíst�ní v�tví, kmeno nebo paYezo s nalo�ením, slo�ením a dopravou
PYíplatek k cenám za ka�dých dalaích i zapoatých 1000 m pYes 1000 m paYezo
kmeno, prom�ru pYes 700 do 900 mm

odvoz na skládku VZD do 23 km 4=4,000 [A]
A * 22Koeficient mno�ství=88,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

36 162351104 Vodorovné pYemíst�ní pYes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny
tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3

M3 100,000 38,00 3 800,00

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostYedku, bez nalo�ení výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy
t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 500 do 1 000 m

'pYesun materiálu v rámci stavby na deponii a zp�t'
50*2=100,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

37 162751117 Vodorovné pYemíst�ní pYes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3

M3 1 831,450 222,00 406 581,90

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostYedku, bez nalo�ení výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy
t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 9 000 do 10 000 m
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'odvoz nevhodné zeminy na skládku VZD do 23 km'
752.7+48+266+136+513.5+165.25=1 881,450 [A]
odpoet materiál na dosypávky -50=-50,000 [B]
Celkem: A+B=1 831,450 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

38 162751117 1 Vodorovné pYemíst�ní pYes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3

M3 1 696,000 152,00 257 792,00

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostYedku, bez nalo�ení výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy
t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 9 000 do 10 000 m

'POLO}KA ERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA'
sanace podlo�í (3150+755+335)*0.4=1 696,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

39 162751119 PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ní výkopku/sypaniny z horniny tYídy
t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 ZKD 1000 m pYes 10000 m

M3 23 184,850 1,00 23 184,85

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostYedku, bez nalo�ení výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy
t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost PYíplatek k cen� za ka�dých dalaích i
zapoatých 1 000 m

'odvoz nevhodné zeminy na skládku VZD do 23 km'
752.7+266+136+513.5+165.25=1 833,450 [A]
odpoet materiál na dosypávky -50=-50,000 [B]
Celkem: A+B=1 783,450 [C]
C * 13Koeficient mno�ství=23 184,850 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

40 162751119 1 PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ní výkopku/sypaniny z horniny tYídy
t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 ZKD 1000 m pYes 10000 m

M3 22 048,000 1,00 22 048,00

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostYedku, bez nalo�ení výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy
t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost PYíplatek k cen� za ka�dých dalaích i
zapoatých 1 000 m
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'POLO}KA ERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA'
sanace podlo�í (3150+755+335)*0.4=1 696,000 [A]
A * 13Koeficient mno�ství=22 048,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

41 167151101 Nakládání výkopku z hornin tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 do 100 m3 M3 50,000 28,00 1 400,00

Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn�
nakládání, mno�ství do 100 m3, z horniny tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a� 3

nalo�ení materiálu na deponii 50=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

42 171151103 Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násypo zhutn�ných strojn� M3 50,000 24,00 1 200,00

Ulo�ení sypanin do násypo strojn� s rozprostYením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutn�ných z hornin soudr�ných jakékoliv tYídy t��itelnosti

násypy, dosypávky v zelených plochách materiálem ze stavby 50=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

43 171152111 Ulo�ení sypaniny z hornin nesoudr�ných a sypkých do násypo
zhutn�ných v aktivní zón� silnic a dálnic

M3 1 696,000 120,00 203 520,00

Ulo�ení sypaniny do zhutn�ných násypo pro silnice, dálnice a letiat� s
rozprostYením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavYením povrchu
násypu z hornin nesoudr�ných sypkých v aktivní zón�

'POLO}KA ERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA'
sanace podlo�í (3150+755+335)*0.4=1 696,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

45 171201221 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu
17 05 04

T 3 296,610 4,00 13 186,44

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 05 04

1831.45=1 831,450 [A]
A * 1.8Koeficient mno�ství=3 296,610 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

46 171201221 1 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu
17 05 04

T 3 052,800 4,00 12 211,20

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 05 04

'POLO}KA ERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA'
sanace podlo�í (3150+755+335)*0.4=1 696,000 [A]
A * 1.8Koeficient mno�ství=3 052,800 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

47 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1 831,450 24,00 43 954,80

Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením ulo�ené
sypaniny do pYedepsaného tvaru

1831.45=1 831,450 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

48 171251201 1 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1 696,000 24,00 40 704,00

Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením ulo�ené
sypaniny do pYedepsaného tvaru

'POLO}KA ERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA'
sanace podlo�í (3150+755+335)*0.4=1 696,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

49 174151101 Zásyp jam, aachet rýh nebo kolem objekto sypaninou se zhutn�ním M3 445,350 168,00 74 818,80

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s ulo�ením výkopku ve vrstvách se
zhutn�ním jam, aachet, rýh nebo kolem objekto v t�chto vykopávkách
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'zásypy z vhodného propustného nenamrzavého materiálu'
zásyp UV + HV + Ta 17*4.5+5*4.5+8*4.5=135,000 [A]
pYípojky 1*1.5*(25+58)=124,500 [B]
CHRÁNIKY 49*0.3*0.5=7,350 [C]
kanalizace DN 500 8*1.5*1=12,000 [D]
kanalizace DN 400 (19+83)*1.5*1=153,000 [E]
kanalizace DN 300 9*1.5*1=13,500 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=445,350 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

51 174251204 Zásyp jam po paYezech D paYezo pYes 700 do 900 mm strojn� KUS 4,000 284,00 1 136,00

Zásyp jam po paYezech strojn� výkopkem z horniny získané pYi dobývání paYezo s
hrubým urovnáním povrchu zasypávky prom�ru paYezu pYes 700 do 900 mm

zásyp jam po paYezech, vyu�ití materálu ze stavby 4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

52 175151201 Obsypání objektu nad pYilehlým povodním terénem sypaninou bez
prohození, ulo�enou do 3 m strojn�

M3 5,200 240,00 1 248,00

Obsypání objekto nad pYilehlým povodním terénem strojn� sypaninou z vhodných
hornin tYídy t��itelnosti I a II, skupiny 1 a� 4 nebo materiálem ulo�eným ve
vzdálenosti do 3 m od vn�jaího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutn�ní bez
prohození sypaniny

obsyp horské vpusti 2.6*2=5,200 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

54 181152302 Úprava plán� pro silnice a dálnice v záYezech se zhutn�ním M2 5 950,000 45,00 267 750,00

Úprava plán� na stavbách silnic a dálnic strojn� v záYezech mimo skalních se
zhutn�ním

hutn�ní plán� na pYedepsanou únosnost 5083+125+122+300+223+97=5 950,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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55 181351113 RozprostYení ornice tl vrstvy do 200 mm pl pYes 500 m2 v rovin� nebo ve
svahu do 1:5 strojn�

M2 716,000 30,00 21 480,00

RozprostYení a urovnání ornice v rovin� nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojn� pYi
souvislé ploae pYes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

ohumusování v tl. 15cm 716=716,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

57 181411131 Zalo�ení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovin� a ve svahu
do 1:5

M2 716,000 17,00 12 172,00

Zalo�ení trávníku na pod� pYedem pYipravené plochy do 1000 m2 výsevem vetn�
uta�ení parkového v rovin� nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

59 181411132 Zalo�ení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu pYes 1:5 do
1:2

M2 900,000 22,00 19 800,00

Zalo�ení trávníku na pod� pYedem pYipravené plochy do 1000 m2 výsevem vetn�
uta�ení parkového na svahu pYes 1:5 do 1:2

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

61 181951111 Úprava plán� v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 bez zhutn�ní
strojn�

M2 716,000 10,00 7 160,00

Úprava plán� vyrovnáním výakových rozdílo strojn� v hornin� tYídy t��itelnosti I,
skupiny 1 a� 3 bez zhutn�ní

úprava podlo�í pYed ohumusováním 716=716,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

62 182151111 Svahování v záYezech v hornin� tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 strojn� M2 900,000 53,00 47 700,00

Svahování trvalých svaho do projektovaných profilo strojn� s potYebným
pYemíst�ním výkopku pYi svahování v záYezech v hornin� tYídy t��itelnosti I, skupiny
1 a� 3

svahování záYezo i násypo 900=900,000 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

63 182351133 RozprostYení ornice pl pYes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm
strojn�

M2 900,000 52,00 46 800,00

RozprostYení a urovnání ornice ve svahu sklonu pYes 1:5 strojn� pYi souvislé ploae
pYes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

ohumusování svaho 900=900,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

65 185804312 Zalití rostlin vodou plocha pYes 20 m2 M3 96,960 163,00 15 804,48

Zalití rostlin vodou plochy záhono jednotliv� pYes 20 m2

zalití osetých ploch, spotYeba 20 l/m2, 3x v prob�hu stavby (900+716)*0.020*3=96,960 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

66 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 96,960 268,00 25 985,28

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

67 185851129 PYíplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m M3 387,840 6,00 2 327,04

Dovoz vody pro zálivku rostlin PYíplatek k cen� za ka�dých dalaích i zapoatých
1000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

28 58331200 zemina s jílovitou pYím�sí nebo jiný vhodný t�snící materiál T 4,000 555,00 2 220,00

zemina s jílovitou pYím�sí nebo jiný vhodný t�snící materiál

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

50 58344197 at�rkodre frakce 0/63 T 890,700 344,00 306 400,80

at�rkodre frakce 0/63



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 18
as: 8:32:3907.09.2023Datum:3.6.1.8

III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

53 58344197 1 at�rkodre frakce 0/63 T 10,400 344,00 3 577,60

at�rkodre frakce 0/63

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

44 58344229 at�rkodre frakce 0/125 T 3 392,000 266,00 902 272,00

at�rkodre frakce 0/125

'POLO}KA ERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA'
sanace podlo�í (3150+755+335)*0.4=1 696,000 [A]
A * 2Koeficient mno�ství=3 392,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Zemní práce 4 395 896,341

Zakládání2

68 211971121 ZYízení opláat�ní �eber nebo trativodo geotextilií v rýze nebo záYezu sklonu
pYes 1:2 a do 2,5 m

M2 1 322,000 50,00 66 100,00

ZYízení opláat�ní výpln� z geotextilie odvodIovacích �eber nebo trativodo v rýze
nebo záYezu se st�nami svislými nebo aikmými o sklonu pYes 1:2 pYi rozvinuté aíYce
opláat�ní do 2,5 m

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
opláat�ní trativodo geotextilií 150 g/m2 661*2=1 322,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

70 212752402 Trativod z drená�ních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360°
vetn� lo�e otevYený výkop DN 150 pro liniové stavby

M 661,000 162,00 107 082,00

Trativody z drená�ních trubek pro liniové stavby a komunikace se zYízením
at�rkového lo�e pod trubky a s jejich obsypem v otevYeném výkopu trubka
korugovaná sendviová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150
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'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
trativod DN 125 v. lo�e a obsypu kamenivem 16/32 78+82+36+17+51+200+134+63=661,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

71 275313811 Základové patky z betonu tY. C 25/30 M3 18,220 4 359,00 79 420,98

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tY. C
25/30

betonový základ z C25/30 XF1 u propustku 0.8*0.9*2.0*2=2,880 [A]
betonový základ z C25/30 XF1 u HV 2.78*5=13,900 [B]
betonový základ z C25/30 XF1 u vyúst�ní kanalizace 0.8*0.9*2=1,440 [C]
Celkem: A+B+C=18,220 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

69 69311228 geotextilie netkaná separaní, ochranná, filtraní, drená�ní PES 250g/m2 M2 1 565,909 15,00 23 488,64

geotextilie netkaná separaní, ochranná, filtraní, drená�ní PES 250g/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Zakládání 276 091,622

Svislé a kompletní konstrukce3

72 348501213 Osazení oplocení z dYev�né tyoviny polené výaky pYes 1 do 2 m M 10,000 804,00 8 040,00

Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výaky pYes 1 do 2 m z
tyoviny polené

par. . 105/1 - zp�tné osazení dYev�ného oplocení s pYípadnou náhradou poruaených kuso  10=10,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

73 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvoro z prostého betonu plochy
do 4 m2

M3 2,100 60,00 126,00

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvoro proYezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva z prostého betonu

bourání uliní vpusti, sue 0,7 m3/kus, hmotnost 2,2 t/m3 3*0.7=2,100 [A]



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 20
as: 8:32:3907.09.2023Datum:3.6.1.8

III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

74 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvoro z �elezobetonu plochy do
4 m2

M3 36,000 83,00 2 988,00

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvoro proYezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva z �elezobetonu

bourání kanalizace DN 300, sue 0,5 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 9.0=9,000 [A]
bourání kanalizace DN 400, sue 0,8 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 19.0=19,000 [B]
bourání kanalizace DN 500, sue 1,0 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 8.0=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=36,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

75 359901211 Monitoring stoky jakékoli výaky na nové kanalizaci M 129,000 47,00 6 063,00

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výaky nová kanalizace

kanalizace DN 300 9=9,000 [A]
kanalizace DN 400 83+19=102,000 [B]
kanalizace DN 500 8=8,000 [C]
kanalizace DN 1000 10=10,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=129,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Svislé a kompletní konstrukce 17 217,003

Vodorovné konstrukce4

76 451541111 Lo�e pod potrubí otevYený výkop ze at�rkodrt� M3 13,000 1 201,00 15 613,00

Lo�e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevYeném výkopu ze at�rkodrt� 0-63
mm

'viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva'
polatáY ze at�rkodrti tl. 25cm pod propustek (12+14)*2*0.25=13,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

77 451573111 Lo�e pod potrubí otevYený výkop ze at�rkopísku M3 23,360 1 215,00 28 382,40
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Lo�e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevYeném výkopu z písku a
at�rkopísku do 63 mm

'viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva'
'pískové lo�e pod potrubí kanalizace tl. 10cm'
pYípojky 1*0.1*(25+58)=8,300 [A]
kanalizace DN 500 8*0.1*1=0,800 [B]
kanalizace DN 400 (19+83)*0.1*1=10,200 [C]
kanalizace DN 300 9*0.1*1=0,900 [D]
kanalizace DN 1000 10*0.1*2.0=2,000 [E]
at�rkopískový polatáY tl. 20cm pod propustek (0.8*2+1.4*3)*0.2=1,160 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=23,360 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

78 452311141 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýaených nároko na prostYedí tY.
C 16/20 otevYený výkop

M3 18,580 4 029,00 74 858,82

Podkladní a zajiaeovací konstrukce z betonu prostého v otevYeném výkopu bez
zvýaených nároko na prostYedí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu
tY. C 16/20

'viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva'
'podkladní beton pod potrubí v tl. 10cm bez bedn�ní, na aíYku rýhy'
DN 300 9.0*1.0*0.1=0,900 [A]
DN 400 (83+19)*1.0*0.1=10,200 [B]
DN 500 8.0*1.0*0.1=0,800 [C]
DN 1000 10.0*2.0*0.1=2,000 [D]
pod propustek v tl. 15cm(12+14)*1.2*0.15=4,680 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=18,580 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

79 452351101 Bedn�ní podkladních desek nebo bloko nebo sedlového lo�e otevYený
výkop

M2 8,520 503,00 4 285,56

Bedn�ní podkladních a zajiaeovacích konstrukcí v otevYeném výkopu desek nebo
sedlových lo�í pod potrubí, stoky a drobné objekty

'bedn�ní a jeho odstran�ní podkladní desky propustku'
pod propustek v tl. 15cm((12+14)*2+4*1.2)*0.15=8,520 [A]
Celkem: A=8,520 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

80 452368211 Výztu� podkladních desek nebo bloko nebo pra�co otevYený výkop ze
svaYovaných sítí Kari

T 0,657 41 861,00 27 502,68

Výztu� podkladních desek, bloko nebo pra�co v otevYeném výkopu ze
svaYovaných sítí typu Kari

kari síe 100/100/8 do podkladní desky propustku, hmotnost 7,9 kg/m2  (12+14)*1.6*2*0.0079 =0,657 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

81 465513157 Dla�ba svahu u op�r z upraveného lomového �ulového kamene tl 200 mm
do lo�e C 25/30 pl pYes 10 m2

M2 60,000 2 447,00 146 820,00

Dla�ba svahu u mostních op�r z upraveného lomového �ulového kamene
s vyspárováním maltou MC 25, aíYe spáry 15 mm do betonového lo�e C 25/30
tlouaeky 200 mm, plochy pYes 10 m2

odlá�d�ní svahu u HV a výtoku z propustku v. bet. lo�e a vyspárování 5+5+5+10+10+5+10+5+5=60,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Vodorovné konstrukce 297 462,464

Zemní práce pYi extr.mont.pracích46-M

220 34571098 trubka elektroinstalaní d�lená (chránika) D 100/110mm, HDPE M 51,450 355,00 18 264,75

trubka elektroinstalaní d�lená (chránika) D 100/110mm, HDPE

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

222 34571355 trubka elektroinstalaní ohebná dvoupláaeová korugovaná (chránika) D
94/110mm, HDPE+LDPE

M 51,450 41,00 2 109,45

trubka elektroinstalaní ohebná dvoupláaeová korugovaná (chránika) D
94/110mm, HDPE+LDPE

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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217 460661112 Kabelové lo�e z písku pro kabely nn bez zakrytí a lo�e pYes 35 do 50 cm M 49,000 254,00 12 446,00

Kabelové lo�e z písku vetn� podsypu, zhutn�ní a urovnání povrchu pro kabely nn
bez zakrytí, aíYky pYes 35 do 50 cm

'viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva'
lo�e pod chrániky 49=49,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

218 460671114 Výstra�ná fólie pro krytí kabelo aíYky 40 cm M 49,000 21,00 1 029,00

Výstra�ná fólie z PVC pro krytí kabelo vetn� vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a
ulo�ení fólie aíYky do 40 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

219 460791114 Montá� trubek ochranných plastových ulo�ených voln� do rýhy tuhých D
pYes 90 do 110 mm

M 49,000 50,00 2 450,00

Montá� trubek ochranných ulo�ených voln� do rýhy plastových tuhých, vnitYního
prom�ru pYes 90 do 110 mm

'viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva'
polené chrániky na stávající vedení CETIN 49=49,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

221 460791214 Montá� trubek ochranných plastových ulo�ených voln� do rýhy
ohebných pYes 90 do 110 mm

M 49,000 34,00 1 666,00

Montá� trubek ochranných ulo�ených voln� do rýhy plastových ohebných,
vnitYního prom�ru pYes 90 do 110 mm

'viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva'
rezervní chránika CETIN 49=49,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

223 469981111 PYesun hmot pro pomocné stavební práce pYi elektromotá�ích T 0,082 1 508,00 123,66

PYesun hmot pro pomocné stavební práce pYi elektromontá�ích dopravní
vzdálenost do 1 000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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Zemní práce pYi extr.mont.pracích 38 088,8646-M

Komunikace pozemní5

88 11162100 asfalt silniní obyejný - 1,5% objemu T 16,775 11 398,00 191 201,45

asfalt silniní obyejný

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

82 564531011 ZYízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 100 mm M2 3 488,000 21,00 73 248,00

ZYízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostYením, vlhením, a
zhutn�ním plochy jednotliv� do 100 m2, po zhutn�ní tl. 100 mm

rozprostYení vyt��ené vrstvy PMA + aD v tl. do 10cm 3488=3 488,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

83 564551011 ZYízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 25,000 32,00 800,00

ZYízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostYením, vlhením, a
zhutn�ním plochy jednotliv� do 100 m2, po zhutn�ní tl. 150 mm

zp�tné rozhrnutí kaíYku v tl. 15cm 25=25,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

84 564851111 Podklad ze at�rkodrt� aD plochy pYes 100 m2 tl 150 mm M2 867,000 150,00 130 050,00

Podklad ze at�rkodrti aD s rozprostYením a zhutn�ním plochy pYes 100 m2, po
zhutn�ní tl. 150 mm

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
vrstva aDb tl. 15cm - chodníky 125=125,000 [A]
vrstva aDb tl. 15cm - obnova sjezdo 300=300,000 [B]
vrstva aDb tl. 15cm - napojení MK 223=223,000 [C]
vrstva aDb tl. 15cm - napojení sjezdo 97=97,000 [D]
vrstva aDb tl. 15cm - sjezdy dlá�d�né 122=122,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=867,000 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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85 567533131 Recyklace podkladu za studena na míst�-promísení s cementem, zeolitem,
minerály tl do 250 mm pl pYes 3000 do 6000 m2

M2 5 083,000 130,00 660 790,00

Recyklace podkladní vrstvy za studena na míst� promísení rozpojené sm�si s
cementem a pYísadami na bázi zeolitu a minerálo (materiál ve specifikaci)
s rozhrnutím, zhutn�ním a vlhením plochy pYes 3 000 do 6 000 m2, tlouaeky po
zhutn�ní do 250 mm
Recyklace stávající PMA a aD(za studena) s pYidáním pojiv Projektant pYedpokládá
promísení vyt��eného materiálu s cca 20% kameniva tak, aby byla optimalizována
kYivka zrnitosti. Dále bude pYidán asfalt s mno�stvím zbytkového asfaltu cca 1 3
1,5%, pYípadn� pro sní�ení vlhkosti a zvýaení odolnosti proti úinkom vody bude
pYidán cement cca 1%. PYesné mno�ství a druh jednotlivých pYím�sí bude navr�en
dle prokazní zkouaky sm�si.

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
recyklace za studena v tl. 20cm s vyu�itím získaného materiálu v rámci stavby 5083=5 083,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

89 569951123 Zpevn�ní krajnic betonovým recyklátem tl 150 mm M2 221,000 171,00 37 791,00

Zpevn�ní krajnic nebo komunikací pro p�aí s rozprostYením a zhutn�ním, po
zhutn�ní betonovým recyklátem tl. 150 mm

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
nezpevn�ná krajnic z recyklátu nebo kameniva v tl. 15cm 221=221,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

90 573111114 PostYik �iviný infiltraní s posypem z emulze mno�ství 2 kg/m2 M2 5 192,500 46,00 238 855,00

PostYik infiltraní PI z asfaltu silniního s posypem kamenivem, v mno�ství 2,00
kg/m2
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'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
propustek 45=45,000 [A]
oprava C 3150=3 150,000 [B]
napojení ZÚ a KÚ 35=35,000 [C]
oprava A635+1280=1 915,000 [D]
napojení MK 25+35+27+42+94=223,000 [E]
napojení sjezdy 20+25+11+61=117,000 [F]
odpoet pYídla�ba -1625*0.18=- 292,500 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 192,500 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

91 573231107 PostYik �iviný spojovací ze silniní emulze v mno�ství 0,40 kg/m2 M2 5 270,800 16,00 84 332,80

PostYik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniní emulze, v mno�ství 0,40
kg/m2

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
most 46=46,000 [A]
propustek 45=45,000 [B]
oprava C 3150=3 150,000 [C]
napojení ZÚ a KÚ 70=70,000 [D]
oprava A635+1280=1 915,000 [E]
napojení MK 25+35+27+42+94=223,000 [F]
napojení sjezdy 20+25+11+61=117,000 [G]
odpoet pYídla�ba -1640*0.18=- 295,200 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 270,800 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

92 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tY. I tl 50 mm a pYes 3 m z
nemodifikovaného asfaltu

M2 5 270,800 351,00 1 850 050,80

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostYením a se zhutn�ním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu aíYky pYes 3 m tY. I, po zhutn�ní tl. 50 mm
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'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
most 46=46,000 [A]
propustek 45=45,000 [B]
oprava C 3150=3 150,000 [C]
napojení ZÚ a KÚ 70=70,000 [D]
oprava A635+1280=1 915,000 [E]
napojení MK 25+35+27+42+94=223,000 [F]
napojení sjezdy 20+25+11+61=117,000 [G]
odpoet pYídla�ba -1640*0.18=- 295,200 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 270,800 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

93 577166141 Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm a pYes 3 m z
modifikovaného asfaltu

M2 5 192,500 402,00 2 087 385,00

Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 22 (ABVH) s rozprostYením a zhutn�ním
z modifikovaného asfaltu v pruhu aíYky pYes 3 m, po zhutn�ní tl. 70 mm

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
propustek 45=45,000 [A]
oprava C 3150=3 150,000 [B]
napojení ZÚ a KÚ 35=35,000 [C]
oprava A635+1280=1 915,000 [D]
napojení MK 25+35+27+42+94=223,000 [E]
napojení sjezdy 20+25+11+61=117,000 [F]
odpoet pYídla�ba -1625*0.18=- 292,500 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 192,500 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

87 58344197 at�rkodre frakce 0/63 T 406,640 344,00 139 884,16

at�rkodre frakce 0/63

cca 20% objemu 5083*0.2*0.2=203,320 [A]
A * 2Koeficient mno�ství=406,640 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

96 58381015 kostka Yezanoatípaná dla�ební �ula 10x10x10cm M2 11,220 694,00 7 786,68
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kostka Yezanoatípaná dla�ební �ula 10x10x10cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

86 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa - 1% objemu T 14,280 3 421,00 48 851,88

cement portlandský CEM I 52,5MPa

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

94 591211111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene do lo�e z kameniva t��eného tl
50 mm

M2 23,000 513,00 11 799,00

Kladení dla�by z kostek s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln�ním spár, s dvojím
beran�ním a se smetením pYebyteného materiálu na krajnici drobných z kamene,
do lo�e z kameniva t��eného

�ulová kostka do lo�e z DK fr. 4/8 tl. 4cm - vyu�ití povodního materiálu 23=23,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

95 591241111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm M2 11,000 788,00 8 668,00

Kladení dla�by z kostek s provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln�ním spár, s dvojím
beran�ním a se smetením pYebyteného materiálu na krajnici drobných z kamene,
do lo�e z cementové malty

�ulová kostka v. bet. lo�e tl. 5cm - u mostního objektu 11=11,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

100 59245006 dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2 3,060 479,00 1 465,74

dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

99 59245008 dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná M2 5,100 315,00 1 606,50

dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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98 59245018 dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pYírodní M2 17,340 248,00 4 300,32

dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pYírodní

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

102 59245020 dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x80mm pYírodní M2 18,540 304,00 5 636,16

dla�ba tvar obdélník betonová 200x100x80mm pYírodní

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

103 59245226 dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2 2,060 530,00 1 091,80

dla�ba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

97 596211112 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p�aí run� tl 60 mm skupiny A pl
pYes 100 do 300 m2

M2 125,000 290,00 36 250,00

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p�aí run�
s lo�em z kameniva t��eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln�ním spár
s dvojitým hutn�ním, vibrováním a se smetením pYebyteného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pYes 100 do 300 m2

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
'dla�ba tl. 6cm do lo�e z DK fr. 4/8 tl. 4cm'
vyu�ití povodní dla�by 100=100,000 [A]
nová dla�ba aedá 17=17,000 [B]
nová dla�ba reliéfní ervená 3=3,000 [C]
nová dla�ba ervená 5=5,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=125,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

101 596212211 Kladení zámkové dla�by pozemních komunikací run� tl 80 mm skupiny A
pl pYes 50 do 100 m2

M2 99,000 300,00 29 700,00

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic pozemních komunikací run�
s lo�em z kameniva t��eného nebo drceného tl. do 50 mm, s vypln�ním spár, s
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dvojitým hutn�ním vibrováním a se smetením pYebyteného materiálu na krajnici tl.
80 mm skupiny A, pro plochy pYes 50 do 100 m2

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
'dla�ba tl. 8cm do lo�e z DK fr. 4/8 tl. 4cm'
vyu�ití povodní dla�by 79=79,000 [A]
nová dla�ba aedá 18=18,000 [B]
nová dla�ba reliéfní ervená 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=99,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Komunikace pozemní 5 651 544,295

Dokonovací práce - nát�ry783

211 24623010 hmota nát�rová epoxidová základní na kovy KG 2,011 221,00 444,43

hmota nát�rová epoxidová základní na kovy

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

213 24626315 hmota nát�rová nitrocelulózová vrchní (email) odstín dle po�adavku
investora

KG 3,017 484,00 1 460,23

hmota nát�rová nitrocelulózová vrchní (email)

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

216 24626315 1 hmota nát�rová nitrocelulózová vrchní (email) odstín dle po�adavku
investora

KG 0,302 484,00 146,17

hmota nát�rová nitrocelulózová vrchní (email)

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

210 783304100 Provedení základního jednonásobného nát�ru zámenických konstrukcí M2 20,110 126,00 2 533,86

Provedení nát�ru zámenických konstrukcí základního nebo základního
antikorozního jednonásobného

nát�r zábradlí 20.11=20,110 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

212 783305100 Provedení jednonásobného mezinát�ru zámenických konstrukcí M2 20,110 121,00 2 433,31

Provedení nát�ru zámenických konstrukcí mezinát�ru jednonásobného

nát�r zábradlí 20.11=20,110 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

214 783306807 Odstran�ní nát�ru ze zámenických konstrukcí odstraIovaem nát�ro M2 20,110 210,00 4 223,10

Odstran�ní nát�ro ze zámenických konstrukcí odstraIovaem nát�ro s
obrouaením

odstran�ní nát�ru zábradlí 20.11=20,110 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

215 783307100 Provedení krycího jednonásobného nát�ru zámenických konstrukcí M2 20,110 121,00 2 433,31

Provedení nát�ru zámenických konstrukcí krycího jednonásobného

nát�r zábradlí 20.11=20,110 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Dokonovací práce - nát�ry 13 674,41783

Trubní vedení8

118 28611958 zátka hrdlová kanalizaní plastová PP SN16 DN 160 KUS 3,000 44,00 132,00

zátka hrdlová kanalizaní plastová PP SN16 DN 160

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

134 55242328 mYí� D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám KUS 4,000 7 314,00 29 256,00

mYí� D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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115 59222003 trouba }B hrdlová DN 1000 M 10,100 7 673,00 77 497,30

trouba }B hrdlová DN 1000

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

109 59222020 trouba }B hrdlová DN 300 M 9,090 1 515,00 13 771,35

trouba }B hrdlová DN 300

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

111 59222022 trouba }B hrdlová DN 400 M 103,020 1 726,00 177 812,52

trouba }B hrdlová DN 400

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

113 59222024 trouba }B hrdlová DN 500 M 8,080 2 656,00 21 460,48

trouba }B hrdlová DN 500

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

105 59223733 podkladek pod trouby betonové/}B DN 300-500 KUS 54,540 224,00 12 216,96

podkladek pod trouby betonové/}B DN 300-500

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

107 59223735 podkladek pod trouby betonové/}B DN 1000-1200 KUS 5,050 391,00 1 974,55

podkladek pod trouby betonové/}B DN 1000-1200

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

127 59224448 vpuse horská betonová spodní díl 124x62x153 KUS 5,000 16 166,00 80 830,00

vpuse horská betonová spodní díl 124x62x153

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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132 59224450 mYí� dvojitá B125 pro horskou vpuse betonovou 120x60cm KUS 5,000 19 289,00 96 445,00

mYí� dvojitá B125 pro horskou vpuse betonovou 120x60cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

104 812372222 Montá� podkladko trub od DN 300 do DN 500 KUS 54,000 255,00 13 770,00

Montá� potrubí z trub betonových hrdlových v otevYeném výkopu ve sklonu do 20
% podkladko pod trouby hrdlové DN od 300 do 500

podkladky pro trouby DN 300 5=5,000 [A]
podkladky pro trouby DN 400 44=44,000 [B]
podkladky pro trouby DN 500 5=5,000 [C]
Celkem: A+B+C=54,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

106 812492222 Montá� podkladko trub od DN 1000 do DN 1200 KUS 5,000 383,00 1 915,00

Montá� potrubí z trub betonových hrdlových v otevYeném výkopu ve sklonu do 20
% podkladko pod trouby hrdlové DN od 1000 do 1200

podkladky pro trouby DN 1000 5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

108 822372112 Montá� potrubí z trub TZH s integrovaným pry�ovým t�sn�ním otevYený
výkop sklon do 20 % DN 300

M 9,000 285,00 2 565,00

Montá� potrubí z trub �elezobetonových hrdlových v otevYeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pry�ovým t�sn�ním DN 300

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

110 822392112 Montá� potrubí z trub TZH s integrovaným pry�ovým t�sn�ním otevYený
výkop sklon do 20 % DN 400

M 102,000 356,00 36 312,00

Montá� potrubí z trub �elezobetonových hrdlových v otevYeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pry�ovým t�sn�ním DN 400

83+19=102,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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112 822422112 Montá� potrubí z trub TZH s integrovaným pry�ovým t�sn�ním otevYený
výkop sklon do 20 % DN 500

M 8,000 475,00 3 800,00

Montá� potrubí z trub �elezobetonových hrdlových v otevYeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pry�ovým t�sn�ním DN 500

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

114 822492112 Montá� potrubí z trub TZH s integrovaným pry�ovým t�sn�ním otevYený
výkop sklon do 20 % DN 1000

M 10,000 713,00 7 130,00

Montá� potrubí z trub �elezobetonových hrdlových v otevYeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pry�ovým t�sn�ním DN 1000

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

116 871315221 Kanalizaní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tYídy SN8 DN 160 M 25,000 418,00 10 450,00

Kanalizaní potrubí z tvrdého PVC v otevYeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnost�nného jednovrstvého, tuhost tYídy SN 8 DN 160

'viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva'
kanalizaní pYípojky DN150 2+1+2+1+1+1+2+1+1+1+1+7+1+1+2=25,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

117 877315241 Montá� hrdlového uzáv�ru z tvrdého PVC-systém KG nebo
polypropylenu-systém KG 2000 DN 160

KUS 3,000 42,00 126,00

Montá� tvarovek na kanalizaním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevYeném výkopu hrdlových uzáv�ro DN 160

zaslepení kanalizaní pYípojky 3=3,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

119 877355121R VýYez a montá� tvarovek odboných na potrubí z kanalizaních trub z PVC
DN 200 - kompletní dodávka a montá� v. materiálu

KUS 29,000 2 336,00 67 744,00

VýYez a montá� odboné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200
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navrtávka trativodu na pYípojku i kanalzaci DN 125 14=14,000 [A]
navrtávka pYípojky UV na kanalizaci DN 150 15=15,000 [B]
Celkem: A+B=29,000 [C]

Cenová soustava: vlastní -

120 892381111 Zkouaka gt�snosti vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 9,000 89,00 801,00

Zkouaka t�snosti vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

kanalizace DN 300 9=9,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

121 892421111 Zkouaka t�snosti vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 110,000 137,00 15 070,00

Zkouaka t�snosti vodou potrubí DN 400 nebo 500

kanalizace DN 400 83+19=102,000 [A]
kanalizace DN 500 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=110,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

122 892491111 Zkouaka t�snosti vodou potrubí DN 1000 M 10,000 368,00 3 680,00

Zkouaka t�snosti vodou potrubí DN 1000

kanalizace DN 1000 10=10,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

123 894411141R aachta kanalizaní prefabrikovaná DN 1000 v. poklopu zat. D400,
kompletní dodávka a montá� v. podkladní desky

KUS 4,000 26 989,00 107 956,00

aachta kanalizaní prefabrikovaná DN 1000 v. poklopu zat. D400, kompletní
dodávka a montá� v. podkladní desky

Cenová soustava: vlastní -

124 894411151R aachta kanalizaní prefabrikovaná DN 1500 v. poklopu zat. D400,
kompletní dodávka a montá� v. podkladní desky

KUS 2,000 93 535,00 187 070,00
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aachta kanalizaní prefabrikovaná DN 1500 v. poklopu zat. D400, kompletní
dodávka a montá� v. podkladní desky

Cenová soustava: vlastní -

125 895111121 Drená�ní aachtice normální z betonových dílco an-60 hl do 1 m KUS 8,000 9 261,00 74 088,00

Drená�ní aachtice normální z betonových dílco typ an 60 hl. do 1 m

viz pYíloha C.1.2.1 technická zpráva 8=8,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

126 895941102 Osazení vpusti kanalizaní horské z betonových dílco rozm�ru 1200/600 mm KUS 5,000 4 315,00 21 575,00

Osazení vpusti kanalizaní horské z betonových dílco rozm�ru 1200/600 mm

'viz pYíloha C.1.2.5. trubní propust'
horská vpust v. podkladní betonové desky 5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

128 895941341R Uliní vpust prefabrikovaná DN 500, kaliat� vysoké, mYí� zat. D400, v.
podkladního betonu a aP lo�e

KUS 17,000 6 128,00 104 176,00

Uliní vpust prefabrikovaná DN 500, kaliat� vysoké, mYí� zat. D400, v. podkladního
betonu a aP lo�e

Cenová soustava: vlastní -

129 899131111 Vým�na aachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou KUS 4,000 2 339,00 9 356,00

Vým�na aachtového rámu tY. D 400 vetn� poklopu s osazením a dodáním nového
rámu litinového s patkou

vým�na aachtového poklopu v. jeho dodání 4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

130 899202211 Demontá� mYí�í litinových vetn� rámo hmotnosti pYes 50 do 100 kg KUS 4,000 396,00 1 584,00

Demontá� mYí�í litinových vetn� rámo, hmotnosti jednotliv� pYes 50 do 100 Kg
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demontá� mYí�í uliních vpustí, vybourané hmoty 0,100 t/kus 4 =4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

131 899203112 Osazení mYí�í litinových vetn� rámo a koao na bahno pro tYídu zatí�ení
B125, C250

KUS 5,000 594,00 2 970,00

Osazení mYí�í litinových vetn� rámo a koao na bahno pro tYídu zatí�ení B125,
C250

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

133 899204112 Osazení mYí�í litinových vetn� rámo a koao na bahno pro tYídu zatí�ení
D400, E600

KUS 4,000 713,00 2 852,00

Osazení mYí�í litinových vetn� rámo a koao na bahno pro tYídu zatí�ení D400, E600

vým�na mYí�í uliních vpustí 4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

135 899231111 Výaková úprava uliního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýaením mYí�e KUS 4,000 3 080,00 12 320,00

Výaková úprava uliního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýaením mYí�e

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

136 899331111 Výaková úprava uliního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýaením
poklopu

KUS 4,000 3 080,00 12 320,00

Výaková úprava uliního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýaením poklopu

výaková úprava poklopo aachet s jejich vým�nou 4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

137 899431111 Výaková úprava uliního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýaením krycího
hrnce, aoup�te nebo hydrantu

KUS 6,000 2 058,00 12 348,00

Výaková úprava uliního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýaením krycího hrnce,
aoup�te nebo hydrantu bez úpravy armatur
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výaková úprava aoup� voda, plyn nebo hydrant 6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

138 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tY. C 12/15 v
otevYeném výkopu

M3 87,144 3 111,00 271 104,98

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevYeném výkopu,
betonem tY. C 12/15

'obetonování kanalizaního potrubí betonem C12/15'
DN 300, soptYeba 0,444 m3/m 9*0.444=3,996 [A]
DN 400, soptYeba 0,614 m3/m (83+19)*0.614=62,628 [B]
DN 500, soptYeba 0,815 m3/m 8*0.815=6,520 [C]
DN 1000, soptYeba 1,4 m3/m 10*1.4=14,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=87,144 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Trubní vedení 1 494 479,148

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

148 40445225 sloupek pro dopravní znaku Zn D 60mm v 3,5m KUS 16,000 631,00 10 096,00

sloupek pro dopravní znaku Zn D 60mm v 3,5m

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

149 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS 16,000 526,00 8 416,00

patka pro sloupek Al D 60mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

151 40445253 víko plastové na sloupek D 60mm KUS 16,000 21,00 336,00

víko plastové na sloupek D 60mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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150 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní znaky D 60mm KUS 40,000 42,00 1 680,00

svorka upínací na sloupek dopravní znaky D 60mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

141 40445600 výstra�né dopravní znaky A1-A30, A33 700mm KUS 2,000 652,00 1 304,00

výstra�né dopravní znaky A1-A30, A33 700mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

142 40445611 znaky upravující pYednost P2, P3, P8 500mm KUS 5,000 547,00 2 735,00

znaky upravující pYednost P2, P3, P8 500mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

144 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm KUS 1,000 547,00 547,00

dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

143 40445653 informativní znaky zónové IZ4 1000x500mm KUS 4,000 1 157,00 4 628,00

informativní znaky zónové IZ4 1000x500mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

164 4400861160 Obrubník vn�jaí R1 standard pYírodní 150x780x250 mm KUS 3,000 627,00 1 881,00

Obrubník vn�jaí R1 standard pYírodní 150x780x250 mm

Cenová soustava: vlastní -

166 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M 124,440 130,00 16 177,20

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

162 59217029 obrubník betonový silniní nájezdový 1000x150x150mm M 63,240 135,00 8 537,40



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 40
as: 8:32:3907.09.2023Datum:3.6.1.8

III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

obrubník betonový silniní nájezdový 1000x150x150mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

163 59217030 obrubník betonový silniní pYechodový 1000x150x150-250mm M 6,120 386,00 2 362,32

obrubník betonový silniní pYechodový 1000x150x150-250mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

160 59217031 obrubník betonový silniní 1000x150x250mm M 113,220 154,00 17 435,88

obrubník betonový silniní 1000x150x250mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

161 59217034 obrubník betonový silniní 1000x150x300mm M 18,360 196,00 3 598,56

obrubník betonový silniní 1000x150x300mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

168 59222022 trouba }B hrdlová DN 400 M 26,260 967,00 25 393,42

trouba }B hrdlová DN 400

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

169 59223733 podkladek pod trouby betonové/}B DN 300-500 KUS 13,000 224,00 2 912,00

podkladek pod trouby betonové/}B DN 300-500

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

174 59227054 �labovka pYíkopová betonová 500x500x130mm M 63,240 479,00 30 291,96

�labovka pYíkopová betonová 500x500x130mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

139 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádr�nosti N2 se zaberan�ním sloupko ve
vzdálenosti pYes 2 do 4 m

M 22,000 3 250,00 71 500,00
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Silniní svodidlo ocelové se zaberan�ním sloupko jednostranné úroveI zádr�nosti
N2 vzdálenosti sloupko pYes 2 do 4 m

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
svodidlo JSNH4/N2 v. náb�ho 6+10+6=22,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

140 914111111 Montá� svislé dopravní znaky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek
nebo konzolu

KUS 12,000 53,00 636,00

Montá� svislé dopravní znaky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

IZ4a + IZ4b 2+2 =4,000 [A]
P2 5=5,000 [B]
E2b 1=1,000 [C]
A12b 2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=12,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

145 914112111 Tabulka s oznaením evidenního ísla mostu KUS 2,000 242,00 484,00

Tabulka s oznaením evidenního ísla mostu na sloupek

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

146 914511111 Montá� sloupku dopravních znaek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 2,000 841,00 1 682,00

Montá� sloupku dopravních znaek délky do 3,5 m do betonového základu

zp�tné osazení znaky IJ4b na sloupku 2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

147 914511112 Montá� sloupku dopravních znaek délky do 3,5 m s betonovým základem
a patkou D 60 mm

KUS 16,000 841,00 13 456,00

Montá� sloupku dopravních znaek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D
60 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 42
as: 8:32:3907.09.2023Datum:3.6.1.8

III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

152 915111112 Vodorovné dopravní znaení d�lící áry souvislé a 125 mm retroreflexní bílá
barva

M 146,000 13,00 1 898,00

Vodorovné dopravní znaení stYíkané barvou d�lící ára aíYky 125 mm souvislá bílá
retroreflexní

klikatá ára BUS 2*50=100,000 [A]
znaka V4 46=46,000 [B]
Celkem: A+B=146,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

153 915131112 Vodorovné dopravní znaení pYechody pro chodce, aipky, symboly
retroreflexní bílá barva

M2 12,000 116,00 1 392,00

Vodorovné dopravní znaení stYíkané barvou pYechody pro chodce, aipky,
symboly bílé retroreflexní

nápis BUS 2*3*2=12,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

154 915211112 Vodorovné dopravní znaení d�lící áry souvislé a 125 mm retroreflexní
bílý plast

M 146,000 47,00 6 862,00

Vodorovné dopravní znaení stYíkaným plastem d�lící ára aíYky 125 mm souvislá
bílá retroreflexní

klikatá ára BUS 2*50=100,000 [A]
znaka V4 46=46,000 [B]
Celkem: A+B=146,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

155 915231112 Vodorovné dopravní znaení pYechody pro chodce, aipky, symboly
retroreflexní bílý plast

M2 12,000 358,00 4 296,00

Vodorovné dopravní znaení stYíkaným plastem pYechody pro chodce, aipky,
symboly nápisy bílé retroreflexní

nápis BUS 2*3*2=12,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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156 915611111 PYedznaení vodorovného liniového znaení M 146,000 1,00 146,00

PYedznaení pro vodorovné znaení stYíkané barvou nebo provád�né z
nát�rových hmot liniové d�licí áry, vodicí prou�ky

klikatá ára BUS 2*50=100,000 [A]
znaka V4 46=46,000 [B]
Celkem: A+B=146,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

157 915621111 PYedznaení vodorovného ploaného znaení M2 12,000 11,00 132,00

PYedznaení pro vodorovné znaení stYíkané barvou nebo provád�né z
nát�rových hmot ploané aipky, symboly, nápisy

nápis BUS 2*3*2=12,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

158 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boní op�rou do lo�e z betonu
prostého

M 1 640,000 571,00 936 440,00

Osazení silniní obruby z dla�ebních kostek v jedné Yad� s lo�em tl. pYes 50 do 100
mm, s vypln�ním a zatYením spár cementovou maltou z velkých kostek s boní
op�rou z betonu prostého, do lo�e z betonu prostého té�e znaky

jednoYádek z kostek 18/18, materiál dovezen ze skladu investora, hmotnost 0,417 t/m2 1640=1 640,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

159 916131213 Osazení silniního obrubníku betonového stojatého s boní op�rou do
lo�e z betonu prostého

M 199,340 426,00 84 918,84

Osazení silniního obrubníku betonového se zYízením lo�e, s vypln�ním a zatYením
spár cementovou maltou stojatého s boní op�rou z betonu prostého, do lo�e
z betonu prostého
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'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
obruba silniní 15/25 do bet. lo�e 111=111,000 [A]
obruba silniní 15/30 do bet. lo�e 12+2+2+2=18,000 [B]
obruba silniní 15/15N do bet. lo�e 59+1+2=62,000 [C]
obruba silniní 15/15-25 LP do bet. lo�e 3+3=6,000 [D]
obruba silniní R1 do bet. lo�e 3*0.78=2,340 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=199,340 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

165 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boní op�rou
do lo�e z betonu prostého

M 122,000 361,00 44 042,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zYízením lo�e, s vypln�ním a
zatYením spár cementovou maltou stojatého s boní op�rou z betonu prostého, do
lo�e z betonu prostého

'viz pYíloha C.1.2.3. vzorové pYíné Yezy'
obruba chodníkový 10/25 do bet. lo�e 122=122,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

167 919521120 ZYízení silniního propustku z trub betonových nebo }B DN 400 M 26,000 2 973,00 77 298,00

ZYízení silniního propustku z trub betonových nebo �elezobetonových DN 400 mm

'viz pYíloha C.1.2.5. trubní propust'
propustek DN 400 z trub }B 12+14=26,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

170 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým tY. C 16/20 M3 23,400 3 262,00 76 330,80

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýaených nároko na
prostYedí tY. C 16/20

'viz pYíloha C.1.2.5. trubní propust'
obetonování trubního propustku betonem C 16/20 XA1 (12+14)*0.9=23,400 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

171 919732211 Styná spára napojení nového �iviného povrchu na stávající za tepla a 15
mm hl 25 mm s proYezáním

M 86,000 42,00 3 612,00
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Styná pracovní spára pYi napojení nového �iviného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem
aíYky do 15 mm, hloubky do 25 mm vetn� proYezání spáry

styná spára s proYezáním �iv. krytu v míst� napojení a v kY�ivatkách, sjezdech 21+6+6+21+5+3+6+4+14=86,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

172 919735111 Yezání stávajícího �iviného krytu hl do 50 mm M 86,000 28,00 2 408,00

Yezání stávajícího �iviného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

zaYíznutí �iv. krytu v míst� napojení a v kY�ivatkách, sjezdech 21+6+6+21+5+3+6+4+14=86,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

173 935112111 Osazení pYíkopového �labu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic a
500 mm

M 62,000 425,00 26 350,00

Osazení betonového pYíkopového �labu s vypln�ním a zatYením spár cementovou
maltou s lo�em tl. 100 mm z betonu prostého z betonových pYíkopových tvárnic
aíYky do 500 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

175 935932422 OdvodIovací liniový �lab pro zatí�ení D400 vnitYní a 200 mm s roatem
mYí�kovým z litiny

M 7,000 4 334,00 30 338,00

OdvodIovací linioý �lab pro tYídu zatí�ení D 400 vnitYní aíYky 200 mm s krycím
roatem mYí�kovým z litiny

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

176 938902421 iat�ní propustko strojn� tlakovou vodou D do 500 mm pYi tl nánosu pYes
25 do 50% DN

M 55,000 379,00 20 845,00

iat�ní propustko s odstran�ním travnatého porostu nebo nánosu, s nalo�ením na
dopravní prostYedek nebo s pYemíst�ním na hromady na vzdálenost do 20 m
strojn� tlakovou vodou tlouaeky nánosu pYes 25 do 50% prom�ru propustku do 500
mm

iat�ní propustko, pYedpoklad nánosu 0,035 m3/m 55 =55,000 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

177 961044111 Bourání základo z betonu prostého M3 28,750 841,00 24 178,75

Bourání základo z betonu prostého

bourání základo propustko, sue 2,0 t/m3 2*0.5*1*0.75=0,750 [A]
bourání základo pod op�rou, sue 2,0 t/m3 2*1*1*10=20,000 [B]
bourání základo pod kamennými ly, sue 2,0 t/m3 2*1*1*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=28,750 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

178 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC pYes 1 m3 M3 56,000 336,00 18 816,00

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu pYes 1
m3

bourání kamenné zdi - op�ra, sue 2,5 t/m3 2*1*2*10=40,000 [A]
bourání kamenné zdi - elo, sue 2,5 t/m3 2*1*2*4=16,000 [B]
Celkem: A+B=56,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

179 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze }B pYes 1 m3 M3 15,500 1 121,00 17 375,50

Bourání zdiva �elezobetonového nadzákladového, objemu pYes 1 m3

bourání bet. aachty na vtoku - st�ny, sue 2,4 t/m3 (3+2+3+2)*2.5*0.25*2=12,500 [A]
bourání bet. aachty na vtoku - strop, sue 2,4 t/m3 3*2*0.25*2=3,000 [B]
Celkem: A+B=15,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

180 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z }B M3 17,600 1 121,00 19 729,60

Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze �elezového betonu

demolice }B konstrukce pYemost�ní, sue 2,4 t/m3 8*4*0.55=17,600 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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181 963071112 Demontá� ocelových prvko mosto aroubovaných nebo svaYovaných pYes
100 kg

KG 432,000 18,00 7 776,00

Demontá� ocelových prvko mostních konstrukcí ztu�idel, sedel pro centrické
ulo�ení mostnic, stoliek, diagonál, svislic, styníkových plecho, chodníkových
konzol, podlahových nosníko, kabelových �labo a ostatních drobných prvko
aroubovaných nebo svaYovaných, hmotnosti pYes 100 kg

demontá� I profilo, pYedpoklad hmotnost 18 kg/m, likvidace v re�ii zhotovitele 6*4*18=432,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

182 966003812 Rozebrání oplocení s pYíníky a dYev�nými sloupky z polené tyoviny M 10,000 302,00 3 020,00

Rozebrání dYev�ného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výaky do
2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s pYíníky a dYev�nými sloupky z tyoviny
polené

par.. 105/1 - rozebrání dYev�ného oplocení, ulo�ení v míst� pro zp�tné pou�ití 10=10,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

183 966006132 Odstran�ní znaek dopravních nebo orientaních se sloupky s betonovými
patkami

KUS 20,000 21,00 420,00

Odstran�ní dopravních nebo orientaních znaek se sloupkem s ulo�ením hmot na
vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek, se zásypem jam a
jeho zhutn�ním s betonovou patkou

odstran�í znaek v. sloupko, vybourané hmoty 0,082 t/kus 20=20,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

184 966006132 1 Odstran�ní znaek dopravních nebo orientaních se sloupky s betonovými
patkami

KUS 2,000 21,00 42,00

Odstran�ní dopravních nebo orientaních znaek se sloupkem s ulo�ením hmot na
vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek, se zásypem jam a
jeho zhutn�ním s betonovou patkou

demontá� znaek v. sloupku s ulo�ením do skladu pro zp�tné pou�ití 2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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185 966006255 Odstran�ní sm�rového sloupku ulo�eného do zem� KUS 14,000 1,00 14,00

Odstran�ní sm�rových sloupko s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo
s nalo�ením na dopravní prostYedek ulo�eného do zem� plastového nebo
kovového

odstran�ní sloupko, likvidace v re�ii zhotovitele 14=14,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

186 966008112 Bourání trubního propustku DN pYes 300 do 500 M 22,000 225,00 4 950,00

Bourání trubního propustku s odklizením a ulo�ením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek z trub
betonových nebo �elezobetonových DN pYes 300 do 500 mm

demolice propustku DN 400, sue 0,980 t/m 15.0=15,000 [A]
demolice propustku DN 300, sue 0,980 t/m 7.0=7,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

187 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodIovacího �labu a do
200 mm

M 7,000 258,00 1 806,00

Bourání odvodIovacího �labu s odklizením a ulo�ením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek
betonového nebo polymerbetonového s krycím roatem aíYky do 200 mm

odstran�ní linové vpusti, sue 0,9 t/m 7.0=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

188 977213213 Yezání betonových, �elezobetonových nebo kameninových trub
kruhových aikmý Yez DN 400

KUS 3,000 503,00 1 509,00

Yezání trub betonových, �elezobetonových nebo kameninových kruhových aikmý
Yez DN 400

zaYíznutí el propustko 2=2,000 [A]
zaYíznutí ela u vyúst�ní kanalizace 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

189 979054451 Oiat�ní vybouraných zámkových dla�dic s povodním spárováním z
kameniva t��eného

M2 224,000 13,00 2 912,00

Oiat�ní vybouraných prvko komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
ulo�ením oiat�ných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10
m zámkových dla�dic s vypln�ním spár kamenivem

rozebrání dla�by ve vjezdech, oiat�ní a vyu�ití zp�t, sue 0,295 t/m2 99+125=224,000 [A]
Celkem: A=224,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

190 979071021 Oiat�ní dla�ebních kostek drobných s povodním spárováním kamenivem
t��eným pYi pYekopech in�enýrských sítí

M2 23,000 17,00 391,00

Oiat�ní vybouraných dla�ebních kostek pYi pYekopech in�enýrských sítí od
spojovacího materiálu, s pYemíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
nalo�ením na dopravní prostYedek drobných, s povodním vypln�ním spár
kamenivem t��eným

rozebrání �ul. kostek ve vjezdech, oiat�ní a zp�tné vyu�ití 23=23,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

191 985121101 Tryskání degradovaného betonu st�n a rubu kleneb suaeným pískem M2 64,000 442,00 28 288,00

Tryskání degradovaného betonu st�n, rubu kleneb a podlah kYemiitým pískem
suaeným

sanace Yímsy mostu a propustku 8*4*2=64,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

192 985311112 Reprofilace st�n cementovou sananí maltou tl pYes 10 do 20 mm M2 64,000 1 367,00 87 488,00

Reprofilace betonu sananími maltami na cementové bázi run� st�n, tlouaeky pYes
10 do 20 mm

sanace Yímsy mostu a propustku 8*4*2=64,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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193 985312112 St�rka k vyrovnání betonových ploch st�n tl pYes 2 do 3 mm M2 64,000 418,00 26 752,00

St�rka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu st�n, tlouaeky pYes 2 do 3 mm

sanace Yímsy mostu a propustku 8*4*2=64,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

194 985323112 Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm M2 64,000 221,00 14 144,00

Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tlouaeky 2 mm

sanace Yímsy mostu a propustku 8*4*2=64,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

195 985324211 Ochranný akrylátový nát�r betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) M2 64,000 526,00 33 664,00

Ochranný nát�r betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)

sanace Yímsy mostu a propustku 8*4*2=64,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 836 674,239

PYesun sut�997

196 997013600R Kovoarot - ulo�ení kovových vybouraných hmot k recyklaci - výzisk T -2,472 4 441,00 -10 978,15

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 01 01

demontá� mYí�í uliních vpustí, vybourané hmoty 0,100 t/kus -4*0.100 =-0,400 [A]
demontá� I profilo, pYedpoklad hmotnost 18 kg/m, likvidace v re�ii zhotovitele -6*4*0.018=-0,432 [B]
odstran�í znaek v. sloupko, vybourané hmoty 0,082 t/kus -20*0.082=-1,640 [C]
Celkem: A+B+C=-2,472 [D]

Cenová soustava: vlastní -
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197 997013811 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
dYev�ného kód odpadu 17 02 01

T 2,000 1 578,00 3 156,00

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dYev�ného
zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 02 01

v�tve a paYezy 2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

198 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálo do 1 km T 4 461,523 13,00 57 999,80

Vodorovná doprava suti bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálo, na vzdálenost do 1 km
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'odvoz suti na skládku VZD do 23km nebo do 1 km na deponii'
odstran�ní dla�by aikmého ela z lom. kamene, sue 0,586 t/m2 2.0*0.586=1,172 [A]
odstran�ní odlá�d�ní dna propustku lom. kamenem, sue 0,586 t/m2 2*10*0.586=11,720 [B]
rozebrání dla�by ve vjezdech, oiat�ní a vyu�ití zp�t, 20% na skládku, sue 0,295 t/m2 99*0.2*0.295=5,841 [C]
rozebrání dla�by, oiat�ní a vyu�ití zp�t, poruaené kusy na skládku (20%), sue 0,260 t/m2 125*0.2*0.260=6,500 [D]
at�rkové vrstvy chodníku v tl. 20cm, sue 0,290 t/m2 125.0*0.290=36,250 [E]
at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 122.0*0.218=26,596 [F]
odstran�ní at�rkodrti tl. 10cm, sue 0,170 t/m2 1487*0.170=252,790 [G]
at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 301.0*0.218=65,618 [H]
odstran�ní at�rkodrti, oprava C+rozaíYení krajo, tl. 12cm, sue 0,174 t/m2 (3150+207)*0.174=584,118 [I]
odstran�ní at�rkodrti, MK a napojení sjezdo, tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 (223+97)*0.218=69,760 [J]
odstran�ní at�rkodrti v tl. 10cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné vyu�ití, sue 0,170 t/m2 2750*0.170*2=935,000 [K]
frézování v tl. 5cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné pou�ití, sue 0,115 t/m2 4270*0.115*2=982,100 [L]
frézování v tl. 5cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné pou�ití, sue 0,115 t/m2 4185*0.115*2=962,550 [M]
vybourání obrub silniní v. patky, sue 0,205 t/m 188*0.205=38,540 [N]
vybourání obrub chodníkové v. patky, sue 0,205 t/m 122*0.205=25,010 [O]
bourání uliní vpusti, sue 0,7 m3/kus, hmotnost 2,2 t/m3 3*0.7*2.2=4,620 [P]
bourání kanalizace DN 300, sue 0,5 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 9.0*0.5*2.4=10,800 [Q]
bourání kanalizace DN 400, sue 0,8 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 19.0*0.8*2.4=36,480 [R]
bourání kanalizace DN 500, sue 1,0 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 8.0*1.0*2.4=19,200 [S]
bourání základo propustko, sue 2,0 t/m3 2*0.5*1*0.75*2.0=1,500 [T]
bourání základo pod op�rou, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*10*2.0*2.4=96,000 [U]
bourání základo pod kamennými ly, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*4*2.0*2.4=38,400 [V]
bourání kamenné zdi - op�ra, sue 2,5 t/m3 2*1*2*10*2.5=100,000 [W]
bourání kamenné zdi - elo, sue 2,5 t/m3 2*1*2*4*2.5=40,000 [X]
bourání bet. aachty na vtoku - st�ny, sue 2,4 t/m3 (3+2+3+2)*2.5*0.25*2*2.4=30,000 [Y]
bourání bet. aachty na vtoku - strop, sue 2,4 t/m3 3*2*0.25*2*2.4=7,200 [Z]
demolice }B konstrukce pYemost�ní, sue 2,4 t/m3 8*4*0.55*2.4=42,240 [AA]
demolice propustku DN 400, sue 0,980 t/m 15.0*0.980=14,700 [AB]
demolice propustku DN 300, sue 0,980 t/m 7.0*0.980=6,860 [AC]
odstran�ní linové vpusti, sue 0,9 t/m 7.0*0.9=6,300 [AD]
iat�ní propustko, pYedpoklad nánosu 0,035 m3/m 55*0.035*1.9=3,658 [AE]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=4 461,523 [AF]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

199 997221559 PYíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálo T 34 801,206 6,00 208 807,24

Vodorovná doprava suti bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým urovnáním
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PYíplatek k cen� za ka�dý dalaí i zapoatý 1 km pYes 1 km

'odvoz suti na skládku VZD do 23km'
odstran�ní dla�by aikmého ela z lom. kamene, sue 0,586 t/m2 2.0*0.586=1,172 [A]
odstran�ní odlá�d�ní dna propustku lom. kamenem, sue 0,586 t/m2 2*10*0.586=11,720 [B]
rozebrání dla�by ve vjezdech, oiat�ní a vyu�ití zp�t, 20% na skládku, sue 0,295 t/m2 99*0.2*0.295=5,841 [C]
rozebrání dla�by, oiat�ní a vyu�ití zp�t, poruaené kusy na skládku (20%), sue 0,260 t/m2 125*0.2*0.260=6,500 [D]
at�rkové vrstvy chodníku v tl. 20cm, sue 0,290 t/m2 125.0*0.290=36,250 [E]
at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 122.0*0.218=26,596 [F]
odstran�ní at�rkodrti tl. 10cm, sue 0,170 t/m2 1487*0.170=252,790 [G]
at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 301.0*0.218=65,618 [H]
odstran�ní at�rkodrti, oprava C+rozaíYení krajo, tl. 12cm, sue 0,174 t/m2 (3150+207)*0.174=584,118 [I]
odstran�ní at�rkodrti, MK a napojení sjezdo, tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 (223+97)*0.218=69,760 [J]
vybourání obrub silniní v. patky, sue 0,205 t/m 188*0.205=38,540 [K]
vybourání obrub chodníkové v. patky, sue 0,205 t/m 122*0.205=25,010 [L]
bourání uliní vpusti, sue 0,7 m3/kus, hmotnost 2,2 t/m3 3*0.7*2.2=4,620 [M]
bourání kanalizace DN 300, sue 0,5 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 9.0*0.5*2.4=10,800 [N]
bourání kanalizace DN 400, sue 0,8 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 19.0*0.8*2.4=36,480 [O]
bourání kanalizace DN 500, sue 1,0 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 8.0*1.0*2.4=19,200 [P]
bourání základo propustko, sue 2,0 t/m3 2*0.5*1*0.75*2.0=1,500 [Q]
bourání základo pod op�rou, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*10*2.0*2.4=96,000 [R]
bourání základo pod kamennými ly, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*4*2.0*2.4=38,400 [S]
bourání kamenné zdi - op�ra, sue 2,5 t/m3 2*1*2*10*2.5=100,000 [T]
bourání kamenné zdi - elo, sue 2,5 t/m3 2*1*2*4*2.5=40,000 [U]
bourání bet. aachty na vtoku - st�ny, sue 2,4 t/m3 (3+2+3+2)*2.5*0.25*2*2.4=30,000 [V]
bourání bet. aachty na vtoku - strop, sue 2,4 t/m3 3*2*0.25*2*2.4=7,200 [W]
demolice }B konstrukce pYemost�ní, sue 2,4 t/m3 8*4*0.55*2.4=42,240 [X]
demolice propustku DN 400, sue 0,980 t/m 15.0*0.980=14,700 [Y]
demolice propustku DN 300, sue 0,980 t/m 7.0*0.980=6,860 [Z]
odstran�ní linové vpusti, sue 0,9 t/m 7.0*0.9=6,300 [AA]
iat�ní propustko, pYedpoklad nánosu 0,035 m3/m 55*0.035*1.9=3,658 [AB]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 581,873 [AC]
AC * 22Koeficient mno�ství=34 801,206 [AD]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

201 997221571 1 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 2,472 13,00 32,14

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km
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'odvoz vybouraných hmot (kovy) na skládku'
demontá� mYí�í uliních vpustí, vybourané hmoty 0,100 t/kus 4*0.100 =0,400 [A]
demontá� I profilo, pYedpoklad hmotnost 18 kg/m, likvidace v re�ii zhotovitele 6*4*0.018=0,432 [B]
odstran�í znaek v. sloupko, vybourané hmoty 0,082 t/kus 20*0.082=1,640 [C]
Celkem: A+B+C=2,472 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

200 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 123,098 13,00 1 600,27

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

'dovoz dla�ební kostky velké ze skladu investora VZD do 35km'
jednoYádek z kostek 18/18, materiál dovezen ze skladu investora, hmotnost 0,417 t/m2 1640*0.18*0.417=123,098 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

202 997221579 PYíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 185,332 6,00 25 111,99

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost PYíplatek k cen� za ka�dý dalaí i zapoatý 1 km pYes 1 km

'dovoz dla�ební kostky velké ze skladu investora VZD do 35km'
jednoYádek z kostek 18/18, materiál dovezen ze skladu investora, hmotnost 0,417 t/m2 1640*0.18*0.417=123,098 [A]
A * 34Koeficient mno�ství=4 185,332 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

203 997221579 1 PYíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 54,384 6,00 326,30

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo�ení, ale se slo�ením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost PYíplatek k cen� za ka�dý dalaí i zapoatý 1 km pYes 1 km

'pYíplatek za zv�taený odvoz vybouraných hmot (kovy) na skládku VZD 23 km'
demontá� mYí�í uliních vpustí, vybourané hmoty 0,100 t/kus 4*0.100 =0,400 [A]
demontá� I profilo, pYedpoklad hmotnost 18 kg/m, likvidace v re�ii zhotovitele 6*4*0.018=0,432 [B]
odstran�í znaek v. sloupko, vybourané hmoty 0,082 t/kus 20*0.082=1,640 [C]
Celkem: A+B+C=2,472 [D]
D * 22Koeficient mno�ství=54,384 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -
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204 997221611 Nakládání suti na dopravní prostYedky pro vodorovnou dopravu T 2 252,625 15,00 33 789,38

Nakládání na dopravní prostYedky pro vodorovnou dopravu suti

bourání uliní vpusti, sue 0,7 m3/kus, hmotnost 2,2 t/m3 3*0.7*2.2=4,620 [A]
bourání kanalizace DN 300, sue 0,5 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 9.0*0.5*2.4=10,800 [B]
bourání kanalizace DN 400, sue 0,8 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 19.0*0.8*2.4=36,480 [C]
bourání kanalizace DN 500, sue 1,0 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 8.0*1.0*2.4=19,200 [D]
bourání základo propustko, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 75*2.0*2.4=360,000 [E]
bourání základo pod op�rou, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*10*2.0*2.4=96,000 [F]
bourání základo pod kamennými ly, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*4*2.0*2.4=38,400 [G]
bourání kamenné zdi - op�ra, sue 2,5 t/m3 2*1*2*10*2.5=100,000 [H]
bourání kamenné zdi - elo, sue 2,5 t/m3 2*1*2*4*2.5=40,000 [I]
bourání bet. aachty na vtoku - st�ny, sue 2,4 t/m3 (3+2+3+2)*2.5*0.25*2*2.4=30,000 [J]
bourání bet. aachty na vtoku - strop, sue 2,4 t/m3 3*2*0.25*2*2.4=7,200 [K]
demolice }B konstrukce pYemost�ní, sue 2,4 t/m3 8*4*0.55*2.4=42,240 [L]
demolice propustku DN 400, sue 0,980 t/m 15.0*0.980=14,700 [M]
demolice propustku DN 300, sue 0,980 t/m 7.0*0.980=6,860 [N]
odstran�ní linové vpusti, sue 0,9 t/m 7.0*0.9=6,300 [O]
'nalo�ení materiálu k recyklaci na deponii'
odstran�ní at�rkodrti v tl. 10cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné vyu�ití, sue 0,170 t/m2 2750*0.170=467,500 [P]
frézování v tl. 5cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné pou�ití, sue 0,115 t/m2 4270*0.115=491,050 [Q]
frézování v tl. 5cm, materiál ulo�en na deponii pro zp�tné pou�ití, sue 0,115 t/m2 4185*0.115=481,275 [R]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=2 252,625 [S]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

205 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostYedky pro vodorovnou
dopravu

T 123,098 15,00 1 846,47

Nakládání na dopravní prostYedky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

'dovoz dla�ební kostky velké ze skladu investora VZD do 35km'
jednoYádek z kostek 18/18, materiál dovezen ze skladu investora, hmotnost 0,417 t/m2 1640*0.18*0.417=123,098 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

206 997221615 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 17 01 01

T 244,271 200,00 48 854,20

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu
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zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 01 01

rozebrání dla�by ve vjezdech, oiat�ní a vyu�ití zp�t, 20% na skládku, sue 0,295 t/m2 99*0.2*0.295=5,841 [A]
rozebrání dla�by, oiat�ní a vyu�ití zp�t, poruaené kusy na skládku (20%), sue 0,260 t/m2 125*0.2*0.260=6,500 [B]
vybourání obrub silniní v. patky, sue 0,205 t/m 188*0.205=38,540 [C]
vybourání obrub chodníkové v. patky, sue 0,205 t/m 122*0.205=25,010 [D]
bourání uliní vpusti, sue 0,7 m3/kus, hmotnost 2,2 t/m3 3*0.7*2.2=4,620 [E]
bourání základo propustko, sue 2,0 t/m3 2*0.5*1*0.75*2.0=1,500 [F]
bourání základo pod op�rou, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*10*2.0*2.4=96,000 [G]
bourání základo pod kamennými ly, sue 2,0 t/m3, hmotnost 2,4 t/m3 2*1*1*4*2.0*2.4=38,400 [H]
demolice propustku DN 400, sue 0,980 t/m 15.0*0.980=14,700 [I]
demolice propustku DN 300, sue 0,980 t/m 7.0*0.980=6,860 [J]
odstran�ní linové vpusti, sue 0,9 t/m 7.0*0.9=6,300 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=244,271 [L]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

207 997221625 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
�elezobetonového kód odpadu 17 01 01

T 145,920 444,00 64 788,48

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 01 01

bourání kanalizace DN 300, sue 0,5 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 9.0*0.5*2.4=10,800 [A]
bourání kanalizace DN 400, sue 0,8 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 19.0*0.8*2.4=36,480 [B]
bourání kanalizace DN 500, sue 1,0 m3/m, hmotnost 2,4 t/m3 8.0*1.0*2.4=19,200 [C]
bourání bet. aachty na vtoku - st�ny, sue 2,4 t/m3 (3+2+3+2)*2.5*0.25*2*2.4=30,000 [D]
bourání bet. aachty na vtoku - strop, sue 2,4 t/m3 3*2*0.25*2*2.4=7,200 [E]
demolice }B konstrukce pYemost�ní, sue 2,4 t/m3 8*4*0.55*2.4=42,240 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=145,920 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

208 997221655 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu
17 05 04

T 1 191,682 4,00 4 766,73

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 05 04
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III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky-2 úsek SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK
Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

Stavba:
Objekt:

Rozpoet:

2023
SO 102.1
SO 102.1

POLO}KY SOUPISU PRACÍ

PoY.. Polo�ka Typ Název MJ Poet MJ J.cena Celkem

odstran�ní dla�by aikmého ela z lom. kamene, sue 0,586 t/m2 2.0*0.586=1,172 [A]
odstran�ní odlá�d�ní dna propustku lom. kamenem, sue 0,586 t/m2 2*10*0.586=11,720 [B]
at�rkové vrstvy chodníku v tl. 20cm, sue 0,290 t/m2 125.0*0.290=36,250 [C]
at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 122.0*0.218=26,596 [D]
odstran�ní at�rkodrti tl. 10cm, sue 0,170 t/m2 1487*0.170=252,790 [E]
at�rkové vrstvy sjezdy v tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 301.0*0.218=65,618 [F]
odstran�ní at�rkodrti, oprava C+rozaíYení krajo, tl. 12cm, sue 0,174 t/m2 (3150+207)*0.174=584,118 [G]
odstran�ní at�rkodrti, MK a napojení sjezdo, tl. 15cm, sue 0,218 t/m2 (223+97)*0.218=69,760 [H]
bourání kamenné zdi - op�ra, sue 2,5 t/m3 2*1*2*10*2.5=100,000 [I]
bourání kamenné zdi - elo, sue 2,5 t/m3 2*1*2*4*2.5=40,000 [J]
iat�ní propustko, pYedpoklad nánosu 0,035 m3/m 55*0.035*1.9=3,658 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 191,682 [L]

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

PYesun sut� 440 100,85997

PYesun hmot998

209 998225111 PYesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonovým nebo �iviným

T 5 918,156 37,00 218 971,77

PYesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
�iviným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 01 -

PYesun hmot 218 971,77998

14 680 200,97Celkem:



III/37346 Ludmírov - D�tkovice - Kladky - 2. úsek
asový a finanní harmonogram prací

stavební objekt / den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Vedlejaí rozpotové náklady

Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

finanní harmonogram v mil. K bez DPH

Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - obec Ludmírov

finanní harmonogram v mil. K bez DPH

finanní harmonogram celkem v mil. K bez DPH

stavební objekt / den 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Vedlejaí rozpotové náklady

Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - SSOK

finanní harmonogram v mil. K bez DPH

Rekonstrukce komunikace úsek íslo 2 - obec Ludmírov

finanní harmonogram v mil. K bez DPH

finanní harmonogram celkem v mil. K bez DPH

______________________ ______________________

zmocn�nec zmocn�nec

.

0,40

0,04 0,02

1,50 1,75 2,40

0,12 0,18 0,020,01 0,01 0,02 0,02

0,90 1,22 1,40 1,45

2,42

4,14

1,23 1,42 1,47 1,62 1,930,91

0,42

4,10
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