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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008148 

číslo smlouvy zhotovitele: Z-241016 

reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370  (dále jen „projekt“)  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000910 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupen/á: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  

e-mail:  

telefon:  

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

zhotovení stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětná stavba řeší přeložku silnice II. třídy 

vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic, polních cest, s mostními 

objekty a přeložkami inženýrských sítí. Trasa je navržena v délce 5,309 km jako dvoupruhová, 

směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami. Součástí stavby je přeložka veřejné komunikační 

sítě, která bude provedena subjektem pověřeným společností CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup 

tohoto subjektu na staveniště za účelem provedené této přeložky a Zhotovitel poskytne veškerou 

nutnou součinnost ke zdárnému provedení přeložky sítě.  

a) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společnostmi HaskoningDHV Czech Republic, spol. s 

r.o., IČO: 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, zpracované v 05/2019, č. 

zakázky CA1663  a Ragemia, s.r.o., IČO 14180235, se sídlem Plzeňská 27/8, 266 01 Beroun, 

zpracované v 12/2022 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), 

která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j. MeRo/1482/OD/19 ze dne 22.02 .2019 (stavební 

povolení bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. MeRo/1808/OD/21 ze dne 4. 5. 2021; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) součástí stavby je přeložka veřejné telekomunikační sítě CETIN a.s.. Zhotovitel je 

odpovědný za zajištění koordinace a součinnosti pro zdárnou realizaci uvedeného. 

Zhotovitel mimo jiné umožní vstup tohoto subjektu na staveniště za účelem provedení 

této přeložky a bude s ním aktivně komunikovat a součinit; 

p) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

q) označení stavby dočasným billboardem o způsobu spolufinancování; grafický návrh 

dočasného billboardu bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s 

požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních 

materiálech údaj, že akce je spolufinancována z prostředků IROP na programové období 2021-

2027; dočasný billboard bude osazen na stavbě ode dne zahájení stavebních prací do doby 

ukončení fyzické realizace stavby a nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace bude 

nahrazen pamětní deskou; 

r) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků 

v místě stanoveném objednatelem.  
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2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 
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2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odvézt odfrézovaný materiál na středisko SÚS Rokycany. Na základě 

vyhlášky 130/2019 bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových směsích, dle výsledků je 

odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    296 616 616,16  Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit  a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
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geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např. zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanoviska autorského dozoru apod.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do třicetijedna (31) měsíců od předání staveniště. Dílo musí být však 

dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do třiceti (30) měsíců od předání staveniště a 

následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem. 

Předpoklad zahájení prací je 8/2023. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  
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4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 
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sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 
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s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen 

„elektronický stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a 

všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. 

Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to 

bez předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou 

oprávněni do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen 

jim toto umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  
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8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deníky – v písemné i elektronické podobě 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotoveních v tištěné 

podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD ve formátu .pdf) 

 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 
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9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 
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případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 
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a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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11.19. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční 

správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li  nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 
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12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 
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XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 
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13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
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g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 
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a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost: 



strana 1

Stavba:

Investor:

Uchazeč:

Název dílčího soupisu prací Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Stavba: CA1663N - Napojení severního Rokycanska na 

dálnici D5, I. Etapa
295 014 147,30 61 952 970,93 356 967 118,23

295 014 147,30 61 952 970,93 356 967 118,23

Název dílčího soupisu prací Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Stavba: 12/2022 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany 1 602 468,86 336 518,46 1 938 987,32

1 602 468,86 336 518,46 1 938 987,32

PD DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 296 616 616,16 62 289 489,39 358 906 105,55CELKEM

PD VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

CELKEM PD VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

REKAPITULACE NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PD

ROADFIN STAVBY s.r.o.

PD DOPRAVNÍ OBJEKTY

CELKEM PD DOPRAVNÍ ČÁST



Firma: Ing. Jan Rambousek

Celková cena bez DPH: 295 014 147,30

Celková cena s DPH: 356 967 118,23

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 001 Přípravné práce 460 970,00 96 803,70 557 773,70

SO 101.1 Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 26 130 454,94 5 487 395,54 31 617 850,48

SO 101.2 Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000 34 320 455,73 7 207 295,70 41 527 751,43

SO 101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 39 548 475,81 8 305 179,92 47 853 655,73

SO 101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 42 647 633,31 8 956 003,00 51 603 636,31

SO 101.5 Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022 31 081 212,84 6 527 054,70 37 608 267,54

SO 102 Napojení na dálnici D5 1 992 655,54 418 457,66 2 411 113,20

SO 103 Napojení Litohlav 7 583 574,92 1 592 550,73 9 176 125,65

SO 103.1 Napojení Litohlav - opěrná stěna 645 885,31 135 635,92 781 521,23

SO 104.1 Přeložka silnice III/2322 - západní část 3 354 815,89 704 511,34 4 059 327,23

SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část 7 659 290,14 1 608 450,93 9 267 741,07

SO 105 Přeložka silnice III/2325 1 349 363,90 283 366,42 1 632 730,32

SO 106 Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr 1 076 961,46 226 161,91 1 303 123,37

SO 107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice 7 810 196,94 1 640 141,36 9 450 338,30

SO 107.2 Napojení obce Osek v km 4,500 - nástupiště 72 762,00 15 280,02 88 042,02

SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232 4 069 895,54 854 678,06 4 924 573,60

SO 109 Napojení polní cesty v km 0,485 1 412 871,94 296 703,11 1 709 575,05

SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK 1 261 312,96 264 875,72 1 526 188,68

SO 111.2 Napojení MK v km 3,689 - polní cesta 1 262 559,80 265 137,56 1 527 697,36

SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany 5 201 565,00 1 092 328,65 6 293 893,65

SO 123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy 2 833 370,75 595 007,86 3 428 378,61

SO 130 Provizorní komunikace 1 392 720,00 292 471,20 1 685 191,20

SO 140 Sjezdy 2 326 185,67 488 498,99 2 814 684,66

SO 150 Provizorní dopravní značení 406 320,00 85 327,20 491 647,20

SO 151.1 Definitivní dopravní značení (na hlavní trase) 2 256 266,93 473 816,06 2 730 082,99

SO 151.2 Definitivní dopravní značení (na přeložkách) 913 023,63 191 734,96 1 104 758,59

SO 152 Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou 3 376 000,00 708 960,00 4 084 960,00

SO 201 Most v km 1.493 přes Voldušský potok 22 435 702,29 4 711 497,48 27 147 199,77

SO 202 Lávka v km 0,464 6 804 100,72 1 428 861,15 8 232 961,87

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení) 3 646 611,79 765 788,48 4 412 400,27

SO 301 Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy 2 368 144,85 497 310,42 2 865 455,27

SO 302 Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan 452 446,94 95 013,86 547 460,80

SO 303 Úpravy meliorací k.ú. Vitinka 2 438 055,42 511 991,64 2 950 047,06

SO 304 Přeložka vodovodu v km 0,530 1 404 345,05 294 912,46 1 699 257,51

SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 1 488 674,94 312 621,74 1 801 296,68

SO 306 Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070 42 192,78 8 860,48 51 053,26

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 1 870 121,26 392 725,46 2 262 846,72

SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050 5 074 903,89 1 065 729,82 6 140 633,71

SO 502 Přeložka STL plynovodu v km 3,710 1 267 355,74 266 144,71 1 533 500,45

SO 801 Vegetační úpravy 3 371 806,00 708 079,26 4 079 885,26

SO 802 Rekultivace zrušených komunikací 945 474,43 198 549,63 1 144 024,06

SO 901 Plochy zařízení staveniště a skládek 500 000,00 105 000,00 605 000,00

SO 902 Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek 2 403 045,20 504 639,49 2 907 684,69

VON Vedlejší a ostatní náklady 6 054 365,05 1 271 416,66 7 325 781,71

Rekapitulace ceny

Stavba: CA1663N - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa
Varianta: ZŘ - 



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 001 460 970,00

Rozpočet: Přípravné práce

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 460 970,00

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 118 350,00

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

keře a nálet průměru do 0,1m: 6575,0=6 575,000 [A]

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 99 900,00

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele  

Pozn. V některých případech se jedná o vícekmeny - počítány jako samostatné stromy.

kácení stromů o průměru kmene - 

- 0,3-0,4m: 37=37,000 [A] 

- 0,4-0,5m: 17=17,000 [B] 

Celkem: A+B=54,000 [C]

3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 46 200,00

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele  

Pozn. V některých případech se jedná o vícekmeny - počítány jako samostatné stromy.

kácení stromů o průměru kmene - 

- 0,5-0,6m: 3=3,000 [A] 

- 0,6-0,7m: 5=5,000 [B] 

- 0,7-0,8m: 1=1,000 [C] 

- 0,8-0,9m: 1=1,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=10,000 [E]

4 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 86 520,00

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele  

Pozn. V některých případech se jedná o vícekmeny - počítány jako samostatné stromy.

kácení stromů o průměru kmene - 

- do 0,2m: 16=16,000 [A] 

- 0,2-0,3m: 87=87,000 [B] 

Celkem: A+B=103,000 [C]

5 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 110 000,00

zřízení a odstranění  

čerpáno v rozsahu dle skutečnosti

ochrana stávajících stromů během výstavby - odborný odhad: 500=500,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 001



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 101.1 26 130 454,94

Rozpočet: Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 178 100,10

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 178 100,10

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 9659,25*1,8=17 386,650 [A] 

dle pol. 21263: 1568*0,15*1,8=423,360 [B] 

Celkem: A+B=17 810,010 [C]

1 Zemní práce 10 396 645,02

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 44 045,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice - 

- asfaltové vrstvy tl. 40 mm: 2398,0*0,04=95,920 [A] 

Demolice celého souvrství vozovky - 

- tl. 0,54m (živice 0,17m): 322,0*0,17=54,740 [B] 

- tl. 0,44m (živice 0,11m): 232,0*0,11=25,520 [C] 

Celkem: A+B+C=176,180 [D]

3 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 25 102,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu)

Vybourání vegetačních tvárnic tl. 0,2m nevhodných pro další použití (zpevněný svah 

pod dálnicí): 575-412=163,000 [A]

4 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 24 376,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - 

- tl. 0,54m (nezpevněné vrstvy 0,20m): 322,0*0,20=64,400 [A] 

- tl. 0,44m (nezpevněné vrstvy 0,20m): 232,0*0,20=46,400 [B] 

Celkem: A+B=110,800 [C]

5 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 23 602,20

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - 

- tl. 0,54m (zpevněné vrstvy 0,17m): 322,0*0,17=54,740 [A] 

- tl. 0,44m (zpevněné vrstvy 0,13m): 232,0*0,13=30,160 [B] 

Celkem: A+B=84,900 [C]

6 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 315 700,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 12628*0,25=3 157,000 [A]

7 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 15 785,00

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 12628*0,25=3 157,000 [A]

8 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 6 458 818,50

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy v km 0,000-0,780 (zářez): 64395*0,85=54 735,750 [A]

9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 139 791,50

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy v km 0,000-0,780 (zářez): 64395*0,15=9 659,250 [A]

10 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 16 720,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 190=190,000 [A]

11 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 70 784,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 176,18=176,180 [A] 

dle pol. 11328: 163*0,2=32,600 [B] 

dle pol. 113322: 110,8=110,800 [C] 

dle pol. 113342: 84,9=84,900 [D] 

Celkem: A+B+C+D=404,480 [E]

12 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 503 803,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 2577*0,85=2 190,450 [A]

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 289 777,50

dle pol. 123738: 9659,25=9 659,250 [A]

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 88 906,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 2577*0,15=386,550 [A]

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 55 100,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 190=190,000 [A]

16 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 154 666,66

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

2900/0,15=19 333,333 [A]

17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 725 000,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 101.1



Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2900=2 900,000 [A]

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 444 666,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2900/0,15=19 333,333 [A]

2 Základy 2 603 590,40

19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 57 702,40

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 1568*1,6*0,5=1 254,400 [A]

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 780 864,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 504+216+787+28+33=1 568,000 [A]

21 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22 500,00

POZN.: Čerpáno v rozsahu dle pokynů TDI.

sanace podloží lomovým kamenem - odborný odhad: 50,0=50,000 [A]

22 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 342 900,00

stabilizace směsným pojivem na bázi Geosolu C 4% Dorosolu na mocnost vrstvy 0,5 m 

po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny v km 0,300 - 0,500: 1143/0,5=2 286,000 [A]

23 215663 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 883 200,00

stabilizace vápnem 2%, resp. 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění (km 0,500 - 

0,780), resp. 3% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění (km 0,780 - 0,950)  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny v km 0,500 - 0,780: 1597/0,5=3 194,000 [A] 

úprava aktivní zóny v km 0,780 - 0,950: 1347/0,5=2 694,000 [B] 

Celkem: A+B=5 888,000 [C]

24 215669 a

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 27 432,00

stabilizace směsným pojivem na bázi Geosolu C 4% Dorosolu na mocnost vrstvy 0,5 m 

po zhutnění

úprava aktivní zóny v km 0,300 - 0,500 (+4x0,5%): 4*1143/0,5=9 144,000 [A]

25 215669 b

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 54 492,00

stabilizace vápnem 2%, resp. 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění (km 0,500 - 

0,780), resp. 3% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění (km 0,780 - 0,950)  

Pozn.: Při zastižené vlhkosti zemin v AZ do 13% bude v km 0,500 - 0,780 použita 

příměs celk. mn. 2% - položka čerpána dle skutečnosti.

úprava aktivní zóny v km 0,500 - 0,780 (+4x0,5%): 4*1597/0,5=12 776,000 [A] 

úprava aktivní zóny v km 0,780 - 0,950 (+2x0,5%): 2*1347/0,5=5 388,000 [B] 

Celkem: A+B=18 164,000 [C]

26 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 434 500,00

Protierozní geotextilie na svahy v. nad 3m (pod ornici): 7900=7 900,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 576 174,00

27 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 5 535,00

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 9*0,15=1,350 [A]

28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7 319,00

vsakovací jímka betonová prefabrikovaná - výplň ŠD: 2*2,2=4,400 [A]

29 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 126 600,00

Doplnění vegetačních tvárnic tl. 0,2m (zpevněný svah pod dálnicí): 100=100,000 [A]

30 466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 4 436 720,00

Předláždění vegetačních tvárnic tl. 0,2m vhodných pro další použití (zpevněný svah 

pod dálnicí): 412=412,000 [A]

5 Komunikace 10 428 815,42

31 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 2 042 754,85

KSC I (SC C8/10) ; tl. 170mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200*1,065=6 603,000 [A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení (bez rozšíření v krajích trasy): 193/0,17=1 

135,294 [B] 

Celkem: A+B=7 738,294 [C]

32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 51 948,00

ŠD tl. 150mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 360=360,000 [A]

33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 866 825,00

ŠDA ; tl. 250mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200*1,135=7 037,000 [A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení (bez rozšíření v krajích trasy): 315/0,25=1 

260,000 [B] 

Celkem: A+B=8 297,000 [C]

34 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 35 990,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace - hlavní trasa SO 101: 

61=61,000 [A]

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 115 443,94

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200*1,05=6 510,000 [A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení (bez rozšíření v krajích trasy): 1135,294=1 

135,294 [B] 

Celkem: A+B=7 645,294 [C]

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 179 747,49

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200*1,015+6200*1,03=12 679,000 

[A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení (bez rozšíření v krajích trasy): 

1350,0+2614,286=3 964,286 [B] 

Celkem: A+B=16 643,286 [C]

37 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 259 330,55

ACL 16S PMB ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200*1,02=6 324,000 [A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení (bez rozšíření v krajích trasy): 183/0,07=2 

614,286 [B] 

Celkem: A+B=8 938,286 [C]



38 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 1 646 759,34

ACP 16S PMB ; tl. 60mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200*1,035=6 417,000 [A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení (bez rozšíření v krajích trasy): 81/0,06=1 

350,000 [B] 

Celkem: A+B=7 767,000 [C]

39 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 2 006 072,25

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200=6 200,000 [A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení: 109/0,04=2 725,000 [B] 

Celkem: A+B=8 925,000 [C]

40 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 39 984,00

1,5 kg/m2

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 6200=6 200,000 [A] 

Stávající komunikace - rozšíření - zazubení: 109/0,04=2 725,000 [B] 

Celkem: A+B=8 925,000 [C]

41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 183 960,00

dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 360=360,000 [A]

8 Potrubí 524 282,00

42 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 38 142,00

vsakovací jímka betonová prefabrikovaná1500x1000mm, vč. poklopu, lože a 

obetonování (při SO 109): 2=2,000 [A]

43 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 296 000,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 16=16,000 [A]

44 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 79 768,00

vč. odboček (potrubí DN 150,200)

horská vpusť nová 1500/900: 2=2,000 [A]

45 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 10 172,00

čsitící kus (0,5m) a vpusť (0,5m)  

vč. příp. zemních prací

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 1+1=2,000 [A]

46 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 100 200,00

horská vpusť nová 1500x900: 30=30,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 422 848,00

47 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 105 640,00

stupeň zadržení min. N2

Bezpečnostní zařízení - Ocelové svodidlo: 139=139,000 [A]

48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 547 956,00

přímé i obloukové prvky

silniční betonový obrubník 150x250 mm v betonovém loži C12/15: 982=982,000 [A]

49 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M 423 672,00

Nová komunikace - dělící ostrůvek - silniční žulový obrubník zkosený přejízdný - 

- přímá: 266=266,000 [A] 

- oblouk: 12=12,000 [B] 

Celkem: A+B=278,000 [C]

50 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 204 000,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 240=240,000 [A]

51 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 23 080,00

čsitící kus (0,5m) a vpusť (0,5m) vykázány zvlášť  

vč. příp. zemních prací

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 9-1=8,000 [A]

52 96687.R VYBOURÁNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 118 500,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

odbourání starých horských vpustí (beton monolit) 1200x600: 30=30,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 101.2 34 320 455,73

Rozpočet: Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 326,40

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 326,40

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 144,3*1,8=259,740 [A] 

dle pol. 21263: 270*0,15*1,8=72,900 [B] 

Celkem: A+B=332,640 [C]

1 Zemní práce 13 290 740,43

2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 624 875,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 24995*0,25=6 248,750 [A]

3 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 31 243,75

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 24995*0,25=6 248,750 [A]

4 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 245 310,00

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 962*0,85=817,700 [A]

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 72 150,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 962*0,15=144,300 [A]

6 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 33 616,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 382=382,000 [A]

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 9 514 398,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 48667*0,85=41 366,950 [A]

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 329,00

dle pol. 123738: 144,3=144,300 [A]

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 679 011,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 48667*0,15=7 300,050 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 110 780,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 382=382,000 [A]

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 15 570,00

přehutnění podloží v km 1,940 - km 2,000: 865=865,000 [A]

12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 112 053,34

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

2101/0,15=14 006,667 [A]

13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 525 250,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2101=2 101,000 [A]

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 322 153,34

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2101/0,15=14 006,667 [A]

2 Základy 6 474 750,05

15 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 126 000,00

hrubozrnný materiál fr. 0-200 mm  

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora

mechanická sanace v mocnosti 0,5 m v km 1,920 - km 1,940: 280=280,000 [A]

16 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 9 936,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 270*1,6*0,5=216,000 [A]

17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 134 460,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 270=270,000 [A]

18 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 220 400,00

velmi hrubozrná sypanina (lomový kámen)

podloží násypu - sanační vrstva v mocnosti 1 m v 1,440 -1,480 a 1,510-1,560 v 

přechodovém úseku mostu: 2712=2 712,000 [A]

19 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 2 716 000,05

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží násypu - 

- v km 0,950-km 1,440 a 1,560-1,800: 7605/0,45=16 900,000 [A] 

- v km 1,840- km 1,920: 543/0,45=1 206,667 [B] 

Celkem: A+B=18 106,667 [C]

20 215663 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 76 800,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny v km 1,800 - 1,840: 256/0,5=512,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 101.2



21 215669 a

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 108 640,00

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava podloží násypu - 

- v km 0,950-km 1,440 a 1,560-1,800 (+2x0,5%): 2*7605/0,45=33 800,000 [A] 

- v km 1,840- km 1,920 (+2x0,5%): 2*543/0,45=2 413,333 [B] 

Celkem: A+B=36 213,333 [C]

22 215669 b

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 6 144,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění

úprava aktivní zóny v km 1,800 - 1,840 (+4x0,5%): 4*256/0,5=2 048,000 [A]

23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 441 100,00

Protierozní geotextilie na svahy v. nad 3m (pod ornici): 8020=8 020,000 [A]

24 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 1 635 270,00

stabilizační geomříž dvouosá, min. pevnost v tahu 22kN/m

do 4,0m: 19837=19 837,000 [A] 

do 5,5m: 4593=4 593,000 [B] 

do 7,0m: 728=728,000 [C] 

Celkem: A+B+C=25 158,000 [D]

5 Komunikace 12 273 044,47

25 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 2 656 760,72

KSC I (SC C8/10) ; tl. 170mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450*1,065=10 064,250 [A]

26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 9 812,40

ŠD tl. 150mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 68=68,000 [A]

27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 413 293,75

ŠDA ; tl. 250mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450*1,135=10 725,750 [A]

28 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 123 310,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace - hlavní trasa SO 101: 

209=209,000 [A]

29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 149 829,75

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450*1,05=9 922,500 [A]

30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 208 712,70

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450*1,015+9450*1,03=19 325,250 

[A]

31 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 436 450,03

ACL 16S PMB ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450*1,02=9 639,000 [A]

32 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 073 714,62

ACP 16S PMB ; tl. 60mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450*1,035=9 780,750 [A]

33 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 2 124 076,50

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450=9 450,000 [A]

34 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 42 336,00

1,5 kg/m2

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 9450=9 450,000 [A]

35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 34 748,00

dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 68=68,000 [A]

8 Potrubí 55 500,00

36 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 55 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 223 094,38

37 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 572 280,00

stupeň zadržení min. N2

Bezpečnostní zařízení - Ocelové svodidlo: 75+95+164+144+145+130=753,000 [A]

38 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M 92 964,00

Nová komunikace - dělící ostrůvek - silniční žulový obrubník zkosený přejízdný - 

- přímá: 55=55,000 [A] 

- oblouk: 6=6,000 [B] 

Celkem: A+B=61,000 [C]

39 9183F2.R PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 1 166 850,38

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN1000  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 1000 - SO 101 železobeton   km 1.954 08: 35=35,000 [A] 

propustek DN 1000 - železobeton SO103 km 0.019 16: 23=23,000 [B] 

Celkem: A+B=58,000 [C]

40 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 391 000,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop (3.3%-4.8%): 460=460,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 101.3 39 548 475,81

Rozpočet: Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 101 857,50

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 101 857,50

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 5522,85*1,8=9 941,130 [A] 

dle pol. 21263: 906*0,15*1,8=244,620 [B] 

Celkem: A+B=10 185,750 [C]

1 Zemní práce 18 246 079,64

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 7 232,50

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 263,0*0,11=28,930 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 11 572,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 263,0*0,20=52,600 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 9 504,82

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 263,0*0,13=34,190 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 743 250,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 29730*0,25=7 432,500 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 37 162,50

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 29730*0,25=7 432,500 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 3 692 945,70

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 36819*0,85=31 296,150 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 651 696,30

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 36819*0,15=5 522,850 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 38 896,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 442=442,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 20 251,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 28,93=28,930 [A] 

dle pol. 113322: 52,60=52,600 [B] 

dle pol. 113342: 34,19=34,190 [C] 

Celkem: A+B+C=115,720 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 10 439 999,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

V tomto SO provedeno "vyrovnání bilance vytěženého materiálu" z celé stavby 

připočtením přebytku výměry z 85% celkových výkopů.

Násypy z upraveného materiálu: 49638*0,85=42 192,300 [A] 

Přebytek z celkových výkopů (vhodného) materiálu pro zpětné použití - přípočet: 

3199=3 199,000 [B] 

Celkem: A+B=45 391,300 [C]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 165 685,50

dle pol. 123738: 5522,85=5 522,850 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 976 741,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 49638*0,15=7 445,700 [A] 

Přebytek z celkových výkopů (vhodného) materiálu pro zpětné použití - odpočet (popis 

viz pol. 17111): -3199=-3 199,000 [B] 

Celkem: A+B=4 246,700 [C]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 128 180,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 442=442,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 154 506,66

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

2897/0,15=19 313,333 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 724 250,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2897=2 897,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 444 206,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 101.3



Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2897/0,15=19 313,333 [A]

2 Základy 6 648 935,80

18 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 724 830,00

prům. tl. 100mm

přehutnění podloží pomocí ŠD v km 2,000- 2,040 a 2,210-2,470: 3918*0,1=391,800 [A]

19 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 504 000,00

hrubozrný materiál fr. 0-125 mm  

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora

sanace v mocnosti 0,5 m v km 2,130 - 2,520 - v případě výskytu porušené zóny: 

1120=1 120,000 [A]

20 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 33 340,80

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 906*1,6*0,5=724,800 [A]

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 451 188,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 450+456=906,000 [A]

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 132 160,00

SG v km 2,130 - 2,520: 2240=2 240,000 [A]

23 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 84 900,00

stabilizace směsným pojivem na bázi Geosolu C 4% Dorosolu na mocnost vrstvy 0,5 m 

po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny v km 2,470 - 2,520: 283/0,5=566,000 [A]

24 215663 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 2 178 000,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží násypu v km 2,520 - 2,900: 6534/0,45=14 520,000 [A]

25 215663 c ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 348 300,00

stabilizace vápnem 2% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny v km 2,040 - 2,210: 1161/0,5=2 322,000 [A]

26 215669 a

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 6 792,00

stabilizace směsným pojivem na bázi Geosolu C 4% Dorosolu na mocnost vrstvy 0,5 m 

po zhutnění

úprava aktivní zóny v km 2,470 - 2,520 (+4x0,5%): 4*283/0,5=2 264,000 [A]

27 215669 b

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 174 240,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava podloží násypu v km 2,520 - 2,900 (+4x0,5%): 4*6534/0,45=58 080,000 [A]

28 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 839 300,00

protierozní geotextilie na svahy (násyp +zářez nad 3m): 15260=15 260,000 [A]

29 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 1 171 885,00

stabilizační geomříž dvouosá, min. pevnost v tahu 22kN/m

do 4,0m: 12836=12 836,000 [A] 

do 5,5m: 5193=5 193,000 [B] 

Celkem: A+B=18 029,000 [C]

5 Komunikace 11 129 628,88

30 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 2 417 792,82

KSC I (SC C8/10) ; tl. 170mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600*1,065=9 159,000 [A]

31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 196 225,00

ŠDA ; tl. 250mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600*1,135=9 761,000 [A]

32 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 113 280,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace - hlavní trasa SO 101: 

192=192,000 [A]

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 136 353,00

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600*1,05=9 030,000 [A]

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 189 939,60

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600*1,015+8600*1,03=17 587,000 

[A]

35 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 217 298,44

ACL 16S PMB ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600*1,02=8 772,000 [A]

36 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 1 887 190,02

ACP 16S PMB ; tl. 60mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600*1,035=8 901,000 [A]

37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 1 933 022,00

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600=8 600,000 [A]

38 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 38 528,00

1,5 kg/m2

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8600=8 600,000 [A]

8 Potrubí 166 500,00

39 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 166 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 9=9,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 3 255 473,99

40 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 501 600,00

stupeň zadržení min. N2

Bezpečnostní zařízení - Ocelové svodidlo: 320+300+20+20=660,000 [A]

41 9183F2.R PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 2 192 873,99

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN1000  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK



propustek DN 1000 - železobeton - km 2.740 18: 42=42,000 [A] 

propustek DN 1000 - železobeton km 2.825 87: 50=50,000 [B] 

propustek DN 1000 -SO104 železobeton km 0.253 28: 17=17,000 [C] 

Celkem: A+B+C=109,000 [D]

42 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 561 000,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop -  

- 5.6%: 90=90,000 [A] 

- 4.5%: 40=40,000 [B] 

- 3.4%: 30=30,000 [C] 

- 3.5%: 140=140,000 [D] 

- 5%: 360=360,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=660,000 [F]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 101.4 42 647 633,31

Rozpočet: Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 137 697,30

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 137 697,30

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 7427,1*1,8=13 368,780 [A] 

dle pol. 21263: 1485*0,15*1,8=400,950 [B] 

Celkem: A+B=13 769,730 [C]

1 Zemní práce 17 993 460,93

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 8 910,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 324,0*0,11=35,640 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 14 256,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 324,0*0,20=64,800 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 11 709,36

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 324,0*0,13=42,120 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 863 925,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 34557*0,25=8 639,250 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 43 196,25

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 34557*0,25=8 639,250 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 4 966 254,20

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 49514*0,85=42 086,900 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 876 397,80

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 49514*0,15=7 427,100 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 47 872,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 544=544,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 24 948,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 35,64=35,640 [A] 

dle pol. 113322: 64,80=64,800 [B] 

dle pol. 113342: 42,12=42,120 [C] 

Celkem: A+B+C=142,560 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 7 839 550,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 40100*0,85=34 085,000 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 222 813,00

dle pol. 123738: 7427,1=7 427,100 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 383 450,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 40100*0,15=6 015,000 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 157 760,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 544=544,000 [A]

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 43 686,00

přehutnění podloží v km 3,000 - 3,175: 2427=2 427,000 [A]

16 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 173 866,66

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

3260/0,15=21 733,333 [A]

17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 815 000,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 3260=3 260,000 [A]

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 499 866,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 3260/0,15=21 733,333 [A]

2 Základy 5 990 581,00

19 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 110 250,00

hrubozrný materiál fr. 0-125 mm

sanace v mocnosti 0,5 m v km 2,980-3,000 a 3,175-3,190: 245=245,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 101.4



20 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 54 648,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 1485*1,6*0,5=1 188,000 [A]

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 739 530,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 331+330+411+413=1 485,000 [A]

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 28 910,00

SG v km 2,130 - 2,520: 490=490,000 [A]

23 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 2 128 000,05

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží v km 3,340-3,800 a 4,070-4,090: 6384/0,45=14 186,667 [A]

24 215663 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 532 999,95

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny v km 2,900-2,980 a 3,190-3,340 : 1599/0,45=3 553,333 [A]

25 215663 c ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 563 100,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny v km 3,800-4,070: 1877/0,5=3 754,000 [A]

26 215669 a

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 85 120,00

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava podloží v km 3,340-3,800 a 4,070-4,090 (+2x0,5%): 2*6384/0,45=28 373,333 

[A]

27 215669 b

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 42 640,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava aktivní zóny v km 2,900-2,980 a 3,190-3,340 (+4x0,5%): 4*1599/0,45=14 

213,333 [A]

28 215669 c

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 45 048,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění

úprava aktivní zóny v km 3,800-4,070 (+4x0,5%): 4*1877/0,5=15 016,000 [A]

29 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 677 600,00

protierozní geotextilie: 12320=12 320,000 [A]

30 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 982 735,00

stabilizační geomříž dvouosá, min. pevnost v tahu 22kN/m

do 4,0m: 10725=10 725,000 [A] 

do 5,5m: 2698=2 698,000 [B] 

do 7,0m: 1696=1 696,000 [C] 

Celkem: A+B+C=15 119,000 [D]

5 Komunikace 14 152 842,81

31 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 3 071 440,30

KSC I (SC C8/10) ; tl. 170mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925*1,065=11 635,125 [A]

32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 8 080,80

ŠD tl. 150mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 56=56,000 [A]

33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 789 971,88

ŠDA ; tl. 250mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925*1,135=12 399,875 [A]

34 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 121 540,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace - hlavní trasa SO 101: 

206=206,000 [A]

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 173 215,88

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925*1,05=11 471,250 [A]

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 241 289,55

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925*1,015+10925*1,03=22 

341,625 [A]

37 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 816 742,50

ACL 16S PMB ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925*1,02=11 143,500 [A]

38 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 397 389,65

ACP 16S PMB ; tl. 60mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925*1,035=11 307,375 [A]

39 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 2 455 612,25

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925=10 925,000 [A]

40 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 48 944,00

1,5 kg/m2

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 10925=10 925,000 [A]

41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 28 616,00

dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 56=56,000 [A]

8 Potrubí 277 500,00

42 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 277 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 15=15,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 4 095 551,27

43 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 422 560,00

stupeň zadržení min. N2

Bezpečnostní zařízení - Ocelové svodidlo: 269+247+40=556,000 [A]

44 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M 79 248,00

Nová komunikace - dělící ostrůvek - silniční žulový obrubník zkosený přejízdný - 

- přímá: 46=46,000 [A] 

- oblouk: 6=6,000 [B] 

Celkem: A+B=52,000 [C]

45 9183F2.R PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 3 158 543,27



KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN1000  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 1000 - železobeton km 3.541 18: 43=43,000 [A] 

propustek DN 1000 - železobeton -SO105 - km 0.027 74: 25=25,000 [B] 

propustek DN 1000 - železobeton -SO111 km 0.034 60: 18=18,000 [C] 

propustek DN 1000 - železobeton - SO140 sjezdy - L: 35=35,000 [D] 

propustek DN 1000 - železobeton - SO140 sjezdy - P: 36=36,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=157,000 [F]

46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 435 200,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop -  

- 8.7%: 48=48,000 [A] 

- 3.6%: 85=85,000 [B] 

- 4.9%: 100=100,000 [C] 

- 3.8%: 91=91,000 [D] 

- 4.6%: 126=126,000 [E] 

- 3.6%: 62=62,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=512,000 [G]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 101.5 31 081 212,84

Rozpočet: Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 12 781,80

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12 781,80

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 625,5*1,8=1 125,900 [A] 

dle pol. 21263: 564*0,15*1,8=152,280 [B] 

Celkem: A+B=1 278,180 [C]

1 Zemní práce 9 486 057,71

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 6 930,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 252,0*0,11=27,720 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 11 088,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 252,0*0,20=50,400 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 9 107,28

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 252,0*0,13=32,760 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 600 075,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 24003*0,25=6 000,750 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 30 003,75

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 24003*0,25=6 000,750 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 418 251,00

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 4170*0,85=3 544,500 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 156 375,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 4170*0,15=625,500 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 31 592,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 359=359,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 19 404,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 27,72=27,720 [A] 

dle pol. 113322: 50,40=50,400 [B] 

dle pol. 113342: 32,76=32,760 [C] 

Celkem: A+B+C=110,880 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 6 117 977,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 31294*0,85=26 599,900 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 18 765,00

dle pol. 123738: 625,5=625,500 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 079 643,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 31294*0,15=4 694,100 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 104 110,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 359=359,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 103 093,34

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

1933/0,15=12 886,667 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 483 250,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 1933=1 933,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 296 393,34

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 1933/0,15=12 886,667 [A]

2 Základy 5 325 973,95

18 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 781 900,00

hrubozrnný materiál fr. 0-200 mm

úprava podloží v mocnosti 0,5 m v km 4,250 - km 4,740: 6182=6 182,000 [A]

19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 20 755,20

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 564*1,6*0,5=451,200 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 101.5



20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 280 872,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 280+284=564,000 [A]

21 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 541 000,05

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží v km 4,090 - 4,250: 1623/0,45=3 606,667 [A]

22 215663 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 572 666,70

stabilizace vápnem 5% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

lokálně dělené dávkování / dvojí promísení / dvě pojiva (vápno a Dorosol)  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží / aktivní zóny v km 4,740 - 5,022 : 1718/0,45=3 817,778 [A]

23 215669 a

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 21 640,00

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava podloží v km 4,090 - 4,250 (+2x0,5%): 2*1623/0,45=7 213,333 [A]

24 215669 b

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 68 720,00

stabilizace vápnem 5% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

lokálně dělené dávkování / dvojí promísení / dvě pojiva (vápno a Dorosol)

úprava podloží / aktivní zóny v km 4,740 - 5,022 (+6x0,5%): 6*1718/0,45=22 906,667 

[A]

25 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 176 000,00

protierozní geotextilie na svahy: 3200=3 200,000 [A]

26 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 862 420,00

stabilizační geomříž dvouosá, min. pevnost v tahu 22kN/m

do 4,0m: 13268=13 268,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 233 179,50

27 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 536 280,00

lože dlažby z LK tl. 200mm

opevnění svahu 1:1-1:1.5 (km 4,670-4,740): 654*0,2=130,800 [A]

28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3 659,50

vsakovací jímka betonová prefabrikovaná - výplň ŠD: 1*2,2=2,200 [A]

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 693 240,00

Lomový kámen tl. 200mm do betonu

opevnění svahu 1:1-1:1.5 (km 4,670-4,740): 654*0,2=130,800 [A]

5 Komunikace 11 386 883,88

30 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 2 466 992,09

KSC I (SC C8/10) ; tl. 170mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775*1,065=9 345,375 [A]

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 9 668,10

ŠD tl. 150mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 63+4=67,000 [A]

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 240 915,63

ŠDA ; tl. 250mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775*1,135=9 959,625 [A]

33 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 101 480,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace - hlavní trasa SO 101: 

172=172,000 [A]

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 139 127,63

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775*1,05=9 213,750 [A]

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 193 804,65

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775*1,015+8775*1,03=17 944,875 

[A]

36 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 262 417,89

ACL 16S PMB ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775*1,02=8 950,500 [A]

37 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 1 925 592,14

ACP 16S PMB ; tl. 60mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775*1,035=9 082,125 [A]

38 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 1 972 356,75

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775=8 775,000 [A]

39 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 39 312,00

1,5 kg/m2

Nová komunikace - hlavní trasa SO 101 (D0-N-3): 8775=8 775,000 [A]

40 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 32 193,00

dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 63=63,000 [A]

41 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 024,00

reliéfní dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Nová komunikace - dělící ostrůvek: 4=4,000 [A]

8 Potrubí 130 071,00

42 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 19 071,00

vsakovací jímka betonová prefabrikovaná1500x1000mm, vč. poklopu, lože a 

obetonování: 1=1,000 [A]

43 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 111 000,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 6=6,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 3 506 265,00

44 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 437 000,00

stupeň zadržení min. N2

Bezpečnostní zařízení - Ocelové svodidlo - 

- standardní: 130+300=430,000 [A] 

- u zpevněného násypu: 80+65=145,000 [B] 

Celkem: A+B=575,000 [C]

45 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 14 160,00

obruba opatřená 4x sešikmením (zbroušením) v rozích ostrůvku v místě pro 

přecházení

Nová komunikace - dělící ostrůvek - obruba žulová - OP4: 6=6,000 [A]

46 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M 85 344,00



Nová komunikace - dělící ostrůvek - silniční žulový obrubník zkosený přejízdný - 

- přímá: 50=50,000 [A] 

- oblouk: 6=6,000 [B] 

Celkem: A+B=56,000 [C]

47 9183F2.R PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 2 011 811,00

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN1000  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 1000 - železobeton - SO101  km 4.234 25: 28=28,000 [A] 

propustek DN 1000 - železobeton - 4.471 31: 29=29,000 [B] 

propustek železobeton DN1000 na SO107: 25=25,000 [C] 

propustek DN1000  SO106: 18=18,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=100,000 [E]

48 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 957 950,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 488+497+44+37+33+28=1 127,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 102 1 992 655,54

Rozpočet: Napojení na dálnici D5

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 215,10

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9 215,10

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 489,45*1,8=881,010 [A] 

dle pol. 21263: 150*0,15*1,8=40,500 [B] 

Celkem: A+B=921,510 [C]

1 Zemní práce 1 497 585,90

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 7 610,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice - asfaltové vrstvy tl. 40 mm: 761*0,04=30,440 [A]

3 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 2 327 278,90

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 3263*0,85=2 773,550 [A]

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 122 362,50

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 3263*0,15=489,450 [A]

5 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 3 344,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 38=38,000 [A]

6 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 5 327,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 30,44=30,440 [A]

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 10 166,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 52*0,85=44,200 [A]

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 14 683,50

dle pol. 123738: 489,45=489,450 [A]

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 794,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 52*0,15=7,800 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 11 020,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 38=38,000 [A]

11 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 1 116 000,00

ploch rozprostřené ornice  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

2175/0,15=14 500,000 [A]

12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 544 500,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2178=2 178,000 [A]

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 333 500,00

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 2175/0,15=14 500,000 [A]

2 Základy 80 220,00

14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 5 520,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 150*1,6*0,5=120,000 [A]

15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 74 700,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 150=150,000 [A]

5 Komunikace 342 294,54

16 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 33 736,64

KSC I (SC C8/10) ; tl. 170mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6,5%

Nová komunikace - (D0-N-3): 120*1,065=127,800 [A]

17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 30 645,00

ŠDA ; tl. 250mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

Nová komunikace - (D0-N-3): 120*1,135=136,200 [A]

18 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 5 900,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 10=10,000 [A]

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 902,60

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace - (D0-N-3): 120*1,05=126,000 [A]

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 869,12

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

Nová komunikace - (D0-N-3): 120*1,015+120*1,03=245,400 [A] 

Nový obrus (bez rozšíření): 761=761,000 [B] 

Celkem: A+B=1 006,400 [C]

21 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 30 939,05

ACL 16S PMB ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace - (D0-N-3): 120*1,02=122,400 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 102



22 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 26 332,88

ACP 16S PMB ; tl. 60mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

Nová komunikace - (D0-N-3): 120*1,035=124,200 [A]

23 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 198 022,37

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

Nová komunikace - (D0-N-3): 120=120,000 [A] 

Nový obrus: 761=761,000 [B] 

Celkem: A+B=881,000 [C]

24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 3 946,88

1,5 kg/m2

Nová komunikace - (D0-N-3): 120=120,000 [A] 

Nový obrus: 761=761,000 [B] 

Celkem: A+B=881,000 [C]

8 Potrubí 18 500,00

25 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 18 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 44 840,00

26 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 44 840,00

přímé i obloukové prvky

silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 19=19,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 103 7 583 574,92

Rozpočet: Napojení Litohlav

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 953,80

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 953,80

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 86,7*1,8=156,060 [A] 

dle pol. 21263: 516*0,15*1,8=139,320 [B] 

Celkem: A+B=295,380 [C]

1 Zemní práce 1 214 930,74

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 12 897,50

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 469,0*0,11=51,590 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 20 636,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 469,0*0,20=93,800 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 16 949,66

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 469,0*0,13=60,970 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 121 250,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 4850*0,25=1 212,500 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 6 062,50

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 4850*0,25=1 212,500 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 57 973,40

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: (528+50)*0,85=491,300 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21 675,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: (528+50)*0,15=86,700 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 14 256,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 162=162,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 36 113,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 51,59=51,590 [A] 

dle pol. 113322: 93,80=93,800 [B] 

dle pol. 113342: 60,97=60,970 [C] 

Celkem: A+B+C=206,360 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 572 815,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 2930*0,85=2 490,500 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 601,00

dle pol. 123738: 86,7=86,700 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 140 415,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 2930*0,15+171=610,500 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 46 980,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 162=162,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 16 853,34

ploch rozprostřené ornice  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

316/0,15=2 106,667 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 79 000,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 316=316,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 48 453,34

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 316/0,15=2 106,667 [A]

2 Základy 1 242 196,67

18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 18 988,80

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 516*1,6*0,5=412,800 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 103



19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 256 968,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 440+76=516,000 [A]

20 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 399 666,60

stabilizace vápnem 5% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny: 1199/0,45=2 664,444 [A]

21 215663 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 498 666,60

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží: 1496/0,45=3 324,444 [A]

22 215669 a

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 47 960,00

stabilizace vápnem 5% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava aktivní zóny (+6x0,5%): 6*1199/0,45=15 986,667 [A]

23 215669 b

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 19 946,67

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava podloží (+2x0,5%): 2*1496/0,45=6 648,889 [A]

5 Komunikace 3 563 636,11

24 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 824 118,94

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 4078*1,06=4 322,680 [A]

25 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 36 851,12

KSC I (SC C8/10) ; tl. 210mm  

vč. rozšíření pod obruby 15%

dlážděný prstenec OK (D1-D-1): 95*1,15=109,250 [A]

26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 80 519,40

ŠDB ; 150mm

dělící  ostrůvky- ramena křižovatky (D2-D-1): 61=61,000 [A] 

Chodník: 480+17=497,000 [B] 

Celkem: A+B=558,000 [C]

27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 236 444,21

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 1078*1,14=1 228,920 [A]

28 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 21 933,60

MZ ; tl. 200mm  

vč. rozšíření pod obruby 20%

dlážděný prstenec OK (D1-D-1): 95*1,20=114,000 [A]

29 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 46 020,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 78=78,000 [A]

30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 64 656,69

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 4078*1,05=4 281,900 [A]

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 42 843,47

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 4078*1,02=4 159,560 [A]

32 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 694 279,50

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 4078=4 078,000 [A]

33 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 987 931,18

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 4078*1,025=4 179,950 [A]

34 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 238 735,00

DL 160mm ; L MC 40mm, s vyspárováním

dlážděný prstenec OK (D1-D-1): 95=95,000 [A]

35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 276 451,00

Dl 60mm, Lože 30mm

dělící  ostrůvky- ramena křižovatky (D2-D-1): 61=61,000 [A] 

Chodník: 480=480,000 [B] 

Celkem: A+B=541,000 [C]

36 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12 852,00

reliéfní dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Chodník: 17=17,000 [A]

8 Potrubí 92 500,00

37 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 92 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 5=5,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 467 357,60

38 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 152 090,00

Chodník - záhonový obrubník 8 cm: 335=335,000 [A]

39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 185 256,00

Chodník - silniční betonový obrubník: 332=332,000 [A]

40 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 161 345,00

betonový obrubník zkosený 195x305mm

středový ostrov + dělící u OK: 64+25+26=115,000 [A]

41 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 44 840,00

přímé i obloukové prvky

silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 19=19,000 [A]

42 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M 225 552,00

obruba žulová - zkosená - (u ostrůvků): 148=148,000 [A]

43 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 188 274,60

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton: 18=18,000 [A]

44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 510 000,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 600=600,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 103.1 645 885,31

Rozpočet: Napojení Litohlav - opěrná stěna

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 795,06

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 795,06

zemina

dle pol. 122738: 44,17*1,8=79,506 [A]

1 Zemní práce 68 895,36

2 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 22 924,80

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně  

Součástí položky je i výběr vhodného materiálu

Materiál pro zásyp opěrné stěny: 79,6=79,600 [A]

3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12 720,96

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Odkop pro založení opěrné stěny: 123,83=123,830 [A] 

odpočet materiálu pro následné použití: -79,66=-79,660 [B] 

Celkem: A+B=44,170 [C]

4 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 7 010,08

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Na meziskládce - Materiál pro zásyp opěrné stěny: 79,66=79,660 [A]

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 714,90

dle pol. 122734 (meziskládka): 79,66=79,660 [A] 

dle pol. 122738 (trvalá skládka): 44,17=44,170 [B] 

Celkem: A+B=123,830 [C]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 14 737,10

materiál z meziskládky

zásyp opěrné stěny: 79,66=79,660 [A]

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7 787,52

štěrk fr. 16/32

Obsyp drenáže: 6,24=6,240 [A]

3 Svislé konstrukce 463 644,00

8 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 463 644,00

beton C30/37 XA2, XC2, XF4

prefabrikovaná opěrná stěna: 21,87=21,870 [A]

4 Vodorovné konstrukce 31 638,20

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 31 638,20

Beton C12/15, X0

Podkladní beton - 

- opěrné stěny: 6,78=6,780 [A] 

- pod drenáž: 1,25=1,250 [B] 

Celkem: A+B=8,030 [C]

7 Přidružená stavební výroba 41 914,14

10 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 27 220,11

Nopová fólie ; v.n. 20mm

Opláštění opěrné stěny: 35,04+85,67=120,710 [A]

11 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 14 694,03

Geotextilie 300 g/m2

Opláštění opěrné stěny: 35,04+85,67=120,710 [A]

8 Potrubí 19 400,18

12 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 19 400,18

SN8, DN200 mm, perforace š. 5 mm, 220°, sklon 3%  

vč. ukončení (vyústění)

Podélná drenáž: 31,19=31,190 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 19 598,37

13 935211

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 

100MM M 19 598,37

žlab š. 600mm do pískového lože tl. 100mm

Odvodnění líce opěrné stěny: 29,02=29,020 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 103.1



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 104.1 3 354 815,89

Rozpočet: Přeložka silnice III/2322 - západní část

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 159,40

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 159,40

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 453,3*1,8=815,940 [A]

1 Zemní práce 772 101,66

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 3 547,50

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 129,0*0,11=14,190 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 5 676,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 129,0*0,20=25,800 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 4 662,06

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 129,0*0,13=16,770 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 82 250,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 3290*0,25=822,500 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 4 112,50

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 3290*0,25=822,500 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 303 106,60

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: (2827+195)*0,85=2 568,700 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 113 325,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: (2827+195)*0,15=453,300 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 8 360,00

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 95=95,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 9 933,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 14,19=14,190 [A] 

dle pol. 113322: 25,80=25,800 [B] 

dle pol. 113342: 16,77=16,770 [C] 

Celkem: A+B+C=56,760 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 34 017,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 174*0,85=147,900 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 13 599,00

dle pol. 123738: 453,3=453,300 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7 153,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 174*0,15+5=31,100 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 27 550,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 95=95,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 18 080,00

ploch rozprostřené ornice  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

339/0,15=2 260,000 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 84 750,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 339=339,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 51 980,00

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 339/0,15=2 260,000 [A]

2 Základy 394 199,95

18 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 364 999,95

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny: 1095/0,45=2 433,333 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 104.1



19 215669

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 29 200,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava aktivní zóny (+4x0,5%): 4*1095/0,45=9 733,333 [A]

5 Komunikace 1 702 723,88

20 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 393 467,28

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 1947*1,06=2 063,820 [A]

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 427 047,19

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 1947*1,14=2 219,580 [A]

22 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 27 730,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 47=47,000 [A]

23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 30 869,69

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 1947*1,05=2 044,350 [A]

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 20 455,18

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 1947*1,02=1 985,940 [A]

25 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 331 476,75

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 1947=1 947,000 [A]

26 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 471 677,79

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 1947*1,025=1 995,675 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 477 631,00

27 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 44 840,00

přímé i obloukové prvky

silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 19=19,000 [A]

28 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 313 791,00

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton: 15=15,000 [A] 

propustek DN 600 - železobeton: 15=15,000 [B] 

Celkem: A+B=30,000 [C]

29 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 119 000,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 140=140,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 104.2 7 659 290,14

Rozpočet: Přeložka silnice III/2322 - východní část

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 404,40

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 404,40

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 315,3*1,8=567,540 [A] 

dle pol. 21263: 270*0,15*1,8=72,900 [B] 

Celkem: A+B=640,440 [C]

1 Zemní práce 1 706 201,10

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 61 270,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 2228,0*0,11=245,080 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 98 032,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 2228,0*0,20=445,600 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 80 519,92

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 2228,0*0,13=289,640 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 74 850,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 2994*0,25=748,500 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 3 742,50

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 2994*0,25=748,500 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 210 830,60

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: (1973+129)*0,85=1 786,700 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 90 806,40

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: (1973+129)*0,15=315,300 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 15 048,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 171=171,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 171 556,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 245,08=245,080 [A] 

dle pol. 113322: 445,60=445,600 [B] 

dle pol. 113342: 289,64=289,640 [C] 

Celkem: A+B+C=980,320 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 531 369,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 2718*0,85=2 310,300 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 9 459,00

dle pol. 123738: 315,3=315,300 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 97 911,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 2718*0,15+18=425,700 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 49 590,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 171=171,000 [A]

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 520,00

Výšková úprava chodníku (D2-D-1): 140=140,000 [A]

16 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 24 373,34

ploch rozprostřené ornice  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

457/0,15=3 046,667 [A]

17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 114 250,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 457=457,000 [A]

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 70 073,34

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 457/0,15=3 046,667 [A]

2 Základy 1 189 835,95

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 104.2



19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 9 936,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 270*1,6*0,5=216,000 [A]

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 134 460,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 270=270,000 [A]

21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 967 999,95

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava aktivní zóny: 2904/0,45=6 453,333 [A]

22 215669

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 77 440,00

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,45 m po zhutnění

úprava aktivní zóny (+4x0,5%): 4*2904/0,45=25 813,333 [A]

5 Komunikace 3 734 802,59

23 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 843 721,58

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 4175*1,06=4 425,500 [A]

24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 20 202,00

ŠDB ; 150mm

Výšková úprava chodníku (D2-D-1): 140=140,000 [A]

25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 915 727,80

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 4175*1,14=4 759,500 [A]

26 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 51 330,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 87=87,000 [A]

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 66 194,63

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 4175*1,05=4 383,750 [A]

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 43 862,55

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 4175*1,02=4 258,500 [A]

29 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 710 793,75

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 4175=4 175,000 [A]

30 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 1 011 430,28

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 4175*1,025=4 279,375 [A]

31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 71 540,00

Dl 60mm, Lože 30mm

Výšková úprava chodníku (D2-D-1): 140=140,000 [A]

8 Potrubí 55 500,00

32 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 55 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 966 546,10

33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 27 342,00

betonový silniční obrubník

Výšková úprava chodníku: 49=49,000 [A]

34 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 44 840,00

přímé i obloukové prvky

silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 19=19,000 [A]

35 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 554 364,10

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton km 0.518 66: 23=23,000 [A] 

propustek DN 600 - železobeton: 30=30,000 [B] 

Celkem: A+B=53,000 [C]

36 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 340 000,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 400=400,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 105 1 349 363,90

Rozpočet: Přeložka silnice III/2325

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 996,30

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 996,30

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 42,6*1,8=76,680 [A] 

dle pol. 21263: 85*0,15*1,8=22,950 [B] 

Celkem: A+B=99,630 [C]

1 Zemní práce 140 893,32

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 6 875,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 250,0*0,11=27,500 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 11 000,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 250,0*0,20=50,000 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 9 035,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 250,0*0,13=32,500 [A]

5 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 28 485,20

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 284*0,85=241,400 [A]

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12 268,80

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 284*0,15=42,600 [A]

7 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 2 728,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 31=31,000 [A]

8 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 19 250,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 27,50=27,500 [A] 

dle pol. 113322: 50,00=50,000 [B] 

dle pol. 113342: 32,50=32,500 [C] 

Celkem: A+B+C=110,000 [D]

9 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 13 098,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 67*0,85=56,950 [A]

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 278,00

dle pol. 123738: 42,6=42,600 [A]

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 311,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 67*0,15=10,050 [A]

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 8 990,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 31=31,000 [A]

13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 2 986,66

ploch rozprostřené ornice  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

56/0,15=373,333 [A]

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 14 000,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 56=56,000 [A]

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 8 586,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 56/0,15=373,333 [A]

2 Základy 45 458,00

16 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3 128,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 85*1,6*0,5=68,000 [A]

17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 42 330,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 85=85,000 [A]

5 Komunikace 784 885,28

18 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 181 880,10

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 900*1,06=954,000 [A]

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 197 402,40

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 900*1,14=1 026,000 [A]

20 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 10 620,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 105



krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 18=18,000 [A]

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 14 269,50

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 900*1,05=945,000 [A]

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 455,40

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 900*1,02=918,000 [A]

23 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 153 225,00

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 900=900,000 [A]

24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 218 032,88

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 900*1,025=922,500 [A]

8 Potrubí 18 500,00

25 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 18 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 358 631,00

26 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 44 840,00

přímé i obloukové prvky

silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 19=19,000 [A]

27 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 313 791,00

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton: 15=15,000 [A] 

propustek DN 600 - železobeton: 15=15,000 [B] 

Celkem: A+B=30,000 [C]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 106 1 076 961,46

Rozpočet: Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 148,50

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 148,50

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 8,25*1,8=14,850 [A]

1 Zemní práce 65 956,62

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 1 925,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 70,0*0,11=7,700 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 3 080,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 70,0*0,20=14,000 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 2 529,80

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 70,0*0,13=9,100 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 2 050,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 82*0,25=20,500 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 102,50

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 82*0,25=20,500 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 5 516,50

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 55*0,85=46,750 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 376,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 55*0,15=8,250 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 4 136,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 47=47,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 5 390,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 7,70=7,700 [A] 

dle pol. 113322: 14,00=14,000 [B] 

dle pol. 113342: 9,10=9,100 [C] 

Celkem: A+B+C=30,800 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 9 970,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 51*0,85=43,350 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 247,50

dle pol. 123738: 8,25=8,250 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 759,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 51*0,15=7,650 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 13 630,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 47=47,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 1 546,66

ploch rozprostřené ornice  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

29/0,15=193,333 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 7 250,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 29=29,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 446,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 29/0,15=193,333 [A]

5 Komunikace 722 200,84

18 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 148 333,33

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 734*1,06=778,040 [A]

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 16 594,50

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 106



ŠD tl. 150mm

Chodník: 110+5=115,000 [A]

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 160 992,62

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 734*1,14=836,760 [A]

21 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 14 160,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 24=24,000 [A]

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 11 637,57

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 734*1,05=770,700 [A]

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 711,40

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 734*1,02=748,680 [A]

24 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 124 963,50

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 734=734,000 [A]

25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 177 817,92

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 734*1,025=752,350 [A]

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 56 210,00

Dl 60mm, Lože 30mm

Chodník: 110=110,000 [A]

27 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 780,00

reliéfní dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Chodník: 5=5,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 288 655,50

28 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 29 056,00

Chodník - záhonový obrubník 8 cm: 64=64,000 [A]

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 33 480,00

Chodník - silniční betonový obrubník: 60=60,000 [A]

30 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 44 840,00

přímé i obloukové prvky

silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 19=19,000 [A]

31 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M 24 384,00

obruba žulová - zkosená: 16=16,000 [A]

32 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 156 895,50

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton: 15=15,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 107.1 7 810 196,94

Rozpočet: Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 16 475,40

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16 475,40

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 895,8*1,8=1 612,440 [A] 

dle pol. 21263: 130*0,15*1,8=35,100 [B] 

Celkem: A+B=1 647,540 [C]

1 Zemní práce 2 230 081,04

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 26 757,50

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 973,0*0,11=107,030 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 42 812,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 973,0*0,20=194,600 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 35 164,22

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 973,0*0,13=126,490 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 158 500,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 6340*0,25=1 585,000 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 7 925,00

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 6340*0,25=1 585,000 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 598 991,60

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: (5935+37)*0,85=5 076,200 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 257 990,40

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: (5935+37)*0,15=895,800 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 15 312,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 174=174,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 74 921,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 107,03=107,030 [A] 

dle pol. 113322: 194,60=194,600 [B] 

dle pol. 113342: 126,49=126,490 [C] 

Celkem: A+B+C=428,120 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 529 609,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 2709*0,85=2 302,650 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26 874,00

dle pol. 123738: 895,8=895,800 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 105 190,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 2709*0,15+51=457,350 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 50 460,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 174=174,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 34 986,66

ploch rozprostřené ornice  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

656/0,15=4 373,333 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 164 000,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 656=656,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 100 586,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.  

vč. ostrůvku (plocha 19m2)

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 656/0,15=4 373,333 [A]

2 Základy 943 748,00

18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 4 784,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 130*1,6*0,5=104,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 107.1



19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 64 740,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 65+65=130,000 [A]

20 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840 600,00

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží / aktivní zóny: 2802/0,5=5 604,000 [A]

21 215669

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 33 624,00

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění

úprava podloží / aktivní zóny (+2x0,5%): 2*2802/0,5=11 208,000 [A]

5 Komunikace 3 531 857,50

22 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 793 199,33

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 3925*1,06=4 160,500 [A]

23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 21 933,60

ŠD tl. 150mm

Chodník: 137+15=152,000 [A]

24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 860 893,80

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 3925*1,14=4 474,500 [A]

25 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 51 920,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 88=88,000 [A]

26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 62 230,88

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 3925*1,05=4 121,250 [A]

27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 41 236,05

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 3925*1,02=4 003,500 [A]

28 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 668 231,25

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 3925=3 925,000 [A]

29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 950 865,59

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 3925*1,025=4 023,125 [A]

30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 70 007,00

Dl 60mm, Lože 30mm

Chodník: 137=137,000 [A]

31 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11 340,00

reliéfní dlažba 60 mm, ložná 30 mm

Chodník: 15=15,000 [A]

8 Potrubí 37 000,00

32 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 37 000,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m (1 ks v trase): 2=2,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 051 035,00

33 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 33 596,00

Chodník - záhonový obrubník 8 cm: 74=74,000 [A]

34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 39 060,00

Chodník - silniční betonový obrubník: 70=70,000 [A]

35 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 44 840,00

přímé i obloukové prvky

silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 19=19,000 [A]

36 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M 22 860,00

obruba žulová - zkosená: 15=15,000 [A]

37 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 732 179,00

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton km 0.440 00: 25=25,000 [A] 

propustek DN 600 - železobeton: 3*15=45,000 [B] 

Celkem: A+B=70,000 [C]

38 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 178 500,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 210=210,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 107.2 72 762,00

Rozpočet: Napojení obce Osek v km 4,500 - nástupiště

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 080,00

1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 080,00

Nový chodník: 60=60,000 [A]

5 Komunikace 39 318,00

2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 8 658,00

ŠDB ; 150mm

Nový chodník (D2-D-1): 60=60,000 [A]

3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 30 660,00

Dl 60mm, Lože 30mm

Nový chodník (D2-D-1): 60=60,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 32 364,00

4 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 32 364,00

betonový silniční obrubník

Nový chodník: 58=58,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 107.2



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 108 4 069 895,54

Rozpočet: Provizorní napojení na sil. II/232

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 953,80

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 953,80

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 144,9*1,8=260,820 [A] 

dle pol. 21263: 128*0,15*1,8=34,560 [B] 

Celkem: A+B=295,380 [C]

1 Zemní práce 764 040,44

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 6 15 702,50

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 571,0*0,11=62,810 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 25 124,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 571,0*0,20=114,200 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 20 635,94

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 571,0*0,13=74,230 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 112 500,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 4500*0,25=1 125,000 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 5 625,00

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 4500*0,25=1 125,000 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 96 889,80

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: (928+38)*0,85=821,100 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 41 731,20

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: (928+38)*0,15=144,900 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 11 968,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 136=136,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 43 967,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 62,81=62,810 [A] 

dle pol. 113322: 114,20=114,200 [B] 

dle pol. 113342: 74,23=74,230 [C] 

Celkem: A+B+C=251,240 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 150 926,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 772*0,85=656,200 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 347,00

dle pol. 123738: 144,9=144,900 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32 154,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 772*0,15+24=139,800 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 39 440,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 136=136,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 19 040,00

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

357/0,15=2 380,000 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 89 250,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 357=357,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 54 740,00

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 357/0,15=2 380,000 [A]

2 Základy 480 918,40

18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 4 710,40

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 128*1,6*0,5=102,400 [A]

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 63 744,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 108



Podélná drenáž: 128=128,000 [A]

20 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 396 600,00

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění  

zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

úprava podloží / aktivní zóny: 1322/0,5=2 644,000 [A]

21 215669

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA 

DALŠÍCH 0,5% M2 15 864,00

stabilizace vápnem 3% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění

úprava podloží / aktivní zóny (+2x0,5%): 2*1322/0,5=5 288,000 [A]

5 Komunikace 2 098 337,40

22 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 485 013,60

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 2400*1,06=2 544,000 [A]

23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 526 406,40

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 2400*1,14=2 736,000 [A]

24 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 33 630,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 57=57,000 [A]

25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 38 052,00

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 2400*1,05=2 520,000 [A]

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25 214,40

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 2400*1,02=2 448,000 [A]

27 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 408 600,00

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 2400=2 400,000 [A]

28 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 581 421,00

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 2400*1,025=2 460,000 [A]

8 Potrubí 18 500,00

29 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 18 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 705 145,50

30 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 156 895,50

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600: 15=15,000 [A]

31 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 548 250,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 155+240+229+21=645,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 109 1 412 871,94

Rozpočet: Napojení polní cesty v km 0,485

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 946,80

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9 946,80

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 522,6*1,8=940,680 [A] 

dle pol. 21263: 200*0,15*1,8=54,000 [B] 

Celkem: A+B=994,680 [C]

1 Zemní práce 686 402,38

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 5 280,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 192,0*0,11=21,120 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 8 448,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 192,0*0,20=38,400 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 6 938,88

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 192,0*0,13=24,960 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 15 750,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 630*0,25=157,500 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 787,50

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 630*0,25=157,500 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 349 445,20

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 3484*0,85=2 961,400 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 150 508,80

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 3484*0,15=522,600 [A]

9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 4 312,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 49=49,000 [A]

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 14 784,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 21,12=21,120 [A] 

dle pol. 113322: 38,40=38,400 [B] 

dle pol. 113342: 24,96=24,960 [C] 

Celkem: A+B+C=84,480 [D]

11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 2 541,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 13*0,85=11,050 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15 678,00

dle pol. 123738: 522,6=522,600 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 448,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 13*0,15=1,950 [A]

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 14 210,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 49=49,000 [A]

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 11 360,00

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

213/0,15=1 420,000 [A]

16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 53 250,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 213=213,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 32 660,00

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 213/0,15=1 420,000 [A]

2 Základy 106 960,00

18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 7 360,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 200*1,6*0,5=160,000 [A]

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 99 600,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 109



Podélná drenáž: 200=200,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 4 920,00

20 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 4 920,00

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 8*0,15=1,200 [A]

5 Komunikace 371 525,76

21 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 83 070,62

ŠDA ; tl. 150mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 12%

Nová komunikace  (D1-N-2): 514*1,12=575,680 [A]

22 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 94 937,86

min. ŠDB ; tl. 150mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 28%

Nová komunikace  (D1-N-2): 514*1,28=657,920 [A]

23 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 9 440,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace  (D1-N-2): 16=16,000 [A]

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 453,03

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3%

Nová komunikace  (D1-N-2): 514*1,03=529,420 [A]

25 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 87 508,50

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace  (D1-N-2): 514=514,000 [A]

26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 91 115,75

ACP 16+ ; tl. 50mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 4%

Nová komunikace  (D1-N-2): 514*1,04=534,560 [A]

8 Potrubí 47 172,00

27 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 37 000,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 2=2,000 [A]

28 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 2, 10 172,00

čsitící kus (0,5m) a vpusť (0,5m)  

vč. příp. zemních prací

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 1+1=2,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 185 945,00

29 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 165 750,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 195=195,000 [A]

30 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 20 195,00

čsitící kus (0,5m) a vpusť (0,5m) vykázány zvlášť  

vč. příp. zemních prací

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 8-1=7,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 111.1 1 261 312,96

Rozpočet: Napojení MK v km 3,689 - MK

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 542,70

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 542,70

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 15,15*1,8=27,270 [A] 

dle pol. 21263: 100*0,15*1,8=27,000 [B] 

Celkem: A+B=54,270 [C]

1 Zemní práce 255 069,81

2 113132

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

2KM M3 3 905,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 142,0*0,11=15,620 [A]

3 113322

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

2KM M3 6 248,00

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 142,0*0,20=28,400 [A]

4 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 5 131,88

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného 

materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 142,0*0,13=18,460 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 15 625,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 625*0,25=156,250 [A]

6 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 781,25

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 625*0,25=156,250 [A]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 10 130,30

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: (80+21)*0,85=85,850 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4 363,20

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: (80+21)*0,15=15,150 [A]

9 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 10 934,00

Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce 

dle pol. 113132: 15,62=15,620 [A] 

dle pol. 113322: 28,40=28,400 [B] 

dle pol. 113342: 18,46=18,460 [C] 

Celkem: A+B+C=62,480 [D]

10 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 156 400,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 800*0,85=680,000 [A]

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 454,50

dle pol. 123738: 15,15=15,150 [A]

12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31 050,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 800*0,15+15=135,000 [A]

13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 1 173,34

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

22/0,15=146,667 [A]

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 5 500,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 22=22,000 [A]

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 373,34

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 22/0,15=146,667 [A]

2 Základy 53 480,00

16 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3 680,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 100*1,6*0,5=80,000 [A]

17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 49 800,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 100=100,000 [A]

5 Komunikace 755 905,55

18 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 175 211,16

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 867*1,06=919,020 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 111.1



19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 190 164,31

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 867*1,14=988,380 [A]

20 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 10 030,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 17=17,000 [A]

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 13 746,29

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 867*1,05=910,350 [A]

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 108,70

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 867*1,02=884,340 [A]

23 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 147 606,75

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 867=867,000 [A]

24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 210 038,34

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 867*1,025=888,675 [A]

8 Potrubí 18 500,00

25 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 18 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 177 814,90

26 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 177 814,90

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton: 17=17,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 111.2 1 262 559,80

Rozpočet: Napojení MK v km 3,689 - polní cesta

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 67,50

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 67,50

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 3,75*1,8=6,750 [A]

1 Zemní práce 352 082,50

2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 34 325,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 1373*0,25=343,250 [A]

3 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 1 716,25

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 1373*0,25=343,250 [A]

4 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 2 507,50

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 25*0,85=21,250 [A]

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 231,25

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 25*0,15=3,750 [A]

6 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 264 511,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 1353*0,85=1 150,050 [A]

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 112,50

dle pol. 123738: 3,75=3,750 [A]

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 46 678,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 1353*0,15=202,950 [A]

5 Komunikace 701 215,80

9 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 161 671,20

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

Nová komunikace (D1-N-6): 800*1,06=848,000 [A]

10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 175 468,80

ŠDA ; tl. 200mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

Nová komunikace (D1-N-6): 800*1,14=912,000 [A]

11 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 12 980,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace: 22=22,000 [A]

12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12 684,00

PI ; EP ; 0,6 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

Nová komunikace (D1-N-6): 800*1,05=840,000 [A]

13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 404,80

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

Nová komunikace (D1-N-6): 800*1,02=816,000 [A]

14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 136 200,00

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace (D1-N-6): 800=800,000 [A]

15 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 193 807,00

ACP 16+ ; tl. 70mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

Nová komunikace (D1-N-6): 800*1,025=820,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 209 194,00

16 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 209 194,00

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600  

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

- veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap.  

- případné zemní práce  

- úpravu čel odlážděním z LK

propustek DN 600 - železobeton: 20=20,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 111.2



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 122 5 201 565,00

Rozpočet: Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 14 785,20

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14 785,20

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 756,0*1,8=1 360,800 [A] 

dle pol. 21263: 436*0,15*1,8=117,720 [B] 

Celkem: A+B=1 478,520 [C]

1 Zemní práce 807 795,32

2 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 505 512,00

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 5040*0,85=4 284,000 [A]

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 166 320,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 5040*0,15=756,000 [A]

4 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 30 302,50

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 155*0,85=131,750 [A]

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22 680,00

dle pol. 123738: 756,0=756,000 [A]

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5 347,50

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 155*0,15=23,250 [A]

7 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 9 066,66

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

170/0,15=1 133,333 [A]

8 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 42 500,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 170=170,000 [A]

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 26 066,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 170/0,15=1 133,333 [A]

2 Základy 233 172,80

10 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 16 044,80

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 436*1,6*0,5=348,800 [A]

11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 217 128,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 436=436,000 [A]

5 Komunikace 535 751,10

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 177 489,00

min. ŠDB ; tl. 150mm

Souvrství D2-N-3: 1230=1 230,000 [A]

13 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 49 200,00

R-mat ; tl. 50mm

Souvrství D2-N-3: 1230=1 230,000 [A]

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 669,00

PS ; EP ; 0,30 kg/m2

Souvrství D2-N-3: 1230=1 230,000 [A]

15 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 296 393,10

ACO 11 ; tl. 50mm

Souvrství D2-N-3: 1230=1 230,000 [A]

8 Potrubí 338 128,00

16 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 74 000,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 4=4,000 [A]

17 89514.R DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ VÝŠKY 5,2M KUS 171 000,00

VČ. PAŽENÍ, ZEMNÍCH PRACÍ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ

spadiš'tová šachta DN 1000, hl. 5,2m: 2=2,000 [A]

18 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 79 768,00

vč. odboček

horská vpusť nová: 2=2,000 [A]

19 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 13 360,00

horská vpusť nová: 2=2,000 [A] 

spadiš'tová šachta DN 1000, hl. 5,2m: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 3 271 932,58

20 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 982 800,00

vč. kotvení do patek a PKO

Zábrdlí v. 1,3m s výplní: 168=168,000 [A]

21 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 1 702 882,58

palisáda pr.200 mm - 2m: 102*0,2*2,0=40,800 [A] 

palisáda pr.200 mm - 1.5m: (32+29)*0,2*1,5=18,300 [B] 

Celkem: A+B=59,100 [C]

22 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 408 600,00

přímé i obloukové prvky

obrubník sadový 80/200: 900=900,000 [A]

23 935212 a PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 161 500,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 122



Zpevněný příkop: 190=190,000 [A]

24 935212 b PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 16 150,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

skluz: 19=19,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 123 2 833 370,75

Rozpočet: Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 162,40

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 162,40

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 268,8*1,8=483,840 [A] 

dle pol. 21263: 120*0,15*1,8=32,400 [B] 

Celkem: A+B=516,240 [C]

1 Zemní práce 631 920,10

2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 32 250,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 1290*0,25=322,500 [A]

3 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 1 612,50

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 1290*0,25=322,500 [A]

4 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 179 737,60

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 1792*0,85=1 523,200 [A]

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 59 136,00

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 1792*0,15=268,800 [A]

6 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 207 621,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 1062*0,85=902,700 [A]

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 8 064,00

dle pol. 123738: 268,8=268,800 [A]

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36 639,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 1062*0,15=159,300 [A]

9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 12 480,00

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

234/0,15=1 560,000 [A]

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 58 500,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 234=234,000 [A]

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 35 880,00

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 234/0,15=1 560,000 [A]

2 Základy 64 176,00

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 4 416,00

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 120*1,6*0,5=96,000 [A]

13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 59 760,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 120=120,000 [A]

5 Komunikace 402 902,25

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 133 477,50

min. ŠDB ; tl. 150mm

Souvrství D2-N-3: 925=925,000 [A]

15 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 37 000,00

R-mat ; tl. 50mm

Souvrství D2-N-3: 925=925,000 [A]

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 527,50

PS ; EP ; 0,30 kg/m2

Souvrství D2-N-3: 925=925,000 [A]

17 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 222 897,25

ACO 11 ; tl. 50mm

Souvrství D2-N-3: 925=925,000 [A]

8 Potrubí 18 500,00

18 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 18 500,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 710 710,00

19 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 374 750,00

vč. kotvení do patek a PKO

Zábrdlí v. 1,3m s výplní: 235=235,000 [A]

20 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 335 960,00

přímé i obloukové prvky

obrubník sadový 80/200: 740=740,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 123



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 130 1 392 720,00

Rozpočet: Provizorní komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 31 920,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 31 920,00

bet. recyklát

dle pol. 113328: 1680*1,9=3 192,000 [A]

1 Zemní práce 369 600,00

2 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 369 600,00

alternativní položka - předpoklad betonový recyklát  

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

recyklát 200 mm v šíři 6 m: 1400*6,0*0,2=1 680,000 [A]

5 Komunikace 991 200,00

3 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 991 200,00

část na konci hlavní trasy, část pro SO 201  

předpoklad betonový recyklát

recyklát 200 mm v šíři 6 m: 1400*6,0=8 400,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 130



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 140 2 326 185,67

Rozpočet: Sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 19 199,70

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19 199,70

zemina, kamenivo

dle pol. 123738: 1030,95*1,8=1 855,710 [A] 

dle pol. 21263: 238*0,15*1,8=64,260 [B] 

Celkem: A+B=1 919,970 [C]

1 Zemní práce 1 065 952,57

2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 51 075,00

vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s 

uložením, vzdálenost uvedena orientačně  

Část materiálu bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po 

ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic zhotovitele pro 

následné použití na jiných stavbách.  

Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 

uložením na meziskládce.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 2043*0,25=510,750 [A]

3 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 2 553,75

ošetření ornice na meziskládce  

POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce 

přesáhne 6 měsíců, dle pokynu TDI.

Zemní práce - sejmutí ornice v tl. 0,25m: 2043*0,25=510,750 [A]

4 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 689 361,90

vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost 

uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.  

Součástí položky je i lokace a výběr materiálu pro zpětné použití.

Zemní práce - výkopy: 6873*0,85=5 842,050 [A]

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 121 652,10

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně  

POZN.: Předpoklad výkopu nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 

15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Zemní práce - výkopy: 6873*0,15=1 030,950 [A]

6 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 6 688,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Krajnice z recyklátu - pol. 17310 (meziskládka): 76=76,000 [A]

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 10 166,00

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, 

vč. zhutnění  

POZN.: Předpoklad využití materiálu z výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do 

násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z upraveného materiálu: 52*0,85=44,200 [A]

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 30 928,50

dle pol. 123738: 1030,95=1 030,950 [A]

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 794,00

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy  

POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 15% - čerpáno 

dle skutečnosti a pokynů TDI.

Násypy z nakupovaného materiálu: 52*0,15=7,800 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 22 040,00

Dosypávky pod krajnicí z recyklátu (meziskládka): 76=76,000 [A]

11 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 15 146,66

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění - příprava plochy pro rozprostření ornice: 

284/0,15=1 893,333 [A]

12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 71 000,00

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 284=284,000 [A]

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 43 546,66

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice tl. 150mm a zatravnění: 284/0,15=1 893,333 [A]

2 Základy 127 282,40

14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 8 758,40

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

Podélná drenáž: 238*1,6*0,5=190,400 [A]

15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 118 524,00

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na 

trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Podélná drenáž: 238=238,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 15 990,00

16 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 15 990,00

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 26*0,15=3,900 [A]

5 Komunikace 714 477,00

17 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 161 616,00

ŠDA ; tl. 150mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 12%

Nová komunikace  (D1-N-2): 1000*1,12=1 120,000 [A]

18 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 184 704,00

min. ŠDB ; tl. 150mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 28%

Nová komunikace  (D1-N-2): 1000*1,28=1 280,000 [A]

19 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 10 030,00

krajnice nezpevněná z R-materiálu - Nová komunikace  (D1-N-2): 17=17,000 [A]

20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 609,00

PS ; EP ; 0,30 kg/m2  

vč. rozšíření v krajích trasy o 3%

Nová komunikace  (D1-N-2): 1000*1,03=1 030,000 [A]

21 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 170 250,00

ACO 11 ; tl. 40mm

Nová komunikace  (D1-N-2): 1000=1 000,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 140



22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 177 268,00

ACP 16+ ; tl. 50mm  

vč. rozšíření v krajích trasy o 4%

Nová komunikace  (D1-N-2): 1000*1,04=1 040,000 [A]

8 Potrubí 57 344,00

23 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 37 000,00

vč. napojení

Podélná drenáž - šachty po cca 100m: 2=2,000 [A]

24 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 20 344,00

čsitící kus (0,5m) a vpusť (0,5m)  

vč. příp. zemních prací

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 2+2=4,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 325 940,00

25 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 256 700,00

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

Zpevněný příkop: 302=302,000 [A]

26 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 69 240,00

čsitící kus (0,5m) a vpusť (0,5m) vykázány zvlášť  

vč. příp. zemních prací

liniový odvodňovací žlab u sjezdu š. 150mm: 13+13-2=24,000 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 150 406 320,00

Rozpočet: Provizorní dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 406 320,00

1 02710 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 77 550,00

Etapa 0+1  

  

DIO - dopravně inženýrské opatření  

- vypracování návrhu, projednání, zajištění DIR  

- realizace DIO dle TP66, případné dočasné zneplatnění stávajícího DZ  

- případné řízení provozu proškolenými pracovníky

2 02710 2a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 74 820,00

Etapa 2a  

  

DIO - dopravně inženýrské opatření  

- vypracování návrhu, projednání, zajištění DIR  

- realizace DIO dle TP66, případné dočasné zneplatnění stávajícího DZ  

- případné řízení provozu proškolenými pracovníky

3 02710 2b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 109 020,00

Etapa 2b  

  

DIO - dopravně inženýrské opatření  

- vypracování návrhu, projednání, zajištění DIR  

- realizace DIO dle TP66, případné dočasné zneplatnění stávajícího DZ  

- případné řízení provozu proškolenými pracovníky

4 02710 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 85 290,00

Etapa 3  

  

DIO - dopravně inženýrské opatření  

- vypracování návrhu, projednání, zajištění DIR  

- realizace DIO dle TP66, případné dočasné zneplatnění stávajícího DZ  

- případné řízení provozu proškolenými pracovníky

5 02710 4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 59 640,00

Etapa 3  

  

DIO - dopravně inženýrské opatření  

- vypracování návrhu, projednání, zajištění DIR  

- realizace DIO dle TP66, případné dočasné zneplatnění stávajícího DZ  

- případné řízení provozu proškolenými pracovníky

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 150



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 151.1 2 256 266,93

Rozpočet: Definitivní dopravní značení (na hlavní trase)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 2 256 266,93

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 80 155,00

směrové sloupky Z11: 205=205,000 [A]

2 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 121 000,00

pachové plašice zvěře 

čerpáno na pokyn investora

3 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 30 750,00

plašení zvěře - modré odrazky - na nové sloupky

4 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 150 000,25

SDZ velikosti základní, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový rámeček s dvojitým ohybem

SDZ standardní velikosti: 77+2*3+1*2+10=95,000 [A]

5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1 183,00

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

odstranění SDZ standardní velikosti: 7=7,000 [A]

6 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20 620,00

SDZ velikosti 100x150, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový rámeček s dvojitým ohybem

SDZ 1,0 x 1,5 m: 4=4,000 [A]

7 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 338,00

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

odstranění SDZ 1,0 x 1,5 m: 2=2,000 [A]

8 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 284 399,20

SDZ standardní velikosti - 1 sloupek: 52+2+10=64,000 [A] 

SDZ 1,0 x 1,5 m: (4+4)*2=16,000 [B] 

Celkem: A+B=80,000 [C]

9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1 266,00

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

odstranění SDZ standardní velikosti - 1 sloupek: 2=2,000 [A] 

odstranění SDZ 1,0 x 1,5 m: 2*2=4,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 322 766,19

1. etapa VDZ vč. předznačení

vodící čára V4 (0,125m): 1348=1 348,000 [A] 

podélná čára souvislá V1a (0,125m): 410=410,000 [B] 

podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25m): 77=77,000 [C] 

podélná čára přerušovaná V2b (3,0/1,5/0,125m): 96=96,000 [D] 

podélná čára přerušovaná V2a (3,0/6,0/0,125m): 126=126,000 [E] 

příčná čára souvislá V5 (0,5m): 7=7,000 [F] 

šikmé rovnoběžné čáry V13a (0,5m): 295=295,000 [G] 

směrové šipky V9a: 70=70,000 [H] 

A12a chodci ve vozovce: 37,5=37,500 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 466,500 [J]

11 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 730 799,29

2. etapa VDZ po stabilizaci asf. povrchu ve dvousložkovém plastu

vodící čára V4 (0,125m): 1348=1 348,000 [A] 

podélná čára souvislá V1a (0,125m): 410=410,000 [B] 

podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25m): 77=77,000 [C] 

podélná čára přerušovaná V2b (3,0/1,5/0,125m): 96=96,000 [D] 

podélná čára přerušovaná V2a (3,0/6,0/0,125m): 126=126,000 [E] 

příčná čára souvislá V5 (0,5m): 7=7,000 [F] 

šikmé rovnoběžné čáry V13a (0,5m): 295=295,000 [G] 

směrové šipky V9a: 70=70,000 [H] 

A12a chodci ve vozovce: 37,5=37,500 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 466,500 [J]

12 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 139 390,00

Z10 - knoflíky: 263=263,000 [A]

13 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 71 600,00

před provedením 2. fáze VDZ

14 952411 PROSVĚTLENÉ DZ 100X150 FÓLIE TRANSLUC DOD A MONTÁŽ KUS 302 000,00

IP22 POZOR CHODCI - doplněná o solární panel a blikající dvě světla (S7) - 

kompletní vč. zapojení 

čerpáno na pokyn investora

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 151.1



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 151.2 913 023,63

Rozpočet: Definitivní dopravní značení (na přeložkách)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 913 023,63

1 911DB1 SVODIDLO BETON - DODÁVKA A MONTÁŽ M 26 000,00

betonový cityblok

2 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 35 190,00

směrové sloupky Z11: 90=90,000 [A]

3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 11 000,00

pachové plašice zvěře 

čerpáno na pokyn investora

4 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 13 500,00

plašení zvěře - modré odrazky - na nové sloupky

5 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 9 168,00

6 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 55 263,25

SDZ velikosti základní, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový rámeček s dvojitým ohybem

SDZ standardní velikosti: 19+4+5+4+1+2=35,000 [A]

7 914431.R

DOPRAVNÍ ZNAČKY IS9b ZMENŠENÉ OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 20 620,00

SDZ zmenšené IS9b, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový rámeček s dvojitým ohybem

SDZ zmenš. IS9b: 4=4,000 [A]

8 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 107 436,60

vč. sloupků

Z3 - jednoduchá šipka: 68=68,000 [A]

9 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 142 199,60

SDZ standardní velikosti - 1 sloupek: 14+4+5+4+1+2=30,000 [A] 

SDZ zmenš. IS9b+IP22: (4+1)*2=10,000 [B] 

Celkem: A+B=40,000 [C]

10 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1 266,00

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

odstranění SDZ standardní velikosti - 1 sloupek: 2=2,000 [A] 

odstranění SDZ 1,0 x 1,5 m: 2*2=4,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 120 980,07

1. etapa VDZ vč. předznačení

vodící čára V4 (0,125m): 588=588,000 [A] 

podélná čára souvislá V1a (0,125m): 173=173,000 [B] 

šikmé rovnoběžné čáry V13a: 5=5,000 [C] 

podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25m): 12=12,000 [D] 

piktogramy (cyklisti V20 a chodci): 105*0,7=73,500 [E] 

rozdělení stezky 3/6/0,125: 16=16,000 [F] 

BUS 2x zastávek, 12m délka zastávky: 7,5=7,500 [G] 

A12a chodci ve vozovce: 37,5=37,500 [H] 

optická a akustická brzda V18: 12=12,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=924,500 [J]

12 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 273 920,11

2. etapa VDZ po stabilizaci asf. povrchu ve dvousložkovém plastu

vodící čára V4 (0,125m): 588=588,000 [A] 

podélná čára souvislá V1a (0,125m): 173=173,000 [B] 

šikmé rovnoběžné čáry V13a: 5=5,000 [C] 

podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25m): 12=12,000 [D] 

piktogramy (cyklisti V20 a chodci): 105*0,7=73,500 [E] 

rozdělení stezky 3/6/0,125: 16=16,000 [F] 

BUS 2x zastávek, 12m délka zastávky: 7,5=7,500 [G] 

A12a chodci ve vozovce: 37,5=37,500 [H] 

optická a akustická brzda V18: 12=12,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=924,500 [J]

13 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 21 480,00

před provedením 2. fáze VDZ

14 952411 PROSVĚTLENÉ DZ 100X150 FÓLIE TRANSLUC DOD A MONTÁŽ KUS 75 000,00

IP22 POZOR CHODCI - doplněná o solární panel a blikající dvě světla (S7) - 

kompletní vč. zapojení 

čerpáno na pokyn investora

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 151.2



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 152 3 376 000,00

Rozpočet: Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 376 000,00

1 027121.R PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - OPRAVA KPL 3 376 000,00

Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora, v návaznosti na míru poškození 

objízdných tras během výstavby.  

  

UCHAZEČ OCENÍ ČÁSTKOU STANOVENOU NA ZÁKLADĚ OCENĚNÍ SOUPISU 

PRACÍ.  

  

CELKEM ZA POLOŽKU = 1,5% Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ (BEZ DPH) STAVEBNÍCH 

OBJEKTŮ V ROZMEZÍ SO 101.1 - SO 140 včetně, matematicky zaokrouhleno na celé 

tisíce Kč.
PODROBNÝ VÝKAZ SO URČENÝCH PRO STANOVENÍ CENY POLOŽKY: 

 

SO 101.1 Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 

SO 101.2 Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000 

SO 101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 

SO 101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 

SO 101.5 Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022 

SO 102 Napojení na dálnici D5 

SO 103 Napojení Litohlav 

SO 103.1 Napojení Litohlav - opěrná stěna 

SO 104.1 Přeložka silnice III/2322 - západní část 

SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

SO 106 Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr 

SO 107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice 

SO 107.2 Napojení obce Osek v km 4,500 - nástupiště 

SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232 

SO 109 Napojení polní cesty v km 0,485 

SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK 

SO 111.2 Napojení MK v km 3,689 - polní cesta 

SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany 

SO 123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy 

SO 130 Provizorní komunikace 

SO 140 Sjezdy

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 152



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 201 22 435 702,29

Rozpočet: Most v km 1.493 přes Voldušský potok

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 98 629,34

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 629,34

zemina

dle pol. 131838: 217,5*1,8=391,500 [A] 

dle pol. 264341: 192*0,5*0,5*3,141597*1,8=271,434 [B] 

Celkem: A+B=662,934 [C]

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 20 000,00

V souladu s ČSN 73 6220

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 60 000,00

Provedení 1.HPM po výstavbě v souladu s ČSN 73 6221

4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 12 000,00

Letopočet výstavby vlysem do betonu na bočním líci říms.

1 Zemní práce 1 224 097,06

5 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 78 787,20

Čerpání vody po dobu prací na založení vnitřních podpěr: 2*10*24=480,000 [A]

6 11527.R

PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M S 

OBSYPEM A PŘEKRYTÍM PANELY M 73 336,80

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)., včetně obsypu a přejezdu v šířce pro těžkou 

techniku

převedení vodoteče: 2*6,0=12,000 [A]

7 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 16 368,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Na meziskládce - zemina na zpětný zásyp stavebních jam na vnitřních pilířích dle pol. 

17421: 2*62*1,5=186,000 [A]

8 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 46 500,00

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně  

Součástí položky je i výběr vhodného materiálu

Materiál pro následné použití, výpočet výkopů dle položky 131738: 186,0=186,000 [A]

9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 107 662,50

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Veškeré výkopové práce pro založení mostu: 2*145*0,75+2*62*1,5=403,500 [A] 

odpočet materiálu pro následné použití: -186,0=- 186,000 [B] 

Celkem: A+B=217,500 [C]

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 16 628,88

dle pol. 131734 (meziskládka): 186,0=186,000 [A] 

dle pol. 131738 (trvalá skládka): 217,5=217,500 [B] 

dle pol. 264341 (trvalá skládka): 192*0,5*0,5*3,1415927=150,796 [C] 

Celkem: A+B+C=554,296 [D]

11 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 36 270,00

předpokládá se použití zeminy z výkopů

Zásyp jam na vnitřních podpěrách do úrovně původního terénu: 2*62*1,5=186,000 [A]

12 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 520 004,48

Vhodná zemina - vč. nákupu a dovozu zeminy dle dispozic zhotovitele

Obsyp podpěr na líci křídel (svahové kužele) a před opěrou (pod dlažbu): 

2*3,14159*13*13*7,5/3/4+2*3,14159*15*15*7,6/3/4+2*11*3=1 625,014 [A]

13 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 153 472,00

Vhodná zemina - vč. nákupu a dovozu zeminy dle dispozic zhotovitele

Zbytek obsypu krajních opěr na rubu v přechodové oblasti: 8,8*(25,4+29,1)=479,600 

[A]

14 17581 c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 175 067,20

Štěrkodrť 0-32 - tř. A - vč. nákupu a dovozu dle dispozic zhotovitele

Ochranný obsyp objektu a přechodový klín: 8,8*(9,8+10,5)=178,640 [A]

2 Základy 6 112 960,50

15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 6 364,51

Obetonování drenáží na rubu krajních podpěr: 2*0,3*0,3*8,8=1,584 [A]

16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 20 865,10

Drenážní proužky v úžlabí příčného řezu NK, nátoky do odvodňovacích trubiček 

povrchu izolace: 2*0,15*0,04*38,2+2*7*0,4*0,4*0,04=0,548 [A]

17 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 691 152,00

Beton C25/30-XA2, DN 1000

Všechny podpěry, vč. případných šablon pro vrtání a jejich odstranění: 

0,25*3,1415927*1*1*(8*4+8*4+8*6+8*6)=125,664 [A]

18 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 785 400,00

Betonářská výztuž z oceli B500B, 125 kg/m3

Armokoše (vázano v armovně): 125,664*0,125=15,708 [A]

19 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 212 102,00

vč. návozu dle dispozic zhotovitele  

Štětovnice IIIn/4,0 m

Dočasné zapažení stavebních jam na vnitřních podpěrách: 2*31*4*155,5/1000=38,564 

[A]

20 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 212 102,00

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele

Vytažení dočasného pažení na vnitřních podpěrách: 2*31*4*155,5/1000=38,564 [A]

21 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 1 152 000,00

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Vrty pro piloty na podpěrách mostu, vč. hluchého vrtání: 

8*(4+0,5)+8*(4+1,5)+8*(6+1,5)+8*(6+0,5)=192,000 [A]

22 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 1 086 157,32

Beton C25/30-XA2,XF3

Základové bloky objektu: 2*62,325*1,4+2*27,74*1,25=243,860 [A]

23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1 898 564,71

Betonářská výztuž z oceli B500B, 250 kg/m3

Výztuž základových bloků (vázáno na místě): 243,86*0,250=60,965 [A]

24 28999 R OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE S VRSTVOU ŠP M2 48 252,86

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 201



ŠP0-8/100+těsnící fólie+ŠP0-8/100

Těsnící vrstva tl. 200 mm na rubu objektu: 2*6*8,8=105,600 [A]

3 Svislé konstrukce 5 424 232,38

25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 123 392,50

5 kg/ks á 1 m, kompletní dodávka vč. PKO, vrtů a vlepení.

Kotvení říms: 2*55*5,0=550,000 [A]

26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 528 023,48

Beton C30/37-XF4,XD3, vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

Monolitické římsy: 2*0,315*55,2=34,776 [A]

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 163 706,61

Betonářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3

Výztuž monolitických říms (vázáno na místě): 34,776*0,150=5,216 [A]

28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2 008 722,70

Beton C30/37-XF4, XD3,  vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18  

vč. prostupů pro drenáž za opěrou

Monolitické opěry a křídla: 

2*1,5*1,5*(4,30+4,55)+(2*36,5*0,75+58,5*0,6)+(2*38,5*0,75+61,5*0,6)=224,325 [A]

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1 836 028,57

Betonářská výztuž z oceli B500B, 250 kg/m3

Výztuž monolitických opěr a křídel (vázáno na místě): 224,325*0,250=56,081 [A]

30 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 412 351,82

Beton C30/37-XF4, XD3,  vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

Monolitické pilíře: 2*27,368*0,8=43,789 [A]

31 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 352 006,70

Betonářská výztuž z oceli B500B, 250 kg/m3

Výztuž monolitických pilířů (vázáno na místě): 43,789*0,250=10,947 [A]

4 Vodorovné konstrukce 5 901 536,90

32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 160 163,89

Beton C25/30-XF1, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1 x ALP + 2 x ALN

Monolitické přechodové desky: 2*0,30*6,5*8,8=34,320 [A]

33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 222 190,49

Betonářská výztuž z oceli B500B, 200 kg/m3

Výztuž monolitických přechodových desek (vázáno na místě):: 34,32*0,20=6,864 [A]

34 421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 1 716 034,73

Beton C30/37-XF4, XD3 vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18, vč. 

úpravy horního povrchu broušením a brokováním pro pokládku izolace  

Skruž vykázána zvlášť

NK: 7,395*38,2+4*1,0=286,489 [A]

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1 213 241,44

Betonářská výztuž nosné konstrukce z oceli B500B, 120 kg/m3

Výztuž monolitické NK (vázáno na místě):: 286,489*0,120=34,379 [A]

36 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 1 109 940,00

Kabely z předpínací výztuže Y1860S7-15,7 (s nízkou relaxací), celkem 12 ks 15-ti 

lanových kabelů dl. cca 40,2 m (vč. přesahů za kotvy), napínání oboustranně

Výztuž monolitické NK: 12*15*40,2*1,18/1000=8,538 [A]

37 428700.R MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ KUS 240 000,00

celkový podélný posun do 70 mm (+12 / -58 mm, návrhové), max Fz,d = 2,1 MN, min 

Fz,d = 0,65 MN

Ložiska na krajních podpěrách, vlevo i vpravo všesměrně pohyblivé: 4=4,000 [A]

38 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 75 438,14

Beton C30/37-XF4,XD3

Prefabrikované stupně revizního schodiště: 2*12*1,8*0,75*0,25*1,5=12,150 [A]

39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 269 787,60

Beton C12/15-X0

Podkladní beton v ZS, podkladní beton pod drenáž , podkladní beton pod přechodové 

desky: 0,25*(2*73,175+2*33,54)+2*0,55*8,8+2*0,956*8,8=79,863 [A]

40 465512.R DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ M3 894 740,61

V kubatuře i opěrné prahy v patě dlažby pod mostem; uvažována kamenná dlažba do 

betonového lože C25/30n-XF3 a podsyp v celkové průměrné tloušťce 400 mm

Veškeré zpevnění, skluzy a vývařiště: 

12*(5,5+6,5)*0,4+2*1,8*8,5*0,5*0,4+2*4,5*1,2*0,4+2,5*(1,3+1,5)*0,4+2*1,8*12*1,25*0,

4+2*4*5*0,4=108,440 [A]

5 Komunikace 421 626,12

41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 838,64

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2

Konstrukce vozovky na mostě: 2*9,5*38,2=725,800 [A]

42 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 69 459,06

ACL 16S PMB ; tl. 50mm

Konstrukce vozovky na mostě (snížená ložná vrstva): 9,5*38,2=362,900 [A]

43 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 81 569,03

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

Konstrukce vozovky na mostě (obrusná vrstva): 9,5*38,2=362,900 [A]

44 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 261 133,60

Konstrukce vozovky na mostě: 9,5*38,2=362,900 [A] 

Pás přetažení izolace na přechodové desky: 2*8,8*1,2=21,120 [B] 

Celkem: A+B=384,020 [C]

45 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 1 625,79

1,5 kg/m2

Konstrukce vozovky na mostě (obrusná vrstva): 9,5*38,2=362,900 [A]

7 Přidružená stavební výroba 589 999,15

46 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 23 700,31

Vyztužený NAIP

Ochrana izolace pod římsami, na NK s přesahem cca 1 m na PD / křídla: 

2*0,75*(1+38,2+1)=60,300 [A]

47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 422 568,53

Izolace NK s přesahem cca 1 m na PD / křídla: 10,5*(1+38,2+1)=422,100 [A]

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 41 004,31

geotextile hmotnosti 600 g/m2

Na rubu krajních podpěr: 2*(2*7,75+8,8)*7,0=340,200 [A]

49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 67 950,00

typ S2 dle TKP 31

Nátěr NK a části křídel pod římsami, nátěr čel NK, se zatažením min 25 cm na podhled 

NK: 2*55,2*(0,25+0,25)+2*7,5+2*0,25*10,6=75,500 [A]

50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 34 776,00

typ S4 dle TKP 31

Nátěr obrubníkové části římsy: 2*55,2*(0,20+0,15)=38,640 [A]

8 Potrubí 4 625,25

51 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 4 625,25

DN 150mm

Drenáž na rubu spodní stavby: 2*10,5=21,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 657 995,59

52 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 717 600,00



kompletní dodávka certifikovaného zádržného systému

Svodidlo na římsách: 2*55,2=110,400 [A]

53 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 21 600,00

Popis umístění a provedení viz TZ

Nivelační značky: 4+4+28=36,000 [A]

54 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 554,00

Provedené dle ČSN 73 6220 - Označení "-- bude doplněno --"

55 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 96 266,16

přímé i příp. obloukové prvky, vč. dodání, lože, osazení, spárování

Po obvodě kamenné dlažby na koncích říms (kromě části přilehlé k vozovce), lemování 

dlažby a skluzu, podél revizních schodišť: 2*1,8*(17,5+2*12)+2*1,8*(16+1,4)=212,040 

[A]

56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7 812,00

přímé i příp. obloukové prvky, vč. dodání, lože, osazení, spárování

Za konci říms podél vozovky v rozsahu přechodové oblasti říms navrhovaných úprav: 

2*(4,5+2,5)=14,000 [A]

57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4 872,00

tl. 40mm

pod obrubníky a podél MZ: 2*(4,5+55,2+2,5)+2*2*9,5=162,400 [A]

58 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 6 820,80

pod obrubníky a podél MZ: 2*(4,5+55,2+2,5)+2*2*9,5=162,400 [A]

59 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 584 200,00

celkový posun 45 mm (návrhový), s jednoduchým těsněním spáry, se zatažením na 

boční líce říms, kolmý most

MZ na krajních podpěrách: 2*(2*0,65+2*0,8+2*0,15+9,5)=25,400 [A]

60 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 32 000,00

Zkouška integrity pilot (CHA), konkrétní pilotu určí TDI, vč. dodávky a montáže 

ocelových trubek a následné injektáže

vždy 1 pilota na každé podpěře: 4=4,000 [A]

61 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 64 000,00

Zkouška integrity pilot (PIT)

všechny piloty: 4*8=32,000 [A]

62 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 112 000,00

Kompletní dodávka, vč. překrytí vtoku (krycí plech nebo pletivo z korozivzdorné oceli 

150x150 mm), vč. zabetonované chráničky pro průchod NK (PE, PVC)

Odvodnění NK: 2*7=14,000 [A]

63 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 1 010 270,63

průměrná výška skruže 6,2m

NK: 10,5*38,2*6,2=2 486,820 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 202 6 804 100,72

Rozpočet: Lávka v km 0,464

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 75 760,98

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 760,98

zemina

dle pol. 131838: 181,8*1,8=327,240 [A] 

dle pol. 264341: 96*0,3*0,3*3,1415927*1,8=48,858 [B] 

Celkem: A+B=376,098 [C]

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 20 000,00

V souladu s ČSN 73 6220

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 40 000,00

Provedení 1.HPM po výstavbě v souladu s ČSN 73 6221

4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 12 000,00

Letopočet výstavby vlysem do betonu na bočním líci říms.

1 Zemní práce 657 988,05

5 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 1 440,00

drážka 50x40 mm

za koncem NK a podél křídel: 2*3+4*7,5=36,000 [A]

6 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 63 993,60

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Na meziskládce - zemina na zpětný zásyp stavebních jam na vnitřních pilířích dle pol. 

17421: 0,80*909=727,200 [A]

7 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 181 800,00

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně  

Součástí položky je i výběr vhodného materiálu

Materiál pro následné použití, výpočet výkopů dle položky 131738: 727,2=727,200 [A]

8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 89 991,00

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Veškeré výkopové práce pro založení mostu: 75*9+39*6=909,000 [A] 

odpočet materiálu pro následné použití: -727,2=- 727,200 [B] 

Celkem: A+B=181,800 [C]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 28 084,29

dle pol. 131734 (meziskládka): 727,2=727,200 [A] 

dle pol. 131738 (trvalá skládka): 181,8=181,800 [B] 

dle pol. 264328 (trvalá skládka): 96*0,3*0,3*3,1415927=27,143 [C] 

Celkem: A+B+C=936,143 [D]

10 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 141 804,00

předpokládá se použití zeminy z výkopů

Zásyp jam na vnitřních podpěrách do úrovně původního terénu: 0,80*909=727,200 [A]

11 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 82 100,16

Vhodná zemina - vč. nákupu a dovozu zeminy dle dispozic zhotovitele

Obsyp podpěr na líci křídel (svahové kužele): 4*3,14159*7*7*5/3/4=256,563 [A]

12 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30 800,00

Vhodná zemina - vč. nákupu a dovozu zeminy dle dispozic zhotovitele

Zbytek obsypu krajních opěr na rubu v přechodové oblasti: 2,5*(7,5+31,0)=96,250 [A]

13 17581 c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 37 975,00

Štěrkodrť 0-32 - tř. A - vč. nákupu a dovozu dle dispozic zhotovitele

Ochranný obsyp objektu a přechodový klín: 2,5*(7,5+8,0)=38,750 [A]

2 Základy 1 471 142,71

14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1 718,64

Obetonování drenáží na rubu krajních podpěr: 2*0,3*0,3*2,0=0,360 [A]

15 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 85 503,60

Beton C25/30-XA2, DN 600

Piloty vč. případných šablon pro vrtání a jejich odstranění: 

0,25*3,1415927*0,6*0,6*(6*6+6*6)=20,358 [A]

16 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 132 840,00

Betonářská výztuž z oceli B500B, 145 kg/m3

Armokoše (vázano v armovně): 20,358*0,145=2,952 [A]

17 264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M 432 000,00

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Vrty pro piloty na podpěrách mostu, vč. hluchého vrtání: 2*(6+2)*6=96,000 [A]

18 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 309 061,04

Beton C25/30-XA2,XF3

Základové bloky objektu: 2*24,85*1,2=59,640 [A]

19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 464 325,43

Betonářská výztuž z oceli B500B, 250 kg/m3

Výztuž základových bloků (vázáno na místě): 59,64*0,250=14,910 [A]

20 28999 R OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE S VRSTVOU ŠP M2 45 694,00

ŠP0-8/100+těsnící fólie+ŠP0-8/100

Těsnící vrstva tl. 200 mm na rubu objektu: 2*10*5=100,000 [A]

3 Svislé konstrukce 2 384 807,41

21 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 1 258 310,34

Beton C35/45-XF4, XD3,  vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18  

vč. prostupů pro drenáž za opěrou

Monolitické opěry a křídla: 2*31,5*0,8+6,9*3,5+2*29,5*0,8+6,5*3,5=144,500 [A]

22 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1 126 497,07

Betonářská výztuž z oceli B500B, 250 kg/m3

Výztuž monolitických opěr a křídel (vázáno na místě): 144,5*0,250=36,125 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 207 141,80

23 422326 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 451 002,70

Beton C35/45-XF4, XD3 vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18  

Skruž vykázána zvlášť

NK: 1,75*10+2*2,25*5,5=42,250 [A]

24 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 372 770,28

Betonářská výztuž nosné konstrukce z oceli B500B, 250 kg/m3

Výztuž monolitické NK (vázáno na místě):: 42,25*0,250=10,563 [A]

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 77 421,00

Beton C12/15-X0

Podkladní beton v ZS, podkladní beton pod drenáž: 0,25*2*30,5+2*1,1*2,0=19,650 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 202



26 465512.R DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ M3 305 947,82

V kubatuře i opěrné prahy v patě dlažby pod mostem; uvažována kamenná dlažba do 

betonového lože C25/30n-XF3 a podsyp v celkové průměrné tloušťce 400 mm

Veškeré zpevnění: 2*4,5*4,9*0,4+4*9*1,8*0,75*0,4=37,080 [A]

7 Přidružená stavební výroba 219 878,74

27 711415.R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ PŘÍMOPOCHOZÍ M2 202 176,00

Stříkaná / stěrková pochozí / pojížděná izolace s uvažovanou tloušťkou cca 5 mm, na 

odpovídajícím způsobem upravený povrch

Izolace NK: 3,2*(23,8+2*0,25)=77,760 [A]

28 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 17 702,74

geotextile hmotnosti 600 g/m2

Na rubu podpěr: 2*31,5+6,9*2,0+2*29,5+6,5*2,0=148,800 [A]

8 Potrubí 1 778,00

29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 1 778,00

DN 150mm

Drenáž na rubu spodní stavby: 2*4,0=8,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 785 603,03

30 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 430 560,00

Nové mostní zábradlí výšky 1,3 m, se svislou výplní: 2*36,8=73,600 [A]

31 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4 200,00

Popis umístění a provedení viz TZ

Nivelační značky: 4+3=7,000 [A]

32 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 554,00

Provedené dle ČSN 73 6220 - Označení "-- bude doplněno --"

33 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 44 492,00

přímé i příp. obloukové prvky, vč. dodání, lože, osazení, spárování

Po obvodě kamenné dlažby na koncích říms (kromě části přilehlé k vozovce), lemování 

dlažby: 2*2*1,8*12,5+2*2*(1+1)=98,000 [A]

34 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 720,00

drážka 50x40mm, průřez 2000 mm2  

zálivka s prosypem

za koncem NK a podél křídel: (2*3+4*7,5)*0,04*0,05=0,072 [A]

35 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 16 000,00

Zkouška integrity pilot (CHA), konkrétní pilotu určí TDI, vč. dodávky a montáže 

ocelových trubek a následné injektáže

vždy 1 pilota na každé podpěře: 2=2,000 [A]

36 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 24 000,00

Zkouška integrity pilot (PIT)

všechny piloty: 2*6=12,000 [A]

37 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 265 077,03

průměrná výška skruže 4,6m

NK: 3,9*23,8*4,6=426,972 [A]



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 203 3 646 611,79

Rozpočet: Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 17 352,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17 352,00

zemina

dle pol. 122738: 964,0*1,8=1 735,200 [A]

1 Zemní práce 485 748,00

2 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 93 928,00

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně  

Součástí položky je i výběr vhodného materiálu

Materiál pro zásyp za OZ: 796,0=796,000 [A]

3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 113 752,00

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Odkop pro založení OZ: 1760,0=1 760,000 [A] 

odpočet materiálu pro následné použití: -796,0=- 796,000 [B] 

Celkem: A+B=964,000 [C]

4 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 70 048,00

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Na meziskládce - Materiál pro zásyp za OZ: 796,0=796,000 [A]

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 52 800,00

dle pol. 122734 (meziskládka): 796,0=796,000 [A] 

dle pol. 122738 (trvalá skládka): 964,0=964,000 [B] 

Celkem: A+B=1 760,000 [C]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 155 220,00

materiál z meziskládky

zásyp za OZ: 796,0=796,000 [A]

2 Základy 47 510,39

7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 13 366,39

Beton C20/25 - XF4

Betonové patky pro zábradlí: 2,624=2,624 [A]

8 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 34 144,00

Separační geotexctilie 300g/m2

Opláštění rubu OZ: 426,8=426,800 [A]

3 Svislé konstrukce 2 416 400,00

9 3272A9

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 M3 2 416 400,00

dle kladečského plánu - figura -  

- A: 144,0=144,000 [A] 

- B: 220,0=220,000 [B] 

- C: 32,5=32,500 [C] 

- D: 32,0=32,000 [D] 

- E: 3,0=3,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=431,500 [F]

4 Vodorovné konstrukce 60 047,40

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 60 047,40

Id=0.8, fr. 0-32 mm ; tl. 200 mm

Hutněný štěrkový podsyp: 69,02=69,020 [A]

8 Potrubí 88 554,00

11 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 85 214,00

SN8, DN200 mm, perforace š. 5 mm, 220°, sklon 3%

Podélná drenáž: 137,0=137,000 [A]

12 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 3 340,00

Zaústění drenáže do odvodnění SO 101: 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 531 000,00

13 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 531 000,00

vč. PKO dle PD  

vč. trubek pro betonové patky v gabionech, beton patek vykázán zvlášť

Zábradlí v. 1,1m: 118,0=118,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 203



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 301 2 368 144,85

Rozpočet: Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 368 144,85

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 2 368 144,85

kompletní prvedení SO 301 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 300_SP.xlsx, list 

Rekapitulace stavby" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole AG-AM/95)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 301



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 302 452 446,94

Rozpočet: Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 452 446,94

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 452 446,94

kompletní prvedení SO 302 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 300_SP.xlsx, list 

Rekapitulace stavby" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole AG-AM/102)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 302



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 303 2 438 055,42

Rozpočet: Úpravy meliorací k.ú. Vitinka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 438 055,42

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 2 438 055,42

kompletní prvedení SO 303 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 300_SP.xlsx, list 

Rekapitulace stavby" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole AG-AM/110)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 303



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 304 1 404 345,05

Rozpočet: Přeložka vodovodu v km 0,530

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 404 345,05

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 404 345,05

kompletní prvedení SO 304 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 300_SP.xlsx, list 

Rekapitulace stavby" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole AG-AM/116)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 304



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 305 1 488 674,94

Rozpočet: Přeložka vodovodu v km 4,540

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 488 674,94

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 488 674,94

kompletní prvedení SO 305 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 300_SP.xlsx, list 

Rekapitulace stavby" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole AG-AM/117)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 305



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 306 42 192,78

Rozpočet: Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 42 192,78

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 42 192,78

kompletní prvedení SO 306 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 300_SP.xlsx, list 

Rekapitulace stavby" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole AG-AM/118)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 306



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 307 1 870 121,26

Rozpočet: Protažení kanalizace do km 0,600

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 870 121,26

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 870 121,26

kompletní prvedení SO 307 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 300_SP.xlsx, list 

Rekapitulace stavby" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole AG-AM/119)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 307



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 501 5 074 903,89

Rozpočet: Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 074 903,89

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 5 074 903,89

kompletní prvedení SO 501 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 500_SP.xlsx - 

list SO 501 - Přeložka VTL" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole J30)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 501



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 502 1 267 355,74

Rozpočet: Přeložka STL plynovodu v km 3,710

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 267 355,74

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 267 355,74

kompletní prvedení SO 502 dle přiloženého soupisu prací "příloha SO 500_SP.xlsx - 

list SO 502 - Přeložka STL" a PD.  

k doplnění celková cena bez DPH (pole J30)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 502



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 801 3 371 806,00

Rozpočet: Vegetační úpravy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 3 371 806,00

1 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 1 876 800,00

kontejnerovaný výpěstek, vel. ko. 1l, výška 30-40cm  

celková plocha 6.528 m2

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný): 600=600,000 [A] 

Cornus sanguinea (svída krvavá): 2800=2 800,000 [B] 

Euonymus europaeus (brslen evropský): 400=400,000 [C] 

Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný): 2000=2 000,000 [D] 

Lonicera xylosteum (zimolez pýřitý): 2400=2 400,000 [E] 

Prunus spinosa (trnka obecná): 1800=1 800,000 [F] 

Rosa canina (růže šípková): 2400=2 400,000 [G] 

Salix purpurea (vrba nachová): 400=400,000 [H] 

Viburnum opulus (kalina obecná): 800=800,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13 600,000 [J]

2 184B14

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 

PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 388 596,00

zemní bal, 3x přesazovaný, obvod kmínku 12-14cm

Acer platanoides (javor mléč): 11=11,000 [A] 

Acer platanoides ´Emerald Queen´ (javor mléč - kultivar): 24=24,000 [B] 

Acer pseudoplatanus (javor klen): 4=4,000 [C] 

Acer pseudoplatanus ´Erectum´ (javor klen - kultivar): 5=5,000 [D] 

Carpinus betulus (habr obecný): 23=23,000 [E] 

Prunus avium (třešeň ptačí): 22=22,000 [F] 

Quercus robur (dub letní): 16=16,000 [G] 

Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí): 15=15,000 [H] 

Tilia cordata (lípa srdčitá): 10=10,000 [I] 

Tilia platyphylos (lípa velkolistá): 7=7,000 [J] 

Tilia x vulgaris ´Pallida´ (lípa obecná - kultivar): 14=14,000 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=151,000 [L]
3 184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 106 410,00

zemní bal, výška 125-150cm

Pinus sylvestris (borovice lesní): 30=30,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 801



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 802 945 474,43

Rozpočet: Rekultivace zrušených komunikací

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 50 881,15

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14 734,72

prostý, příp. železový beton

dle pol. 113348: 669,76*2,2=1 473,472 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14 508,03

živice

dle pol. 113138: 566,72*2,56=1 450,803 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 21 638,40

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 1030,4*2,1=2 163,840 [A]

1 Zemní práce 894 593,28

4 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 141 680,00

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro 

použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (živice 0,11m): 5152,0*0,11=566,720 [A]

5 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 226 688,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (štěrk 0,20m): 5152,0*0,20=1 030,400 

[A]

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 186 193,28

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Demolice celého souvrství vozovky - tl. 0,44m (beton 0,13m): 5152,0*0,13=669,760 [A]

7 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 41 216,00

ploch rozprostřené ornice

Rozprostření ornice v prům. tl. 440mm a zatravnění: 5152=5 152,000 [A]

8 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 180 320,00

ornice z meziskládky

Rozprostření ornice v prům. tl. 440mm a zatravnění - 

- úsek 1 ( SO101.1, SO109): 906=906,000 [A] 

- úsek 2 ( SO103): 192=192,000 [B] 

- úsek 3 ( SO104): 1812=1 812,000 [C] 

- úsek 4 (SO105, SO111): 267=267,000 [D] 

- úsek 5 (SO107, SO108): 1975=1 975,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=5 152,000 [F]

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 118 496,00

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 

úprav v krajině.  

Trávník bude proveden při teplotě půdy větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na 

předem upravenou a ohumusovanou pláň.

Rozprostření ornice v prům. tl. 440mm a zatravnění: 5152=5 152,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 802



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 901 500 000,00

Rozpočet: Plochy zařízení staveniště a skládek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 500 000,00

1 03100.R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ KPL 500 000,00

Zařízení staveniště se předpokládá prioritně v místě záboru stavby, tj. na pozemcích 

trvalého záboru.  

Dále jsou vytipována další místa dočasného záboru pro zařízení staveniště, např. u 

budoucího mostu přes Voldušský potok či u křižovatek s vedlejšími komunikacemi.  

Zahrnuje kompletní ZS a zřízení skládek, vč. drenáže po obvodu - podélná drenáž 

uložena min. 0,3 m pod hranou zemní pláně, z perforovaného PVC potrubí DN150 a se 

štěrkovým zásypem, usazovací jímky pro vody vypouštěné ze stavby, čistící plochy 

před výjezdem na komunikace, ohrazení staveniště ap.

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 901



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa SO 902 2 403 045,20

Rozpočet: Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 660 322,40

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 160 322,40

drn, degradovaná ornice

dle pol. 125738.b: 8906,8*1,8=16 032,240 [A]

2 03100.R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DEMONTÁŽ KPL 500 000,00

Zahrnuje kompletní zrušení ZS a zřízení skládek, vč. drenáže po obvodu - podélná 

drenáž uložena min. 0,3 m pod hranou zemní pláně, z perforovaného PVC potrubí 

DN150 a se štěrkovým zásypem, usazovací jímky pro vody vypouštěné ze stavby, 

čistící plochy před výjezdem na komunikace, ohrazení staveniště ap., vč. uvedení 

ploch ZS a skládek do původního, resp. dohodnutého stavu.  

  

Odvozy přebytku ornice a recyklátu ze stavby vykázána zvlášť

1 Zemní práce 1 742 722,80

3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 783 798,40

vč. odvozu a uskladnění ornice, s ochráněním, dle dispozic zhotovitele  

Ornice bude využita zhotovitelem na dalších stavbách.

Odvoz kvalitní, nepoužité ornice (dle bilance zemin), uvažováno 50%: 17813,6*0,5=8 

906,800 [A]

4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 41 524,00

vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele  

Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.

Odvoz přebytku recyklátu získaného z předrcení vybouraných vozovek v SO řady 100 

(Výpočet rozdíl mezi pol. 12843 a 17310): 3014,64-2896,0=118,640 [A]

5 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 917 400,40

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Odvoz nekvalitní ornice (drn, degrad. ornice) (dle bilance zemin), uvažováno 50%: 

17813,6*0,5=8 906,800 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

SO 902



Firma: Ing. Jan Rambousek

Soupis prací objektu
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa VON 6 054 365,05

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 054 365,05

1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 300 000,00

Zajištění odpovídajících vybavených prostor pro konání pravidelných a mimořádných 

KD.

2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 800 000,00

Zajištění úprav autobusových linek, dle jednotlivých etap výstavby, vč. provizorních 

zařízení

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 30 000,00

vytyčení a ochrana stávajících IS v zájmovém území

4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 500 000,00

hydrogeologický monitoring po celou dobu výstavby s přesahem do zahájení provozu 

(viz IGP)  

Min. 1x za 6 měsíců odborně způsobilou osobou sledovat hladiny zdrojů Z1 - Z6 

(jímacích objektů) dle tab. 4 v závěrečné zprávě IGP a též hladiny v monitorovacích 

vrtech HJ113 a HJ131. Z obou vrtů a též ze zdroje Z5 (sběrná studna s 

pravděpodobnými drenážními zářezy) se před zahájením a po dokončení stavby 

odeberou vzorky podzemní vody na CHR pro sledování vývoje chemismu.

5 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 150 000,00

měření hluku 2x, (den, noc) - před kolaudací

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 450 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby vč. vypracování GP

7 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 25 000,00

Pasportizace objektu před započetím prací

8 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 25 000,00

Pasportizace objízdných tras

9 02940 c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 25 000,00

Zpracování havarijního a povodňového plánu

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1 829 365,05

pro celou stavbu (dle dispozic a potřeb zhotovitele), ovšem v rozsahu minimálně pro 

SO řady 100 a 200!

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 800 000,00

ve formátu DWG, vč tištěné formy (dle SOD)  

pro celou stavbu (dle dispozic a potřeb zhotovitele), ovšem v rozsahu minimálně pro 

SO řady 100 a 200!

12 02945 a OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 400 000,00

Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání

13 02945 b OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 400 000,00

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcných břemen

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 15 000,00

pro celou stavbu

15 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 50 000,00

Posouzení a pravidelné sledování vytěžených zemin v návaznosti na další použití, 

monitoring

16 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 50 000,00

Statický výpočet zatížitelnosti pro SO řady 200

17 02950 c OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 50 000,00

Zpětné použití odpadů a materiálu (monitoring, rozbory, jako např. PAU a další) - 

kompletní vyhodnocení

18 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 150 000,00

geolog stavby

19 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 5 000,00

Informační tabule – označení stavby, opatření BOZP, publicita dle pravídel IROP.

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

CA1663N

VON



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

315

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

ROADFIN STAVBY s.r.o.

10 063 981,24

Výše daněZáklad daněSazba daně

2 113 436,0610 063 981,2421,00%

0,00 0,0015,00%

12 177 417,30CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 315

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

02.7

03.3

03.4

02.6

03.2

03.5

02.4

02.3

02.5

03.1

SO 304   Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

SO 305  Přeložka vodovodu v km 4,540

SO 306  Ochrana HOZ v km 5,041

SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

SO 307  Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600

SO 303-6  Odtok z požární nádrže

SO 303-5  Přeložka odvodnění rokle

SO 303-4   Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- 

křížení s komunikací

SO 303-2  Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

SO 302-3  Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

SO 302-7  Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana 

SO 302-4  Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá 

strana

SO 302-6  Svodný drén v km 3,543 - levá strana

SO 303-1  Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

SO 302-5  Svodný drén v km 2,742 - křížení s 

komunikací

07

03

06

05

04

52 816,53

1 870 121,26

53 917,54

56 401,98

42 192,78

1 488 674,94

1 404 345,05

52 134,94

79 033,45

1 000 659,62

81 461,08

647 746,00

2 438 055,42

67 556,78

669 276,49

63 083,28

68 246,40

51 053,26

63 908,00

2 262 846,72

65 240,22

1 801 296,68

1 699 257,51

98 567,91

809 824,55

2 950 047,06

81 743,70

1 210 798,14

95 630,47

783 772,66

58 955,73

1 463 019,41

02.2

Popis

SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

SO 301-5  Úprava Volduškého potoka v km 1,500

SO 301-3  Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

SO 301-6  Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043 

SO 301-2  Svodný drén v km 1,043- křížení s 

komunikací

SO 301-4  Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá 

strana

SO 302-1  Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

SO 302-2  Svodný drén v km 2,670 - křížení s 

komunikací

SO 301-1  Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá 

strana

Kód

02

01

01.3

02.1

01.6

01.5

01.4

01.2

01.1

48 723,74

423 884,71

Cena bez DPH [CZK]

10 063 981,24

2 368 144,85

218 008,66

395 840,31

81 447,68

39 856,54

478 966,78

12 177 417,30

Cena s DPH [CZK]

98 551,69

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

1 209 106,95

452 446,94

80 774,21

 

26. 4. 2022

2 865 455,27

263 790,48

97 736,79

547 460,80

48 226,41

512 900,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 008,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 218 008,66 21,00% 45 781,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 790,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.1 - SO 301-1  Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 218 008,66

HSV - Práce a dodávky HSV 218 008,66

    1 - Zemní práce 150 767,66

    4 - Vodorovné konstrukce 18 471,00

    8 - Trubní vedení 44 520,00

    998 - Přesun hmot 4 250,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.1 - SO 301-1  Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

Strana 4 z 87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 008,66

D HSV Práce a dodávky HSV 218 008,66

D 1 Zemní práce 150 767,66

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 572,00 CS ÚRS 2022 01

VV 20*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 44 811,60 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.1 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 262,0*(0,9+1,06+0,95)/3*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 3*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 19*0,5

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 2 105,00 CS ÚRS 2022 01

VV 139,6

VV "- lože štěrkové"

VV -262,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -262,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -3,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 55,4 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 7 478,79 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 262,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 65 718,07 CS ÚRS 2022 01

VV 39,3*1,9

VV 74,7*2 "Přepočtené koeficientem množství

6 K 162551107

Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4 542,80 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 55,4

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 20 289,40 CS ÚRS 2022 01

VV 55,4*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 3 250,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 5,0

D 4 Vodorovné konstrukce 18 471,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0 11 659,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 262,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 4 192,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 262,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 2 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV 131,0

D 8 Trubní vedení 44 520,00

12 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 14 410,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 262,0

13 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 2 660,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 19,0

14 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 27 450,00

01.1 - SO 301-1  Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 3,0

D 998 Přesun hmot 4 250,00

15 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 4 250,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 856,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 856,54 21,00% 8 369,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 226,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.2 - SO 301-2  Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 856,54

HSV - Práce a dodávky HSV 39 856,54

    1 - Zemní práce 11 505,54

    4 - Vodorovné konstrukce 1 176,00

    8 - Trubní vedení 24 540,00

    998 - Přesun hmot 2 635,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.2 - SO 301-2  Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

Strana 8 z 87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 856,54

D HSV Práce a dodávky HSV 39 856,54

D 1 Zemní práce 11 505,54

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 643,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5*2,0

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 6 911,20 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.2 , příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 24,0*(1,07+2,26+1,82+1,24)/4*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 2*1,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 330,00 CS ÚRS 2022 01

VV 21,2

VV "- lože štěrkopískový podsyp"

VV -24,0*0,5*0,10

VV "- obsyp zeminou"

VV -24,0*0,5*0,4

VV "- OP  Š"  

VV -2,0

VV "přebytečná zemina 3,2 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí sypaninou m3 913,44 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4  - výkopek uložen podél výkopu"

VV 24,0*0,5*0,4

5 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 3,2

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 167,90 CS ÚRS 2022 01

VV 3,2*1,6

7 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 1 176,00

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 24,0*0,5*0,10

D 8 Trubní vedení 24 540,00

9 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m 6 240,00

VV
"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové 

trubky neděrované s  pryžovým těsněním"

VV 24,0

10 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 18 300,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 2 635,00

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 2 635,00 CS ÚRS 2022 01

01.2 - SO 301-2  Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 840,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 395 840,31 21,00% 83 126,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 478 966,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.3 - SO 301-3  Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 395 840,31

HSV - Práce a dodávky HSV 395 840,31

    1 - Zemní práce 191 752,31

    4 - Vodorovné konstrukce 39 103,00

    8 - Trubní vedení 152 320,00

    998 - Přesun hmot 12 665,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.3 - SO 301-3  Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 395 840,31

D HSV Práce a dodávky HSV 395 840,31

D 1 Zemní práce 191 752,31

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 5 144,00 CS ÚRS 2022 01

VV 40*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 74 151,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.3 , příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 417,0*(0,94+1,11+0,9)/3*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 4*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření pro napojení sběrných drénů- cca 0,5m3/1 

napojení"

VV 40,0*0,5

VV "+ rozšíření pro výustní objekt"

VV 2,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 3 537,50 CS ÚRS 2022 01

VV 231,0

VV "- lože štěrkové"

VV -417,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -417,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -4,0

VV "- Op výustní blok"

VV -2,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 89,5 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 11 912,78 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 417,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 52 301,73 CS ÚRS 2022 01

VV 62,6*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 6 712,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 89,5

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 32 792,80 CS ÚRS 2022 01

VV 89,5*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 5 200,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 8,0

D 4 Vodorovné konstrukce 39 103,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 18 601,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 417,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 6 672,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 417,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 4 170,00 CS ÚRS 2022 01

VV 208,5

12 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,5*0,9*0,6

13 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1 368,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

VV (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)

14 K 463211132
Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár 

těženým kamenivem
m3 4 752,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

01.3 - SO 301-3  Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,0*3,0*0,3

15 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0*3,0

D 8 Trubní vedení 152 320,00

16 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 100 m 108 420,00

VV
"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové 

trubky perforované"

VV 417,0

17 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 5 600,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 40,0

18 K 891245111R
Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu 

DN 100
kus 1 700,00

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,0

19 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 36 600,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 4,0

D 998 Přesun hmot 12 665,00

20 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 12 665,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 447,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 447,68 21,00% 17 104,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 551,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 447,68

HSV - Práce a dodávky HSV 81 447,68

    1 - Zemní práce 41 336,68

    4 - Vodorovné konstrukce 15 441,00

    8 - Trubní vedení 16 340,00

    998 - Přesun hmot 8 330,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.4 - SO 301-4  Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 447,68

D HSV Práce a dodávky HSV 81 447,68

D 1 Zemní práce 41 336,68

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 572,00 CS ÚRS 2022 01

VV 20*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 15 504,30 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.4 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 82,0*(1,0+1,16+0,9)/3*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 1*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 7*0,5

VV "+ rozš. pro výustní objekt"

VV 2,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 772,50 CS ÚRS 2022 01

VV 48,3

VV "- lože štěrkové"

VV -82,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -82,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -1,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 19,4 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 2 340,69 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 82,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 10 293,19 CS ÚRS 2022 01

VV 12,3*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 455,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 19,4

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 7 099,00 CS ÚRS 2022 01

VV 19,4*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 15 441,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3 649,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 82,0*0,5*0,10

10 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,5*0,9*0,6

11 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1 368,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

VV (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)

12 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 312,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 82,0*0,5

13 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 820,00 CS ÚRS 2022 01

VV 41,0

14 K 463211132
Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár 

těženým kamenivem
m3 4 752,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

VV 4,0*3,0*0,3

15 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

01.4 - SO 301-4  Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,0*3,0

D 8 Trubní vedení 16 340,00

16 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 4 510,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 82,0

17 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 980,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 7,0

18 K 891245111R
Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu 

DN 80
kus 1 700,00

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,

19 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 9 150,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 8 330,00

20 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 8 330,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 209 106,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 209 106,95 21,00% 253 912,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 463 019,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.5 - SO 301-5  Úprava Volduškého potoka v km 1,500
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 209 106,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 209 106,95

    1 - Zemní práce 278 206,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 968,00

    4 - Vodorovné konstrukce 737 336,00

    8 - Trubní vedení 3 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 400,00

    997 - Přesun sutě 24 960,96

    998 - Přesun hmot 118 635,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.5 - SO 301-5  Úprava Volduškého potoka v km 1,500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 209 106,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 209 106,95

D 1 Zemní práce 278 206,99

1 K 115001105R
Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování 

a likvidace
kpl 51 000,00

VV "po úsecích  cca 15,0 m - 3x"

VV 3,0

2 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 58 320,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6- úprava koryta toku pod mostním objektem"

VV 48,0*(2,0+7,0)/2*1,5

3 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 1 590,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 7, příloha  8 - výustní objekty , práhy"

VV (3,0*2,4*1,0)/2

VV 8,4*0,5*0,4

VV Mezisoučet

VV 2*5,3

4 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 24 885,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 7,8

VV " vykopávka vodoteče"

VV 324,0

VV Součet

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 121 576,10 CS ÚRS 2022 01

VV 331,8*1,6

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 251,89 CS ÚRS 2022 01

VV "u výustnění  "    10,6

VV "- OP prahy"  -2*1,7

VV "- OP výusť"  - 2*2,2

VV "přebytečný výkopek 7,8 m3"

VV Součet

7 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 17 472,00 CS ÚRS 2022 01

VV "nové koryto vodoteče"

VV 48,0*2,8*2

8 K 125703303R Vyčištění a odstranění sedimentů stávajícího koryta m3 3 112,00

VV "příloha 1 - cca 10,0m před a za úpravou toku"

VV 2*10,0*0,4

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 968,00

9 K 380311753
Kompletní konstrukce z betonu prostého tř. C 20/25 

XF3
m3 26 248,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 7, příloha 8"

VV "vyústění 2x"   1,4*2

VV "betonový práh 2x"

VV 8,4*0,6*0,4*2

VV Součet

10 K 380000001R
Bednění kompletních konstrukcí  ploch rovinných 

zřízení
m2 5 720,00

VV "příloha 7, příloha 8 výustní objekt"

VV "vnitřní"

VV (1,2*0,6)/2*2 +0,6*0,6

VV "vnější"

VV (1,8+0,3)/2*1,0*2 +1,2*1,0

VV Mezisoučet

VV 2*4,4

D 4 Vodorovné konstrukce 737 336,00

11 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg
m3 39 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"příloha 7, příloha 8 - plynulé napojení na stávající koryto v dl. 

10,0 m před a za úpravou - dno a svahy"

VV "10,0*8,4*(0,4+0,2)/2*0,2 - 5,0 m3"

VV 2*2*5,0

12 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 

kamene hmotnost do 200 kg
m2 19 756,80 CS ÚRS 2022 01

VV 4*25,2

01.5 - SO 301-5  Úprava Volduškého potoka v km 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 520 128,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - včetně přetažení přes prahy"

VV 48,0*8,4

14 K 451311111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 

100 mm
m2 157 651,20 CS ÚRS 2022 01

VV 403,2

D 8 Trubní vedení 3 600,00

15 K 891245111R Montáž a dodávka koncových  klapek  DN 80 kus 1 700,00

VV "příloha 2 - svodný dren 301 - 4 "

VV 1,0

16 K 891265111R Montáž a dodávka koncových  klapek  DN 100 kus 1 900,00

VV "příloha 2 - svodný dren VO 301-3"

VV 1,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 400,00

17 K 966008213R
Bourání žlabovek a desek betonových příkopových vč. 

naložení na dopravní prostředek
m 14 400,00

VV 48,0

D 997 Přesun sutě 24 960,96

18 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 20 649,60 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol.966008213R"

VV 48,0*0,6

19 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 653,76 CS ÚRS 2022 01

VV "skládak 2 km - příplatek 1x"

VV 28,8

20 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 3 657,60 CS ÚRS 2022 01

VV 28,8

D 998 Přesun hmot 118 635,00

21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků t 118 635,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 884,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 423 884,71 21,00% 89 015,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 512 900,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.6 - SO 301-6  Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043 

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 423 884,71

HSV - Práce a dodávky HSV 423 884,71

    1 - Zemní práce 145 676,31

    4 - Vodorovné konstrukce 24 030,00

    8 - Trubní vedení 237 725,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 120,00

    998 - Přesun hmot 13 333,40

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

01.6 - SO 301-6  Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 884,71

D HSV Práce a dodávky HSV 423 884,71

D 1 Zemní práce 145 676,31

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 3 858,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30*2,0

2 K 123252104
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 17 579,40 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.6, příloha 4"

VV 77,0*(0,7+1,9)/2*1,0

VV "+ rozš. pro Š1-Š4"  4*1,2*1,2*1,0

VV Součet

3 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 8 017,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet bilance přebytečného materiálu - výkop  106,9 m3 -  

zásyp zeminou nebude"

VV "štěrkopískové podsyp a sedlo  27,0 m3"

VV "obsyp potrubí vč. potrubí  75,1 m3"

VV "OP Š 4,8 m3"

VV 27,0+75,1+4,8

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 39 159,00 CS ÚRS 2022 01

VV 106,9*1,6

5 K 175151101 Obsypání potrubí m3 14 291,53 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 "

VV 77,0*1,5*0,65

6 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 62 770,88 CS ÚRS 2022 01

VV 75,1*1,9

D 4 Vodorovné konstrukce 24 030,00

7 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 24 030,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 "

VV 77,0*1,0*0,35

D 8 Trubní vedení 237 725,00

8 K 812392121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 

kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
m 54 285,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 77,0

9 M 59223021
trouba betonová se zabudovaným těsnením D 

40x250x7,5 cm
m 114 730,00 CS ÚRS 2022 01

VV 77,0

10 K 892000000R Kamerová prohlídka m 5 390,00

VV 77,0

11 K 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 3 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,0

12 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 59 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.6 - Š1, Š2, Š3 ,Š4"

VV
"revizní šachty  - šachetní dno, šachetní skruže,zákrytová 

deska, vyrovnávací prstenec, plastový poklop tř. B125"

VV "šachty budou označeny výtyčkou"

VV 4,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 120,00

13 K 931000001R Zřízení vodotěsného průchodu stěnou šachty   D+M kpl 3 120,00

VV " příloha 1 - Š1 -2x, Š2 - 2x, Š3 -2x, Š4 - 2x"

VV 8,0

D 998 Přesun hmot 13 333,40

14 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 13 333,40 CS ÚRS 2022 01

01.6 - SO 301-6  Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043 

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

01 - SO 301  Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 774,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 774,21 21,00% 16 962,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 736,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.1 - SO 302-1  Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 774,21

HSV - Práce a dodávky HSV 80 774,21

    1 - Zemní práce 32 526,21

    4 - Vodorovné konstrukce 14 313,00

    8 - Trubní vedení 24 330,00

    998 - Přesun hmot 9 605,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.1 - SO 302-1  Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 774,21

D HSV Práce a dodávky HSV 80 774,21

D 1 Zemní práce 32 526,21

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 286,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 11 716,50 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.1 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 66,0*(0,8+1,15+0,78)/3*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 2*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 5*0,5

VV "rozšíření pro výust. objekt"

VV 2,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 482,50 CS ÚRS 2022 01

VV 36,5

VV "- lože štěrkové"

VV -66,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -66,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -2,0

VV "- OP výustní objekt"

VV -2,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 17,2 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 1 883,97 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 66,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 8 269,74 CS ÚRS 2022 01

VV 9,9*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 290,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 17,2

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6 297,50 CS ÚRS 2022 01

VV 17,2*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 14 313,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 2 937,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 66,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 056,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 66,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 660,00 CS ÚRS 2022 01

VV 33,0

12 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,5*0,9*0,6

13 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1 368,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

VV (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)

14 K 463211132
Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár 

těženým kamenivem
m3 4 752,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

02.1 - SO 302-1  Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,0*3,0*0,3

15 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0*3,0

D 8 Trubní vedení 24 330,00

16 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 3 630,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 66,0

17 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 700,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 5,0

18 K 891245111R
Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu 

DN 80
kus 1 700,00

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,

19 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 18 300,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 9 605,00

20 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 9 605,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 723,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 723,74 21,00% 10 231,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 955,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.2 - SO 302-2  Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 723,74

HSV - Práce a dodávky HSV 48 723,74

    1 - Zemní práce 14 192,74

    4 - Vodorovné konstrukce 2 156,00

    8 - Trubní vedení 29 740,00

    998 - Přesun hmot 2 635,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.2 - SO 302-2  Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

Strana 30 z 87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 723,74

D HSV Práce a dodávky HSV 48 723,74

D 1 Zemní práce 14 192,74

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 286,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 7 800,30 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.2 , příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 44,0*(1,04+0,99)/2*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 2*1,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 282,50 CS ÚRS 2022 01

VV 24,3

VV "- lože štěrkopískový podsyp"

VV -44,0*0,5*0,10

VV "- obsyp zeminou"

VV -44,0*0,5*0,4

VV "- OP  Š"  

VV -2,0

VV "přebytečná zemina 4,2 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí sypaninou m3 1 674,64 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4  - výkopek uložen podél výkopu"

VV 44,0*0,5*0,4

5 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 315,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 4,2

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 534,30 CS ÚRS 2022 01

VV 4,2*1,6

7 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 2 156,00

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2 156,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 44,0*0,5*0,10

D 8 Trubní vedení 29 740,00

9 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m 11 440,00

VV
"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové 

trubky neděrované s  pryžovým těsněním"

VV 44,0

10 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 18 300,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 2 635,00

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 2 635,00 CS ÚRS 2022 01

02.2 - SO 302-2  Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 917,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 917,54 21,00% 11 322,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 240,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.3 - SO 302-3  Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 917,54

HSV - Práce a dodávky HSV 53 917,54

    1 - Zemní práce 33 863,54

    4 - Vodorovné konstrukce 4 909,00

    8 - Trubní vedení 13 785,00

    998 - Přesun hmot 1 360,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.3 - SO 302-3  Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 917,54

D HSV Práce a dodávky HSV 53 917,54

D 1 Zemní práce 33 863,54

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 286,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 13 353,60 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.3 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 69,0*(1,19+0,99)/2*0,50

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 1*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 6*0,5

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 667,50 CS ÚRS 2022 01

VV 41,6

VV "- lože štěrkové"

VV -69,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -69,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -1,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 14,9 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 1 979,12 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 69,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 8 709,62 CS ÚRS 2022 01

VV 10,4*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 117,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 14,9

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 5 450,20 CS ÚRS 2022 01

VV 14,9*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 4 909,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3 115,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 69,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 104,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 69,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 690,00 CS ÚRS 2022 01

VV 34,5

D 8 Trubní vedení 13 785,00

12 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 3 795,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 69,0

13 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 840,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 6,0

14 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 9 150,00

02.3 - SO 302-3  Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 1 360,00

15 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 1 360,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 401,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 401,98 21,00% 11 844,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 246,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.4 - SO 302-4  Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 401,98

HSV - Práce a dodávky HSV 56 401,98

    1 - Zemní práce 35 735,98

    4 - Vodorovné konstrukce 5 076,00

    8 - Trubní vedení 14 230,00

    998 - Přesun hmot 1 360,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.4 - SO 302-4  Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

Strana 37 z 87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 401,98

D HSV Práce a dodávky HSV 56 401,98

D 1 Zemní práce 35 735,98

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 286,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 14 541,30 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.4 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 72,0*(1,19+1,05)/2*0,50

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 1*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 8*0,50

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 747,50 CS ÚRS 2022 01

VV 45,3

VV "- lože štěrkové"

VV -72,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -72,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -1,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 15,4 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 2 055,24 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 72,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 9 017,54 CS ÚRS 2022 01

VV 10,8*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 155,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 15,4

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 5 633,40 CS ÚRS 2022 01

VV 15,4*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 5 076,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 72,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 152,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 72,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV 36,0

D 8 Trubní vedení 14 230,00

12 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 3 960,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 72,0

13 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 1 120,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 8,0

14 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 9 150,00

02.4 - SO 302-4  Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 1 360,00

15 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 1 360,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 134,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 134,94 21,00% 10 948,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 083,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.5 - SO 302-5  Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 134,94

HSV - Práce a dodávky HSV 52 134,94

    1 - Zemní práce 16 009,94

    4 - Vodorovné konstrukce 2 450,00

    8 - Trubní vedení 31 040,00

    998 - Přesun hmot 2 635,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.5 - SO 302-5  Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 134,94

D HSV Práce a dodávky HSV 52 134,94

D 1 Zemní práce 16 009,94

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 286,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 9 212,70 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.5 , příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 49,0*1,09*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 2*1,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV 28,7

VV "- lože štěrkopískový podsyp"

VV -49,0*0,5*0,10

VV "- obsyp zeminou"

VV -49,0*0,5*0,4

VV "- OP  Š"  

VV -2,0

VV "přebytečná zemina 4,5 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí sypaninou m3 1 864,94 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4  - výkopek uložen podél výkopu"

VV 49,0*0,5*0,4

5 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 337,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 4,5

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 648,80 CS ÚRS 2022 01

VV 4,5*1,6

7 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 2 450,00

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2 450,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 49,0*0,5*0,10

D 8 Trubní vedení 31 040,00

9 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m 12 740,00

VV
"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové 

trubky neděrované s  pryžovým těsněním"

VV 49,0

10 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 18 300,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 2 635,00

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 2 635,00 CS ÚRS 2022 01

02.5 - SO 302-5  Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 033,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79 033,45 21,00% 16 597,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 630,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.6 - SO 302-6  Svodný drén v km 3,543 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 033,45

HSV - Práce a dodávky HSV 79 033,45

    1 - Zemní práce 39 424,45

    4 - Vodorovné konstrukce 15 159,00

    8 - Trubní vedení 16 120,00

    998 - Přesun hmot 8 330,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.6 - SO 302-6  Svodný drén v km 3,543 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 033,45

D HSV Práce a dodávky HSV 79 033,45

D 1 Zemní práce 39 424,45

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 286,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 15 857,40 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.6 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 78,0*(1,27+0,93)/2*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 1*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 7*0,5

VV "rozšíření pro výust. objekt"

VV 2,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 770,00 CS ÚRS 2022 01

VV 49,4

VV "- lože štěrkové"

VV -78,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -78,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -1,0

VV "- OP výustní objekt"

VV -2,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 18,6 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 2 226,51 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 78,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 9 765,34 CS ÚRS 2022 01

VV 11,7*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 395,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 18,6

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6 824,20 CS ÚRS 2022 01

VV 18,6*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 15 159,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3 471,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 78,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 248,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 78,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 780,00 CS ÚRS 2022 01

VV 39,0

12 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,5*0,9*0,6

13 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1 368,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

VV (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)

14 K 463211132
Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár 

těženým kamenivem
m3 4 752,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

VV 4,0*3,0*0,3

02.6 - SO 302-6  Svodný drén v km 3,543 - levá strana

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0*3,0

D 8 Trubní vedení 16 120,00

16 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 4 290,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 78,0

17 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 980,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 7,0

18 K 891245111R
Montáž a dodávka koncové klapeky na svislou stěnu 

DN 80
kus 1 700,00

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,0

19 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 9 150,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 8 330,00

20 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 8 330,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 461,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 461,08 21,00% 17 106,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 567,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.7 - SO 302-7  Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana 

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 461,08

HSV - Práce a dodávky HSV 81 461,08

    1 - Zemní práce 41 350,08

    4 - Vodorovné konstrukce 15 441,00

    8 - Trubní vedení 16 340,00

    998 - Přesun hmot 8 330,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

02.7 - SO 302-7  Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 461,08

D HSV Práce a dodávky HSV 81 461,08

D 1 Zemní práce 41 350,08

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 286,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 16 756,20 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.7 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 82,0*(1,27+0,96)/2*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 1*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 7*0,5

VV "rozšíření pro výust. objekt"

VV 2,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 820,00 CS ÚRS 2022 01

VV 52,2

VV "- lože štěrkové"

VV -82,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -82,0*0,5*0,3

VV "- OP  Š"  

VV -1,0

VV "- OP výustní objekt"

VV -2,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 19,4 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 2 340,69 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 82,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 10 293,19 CS ÚRS 2022 01

VV 12,3*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 455,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 19,4

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 7 099,00 CS ÚRS 2022 01

VV 19,4*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 15 441,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3 649,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 82,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 312,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 82,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 820,00 CS ÚRS 2022 01

VV 41,0

12 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,5*0,9*0,6

13 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1 368,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

VV (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)

14 K 463211132
Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár 

těženým kamenivem
m3 4 752,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 - výustní objekt"

02.7 - SO 302-7  Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana 

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

02 - SO 302  Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,0*3,0*0,3

15 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0*3,0

D 8 Trubní vedení 16 340,00

16 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 4 510,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 82,0

17 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 980,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 7,0

18 K 891245111R
Montáž a dodávka koncové klapeky na svislou stěnu 

DN 80
kus 1 700,00

VV "příloha 6 - výustní objekt "

VV 1,0

19 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 9 150,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 8 330,00

20 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 8 330,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 556,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 556,78 21,00% 14 186,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 743,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.1 - SO 303-1  Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 556,78

HSV - Práce a dodávky HSV 67 556,78

    1 - Zemní práce 35 673,78

    4 - Vodorovné konstrukce 5 076,00

    8 - Trubní vedení 24 172,00

    998 - Přesun hmot 2 635,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.1 - SO 303-1  Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 556,78

D HSV Práce a dodávky HSV 67 556,78

D 1 Zemní práce 35 673,78

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 572,00 CS ÚRS 2022 01

VV 20*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 12 904,20 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.1 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 72,0*(1,02+0,88)/2*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 2*1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 8*0,5

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 595,00 CS ÚRS 2022 01

VV 40,2

VV "- lože štěrkové"

VV -72,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -72,0*0,5*0,30

VV "- OP  Š"  

VV -2,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 16,4 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 2 055,24 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 72,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 9 017,54 CS ÚRS 2022 01

VV 10,8*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 230,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 16,4

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 5 999,80 CS ÚRS 2022 01

VV 16,4*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 5 076,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 72,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 152,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 72,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV 36,0

D 8 Trubní vedení 24 172,00

12 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 4 752,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 72,0

VV 72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

13 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 18 300,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 2,0

03.1 - SO 303-1  Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 1 120,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 8,0

D 998 Přesun hmot 2 635,00

15 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 2 635,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 816,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 816,53 21,00% 11 091,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 908,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.2 - SO 303-2  Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 816,53

HSV - Práce a dodávky HSV 52 816,53

    1 - Zemní práce 32 733,53

    4 - Vodorovné konstrukce 4 768,00

    8 - Trubní vedení 13 955,00

    998 - Přesun hmot 1 360,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.2 - SO 303-2  Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 816,53

D HSV Práce a dodávky HSV 52 816,53

D 1 Zemní práce 32 733,53

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 572,00 CS ÚRS 2022 01

VV 20*2,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 11 556,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.2 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 67,0*(1,02+0,83)/2*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 1,0*1,0*1,0

VV
"+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 

přepojení"

VV 8*0,5

VV Součet

3 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 537,50 CS ÚRS 2022 01

VV 36,0

VV "- lože štěrkové"

VV -67,0*0,5*0,10

VV "- filtrační vrstvy štěrkové"

VV -67,0*0,5*0,30

VV "- OP  Š"  

VV -1,0

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina 14,5 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 1 922,03 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 67,0*0,5*0,3

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 8 445,70 CS ÚRS 2022 01

VV 10,1*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 087,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 14,5

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 5 312,80 CS ÚRS 2022 01

VV 14,5*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 300,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce 4 768,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3 026,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační podsyp"

VV 67,0*0,5*0,10

10 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 1 072,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "

VV 67,0*0,5

11 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 670,00 CS ÚRS 2022 01

VV 33,5

D 8 Trubní vedení 13 955,00

12 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 3 685,00

VV

"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou 

děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací 

zasunutých trubek a tvarovek"

VV 67,0

13 K 800000002R Napojení sběrných drenů  D+M kus 1 120,00

VV "příloha 1, str.5 -  pomocí tvarovek  "T" - odboček"

VV 8,0

14 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 9 150,00

03.2 - SO 303-2  Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 1 360,00

15 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 1 360,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 647 746,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 647 746,00 21,00% 136 026,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 783 772,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.3 - SO 303-4   Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s 

komunikací

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 647 746,00

HSV - Práce a dodávky HSV 647 746,00

    1 - Zemní práce 205 080,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 441,00

    4 - Vodorovné konstrukce 299 646,00

    998 - Přesun hmot 51 579,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.3 - SO 303-4   Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s 

komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 647 746,00

D HSV Práce a dodávky HSV 647 746,00

D 1 Zemní práce 205 080,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 7 716,00 CS ÚRS 2022 01

VV 60*2,0

2 K 129153101

Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 

do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

strojně

m3 11 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pročištění koryta Oseckého potoka cca 0,2 m3/bm"

VV 160,0*0,2

3 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 35 820,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"příloha 3.4, 6 -  úseky mezi propustky a zatrubněním 

Oceckého potoka"

VV "27,5+28,0+49,0= 104,5 m,  š. ve dně 0,6m,  prům. hl. 0,7 m"

VV 104,5*(0,6+3,0)/2*0,7

VV "prohloubení pro dlažbu"

VV 31,5*3,4*0,3

VV "prohloubení pro zához"

VV (27,5+49,0)*2,3*0,2

VV Součet

4 K 131151102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 9 187,20 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 7 - pro betonový práh a betonové čelo"

VV (1,4+2,4)/2*1,4*6,0*2

5 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 19 717,50 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol. 129103101, 124203101, 131201101"

VV 32,0+199,0+31,9

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 96 317,40 CS ÚRS 2022 01

VV 262,9*1,6

7 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 10 705,50 CS ÚRS 2022 01

VV " příloha 6 - svahování břehů pod dlažbu a ohumusování"

VV 2*31,5*1,4

VV 2*76,5*0,5

VV Součet

8 K 162201101R Vodorovné přemístění ornice do 20 m m3 612,00

VV "příloha 6 - břehy nad kamenným záhozem"

VV 153,0*1,0*0,10

9 K 167101101R Nakládání ornice na mezideponii m3 765,00

VV " výpočet v pol. 162201101R"

VV 15,3

10 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 9 455,40 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6 ,  0,5 m za břehovou čáru"

VV 2*76,5*1,0

11 K 181411122
Založení  trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině 
m2 3 060,00 CS ÚRS 2022 01

VV 153,0

12 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 684,00 CS ÚRS 2022 01

VV 153,0*0,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 441,00

13 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 30/37
m3 38 186,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 7 - vtokový a výtokový objekt"

VV (0,6+4,2)/2*0,9*0,5*2

VV 5,2*0,75*0,5*2

VV Součet

14 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 41 118,00 CS ÚRS 2022 01

VV (0,6+4,2)/2*2*2

VV 5,2*0,75*2*2

VV 0,75*0,5*2*2

VV Součet

03.3 - SO 303-4   Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s 

komunikací

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 12 137,00 CS ÚRS 2022 01

VV 26,5

D 4 Vodorovné konstrukce 299 646,00

16 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg
m3 70 048,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6- koryto km 0,00-0,0275,  km 0,1025-0,1515"

VV "27,5+49,0 = 76,5m tl. 20 cm"

VV 76,5*2,3*0,2

17 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 

kamene hmotnost do 200 kg
m2 34 496,00 CS ÚRS 2022 01

VV 76,5*2,3

18 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 140 481,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 6, koryto km 0,0565-0,0880 = 31,5 m"

VV 31,5*3,4

VV "příloha 7 - koryto u čel opevněny dlažbou 1,0m"

VV 1,0*1,8

VV Součet

19 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30  XF3 vrstva tl do 100 mm
m2 54 621,00 CS ÚRS 2018 01

VV 31,5*3,4

D 998 Přesun hmot 51 579,00

20 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků , hráze rybníků a 

pod.
t 51 579,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 000 659,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 000 659,62 21,00% 210 138,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 210 798,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.4 - SO 303-5  Přeložka odvodnění rokle

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 000 659,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 000 659,62

    1 - Zemní práce 384 531,62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 600,00

    4 - Vodorovné konstrukce 57 624,00

    8 - Trubní vedení 518 965,00

    998 - Přesun hmot 29 939,00

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.4 - SO 303-5  Přeložka odvodnění rokle
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 000 659,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 000 659,62

D 1 Zemní práce 384 531,62

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 7 716,00 CS ÚRS 2022 01

VV 60*2,0

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 2 436,00 CS ÚRS 2022 01

VV 60,0

3 K 123252105
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 67 657,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.5, 4 -  sníženo o hrubé teenní úpravy - 20,0 cm"

VV 28,0*(0,7+1,8)/2*1,2

VV 158,0*(0,7+2,4)/2*1,7

VV "+ rozšíření pro Š  "  3*1,2*1,2*1,7

VV "+ rozš. pro výust. objekt"  1,0

VV Součet

4 K 174101103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 28 249,20 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 466,6

VV "- štěrkopískové lože"

VV -186,0*0,9*0,20

VV "- obsyp štěrkopískem"

VV -186,0*(0,9+1,8)/2*0,85 -

VV "- OP Š"

VV -7,3

VV "přebytečná zemina   254,2 m3"

VV Součet

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 35 471,92 CS ÚRS 2022 01

VV 186,0*(0,9+1,8)/2*0,85

VV "- potrubí DN 400"

VV -186,0*0,145

VV Součet

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 105 905,80 CS ÚRS 2022 01

VV 186,4*1,9

7 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 19 065,00 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol. 174101103 - přebytečný materiál"

VV 254,2

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 93 134,30 CS ÚRS 2022 01

VV 254,2*1,6

9 K 17100001R Hutnící zkoušky kus 10 500,00

VV 3,0

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 14 396,40 CS ÚRS 2022 01

VV 186,0*3,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 600,00

11 K 321311115
Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 

16/20
m3 9 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"příloha 1 str. 11 - výustní objekt  - betonový blok vč. 

potřebného bednění"

VV 4,0*1,0*0,5

D 4 Vodorovné konstrukce 57 624,00

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35 182,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 186,0*0,9*0,20

VV "pod šachty"

VV 3*2,0*2,0*0,2

VV Součet

13 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20  XO m3 2 632,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 str. 11"

VV 3*1,5*1,5*0,10

14 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg
m3 13 930,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 str.11 - cca"

VV 7,0

03.4 - SO 303-5  Přeložka odvodnění rokle

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 

kamene hmotnost do 200 kg
m2 5 880,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30,0

D 8 Trubní vedení 518 965,00

16 K 812392121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
m 131 130,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1- str. 9,  příloha 3.5"

VV "km 0,000-0,028, km 0,053-0,211"

VV 186,0

17 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 277 140,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 - str. 9"

VV 186,0

18 K 892000000R Kamerová prohlídka m 13 020,00

VV 186,0

19 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 4 480,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0

20 K 894411131R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30  D+M
kus 93 000,00

VV

"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a 

osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 

odvětrání, a šachtových vložek"

VV 3,0

21 K 800000001R Napojení na stávající potrubí kpl 55,00

VV "příloha 3.5 v km 0,211"

VV 1,0

22 K 800000002R Napojení na přeložku Oseckého potoka kpl 140,00

VV "příloha 3.5 - v km 0,00"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 29 939,00

23 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 

betonu otevřený výkop
t 29 939,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 669 276,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 669 276,49 21,00% 140 548,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 809 824,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.5 - SO 303-6  Odtok z požární nádrže

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 669 276,49

HSV - Práce a dodávky HSV 669 276,49

    1 - Zemní práce 217 059,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 400,00

    4 - Vodorovné konstrukce 46 354,00

    8 - Trubní vedení 374 005,00

    998 - Přesun hmot 23 457,70

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

03 - SO 303   Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

03.5 - SO 303-6  Odtok z požární nádrže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 669 276,49

D HSV Práce a dodávky HSV 669 276,49

D 1 Zemní práce 217 059,79

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 3 858,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30*2,0

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 1 218,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30,0

3 K 123252105
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 32 248,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3.6, 4"

VV 122,0*(0,7+2,0)/2*1,3

VV "+ rozšíření pro Š  "  3*1,2*1,2*1,7

VV "+ rozš. pro výust. objekt"  1,0

VV Součet

4 K 174101103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 7 062,30 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 222,4

VV "- štěrkopískové lože"

VV -122,0*0,9*0,20

VV "- obsyp štěrkopískem"

VV -122,0*(0,9+1,8)/2*0,85

VV "- OP Š"

VV -7,3

VV "přebytečná zemina   169,3 m3"

VV Součet

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 23 273,69 CS ÚRS 2022 01

VV 122,0*(0,9+1,8)/2*0,85

VV "- potrubí DN 400"

VV -122,0*0,145

VV Součet

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 69 487,60 CS ÚRS 2022 01

VV 122,3*1,9

7 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 24 717,80 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 - str.12"

VV
"obsyp - násyp vytěženou přebytečnou zeminou z objektu 

uloženou podél výkopu"

VV 169,3

8 K 162301101R Vodorovné přemístění ornice do 500 m m3 3 660,00

VV "z mezideponie"

VV 122,0*4,0*0,10

9 K 167101101R Nakládání ornice na mezideponii m3 2 420,00

VV 48,4

10 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 30 158,40 CS ÚRS 2022 01

VV 122,0*4,0

11 K 181411122
Založení  trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině 
m2 9 760,00 CS ÚRS 2022 01

VV 488,0

12 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 2 196,00 CS ÚRS 2022 01

VV 488,0*0,025

13 K 17100001R Hutnící zkoušky kus 7 000,00

VV 2,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 400,00

14 K 321311115R
Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 

16/20
m3 8 400,00

VV
"příloha 1 str. 12 - výustní objekt  - betonový blok vč. 

potřebného bednění"

VV 4,0*1,0*0,5

D 4 Vodorovné konstrukce 46 354,00

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23 912,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 122,0*0,9*0,20

VV "pod šachty"

VV 3*2,0*2,0*0,2

VV Součet

03.5 - SO 303-6  Odtok z požární nádrže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20  XO m3 2 632,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 str. 11"

VV 3*1,5*1,5*0,10

17 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg
m3 13 930,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 str.11 - cca"

VV 7,0

18 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 

kamene hmotnost do 200 kg
m2 5 880,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30,0

D 8 Trubní vedení 374 005,00

19 K 812392121
Montáž potrubí z trub  těsněných pryžovými kroužky 

otevřený výkop DN 400
m 86 010,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1- str. 12,  příloha 3.6"

VV "km 0,000-0,122"

VV 122,0

20 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 181 780,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 - str. 12"

VV 122,0

21 K 892000000R Kamerová prohlídka m 8 540,00

VV 122,0

22 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 4 480,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0

23 K 894411131R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30  D+M
kus 93 000,00

VV

"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a 

osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 

odvětrání, a šachtových vložek"

VV 3,0

24 K 800000001R Napojení na stávající potrubí kpl 55,00

VV "příloha 3.6 v km 0,122"

VV 1,0

25 K 800000002R Napojení na přeložku Oseckého potoka kpl 140,00

VV "příloha 3.6 - v km 0,00"

VV 1,0

D 998 Přesun hmot 23 457,70

26 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 

betonu otevřený výkop
t 23 457,70 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 404 345,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 404 345,05 21,00% 294 912,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 699 257,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

04 - SO 304   Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Strana 71 z 87



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 404 345,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 404 345,05

    1 - Zemní práce 245 902,11

    4 - Vodorovné konstrukce 14 856,00

    8 - Trubní vedení 1 138 936,84

    998 - Přesun hmot 4 650,10

04 - SO 304   Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 404 345,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 404 345,05

D 1 Zemní práce 245 902,11

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 7 716,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30*4,0

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 1 218,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30,0

3 K 123252105
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 61 987,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"příloha 3, 4 - výstavba zahájena po provedení hrubých 

terenních úprav"

VV 228,0*(0,5+2,0)/2*1,5

4 K 174101103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 45 326,40 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 427,5

VV "- štěrkopískové lože"

VV -228,0*0,6*0,10

VV "- obsyp štěrkopískem"

VV -228,0*0,8*0,40

VV "přebytečná zemina   86,7 m3"

VV Součet

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 13 891,90 CS ÚRS 2022 01

VV 228,0*0,8*0,4

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 41 471,30 CS ÚRS 2022 01

VV 73,0*1,9

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 21 061,16 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečný výkopek - výpočet v pol. 174101103"

VV 86,7

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 10 967,55 CS ÚRS 2022 01

VV "skládka 15 km, příplatek 5x"

VV 5*86,7

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 31 762,30 CS ÚRS 2022 01

VV 86,7*1,6

10 K 17100001R Hutnící zkoušky kus 10 500,00

VV 3,0

D 4 Vodorovné konstrukce 14 856,00

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13 426,00 CS ÚRS 2022 01

VV 228,0*0,6*0,10

12 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 710,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 2*0,10

13 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0

D 8 Trubní vedení 1 138 936,84

14 K 899914114 Montáž ocelové chráničky DN 300 m 27 300,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 str. 6, km 0,1485-0,1625" 

VV 14,0

15 M 14011112
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

324x10,0mm
m 92 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV 14*1,1

16 K 899911136
Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí 

do 328 mm
kus 5 950,00 CS ÚRS 2022 01

VV 17,0

17 K 899913144 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 300 kus 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0

18 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100
m 36 252,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 228,0

19 M 55253001
trouba vodovodní z tvárné litiny s cementovou 

výstelkou DN 100
m 549 480,00 CS ÚRS 2022 01

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

04 - SO 304   Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 228,0

20 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 2 140,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 2,0

21 M
HWL.505008020

016
KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 8 924,90

VV 2,0

22 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 2,0

23 M
HWL.760210011

816
PŘÍRUBA - TAH - LITINA 100/118 kus 6 400,00

VV 2,0

24 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 10 170,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 7+4+2+5

25 M
HWL.MMK11000

0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11° 100 kus 20 286,00

VV 7,0

26 M
HWL.MMK21000

0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22° 100 kus 11 827,20

VV 4,0

27 M
HWL.MMK31000

0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 100 kus 5 709,20

VV 2,0

28 M
HWL.MMK41000

0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 100 kus 13 629,00

VV 5,0

29 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 1 464,00 CS ÚRS 2022 01

VV " příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 2,0

30 M
HWL.MMB01000

8010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 100/80 kus 13 260,00

VV 2,0

31 K 891241112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 

vč. zemní soupravy
kus 2 640,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 2,0

32 M
HWL.400208000

016
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 17 294,46

VV 2,0

33 M
HWL.950205010

001

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-

100 (1,07-1,5m)
kus 4 200,00

VV 2,0

34 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1 186,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5- spewcifikace  materiálu"

VV  2,0

35 M
HWL.155000000

000
POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA kus 1 845,00

VV 2,0

36 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 486,00

VV 2,0

37 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2 280,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 2,0

38 M
HWL.K24008015

016
HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m kus 44 850,00

VV 2,0

39 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 2,0

40 M
HWL.195000000

002
HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT kus 4 314,00

VV 2,0

41 M
HWL.348200000

000
PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1 410,00

VV 2,0

42 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 m 4 628,40 CS ÚRS 2022 01

VV 228,0

43 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 8 869,20 CS ÚRS 2022 01

VV 228,0

44 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 17 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0

45 K 899713111
Orientační ocelové sloupky - výtyčka s tabulkou, 

betonový základ     D+M
kus 1 902,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 - str. 7"

VV 6,0

46 K 899721112 Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2 m 13 823,00 CS ÚRS 2022 01

VV 230,0

47 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm m 2 601,48 CS ÚRS 2022 01

VV 228,0

48 K 871000001R

Náhradní zásobování - provizorní propojení  - 

suchovod PE 100, DN 100 vč.tvarovek, armatur, 

napojení, ukotvení, ochrana v místě přejezdů a 

odstranění

m 131 250,00

Strana 74 z 87



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha 1 - str. 4"

VV 250,0

49 K 892273122R
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 100 - 

suchovod
m 10 500,00

VV 250,0

50 K 892271111R Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100  - suchovod m 5 625,00

VV 250,0

51 K 100000002R Vypouštění a proplachy potrubí Kč 45 000,00

VV
"příloha 1 - str.3 -  náklady na uvedení vodovodu do provozu, 

(odkalení odvzdušnění)"

VV  1,0

52 K 879221111R Přepojení přeložky na stávající vodovod  DN 100 kpl 3 900,00

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 4 650,10

53 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 4 650,10 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 488 674,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 488 674,94 21,00% 312 621,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 801 296,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

05 - SO 305  Přeložka vodovodu v km 4,540

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 488 674,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 488 674,94

    1 - Zemní práce 182 310,22

    4 - Vodorovné konstrukce 10 319,00

    8 - Trubní vedení 1 290 631,22

    998 - Přesun hmot 5 414,50

05 - SO 305  Přeložka vodovodu v km 4,540

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 488 674,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 488 674,94

D 1 Zemní práce 182 310,22

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 7 716,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30*4,0

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 1 218,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30,0

3 K 123252105
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 44 587,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"příloha 3, 4 - výstavba zahájena po provedení hrubých 

terenních úprav - 20,0 cm"

VV 164,0*(0,5+2,0)/2*1,5

4 K 174101103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 32 611,60 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 307,5

VV "- štěrkopískové lože"

VV -164,0*0,6*0,10

VV "- obsyp štěrkopískem"

VV -164,0*0,8*0,40

VV "přebytečná zemina   62,3 m3"

VV Součet

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 9 990,75 CS ÚRS 2022 01

VV 164,0*0,8*0,40

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 29 840,20 CS ÚRS 2022 01

VV 52,5*1,9

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 15 133,92 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečný výkopek - výpočet v pol. 174101103"

VV 62,3

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 7 880,95 CS ÚRS 2022 01

VV "skládka 15 km, příplatek 5x"

VV 5*62,3

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 22 831,30 CS ÚRS 2022 01

VV 62,3*1,6

10 K 17100001R Hutnící zkoušky kus 10 500,00

VV 3,0

D 4 Vodorovné konstrukce 10 319,00

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9 604,00 CS ÚRS 2022 01

VV 164,0*0,6*0,10

12 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 355,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 1*0,10

13 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0

D 8 Trubní vedení 1 290 631,22

14 K 899914114 Montáž ocelové chráničky DN 300 m 128 700,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"příloha 1 str. 3, km 0,0635-0,1005, km 0,1065-0,1355  a  

příloha 5"

VV 37,0+29,0

15 M 14011112
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

324x10,0mm
m 435 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV 66,0*1,1  

16 K 899911136
Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí 

do 328 mm
kus 24 850,00 CS ÚRS 2022 01

VV 39,0+32,0

17 K 899913135 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 300 kus 5 880,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0

18 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80
m 25 912,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 164,0

19 M 55253000
trouba vodovodní litinová s cementovou výstelkou DN 

80 mm
m 387 040,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 164,0

20 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 2 168,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 1+3

21 M
HWL.MMK30800

0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 80 kus 2 487,00

VV 1,0

22 M
HWL.MMK40800

0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 kus 8 113,50

VV 3,0

23 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových  

DN 80
kus 3 210,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 1,0+2,0

24 M
HWL.505008020

016
KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 4 462,45

VV 1,0

25 M
HWL.760208009

816
PŘÍRUBA - TAH - LITINA 80/98 kus 6 690,00

VV 2,0

26 K 857243131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 692,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 1,0

27 M
HWL.MMB00800

8010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 80/80 kus 5 500,50

VV 1,0

28 K 891241112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 

vč. zemní soupravy
kus 1 320,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 1,0

29 M
HWL.400208000

016
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 8 647,23

VV 1,0

30 M
HWL.950205010

001

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-

100 (1,07-1,5m)
kus 2 100,00

VV 1,0

31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 593,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5- spewcifikace  materiálu"

VV  1,0

32 M
HWL.155000000

000
POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA kus 922,50

VV 1,0

33 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 243,00

VV 1,0

34 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1 140,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 1,0

35 M
HWL.K24008015

016
HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m kus 22 425,00

VV 1,0

36 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 5 - specifikace materiálu"

VV 1,0

37 M
HWL.195000000

002
HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT kus 2 157,00

VV 1,0

38 M
HWL.348200000

000
PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 705,00

VV 1,0

39 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 3 312,80 CS ÚRS 2022 01

VV 164,0

40 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 6 379,60 CS ÚRS 2022 01

VV 164,0

41 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 17 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0

42 K 899713111
Orientační ocelové sloupky - výtyčka s tabulkou, 

betonový základ     D+M
kus 1 902,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1 - str. 7"

VV 6,0

43 K 899721112 Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2 m 10 457,40 CS ÚRS 2022 01

VV 174,0

44 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm m 1 871,24 CS ÚRS 2022 01

VV 164,0

45 K 871000001R

Náhradní zásobování - provizorní propojení  - 

suchovod PE 100, DN 80 vč.tvarovek, armatur, 

napojení, ukotvení, ochrana v místě přejezdů a 

odstranění

m 105 000,00

VV "příloha 1 - str. 4"

VV 200,0

46 K 892273122R
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 - 

suchovod
m 8 400,00

VV 200,0

47 K 892241111R Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 - suchovod m 4 500,00

VV 200,0

48 K 100000002R Vypouštění a proplachy potrubí Kč 45 000,00
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VV
"příloha 1 - str.3 -  náklady na uvedení vodovodu do provozu, 

(odkalení odvzdušnění)"

VV  1,0

49 K 879221111R Přepojení přeložky na stávající vodovod  DN 80 kpl 3 900,00

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 5 414,50

50 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 5 414,50 CS ÚRS 2022 01

Strana 80 z 87



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 192,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 192,78 21,00% 8 860,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 053,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

06 - SO 306  Ochrana HOZ v km 5,041

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 192,78

HSV - Práce a dodávky HSV 42 192,78

    1 - Zemní práce 14 734,78

    4 - Vodorovné konstrukce 1 928,00

    8 - Trubní vedení 22 980,00

    998 - Přesun hmot 2 550,00

06 - SO 306  Ochrana HOZ v km 5,041

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 192,78

D HSV Práce a dodávky HSV 42 192,78

D 1 Zemní práce 14 734,78

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 572,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*4,0

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 3 980,40 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3 a příloha  4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 18,0*(1,11+1,27+1,1)/3*0,5

VV "+ rozš. pro Š"  

VV 2*1,0*1,0*1,0

VV Součet

3 K 174253302 Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m m 371,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12,4

VV "- lože štěrkopískové"

VV -18,0*0,5*0,10

VV "- obsyp štěrkopískový"

VV -18,0*0,5*0,4

VV "- OP Š"

VV -2,6

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina   7,1 m3"

VV Součet

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 685,08 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"

VV 18,0*0,5*0,4

5 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 2 033,20 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*1,9

6 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 532,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 7,1

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 2 610,60 CS ÚRS 2022 01

VV 7,1*1,6

8 K 100000001R Kopaná sonda kus 1 950,00

VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"

VV 3,0

D 4 Vodorovné konstrukce 1 928,00

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 18,0*0,5*0,10

VV "pro šachty"

VV 1,2*1,2*0,10*2

VV Součet

10 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 752,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2*1,0*1,0*0,10

D 8 Trubní vedení 22 980,00

11 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m 4 680,00

VV
"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové 

trubky neděrované s  pryžovým těsněním"

VV 18,0

12 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 18 300,00

VV

"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s 

odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní 

potrubí DN 80"

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 2 550,00

13 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 2 550,00 CS ÚRS 2022 01

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

06 - SO 306  Ochrana HOZ v km 5,041

Strana 83 z 87



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 870 121,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 870 121,26 21,00% 392 725,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 262 846,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

07 - SO 307  Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 870 121,26

HSV - Práce a dodávky HSV 1 870 121,26

    1 - Zemní práce 1 016 009,26

    4 - Vodorovné konstrukce 43 256,00

    8 - Trubní vedení 754 768,00

    998 - Přesun hmot 56 088,00

07 - SO 307  Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 870 121,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 870 121,26

D 1 Zemní práce 1 016 009,26

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 15 432,00 CS ÚRS 2022 01

VV 60*4,0

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 2 436,00 CS ÚRS 2022 01

VV 60,0

3 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 359 612,20 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 3, 4"

VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"

VV 271,0*(1,85+2,2+2,49+2,33+2,05+1,84)/6*1,3

VV "+ rozšíření pro Š "

VV (3*1,2*1,2*2,4)+(4*1,2*1,2*2,1)

VV Součet

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 148 187,00 CS ÚRS 2022 01

VV 271,0*(1,85+2,2+2,349+2,33+2,05+1,84)/6*2

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 63 834,40 CS ÚRS 2022 01

VV 1139,9

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12 565,00 CS ÚRS 2022 01

VV 771,7

VV "- lože štěrkopískové"

VV -271,0*1,3*0,10

VV "- obsyp štěrkopískový"

VV -271,0*1,3*0,6

VV "- OP Š"

VV -22,5

VV Mezisoučet

VV "přebytečná zemina   269,1 m3"

VV Součet

8 K 175151101 Obsypání potrubí m3 36 880,14 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4 "

VV 271,0*1,3*0,6

VV "- potrubí DN 300"

VV -271,0*0,065

VV Součet

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 110 091,80 CS ÚRS 2022 01

VV 193,8*1,9

10 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 88 256,56 CS ÚRS 2022 01

VV "mezideponi a zpět na zásyp - výpočet v pol. 174201101" 

VV 502,6+502,6

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 27 190,66 CS ÚRS 2022 01

VV "na mezideponii"

VV 502,6

12 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 20 182,50 CS ÚRS 2022 01

VV
"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný 

výkopek"

VV 269,1

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 98 607,40 CS ÚRS 2022 01

VV 269,1*1,6

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 13 983,60 CS ÚRS 2022 01

VV 271,0*2,0

15 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 18 750,00

VV 5,0

D 4 Vodorovné konstrukce 43 256,00

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 37 240,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 4"

VV 271,0*1,3*0,10

VV "pro šachty"

VV 7*2,0*2,0*0,10

VV Součet

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 6 016,00 CS ÚRS 2022 01

VV 7*1,5*1,5*0,10

D 8 Trubní vedení 754 768,00

18 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 300
m 449 860,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha 1, str.3"

VV 271,0

19 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300
kus 5 568,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12,0

20 M 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 28 680,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12,0

21 K 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300
kus 7 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10,0

22 M 28611405
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

300/200/45°
kus 20 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10,0

23 K 892000000R Kamerová prohlídka m 18 970,00

VV 271,0

24 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 6 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6,0

25 K 894411131R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30  D+M
kus 217 000,00

VV

"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a 

osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 

odvětrání"

VV 7,0

26 K 800000001R Napojení na stávající potrubí kpl 110,00

VV "příloha 2 - zaústění do stávající kanalizace"

VV 2,0

D 998 Přesun hmot 56 088,00

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 56 088,00 CS ÚRS 2022 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

ROADFIN STAVBY s.r.o.

6 342 259,63

Sazba daně Základ daně Výše daně

6 342 259,63 1 331 874,5221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 7 674 134,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

17. 3. 2022

 

1 533 500,451 267 355,74SO 502 Přeložka STL

6 342 259,63 7 674 134,15

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 140 633,715 074 903,89SO 501 Přeložka VTL

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 074 903,89

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 429 950,58

D 1 Zemní práce 1 410 446,58

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 076,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 998,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 4 862,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 3 641,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 40 480,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 18 722,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 16 029,93 CS ÚRS 2022 01

8 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 4 083,66 CS ÚRS 2022 01

9 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 135 125,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 95 804,80 CS ÚRS 2022 01

11 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 17 608,50 CS ÚRS 2022 01

12 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 13 590,72 CS ÚRS 2022 01

13 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 199 683,93 CS ÚRS 2022 01

14 K 141721214

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 140 do 

180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 84 660,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 57 937,92 CS ÚRS 2022 01

17 K 171201231R
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 226 713,75 CS ÚRS 2022 01

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 80 977,31 CS ÚRS 2022 01

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 46 518,27 CS ÚRS 2022 01

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 18 724,86 CS ÚRS 2022 01

21 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 163 233,90 CS ÚRS 2022 01

22 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 

přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 94 783,00 CS ÚRS 2022 01

23 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 65 936,00 CS ÚRS 2022 01

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 18 256,03 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 2 990,00

25 K 213311142
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

netříděného
m3 2 990,00 CS ÚRS 2022 01

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 8 740,00

26 K 338121123
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 

zabetonováním patky o obj do 0,15 m3
kus 7 200,00 CS ÚRS 2022 01

27 M 59212110
sloupek pro měřící objekty betonový 

200x200x1000mm
kus 1 540,00 CS ÚRS 2022 01

D 4 Vodorovné konstrukce 5 374,00

28 K 4343000R Schodišťové stupně š. 1m dusaná zemina m 2 238,00 R

29 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2 456,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 680,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 400,00

31 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

D PSV  Práce a dodávky PSV 59 200,53

D 8 Trubní vedení 51 237,72

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

SO 501 - Přeložka VTL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 21 280,00 CS ÚRS 2022 01

33 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm kus 17 360,00 CS ÚRS 2022 01

34 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2 586,72 CS ÚRS 2022 01

35 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 10 011,00 CS ÚRS 2022 01

D 789  Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 962,81

36 K 789232112
Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň 

zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 5 805,51 CS ÚRS 2022 01

37 M 58331280R písek otryskání sušený t 2 157,30

D M  Práce a dodávky M 3 282 166,78

D 23-M Montáže potrubí 2 087 554,78

38 K 23008R Odvoz demontovaného potrubí a zařízení na skládku kpl 22 000,00 R

39 K 230120045
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 80
m 35 082,80 CS ÚRS 2022 01

40 K 230200117 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80 m 121 590,00 CS ÚRS 2022 01

41 M 28655112
manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 

80x150
kus 5 052,00 CS ÚRS 2022 01

42 K 230201014
Montáž potrubí z oceli D přes 60,3 do 89 mm tloušťky 

stěny 4,0 mm
m 264 266,00 CS ÚRS 2022 01

43 M 1401106R1
trubka ocelová L245 NE/ME PSL2, s PE izoací tř. A3 

88,9x4mm
m 388 824,00

44 M 1401106R2
trubka ocelová L245 NE/ME PSL2, s PE izoací tř. A3 

88,9x4mm s ochrannou FZM-S
m 74 460,00

45 K 230201029
Montáž potrubí z oceli D přes 133 do 168,1 mm 

tloušťky stěny 8,0 mm
m 52 006,60 CS ÚRS 2022 01

46 M 14011098R
trubka ocelová hladká L245 PSL1 168,3x8mm 

chránička neizolovaná
m 137 100,00

47 K 230201114
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 

mm tl stěny 4,0 mm
kus 12 320,00 CS ÚRS 2022 01

48 M 31630528R0
oblouk trubkový L245 tvar 90° 10D  DN80 s PE izolací 

tř. A3
kus 21 280,00

49 M 31630528R
oblouk trubkový L245 tvar 135° 10D  DN80 s PE 

izolací tř. A3
kus 31 920,00

50 M 31630528R3
oblouk trubkový L245 tvar 110° 10D  DN80 s PE 

izolací tř. A3
kus 21 280,00

51 M 31630528R1 izolační spoj SHD PN40 DN80 / 88,9x4mm kus 23 478,00

52 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 

mm
m 14 000,00 CS ÚRS 2022 01

53 K 230210003
Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za 

studena 2vrstvy
m2 579,07 CS ÚRS 2022 01

54 M 10100103R.1 izolace Flexclad -II- C30-100x15000mm, překrytí 55% bal 16 260,00

55 K 230210013R
Oprava opláštění , svarů ruční ovinem páskou za 

studena - vláknitocementová izolace
m2 1 820,31 R

56 K 230210013R.2 Montáž smršťovací manžety DN 80 kus 34 008,00 R

57 M 230210012R
smršťovací manžeta pro svar DN 80 vč.uzavíracího 

pásku
kus 15 288,00

58 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 3 610,00 CS ÚRS 2022 01

59 M 140R003 orientační sloupek vč. patky ks 32 500,00

60 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 2 448,00 CS ÚRS 2022 01

61 M 1400371R
čichačka na plynovod nadzemní oc.trubka DN50 dl. 

3,5m , nátěr plyn
ks 18 600,00

62 K 230230002R Tlaková zkouška vodou DN 80 - STRESSTEST m 377 850,00 R

63 K 2302400R2 Vizuální kontrola svaru potrubí DN 80 kus 22 000,00 R

64 K 2302400R3 NDT kontroly svarů potrubí DN 80 kpl 90 000,00 R

65 K 230250033 Montáž propojovacích objektů POIS kus 14 800,00 CS ÚRS 2022 01

66 K 230250034 Montáž propojovacích objektů POCH kus 43 800,00 CS ÚRS 2022 01

67 M 357117382R kontrolní objekt plastový POCH,POIS svorky METRA kus 43 536,00

68 M 34111610R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x20mm m 17 520,00

69 M 343432215R kabelová koncovka pro CYKY 4x20mm ks 6 336,00

70 M 341773343R štítky označovací na kabel kus 848,00

71 K 360365132
Svařované nosné spoje aluminotermické pruty D přes 

22 mm
kus 7 872,00 CS ÚRS 2022 01

72 M 312164170R aluminotermický spoj kus 54 720,00

73 K 2300000R Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí m 58 500,00 R

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 1 728,00

74 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm
m 928,00 CS ÚRS 2022 01

75 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 800,00 CS ÚRS 2022 01

D M23-P3 Propoj/odpoj 1 192 884,00

76 K 230083056R Výřez potrubí D 89 mm, tl 3,6 mm kus 100 000,00 R

77 K 230200211R

Montáž a dodávka třícestné sférické tvarovky TDW 

DN80 vč. odfuku, navrtání , stoplování, ručního 

balonování

kus 970 000,00 R

78 K 230201114
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 

mm tl stěny 4,0 mm
kus 5 520,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 M 55283836R dno klenuté DN80 PN40 kus 364,00

80 K HZS 0021 Propoj/Odpoj DN80-dohled, dokumentace kpl 117 000,00 R

D OST Ostatní 60 000,00
81 K OST0003R Revize,TIČR kpl 60 000,00 R

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 243 586,00

D VRN1   Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 586,00

82 K 011002000R Průzkumné práce - vytýčení stávajícíh sítí kpl 16 030,00 R

83 K 01200200R Geodetické práce m 37 556,00 R

D VRN3   Zařízení staveniště 115 000,00

84 K 03000100R Zařízení staveniště Kč 115 000,00 R

D VRN4   Inženýrská činnost 75 000,00

85 K 04500200R Kompletační a koordinační činnost Kč 75 000,00 R

VP   Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rokycansko Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 267 355,74

D HSV  HSV 667 452,16

D 1 Zemní práce 612 161,22

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 076,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 499,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 4 488,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 25 360,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 11 729,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 5 250,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 1 337,50 CS ÚRS 2022 01

8 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 52 036,88 CS ÚRS 2022 01

9 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 19 110,56 CS ÚRS 2022 01

10 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4 321,98 CS ÚRS 2022 01

11 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 104 089,44 CS ÚRS 2022 01

12 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 6 864,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 3 787,20 CS ÚRS 2022 01

14 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 27 314,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 171201231R
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 106 881,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 34 212,27 CS ÚRS 2022 01

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 21 930,64 CS ÚRS 2022 01

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 8 827,68 CS ÚRS 2022 01

19 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 76 954,32 CS ÚRS 2022 01

20 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 

přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 39 675,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 32 775,00 CS ÚRS 2022 01

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7 641,75 CS ÚRS 2022 01

23 K 101001R00 Vytýčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou kpl 15 000,00 R

D 8 Trubní vedení 54 546,94

24 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 18 240,00 CS ÚRS 2022 01

25 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm kus 14 880,00 CS ÚRS 2022 01

26 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2 050,88 CS ÚRS 2022 01

27 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 14 621,90 CS ÚRS 2022 01

28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 4 754,16 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 744,00

29 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 744,00 CS ÚRS 2022 01

D M  Práce a dodávky M 319 717,58

D 23-M Montáže potrubí 319 717,58

30 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 3 990,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 5 842,68 CS ÚRS 2022 01

32 K 230200118R Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky DN 100 m 87 429,00 R

33 M 28655116
manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 

100x200
kus 4 760,00 CS ÚRS 2022 01

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm
m 39 964,80 CS ÚRS 2022 01

35 M 28613902
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 

tyče 12m 110x6,3mm
m 37 541,00 CS ÚRS 2022 01

36 M 28613944
potrubí plynovodní z PE 100 opláštěné vrstvou z 

pěnového PE, SDR 17, 110x6,3 mm
m 23 472,00

37 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 kus 3 420,00 CS ÚRS 2022 01

38 K 230205141
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 225 mm en 8,6 mm
m 17 893,50 CS ÚRS 2022 01

39 M 28613972 trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm m 26 400,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 230205256
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 110 mm en 10,0 mm
kus 5 434,00 CS ÚRS 2022 01

41 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110 kus 1 314,00 CS ÚRS 2022 01

42 M 28614949R elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 110 kus 4 175,00

43 M 28614949R1 oblouk dlouhé provedení 60° PE 100 PN 16 d 110 kus 2 887,00

44 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 110 kus 1 953,00 CS ÚRS 2022 01

45 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 

mm
m 6 540,00 CS ÚRS 2022 01

46 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 3 249,00 CS ÚRS 2022 01

47 M 140R003 orientační sloupek vč. patky ks 29 250,00

48 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 1 836,00 CS ÚRS 2022 01

49 M 28613000R čichačka na chráničku kus 9 000,00

50 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 3 366,60 CS ÚRS 2022 01

D M23-1 Propoje/odpoje 106 310,00

D M23-P2 Propoj/odpoj P1, P2 85 998,00

51 K 230082066R Výřez potrubí dn110 kus 420,00 R

52 K 230200252
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením 

plastového potrubí dn přes 63 do 110 mm
kus 42 800,00 CS ÚRS 2022 01

72 M 286R336 balonovací tvarovka PE100 SDR11 110 kus 5 476,00

54 K 230205256
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 110 mm en 10,0 mm
kus 3 952,00 CS ÚRS 2022 01

55 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 110 kus 1 302,00 CS ÚRS 2022 01

56 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 kus 456,00 CS ÚRS 2022 01

57 M 28614588 elektrozáslepka SDR11 PE100 PN 16 d 110 kus 1 054,00 CS ÚRS 2022 01

58 M 286R336 balonovací tvarovka PE100 SDR11 110 kus 2 738,00

53 K 23020041R1
Navrtání hrdla balon. PE tvarovky - odvzdušnění 

potrubí otvor do DN50 mm
kus 27 800,00

D M23-PB1 Bypass dn63 20 312,00

59 K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 2 520,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm
m 3 408,00 CS ÚRS 2022 01

61 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

63x5,8mm
m 2 832,00 CS ÚRS 2022 01

62 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm
kus 6 080,00 CS ÚRS 2022 01

63 M 28653055 elektrokoleno PE 100 90° D 63mm kus 992,00 CS ÚRS 2022 01

64 M 28614031 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, 110-63 kus 3 284,00 CS ÚRS 2022 01

65 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 kus 404,00 CS ÚRS 2022 01

66 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 63 kus 792,00 CS ÚRS 2022 01

D OST Ostatní 91 000,00
67 K HZS 001 Revize plynovodu kpl 28 000,00 R

68 K HZS 002
Propoje/Odpoje dn110 - dohled při propoji, 

dokumentace
kpl 63 000,00 R

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 82 876,00
69 K 012002000 Geodetické práce m 17 876,00 R

70 K 030001000.1 Vybavení, provoz a údržba staveniště kpl 40 000,00 R

71 K 045002000.1 Kompletační a koordinační činnost kpl 25 000,00 R

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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Firma: Ing Petr Koblenc

Celková cena bez DPH: 1 602 468,86

Celková cena s DPH: 1 938 987,32

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

01 část A 1 234 590,27 259 263,96 1 493 854,23

02 část B 367 878,59 77 254,50 445 133,09

Rekapitulace ceny

Stavba: 12/2022 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Ing Petr Koblenc

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany 01 1 234 590,27

Rozpočet: část A

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 679,24

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 44 679,24 2022_OTSKP

zemina 

377,664-255,373=122.291 [A] 

 

rušené potrubí 

191,4*0,0095=1.818 [B] 

A+B=124.109 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 737 104,95

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 595 046,88 2022_OTSKP

nový řad 

224,8*0,8*2,1=377.664 [A] 

 

odstranění stávajícího řadu 

191,4*0,8*1,9=290.928 [B] 

 

A+B=668.592 [C]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 73 204,33 2022_OTSKP

zásyp výkopkem

nový řad 

224,8*0,8*(2,1-0,12-0,15-0,11-0,3)=255.373 [A] 

 

odstranění stávajícího řadu 

191,4*0,8*1,9=290.928 [B] 

 

A+B=546.301 [C]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

34 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 21 106,22 2022_OTSKP

drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16

224,8*0,8*0,12=21.581 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

35 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 47 747,52 2022_OTSKP

čerpání drenážních vod

224,8/20*24=269.760 [A]

Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu 

na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v šachtě, potrubí na 

povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo 

staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení.

4 Vodorovné konstrukce 24 976,08

6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 24 976,08 2022_OTSKP

podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8 

podsyp VŠ 8/16 

index zhutnění ID do 0,9

224,8*0,8*(0,15+0,11+0,3)=100.710 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

12/2022

01

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

8 Potrubí 388 784,40

7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 90 369,60 2022_OTSKP

224,8=224.800 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 18 883,20 2022_OTSKP

224,8=224.800 [A]

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 

rozbor vody.

16 87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 8 987,00 2022_OTSKP

včetně utěsnění

11=11.000 [A]

položka zahrnuje: 

pojízdná sedla (objímky) 

případně předepsané utěsnění konců chráničky 

nezahrnuje dodávku potrubí

23 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 20 940,00 2022_OTSKP

nožové šoupě v šachtě, včetně ručního kola

3=3.000 [A]

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

32 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 22 480,00 2022_OTSKP

224,8=224.800 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

33 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 62 719,20 2022_OTSKP

drenáž ve dně výkopu

224,8=224.800 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

36 85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM M 19 110,00 2022_OTSKP

FF kus DN 80 L= 400 mm 3 kusy 

N-kus DN 80 2 kusy 

X kus DN 80 2 kusy

7=7.000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

37 85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM M 27 990,00 2022_OTSKP

Spojky jištěné proti posunu DN 100 6 kusů  

T kus 100/80 3 kusy

9=9.000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

38 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 22 770,00 2022_OTSKP

11=11.000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

39 85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 3 780,00 2022_OTSKP

Spojky jištěné proti posunu DN 100 2 kusy

2=2.000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

40 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 57 213,00 2022_OTSKP

betonová čistítí šachta dle výkresu D.4.3 

včetně poklopu a stupadel

3=3.000 [A]

položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců, 

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka, 

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- zednické výpomoce pro montáž dílců, 

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření, 

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.) 

- předepsané podkladní konstrukce

41 891426_R1 Odvzdušňovací ventil odpadní voda DN 80 KUS 25 000,00 2022_OTSKP

Odvzdušňovací ventil odpadní voda DN 80

1=1.000 [A]

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

43 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 4 271,20 2022_OTSKP

224,8=224.800 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.  

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

44 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 4 271,20 2022_OTSKP

224,8=224.800 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce 39 045,60

42 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 39 045,60 2022_OTSKP

191,4=191.400 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: Ing Petr Koblenc

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany 02 367 878,59

Rozpočet: část B

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 14 933,88

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 14 933,88 2022_OTSKP

zemina 

126-85,2=40.800 [A] 

 

rušené potrubí 

71,9*0,0095=0.683 [B] 

A+B=41.483 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 258 439,31

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 209 406,32 2022_OTSKP

nový řad 

75*0,8*2,1=126.000 [A] 

 

odstranění stávajícího řadu 

71,9*0,8*1,9=109.288 [B] 

 

A+B=235.288 [C]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 26 061,39 2022_OTSKP

zásyp výkopkem

nový řad 

75*0,8*(2,1-0,12-0,15-0,11-0,3)=85.200 [A] 

 

odstranění stávajícího řadu 

71,9*0,8*1,9=109.288 [B] 

 

A+B=194.488 [C]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

34 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 7 041,60 2022_OTSKP

drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16

75*0,8*0,12=7.200 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

35 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 15 930,00 2022_OTSKP

čerpání drenážních vod

75/20*24=90.000 [A]

Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu 

na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v šachtě, potrubí na 

povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo 

staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení.

4 Vodorovné konstrukce 8 332,80

6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 8 332,80 2022_OTSKP

podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8 

podsyp VŠ 8/16 

index zhutnění ID do 0,9

75*0,8*(0,15+0,11+0,3)=33.600 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

12/2022
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položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

8 Potrubí 71 505,00

7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 30 150,00 2022_OTSKP

75=75.000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 6 300,00 2022_OTSKP

75=75.000 [A]

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 

rozbor vody.

32 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 7 500,00 2022_OTSKP

75=75.000 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

33 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 20 925,00 2022_OTSKP

drenáž ve dně výkopu

75=75.000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

39 85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 3 780,00 2022_OTSKP

Spojky jištěné proti posunu DN 100 2 kusy

2=2.000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

43 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 1 425,00 2022_OTSKP

75=75.000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.  

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

44 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 1 425,00 2022_OTSKP

75=75.000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce 14 667,60

42 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 14 667,60 2022_OTSKP

71,9=71.900 [A]



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Veřejná zakázka: 

Název: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa

Zadávací řízení: Otevřené řízení - nadlimitní

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČO: 04852427

poddodavatel č. 1

Název: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

Část VZ, jíž má plnit: část SO 201 - Most v km 1,493 přes Voldušský potok, konstrukční vrstvy

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 35 849 026,00 Kč

poddodavatel č. 2

Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: SO 151.1, 151.2, 152 - Provizorní a definitivní DZ

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 3 575 610,56 Kč

poddodavatel č. 3

Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: SO 501, 502 - Přeložka VTL plynovodu, Přeložka STL plynovodu

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 6 342 259,63 Kč

poddodavatel č. 4

Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: SO 801 - Vegetační úpravy

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 3 371 806,00 Kč

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:



Datum zpracování nabídky: 13.07.2023

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
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