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Smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a následující občanského 
zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):  
 

Název společnosti: Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“) 

Sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Spisová značka:   B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Zastoupení společnosti:  
Ing. Petr Správka, předseda představenstva 

Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva 

IČO: 287 46 503 

DIČ:  CZ28746503 

Telefon:  488 043 235 

E-mail:  info@silnicelk.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních:  

 

 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických:  

 

  

 
a 
 

Název: STAMO, spol. s r.o. (dále jen „Zhotovitel“) 

Sídlo: Teplická 420/95, Děčín 40502 

Spisová značka:   C 1017/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem 

Zastoupení společnosti:  

Martin Machek – jednatel 
Jan Lehká – jednatel 

Ing. Jiří Kopecký - jednatel 

IČO: 432 22 323 

DIČ:  CZ43222323 

Telefon:  412 517 744 

E-mail:  stamo@stamo.cz  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních:  
  

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických: 
  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

mailto:info@silnicelk.cz
mailto:stamo@stamo.cz
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že 

(A) Objednatel hodlá realizovat rekonstrukci oplocení ve středisku Objednatele – Sosnová, Sosnová 
97, 470 50 Česká Lípa; 

(B) Objednatel za daným účelem zahájil výběrové řízení na uzavření této Smlouvy na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce oplocení ve středisku Sosnová II“ (dále jen 
„zakázka“), mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů; 

(C) Smlouva byla s ohledem na výsledek výběrového řízení na zakázku uzavřená se Zhotovitelem, 
jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. Text Smlouvy odpovídá 
návrhu, který byl přílohou zadávacích podmínek výběrového řízení na zakázku; 

(D) Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil  

– se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících 
ustanoveních této Smlouvy, 

– s veškerými podmínkami v místě plnění,  

– s veškerými relevantními podmínkami pro provádění díla, včetně související projektové 
dokumentace,  

a je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro Objednatele 
zhotovit dílo a provést související činnosti dle této Smlouvy; 

se Strany dohodly takto: 

1. DEFINICE 

1.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této 

Smlouvě a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam: 

„Cena díla“ má význam uvedený v čl. 5.1; 

„Dílo“ má význam uvedený v čl. 3.1; 

„Místo provádění díla“ má význam staveniště a místa plnění a je místně definováno v čl. 4.1.; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Projektová dokumentace“ znamená veškeré technické podklady týkající se provedení Díla, 

zejména pak projektová dokumentace zpracovaná , která tvoří 

přílohu č. 1 této Smlouvy; 

„Rozpočet“ znamená cenovou kalkulaci dle výkazu výměr, uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy;  

„Termín dokončení“ znamená termín specifikovaný v čl. 6.4; 

„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran 

před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, a která je 

mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti 

jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo 

znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, kterážto okolnost je 

zejména některou z dále uvedených: 

a) živelní pohromy, zejména zemětřesení, záplavy a potopy, vichřice nebo úder blesku; 
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b) války, občanské nepokoje, havárie letadel, ztroskotání lodí, úmyslné sabotáže, 
pirátství, teroristické činy a obdobné násilné zločiny; 

c) radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, účinky 
jaderných, chemických nebo biologických zbraní; 

d) konfiskace, znárodnění, vyvlastnění, embarga, hospodářské sankce a obdobné úkony 
státních orgánů a ozbrojených skupin, včetně obdobných úkonů protiprávních 
a uplatňovaných de facto; 

e) epidemie, karanténní a obdobná opatření státních orgánů; 

f) nález/výbuch munice, popř. jiných výbušnin; 

nikoli však: 

a) zima, sníh, led nebo náledí, nízké nebo vysoké teploty, nepříznivé počasí 
či povětrnostní podmínky, pokud nedosahují intenzity živelní pohromy; 

b) stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností 
Strany, která se vyšší moci dovolává; 

c) majetková trestná činnost, včetně zejména krádeží v Místě provádění díla; 

d) dopravní nehody v pozemní dopravě; 

e) jakákoliv činnost orgánů veřejné moci a třetích osob v souvislosti se správními 
a dalšími řízeními týkajícími se Díla, zejména v souvislosti s vydáváním povolení, 
souhlasů nebo vyjádření potřebných pro zhotovení a provozování Díla, čítaje v to 
zejména využití či prodloužení zákonných lhůt správní činnosti, prodlení včetně 
protiprávního a podmínky spojené s vydáváním povolení, souhlasů nebo vyjádření, 
které nebyly v době podpisu Smlouvy známy; 

f) takové živelné a obdobné události, vůči kterým mělo Dílo být v příslušném okamžiku 
vzhledem ke stavu své dokončenosti a příslušným technickým normám odolné, nebo 
proti kterým byla příslušná Strana povinna Dílo (i rozestavěné) nebo svůj majetek 
ochránit (týká se zejména, ne však výlučně, odolnosti proti zatečení vody, zajištění 
výkopů proti zborcení, dostatečné izolace vodičů a elektrických zařízení a protipožární 
ochrany); 

„Výzva“ znamená veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce oplocení ve středisku Sosnová“, na jejímž 

základě byla uzavřena tato Smlouva; 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů; 

„Záruční doba“ má význam uvedený v čl. 8.6; 

„Změna“ znamená odchylku od specifikace Díla nebo termínů realizace Díla stanovených 

Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Předmětem této Smlouvy je  
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a) závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit ve smluveném rozsahu Dílo 

specifikované v této Smlouvě, předat Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této 

Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě; a  

b) závazek Objednatele převzít Dílo a uhradit Zhotoviteli Cenu díla ve výši, způsobem 

a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této 

Smlouvě. 

3. DÍLO 

3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje:  

a) v Termínu dokončení zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí je rekonstrukce oplocení a 

vjezdů do stávajícího areálu střediska Objednatele v České Lípě – Sosnová, a to tak, aby 

výsledek těchto prací (dále jen „Dílo“) byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání 

dle zde smluveného nebo obvyklého účelu, v souladu s Projektovou dokumentací a 

s relevantními částmi Výzvy; 

b) odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem před nebo v průběhu Záruční doby. 

3.2 Objednatel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje:  

a) poskytovat Zhotoviteli přiměřenou součinnost; 

b) získat k Dílu veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření atd. správních úřadů a dalších 

kompetentních orgánů a třetích osob, které jsou podmínkou k samotné stavební činnosti 

Zhotovitele podle této Smlouvy a k užívání Díla, popř. jejich změn a udržovat je v platnosti a 

účinnosti do Termínu dokončení, to vše za předpokladu řádné součinnosti Zhotovitele, 

zejména ve smyslu řádné a včasné přípravy všech podkladů, projektové dokumentace, 

žádostí o povolení, souhlasy a vyjádření. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou, zejm. s Projektovou 

dokumentací, v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, příslušnými 

právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a 

řádnou stavební praxí. Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné 

právní předpisy zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva 

životního prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož 

i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy a s nimiž jej Objednatel 

před podpisem této Smlouvy prokazatelně seznámil. Objednatel bude Zhotovitele informovat 

o změnách vnitřních předpisů, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy.  

3.4 V případě rozporů mezi jednotlivými podklady, které definují předmět Díla, se stanovuje 

závaznost jednotlivých dokumentů následovně: (i) Projektová dokumentace, (ii) Rozpočet a (iii) 

Smlouva. Pro případ, že bude existovat rozpor mezi jednotlivými dokumenty, kterými se blíže 

specifikuje předmět plnění Zhotovitele, vyžádá si Zhotovitel vždy závazný pokyn Objednatele 

k řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo jej s veškerou 

odbornou péčí měl a mohl zjistit.  

3.5 Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje řídit pokyny a instrukcemi Objednatele, pokud se je 

Objednatel rozhodne udělit.  

3.6 Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti technického dozoru stavebníka, bude-li 

pro účely realizace Díla Objednatelem určen a Zhotoviteli budou sděleny jeho údaje.  
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3.7 Zhotovitel je vždy povinen realizovat veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas, 

jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku 3, bez ohledu 

na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných dokumentech výslovně 

popsány nebo předvídány, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky a další aktivity Zhotovitele, 

které jsou nutné pro splnění předmětu Díla podle této Smlouvy, jsou již zahrnuty v Ceně díla.  

3.8 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat všechny informace a pokyny týkající se Díla, 

které od Objednatele obdrží (včetně Projektové dokumentace), a není oprávněn se spoléhat 

na jejich správnost. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo 

pokynu povinen upozornit Objednatele na jeho případnou nevhodnost nebo jiné negativní 

dopady na Dílo, v každém případě však ne později než deset (10) dní ode dne, kdy taková 

nevhodnost nebo negativní dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí (není-li 

sjednáno jinak). Pokud tak Zhotovitel neučiní a bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele 

na nevhodnost obdrženého pokynu, odpovídá za veškerou škodu či jinou újmu tím vzniklou, 

zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.  

3.9 Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění odpadu, jehož bude původcem, v souladu 

s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 

předepsanou dokladovou evidenci a na vyžádání Objednatele tuto evidenci předložit. 

3.10 Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, 

která je předmětem Díla, nebo které požadují právní předpisy (dále jen „Doklady“).  

3.11 Změna Termínu dokončení je možná pouze dojde-li (a) k prodlení v průběhu realizace 

výběrového řízení, a (b) ke zdržení z důvodu nutnosti dodržet technologické podmínky, které 

Zhotovitel nemůže ovlivnit, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Taková změna musí být 

zdůvodněna ve stavebním deníku a písemně odsouhlasena oběma Stranami.  

3.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svoje 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 

Dílo řádným způsobem, přičemž mu na nápravu stanoví přiměřenou lhůtu. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by 

postup Zhotovitele k podstatnému porušení Smlouvy. 

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Místem provádění díla je středisko Objednatele Sosnová na adrese Sosnová 97, 470 50 Česká 

Lípa. Uvedené místo plnění je i místem předání a převzetí Díla. 

4.2 Objednatel zajistí předání Místa provádění díla Zhotoviteli k řádnému provádění prací, a to 

bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy.  

4.3 Účelné, odůvodněné, skutečné a nezbytné náklady Zhotovitele prokazatelně spojené s užíváním 

staveniště, resp. zdrojů, v souvislosti s realizací Díla, hradí Objednatel. 

5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou k datu podpisu této Smlouvy podle cenové nabídky Rozpočtu, 

který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy, ve výši 1.199.701,15 Kč bez DPH (slovy: 

milionstodevadesátdevěttisícsedmsetjednakorun českých a patnáct haléřů bez DPH) za řádné a 

úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. K Ceně díla bude připočteno 

DPH podle platných právních předpisů. 
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5.2 Cena díla se sjednává jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a paušální, přičemž se 

zejména nijak nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kursů, pohyby cen na trhu 

a další ekonomické změny. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla 

v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným 

dokončením. 

5.3 Cena díla zahrnuje veškeré dodávky materiálů, výrobu, dopravu, osvětlení pracovišť, všechny 

věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech jeho vad, 

likvidaci odpadů a jakékoli další náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s jeho závazky 

podle této Smlouvy. Součástí Ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které v Rozpočtu nejsou 

uvedeny, o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem, 

mohl a měl vědět nebo je mohl předpokládat, že jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné. 

5.4 Zhotovitel s odbornou péčí prohlašuje, že Dílo lze za tuto Cenu díla provést tak, aby řádně 

sloužilo svému účelu.  

5.5 Práce a dodávky, které nebudou na základě Změny podle článku 7 během provádění Díla 

provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové 

Ceny díla odečtena. 

5.6 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

5.7 Cena díla bude Zhotoviteli hrazena měsíčně zpětně, a to ve výši dle soupisu skutečně 

provedených prací v daném měsíci v souladu s Rozpočtem, předložených Zhotovitelem a 

schválených Objednatelem. Zhotovitel vystaví fakturu za předchozí měsíc vždy nejpozději do 10. 

kalendářního dne následujícího měsíce. Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů. 

5.8 Faktura bude Zhotovitelem vystavena do čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne vzniku nároku a 

neprodleně doručena na adresu sídla Objednatele nebo na e-mailovou adresu 

fakturace@silnicelk.cz, nedohodnou-li se Strany jinak. Přílohou faktury bude soupis prací 

provedených Zhotovitelem odsouhlasený Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí 

obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, přičemž za 

správnou výši a režim DPH odpovídá Zhotovitel. Pokud faktura uvedené podmínky podle tohoto 

článku Smlouvy nesplňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli do data její splatnosti 

a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. V takovém případě začne běžet doba 

splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury Objednateli. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 

Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude 

Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, 

zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu 

s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet 

zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného 

finančního úřadu (správce daně). Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona 

o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet 

příslušného finančního úřadu (správce daně). 

5.10 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit 

postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního 

způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného 
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Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem 

vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto 

kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající 

z této Smlouvy považuje za splněný. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této Smlouvy bezprostředně poté, co Smlouva nabude 

účinnosti.   

6.2 Objednatel předá Zhotoviteli Místo provádění díla bez zbytečného odkladu po účinnosti 

Smlouvy. O předání a převzetí Místa provádění díla sepíšou Strany do stavebního deníku 

písemný záznam zachycující stav Místa provádění díla. Za vyhotovení záznamu o předání prostor 

odpovídá Zhotovitel. 

6.3 Po předání Místa provádění díla odpovídá za jeho stav a případnou škodu Zhotovitel. 

6.4 Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavebních prací nejpozději do pěti (5) dnů od 

protokolárního předání a převzetí Místa provádění díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit celé Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 3 měsíců od 

předání Místa provádění díla Zhotoviteli (dále jen „Termín dokončení“). Dílo musí být v tomto 

termínu zhotoveno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla. Strany pro vyloučení 

pochybností sjednávají, že Dílo je „dokončeno“ dnem, kdy Objednatel podepíše zápis o převzetí, 

nebo jiným dnem, který Objednatel po dohodě se Zhotovitelem uvede v zápisu o převzetí. 

„Dokončením“ ve shora uvedeném smyslu však nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele 

zhotovit Dílo a řádně splnit tuto Smlouvu, zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady 

a nedodělky zjištěné při předání Díla či v Záruční době a předat všechny nezbytné doklady. 

6.6 Objednatel řádně dokončené Dílo převezme a o tomto převzetí sepíše se Zhotovitelem zápis 

o převzetí Díla v Místě provádění díla (protokolární převzetí). Podpis zápisu o převzetí Díla má 

účinky uvedené v čl. 6.4 Smlouvy. 

6.7 Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatele 

rozhodnout, zda vydá zápis o převzetí Díla i za situace, kdy Dílo má vady, nebo nikoli, 

resp. nepřevzít Dílo, pokud by mělo jakékoli vady. 

6.8 Závěry uvedené v zápise o převzetí Díla jsou pro Strany závazné. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškeré Doklady případně vyžadované dle čl. 3.10 této 

Smlouvy nejpozději do třiceti (30) dnů od předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. 

6.10 Kdykoliv vznikne podle této Smlouvy Zhotoviteli nárok na prodloužení Termínu dokončení anebo 

jiných termínů vyplývajících z této Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele, porušení povinností 

na straně Objednatele, Vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno 

jinak, prodlužují se dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou 

péčí dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Jinými slovy, 

Zhotovitel nemá nárok na mechanický posun termínu dokončení Díla, kdy skutečnosti dle 

předchozí věty trvají, ale pouze na takový posun, který odpovídá shora uvedené minimální době. 

Zhotovitel je povinen Objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty. 

Prodloužení Termínu dokončení je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.  

6.11 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo hrozící 

Vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění Díla či dosažení Termínu dokončení, 



Stránka 9 z 13 

případně jiný negativní dopad na Dílo, ne později než deset (10) dní ode dne, kdy takové 

okolnosti mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá 

Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění 

Změn či jiných úprav Díla. 

6.12 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla v Záruční době 

vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení 

Záruční doby a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli.  

6.13 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí Místa provádění díla až 

do doby protokolárního převzetí Díla Objednatelem dle čl. 6.6.  

6.14 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 

součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou 

do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. 

Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada, případné smluvní pokuty, náhrady škod 

a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. 

7. ZMĚNY DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat písemný návrh provedení Změny. 

Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení Změny Objednateli. Pokud Objednatel 

s návrhem Změny souhlasí, připraví dodatek Smlouvy. Každá Změna může zahrnovat zejména: 

a) změny množství, kvality nebo jiných vlastností Díla nebo jeho části; nebo 

b) změny v časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 

7.2 Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení některých prací, 

bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a není-li příslušná položka v 

Rozpočtu stanovena, bude použita nejnižší dostupná tržní cena.  

7.3 Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných 

po celou dobu realizace Díla. 

8. ODOPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST, POJIŠTĚNÍ 

8.1 Aby bylo Dílo a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného 

opotřebování) k datu, kdy vyprší Záruční doba, Zhotovitel: 

a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v zápise 

o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní další podmínky podle 

pokynů Objednatele; a 

b) provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které se vyskytnou během nebo 

v den vypršení Záruční doby pro Dílo nebo každou část Díla. 

8.2 Vady Díla, které se projeví během provádění Díla nebo v Záruční době, je Zhotovitel povinen 

odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní činností. 

Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli vady kdykoliv během Záruční doby, nejpozději však 

v poslední den Záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat identifikaci vady 

a příp. popis, jak se vady projevují. Náležitostí oznámení však není určení, jakým způsobem 

oprávněný požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad; má se za to, že pokud oprávněný 

neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou nebo výměnou 
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příslušné vadné části či komponentu Díla dle odborného uvážení Zhotovitele, vždy takovým 

způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré 

práce s tím, že práce je povinen zahájit do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení, s tím, že lhůta 

pro odstranění vady činí (i) max. dva (2) pracovní dny od oznámení vady v případě vad bránících 

řádnému užívání Díla nebo jakékoliv jeho části a (ii) jeden (1) týden od zahájení prací v případě 

vad nebránících řádnému užívání Díla ani žádné jeho části, vždy pokud se Strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak.  

8.4 Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací dle tohoto článku budou 

provedeny na riziko a náklady Zhotovitele. 

8.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně 

funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé Záruční doby. Zhotovitel zejména 

odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, pokynech 

Objednatele, ve Specifikaci díla, Povoleních, Projektové dokumentaci, příslušných právně 

závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající 

účelu Smlouvy a řádné stavební praxi.  

8.6 Záruční doba Díla a jakékoliv jeho části činí šedesát (60) měsíců ode dne protokolárního převzetí 

Díla Objednatelem (dále jen „Záruční doba“).  

8.7 Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž 

Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené 

Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 

nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele 

obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých personál Objednatele prokazatelně 

poučil (např. zaškolení obsluhy).  

8.8 Na každou provedenou záruční opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku v délce šedesát 

(60) měsíců, u níž záruční doba počíná běžet převzetím opravy Objednatelem; nová záruka však 

neskončí dříve než Záruční doba. Záruční doba pro celé Dílo se dále prodlužuje o dobu, v níž Dílo 

nebo jakékoliv jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu jejich 

vady. V případě opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, 

bez omezení. 

8.9 Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak 

s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli 

přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 10 % těchto nákladů, 

které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů 

od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli, a to formou poskytnutí slevy z Ceny díla (nikoli 

zápočtem). V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy 

mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel 

oprávněn převzít k odstranění vad pouze takovou osobu.  

8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 1.200.000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění v době stanovené Objednatelem. 
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9. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Termínu dokončení uhradí Zhotovitel 

Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z výše Ceny díla za každý kalendářní den prodlení.  

9.2 V případě prodlení Zhotovitele s reakcí dle čl. 8.3 a/nebo vyřešením reklamace dle tohoto čl. 8.3 

Smlouvy má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla, 

a to za každý kalendářní den prodlení. 

9.3 V případě, že Zhotovitel použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 3 

(Poddodavatelé) Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo poruší 

povinnost dle čl. 8.10 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každé takovéto porušení. 

9.4 Bude-li Objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl Zhotovitelem písemně vyzván k úhradě 

faktury a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, Objednatel je povinen zaplatit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý kalendářní den prodlení. 

9.5 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich 

písemného vyúčtování Straně, která porušila smluvní povinnost. 

9.6 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Strany 

domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se 

smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

9.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

9.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde 

k odstoupení od Smlouvy některou ze Stran či oběma Stranami.  

9.9 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků podle této Smlouvy delším než čtrnáct (14) dnů, po předchozí výzvě 

Zhotovitele k nápravě. 

9.10 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s termínem 

dokončení Díla delším než třicet (30) dní nebo podstatným způsobem porušuje příslušné 

technické normy nebo podmínky této Smlouvy nebo vady Díla představují podstatný způsob 

porušení této Smlouvy, Objednatel na ně Zhotovitele upozornil, avšak Zhotovitel vady ani 

v dodatečné lhůtě patnácti (15) dnů neodstranil. 

9.11 Odstoupí-li některá ze Stran od této Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení 

platných právních předpisů, stanovují Strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení 

od Smlouvy, takto: 

(a) Strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů; 

(b) Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 

Smlouvy, je povinna druhé Straně nahradit účelné náklady s odstoupením spojené. Tím není 

dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

10. STAVEBNÍ DENÍK  

10.1 Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací na Díle až do odstranění vad uvedených v zápisu 

o převzetí Díla elektronický stavební deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které 

jeho vedení upravují.  
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10.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

ke Změně. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem. 

10.3 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDS (technický dozor 

stavebníka) a příslušní zaměstnanci orgánů veřejné moci oprávnění k tomu podle právních 

předpisů. Kopii stavebního deníku je Zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10) let od 

vystavení zápisu o převzetí Díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle toho, která 

je delší. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 

předpisy a podmínky této Smlouvy a bude se řídit všemi dohodami a pokyny Objednatele. 

11.2 Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této 

Smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) 

veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí 

osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou 

formou, ani není oprávněn k plnění Smlouvy využívat jiné poddodavatele, než poddodavatele 

uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, ledaže s tím Objednatel písemně souhlasil. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 

řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele 

neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 

předchozího odstavce, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění Díla dle této 

Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 

veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele 

obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění Díla dle této 

Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce). 

11.5 Není-li výslovně stanoveno jinak, každá ze Stran ponese své vlastní náklady, které dané Straně 

vzniknou v souvislosti s plněním závazků, které vyplynou z této Smlouvy nebo vzniknou 

v souvislosti s ní, nebo v jejich důsledku.  

11.6 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti jejím 

zveřejněním v registru smluv zřízeném Zákonem o registru smluv.  

11.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a souvisejících informací v souladu se Zákonem 

o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. V souvislosti s tím se Strany dohodly na tom, že 

Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 

z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru 

smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Stran, případně jiné citlivé údaje nebo údaje osobní 

povahy, které budou znečitelněny. 

11.8 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.  
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11.9 Strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se budou snažit řešit přednostně 

dosažením smíru.  

11.10 Tuto Smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně písemnými dodatky k této Smlouvě 

podepsanými oběma Stranami. 

11.11 Tato Smlouva je podepsána podle dohody Stran buď elektronicky, anebo ve dvou vyhotoveních, 

kdy každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. 

11.12 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11.13 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 Rozpočet 

Příloha č. 3 Poddodavatelé (je-li relevantní) 

 

11.14 Obě Strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni 

nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu vč. jejích příloh před jejím 

podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují. 

 
Za Silnice LK a.s.: 
V Jablonci nad Nisou 
dne  
 
 
 
 
……................................................... 
Jméno: Ing. Petr Správka 
Funkce: předseda představenstva 

 
Za STAMO spol. s.r.o.: 
V Děčíně 
Dne  
 
 
 
 
……................................................... 
Jméno: Martin Machek 
Funkce: jednatel 

 
 
 
  ……................................................... 
  Jméno: Zdeněk Sameš 
  Funkce: místopředseda představenstva 
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Úvod:  

Předmětem dokumentace je rekonstrukce oplocení a vjezdů do stávajícího areálu střediska areálu Silnice LK
v Sosnové. 
Stávající oplocení je v nevyhovujícím stavu, jak z funkčního a technického,  tak i z vzhledového stavu.

Celková rekonstrukce oplocení proběhne na vlastním pozemku investora a nedotkne se stávajícího 
dopravního řešení v místě. Dojde k odstranění a novému provedení vnějšího oplocení směrem k autodromu 
a parkovišti, úpravě parametrů dvou vjezdových bran, tak aby lépe plnily požadované funkce.  Dále dojde k 
rozdělení vnitřní plochy areálu jednoduchým oplocením na oddělené části, dle požadovaného nového 
funkčního členění areálu.

Popis řešení

Projekt rekonstrukce oplocení bude rozčleněn na části:

A Oplocení východní části a vjezd
B Oplocení severní strana
C Nový vjezd do areálu severní strana
D Vnitřní dělící oplocení

A- Oplocení východní části 

Stávající oplocení je tvořeno zděnou kamennou konstrukcí a výplňovými pletivovými díly. A dále ocelovou 
konstrukcí původní pojezdové brány a oplocení s vloženou brankou. 

Ocelové konstrukce brány a oplocení budou demontovány. Část zděné kamenné konstrukce bude 
odstraněna, odbourána po úroveň okolní vozovky.  

Nově navržené řešení. Bude provedena nová ocelová konstrukce přední části oplocení s posuvnou bránou 
šířka 6m, s boční brankou a plnou plotovou výplní. Ocelová konstrukce z Jäcklů, povrchová úprava žárové 
zinkování. Brána bude provedena s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním. Boční branka bude 
vybavena komunikačním zařízením s možností dálkového otevření. Oplocení pravé části bude tvořeno 
novým oplocením v provedení ozn. P1

Svařovaný průmyslový plot. Výška plotového panelového dílce 150cm.
Sokl - gabionová kce š. 40, výška 50cm, rovnané  čedičové kamenivo.
Panelové drátěné 3D oplocení. Povrchová úprava: žárový zinek. Panel je vyroben z drátů 4,8mm, 
(vodorovné dráty) a 4,0mm ( svislé dráty). Oka panelů 50 x 200mm. Ve vrchní i spodní části je
tvarově 3D prolisovan pro zvýšení tuhosti a pevnosti panelu. Svislé dráty jsou nahoře i dole přetaženy
o 2,5cm, čímž tvoří bariéru hrotů proti přelézání.
Hranaté ocelové typové sloupky 60x40mm spojované
s poli pomocí kovových objímek. Sloupky á2,50m budou kotveny do trubek vložených v gabionové 
konstrukci a probetonovány. Osazení gabionového prvku na základovou konstrukci stávající
betonové podezdívky oplocení
Před gabionovou podezdívku bude osazen silniční obrubník podél vozovky jako ochrana gabionové kce před
případným provozním poškozením vozidly. 

V pravé části oplocení v části A bude v části kde je možnost kolmého parkování vozidel, bude obrubník 
posunut o 50cm dopředu a prostor vyplněn valounovým násypem.   

V prostoru vjezdu bude provedena nová povrchová úprava, asfaltová plocha se skladbou odpovídající 
předpokládanému provozu.  



B - Oplocení severní strana
 
Stávající oplocení této části bude demontováno, Bude odstraněno oplocení, Pletivové plotové dílce a 
trubkové sloupky. Bude odbourána soklová část betonové podezdívky do úrovně okolní vozovky. 
Stávající skříň plynové přípojky v rohu pozemku bude ponechána a začleněna do nového oplocení. 
Oplocení severní části bude tvořeno novým oplocením v provedení ozn. P1 (viz. výše) 

C - Nový vjezd do areálu severní strana

Stávající vjezdová brána bude nahrazena novým vjezdem  splňujícími požadované provozní parametry. 
Vjezd bude začleněn do nového oplocení v části B. 

Nájezdová plocha bude rozšířena a bude navazovat na oblouky s vjezdovými poloměry odpovídajícími 
prostorovým podmínkám vjezdu. Posuvná vjezdová brána bude posunuta od hranice pozemku tak aby v 
případném vjezdu nebylo bráněno v provozu na komunikaci podél autodromu. 
Na vjezdu bude provedena nová ocelová konstrukce posuvné brány šířky 5m. Brána bude dálkově ovládána.
Vjezdový prostor bude doplněn jednoduchou dálkově ovládanou závorou pro běžný denní provoz. 

V prostoru vjezdu bude provedena nová povrchová úprava, asfaltová plocha se skladbou odpovídající 
předpokládanému provozu.  

Oplocení vjezdového prostoru bude v provedení ozn. P1 (viz. výše)

D - Vnitřní dělící oplocení

Ve vnitřní části areálu bude provedeno nové dělící oplocení pro oddělení provozu kolem správní budovy a 
ostatního prostoru provozního dvora. 

Oplocení bude tvořit jednoduchý plotový systém, poplastované pletivo výšky 2m, typizované plotové sloupky 
kotvené do betonových patek, a vzpěry podle typizovaného technického předpisu výrobce oplocení. 
Délka vnitřního oplocení je 192m. 
V oplocení budou začleněny dvě ocelové dvoukřídlové brány šířky 3,5m a výšky 2m.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Areál Silnice LK a.s., Sosnová Datum:

Zadavatel: Silnice LK a.s. IČ: 28746503

 DIČ: CZ28746503

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 199 701,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 199 701,15 21,00% 251 937,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 451 638,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Areál Silnice LK a.s., Sosnová Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 199 701,15

HSV - Práce a dodávky HSV 1 199 701,15

    3 - Nové oplocení - část A,B,C,D 1 047 480,55

    5 - Komunikace - nový vjezd 97 220,60

    9 - Bourání stávajícího vjezdu 0,00

    9.1 - Bourání stávajícího oplocení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

    21-M - Elektromontáže 27 500,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Areál Silnice LK a.s., Sosnová Datum:

Zadavatel: Silnice LK, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 199 701,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 199 701,15

D 3 Nové oplocení - část A,B,C,D 1 047 480,55

1 K 131111331
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm ručně s 
motorovým vrtákem

m 49,600 180,00 8 928,00 CS ÚRS 2023 01

VV 62*0,8"část D pro sloupky v rostlém terénu" 49,600
VV Součet 49,600

2 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,5 m se zabetonováním

kus 124,000 370,00 45 880,00 CS ÚRS 2023 01

VV 60"část D" 60,000
VV 12"část A" 12,000
VV 32"část B" 32,000
VV 20"část C" 20,000
VV Součet 124,000

3 M 55342250.1 sloupek plotový 60 x 40mm výšky 2,5m, Pz kus 64,000 352,00 22 528,00

VV 12"část A" 12,000
VV 32"část B" 32,000
VV 20"část C" 20,000
VV Součet 64,000

4 M 55342250.2 sloupek plotový výšky 2,5m, Pz kus 60,000 468,00 28 080,00

VV 60"část D" 60,000
VV Součet 60,000

5 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,5 m ukotvením k pevnému podkladu

kus 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV 20"část D" 20,000
VV Součet 20,000

6 M 55342250.3 sloupek plotový výšky 2,5m Pz kus 20,000 468,00 9 360,00

VV 20"část D" 20,000
VV Součet 20,000

7 M 55342271 vzpěra plotová Pz kus 20,000 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 55342203 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm kus 20,000 80,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 01

9 M 54879000 Kotvící materiál pro kotvení sloupků do asfaltu kus 20,000 640,00 12 800,00

10 K 348171143
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 
do 1,5 m

m 161,000 263,00 42 343,00 CS ÚRS 2023 01

VV 79"část B" 79,000
VV 16,6"část A" 16,600
VV 65,4"část C" 65,400
VV Součet 161,000

11 M 3139100.1 plotový panel 3D výšky dílce 1,5m m 161,000 700,00 112 700,00

12 K 34821511R Podezdívka z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m m3 28,800 6 898,50 198 676,80

VV 144*0,4*0,5 28,800

13 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 1,6 do 2,0 m

m 186,000 104,00 19 344,00 CS ÚRS 2023 01

VV 18+110+6+18+34"část D" 186,000
VV Součet 186,000

14 M 31327504
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,2mm v 2000mm

m 186,000 148,00 27 528,00 CS ÚRS 2023 01

15 K 34817113R
Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m vč. 
sloupků a kotvení

kus 3,000 657,00 1 971,00

VV 3"část A" 3,000
VV Součet 3,000

16 M 55342310
pole plotové Jäckl, svislé členění á 12cm, 
2000x2000mm

kus 3,000 1 115,00 3 345,00 CS ÚRS 2023 01

17 K 348172214
Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 
pl přes 5 m2 do 10 m2

kus 2,000 4 878,00 9 756,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2"část D" 2,000

18 M 55342341.1 brána ocelová dvoukřídlová 3500x2000mm kus 2,000 44 347,00 88 694,00

19 K 348172115
Montáž vjezdových bran samonosných 
jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2

kus 2,000 4 770,00 9 540,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1"část C" 1,000
VV 1"část A" 1,000
VV Součet 2,000

20 M 55342340.1
brána pojezdová 6300x2000mm dálkově ovládaná, 
žárový pozink

kus 1,000 49 570,00 49 570,00

Rekonstrukce oplocení areálu Silnice LK a.s., Sosnová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 55342340.2
brána pojezdová 4000x2000mm dálkově ovládaná, 
žárový pozink

kus 1,000 44 340,00 44 340,00

22 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2 vč. osazení sloupků

kus 6,000 1 480,00 8 880,00 CS ÚRS 2023 01

23 M 55342332 branka plotová jednokřídlá Pz 900x2000mm kus 1,000 6 977,00 6 977,00 CS ÚRS 2023 01

24 M 55342328 sloupek pro branku 2m  včetně pantu kus 1,000 2 453,00 2 453,00 CS ÚRS 2023 01

25 M 55342329 sloupek pro v 2,0m s otvorem na zámek kus 1,000 2 453,00 2 453,00 CS ÚRS 2023 01

71 M 55342330 sloupek pro v 2,0m kus 4,000 2 453,00 9 812,00

26 M 553.28020 Zámku elektrický vč. kování kus 1,000 2 307,00 2 307,00

27 K 220860205 Montáž parkovištní závory kus 1,000 16 260,00 16 260,00 CS ÚRS 2023 01

28 M 74910350
Automatická závora vč.konfigurace s PC, bezkontaktní 
i kontaktní čtečka

kus 1,000 200 000,00 200 000,00

29 K 220860206 Uvedeni parkovištní závory do trvalého provozu kus 1,000 10 350,00 10 350,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 80,315 523,00 42 004,75 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace - nový vjezd 97 220,60

31 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 168,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 160+8,88"nový vjez C, úpravený vjezd část A" 168,880
VV Součet 168,880

32 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 168,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 168,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

34 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 168,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

35 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 168,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

36 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 168,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 66,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 66 66,000
VV Součet 66,000

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 177,600 309,00 54 878,40 CS ÚRS 2023 01

VV 161+11+5,6 177,600
VV Součet 177,600

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 177,600 222,00 39 427,20 CS ÚRS 2023 01

40 K 181911101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 bez zhutnění ručně

m2 5,500 25,00 137,50 CS ÚRS 2023 01

VV 11*0,5"pro štěrkový pás část A" 5,500
VV Součet 5,500

41 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 5,500 505,00 2 777,50 CS ÚRS 2023 01

VV 5,500"pro část A" 5,500

D 9 Bourání stávajícího vjezdu 0,00

42 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

43 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 
mm

m 84,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 22+20+20+4"vjezd část C" 66,000
VV 20*0,4*0,4"pro sloupky část D" 3,200
VV 14,8"vjezd u objektu část A" 14,800
VV Součet 84,000

44 K 113107184
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 170,160 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 160+8,88+1,28 170,160
VV Součet 170,160

D 9.1 Bourání stávajícího oplocení 0,00

45 K 22886020R
Demontáž parkovištní závory vč. odpojení od 
elektroinstalace

kus 1,000 0,00

46 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 15,812 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 3,3*0,5*0,8"podezdívka" 1,320
VV 2*0,8*0,8*1,5"sloupek" 1,920
VV Mezisoučet 3,240
VV 14,15*0,8*0,5"podezdívka" 5,660
VV 6*0,8*0,8*1,8"sloupek" 6,912
VV Mezisoučet 12,572
VV Součet 15,812

47 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 1,440 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 6*0,6*0,5*0,8"patky sloupků brány a branky části A" 1,440

48 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 14,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,5*49*0,6"část B 14,700

49 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 52"část B" 52,000
VV 4"část A" 4,000
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VV Součet 56,000

50 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

m 63,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 7*2"výplň části A" 14,000
VV 49"výplň části B" 49,000
VV Součet 63,000

51 K 96607381R
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení vč. odpojení od 
elektroinstalace

kus 1,000 0,00

VV 1"v části A " 1,000
VV Součet 1,000

52 K 9660738R1
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení bez odpojení 
elektro

kus 2,000 0,00

VV 2" v části B a A" 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 0,00

53 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 22,165 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 11,6"obrubníky" 11,600
VV 9,240"sloupky" 9,240
VV 0,125"výplně" 0,125
VV 0,4+0,8"brány a branka" 1,200
VV Součet 22,165

54 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 88,660 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 22,165*4 88,660
VV Součet 88,660

55 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 151,610 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 173,775-22,165 151,610
VV Součet 151,610

56 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 606,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 151,610*4 606,440
VV Součet 606,440

57 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 173,775 0,00 CS ÚRS 2023 01

58 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 11,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 11,6 11,600
VV Součet 11,600

59 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 72,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

60 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 90,175 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 173,775-72-11,6 90,175

D 998 Přesun hmot 0,00

61 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 43,363 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 123,678-80,315 43,363
VV Součet 43,363

D 21-M Elektromontáže 27 500,00

62 K 210292000R

Úprava elektroinstalace od stávajícího rozvaděče k 
posuvným branám, aut. závor vč. nového zapojení, 
revize, uvedení do provozu, dále vč. s tím spojených 
zemních prací a zpětné úpravy povrchu

kpl 1,000 27 500,00 27 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 500,00

63 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 27 500,00 27 500,00 CS ÚRS 2023 01
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