SMLOUVA O DILO &é. MULNCJ 92395/2023/0SM
ev. ¢. DS202300433
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen ob&ansky zakonik)
na akci: ,,MS Safafikova — oprava oploceni arealu MS 11¢

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo ugtu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

pi Ryckova e—mail:_ teI.:_

rox I

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Studio Jelinek s.r.o.

Sidlo: Moskevska 1483/40, Usti nad Labem, 400 01

Zastoupeny: Ing. Jan Jelinek, jednatel

ICO: 03184986

DIC: CZ03184986

Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, viozka 34427
Bankovni spojeni: Oberbank AG

Cislo uctu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jan Jelinek e-mail || te! ||

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

2.1

Clanek 2
Vychozi podklady a tdaje
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 13.07.2023, ve znéni pfipadnych doplnéni v prabéhu vybé&rového fizeni, jehoz

podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 27.07.2023. Vyse
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,MS Safafikova — oprava oploceni arealu MS I1.“
2.2.2 Misto stavby:  MS Safafikova 2539, Louny
2.2.3 Termin stavby: zahgjeni: 18.09.2023
ukonceni: 17.11.2023
Doba realizace neprekroCi 60 dnu (kalendarnich) od pfedani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna dle cenové nabidky zhotovitele a podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se fadné seznamil s vySe uvedenou zadavaci dokumentaci
(dale také ZD) a neshledava v ni zadné zavady.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropskeé unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfkim nebo rozSifeni
pfedmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele €i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou poloZky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
zadavacich podminek vybéroveého fizeni (napf. prace vyvolané potfebami stavby, jez
neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat

v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale také ZzZV2).

O jakékoli vicepraci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna
pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin
pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt FfeSeno v souladu
s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesniZuje celkovou cenu za ucelem vypoctu
limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Strana 2 (celkem 13)



41

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku &. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho ¢&asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v&as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaru¢ni doby. Uvedené smluvni podminky
se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby
shodna s Upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu nebo dolozit
spInéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
Z2ZNZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy CSN, CSN EN.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobku a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédcCeni o jakosti, certifikaty, vie v Eeském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a pfedpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
specialnich materialu je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
objednatele zapisem ve stavebnim deniku. VZdy v8ak pfed zahgjenim pfisluSnych
praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisU, jakoz i postupl i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila dle €l 2 odstavce 2.2.3.
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila v misté stavby ani do 15 kalendafnich
dnul po predani stavenisté, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z diavodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokon¢eni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 15.1 uzavien dodatek k této smlouvé a dlivody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivil (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem pInéni v pfipadé, ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou roéni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpecéi Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a &as
dokonéeni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni upIného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokoné&eni dila, zisk a veSkeré
dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vazou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximaini.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 1.091.658,20 K¢
DPH (sazba ....... %): 229.248,22 K¢
Cena dila celkem: 1.320.906,42 K¢

Slovy (Castka s DPH): jedenmiliontfistadvacettisicdevétsetSest koruna ¢eska 42
haléfu

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvyseni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze v rozsahu skutecné

Strana 4 (celkem 13)



8.5

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

provedenych (poskytnutych) praci, dodavek &i sluzeb.

Pokud zhotovitel zjisti, Ze je tfeba pfi provadéni dila vicepraci, resp. ménépraci, je
zhotovitel povinen je pfed provedenim, resp. neprovedenim bezodkladné pisemné
oznamit objednateli a konzultovat s nim, a to za u¢elem uzavieni dodatku k této
smlouvé, resp. dalSiho postupu tak, aby byl v souladu se zakonem. Zapis ve
stavebnim deniku neni relevantnim podkladem pro jejich zahgjeni, resp.
neprovedeni.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema vic&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K¢ v€. DPH.

Zhotovitel prohlasuje, ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v&. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z u¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohladuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomickeé €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
mésicné do vySe 80% ceny dila. Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélku.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen piedlozit objednateli k 5. dni v mésice
nasledujiciho po mésici, ve kteréem doslo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci, resp. vysi financniho
objemu plInéni dle odst. 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat veSkeré nalezitosti ucetniho a danového dokladu dle zakona
o ucetnictvi a zdkona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo vefejné
zakazky pfidélené objednatelem: P23V00000035. Jeji nedilnou soucasti musi byt
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvaijici €ast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.6 tohoto ¢lanku a to na zakladé kone¢né faktury zhotovitele.
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélka.

V pfipadé, ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby a ustanovenim této smlouvy, je
objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni vici zhotoviteli, i splatného,
v pfripadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,3 % z ceny dila v KE v€. DPH za
kazdy i zapocCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotCeno pravo objednatele
na nahradu skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon&eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankcni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.11 tohoto &lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.16 tohoto &lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodl uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv divodid schopen uhradit svoje danové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylné od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na danovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani dariové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, fj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obCansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vznikleé.

V pfipadé, Ze =zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
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9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na stavebni €ast dila zaruku v délce trvani 60 mésicl, ktera
poina dnem pfedani a prevzeti dokoneného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkl. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které
vCas reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle ¢l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeny jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihlty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K¢ za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Zze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne S§koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto &lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v plathém znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
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11.2

12.1

12.2
12.3

12.4

Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
€. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
splnéni dila ¢i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o Eemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dndq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfik(i a zmén smlouvy, resp. dodatkid ke smlouvé.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji ke dni zahgjeni praci.

Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi v8ech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeli na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim praci provedeni videozaznamu ¢i fotodokumentace,
které bude mapovat stavajici stav mista plnéni a jeho okoli pfed zahajenim stavby.
Toto bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dukazl o tom, Ze provadénim stavebnich
praci nedosSlo k poskozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam Ci
fotodokumentace budou zachycovat predevsim stavajici stav komunikaci, chodniku,
vstupll do objektd, vefejného osvétleni, zelené a nemovitosti v okoli stavby.
Videozaznam ¢i fotodokumentace budou uloZzeny na pfistupném virtualnim ulozisti
(napf. Uschovna.cz) (videozaznam ve formatu avi., fotodokumentace ve formatu jpg.,
gif., png.). Videozaznam ¢&i fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli nejpozdé;ji
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12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

do 5 pracovnich dnl od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati pfi
znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy pfipad.
Objednatel ma pravo nezahdijit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13

Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu Se zadavaci dokumentaci dodrzet
obecné poZadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpelnosti
prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud poruSenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskereé vzniklé naklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pinéni veskerych
povinnosti  vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisll pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti zdravi
pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatel.
Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpUlsobila k béznému uzivani.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé, Ze to bude mozné a ucelné, vyuzije zhotovitel pfi realizaci pfedmétu
zakazky osoby znevyhodnéné na trhu prace (napf. osoby se zdravotnim postizenim,
mladé lidi nebo osoby dlouhodobé& nezaméstnané). Moznost a ucelnost takového
postupu posoudi zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a naroCnost
prace, které by tyto osoby mély vykonavat, a rovnéz s ohledem na dostupnost této
pracovni sily na pracovnim trhu.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny materidl a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute€nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace c&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
1x tydné (jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny pribé&hu zhotovovani viastni stavby za
ucasti opravnéného zastupce objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny
zadznam, podepsany zucCastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a
vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném
v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude
dohodnuto pfi pfedani stavenist¢ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani
stavenisté a sou€asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéreni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubé&hu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. a NV &. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpist, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vilastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly spinény v8echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich ¢i jinych predpis(, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vuci zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruSeni
predpisu ve vySi 10.000 KE. PoruSenim pFedpisi se rozumi napf. pouzivani
podkozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedku pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urCeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vysSkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo €asti strojl, které k tomu nejsou ur€eny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojli, stroji a strojnich zafizeni, svarovani bez
pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonceni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.
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13.13

13.14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

Smluvni strany se déale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
13.9 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpec€nostni predpisy Ci zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povaZzovano za
dokon&ené, pokud doslo k upinému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 a 14.5 tohoto &lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahaijit prejimaijici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho Fizeni veSkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, ze bez pfedlozeni téchto dokladd nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpad(l, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— technické listy prokazujici shodu a certifikaty pouzitych materiali nového oploceni

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost

v€. jejiho oduvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a pfevzeti dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a pfevzeti dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
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14.9

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

osobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zakladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhaté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazZuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouZeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich ze zadavaci
dokumentace, dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dilCimu pfedani dila“ a souCasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi koneénou fakturu®,

— strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16

Zavérecna ustanoveni
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

I n g . Ja n Digitalné podepsal
Jel I’nek 07:09:16 +02'00" Rychta\ﬁk

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni pozdé&jSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze Zadny udaj v této smlouvé neni oznaCovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udajii ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,

resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc¢anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zadkona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maiji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
preCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

.............. V Lounech .......ccoovvvinni.

M g r. et BC. Dwgw\alnipodepsa\ Mgr. et Be. Milan
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Ing. Jan Jelinek .
Datum: 2023.09.04 Milan

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. et Bc. Milan Rychtafik

starosta mésta
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