
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„České Budějovice, Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV – I. a II. etapa “

číslo smlouvy objednatele: 2023001768
číslo smlouvy zhotovitele: S24-018-0025
číslo veřejné zakázky: 23041

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2209

e-mail: VovesP@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Martinem Hondlíkem, ředitelem oblasti

Bc. Janou Pivoňkovou, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
ve věcech technických: Josef Medek, stavbyvedoucí
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:
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II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „České Budějovice, Kaliště  
 – kanalizace, vodovod, ČOV – I. a II. etapa “ 

Předmětem plnění dle této smlouvy je stavba technické infrastruktury. Předmětem plnění veřejné 
zakázky je stavba technické infrastruktury.  
Předmětem plnění veřejné zakázky je zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových odpadních vod 
z obce Kaliště a jejich následné přečištění v navržené čistírně odpadních vod. Výstavba vodovodu, 
splaškové kanalizace a ČOV představuje liniovou stavbu, která nemá významné nadzemní objekty. 
Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou.  

Realizace stavby   

Etapa I - zahrnuje kompletní IO.05 ČOV, IO.06 Příjezdová komunikace, IO.07 NN přípojka ČOV, část 
IO.01.1 a to od ŠA1 po ŠA8 a část IO.03.6 a to od LB 4.1 až po KÚ4.  
Etapa II – se bude týkat hlavní komunikace ve správě SUSJK včetně vytažení všech stok a řadů z jejich 
pozemku. Etapa zahrnuje zbytek IO.01.1 od ŠA8 po ŠA25, kompletní IO.01.2, kompletní IO.03.1, dále 
pak IO.01.3 od ŠA13 v délce 10 m, IO.03.3 od KÚ2 po LB2.18 a od ZÚ2 po LB2.2, IO.01.4 od ŠA17 
v délce 10 m, IO.03.5 od ZÚ3 v délce 10 m, IO.08 od LBP1 v délce 10 m, IO.01.5 od ŠA21 po ŠA4-1, 

IO.01.6 od ŠA22 po ŠA5-1, IO.03.2 od ZÚ1 po LB1.2. Všechny přípojky (odbočky) budou v této etapě 
řešeny bezvýkopově k přihlédnutí na silnici ve správě SUSJK a dešťovou kanalizaci, kterou budou 

křížit.  
 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

  

          Název projektové dokumentace: České Budějovice – Třebotovice, Kaliště – kanalizace, 

vodovod, ČOV, II. část - Kaliště    

                                                 

 Projektant:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,  

                                                                              IČO: 471 16 901 

 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 12/2022 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

 

Místo plnění: 
katastrální území: Kaliště u Českých Budějovic  
p.č.: 2585/1, 2586, 2579/1, 2581, 2576/1, 2782/1, 2575/7, 2702/7, 2578/2, 2636/6, 2780/1, 2780/3, 

2641/5, 2733/1, 2637/1, 2636/3, 2555/12, 2736, 2702/2, 2702/5, 2702/6, 2781/1, 2756/1, 2662/5, 

2556/1, 2740/3, 2740/61 

katastrální území Třebotovice p.č. 2808 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 



 

 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce 

              na etapě I.                                                          do 360 kalendářních dnů ode dne zahájení prací  
                                                                                        na díle 

4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce 

na etapě II                                                      do 180 kalendářních dnů od výzvy objednatele na 
zahájení prací této etapy, 

                         

5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 28 685 000,- Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☐  ne ☒ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☒  ne ☐ 

  Dle požadavků dotčených orgánů státní správy. 
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☒  ne ☐ 

  výše zajištění: 2.000.000,- Kč 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☒  ne ☐ 

  výše zajištění: 2.000.000,- Kč 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: minimálně 10.000.000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 % 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

                                                                          výše pojištění: minimálně 10.000.000,- Kč 



 

 

11. Zhotovitel je povinen projednat návrh dopravně inženýrských opatření na stavbu (dílo) 
s objednatelem, a to před podáním žádosti o stanovení dopravně inženýrských opatření. Objednatel 
je oprávněn k návrhu dopravně inženýrských opatření uplatňovat připomínky a zhotovitel je povinen 
jim vyhovět, ledaže tyto připomínky podstatným způsobem budou ztěžovat projednání dopravně 
inženýrských opatření nebo provádění díla. V takovém případě jsou smluvní strany povinny 
vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dohodě ohledně návrhu dopravně inženýrských opatření. 

12. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení provádění díla, a to buď písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli, přičemž postačí doručení prostřednictvím e-mailové komunikace, nebo 
zápisem ve stavebním deníku. Důvodem pro přerušení prací jsou zejména nevhodné klimatické 
podmínky a překážky provádění díla spočívající na straně objednatele, případně třetích osob. 

13. Předmět díla je rozdělen do dvou dotačních projektů: „České Budějovice – Kaliště – kanalizace, 

ČOV“ a „České Budějovice – Kaliště – vodovod“. V souvislosti s větou první tohoto odstavce je  
zhotovitel povinen fakturovat zvlášť výdaje vztahující se k projektu „České Budějovice – Kaliště – 

kanalizace, ČOV“ a zvlášť výdaje vztahující se k projektu „České Budějovice – Kaliště – vodovod“. 
Zvlášť budou fakturovány rovněž uznatelné a neuznatelné výdaje. 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. Znění čl. XVIII podčl. B odst. 2 VOP mění a nově zní: 
„Je-li dle SOD požadováno zajištění za provedení díla, je zhotovitel povinen toto zajištění poskytnout 
ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice a musí být 
účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
záruční listinu za provedení díla nejpozději v den předání staveniště.“ 

2. Znění čl. XVIII podčl. C odst. 10 VOP mění a nově zní: 
„Je-li dle SOD požadováno zajištění za odstranění vad, je zhotovitel povinen toto zajištění 
poskytnout ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice 
a musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli záruční listinu za odstranění vad nejpozději v den provedení díla.“ 

3. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 VOP vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a VOP vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel poruší jakékoli prohlášení uvedené v čl. VIII této smlouvy, bez ohledu na 
to, zda jej poruší on nebo některý z poddodavatelů, u nichž za dodržení uvedených prohlášení 
odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení prohlášení a každý den, kdy nebudou poměry zhotovitele či jeho 
poddodavatelů odpovídat prohlášením uvedeným v čl. VIII této smlouvy.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 



smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky/zadávací
dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Josef Medek telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Ladislav Kodada telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon



 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 17. 07.2023, č. 988/2023. 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích  

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Hondlík 

primátorka města ředitel oblasti  

Statutární město České Budějovice SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

 

 

 _______________________________ 

 Bc. Jana Pivoňková 

 vedoucí odd. přípravy a kalkulací 
 SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

Jana 
Pivoňková

Digitálně podepsal 
Jana Pivoňková 
Datum: 2023.09.27 
10:59:01 +02'00'

Martin 
Hondlík

Digitálně 
podepsal Martin 
Hondlík 
Datum: 
2023.09.27 
12:21:15 +02'00'

Digitálně podepsal 
doc. Dr. Ing. Dagmar 
Škodová Parmová 
Datum: 2023.09.28 
11:36:51 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Sazba daně
3 276 000,0015 600 000,0021,00%

0,0015,00% 0,00

18 876 000,00CZK

4674/002_1
České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

 položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných 

 nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce.
Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD.

15 600 000,00

Výše daněZáklad daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 4674/002_1

Stavba:

Místo: Kaliště Datum:

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

18 876 000,0015 600 000,00

375 100,0000 310 000,00Soupis vedlejších a ostatních nákladů

IO 07 - NN přípojka ČOV 475 000,00 574 750,0006

72 600,0060 000,0003 IO.04 - Vodovodní odbočky
12 541 650,00IO 05 - ČOV04 10 365 000,00

05 IO 06 - Příjezdová komunikace k ČOV 2 099 350,001 735 000,00

2 184 050,0001 1 805 000,00IO 01.1 Stoka A
02 IO 03.6 - Řad A4 1 028 500,00850 000,00

Kód Popis

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

07.06.2023

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Ing. Pavel Otruba
Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 310 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 310 000,00 21,00% 65 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 100,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

00 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 310 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 310 000,00
    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 310 000,00

00 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 310 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 310 000,00
1 K 01220300_r Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 1.1 kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
2 K 01220302_r Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 1.2 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
3 K 01220303_r Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.3 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
4 K 01220304_r Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4 kpl 1,000 63 000,00 63 000,00
5 K 01220305_r Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 1.5 kpl 1,000 125 000,00 125 000,00
6 K 01220306_r Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.6 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
7 K 01220307_r Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.7 kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
8 K 01220308_r Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
9 K 01220309_r Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.9 kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

10 K 01220310_r Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.10 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
11 K 01220313_r Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 1.11 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
12 K 01220314_r Činnost odpovědného statika, geodeta, hydreogeologa - dle technické zprávy kap. 1.12 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
13 K 01220315_r Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.13 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
14 K 01220318_r Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle technické zprávy kap. 1.14 kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
15 K 01220320_r Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 1.15 kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
16 K 01220321_r Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.16 kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
17 K 01220326_r Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. 1.17 kpl 1,000 27 000,00 27 000,00
18 K 01220327_r Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1.18 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
19 K 01220328_r Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 1.19 kpl 1,000 0,00 0,00
20 K 01220330_r Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 1.20 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
21 K 01220331_r Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.21 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K 01220312_r Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří – mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné vody - 
dle technické zprávy kap. 1.23 kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

23 K 01220333_r Zajištění přejezdů pro dopravu přes staveniště - dle technické zprávy kap. 1.24 kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

00 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 1 805 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 805 000,00 21,00% 379 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 184 050,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

01 - IO 01.1 Stoka A

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 805 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 1 805 000,00
    1 - Zemní práce 531 242,78

    4 - Vodorovné konstrukce 505 866,65

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 31 941,82

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 132 579,75

    8.1 - Gravitační stoky 225 540,00

    8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované 297 205,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 13 100,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 16 080,00

    997 - Přesun sutě 5 877,99

    998 - Přesun hmot 45 566,01

01 - IO 01.1 Stoka A

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 805 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 805 000,00

D 1 Zemní práce 531 242,78
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 131,000 80,00 10 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 262/20*10 131,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 13,100 50,00 655,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 262/20 13,100

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 3,000 580,00 1 740,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace
VV 3 3,000

4 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV 3*1*1 3,000

5 K 132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 275,601 200,00 55 120,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV S1-ŠA1 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 42,3*1,2*1,485+3*(3-1,2)*1,81 85,153
VV ŠA1-ŠA2
VV 50*1,2*2,35+3*(3-1,2)*2,89 156,606
VV ŠA2-ŠA3
VV 17,33*1,2*3,075+3*(3-1,2)*3,35 82,038
VV ŠA3-ŠA4
VV 32,27*1,2*3,6+3*(3-1,2)*3,23 156,848
VV ŠA4-ŠA5
VV 32,28*1,2*2,82+3*(3-1,2)*3,03 125,598
VV ŠA5-ŠA6

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

01 - IO 01.1 Stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50*1,2*2,73+3*(3-1,2)*2,43 176,922
VV ŠA6-ŠA7
VV 15,8*1,2*2,34+3*(3-1,2)*2,25 56,516
VV ŠA7-ŠA8
VV 22*1,2*2,45+3*(3-1,2)*2,65 78,990
VV Mezisoučet 918,671
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 918,671*0,3 275,601

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 275,601 300,00 82 680,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV S1-ŠA1 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 42,3*1,2*1,485+3*(3-1,2)*1,81 85,153
VV ŠA1-ŠA2
VV 50*1,2*2,35+3*(3-1,2)*2,89 156,606
VV ŠA2-ŠA3
VV 17,33*1,2*3,075+3*(3-1,2)*3,35 82,038
VV ŠA3-ŠA4
VV 32,27*1,2*3,6+3*(3-1,2)*3,23 156,848
VV ŠA4-ŠA5
VV 32,28*1,2*2,82+3*(3-1,2)*3,03 125,598
VV ŠA5-ŠA6
VV 50*1,2*2,73+3*(3-1,2)*2,43 176,922
VV ŠA6-ŠA7
VV 15,8*1,2*2,34+3*(3-1,2)*2,25 56,516
VV ŠA7-ŠA8
VV 22*1,2*2,45+3*(3-1,2)*2,65 78,990
VV Mezisoučet 918,671
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 918,671*0,3 275,601

7 K 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 183,734 400,00 73 493,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV S1-ŠA1 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 42,3*1,2*1,485+3*(3-1,2)*1,81 85,153
VV ŠA1-ŠA2
VV 50*1,2*2,35+3*(3-1,2)*2,89 156,606
VV ŠA2-ŠA3
VV 17,33*1,2*3,075+3*(3-1,2)*3,35 82,038
VV ŠA3-ŠA4
VV 32,27*1,2*3,6+3*(3-1,2)*3,23 156,848
VV ŠA4-ŠA5
VV 32,28*1,2*2,82+3*(3-1,2)*3,03 125,598
VV ŠA5-ŠA6
VV 50*1,2*2,73+3*(3-1,2)*2,43 176,922
VV ŠA6-ŠA7
VV 15,8*1,2*2,34+3*(3-1,2)*2,25 56,516
VV ŠA7-ŠA8
VV 22*1,2*2,45+3*(3-1,2)*2,65 78,990
VV Mezisoučet 918,671
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 918,671*0,2 183,734

8 K 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 137,801 500,00 68 900,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454204
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV S1-ŠA1 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 42,3*1,2*1,485+3*(3-1,2)*1,81 85,153
VV ŠA1-ŠA2
VV 50*1,2*2,35+3*(3-1,2)*2,89 156,606
VV ŠA2-ŠA3
VV 17,33*1,2*3,075+3*(3-1,2)*3,35 82,038
VV ŠA3-ŠA4
VV 32,27*1,2*3,6+3*(3-1,2)*3,23 156,848
VV ŠA4-ŠA5
VV 32,28*1,2*2,82+3*(3-1,2)*3,03 125,598
VV ŠA5-ŠA6
VV 50*1,2*2,73+3*(3-1,2)*2,43 176,922
VV ŠA6-ŠA7
VV 15,8*1,2*2,34+3*(3-1,2)*2,25 56,516
VV ŠA7-ŠA8
VV 22*1,2*2,45+3*(3-1,2)*2,65 78,990
VV Mezisoučet 918,671
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 918,671*0,15 137,801

9 K 132554202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3 m3 45,934 1 000,00 45 934,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554202

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV S1-ŠA1 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 42,3*1,2*1,485+3*(3-1,2)*1,81 85,153
VV ŠA1-ŠA2
VV 50*1,2*2,35+3*(3-1,2)*2,89 156,606
VV ŠA2-ŠA3
VV 17,33*1,2*3,075+3*(3-1,2)*3,35 82,038
VV ŠA3-ŠA4
VV 32,27*1,2*3,6+3*(3-1,2)*3,23 156,848
VV ŠA4-ŠA5
VV 32,28*1,2*2,82+3*(3-1,2)*3,03 125,598
VV ŠA5-ŠA6
VV 50*1,2*2,73+3*(3-1,2)*2,43 176,922
VV ŠA6-ŠA7
VV 15,8*1,2*2,34+3*(3-1,2)*2,25 56,516
VV ŠA7-ŠA8
VV 22*1,2*2,45+3*(3-1,2)*2,65 78,990
VV Mezisoučet 918,671
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 918,671*0,05 45,934

10 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 1 482,920 1,00 1 482,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 262*2,83*2 1 482,920

11 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 1 482,920 1,00 1 482,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 262*2,83*2 1 482,920

12 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 1 501,264 50,00 75 063,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 275,601+275,601 551,202
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 275,601 275,601
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože - výkopek na zásyp
VV 918,671-160,07-0,049-47,16-275,601 435,791
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 47,16+160,07 207,230
VV trativod
VV 262*1,2*0,1 31,440
VV Součet 1 501,264

13 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

m3 321,535 60,00 19 292,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351124
VV výkopek na mezideponii
VV 183,734+137,801 321,535

14 K 162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 45,934 70,00 3 215,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351144
VV výkopek na mezideponii
VV 45,934 45,934

15 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 194,223 50,00 59 711,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 275,601 275,601
VV přesun výkopku na skládku
VV 275,601 275,601
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 435,791 435,791
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 47,16+160,07 207,230
VV Součet 1 194,223

16 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 321,535 70,00 22 507,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
VV přesun výkopku na skládku
VV 321,535 321,535

17 K 167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 45,934 90,00 4 134,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV přesun výkopku na skládku
VV 45,934 45,934

18 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 275,601 m3
 hornina tř. těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 - 321,535 m3

 hornina tř. těžitelnosti III. skupiny 6 a 7 - 45,934 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 505 866,65

19 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 262,000 50,00 13 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
VV 262 262,000

20 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 711,392 70,00 49 797,44 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 711,392 711,392

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 871,582 335,00 291 979,97 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 435,791*2 871,582

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 160,066 220,00 35 214,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 262*1,2*(0,3+0,25)-262*3,14*0,25*0,25/4 160,066

23 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 320,132 260,00 83 234,32 CS ÚRS 2022 02
VV 160,066*2 'Přepočtené koeficientem množství 320,132

24 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 47,160 690,00 32 540,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 262*1,2*0,15 47,160

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 31 941,82
25 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 m3 84,085 100,00 8 408,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103112
VV 233,57*1,2*0,3 84,085

26 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů m2 163,000 120,00 19 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
VV odečteno z CAD
VV 163 163,000

27 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva drceného m3 10,188 390,00 3 973,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152112
VV délka * šířka * hloubka
VV 28,3*1,2*0,3 10,188

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 132 579,75
28 K 182351125 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm m2 363,000 120,00 43 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351125
VV mezi komunikacemi
VV 121*3 363,000

29 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 363,000 30,00 10 890,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183405211
VV mezi komunikacemi
VV 121*3 363,000

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 9,075 130,00 1 179,75 CS ÚRS 2022 02
VV 363*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 9,075

31 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 57,050 1 000,00 57 050,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
VV 1. vrstva
VV 163*0,15 24,450
VV 2. vrstva
VV 163*0,2 32,600
VV Součet 57,050

32 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 163,000 100,00 16 300,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291211111

33 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 30,000 120,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.1 Gravitační stoky 225 540,00
34 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 262,000 850,00 222 700,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241

35 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 m 4,000 710,00 2 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355241

D 8.2 Kanalizační šachty prefabrikované 297 205,00
36 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 1 200,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

37 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 9,000 8 790,00 79 110,00 CS ÚRS 2022 02
38 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 9,000 700,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112

39 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2022 02
40 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2022 02
41 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112122

43 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 02
44 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894412411

45 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 5,000 2 370,00 11 850,00 CS ÚRS 2022 02
46 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414211

47 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 4,000 4 805,00 19 220,00 CS ÚRS 2022 02
48 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 21,000 1 100,00 23 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

49 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 6,000 1 440,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 02
50 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 5,000 2 080,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 02
51 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 10,000 3 160,00 31 600,00 CS ÚRS 2022 02
52 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 9,000 1 340,00 12 060,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

53 M 59224356 dno betonové šachty kanalizační jednolité kus 9,000 7 095,00 63 855,00 CS ÚRS 2022 02
54 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 30,000 240,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 13 100,00
55 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 262,000 25,00 6 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211

56 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 262,000 15,00 3 930,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111

57 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 262,000 10,00 2 620,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

D 9 Ostatní konstrukce a práce 16 080,00
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58 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem zřízení m 536,000 20,00 10 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV oplocení výkopu
VV 262*2+6*2 536,000

59 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 536,000 10,00 5 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224

D 997 Přesun sutě 5 877,99
60 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 5 877,99 5 877,99

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 13,244 t
Armovaný beton  - 57,865 t

D 998 Přesun hmot 45 566,01
61 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 1 373,447 20,00 27 468,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV podklad pod panely + materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 128,18+1245,267 1 373,447

62 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 1 373,447 10,00 13 734,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV podklad pod panely + materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 128,18+1245,267 1 373,447

63 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 
předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 92,820 20,00 1 856,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998226011
VV Železobetonové silniční panely
VV 92,82 92,820

64 K 998226093
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 
předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
3000 m

t 92,820 10,00 928,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998226093
VV Železobetonové silniční panely
VV 92,82 92,820

65 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv 
rozsahu do 50 m t 49,107 20,00 982,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254011
VV betonové šachty
VV 49,107 49,107

66 K 998254095 Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m t 49,107 10,00 491,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254095
VV betonové šachty
VV 49,107 49,107

67 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 3,493 20,00 69,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 3,493 3,493

68 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 3,493 10,00 34,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 3,493 3,493
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 850 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 850 000,00 21,00% 178 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 028 500,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

02 - IO 03.6 - Řad A4 

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 850 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 850 000,00
    1 - Zemní práce 195 647,99

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 183 067,94

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 8 254,58

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 55 629,75

    8 - Trubní vedení 343 694,48

    8.3 - Trubní vedení ostatní 47 796,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

    997 - Přesun sutě 3 342,88

    998 - Přesun hmot 12 565,68

02 - IO 03.6 - Řad A4 

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 850 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 850 000,00

D 1 Zemní práce 195 647,99
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 0,000 80,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 0,800 580,00 464,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace
VV 0,8 0,800

4 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 0,800 450,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV 0,8*1*1 0,800

5 K 132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 103,522 200,00 20 704,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 273*0,8*1,58 345,072
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 345,072*0,3 103,522

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 103,522 300,00 31 056,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

02 - IO 03.6 - Řad A4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV d*š*hl
VV 273*0,8*1,58 345,072
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 345,072*0,3 103,522

7 K 132354203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 69,014 400,00 27 605,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354203

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 273*0,8*1,58 345,072
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 345,072*0,2 69,014

8 K 132454203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 m3 51,761 500,00 25 880,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454203

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 273*0,8*1,58 345,072
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 345,072*0,15 51,761

9 K 132554201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 m3 17,254 1 000,00 17 254,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554201

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 273*0,8*1,58 345,072
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 345,072*0,05 17,254

10 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

11 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

12 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 550,376 50,00 27 518,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 103,522+103,522 207,044
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 103,522 103,522
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože - výkopek na zásyp
VV 345,072-83,44-1,74-32,76-103,522 123,610
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 32,76+83,44 116,200
VV Součet 550,376

13 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

m3 120,775 60,00 7 246,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351124
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VV výkopek na mezideponii
VV 69,014+51,761 120,775

14 K 162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 17,254 70,00 1 207,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351144
VV výkopek na mezideponii
VV 17,254 17,254

15 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 446,854 50,00 22 342,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 103,522 103,522
VV přesun výkopku na skládku
VV 103,522 103,522
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 123,61 123,610
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 32,76+83,44 116,200
VV Součet 446,854

16 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 120,775 70,00 8 454,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
VV přesun výkopku na skládku
VV 120,775 120,775

17 K 167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 17,254 90,00 1 552,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV přesun výkopku na skládku
VV 17,254 17,254

18 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 103,522 m3
 hornina tř. těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 - 120,775 m3

 hornina tř. těžitelnosti III. skupiny 6 a 7 - 17,254 m3

D 2 Zakládání 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 183 067,94
19 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 227,132 70,00 15 899,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože 
VV 345,072-83,44-1,74-32,76 227,132

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 247,220 335,00 82 818,70 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 123,61*2 247,220

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 83,440 220,00 18 356,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 273*0,8*(0,3+0,09)-273*3,14*0,09*0,09/4 83,440

22 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 166,880 260,00 43 388,80 CS ÚRS 2022 02
VV 83,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 166,880
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23 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 32,760 690,00 22 604,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 273*0,8*0,15 32,760

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 8 254,58
24 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 m3 56,057 100,00 5 605,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103112
VV 233,57*0,8*0,3 56,057

25 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů m2 0,000 120,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

26 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva drceného m3 6,792 390,00 2 648,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152112
VV délka * šířka * hloubka
VV 28,3*0,8*0,3 6,792

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 55 629,75
27 K 182351125 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm m2 363,000 120,00 43 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351125
VV mezi komunikacemi
VV 121*3 363,000

28 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 363,000 30,00 10 890,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183405211
VV mezi komunikacemi
VV 121*3 363,000

29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 9,075 130,00 1 179,75 CS ÚRS 2022 02

30 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 0,000 1 000,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

31 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 0,000 100,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291211111
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

32 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 0,000 120,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

D 8 Trubní vedení 343 694,48
33 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 16,000 1 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122

34 M 550008009016 PŘÍRUBA 80/90 PN 16 kus 5,000 3 440,00 17 200,00
35 M 55251724 příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80 kus 1,000 640,00 640,00 CS ÚRS 2022 02
36 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 4,000 1 610,00 6 440,00 CS ÚRS 2022 02
37 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 3,000 5 120,00 15 360,00 CS ÚRS 2022 02
38 M 55254026 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° kus 3,000 1 620,00 4 860,00 CS ÚRS 2022 02
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39 K 857244122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 3,000 1 390,00 4 170,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857244122

40 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 3,000 2 620,00 7 860,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm m 273,000 80,00 21 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241221

P  Poznámka k položce:
včetně spojek

42 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 277,095 205,00 56 804,48 CS ÚRS 2022 02
VV 273*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 277,095

43 K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241101

44 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
45 M 28614852 oblouk 11° SDR17 PE 100 PN10 D 90mm kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 02
46 M 28614854 oblouk 22° SDR17 PE 100 PN10 D 90mm kus 3,000 1 220,00 3 660,00 CS ÚRS 2022 02
47 M 28614826 oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 D 90mm kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 877241110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 90 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241110

49 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 730,00 730,00 CS ÚRS 2022 02

50 K 877241118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 90 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241118

51 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2022 02

52 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 3,000 1 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891241112

53 M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m kus 3,000 2 510,00 7 530,00 CS ÚRS 2022 02
54 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 3,000 10 330,00 30 990,00 CS ÚRS 2022 02
55 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891247112

56 M 42273590 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm kus 2,000 18 190,00 36 380,00 CS ÚRS 2022 02
57 M 982580075516 HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ  PN 0-16 755/80 kus 1,000 62 950,00 62 950,00
58 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

59 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 350,00 4 050,00 CS ÚRS 2022 02
60 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02
61 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401113

79 M 179000000000 POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY kus 1,000 10 800,00 10 800,00
62 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 3 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02
63 M 42210052 deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 47 796,70
64 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 273,000 30,00 8 190,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

65 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

66 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 273,000 20,00 5 460,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

67 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 273,000 40,00 10 920,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

68 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 273,000 10,00 2 730,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 273 273,000

69 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 9,000 1 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899713111

P  Poznámka k položce:
Včetně sloupku a jeho osazení

70 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,500 4 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911
VV patkové koleno
VV 0,06*2 0,120
VV zajištění šoupátka
VV 0,02*3 0,060
VV odbočky
VV 0,05*3 0,150
VV kolena
VV 0,01+0,02*3+0,04+0,06 0,170
VV Součet 0,500

71 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné m2 4,281 700,00 2 996,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111
VV patkové koleno
VV 0,4*0,4*4*2 1,280
VV zajištění šoupátka
VV 0,4*0,2*4*3 0,960
VV odbočky
VV 0,28*0,28*4*3 0,941
VV kolena
VV 0,1*0,18*4+0,17*0,18*4*3+0,21*0,28*4+0,38*0,28*4 1,100
VV Součet 4,281

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
72 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 0,000 20,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

73 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 0,000 10,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

D 997 Přesun sutě 3 342,88
74 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 3 342,88 3 342,88

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 8,83 t

D 998 Přesun hmot 12 565,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 414,609 20,00 8 292,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy
VV 414,609 414,609

76 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 414,609 10,00 4 146,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy
VV 414,609 414,609

77 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 4,247 20,00 84,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 4,247 4,247

78 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 4,247 10,00 42,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 4,247 4,247
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

03 - IO.04 - Vodovodní odbočky

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 60 000,00
    1 - Zemní práce 9 071,49

    4 - Vodorovné konstrukce 6 505,52

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 168,00

    8 - Trubní vedení 41 056,22

    8.3 - Trubní vedení ostatní 2 460,00

    998 - Přesun hmot 738,77

03 - IO.04 - Vodovodní odbočky

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 60 000,00

D 1 Zemní práce 9 071,49
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 7/10*10 7,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 0,700 50,00 35,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 7/10 0,700

3 K 132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 8,848 300,00 2 654,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254101

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 7*0,8*1,58 8,848

4 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 26,320 1,00 26,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 7*1,88*2 26,320

5 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 26,320 1,00 26,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 26,32 26,320

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 17,696 50,00 884,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 8,848 8,848
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - lože 
VV 8,848-1,895-0,84 6,113
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 0,84+1,895 2,735
VV Součet 17,696

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

03 - IO.04 - Vodovodní odbočky

Strana 26 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 17,693 50,00 884,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 8,848 8,848
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 6,11 6,110
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 0,84+1,895 2,735
VV Součet 17,693

8 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 8,848 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 6 505,52
9 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,113 70,00 427,91 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 6,113 6,113

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 12,226 335,00 4 095,71 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 6,113*2 12,226

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1,895 220,00 416,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 7*0,8*(0,3+0,04)-7*3,14*0,04*0,04/4 1,895

12 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 3,790 260,00 985,40 CS ÚRS 2022 02
VV 1,895*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,790

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,840 690,00 579,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 7*0,8*0,15 0,840

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 168,00
14 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 1,680 100,00 168,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103111
VV 7*0,8*0,3 1,680

D 8 Trubní vedení 41 056,22
15 K 871161211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161211

16 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 7,105 60,00 426,30 CS ÚRS 2022 02
VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

17 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891181112

18 M 42291053 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem teleskopická 1,0-1,6 m kus 1,000 1 510,00 1 510,00 CS ÚRS 2022 02
19 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 1,000 4 300,00 4 300,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80 kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891249111

21 M 42271412 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 2 220,00 2 220,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 893811223 Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy 
do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m kus 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/893811223

23 M 56230522 šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování tl 8mm včetně výztuhy 1,2/1,2/1,6m kus 1,000 12 209,92 12 209,92 CS ÚRS 2022 02
24 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

25 M 63126038 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 kus 1,000 6 980,00 6 980,00 CS ÚRS 2022 02
26 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

27 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02
28 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 2 460,00
29 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 7,000 30,00 210,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

30 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 7,000 20,00 140,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122

31 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

32 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 1,000 40,00 40,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

33 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 7,000 10,00 70,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

D 998 Přesun hmot 738,77
34 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 16,016 20,00 320,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy
VV 16,016 16,016

35 K 998225194 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m t 16,016 20,00 320,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225194
VV materiál zásyp,obpsy
VV 16,016 16,016

36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 3,271 20,00 65,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 3,271 3,271

37 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 3,271 10,00 32,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 3,271 3,271
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 10 365 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 365 000,00 21,00% 2 176 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 541 650,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

04 - IO 05 - ČOV

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 365 000,00

04 - IO 05 - ČOV

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 365 000,00
1 K R1 komplet IO 05 viz výkaz výměr v příloze D11 1,000 10 365 000,00 10 365 000,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní výkaz výměr na ČOV je samostatnou přílohou včetně všech položek.

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

04 - IO 05 - ČOV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 1 735 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 735 000,00 21,00% 364 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 099 350,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

05 - IO 06 - Příjezdová komunikace k ČOV

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 735 000,00
N00 - Nepojmenované práce 1 735 000,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 1 735 000,00

05 - IO 06 - Příjezdová komunikace k ČOV

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 735 000,00

D N00 Nepojmenované práce 1 735 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 1 735 000,00
1 K R1 komplet IO 05 viz výkaz výměr v příloze D12 1,000 1 735 000,00 1 735 000,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní výkaz výměr je samostatnou přílohou včetně všech položek.

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

05 - IO 06 - Příjezdová komunikace k ČOV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
Magistrát města České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 475 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 475 000,00 21,00% 99 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 574 750,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

06 - IO 07 - NN přípojka ČOV

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 475 000,00
N00 - Nepojmenované práce 475 000,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 475 000,00

06 - IO 07 - NN přípojka ČOV

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kaliště Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 475 000,00

D N00 Nepojmenované práce 475 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 475 000,00
1 K R1 komplet IO 07 viz výkaz výměr v příloze D13 1,000 475 000,00 475 000,00

P  Poznámka k položce:
Kompletní výkaz výměr je samostatnou přílohou včetně všech položek.

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - I. etapa

06 - IO 07 - NN přípojka ČOV
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo:  Datum: 07.06.2023
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

4674/002_2
České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

 položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných 

 nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce.
Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD.

13 085 000,00

Základ daně Výše daněSazba daně
13 085 000,0021,00% 2 747 850,00

0,00 0,0015,00%

15 832 850,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 4674/002_2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

05

10
09

13

04

06
07

00

11
12

01

IO 03.2 Řad A1

IO 01.5 Stoka A4

IO 03.3 Řad A2
IO 03.5 Řad A3

IO 03.1 Řad A
IO 02 Kanalizační odbočky

IO 03.6 Řad A4

IO 01.6 Stoka A5

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

03

08

02

IO 04 Vodovodní odbočky

IO 01.4 Stoka A3

IO 01.1 Stoka A

IO 01.3 Stoka A2
IO 01.2 Stoka A1

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

07.06.2023

Ing. Pavel Otruba
Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

80 000,00

75 000,00

180 000,00

1 020 000,00

13 085 000,00

90 750,00

217 800,00

393 250,00

1 234 200,00
96 800,00

3 527 150,00
968 000,00

108 900,00

15 832 850,00

1 203 950,00

96 800,00

66 550,0055 000,00

2 915 000,00
800 000,00

995 000,00

80 000,00
90 000,00

5 645 000,00

325 000,00

804 650,00665 000,00

160 000,00 193 600,00

6 830 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 995 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 995 000,00 21,00% 208 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 203 950,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

00 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 995 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00
    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00

00 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 995 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00
1 K 01220300_r Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 1.1 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
2 K 01220302_r Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 1.2 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
3 K 01220303_r Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.3 kpl 1,000 405 000,00 405 000,00
4 K 01220304_r Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4 kpl 1,000 170 000,00 170 000,00
5 K 01220305_r Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 1.5 kpl 1,000 140 000,00 140 000,00
6 K 01220306_r Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.6 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
7 K 01220307_r Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.7 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
8 K 01220308_r Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
9 K 01220309_r Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.9 kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

10 K 01220310_r Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.10 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
11 K 01220313_r Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 1.11 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
12 K 01220314_r Činnost odpovědného statika, geodeta, hydreogeologa - dle technické zprávy kap. 1.12 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
13 K 01220315_r Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.13 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
14 K 01220318_r Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle technické zprávy kap. 1.14 kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
15 K 01220320_r Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 1.15 kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
16 K 01220321_r Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.16 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
17 K 01220327_r Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1.18 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
18 K 01220328_r Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 1.19 kpl 1,000 0,00 0,00
19 K 01220330_r Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 1.20 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
20 K 01220331_r Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.21 kpl 1,000 33 000,00 33 000,00
21 K 01220319_r Náhradní zásobování pitnou vodou, manipulace na stávající síti - dle technické zprávy kap. 1.22 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

22 K 01220312_r Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří – mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné vody - 
dle technické zprávy kap. 1.23 kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

23 K 01220333_r Zajištění přejezdů pro dopravu přes staveniště - dle technické zprávy kap. 1.24 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
24 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011403000

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

00 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 stanovení obsahu PAU v v rámci asfaltu dle 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

 
Předpokladá se 8 vrtů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 645 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 645 000,00 21,00% 1 185 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 830 450,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

01 - IO 01.1 Stoka A

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 645 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 5 645 000,00
    1 - Zemní práce 1 127 937,27

    4 - Vodorovné konstrukce 716 801,25

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 265 816,80

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 2 282 515,00

    8.1 - Gravitační stoky 330 650,00

    8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované 586 905,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 19 450,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 23 520,00

    997 - Přesun sutě 235 742,80

    998 - Přesun hmot 55 661,88

01 - IO 01.1 Stoka A

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 645 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 645 000,00

D 1 Zemní práce 1 127 937,27
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 194,500 80,00 15 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 389/20*10 194,500

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 19,450 50,00 972,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 389/20 19,450

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 7,200 300,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001405
VV plyn
VV 6*1,2 7,200

4 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 2,400 580,00 1 392,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace 
VV 2*1,2 2,400

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 4,800 300,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN
VV 4*1,2 4,800

6 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 14,400 450,00 6 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (7,2+2,4+4,8)*1*1 14,400

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

01 - IO 01.1 Stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 397,947 200,00 79 589,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ŠA8-ŠA9 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 6,87*1,2*2,665+3*(3-1,2)*2,68 36,442
VV ŠA9-ŠA10
VV 49,71*1,2*2,555+3*(3-1,2)*2,46 165,695
VV ŠA10-ŠA11
VV 50*1,2*2,295+3*(3-1,2)*2,13 149,202
VV ŠA11-ŠA12
VV 20,34*1,2*2,09+3*(3-1,2)*2,06 62,137
VV ŠA12-ŠA13
VV 11,05*1,2*2,06+3*(3-1,2)*2,06 38,440
VV ŠA13-ŠA14
VV 26,2*1,2*2,06+3*(3-1,2)*2,06 75,890
VV ŠA14-ŠA15
VV 50*1,2*2,21+3*(3-1,2)*2,36 145,344
VV ŠA15-ŠA16
VV 19,4*1,2*2,485+3*(3-1,2)*2,61 71,945
VV ŠA16-ŠA17
VV 6,37*1,2*2,61+3*(3-1,2)*2,61 34,045
VV ŠA17-ŠA18
VV 21,6*1,2*2,635+3*(3-1,2)*2,66 82,663
VV ŠA18-ŠA19
VV 13,32*1,2*2,76+3*(3-1,2)*2,86 59,560
VV ŠA19-ŠA20
VV 12,63*1,2*2,96+3*(3-1,2)*3,06 61,386
VV ŠA20-ŠA21
VV 6,31*1,2*3,08+3*(3-1,2)*3,1 40,062
VV ŠA21-ŠA22
VV 6,83*1,2*2,755+3*(3-1,2)*2,41 35,594
VV ŠA22-ŠA23
VV 3,25*1,2*2,31+3*(3-1,2)*2,21 20,943
VV ŠA23-ŠA24
VV 39,99*1,2*2,235+3*(3-1,2)*2,26 119,457
VV ŠA24-ŠA25
VV 44,97*1,2*2,16+3*(3-1,2)*2,06 127,686
VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV Mezisoučet 1 326,491
VV 1326,491*0,3 397,947

8 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 397,947 300,00 119 384,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 1326,491*0,3 397,947

9 K 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 265,298 400,00 106 119,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 1326,491*0,2 265,298

10 K 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 198,974 500,00 99 487,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454204
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 1326,491*0,15 198,974

11 K 132554203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 m3 66,325 1 000,00 66 325,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554203

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 1326,491*0,05 66,325

12 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 2 147,280 1,00 2 147,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 389*2,76*2 2 147,280

13 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 2 147,280 1,00 2 147,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 389*2,76*2 2 147,280

14 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 2 149,975 50,00 107 498,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 397,947+397,947 795,894
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 397,947 397,947
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože - výkopek na zásyp
VV 1326,491-237,655-19,09-70,02-397,947 601,779
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 70,02+237,655 307,675
VV trativod
VV 389*1,2*0,1 46,680
VV Součet 2 149,975

15 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

m3 464,272 60,00 27 856,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351124
VV výkopek na mezideponii
VV 265,298+198,974 464,272

16 K 162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 66,325 70,00 4 642,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351144
VV výkopek na mezideponii
VV 66,325 66,325

17 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 705,348 50,00 85 267,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 397,947 397,947
VV přesun výkopku na skládku
VV 397,947 397,947
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 601,779 601,779
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 70,02+237,655 307,675
VV Součet 1 705,348
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 464,272 70,00 32 499,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
VV přesun výkopku na skládku
VV 464,272 464,272

19 K 167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 66,325 90,00 5 969,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV přesun výkopku na skládku
VV 66,325 66,325

20 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 361 000,00 361 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 397,947 m3
 hornina tř. těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 - 464,272 m3

 hornina tř. těžitelnosti III. skupiny 6 a 7 - 66,325 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 716 801,25

21 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 389,000 50,00 19 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
VV 389 389,000

22 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 999,726 70,00 69 980,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 999,726 999,726

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 203,558 335,00 403 191,93 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 601,779*2 1 203,558

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 237,655 220,00 52 284,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 389*1,2*(0,3+0,25)-389*3,14*0,25*0,25/4 237,655

25 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 475,310 260,00 123 580,60 CS ÚRS 2022 02
VV 237,655*2 'Přepočtené koeficientem množství 475,310

26 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 70,020 690,00 48 313,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 389*1,2*0,15 70,020

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 265 816,80
27 K 113154263 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 60 mm m2 3 147,000 43,00 135 321,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154263
VV úsek celé SUS komunikace
VV úsek bez dotace -  odečteno z cad
VV 1479 1 479,000
VV úsek s dotací - odečteno z CAD
VV 1668 1 668,000
VV Součet 3 147,000

28 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 1 497,000 51,00 76 347,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV úsek celé SUS komunikace
VV úsek bez dotace - odečteno z cad
VV 704 704,000
VV úsek s dotací - odečteno z CAD
VV 793 793,000
VV Součet 1 497,000

72 K 113154254 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 120 mm m2 466,800 56,00 26 140,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154254
VV úsek celé SUS komunikace
VV kanalizace - clk délka * šířka výkopu
VV 389*1,2 466,800

29 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 466,800 60,00 28 008,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV výkop kanalizace
VV 389*1,2 466,800

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 2 282 515,00
30 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 479,000 295,00 436 305,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141
VV úsek bez dotace -  odečteno z cad
VV 1479 1 479,000

31 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 704,000 507,00 356 928,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577166111
VV úsek bez dotace - odečteno z cad
VV 704 704,000

32 K 577155141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 1 668,000 441,00 735 588,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155141
VV úsek s dotací - odečteno z CAD
VV 1668 1 668,000

33 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 2 461,000 18,00 44 298,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV úsek s dotací - odečteno z CAD
VV Mezi ACO16 a ACO11 
VV 1668 1 668,000
VV Mezi ACO11 a ACP16
VV 793 793,000
VV Součet 2 461,000

34 K 577124111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm m2 793,000 250,00 198 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577124111
VV úsek s dotací - odečteno z CAD
VV 793 793,000

35 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 466,800 895,00 417 786,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV na šíři výkopu
VV 389*1,2 466,800

36 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 466,800 200,00 93 360,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV 389*1,2 466,800
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D 8.1 Gravitační stoky 330 650,00
37 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 389,000 850,00 330 650,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241
VV 389 389,000

D 8.2 Kanalizační šachty prefabrikované 586 905,00
38 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 17,000 1 200,00 20 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

39 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 17,000 8 790,00 149 430,00 CS ÚRS 2022 02
40 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 27,000 700,00 18 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112

41 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2022 02
42 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 5,000 270,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02
43 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 6,000 310,00 1 860,00 CS ÚRS 2022 02
44 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 14,000 350,00 4 900,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112122

46 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2022 02
47 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894412411

48 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 2,000 2 370,00 4 740,00 CS ÚRS 2022 02
49 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 15,000 1 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414211

50 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 15,000 4 805,00 72 075,00 CS ÚRS 2022 02
51 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 29,000 1 100,00 31 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

52 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 6,000 1 440,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 02
53 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 6,000 2 080,00 12 480,00 CS ÚRS 2022 02
54 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 17,000 3 160,00 53 720,00 CS ÚRS 2022 02
55 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 17,000 1 340,00 22 780,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

56 M 59224356 dno betonové šachty kanalizační jednolité kus 14,000 7 095,00 99 330,00 CS ÚRS 2022 02
70 M 59224356_R1 dno betonové šachty kanalizační jednolité s obložením žlabu a nástupnice čedičem kus 2,000 17 440,00 34 880,00

P  Poznámka k položce:
ŠA17 a ŠA22

71 M 59224356_R2 dno betonové šachty kanalizační jednolité s obložením žlabu a nástupnice čedičem - spadiště s obtokem kus 1,000 19 300,00 19 300,00

P  Poznámka k položce:
cena dna včetně obtokového potrubí spadiště - ŠA21

57 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 43,000 240,00 10 320,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 19 450,00
58 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 389,000 25,00 9 725,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211
VV 389 389,000

59 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 389,000 15,00 5 835,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111
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VV 389 389,000
60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 389,000 10,00 3 890,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 389 389,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 23 520,00
61 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 784,000 20,00 15 680,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV oplocení výkopu
VV 389*2+3*2 784,000

62 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 784,000 10,00 7 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV 784 784,000

D 997 Přesun sutě 235 742,80
63 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 235 742,80 235 742,80

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 205,392 t
Asfalt  - 813,579 t

D 998 Přesun hmot 55 661,88
64 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 1 758,380 20,00 35 167,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 1758,38 1 758,380

65 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 1 758,380 10,00 17 583,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV podklad pod panely + materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 1758,38 1 758,380

66 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv 
rozsahu do 50 m t 89,337 20,00 1 786,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254011
VV kanalizační šachty
VV 89,337 89,337

67 K 998254095 Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m t 89,337 10,00 893,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254095
VV kanalizační šachty
VV 89,337 89,337

68 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 7,679 20,00 153,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 7,679 7,679

69 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 7,679 10,00 76,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 7,679 7,679
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 020 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 020 000,00 21,00% 214 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 234 200,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

02 - IO 01.2 Stoka A1

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 020 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 1 020 000,00
    1 - Zemní práce 308 081,72

    4 - Vodorovné konstrukce 194 643,26

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 16 468,80

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 166 981,80

    8.1 - Gravitační stoky 105 400,00

    8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované 188 880,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 6 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 7 620,00

    997 - Přesun sutě 10 601,75

    998 - Přesun hmot 15 122,67

02 - IO 01.2 Stoka A1

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 020 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 020 000,00

D 1 Zemní práce 308 081,72
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 62,000 80,00 4 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 124/20*10 62,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 6,200 50,00 310,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 124/20 6,200

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 1,200 580,00 696,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace 
VV 1,2 1,200

4 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 1,200 450,00 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV 1,2*1*1 1,200

5 K 132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 108,010 200,00 21 602,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ŠA9-ŠA1-1 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 16,11*1,2*2,585+3*(3-1,2)*2,49 63,419
VV ŠA1-1 - ŠA1-2
VV 20,28*1,2*2,33+3*(3-1,2)*2,23 68,745
VV ŠA1-2 - ŠA1-3
VV 27,53*1,2*2,045+3*(3-1,2)*1,83 77,441
VV ŠA1-3 - ŠA1-4
VV 27,05*1,2*1,725+3*(3-1,2)*1,59 64,580
VV ŠA1-4 - ŠA1-5
VV 10,36*1,2*1,65+3*(3-1,2)*1,71 29,747
VV ŠA1-5 - ŠA1-6

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

02 - IO 01.2 Stoka A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22,84*1,2*1,71+3*(3-1,2)*1,71 56,102
VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV Mezisoučet 360,034
VV 360,034*0,3 108,010

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 108,010 300,00 32 403,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 360,034*0,3 108,010

7 K 132354203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 72,007 400,00 28 802,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354203

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 360,034*0,2 72,007

8 K 132454203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 m3 54,005 500,00 27 002,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454203

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 360,034*0,15 54,005

9 K 132554201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 m3 18,002 1 000,00 18 002,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554201

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy težitelnosti
VV 360,034*0,05 18,002

10 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 580,320 1,00 580,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 124*2,34*2 580,320

11 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 580,320 1,00 580,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 124*2,34*2 580,320

12 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 584,854 50,00 29 242,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 108,01+108,01 216,020
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 108,01 108,010
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože - výkopek na zásyp
VV 360,034-75,756-6,08-22,32-108,01 147,868
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 22,32+75,756 98,076
VV trativod
VV 124*1,2*0,1 14,880
VV Součet 584,854

13 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

m3 126,012 60,00 7 560,72 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351124
VV výkopek na mezideponii
VV 72,007+54,005 126,012

14 K 162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 18,002 70,00 1 260,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351144
VV výkopek na mezideponii
VV 18,002 18,002

15 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 461,964 50,00 23 098,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 108,01 108,010
VV přesun výkopku na skládku
VV 108,01 108,010
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 147,868 147,868
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 22,32+75,756 98,076
VV Součet 461,964

16 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 126,012 70,00 8 820,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
VV přesun výkopku na skládku
VV 126,012 126,012

17 K 167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 18,002 90,00 1 620,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV přesun výkopku na skládku
VV 18,002 18,002

18 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 101 000,00 101 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 108,01 m3
 hornina tř. těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 - 126,012 m3

 hornina tř. těžitelnosti III. skupiny 6 a 7 - 18,002 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 194 643,26

19 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 124,000 50,00 6 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
VV 124 124,000

20 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 255,878 70,00 17 911,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 255,878 255,878

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 295,736 335,00 99 071,56 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 147,868*2 295,736

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 75,756 220,00 16 666,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
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VV 124*1,2*(0,3+0,25)-124*3,14*0,25*0,25/4 75,756
23 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 151,512 260,00 39 393,12 CS ÚRS 2022 02

VV 75,756*2 'Přepočtené koeficientem množství 151,512

24 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 22,320 690,00 15 400,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 124*1,2*0,15 22,320

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 16 468,80
25 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103111
VV 22*1,2*0,3 7,920

26 K 113154263 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 0,000 43,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154263
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

27 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 0,000 51,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

65 K 113154254 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 120 mm m2 148,800 56,00 8 332,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154254
VV úsek celé SUS komunikace
VV kanalizace - clk délka * šířka výkopu
VV 124*1,2 148,800

28 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 122,400 60,00 7 344,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV 102*1,2 122,400

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 166 981,80
29 K 181351005 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm m2 26,400 120,00 3 168,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351005
VV 22*1,2 26,400

30 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 26,400 30,00 792,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183405211

31 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,660 130,00 85,80 CS ÚRS 2022 02
VV 26,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,660

32 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 0,000 295,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

33 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 0,000 507,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577166111
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

34 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 148,800 895,00 133 176,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
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VV na šíři výkopu
VV 124*1,2 148,800

35 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 148,800 200,00 29 760,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV 124*1,2 148,800

D 8.1 Gravitační stoky 105 400,00
36 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 124,000 850,00 105 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241
VV 124 124,000

D 8.2 Kanalizační šachty prefabrikované 188 880,00
37 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 1 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

38 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 6,000 8 790,00 52 740,00 CS ÚRS 2022 02
39 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 12,000 700,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112

40 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02
41 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 4,000 310,00 1 240,00 CS ÚRS 2022 02
42 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 3,000 270,00 810,00 CS ÚRS 2022 02
43 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02
44 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414211

45 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 6,000 4 805,00 28 830,00 CS ÚRS 2022 02
46 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

47 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 440,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 02
48 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 4,000 2 080,00 8 320,00 CS ÚRS 2022 02
49 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 3,000 3 160,00 9 480,00 CS ÚRS 2022 02
50 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 6,000 1 340,00 8 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

51 M 59224356 dno betonové šachty kanalizační jednolité kus 6,000 7 095,00 42 570,00 CS ÚRS 2022 02
52 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 14,000 240,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 6 200,00
53 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 124,000 25,00 3 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211
VV 124 124,000

54 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 124,000 15,00 1 860,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111
VV 124 124,000

55 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 124,000 10,00 1 240,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 124 124,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 7 620,00
56 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 254,000 20,00 5 080,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
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VV oplocení výkopu
VV 124*2+3*2 254,000

57 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 254,000 10,00 2 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV 254 254,000

D 997 Přesun sutě 10 601,75
58 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 10 601,75 10 601,75

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 53,856 t
Asfalt  - 34,224 t

D 998 Přesun hmot 15 122,67
59 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 472,594 20,00 9 451,88 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 472,594 472,594

60 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 472,594 10,00 4 725,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 472,594 472,594

61 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv 
rozsahu do 50 m t 29,375 20,00 587,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254011
VV kanalizační šachty
VV 29,375 29,375

62 K 998254095 Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m t 29,375 10,00 293,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254095
VV kanalizační šachty
VV 29,375 29,375

63 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 2,120 20,00 42,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 2,12 2,120

64 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 2,120 10,00 21,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 2,12 2,120
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 80 000,00
    1 - Zemní práce 26 291,40

    4 - Vodorovné konstrukce 18 251,40

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 1 920,60

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 19 919,10

    8.1 - Gravitační stoky 9 260,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 780,00

    997 - Přesun sutě 1 669,33

    998 - Přesun hmot 1 408,17

03 - IO 01.3 Stoka A2

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

Strana 25 z 106



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 80 000,00

D 1 Zemní práce 26 291,40
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 10/10*10 10,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 10/10 1,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 1,200 300,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001405
VV plyn
VV 1,2 1,200

4 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 1,200 580,00 696,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace 
VV 1,2 1,200

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 1,200 300,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN
VV 1,2 1,200

6 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 3,600 450,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (1,2+1,2+1,2)*1*1 3,600

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

03 - IO 01.3 Stoka A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 24,600 300,00 7 380,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Výkop 10 m mimo komunikaci SUS
VV 10*1,2*2,05 24,600

8 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 47,200 1,00 47,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 10*2,36*2 47,200

9 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 47,200 1,00 47,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 10*2,36*2 47,200

10 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 49,910 50,00 2 495,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 24,6 24,600
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 24,6-6,109-0,49-1,8 16,201
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 1,8+6,109 7,909
VV trativod
VV 10*1,2*0,1 1,200
VV Součet 49,910

11 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 48,710 50,00 2 435,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 24,6 24,600
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 16,201 16,201
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 1,8+6,109 7,909
VV Součet 48,710

12 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 24,6 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 18 251,40

13 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
VV 10 10,000

14 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,201 70,00 1 134,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 16,201 16,201

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 32,402 335,00 10 854,67 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16,201*2 32,402

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 6,109 220,00 1 343,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 10*1,2*(0,3+0,25)-10*3,14*0,25*0,25/4 6,109

17 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 12,218 260,00 3 176,68 CS ÚRS 2022 02
VV 6,109*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,218

18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,800 690,00 1 242,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 10*1,2*0,15 1,800

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 1 920,60
19 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 13,500 43,00 580,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV 3*4,5 13,500

20 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 5,100 51,00 260,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV 3*(1,2+0,25+0,25) 5,100

21 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 3,600 120,00 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231
VV 3*1,2 3,600

22 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 3,600 40,00 144,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107212
VV 3*1,2 3,600

23 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 8,400 60,00 504,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV 7*1,2 8,400

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 19 919,10
24 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 13,500 367,00 4 954,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV 3*4,5 13,500

25 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 13,500 18,00 243,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV 3*4,5 13,500

26 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 5,100 607,00 3 095,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV na šíři výkopu
VV 3*(1,2+0,25+0,25) 5,100

27 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 5,100 49,00 249,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*(1,2+0,25+0,25) 5,100

28 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 3,600 455,00 1 638,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112
VV 3*1,2 3,600

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 3,600 150,00 540,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV 3*1,2 3,600

30 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 8,400 895,00 7 518,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
VV 7*1,2 8,400

31 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 8,400 200,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV v SUS silnici
VV 7*1,2 8,400

D 8.1 Gravitační stoky 9 260,00
32 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241
VV 10 10,000

33 K 877365231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu víček DN 250 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877365231

34 M 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 500,00
35 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211
VV 10 10,000

36 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 10,000 15,00 150,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111
VV 10 10,000

37 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 10,000 10,00 100,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 10 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 780,00
38 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 26,000 20,00 520,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV oplocení výkopu
VV 10*2+3*2 26,000

39 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 26,000 10,00 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV 26 26,000

D 997 Přesun sutě 1 669,33
40 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 1 669,33 1 669,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 2,25 t
Asfalt  - 2,726 t

D 998 Přesun hmot 1 408,17
41 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 46,797 20,00 935,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 46,797 46,797

42 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 46,797 10,00 467,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 46,797 46,797

43 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,142 20,00 2,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 0,142 0,142

44 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 0,142 10,00 1,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 0,142 0,142
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

04 - IO 01.4 Stoka A3

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 90 000,00
    1 - Zemní práce 26 291,40

    4 - Vodorovné konstrukce 18 251,40

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 3 321,30

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 27 828,05

    8.1 - Gravitační stoky 9 260,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 780,00

    997 - Přesun sutě 2 359,62

    998 - Přesun hmot 1 408,23

04 - IO 01.4 Stoka A3

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 90 000,00

D 1 Zemní práce 26 291,40
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 10/10*10 10,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 10/10 1,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 1,200 580,00 696,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace 
VV 1,2 1,200

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 2,400 300,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN + VO
VV 1,2+1,2 2,400

5 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 3,600 450,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (1,2+2,4)*1*1 3,600

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 24,600 300,00 7 380,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Výkop 10 m mimo komunikaci SUS
VV 10*1,2*2,050 24,600

7 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 47,200 1,00 47,20 CS ÚRS 2022 02

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

04 - IO 01.4 Stoka A3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 10*2,360*2 47,200

8 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 47,200 1,00 47,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 10*2,360*2 47,200

9 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 49,910 50,00 2 495,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 24,60 24,600
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 24,6-6,109-0,49-1,8 16,201
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 1,8+6,109 7,909
VV trativod
VV 10*1,2*0,1 1,200
VV Součet 49,910

10 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 48,710 50,00 2 435,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 24,60 24,600
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 16,201 16,201
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 1,8+6,109 7,909
VV Součet 48,710

11 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 24,6 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 18 251,40

12 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
VV 10,0 10,000

13 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,201 70,00 1 134,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 16,2010 16,201

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 32,402 335,00 10 854,67 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 16,2010*2 32,402

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 6,109 220,00 1 343,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 10*1,2*(0,3+0,25)-10*3,14*0,25*0,250/4 6,109

16 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 12,218 260,00 3 176,68 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,109*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,218

17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,800 690,00 1 242,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 10*1,2*0,150 1,800

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 3 321,30
18 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 29,250 43,00 1 257,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV 6,5*4,5 29,250

19 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 11,050 51,00 563,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV 6,5*(1,2+0,25+0,25) 11,050

20 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 7,800 120,00 936,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231
VV 6,5*1,2 7,800

21 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 7,800 40,00 312,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107212
VV 6,5*1,2 7,800

22 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 4,200 60,00 252,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV 3,5*1,2 4,200

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 27 828,05
23 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 29,250 367,00 10 734,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV 6,5*4,5 29,250

24 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 29,250 18,00 526,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV 6,5*4,5 29,250

25 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 11,050 607,00 6 707,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV na šíři výkopu
VV 6,5*(1,2+0,25+0,25) 11,050

26 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 11,050 49,00 541,45 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
VV 6,5*(1,2+0,25+0,25) 11,050

27 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 7,800 455,00 3 549,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112
VV 6,5*1,2 7,800

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 7,800 150,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV 6,5*1,2 7,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 4,200 895,00 3 759,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
VV 3,5*1,2 4,200

30 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 4,200 200,00 840,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV v SUS silnici
VV 3,5*1,2 4,200

D 8.1 Gravitační stoky 9 260,00
31 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241
VV 10,0 10,000

32 K 877365231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu víček DN 250 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877365231

33 M 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 500,00
34 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211
VV 10,0 10,000

35 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 10,000 15,00 150,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111

36 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 10,000 10,00 100,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

D 9 Ostatní konstrukce a práce 780,00
37 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 26,000 20,00 520,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV oplocení výkopu
VV 10*2+3*2 26,000

38 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 26,000 10,00 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV 26,0 26,000

D 997 Přesun sutě 2 359,62
39 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 2 359,62 2 359,62

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 6,722 t
Asfalt  - 5,906 t

D 998 Přesun hmot 1 408,23
40 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 46,796 20,00 935,92 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 46,796 46,796

41 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 46,796 10,00 467,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
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VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 46,796 46,796

42 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,145 20,00 2,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 0,145 0,145

43 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 0,145 10,00 1,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 0,145 0,145
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 180 000,00 21,00% 37 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 800,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

05 - IO 01.5 Stoka A4

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 180 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 180 000,00
    1 - Zemní práce 53 253,12

    4 - Vodorovné konstrukce 41 920,60

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 4 543,80

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 29 553,58

    8.1 - Gravitační stoky 10 110,00

    8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované 33 135,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 550,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 840,00

    997 - Přesun sutě 1 406,70

    998 - Přesun hmot 4 687,20

05 - IO 01.5 Stoka A4

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 180 000,00

D 1 Zemní práce 53 253,12
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 11/11*10 10,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 11/11 1,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 1,200 580,00 696,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace 
VV 1,20 1,200

4 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 1,200 450,00 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (1,2)*1*1 1,200

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 56,580 300,00 16 974,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ŠA21-ŠA4-1 (d*š*h) + rozšíření pro šachty
VV 11*1,2*3,055+3*(3-1,2)*3,01 56,580

6 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 51,810 1,00 51,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 11*2,355*2 51,810

7 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 51,810 1,00 51,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 51,81 51,810

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

05 - IO 01.5 Stoka A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 113,940 50,00 5 697,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 56,58 56,580
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 56,58-6,72-0,54-1,98 47,340
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 1,98+6,72 8,700
VV trativod
VV 11*1,2*0,1 1,320
VV Součet 113,940

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 107,850 50,00 5 392,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 51,81 51,810
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 47,34 47,340
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 1,98+6,72 8,700
VV Součet 107,850

10 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 23 000,00 23 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 51,81 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 41 920,60

11 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 11,000 50,00 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
VV 11 11,000

12 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 47,340 70,00 3 313,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 47,34 47,340

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 94,680 335,00 31 717,80 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 47,34*2 94,680

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 6,720 220,00 1 478,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 11*1,2*(0,3+0,25)-11*3,14*0,25*0,250/4 6,720

15 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 13,440 260,00 3 494,40 CS ÚRS 2022 02
VV 6,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,980 690,00 1 366,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 11*1,2*0,150 1,980

Strana 41 z 106



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 4 543,80
17 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 18,000 43,00 774,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV 4*4,5 18,000

18 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 6,800 51,00 346,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV 4*(1,2+0,25+0,25) 6,800

19 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 4,800 120,00 576,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231
VV 4*1,2 4,800

20 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 4,800 40,00 192,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107212
VV 4*1,2 4,800

21 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 4,800 60,00 288,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV 4*1,2 4,800

22 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 6,000 275,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123
VV 3*2 6,000

23 K 113107425
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 3,600 120,00 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107425

24 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 3,000 95,00 285,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 29 553,58
25 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 18,000 367,00 6 606,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV 4*4,5 18,000

26 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 18,000 18,00 324,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV 4*4,5 18,000

27 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 6,800 607,00 4 127,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV na šíři výkopu
VV 4*(1,2+0,25+0,25) 6,800

28 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 6,800 49,00 333,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
VV 4*(1,2+0,25+0,25) 6,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 4,800 455,00 2 184,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112
VV 4*1,2 4,800

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 4,800 150,00 720,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV 4*1,2 4,800

31 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 4,800 895,00 4 296,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
VV 4*1,2 4,800

32 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 4,800 200,00 960,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV v SUS silnici
VV 4*1,2 4,800

33 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 6,000 479,00 2 874,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210
VV 3*2 6,000

34 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 6,180 467,00 2 886,06 CS ÚRS 2022 02
VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

35 K 564730011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730011

36 K 564760111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 6,000 140,00 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760111

37 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm m2 6,000 90,00 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111

38 K 916131112 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 3,000 538,00 1 614,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131112

39 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 3,060 212,00 648,72 CS ÚRS 2022 02
VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

D 8.1 Gravitační stoky 10 110,00
40 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 11,000 850,00 9 350,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241
VV 11 11,000

41 K 877365231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu víček DN 250 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877365231

42 M 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.2 Kanalizační šachty prefabrikované 33 135,00
43 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

44 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 1,000 8 790,00 8 790,00 CS ÚRS 2022 02
45 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112
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46 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2022 02
47 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112122

49 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 02
50 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894412411

51 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 2 370,00 2 370,00 CS ÚRS 2022 02
52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

53 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 2 080,00 2 080,00 CS ÚRS 2022 02
54 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000 3 160,00 3 160,00 CS ÚRS 2022 02
55 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 340,00 1 340,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

56 M 59224356 dno betonové šachty kanalizační jednolité kus 1,000 7 095,00 7 095,00 CS ÚRS 2022 02
57 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 3,000 240,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 550,00
58 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 11,000 25,00 275,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211
VV 11 11,000

59 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 11,000 15,00 165,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111
VV 11 11,000

60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 11,000 10,00 110,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 11 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 840,00
61 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 28,000 20,00 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV oplocení výkopu
VV 11*2+3*2 28,000

62 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 28,000 10,00 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV 28 28,000

D 997 Přesun sutě 1 406,70
63 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 1 406,70 1 406,70

P

 Poznámka k položce:
 Zeminy a kamení - 8,682 t

 Asfalt  - 3,634 t
Prostý beton - 1,56 t

D 998 Přesun hmot 4 687,20
64 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 112,551 20,00 2 251,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp, podklady pod chodník
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VV 112,551 112,551

65 K 998225194 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m t 112,551 20,00 2 251,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225194
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp, podklady pod chodník
VV 112,551 112,551

66 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv 
rozsahu do 50 m t 5,968 20,00 119,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254011
VV kanalizační šachty
VV 5,968 5,968

67 K 998254095 Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m t 5,968 10,00 59,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254095
VV kanalizační šachty
VV 5,968 5,968

68 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,204 20,00 4,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 0,204 0,204

69 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 0,204 10,00 2,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 0,204 0,204
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 000,00 21,00% 33 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 600,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

06 - IO 01.6 Stoka A5

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 160 000,00
    1 - Zemní práce 42 438,68

    4 - Vodorovné konstrukce 32 103,32

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 4 065,60

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 33 845,60

    8.1 - Gravitační stoky 10 960,00

    8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované 30 020,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 900,00

    997 - Přesun sutě 2 407,66

    998 - Přesun hmot 2 659,14

06 - IO 01.6 Stoka A5

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 160 000,00

D 1 Zemní práce 42 438,68
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 12/12*10 10,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 12/12 1,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 2,400 300,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN + VO
VV 1,2+1,20 2,400

4 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 2,400 450,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (2,4)*1*1 2,400

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 43,308 300,00 12 992,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ŠA22-ŠA5-1 + rozšíření šachty
VV 12*1,2*2,235+3*(3-1,2)*2,06 43,308

6 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 60,840 1,00 60,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV 12*2,535*2 60,840

7 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 60,840 1,00 60,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV 60,84 60,840

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

06 - IO 01.6 Stoka A5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 87,466 50,00 4 373,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 43,308 43,308
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 43,308-7,331-0,59-2,16 33,227
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 2,16+7,331 9,491
VV trativod
VV 12*1,2*0,1 1,440
VV Součet 87,466

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 86,026 50,00 4 301,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 43,308 43,308
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 33,227 33,227
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 2,16+7,331 9,491
VV Součet 86,026

10 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 43,308 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 32 103,32

11 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
VV 12 12,000

12 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 33,227 70,00 2 325,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 33,227 33,227

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 66,454 335,00 22 262,09 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 33,227*2 66,454

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 7,331 220,00 1 612,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 12*1,2*(0,3+0,25)-12*3,14*0,25*0,250/4 7,331

15 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 14,662 260,00 3 812,12 CS ÚRS 2022 02
VV 7,331*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,662

16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,160 690,00 1 490,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 12*1,2*0,15 2,160
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D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 4 065,60
17 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 36,000 43,00 1 548,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV 8*4,5 36,000

18 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 13,600 51,00 693,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV 8*(1,2+0,25+0,25) 13,600

19 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 9,600 120,00 1 152,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231
VV 8*1,2 9,600

20 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 9,600 40,00 384,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107212
VV 8*1,2 9,600

21 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 4,800 60,00 288,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV 4*1,2 4,800

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 33 845,60
22 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 36,000 367,00 13 212,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV 8*4,5 36,000

23 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 36,000 18,00 648,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV 8*4,5 36,000

24 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 13,600 607,00 8 255,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV na šíři výkopu
VV 8*(1,2+0,25+0,25) 13,600

25 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 13,600 49,00 666,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
VV 8*(1,2+0,25+0,25) 13,600

26 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 9,600 455,00 4 368,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112
VV 8*1,2 9,600

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 9,600 150,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV 8*1,2 9,600

28 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 4,800 895,00 4 296,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
VV 4*1,2 4,800
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29 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 4,800 200,00 960,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV v SUS silnici
VV 4*1,2 4,800

D 8.1 Gravitační stoky 10 960,00
30 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 12,000 850,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241
VV 12 12,000

31 K 877365231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu víček DN 250 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877365231

32 M 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.2 Kanalizační šachty prefabrikované 30 020,00
33 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

34 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 1,000 8 790,00 8 790,00 CS ÚRS 2022 02
35 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112

36 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02
37 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414211

38 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 4 805,00 4 805,00 CS ÚRS 2022 02
39 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

40 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000 3 160,00 3 160,00 CS ÚRS 2022 02
41 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 340,00 1 340,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

42 M 59224356 dno betonové šachty kanalizační jednolité kus 1,000 7 095,00 7 095,00 CS ÚRS 2022 02
43 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 600,00
44 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 12,000 25,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211
VV 12 12,000

45 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 12,000 15,00 180,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111
VV 12 12,000

46 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 12,000 10,00 120,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 12 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 900,00
47 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV oplocení výkopu
VV 12*2+3*2 30,000
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48 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV 30 30,000

D 997 Přesun sutě 2 407,66
49 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 2 407,66 2 407,66

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 14,368 t
Asfalt  - 1,012 t

D 998 Přesun hmot 2 659,14
50 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 83,569 20,00 1 671,38 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 83,569 83,569

51 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 83,569 10,00 835,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 83,569 83,569

52 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv 
rozsahu do 50 m t 4,771 20,00 95,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254011
VV kanalizační šachty
VV 4,771 4,771

53 K 998254095 Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m t 4,771 10,00 47,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998254095
VV kanalizační šachty
VV 4,771 4,771

54 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,298 20,00 5,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 0,298 0,298

55 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 0,298 10,00 2,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 0,298 0,298
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 800 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 800 000,00 21,00% 168 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 968 000,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

07 - IO 02 Kanalizační odbočky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 800 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 800 000,00
    1 - Zemní práce 314 291,50

    4 - Vodorovné konstrukce 242 266,80

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 9 960,00

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 33 200,00

    8 - Trubní vedení 166 800,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 12 470,00

    997 - Přesun sutě 2 649,99

    998 - Přesun hmot 18 361,71

07 - IO 02 Kanalizační odbočky

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 800 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 800 000,00

D 1 Zemní práce 314 291,50
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 166,000 80,00 13 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 166/10*10 166,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 16,600 50,00 830,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 166/10 16,600

3 K 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 
m m2 664,000 1,00 664,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131
VV 166*2*2 664,000

4 K 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m m2 664,000 1,00 664,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231
VV 664 664,000

5 K 132251254 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 332,000 300,00 99 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251254

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 166*1*2 332,000

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 664,000 50,00 33 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 332 332,000
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - lože 
VV 332-71,768-24,9 235,332
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 24,9+71,768 96,668
VV Součet 664,000

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

07 - IO 02 Kanalizační odbočky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 661,070 50,00 33 053,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 332 332,000
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 232,402 232,402
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 24,9+71,768 96,668
VV Součet 661,070

8 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 133 000,00 133 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 332 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 242 266,80
9 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 232,402 70,00 16 268,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 232,402 232,402

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 464,804 335,00 155 709,34 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 232,402*2 464,804

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 71,768 220,00 15 788,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 166*1*(0,3+0,15)-166*3,14*0,15*0,15/4 71,768

12 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 143,536 260,00 37 319,36 CS ÚRS 2022 02
VV 71,768*2 'Přepočtené koeficientem množství 143,536

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 24,900 690,00 17 181,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 166*1*0,15 24,900

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 9 960,00

14 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 166,000 60,00 9 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV odstranění povrchu
VV 166*1 166,000

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 33 200,00
15 K 564750001 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 332,000 100,00 33 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750001
VV obnova povrchu
VV 2*166 332,000

D 8 Trubní vedení 166 800,00
16 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 m 166,000 490,00 81 340,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315241

25 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 20,000 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310310

26 M 28612200 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16 kus 20,000 480,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 877310330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 
150 kus 20,000 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310330

28 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 20,000 260,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 02
29 K 877310420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PVC odboček DN 150 kus 18,000 600,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310420

30 M 28611436 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87° kus 18,000 2 770,00 49 860,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 12 470,00
17 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 166,000 25,00 4 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211

18 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 166,000 10,00 1 660,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892351111

19 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 166,000 10,00 1 660,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

32 K 977151124_R Vyvrtání přípojek do šachet a jejich následné zapravení a utěsnění vodotěsnou maltovou směsí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P  Poznámka k položce:
celkem 2 kanalizačn přípojky DN 150

D 997 Přesun sutě 2 649,99
20 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 2 649,99 2 649,99

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 73,04 t

D 998 Přesun hmot 18 361,71
21 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 608,340 20,00 12 166,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obsyp
VV 608,34 608,340

22 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 608,340 10,00 6 083,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy
VV 608,34 608,340

23 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 3,717 20,00 74,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 3,717 3,717

24 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 3,717 10,00 37,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 3,717 3,717
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 2 915 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 915 000,00 21,00% 612 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 527 150,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 915 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 2 915 000,00
    1 - Zemní práce 542 543,29

    4 - Vodorovné konstrukce 340 536,14

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 50 972,80

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 477 839,20

    8 - Trubní vedení 1 348 554,58

    8.3 - Trubní vedení ostatní 102 828,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

    997 - Přesun sutě 28 335,60

    998 - Přesun hmot 23 389,59

08 - IO 03.1 Řad A

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 915 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 915 000,00

D 1 Zemní práce 542 543,29
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 0,000 80,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV součást IO.01.1 a IO..01.2

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV součást IO.01.1 a IO..01.2

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 1,600 300,00 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001405
VV plyn
VV 2*0,8 1,600

4 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 900 mm

m 4,000 580,00 2 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace
VV 5*0,8 4,000

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 2,400 300,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN + VO
VV 2*0,8+0,8 2,400

6 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (1,6+4+2,4)*1*1 8,000

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

08 - IO 03.1 Řad A
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7 K 132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 193,462 200,00 38 692,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 541*0,8*1,49 644,872
VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 644,872*0,3 193,462

8 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 193,462 300,00 58 038,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 644,872*0,3 193,462

9 K 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 128,974 400,00 51 589,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354204

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 644,872*0,2 128,974

10 K 132454203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 m3 96,731 500,00 48 365,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454203

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 644,872*0,15 96,731

11 K 132554202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3 m3 32,244 1 000,00 32 244,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554202

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV Zastoupení třídy těžitelnosti
VV 644,872*0,05 32,244

12 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV součást IO.01.1 a IO..01.2
VV 0 0,000

13 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

14 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 1 026,656 50,00 51 332,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 193,462+193,462 386,924
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 193,462 193,462
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože - výkopek na zásyp
VV 644,872-172,309-5,14-64,92-193,462 209,041
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 64,92+172,309 237,229
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VV Součet 1 026,656

15 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

m3 225,705 60,00 13 542,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351124
VV výkopek na mezideponii
VV 128,974+96,731 225,705

16 K 162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 32,244 70,00 2 257,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351144
VV výkopek na mezideponii
VV 32,244 32,244

17 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 833,194 50,00 41 659,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun zpět k zásypu do výkopu
VV 193,462 193,462
VV přesun výkopku na skládku
VV 193,462 193,462
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 209,041 209,041
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 64,92+172,309 237,229
VV Součet 833,194

18 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 225,705 70,00 15 799,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
VV přesun výkopku na skládku
VV 225,705 225,705

19 K 167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 32,244 90,00 2 901,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV přesun výkopku na skládku
VV 32,244 32,244

20 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 179 000,00 179 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 193,462 m3
 hornina tř. těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 - 225,705 m3

 hornina tř. těžitelnosti III. skupiny 6 a 7 -32,244 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 340 536,14
21 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 402,503 70,00 28 175,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože 
VV 644,872-172,309-5,14-64,92 402,503

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 418,082 335,00 140 057,47 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 209,041*2 418,082

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 172,309 220,00 37 907,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
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VV 541*0,8*(0,3+0,11)-541*3,14*0,11*0,11/4 172,309
24 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 344,618 260,00 89 600,68 CS ÚRS 2022 02

VV 172,309*2 'Přepočtené koeficientem množství 344,618

25 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 64,920 690,00 44 794,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 541*0,8*0,15 64,920

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 50 972,80
26 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 m3 7,680 100,00 768,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121103112
VV (7,5+24,5)*0,8*0,3 7,680

27 K 113154263 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 0,000 43,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154263
VV součást IO.01.1 

28 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 0,000 51,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV součást IO.01.1 

94 K 113154254 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 120 mm m2 432,800 56,00 24 236,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154254
VV úsek celé SUS komunikace
VV vodovod - clk. délka * šířka výkopu
VV 541*0,8 432,800

29 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 432,800 60,00 25 968,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV 541*0,8 432,800

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 477 839,20
30 K 182351125 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm m2 25,600 120,00 3 072,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351125
VV (7,5+24,5)*0,8 25,600

31 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 25,600 30,00 768,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183405211
VV (7,5+24,5)*0,8 25,600

32 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,640 130,00 83,20 CS ÚRS 2022 02
VV 25,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,640

33 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 0,000 295,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

34 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 0,000 507,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577166111
VV součást IO.01.1
VV 0 0,000

35 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 432,800 895,00 387 356,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV na šíři výkopu
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VV 541*0,8 432,800

36 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 432,800 200,00 86 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV 541*0,8 432,800

D 8 Trubní vedení 1 348 554,58
37 K 871251221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm m 541,000 90,00 48 690,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251221

P  Poznámka k položce:
včetně spojek

VV 541 541,000
38 M 28613570 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 100m m 549,115 315,00 172 971,23 CS ÚRS 2022 02

VV 541*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 549,115

39 K 877251101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110 kus 24,000 310,00 7 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251101

40 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 16,000 370,00 5 920,00 CS ÚRS 2022 02
41 M 28614853 oblouk 11° SDR17 PE 100 PN10 D 110mm kus 7,000 1 310,00 9 170,00 CS ÚRS 2022 02
42 M 28614827 oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 D 110mm kus 1,000 2 320,00 2 320,00 CS ÚRS 2022 02

43 K 877251110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 110 kus 3,000 310,00 930,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251110

44 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 1 060,00 3 180,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 851261131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 m 6,500 160,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/851261131

P  Poznámka k položce:
včetně zámkového spoje

VV spoj k hydrantu
VV 2,5+4 6,500

46 M 55253001 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 m 6,565 2 590,00 17 003,35 CS ÚRS 2022 02
VV 6,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,565

47 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 11,000 1 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122

48 M 55254026 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° kus 2,000 1 620,00 3 240,00 CS ÚRS 2022 02
49 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2022 02
50 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 6,000 5 120,00 30 720,00 CS ÚRS 2022 02
51 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 1,000 1 920,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 02

52 K 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 27,000 1 100,00 29 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857262122

93 M 55254048 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100 kus 2,000 2 870,00 5 740,00 CS ÚRS 2022 02
53 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2022 02
54 M 55253893 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100 kus 4,000 2 030,00 8 120,00 CS ÚRS 2022 02
55 M 550010011016 PŘÍRUBA 100/110 kus 20,000 3 840,00 76 800,00

56 K 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 15,000 1 400,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857264122

57 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 13,000 3 130,00 40 690,00 CS ÚRS 2022 02
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58 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 2,000 2 890,00 5 780,00 CS ÚRS 2022 02

59 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 8,000 1 300,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891241112

60 M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm teleskopická 1,3-1,8 m kus 8,000 2 510,00 20 080,00 CS ÚRS 2022 02
61 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 8,000 10 330,00 82 640,00 CS ÚRS 2022 02

62 K 891261112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 12,000 1 400,00 16 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891261112

63 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 12,000 12 120,00 145 440,00 CS ÚRS 2022 02
64 M 42291068 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm teleskopická 1,3-1,8 m kus 12,000 2 510,00 30 120,00 CS ÚRS 2022 02
65 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 9,000 1 100,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891247112

66 M 42273590 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm kus 7,000 18 190,00 127 330,00 CS ÚRS 2022 02
67 M 982580075516 HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ  PN 0-16 755/80 kus 2,000 62 950,00 125 900,00
68 K 891267212 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891267212

69 M 42273687 hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 2,000 77 560,00 155 120,00 CS ÚRS 2022 02
70 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 20,000 600,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

71 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 20,000 1 350,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 02
72 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02
73 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 9,000 1 200,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401113

92 M 179000000000 POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY kus 2,000 10 800,00 21 600,00
74 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 7,000 3 750,00 26 250,00 CS ÚRS 2022 02
75 M 42210052 deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového kus 9,000 1 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 102 828,80
76 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 547,500 30,00 16 425,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892271111
VV 541+2,5+4 547,500

77 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 547,500 20,00 10 950,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122
VV 547,5 547,500

78 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

79 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 19,000 240,00 4 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899712111

80 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899713111

P  Poznámka k položce:
Včetně sloupku a jeho osazení

81 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 547,500 40,00 21 900,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

VV 547,5 547,500
82 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 547,500 10,00 5 475,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 547,5 547,500

83 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 2,300 4 000,00 9 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911
VV patkové koleno
VV 0,06*9 0,540
VV zajištění šoupátka
VV 0,02*20 0,400
VV odbočky
VV 0,07*15 1,050
VV kolena
VV 0,01*7+0,06*4 0,310
VV Součet 2,300

84 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné m2 21,884 700,00 15 318,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111
VV patkové koleno
VV 0,4*0,4*4*9 5,760
VV zajištění šoupátka
VV 0,4*0,2*4*20 6,400
VV odbočky
VV 0,37*0,3*4*15 6,660
VV kolena
VV 0,11*0,2*4*7+0,51*0,3*4*4 3,064
VV Součet 21,884

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
85 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 0,000 20,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV součást IO.01.1 a IO.01.2

86 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 0,000 10,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV součást IO.01.1 a IO.01.2

D 997 Přesun sutě 28 335,60
87 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 28 335,60 28 335,60

P

 Poznámka k položce:
 Zeminy a kamení - 190,432 t

 Asfalt  - 99,544 t

D 998 Přesun hmot 23 389,59
88 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 762,733 20,00 15 254,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy
VV 762,733 762,733

89 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 762,733 10,00 7 627,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy
VV 762,733 762,733

90 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 16,920 20,00 338,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 16,92 16,920
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91 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 16,920 10,00 169,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 16,92 16,920
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

09 - IO 03.2 Řad A1

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 80 000,00
    1 - Zemní práce 14 200,40

    4 - Vodorovné konstrukce 10 243,60

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 2 039,00

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 15 120,00

    8 - Trubní vedení 28 096,90

    8.3 - Trubní vedení ostatní 8 096,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

    997 - Přesun sutě 1 420,10

    998 - Přesun hmot 783,30

09 - IO 03.2 Řad A1

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 80 000,00

D 1 Zemní práce 14 200,40
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 0,000 80,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV součástí IO.01.6

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV součástí IO.01.6

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 1,600 300,00 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN + VO
VV 0,8+0,8 1,600

4 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 1,600 450,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (1,6)*1*1 1,600

5 K 132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 14,016 300,00 4 204,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254101

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ZÚ1 - LB1.2
VV 12*0,8*1,46 14,016

6 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV součástí IO.01.6

7 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV součástí IO.01.6

8 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 27,956 50,00 1 397,80 CS ÚRS 2022 02

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

09 - IO 03.2 Řad A1
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 14,016 14,016
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 14,016-3,668-0,076-1,44 8,832
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 1,44+3,668 5,108
VV Součet 27,956

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 27,956 50,00 1 397,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 14,016 14,016
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 8,832 8,832
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 1,44+3,668 5,108
VV Součet 27,956

10 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 14,016 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 10 243,60
11 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,832 70,00 618,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 8,832 8,832

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 17,664 335,00 5 917,44 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 8,832*2 17,664

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 3,668 220,00 806,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 12*0,8*(0,3+0,09)-12*3,14*0,09*0,09/4 3,668

14 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 7,336 260,00 1 907,36 CS ÚRS 2022 02
VV 3,668*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,336

15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,440 690,00 993,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 12*0,8*0,15 1,440

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 2 039,00
16 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 0,000 43,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV Součást IO.01.6

17 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 13,000 51,00 663,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV 10*(0,8+0,25+0,25) 13,000
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18 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231
VV 10*0,8 8,000

19 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107212
VV 10*0,8 8,000

20 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 1,600 60,00 96,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV 2*0,8 1,600

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 15 120,00
21 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 0,000 367,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV Součást IO.01.6

22 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 0,000 18,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV Součást IO.01.6

23 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 13,000 607,00 7 891,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV na šíři výkopu
VV 10*(0,8+0,25+0,25) 13,000

24 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 13,000 49,00 637,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
VV 10*(0,8+0,25+0,25) 13,000

25 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 8,000 455,00 3 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112
VV 10*0,8 8,000

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV 10*0,8 8,000

27 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 1,600 895,00 1 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
VV 2*0,8 1,600

28 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 1,600 200,00 320,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV v SUS silnici
VV 2*0,8 1,600

D 8 Trubní vedení 28 096,90
29 K 871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm m 12,000 80,00 960,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241221
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P  Poznámka k položce:
včetně spojek

30 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 12,180 205,00 2 496,90 CS ÚRS 2022 02
VV 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,180

31 K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241101

32 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02
33 M 28614852 oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 D 90mm kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 877241118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 90 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241118

35 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122

37 M 550008009016 PŘÍRUBA 80/90 PN 16 kus 1,000 3 440,00 3 440,00

38 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891241112
VV 2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

39 M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm teleskopická 1,3-1,8 m kus 1,000 2 510,00 2 510,00 CS ÚRS 2022 02
40 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 10 330,00 10 330,00 CS ÚRS 2022 02
41 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

42 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02
43 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 8 096,70
44 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 12,000 30,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

45 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 12,000 20,00 240,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

46 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

47 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899713111

P  Poznámka k položce:
Včetně sloupku a jeho osazení

48 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 12,000 40,00 480,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

49 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 12,000 10,00 120,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

50 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,100 4 000,00 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911
VV zajištění šoupátka
VV 0,02*3 0,060
VV kolena
VV 0,04 0,040
VV Součet 0,100
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51 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné m2 4,281 700,00 2 996,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111
VV patkové koleno
VV 0,4*0,4*4*2 1,280
VV zajištění šoupátka
VV 0,4*0,2*4*3 0,960
VV odbočky
VV 0,28*0,28*4*3 0,941
VV kolena
VV 0,1*0,18*4+0,17*0,18*4*3+0,21*0,28*4+0,38*0,28*4 1,100
VV Součet 4,281

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
52 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 0,000 20,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV Součást IO.01.6

53 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 0,000 10,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV Součást IO.01.6

D 997 Přesun sutě 1 420,10
54 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 1 420,10 1 420,10

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 5,704 t
Asfalt  - 2,99 t

D 998 Přesun hmot 783,30
55 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 25,000 20,00 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 25 25,000

56 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 25,000 10,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 25 25,000

57 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 1,110 20,00 22,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 1,11 1,110

58 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 1,110 10,00 11,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 1,11 1,110
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 325 000,00 21,00% 68 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393 250,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

10 - IO 03.3 Řad A2

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 325 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 325 000,00
    1 - Zemní práce 27 493,70

    4 - Vodorovné konstrukce 19 975,98

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 4 347,65

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 26 480,46

    8 - Trubní vedení 227 811,79

    8.3 - Trubní vedení ostatní 16 404,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

    997 - Přesun sutě 868,11

    998 - Přesun hmot 1 618,11

10 - IO 03.3 Řad A2

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 325 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 325 000,00

D 1 Zemní práce 27 493,70
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 0,000 80,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 0,800 300,00 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001405
VV plyn
VV 0,8 0,800

4 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 1,600 580,00 928,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace
VV 0,8+0,8 1,600

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 0,800 300,00 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN 
VV 0,8 0,800

6 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 3,200 450,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (1,6+0,8+0,8)*1*1 3,200

7 K 132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 27,320 300,00 8 196,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254102

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

10 - IO 03.3 Řad A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ZÚ2 - LB2.2
VV 12,5*0,8*1,46 14,600
VV KÚ2 - 10 m od SUS
VV 10*0,8*1,59 12,720
VV Součet 27,320

8 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

9 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

10 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 54,497 50,00 2 724,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 27,32 27,320
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 27,32-6,877-0,143-2,7 17,600
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 2,7+6,877 9,577
VV Součet 54,497

11 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 54,497 50,00 2 724,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 27,32 27,320
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 17,6 17,600
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 2,7+6,877 9,577
VV Součet 54,497

12 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 11 000,00 11 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 27,32 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 19 975,98
13 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 17,600 70,00 1 232,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 17,6 17,600

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 35,200 335,00 11 792,00 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 17,6*2 35,200

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 6,877 220,00 1 512,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV (12,5+10)*0,8*(0,3+0,09)-(12,5+10)*3,14*0,09*0,09/4 6,877
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 13,754 260,00 3 576,04 CS ÚRS 2022 02
VV 6,877*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,754

17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,700 690,00 1 863,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV (12,5+10)*0,8*0,15 2,700

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 4 347,65
18 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 0,000 43,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

19 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 7,150 51,00 364,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV (3,5+2)*(0,8+0,25+0,25) 7,150

20 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 4,400 120,00 528,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231
VV (3,5+2)*0,8 4,400

21 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 4,400 40,00 176,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107212
VV (3,5+2)*0,8 4,400

22 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 10,400 60,00 624,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV (5+8)*0,8 10,400

23 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 6,000 275,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123
VV 3*2 6,000

24 K 113107425
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107425

25 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 3,000 95,00 285,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 26 480,46
26 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 0,000 367,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

27 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 0,000 18,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

28 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 7,150 607,00 4 340,05 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV na šíři výkopu
VV (3,5+2)*(0,8+0,25+0,25) 7,150

29 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 7,150 49,00 350,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
VV (3,5+2)*(0,8+0,25+0,25) 7,150

30 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 4,400 455,00 2 002,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112
VV (3,5+2)*0,8 4,400

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 4,400 150,00 660,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV (3,5+2)*0,8 4,400

32 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 10,400 895,00 9 308,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
VV (5+8)*0,8 10,400

33 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 10,400 200,00 2 080,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV v SUS silnici
VV (5+8)*0,8 10,400

34 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 6,000 479,00 2 874,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210
VV 3*2,0 6,000

35 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 6,180 467,00 2 886,06 CS ÚRS 2022 02
VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

36 K 564730011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730011

37 K 564760111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 6,000 140,00 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760111

38 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm m2 6,000 90,00 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111

D 8 Trubní vedení 227 811,79
39 K 871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm m 22,500 80,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241221

P  Poznámka k položce:
včetně spojek

VV 12,5+10 22,500
40 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 22,838 205,00 4 681,79 CS ÚRS 2022 02

VV 22,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,838

41 K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241101

42 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02
43 M 28614852 oblouk 11° SDR17 PE 100 PN10 D 90mm kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 02
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44 K 877241118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 90 kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241118

45 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 2,000 740,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 02

46 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 10,000 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122

47 M 55254026 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90° kus 2,000 1 620,00 3 240,00 CS ÚRS 2022 02
48 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 2,000 5 120,00 10 240,00 CS ÚRS 2022 02
49 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2022 02
50 M 550008009016 PŘÍRUBA 80/90 PN 16 kus 4,000 3 440,00 13 760,00

51 K 857244122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 2,000 1 390,00 2 780,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857244122

52 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 2,000 2 620,00 5 240,00 CS ÚRS 2022 02

53 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891241112

54 M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm teleskopická 1,3-1,8 m kus 4,000 2 510,00 10 040,00 CS ÚRS 2022 02
55 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 4,000 10 330,00 41 320,00 CS ÚRS 2022 02
56 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891247112

57 M 42273590 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm kus 1,000 18 190,00 18 190,00 CS ÚRS 2022 02
58 M 982580075516 HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ  PN 0-16 755/80 kus 1,000 62 950,00 62 950,00
59 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 600,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

60 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 4,000 1 350,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02
61 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02
62 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401113

80 M 179000000000 POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY kus 1,000 10 800,00 10 800,00
63 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 3 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 02
64 M 42210052 deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 16 404,20
65 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 22,500 30,00 675,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111
VV 12,5+10 22,500

66 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 22,500 20,00 450,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

67 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

68 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899713111

P  Poznámka k položce:
Včetně sloupku a jeho osazení

69 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 22,500 40,00 900,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111
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P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

70 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 22,500 10,00 225,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

71 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,260 4 000,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911
VV zajištění šoupátka
VV 0,02*4 0,080
VV kolena
VV 0,01 0,010
VV patkové koleno
VV 0,06*2 0,120
VV T-kus
VV 0,05 0,050
VV Součet 0,260

72 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné m2 2,306 700,00 1 614,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111
VV patkové koleno
VV 0,4*0,4*4*1 0,640
VV zajištění šoupátka
VV 0,4*0,2*4*4 1,280
VV odbočky
VV 0,28*0,28*4*1 0,314
VV kolena
VV 0,1*0,18*4*1 0,072
VV Součet 2,306

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
73 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 0,000 20,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

74 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 0,000 10,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV součástí IO.01.5 a IO.01.2

D 997 Přesun sutě 868,11
75 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 868,11 868,11

P

 Poznámka k položce:
 Zeminy a kamení - 11,826 t

 Asfalt  - 1,645 t
Prostý beton - 2,43 t

D 998 Přesun hmot 1 618,11
76 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 49,033 20,00 980,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 49,033 49,033

77 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 49,033 10,00 490,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 49,033 49,033

78 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 4,904 20,00 98,08 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 4,904 4,904

79 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 4,904 10,00 49,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 4,904 4,904
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 75 000,00 21,00% 15 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 750,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

11 - IO 03.5 Řad A3

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 75 000,00
    1 - Zemní práce 12 857,60

    4 - Vodorovné konstrukce 8 535,84

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 1 650,40

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 12 446,40

    8 - Trubní vedení 27 520,75

    8.3 - Trubní vedení ostatní 6 514,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

    997 - Přesun sutě 4 823,28

    998 - Přesun hmot 651,33

11 - IO 03.5 Řad A3

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 75 000,00

D 1 Zemní práce 12 857,60
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 0,000 80,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV součástí IO.01.4

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV součástí IO.01.4

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 0,800 580,00 464,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001412
VV dešťová kanalizace 
VV 0,8 0,800

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 1,600 300,00 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV kabel NN + VO
VV 0,8+0,80 1,600

5 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 2,400 450,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV křížení
VV (1,6+0,8)*1*1 2,400

6 K 132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 11,680 300,00 3 504,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254101

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ZÚ3 - 10 m mimo SUS
VV 10*0,8*1,46 11,680

7 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV součástí IO.01.4

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

11 - IO 03.5 Řad A3
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8 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV součástí IO.01.4

9 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 23,296 50,00 1 164,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 11,68 11,680
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 11,68-3,056-0,064-1,2 7,360
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 1,2+3,056 4,256
VV Součet 23,296

10 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 23,296 50,00 1 164,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 11,68 11,680
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 7,36 7,360
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 1,2+3,056 4,256
VV Součet 23,296

11 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 11,68 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 8 535,84
12 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,360 70,00 515,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 7,36 7,360

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 14,720 335,00 4 931,20 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 7,36*2 14,720

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 3,056 220,00 672,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 10*0,8*(0,3+0,09)-10*3,14*0,09*0,09/4 3,056

15 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 6,112 260,00 1 589,12 CS ÚRS 2022 02
VV 3,056*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,112

16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,200 690,00 828,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 10*0,8*0,15 1,200

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 1 650,40
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17 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 0,000 43,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV Součást IO.01.4

18 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 10,400 51,00 530,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV 8*(0,8+0,25+0,25) 10,400

19 K 113107231
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 6,400 120,00 768,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107231
VV 8*0,8 6,400

20 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 6,400 40,00 256,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107212
VV 8*0,8 6,400

21 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 1,600 60,00 96,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV 2*0,80 1,600

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 12 446,40
22 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 0,000 367,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
VV Součást IO.01.4

23 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 0,000 18,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109
VV Součást IO.01.4

24 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 10,400 607,00 6 312,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155101
VV na šíři výkopu
VV 8*(0,8+0,25+0,25) 10,400

25 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 10,400 49,00 509,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
VV 8*(0,8+0,25+0,25) 10,400

26 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 6,400 455,00 2 912,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112
VV 8*0,8 6,400

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 6,400 150,00 960,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV 8*0,8 6,400

28 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 1,600 895,00 1 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
VV 2*0,80 1,600

29 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 1,600 200,00 320,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
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VV v SUS silnici
VV 2*0,80 1,600

D 8 Trubní vedení 27 520,75
30 K 871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm m 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241221

P  Poznámka k položce:
včetně spojek

VV 10 10,000
31 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 10,150 205,00 2 080,75 CS ÚRS 2022 02

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

32 K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241101

33 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02
34 M 28614852 oblouk 11° SDR17 PE 100 PN10 D 90mm kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 877241118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 90 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241118

36 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2022 02

37 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122

38 M 550008009016 PŘÍRUBA 80/90 PN 16 kus 1,000 3 440,00 3 440,00

39 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891241112

40 M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm teleskopická 1,3-1,8 m kus 1,000 2 510,00 2 510,00 CS ÚRS 2022 02
41 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 10 330,00 10 330,00 CS ÚRS 2022 02
42 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

43 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02
44 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 6 514,40
45 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

46 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 10,000 20,00 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

47 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

48 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899713111

49 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

50 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 10,000 10,00 100,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

51 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,060 4 000,00 240,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911
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VV zajištění šoupátka
VV 0,02*1 0,020
VV kolena
VV 0,04*1 0,040
VV Součet 0,060

52 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné m2 0,392 700,00 274,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111
VV zajištění šoupátka
VV 0,4*0,2*4*1 0,320
VV kolena
VV 0,1*0,18*4*1 0,072
VV Součet 0,392

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
53 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 0,000 20,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV Součást IO.01.4

54 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 0,000 10,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV Součást IO.01.4

D 997 Přesun sutě 4 823,28
55 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 4 823,28 4 823,28

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 4,704 t
Asfalt  - 2,392 t

D 998 Přesun hmot 651,33
56 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 20,901 20,00 418,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 20,901 20,901

57 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 20,901 10,00 209,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 20,901 20,901

58 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,810 20,00 16,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 0,81 0,810

59 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 0,810 10,00 8,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 0,81 0,810
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 000,00 21,00% 11 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 550,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

12 - IO 03.6 Řad A4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 55 000,00
    1 - Zemní práce 8 666,90

    4 - Vodorovné konstrukce 6 823,46

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 384,00

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 7 008,00

    8 - Trubní vedení 23 184,60

    8.3 - Trubní vedení ostatní 4 604,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

    997 - Přesun sutě 3 817,54

    998 - Přesun hmot 511,50

12 - IO 03.6 Řad A4

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 55 000,00

D 1 Zemní práce 8 666,90
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 0,000 80,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV součástí IO.01.1

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV součástí IO.01.1

3 K 132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 9,344 300,00 2 803,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254101

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV ZÚ4 - LB1.1
VV 8*0,8*1,46 9,344

4 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132
VV součástí IO.01.1

5 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232
VV součástí IO.01.1

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 18,637 50,00 931,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 9,344 9,344
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - trubka - lože
VV 9,344-2,445-0,051-0,96 5,888
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 0,96+2,445 3,405
VV Součet 18,637

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 18,637 50,00 931,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV přesun výkopku na skládku
VV 9,344 9,344
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 5,888 5,888
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 0,96+2,445 3,405
VV Součet 18,637

8 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 9,344 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 6 823,46
9 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,888 70,00 412,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 5,888 5,888

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 11,760 335,00 3 939,60 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 5,88*2 11,760

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 2,445 220,00 537,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 8*0,8*(0,3+0,09)-8*3,14*0,09*0,09/4 2,445

12 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 4,890 260,00 1 271,40 CS ÚRS 2022 02
VV 2,445*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,890

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,960 690,00 662,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 8*0,8*0,15 0,960

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 384,00
14 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 0,000 43,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
VV Součást IO.01.1

15 K 113154264 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 0,000 51,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264
VV Součást IO.01.1

16 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 6,400 60,00 384,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV V SUS
VV 8*0,8 6,400

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 7 008,00
17 K 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 6,400 895,00 5 728,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175123
VV V SUS silnici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8*0,8 6,400

18 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 6,400 200,00 1 280,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
VV v SUS silnici
VV 8*0,8 6,400

D 8 Trubní vedení 23 184,60
19 K 871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm m 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241221

P  Poznámka k položce:
včetně spojek

20 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 8,120 205,00 1 664,60 CS ÚRS 2022 02
VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

21 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122

22 M 550008009016 PŘÍRUBA 80/90 PN 16 kus 1,000 3 440,00 3 440,00

23 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891241112

24 M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm teleskopická 1,3-1,8 m kus 1,000 2 510,00 2 510,00 CS ÚRS 2022 02
25 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 10 330,00 10 330,00 CS ÚRS 2022 02
26 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

27 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02
28 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 4 604,00
29 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 8,000 30,00 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

30 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

31 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

32 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899713111

P  Poznámka k položce:
Včetně sloupku a jeho osazení

33 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

34 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 8,000 10,00 80,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

35 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,020 4 000,00 80,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313911
VV zajištění šoupátka
VV 0,02*1 0,020

36 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné m2 0,320 700,00 224,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111
VV zajištění šoupátka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*0,2*4*1 0,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
37 K 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení m 0,000 20,00 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV Součást IO.01.1

38 K 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné profilovaným plechem odstranění m 0,000 10,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV Součást IO.01.1

D 997 Přesun sutě 3 817,54
39 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 3 817,54 3 817,54

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 2,816 t

D 998 Přesun hmot 511,50
40 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 16,350 20,00 327,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 16,35 16,350

41 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 16,350 10,00 163,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
VV materiál zásyp,obpsy, podsyp
VV 16,35 16,350

42 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,700 20,00 14,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 0,7 0,700

43 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 0,700 10,00 7,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 0,7 0,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Pavel otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 665 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 665 000,00 21,00% 139 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 804 650,00

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

13 - IO 04 Vodovodní odbočky

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 665 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 665 000,00
    1 - Zemní práce 186 900,60

    4 - Vodorovné konstrukce 139 980,40

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    5.1 - Komunikace pozemní - ostranění 7 680,00

    5.2 - Komunikace pozemní - zřízení 25 600,00

    8 - Trubní vedení 272 144,00

    8.3 - Trubní vedení ostatní 18 000,00

    997 - Přesun sutě 4 306,60

    998 - Přesun hmot 10 388,40

13 - IO 04 Vodovodní odbočky

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel otruba

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 665 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 665 000,00

D 1 Zemní práce 186 900,60
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 160,000 80,00 12 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV čerpání z výkopu
VV 160/10*10 160,000

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min den 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101302
VV čerpání z výkopu
VV 160/10 16,000

3 K 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 
m m2 476,800 1,00 476,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131
VV 160*1,49*2 476,800

4 K 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m m2 476,800 1,00 476,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231
VV 476,8 476,800

5 K 132254104 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 190,720 300,00 57 216,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254104

P  Poznámka k položce:
Výkop + rozšíření pro šachty

VV d*š*hl
VV 160*0,8*1,49 190,720

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 381,440 50,00 19 072,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV výkopek na mezideponii
VV 190,72 190,720
VV přesun nakoupeného materiálu - chybějící zásyp
VV Clk výkop - obsyp - lože 
VV 190,72-42,367-19,2 129,153
VV přesun nakoupeného materiálu - lože+obsyp
VV 19,2+42,367 61,567
VV Součet 381,440

České Budějovice – Kaliště – kanalizace, vodovod, ČOV, II. - zpracování PD - II. etapa

13 - IO 04 Vodovodní odbočky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 381,180 50,00 19 059,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV přesun výkopku na skládku
VV 190,72 190,720
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu -  chybějící zásyp
VV 128,893 128,893
VV přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp
VV 19,2+42,367 61,567
VV Součet 381,180

8 K 1712012_r Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení kpl. 1,000 77 000,00 77 000,00

P

 Poznámka k položce:
 hornina tř. těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 - 190,72 m3

 

D 4 Vodorovné konstrukce 139 980,40
9 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 128,893 70,00 9 022,51 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp výkopku
VV 128,893 128,893

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 257,786 335,00 86 358,31 CS ÚRS 2022 02
VV nakoupený materiál na zásyp * obj. hm.
VV 128,893*2 257,786

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 42,367 220,00 9 320,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV obsyp potrubí
VV 160*0,8*(0,3+0,032)-160*3,14*0,032*0,032/4 42,367

12 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 84,734 260,00 22 030,84 CS ÚRS 2022 02
VV 42,367*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,734

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 19,200 690,00 13 248,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111
VV lože pod potrubí
VV 160*0,8*0,15 19,200

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 5.1 Komunikace pozemní - ostranění 7 680,00

14 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 128,000 60,00 7 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223
VV odstranění povrchu
VV 160*0,8 128,000

D 5.2 Komunikace pozemní - zřízení 25 600,00
15 K 564750001 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 256,000 100,00 25 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750001
VV obnova povrchu
VV 2*128 256,000

D 8 Trubní vedení 272 144,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 871161211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 160,000 80,00 12 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161211

17 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 162,400 60,00 9 744,00 CS ÚRS 2022 02
VV 160*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 162,400

18 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 20,000 900,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891181112

19 M 42291053 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem teleskopická 1,0-1,6 m kus 20,000 1 510,00 30 200,00 CS ÚRS 2022 02
20 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 20,000 4 300,00 86 000,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80 kus 20,000 1 250,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891249111

22 M 42271412 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 20,000 2 220,00 44 400,00 CS ÚRS 2022 02
23 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 20,000 600,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

24 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 20,000 1 350,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 02
25 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 8.3 Trubní vedení ostatní 18 000,00
26 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 160,000 20,00 3 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122
VV 160 160,000

27 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 160,000 30,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111
VV 160 160,000

28 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111
VV 1 1,000

29 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 160,000 40,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

P  Poznámka k položce:
včetně zkoušky funkčnosti

VV 160 160,000
30 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 160,000 10,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112
VV 160 160,000

D 997 Přesun sutě 4 306,60
31 K 997002511_r1 Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně 

poplatku za uložení kpl. 1,000 4 306,60 4 306,60

P
 Poznámka k položce:

 Zeminy a kamení - 56,32 t

D 998 Přesun hmot 10 388,40
32 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 342,803 20,00 6 856,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV materiál zásyp,obsyp
VV 342,803 342,803

33 K 998225193 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m t 342,803 10,00 3 428,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225193
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VV materiál zásyp,obpsy
VV 342,803 342,803

34 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 3,477 20,00 69,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 3,477 3,477

35 K 998276127 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m t 3,477 10,00 34,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276127
VV 3,477 3,477
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

(ES_44)_2022_12_05r
Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.     CU 2022/II

10 365 000,00

Základ daněSazba daně

0,0015,00% 0,00

12 541 650,00CZK

Výše daně
10 365 000,0021,00% 2 176 650,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: (ES_44)_2022_12_05r

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Elektrotechnická část, MaR, SŘTPPS 02 1 430 000,00 1 730 300,00
SO 01 5 765 650,00Sdružený objekt 4 765 000,00

943 800,00780 000,00Spojovací potrubíSO 02
60 000,00 72 600,00Výústní objektSO 03

1 095 000,00SO 04 1 324 950,00Zpevněné plochy a sadové úpravy
395 000,00SO 05 Oplocení 477 950,00

484 000,00400 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

07.06.2023

ENVISYSTEM, s.r.o., U 
Nikolajky 15, 15000  Praha 
5

1 742 400,00Technologicko-strojní částPS 01 1 440 000,00

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

12 541 650,0010 365 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 440 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 440 000,00 21,00% 302 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 742 400,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

PS 01 - Technologicko-strojní část

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 440 000,00

PS 01 - Technologicko-strojní část 1 440 000,00
    N01 - Čerpací stanice 199 064,97

    N02 - Denitrifikace 109 081,44

    N03 - Nitrifikace 132 032,16

    N04 - Dosazovací nádrž 162 091,80

    N05 - Kalová nádrž 67 871,70

    N06 - Dmychadla 280 750,86

    N07 - Obtok ČOV 19 290,96

    N08 - Potrubní větve 121 921,02

    N09 - Ostatní 347 895,09

PS 01 - Technologicko-strojní část

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 440 000,00

D PS 01 Technologicko-strojní část 1 440 000,00

D N01 Čerpací stanice 199 064,97
1 K M 01, M 02 Ponorné kalové čerpadlo kpl 2,000 56 487,60 112 975,20

PP Ponorné kalové čerpadlo

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Počet:                                                                                                    
2 kpl (zapojení 1+1)_x005F_x005F_x000D_ Popis: Ponorné kalové 
čerpadlo slouží k čerpání surové odpadní vody z čerpací stanice do 
nádrže denitrifikace. Výkon regulován samostatným frekvenčním 
měničem (FM uveden v části elektro)_x005F_x005F_x000D_ Max. 
průtok:                                                                                         1,5  
l/s_x005F_x005F_x000D_ Dopravní výška:                                                                                   
2 - 3,5 m_x005F_x005F_x000D_ Průchodnost:                                                                                         
min. 50 mm_x005F_x005F_x000D_ Předpokládaný jmenovitý výkon P2:                                                   
0,5 kW_x005F_x005F_x000D_ Příslušenství:_x005F_x005F_x000D_  - 
vodící tyče, patkové koleno, spouštěcí zařízení včetně montážního 
materiálu, 15 m připojený kabel k motoru, nerezové převěšovací lanko 
_x005F_x005F_x000D_ Ochrany: _x005F_x005F_x000D_  - tepelná 
ochrana vinutí motoru_x005F_x005F_x000D_  - integrované čidlo 
průsaku ucpávkou_x005F_x005F_x000D_  - vyhodnocovací relé 
průsaku a tepelné ochrany

2 K 1 Ruční řetězový kladkostroj kpl 1,000 5 619,51 5 619,51
PP Ruční řetězový kladkostroj

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Popis: Ruční řetězový 
kladkostroj pro manipulaci s čerpadlem v ČS_x005F_x005F_x000D_ 
Typ: umístěný na nosném I profilu nosnost 125 kg (I profil včetně revizní 
zprávy je dodávkou stavební části)_x005F_x005F_x000D_ Zdvih: 6 
m_x005F_x005F_x000D_ Příslušenství: ovládací řetězy a břemenový 
řetěz_x005F_x005F_x000D_ Materiálové provedení: nerezová ocel AISI 
304

3 K Z 01 Česlicový koš kpl 1,000 35 100,00 35 100,00
PP Česlicový koš

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Popis: Nerezový koš pro 
zachycení hrubých nečistot před nátokem do čerpací 
stanice_x005F_x005F_x000D_ Průlina: 30 mm_x005F_x005F_x000D_ 
Rozměry: 500 x 500 x 750 mm_x005F_x005F_x000D_ Příslušenství: 
vodící tyče_x005F_x005F_x000D_ Materiálové provedení: nerezová 
ocel AISI 304

4 K Z 02 Elektrický řetězový kladkostroj kpl 1,000 45 370,26 45 370,26
PP Elektrický řetězový kladkostroj

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_  Elektrický řetězový 
kladkostroj pro manipulaci v česlicovým košem _x005F_x005F_x000D_ 
Typ: umístěný na nosném I profilu nosnost 150 kg (I profil včetně revizní 
zprávy je dodávkou stavební části)_x005F_x005F_x000D_ Zdvih: 6 m                                                                                                                                                                                                             
Napětí: 230 V_x005F_x005F_x000D_ Příslušenství: ovládací řetězy a 
břemenový řetěz_x005F_x005F_x000D_ Materiálové provedení: 
nerezová ocel AISI 304

D N02 Denitrifikace 109 081,44
5 K Z 03 Hrubobublinný provzdušňovací systém denitrifikační 

nádrže kpl 1,000 56 010,24 56 010,24
PP Hrubobublinný provzdušňovací systém denitrifikační nádrže

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_  Hrubobublinný aerační 
rošt pro denitrifikační nádrž_x005F_x005F_x000D_ Typ: pevně kotvený 
rošt,                                                                                                                                                                                                
Počet instalovaných elementů:4 elementy (maximální zatížení elementu 
15 m3/h)_x005F_x005F_x000D_ Celkový přivedený objem vzduchu: 28 
m3/h_x005F_x005F_x000D_ Materiál: rozvodné trubky - plast                                                                                                                                                                          
membrány - EPDM s   teflonovým povrchem

6 K 2 Norná stěna - nátok do nitrifikace kus 1,000 53 071,20 53 071,20
PP Norná stěna - nátok do nitrifikace

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Objekt slouží k usměrnění 
nátoku ze dna denitrikace do nádrže nitrifikace._x005F_x005F_x000D_ 
Rozměry:  2500 x 700 x 2 mm (v x š x t) nebo trubka DN 
200_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  PP

D N03 Nitrifikace 132 032,16
7 K Z 05 Jemnobublinný provzdušňovací systém nitrifikační 

nádrže kpl 1,000 91 751,40 91 751,40
PP Jemnobublinný provzdušňovací systém nitrifikační nádrže

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

PS 01 - Technologicko-strojní část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Jemnobublinný aerační 
systém zajišťuje homogenitu aktivační směsi v nádrži 
nitrifikace_x005F_x005F_x000D_ Typ: pevně kotvený rošt,                                                                                                                                                                                        
Počet instalovaných elementů:10 elementů (max. zatížení elementu 10 
m3/h)_x005F_x005F_x000D_ Celkový přivedený objem vzduchu: 44 
m3/h_x005F_x005F_x000D_ Materiál: rozvodné trubky - plast membrány 
- EPDM s   teflonovým povrchem

8 K Z 08 Lávka nad nádrží nitrifikace kpl 1,000 40 280,76 40 280,76
PP Lávka nad nádrží nitrifikace

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Nerezová obslužná lávka 
pro přístup k nádrži denitrifikace a DN_x005F_x005F_x000D_ Rozměry: 
šířka lávky 0,8 m, délka 5 m  _x005F_x005F_x000D_  Rozsah dodávky: 
_x005F_x005F_x000D_ - lávka včetně roštů a zábradlí 
_x005F_x005F_x000D_ - výztuhy, opěry a okopový 
plech_x005F_x005F_x000D_ - kotevní spojovací a těsnící 
materiál_x005F_x005F_x000D_ Materiálové provedení: tělo lávky nerez 
AISI 304, rošty kompozit

D N04 Dosazovací nádrž 162 091,80
9 K Z 04 Technologické vystrojení dosazovací nádrže kpl 1,000 149 104,80 149 104,80

PP Technologické vystrojení dosazovací nádrže

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Vystrojení:                                                                                      
_x005F_x005F_x000D_  - středový uklidňovací válec (materiál 
PP)_x005F_x005F_x000D_  - odtokový žlab s „V“ přelivnými hranami a 
nornými stěnami (nerez AISI 304)_x005F_x005F_x000D_  - skimmer pro 
odtah plovoucích nečistot ze středového válce (PVC) 
_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ systém odtahu plovoucích nečistot z hladiny 
nádrže sestávající ze 2 ks výškově stavitelných sběrných misek a  
nerezového boxu pro osazení čerpadla  plovoucích nečistot M 03 
(čerpadlo je samostatná položka)_x005F_x005F_x000D_

10 K M 03 Čerpadlo plovoucích nečistot kpl 1,000 12 987,00 12 987,00
PP Čerpadlo plovoucích nečistot

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Čerpadlo plovoucích 
nečistot pro sběr plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. 
Čerpadlo je osazeno v nerezovém sběrném boxu (box součástí položky 
9)._x005F_x005F_x000D_ Maximální průtok:                                                                              
5 l/s _x005F_x005F_x000D_ Dopravní výška:                                                                                
2,5  m_x005F_x005F_x000D_ Průchodnost:                                                                                    
min 35 mm_x005F_x005F_x000D_ Uvažovaný výkon motoru:                                                                
0,4 kW (230V, 50Hz)_x005F_x005F_x000D_ Příslušenství: 
_x005F_x005F_x000D_  - připojení přes hadici, připojený kabel k 
motoru, lano pro vytahování čerpadla_x005F_x005F_x000D_ 
Poznámka: _x005F_x005F_x000D_  - čerpadlo je volně osazeno ve 
sběrném boxu systému odtahu plovoucích nečistot

D N05 Kalová nádrž 67 871,70
11 K Z 06 Středobublinový provzdušňovací systém kalové nádrže kpl 1,000 27 525,42 27 525,42

PP Středobublinový provzdušňovací systém kalové nádrže

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Středobublinový aerační 
systém pro aerobní stabilizaci kalu v kalové 
nádrži_x005F_x005F_x000D_ Typ: pevně kotvený rošt, 3 
elementy_x005F_x005F_x000D_ Celkový přivedený objem vzduchu  20 
m3/h (max. zatížení elementu 9 m3/h)_x005F_x005F_x000D_ Materiál: 
rozvodné trubky - plast membrány- EPDM s teflonovým povrchem

12 K M 04 Ponorné čerpadlo kalové vody kus 1,000 12 987,00 12 987,00
PP Ponorné čerpadlo kalové vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Čerpadlo slouží k 
odčerpání kalové vody z kalové nádrže. _x005F_x005F_x000D_ 
Čerpadlo je osazeno na pojezdu zařízení zónového odtahu kalové vody 
(samostatná položka)_x005F_x005F_x000D_ Maximální průtok:                                                                             
4 l/s _x005F_x005F_x000D_ Dopravní výška:                                                                                
3 m_x005F_x005F_x000D_ Průchodnost:                                                                                    
min 30 mm_x005F_x005F_x000D_ Uvažovaný výkon:                                                                             
0,4 kW (230 V, 50 Hz)_x005F_x005F_x000D_ Příslušenství: 
_x005F_x005F_x000D_  - plovák, připojený kabel k 
motoru_x005F_x005F_x000D_ Poznámka:_x005F_x005F_x000D_ Bez 
spouštěcího zařízení, čerpadlo je  osazeno na pojezdu v zásobní nádrži 
kalu. Hmotnost čerpadla max. 25 kg.

13 K 3 Zařízení zónového odtahu kalové vody kpl 1,000 27 359,28 27 359,28
PP Zařízení zónového odtahu kalové vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Zařízení slouží pro zónový 
odtah kalové vody z kalové nádrže do nádrže denitrifikace  Skládá se ze 
spouštěcího zařízení a ručního vrátku. Odsazená kalová voda je čerpána 
čerpadlem M 04, osazeným na spouštěcím zařízení, které pojíždí po 
vodící tyči a je ovládáno pomocí vrátku. Čerpadlo je samostatná 
položka_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ Spouštěcí 
zařízení:_x005F_x005F_x000D_ Materiál: nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Příslušenství: pojezd, vodící tyč, kotvení  
_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ Ruční 
vrátek:_x005F_x005F_x000D_ ►nosnost 125 
kg_x005F_x005F_x000D_ ►součástí kompletu je: ruční lanový naviják 
včetně lana, konzola k uchycení navijáku_x005F_x005F_x000D_ 
►materiálové provedení: konzola a lanko nerez AISI 304, ruční lanový 
naviják pozink

D N06 Dmychadla 280 750,86
14 K M 05, M 06 Dmychadlo - Denitrifikace, Nitrifikace, Kalojem kpl 2,000 132 332,85 264 665,70

PP Dmychadlo - Denitrifikace, Nitrifikace, Kalojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Počet:                                                                                                
2 ks (1 + 1)_x005F_x005F_x000D_ Popis: dodávka vzduchu pro 
provzdušnění nádrží_x005F_x005F_x000D_ Výkon dmychadla:                                                                             
88 m3/h (řízeno FM)_x005F_x005F_x000D_ Otáčky dmychadla:                                                                           
do 4000 ot/min_x005F_x005F_x000D_ Δp:                                                                                                        
50 kPa_x005F_x005F_x000D_ Uvažovaný výkon motoru:                                                                 
3 kW (400V, 50Hz)_x005F_x005F_x000D_ Řízení otáček:                                                   
frekvenční měnič (FM uveden v části elektro)_x005F_x005F_x000D_ 
Příslušenství každého dmychadla:_x005F_x005F_x000D_ - filtr sání s 
tlumičem, tlumič výtlaku, pojistný ventil, pryžový kompenzátor na potrubí 
výtlaku, zpětná klapka, elektromotor, řemenový převod, kryt převodu, 
pružné uložení, pojistný nebo sdružený pojistný a rozběhový 
ventil,_x005F_x005F_x000D_ - protihlukový kryt_x005F_x005F_x000D_ 
- tlakoměry sání a výtlaku

15 K 4 Rám pro instalaci dmychadel kpl 1,000 16 085,16 16 085,16
PP Rám pro instalaci dmychadel

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Popis: Nerezová 
konstrukce pro umístění dmychadel nad sebe._x005F_x005F_x000D_ 
Rozměry: 700 x 700 x 700 mm  _x005F_x005F_x000D_ Materiálové 
provedení: nerez AISI 304

D N07 Obtok ČOV 19 290,96
16 K 30 Ruční česle na obtoku ČOV kpl 1,000 19 290,96 19 290,96

PP Ruční česle na obtoku ČOV

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Počet:              1 
kpl_x005F_x005F_x000D_ Popis: Ruční česle pro zachycení hrubých 
nečistot jsou umístěny v šachtě Š7. Česle a šachta nejsou za běžného 
provozu ČOV v provozu._x005F_x005F_x000D_ Rozměry:          350 x 
350 mm                                                                                                                                                                                       
Průlina:              30 mm_x005F_x005F_x000D_ Materiálové provedení: 
nerez AISI 304

D N08 Potrubní větve 121 921,02
17 K 5 1.1-1.70-NO-50 - Výtlak od čerpadla M 01 kpl 1,000 3 313,44 3 313,44

PP 1.1-1.70-NO-50 - Výtlak od čerpadla M 01

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
50_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 4 m_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ Součástí 
všech větví jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a 
spojovací materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se nerezové 
potrubí o tloušťce stěny 2 mm_x005F_x005F_x000D_

18 K 6 1.2-1.70-NO-50 - Výtlak od čerpadla M 02 kpl 1,000 3 313,44 3 313,44
PP 1.2-1.70-NO-50 - Výtlak od čerpadla M 02

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
50_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 4 m_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ Součástí 
všech větví jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a 
spojovací materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se nerezové 
potrubí o tloušťce stěny 2 mm

19 K 7 2.1-1.71-NO-200 - Nátok z nitrifikace do DN kpl 1,000 7 822,62 7 822,62
PP 2.1-1.71-NO-200 - Nátok z nitrifikace do DN

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
200_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 2 m_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, 
těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací materiál. Pokud není 
uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

20 K 8 3-1.72-NO-100 - Odtok z DN kpl 1,000 5 515,38 5 515,38
PP 3-1.72-NO-100 - Odtok z DN

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
100_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 3,5 m_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, 
těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací materiál. Pokud není 
uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

21 K 9 4.1-3.40-NO-32 - Tlakový vzduch pro denitrifikaci kpl 1,000 3 727,62 3 727,62
PP 4.1-3.40-NO-32 - Tlakový vzduch pro denitrifikaci

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
32_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 4,5 m_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, 
těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací materiál. Pokud není 
uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

22 K 10 4.2-3.40-NO-32 - Tlakový vzduch pro nitrifikaci kpl 1,000 4 141,80 4 141,80
PP 4.2-3.40-NO-32 - Tlakový vzduch pro nitrifikaci

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
32_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 5 m_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, 
těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací materiál. Pokud není 
uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

23 K 11 4.3-3.40-NO-20 - Tlakový vzduch pro mamutové 
čerpadlo vratného kalu kpl 1,000 13 850,46 13 850,46

PP 4.3-3.40-NO-20 - Tlakový vzduch pro mamutové čerpadlo vratného kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
20_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 5,5 m                                                                                                                                          
Armatury:_x005F_x005F_x000D_ - ruční regulační armatura DN 20                                                                                                           
- plováčkový průtokoměr DN 20_x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví 
jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací 
materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o 
tloušťce stěny 2 mm

24 K 12 4.4-3.40-NO-20 - Tlakový vzduch pro mamutové 
čerpadlo přebytečného kalu kpl 1,000 14 863,68 14 863,68

PP 4.4-3.40-NO-20 - Tlakový vzduch pro mamutové čerpadlo přebytečného 
kalu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
20_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 6 m                                                                                                                                              
Armatury:_x005F_x005F_x000D_ - ruční regulační armatura DN 20                                                                                                           
- plováčkový průtokoměr DN 20_x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, 
těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací materiál. Pokud není 
uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

25 K 13 4.5-3.40-NO-32 - Tlakový vzduch pro kalojem kpl 1,000 18 237,96 18 237,96
PP 4.5-3.40-NO-32 - Tlakový vzduch pro kalojem

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
32_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 11 m                                                                                                                                            
Armatury:_x005F_x005F_x000D_ - solenoidový ventil DN 32   
_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
_x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, 
těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací materiál. Pokud není 
uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

26 K 14 5-9.40-NO-65 - Odtah vratného kalu z DN kpl 1,000 7 659,99 7 659,99
PP 5-9.40-NO-65 - Odtah vratného kalu z DN

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
65_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 5,5 m         _x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, 
kotevní a spojovací materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se 
nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

27 K 15 6-9.43-NO-50 - Odtah plovoucích nečistot z DN a 
středového válce kpl 1,000 3 481,92 3 481,92

PP 6-9.43-NO-50 - Odtah plovoucích nečistot z DN a středového válce

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
50_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 2,5 m    _x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, 
kotevní a spojovací materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se 
nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

28 K 16 7-1.76-NO-50 - Odtah kalové vody kpl 1,000 6 522,75 6 522,75
PP 7-1.76-NO-50 - Odtah kalové vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
50_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 4,5 m       _x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, 
kotevní a spojovací materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se 
nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

29 K 17 7-1.76-PVC hadice-50 - Odtah kalové vody kpl 1,000 4 914,00 4 914,00
PP 7-1.76-PVC hadice-50 - Odtah kalové vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  
PVC_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
50_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 5 m        _x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, 
kotevní a spojovací materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se 
nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

30 K 18 8-9.41-NO-65 - Odtah přebytečného kalu z DN kpl 1,000 8 482,50 8 482,50
PP 8-9.41-NO-65 - Odtah přebytečného kalu z DN

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
65_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 6 m           _x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ 
Součástí všech větví jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, 
kotevní a spojovací materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se 
nerezové potrubí o tloušťce stěny 2 mm

31 K 19 9-9.42-NO-100 - Odtah kalu z kalojemu kpl 1,000 16 073,46 16 073,46
PP 9-9.42-NO-100 - Odtah kalu z kalojemu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Materiál:  nerez AISI 
304_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitá světlost: DN 
100_x005F_x005F_x000D_ Jmenovitý tlak:  PN10                                                                                                                            
Délka: 6 m                                                                                                                                              
Armatury: - koncovka na fekalní vůz DN 100        
_x005F_x005F_x000D_ _x005F_x005F_x000D_ Součástí všech větví 
jsou  tvarovky, příruby, těsnění, třmeny, konzoly, kotevní a spojovací 
materiál. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se nerezové potrubí o 
tloušťce stěny 2 mm

D N09 Ostatní 347 895,09
32 K 20 Montáž kompletní technologické části kpl 1,000 328 500,00 328 500,00

PP Montáž kompletní technologické části
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 21 Popisné štítky zařízení a potrubních větví kpl 1,000 4 095,00 4 095,00
PP Popisné štítky zařízení a potrubních větví

34 K 22 Vrtání a těsnění otvorů pro technologii kpl 1,000 15 300,09 15 300,09
PP Vrtání a těsnění otvorů pro technologii
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 430 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 430 000,00 21,00% 300 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 730 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

PS 02 - Elektrotechnická část, MaR, SŘTP

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 430 000,00

PS 02 - Elektrotechnická část 1 430 000,00
    N1 - Elektrotechnická část 1 204 727,94
      N01 - Rozvaděč RMS 544 308,57
      N02 - Instalační materiál 473 289,57
      N03 - HZS 187 129,80
    N2 - Stavební elektroinstalace 225 272,06
      N04 - Instalační materiál 115 614,72
      N05 - Bleskosvod 24 202,62
      N06 - Zemní práce 12 210,12
      N07 - HZS 73 244,60

PS 02 - Elektrotechnická část, MaR, SŘTP

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 430 000,00

D PS 02 Elektrotechnická část 1 430 000,00

D N1 Elektrotechnická část 1 204 727,94

D N01 Rozvaděč RMS 544 308,57

1 K N01_01
Oceloplechová skříň se soklem 100mm o celkových 
rozměrech 2000x800x500, - montážní panel 2000x800 
mm, boční příslušenství, IP54/20 - montáž

kus 1,000 1 474,20 1 474,20

PP
Oceloplechová skříň se soklem 100mm o celkových rozměrech 
2000x800x500, - montážní panel 2000x800 mm, boční příslušenství, 
IP54/20 - montáž

2 M R1_01
oceloplechová skříň se soklem 100mm o celkových 
rozměrech 2000x800x400, - montážní panel 2000x800 
mm, boční příslušenství, IP54/20 - dodávka

kus 1,000 38 125,62 38 125,62

PP
oceloplechová skříň se soklem 100mm o celkových rozměrech 
2000x800x400, - montážní panel 2000x800 mm, boční příslušenství, 
IP54/20 - dodávka

3 K N01_02 Příslušenství skříně rozváděče - montáž kpl 1,000 737,10 737,10
PP Příslušenství skříně rozváděče - montáž

4 M R1_02 příslušenství skříně rozváděče - dodávka kpl 1,000 1 498,77 1 498,77
PP příslušenství skříně rozváděče - dodávka

5 K N01_03 Osvětlení rozvaděče - montáž kus 1,000 245,70 245,70
PP Osvětlení rozvaděče - montáž

6 M R1_03 osvětlení rozvaděče - dodávka kus 1,000 2 543,58 2 543,58
PP osvětlení rozvaděče - dodávka

7 K N01_03.1 přepínač sítí panelový 4P, 40A, IP55 - montáž kus 1,000 245,70 245,70
PP přepínač sítí panelový 4P, 40A, IP55 - montáž

8 M R1_03.1 přepínač sítí panelový 4P, 40A, IP55e - dodávka kus 1,000 1 935,18 1 935,18
PP přepínač sítí panelový 4P, 40A, IP55e - dodávka

9 K N01_04 Jistič 32A/C/3p, včetně pomocných kontaktů, vyrážecí 
cívky a příslušenství - montáž kus 1,000 98,28 98,28

PP Jistič 32A/C/3p, včetně pomocných kontaktů, vyrážecí cívky a 
příslušenství - montáž

10 M R1_04 jistič 32A/C/3p, včetně pomocných kontaktů, vyrážecí 
cívky a příslišenství - dodávka kus 1,000 2 086,11 2 086,11

PP jistič 32A/C/3p, včetně pomocných kontaktů, vyrážecí cívky a 
příslišenství - dodávka

11 K N01_05 Přepěťová ochrana T1 a T2 stupeň, s pomocným 
kontaktem - montáž kus 1,000 147,42 147,42

PP Přepěťová ochrana T1 a T2 stupeň, s pomocným kontaktem - montáž

12 M R1_05 přepěťová ochrana T1 a T2 stupeň, s pomocným 
kontaktem - dodávka kus 1,000 12 770,55 12 770,55

PP přepěťová ochrana T1 a T2 stupeň, s pomocným kontaktem - dodávka

13 K N01_06 Jistič 2A/C/1p - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Jistič 2A/C/1p - montáž

14 M R1_06 jistič 2A/C/1p - dodávka kus 1,000 387,27 387,27
PP jistič 2A/C/1p - dodávka

15 K N01_07 Jistič 2A/B/1p - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Jistič 2A/B/1p - montáž

16 M R1_07 jistič 2A/B/1p - dodávka kus 1,000 342,81 342,81
PP jistič 2A/B/1p - dodávka

17 K N01_08 Jistič 2A/D/1p - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Jistič 2A/D/1p - montáž

18 M R1_08 jistič 2A/D/1p - dodávka kus 1,000 485,55 485,55
PP jistič 2A/D/1p - dodávka

19 K N01_09 Jistič 6A/B/1p - montáž kus 6,000 46,80 280,80
PP Jistič 6A/B/1p - montáž

20 M R1_09 jistič 6A/B/1p - dodávka kus 6,000 211,77 1 270,62
PP jistič 6A/B/1p - dodávka

21 K N01_09.1 Jistič 6A/B/3p - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Jistič 6A/B/3p - montáž

22 M R1_09.1 jistič 6A/B/3p - dodávka kus 1,000 855,27 855,27
PP jistič 6A/B/3p - dodávka

23 K N01_10 Jistič 10A/B/3p - montáž kus 2,000 46,80 93,60
PP Jistič 10A/B/3p - montáž

24 M R1_10 jistič 10A/B/3p - dodávka kus 2,000 700,83 1 401,66
PP jistič 10A/B/3p - dodávka

25 K N01_10a Jistič 16A/B/1p - montáž kus 1,000 46,80 46,80

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

PS 02 - Elektrotechnická část, MaR, SŘTP
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PP Jistič 16A/B/1p - montáž

26 M R1_10a jistič 16A/B/1p - dodávka kus 1,000 143,91 143,91
PP jistič 16A/B/1p - dodávka

27 K N01_10a.1 Jistič 16A/C/1p - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Jistič 16A/C/1p - montáž

28 M R1_10a.1 jistič 16A/C/1p - dodávka kus 1,000 249,21 249,21
PP jistič 16A/C/1p - dodávka

29 K N01_10a.2 Jistič 16A/C/3p - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Jistič 16A/C/3p - montáž

30 M R1_10a.2 jistič 16A/C/3p - dodávka kus 1,000 814,32 814,32
PP jistič 16A/C/3p - dodávka

31 K N01_11 Jistič 20A/C/3p - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Jistič 20A/C/3p - montáž

32 M R1_11 jistič 20A/C/3p - dodávka kus 1,000 913,77 913,77
PP jistič 20A/C/3p - dodávka

33 K N01_12 Proudový chránič s jističem10A/2p/B/0,03A - montáž kus 5,000 46,80 234,00
PP Proudový chránič s jističem10A/2p/B/0,03A - montáž

34 M R1_12 Proudový chránič s jističem 10A/2p/B/0,03A - dodávka kus 5,000 2 568,15 12 840,75
PP Proudový chránič s jističem 10A/2p/B/0,03A - dodávka

35 K N01_12.1 Proudový chránič s jističem16A/2p/B0,03A - montáž kus 3,000 46,80 140,40
PP Proudový chránič s jističem16A/2p/B0,03A - montáž

36 M R1_12.1 Proudový chránič s jističem 16A/2p/B/0,03A - dodávka kus 3,000 1 875,51 5 626,53
PP Proudový chránič s jističem 16A/2p/B/0,03A - dodávka

37 K N01_12.2 Proudový chránič s jističem 6A/2p/B/0,03A - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Proudový chránič s jističem 6A/2p/B/0,03A - montáž

38 M R1_12.2 Proudový chránič s jističem 6A/2p/B/0,03A - dodávka kus 1,000 2 394,99 2 394,99
PP Proudový chránič s jističem 6A/2p/B/0,03A - dodávka

39 K N01_12.3 Chránič 25A/4p/0,03A - montáž kus 1,000 114,66 114,66
PP Chránič 25A/4p/0,03A - montáž

40 M R1_12.3 chránič 25A/4p/0,03A - dodávka kus 1,000 1 777,23 1 777,23
PP chránič 25A/4p/0,03A - dodávka

41 K N01_13 Vytápění rozváděče, včetně termostatu - montáž kpl 1,000 368,55 368,55
PP Vytápění rozváděče, včetně termostatu - montáž

42 M R1_13 vytápění rozváděče, včetně termostatu- dodávka kpl 1,000 3 602,43 3 602,43
PP vytápění rozváděče, včetně termostatu- dodávka

43 K N01_13.1 Chlazení rozváděče, včetně termostatu - montáž kpl 1,000 737,10 737,10
PP Chlazení rozváděče, včetně termostatu - montáž

44 M R1_13.1 Chlazení rozváděče, včetně termostatu- dodávka kpl 1,000 7 674,03 7 674,03
PP Chlazení rozváděče, včetně termostatu- dodávka

45 K N01_14 Motorový spouštěč 2,5-4A, 400V + pomocné kontakty - 
montáž kus 2,000 46,80 93,60

PP Motorový spouštěč 2,5-4A, 400V + pomocné kontakty - montáž

46 M R1_14 motorový spouštěč 2,5-4A, 400V + pomocné kontakty - 
dodávka kus 2,000 1 215,63 2 431,26

PP motorový spouštěč 2,5-4A, 400V + pomocné kontakty - dodávka

47 K N01_14.1 Motorový spouštěč 4-6,3A, 400V + pomocné kontakty - 
montáž kus 2,000 46,80 93,60

PP Motorový spouštěč 4-6,3A, 400V + pomocné kontakty - montáž

48 M R1_14.1 motorový spouštěč 4-6,3A, 400V + pomocné kontakty - 
dodávka kus 2,000 1 215,63 2 431,26

PP motorový spouštěč 4-6,3A, 400V + pomocné kontakty - dodávka

49 K N01_14a Frekvenční měnič do 0,55kW - montáž kus 2,000 351,00 702,00
PP Frekvenční měnič do 0,55kW - montáž

50 M R1_14a frekvenční měnič do 0,55kW - dodávka kus 2,000 15 605,46 31 210,92
PP frekvenční měnič do 0,55kW - dodávka

51 K N01_14b Frekvenční měnič do 3kW - montáž kus 2,000 351,00 702,00
PP Frekvenční měnič do 3kW - montáž

52 M R1_14b frekvenční měnič do 3kW - dodávka kus 2,000 19 769,49 39 538,98
PP frekvenční měnič do 3kW - dodávka

53 K N01_16 Vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt 
spínací - montáž kus 1,000 163,80 163,80

PP Vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt spínací - montáž

54 M R1_16 vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt 
spínací - dodávka kus 1,000 1 595,88 1 595,88

PP vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt spínací - dodávka

55 K N01_17 Vyhodnocovací relé čerpadla, průsak teplota, dodávka 
ve strojní části, ocenit pouze montáž kus 4,000 114,66 458,64

PP Vyhodnocovací relé čerpadla, průsak teplota, dodávka ve strojní části, 
ocenit pouze montáž

56 K N01_18 Vyhodnocovací relé ztráty napájení + pomocný kontakt 
- montáž kus 1,000 114,66 114,66

PP Vyhodnocovací relé ztráty napájení + pomocný kontakt - montáž

57 M R1_18 vyhodnocovací relé ztráty napájení + pomocný kontakt 
- dodávka kus 1,000 1 463,67 1 463,67

PP vyhodnocovací relé ztráty napájení + pomocný kontakt - dodávka

58 K N01_19 Vyhodnocovací relé hladiny, 230V,1p - montáž kus 1,000 114,66 114,66
PP Vyhodnocovací relé hladiny, 230V,1p - montáž

59 M R1_19 vyhodnocovací relé hladiny, 230V,1p - dodávka kus 1,000 1 990,17 1 990,17
PP vyhodnocovací relé hladiny, 230V,1p - dodávka

60 K N01_21 Zásuvka 230V/DIN - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Zásuvka 230V/DIN - montáž
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61 M R1_21 zásuvka 230V/DIN - dodávka kus 1,000 332,28 332,28
PP zásuvka 230V/DIN - dodávka

62 K N01_22 Rázové tlumivky k přepěťové ochraně - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Rázové tlumivky k přepěťové ochraně - montáž

63 M R1_22 rázové tlumivky k přepěťové ochraně - dodávka kus 1,000 1 432,08 1 432,08
PP rázové tlumivky k přepěťové ochraně - dodávka

64 K N01_23 Přepěťová ochrana 3 stupeň 230/6kV - montáž kus 1,000 46,80 46,80
PP Přepěťová ochrana 3 stupeň 230/6kV - montáž

65 M R1_23 přepěťová ochrana 3 stupeň 230/6kV - dodávka kus 1,000 3 239,73 3 239,73
PP přepěťová ochrana 3 stupeň 230/6kV - dodávka

66 K N01_24 Pomocné relé 230V/4p  - montáž kus 17,000 98,28 1 670,76
PP Pomocné relé 230V/4p  - montáž

67 M R1_24 pomocné relé 230V/4p - dodávka kus 17,000 349,83 5 947,11
PP pomocné relé 230V/4p - dodávka

68 K N01_25 Pomocné relé 230V/2p - montáž kus 40,000 98,28 3 931,20
PP Pomocné relé 230V/2p - montáž

69 M R1_25 pomocné relé 230V/2p - dodávka kus 40,000 340,47 13 618,80
PP pomocné relé 230V/2p - dodávka

70 K N01_25.1 Časové relé zpožděný rozběh 230V - montáž kus 4,000 163,80 655,20
PP Časové relé zpožděný rozběh 230V - montáž

71 M R1_25.1 Časové relé zpožděný rozběh 230V - dodávka kus 4,000 1 144,26 4 577,04
PP Časové relé zpožděný rozběh 230V - dodávka

72 K N01_25.2 kontrolka bílá, 230VAC, IP55, držák štítku se štítkem - 
montáž kus 1,000 46,80 46,80

PP kontrolka bílá, 230VAC, IP55, držák štítku se štítkem - montáž

73 M R1_25.2 kontrolka bílá, 230VAC, IP55, držák štítku se štítkem - 
dodávka kus 1,000 175,50 175,50

PP kontrolka bílá, 230VAC, IP55, držák štítku se štítkem - dodávka

74 K N01_25.3 kontrolka červená, 230VAC, IP55, držák štítku se 
štítkem - montáž kus 2,000 46,80 93,60

PP kontrolka červená, 230VAC, IP55, držák štítku se štítkem - montáž

75 M R1_25.3 kontrolka červená, 230VAC, IP55, držák štítku se 
štítkem - dodávka kus 2,000 175,50 351,00

PP kontrolka červená, 230VAC, IP55, držák štítku se štítkem - dodávka

76 K N01_26 Transformátor 230V/230V, 250VA - montáž kus 1,000 114,66 114,66
PP Transformátor 230V/230V, 250VA - montáž

77 M R1_26 Transformátor 230V/230V, 250VA - dodávka kus 1,000 1 838,07 1 838,07
PP Transformátor 230V/230V, 250VA - dodávka

78 K N01_27 Spínaný zdroj 230/13,8VDC60W,DIN - montáž kus 1,000 114,66 114,66
PP Spínaný zdroj 230/13,8VDC60W,DIN - montáž

79 M R1_27 Spínaný zdroj 230/13,8VDC60W,DIN - dodávka kus 1,000 1 088,10 1 088,10
PP Spínaný zdroj 230/13,8VDC60W,DIN - dodávka

80 K N01_28 stykač 9A/3p, cívka 230V + pomocné kontakty 
3NO+1NC - montáž kus 10,000 46,80 468,00

PP stykač 9A/3p, cívka 230V + pomocné kontakty 3NO+1NC - montáž

81 M R1_28 stykač 9A/3p, cívka 230V + pomocné kontakty 
3NO+1NC - dodávka kus 10,000 807,30 8 073,00

PP stykač 9A/3p, cívka 230V + pomocné kontakty 3NO+1NC - dodávka

82 K N01_29

Řídící telemetrická jednotka, universální multikanálová 
monitorovací jednotka, vestavný GSM/GPRS 
komunikační modul,přípojná deska, provedení na 
panel. - montáž

kpl 1,000 23 446,80 23 446,80

PP
Řídící telemetrická jednotka, universální multikanálová monitorovací 
jednotka, vestavný GSM/GPRS komunikační modul,přípojná deska, 
provedení na panel. - montáž

83 M R1_29

řídící telemetrická jednotka, universální multikanálová 
monitorovací jednotka, vestavný GSM/GPRS 
komunikační modul přípojná deska, provedení na 
panel.- dodávka

kpl 1,000 136 515,60 136 515,60

PP
řídící telemetrická jednotka, universální multikanálová monitorovací 
jednotka, vestavný GSM/GPRS komunikační modul přípojná deska, 
provedení na panel.- dodávka

84 K N01_30 SIM M2M Standart - montáž a dodávka kus 1,000 936,00 936,00
PP SIM M2M Standart - montáž a dodávka

85 K N01_31 DIN externí modul 2x analogový výstup 4-20mA – 
montáž kus 2,000 114,66 229,32

PP DIN externí modul 2x analogový výstup 4-20mA – montáž

86 M R1_31 DIN externí modul 2x analogový výstup 4-20mA – 
dodávka kus 2,000 6 470,10 12 940,20

PP Externí vstupně výstupní modul, 16xDI,6xDO, 250V, relé 6A - dodávka

87 K N01_32 Externí vstupně výstupní modul, 16xDI,6xDO, 250V, 
relé 6A - montáž kus 2,000 245,70 491,40

PP Externí vstupně výstupní modul, 16xDI,6xDO, 250V, relé 6A - montáž

88 M R1_32 Externí vstupně výstupní modul, 16xDI,6xDO, 250V, 
relé 6A - dodávka kus 2,000 9 629,10 19 258,20

PP Externí vstupně výstupní modul, 16xDI,6xDO, 250V, relé 6A - dodávka

89 K N01_33 Externí modul  pro 6 analogových vstupů 4-20mA, 
výstup MODBUS RTU, galv.oddělení - montáž kus 1,000 114,66 114,66

PP Externí modul  pro 6 analogových vstupů 4-20mA, výstup MODBUS 
RTU, galv.oddělení - montáž

90 M R1_33 Externí modul  pro 6 analogových vstupů 4-20mA, 
výstup MODBUS RTU, galv.oddělení - dodávka kus 1,000 5 943,60 5 943,60

PP Externí modul  pro 6 analogových vstupů 4-20mA, výstup MODBUS 
RTU, galv.oddělení - dodávka

91 K N01_33.1 Akumulátor 12V/7Ah - montáž kus 1,000 46,80 46,80

Strana 14 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Akumulátor 12V/7Ah - montáž

92 M R1_33.1 Akumulátor 12V/7Ah - dodávka kus 1,000 930,15 930,15
PP Akumulátor 12V/7Ah - dodávka

93 K N01_34 Pojistková řadová svorka - pro trubičkové pojistky - 
montáž kus 8,000 46,80 374,40

PP Pojistková řadová svorka - pro trubičkové pojistky - montáž

94 M R1_34 pojistková řadová svorka - pro trubičkové pojistky - 
dodávka kus 8,000 98,28 786,24

PP pojistková řadová svorka - pro trubičkové pojistky - dodávka

95 K N01_35 Hlavní ochranná přípojnice MET - montáž kus 1,000 234,00 234,00
PP Hlavní ochranná přípojnice MET - montáž

96 M R1_35 hlavní ochranná přípojnice MET - dodávka kus 1,000 538,20 538,20
PP hlavní ochranná přípojnice MET - dodávka

97 K N01_36 Svorky do 16mm - montáž kus 9,000 8,19 73,71
PP Svorky do 16mm - montáž

98 M R1_36 svorky do 16mm - dodávka kus 9,000 67,86 610,74
PP svorky do 16mm - dodávka

99 K N01_37 Svorky do 4mm - montáž kus 5,000 8,19 40,95
PP Svorky do 4mm - montáž

100 M R1_37 svorky do 4mm - dodávka kus 5,000 46,80 234,00
PP svorky do 4mm - dodávka

101 K N01_37.1 Svorky do 2,5mm - montáž kus 284,000 8,19 2 325,96
PP Svorky do 2,5mm - montáž

102 M R1_37.1 svorky do 2,5mm - dodávka kus 284,000 24,57 6 977,88
PP svorky do 2,5mm - dodávka

103 K N01_38 Vývodky - montáž kus 16,000 46,80 748,80
PP Vývodky - montáž

104 M R1_38 vývodky - dodávka kus 54,000 585,00 31 590,00
PP vývodky - dodávka

105 K N01_39 Drobný montážní materiál, popisy, vodiče, žlaby - 
montáž kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

PP Drobný montážní materiál, popisy, vodiče, žlaby - montáž

106 M R1_39 drobný montážní materiál, popisy, vodiče, žlaby - 
dodávka kpl 1,000 19 890,00 19 890,00

PP drobný montážní materiál, popisy, vodiče, žlaby - dodávka

107 K N01_40 Montáž rozváděče kpl 1,000 29 835,00 29 835,00
PP Montáž rozváděče

108 K N01_41 Výroba rozváděče kpl 1,000 11 349,00 11 349,00
PP Výroba rozváděče

D N02 Instalační materiál 473 289,57

109 K N02_01

Deblokační skříň IP65, 300x200x80mm, 4x přepínač 
3P, 2NO, 1x přepínač 2P bez aretace, 1NO+1NC, 2x 
potenciometr 4k7, 4x kontrolka žlutá 230VAC, 2x 
kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka červená 
230VAC, 1x kontrolka modrá 230VAC - montáž

kus 1,000 1 638,00 1 638,00

PP

Deblokační skříň IP65, 300x200x80mm, 4x přepínač 3P, 2NO, 1x 
přepínač 2P bez aretace, 1NO+1NC, 2x potenciometr 4k7, 4x kontrolka 
žlutá 230VAC, 2x kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka červená 
230VAC, 1x kontrolka modrá 230VAC - montáž

110 M R2_01

Deblokační skříň IP65,300x200x80, 4x přepínač 3P, 
2NO, 1x přepínač 2P bez aretace, 1NO+1NC, 2x 
potenciometr 4k7, 4x kontrolka žlutá 230VAC, 2x 
kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka červená 
230VAC, 1x kontrolka modrá 230VAC – dodávka

kus 1,000 13 016,25 13 016,25

PP

Deblokační skříň IP65,300x200x80, 4x přepínač 3P, 2NO, 1x přepínač 
2P bez aretace, 1NO+1NC, 2x potenciometr 4k7, 4x kontrolka žlutá 
230VAC, 2x kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka červená 230VAC, 1x 
kontrolka modrá 230VAC – dodávka

111 K N02_02
Deblokační skříň IP65,pro 4x ovladač, 2x přepínač 3P, 
2NO,  1x kontrolka žlutá 230VAC, 1x kontrolka zelená 
230VAC, 1x kontrolka červená 230VAC  - montáž

kus 2,000 1 053,00 2 106,00

PP
Deblokační skříň IP65,pro 4x ovladač, 2x přepínač 3P, 2NO,  1x 
kontrolka žlutá 230VAC, 1x kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka 
červená 230VAC  - montáž

112 M R2_02

Deblokační skříň IP65,pro 4x ovladač, 2x přepínač 3P, 
2NO,  1x kontrolka žlutá 230VAC, 1x kontrolka zelená 
230VAC, 1x kontrolka červená 230VAC  - montáž - 
dodávka

kus 2,000 6 867,90 13 735,80

PP
Deblokační skříň IP65,pro 4x ovladač, 2x přepínač 3P, 2NO,  1x 
kontrolka žlutá 230VAC, 1x kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka 
červená 230VAC  - montáž - dodávka

113 K N02_03

Deblokační skříň IP65, 300x200x80mm, 4x přepínač 
3P, 2NO, 2x potenciometr 4k7, 4x kontrolka žlutá 
230VAC, 2x kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka 
červená 230VAC - montáž

kus 1,000 1 638,00 1 638,00

PP
Deblokační skříň IP65, 300x200x80mm, 4x přepínač 3P, 2NO, 2x 
potenciometr 4k7, 4x kontrolka žlutá 230VAC, 2x kontrolka zelená 
230VAC, 1x kontrolka červená 230VAC - montáž

114 M R2_03

Deblokační skříň IP65,300x200x80, 4x přepínač 3P, 
2NO, 2x potenciometr 4k7, 4x kontrolka žlutá 230VAC, 
2x kontrolka zelená 230VAC, 1x kontrolka červená 
230VAC – dodávka

kus 1,000 11 863,80 11 863,80

PP
Deblokační skříň IP65,300x200x80, 4x přepínač 3P, 2NO, 2x 
potenciometr 4k7, 4x kontrolka žlutá 230VAC, 2x kontrolka zelená 
230VAC, 1x kontrolka červená 230VAC – dodávka

115 K N02_03.1 Skříňka plastová IP65, stykač 3x9A, 3NO+1NC, 
230VAC - montáž kus 2,000 748,80 1 497,60

PP Skříňka plastová IP65, stykač 3x9A, 3NO+1NC, 230VAC - montáž
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116 M R2_03.1 Skříňka plastová IP65, stykač 3x9A, 3NO+1NC, 
230VAC – dodávka kus 2,000 3 500,64 7 001,28

PP Skříňka plastová IP65, stykač 3x9A, 3NO+1NC, 230VAC – dodávka

117 K N02_04 Vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt 
spínací, v prosklené krabici, IP 54 - montáž kus 1,000 585,00 585,00

PP Vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt spínací, v prosklené 
krabici, IP 54 - montáž

118 M R2_04 vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt 
spínací, v prosklené krabici, IP 54 - dodávka kus 1,000 1 687,14 1 687,14

PP vyrážecí tlačítko červené, ochranný kryt + kontakt spínací, v prosklené 
krabici, IP 54 - dodávka

119 K N02_03.2 Přívodka nástěnná s víčkem, 32A, 5P, IP44 - montáž kus 1,000 257,40 257,40
PP Přívodka nástěnná s víčkem, 32A, 5P, IP44 - montáž

120 M R2_03.2 Přívodka nástěnná s víčkem, 32A, 5P, IP44 – dodávka kus 1,000 355,68 355,68
PP Přívodka nástěnná s víčkem, 32A, 5P, IP44 – dodávka

121 K N02_03.3 zásuvka nástěnná 230V, 16A, IP44 - montáž kus 5,000 222,30 1 111,50
PP zásuvka nástěnná 230V, 16A, IP44 - montáž

122 M R2_03.3 zásuvka nástěnná 230V, 16A, IP44 – dodávka kus 5,000 113,49 567,45
PP zásuvka nástěnná 230V, 16A, IP44 – dodávka

123 K N02_03.4 Ventilátor 230VAC, montáž do průchodu ve zdi + 
termostat - montáž kus 2,000 1 989,00 3 978,00

PP Ventilátor 230VAC, montáž do průchodu ve zdi + termostat - montáž

124 M R2_03.4 Ventilátor 230VAC, montáž do průchodu ve zdi + 
termostat – dodávka kus 2,000 8 803,08 17 606,16

PP Ventilátor 230VAC, montáž do průchodu ve zdi + termostat – dodávka

125 K N02_05 Rozváděč RP105-měření průtoku na odtoku, úřední 
ověření - montáž kus 1,000 3 042,00 3 042,00

PP Rozváděč RP105-měření průtoku na odtoku, úřední ověření - montáž

126 M R2_05 rozváděč RP105-měření průtoku na odtoku, úřední 
ověření - dodávka kus 1,000 27 319,50 27 319,50

PP rozváděč RP105-měření průtoku na odtoku, úřední ověření - dodávka

127 K N02_06
Přetlaková ventilace rozváděče RM1, potrubní 
ventilátor, potrubí pr.100mm, klapka, kolena, větrací 
mřížka - montáž

kpl 1,000 1 977,30 1 977,30

PP Přetlaková ventilace rozváděče RM1, potrubní ventilátor, potrubí 
pr.100mm, klapka, kolena, větrací mřížka - montáž

128 M R2_06
přetlaková ventilace rozváděče RM1, potrubní 
ventilátor, potrubí pr.100mm, klapka, kolena, větrací 
mřížka - dodávka

kpl 1,000 4 621,50 4 621,50

PP přetlaková ventilace rozváděče RM1, potrubní ventilátor, potrubí 
pr.100mm, klapka, kolena, větrací mřížka - dodávka

129 K N02_07 Krabice spojovací IP65, svorky do 10ks - montáž kus 10,000 304,20 3 042,00
PP Krabice spojovací IP65, svorky do 10ks - montáž

130 M R2_07 krabice spojovací IP65, svorky do 10ks - dodávka kus 10,000 285,48 2 854,80
PP krabice spojovací IP65, svorky do 10ks - dodávka

131 K N02_08 Kabel CXKH-O 3x1,5mm2 - montáž m 25,000 23,40 585,00
PP Kabel CXKH-O 3x1,5mm2 - montáž

132 M R2_08 kabel CXKH-O 3x1,5mm2 - dodávka m 25,000 32,76 819,00
PP kabel CXKH-O 3x1,5mm2 - dodávka

133 K N02_09 Kabel CYKY J 3x1,5mm2 - montáž m 140,000 23,40 3 276,00
PP Kabel CYKY J 3x1,5mm2 - montáž

134 M R2_09 kabel CYKY J 3x1,5mm2 - dodávka m 140,000 16,38 2 293,20
PP kabel CYKY J 3x1,5mm2 - dodávka

135 K N02_10 Kabel NYCY J 4x1,5mm2 - montáž m 38,000 25,74 978,12
PP Kabel NYCY J 4x1,5mm2 - montáž

136 M R2_10 kabel NYCY J 4x1,5mm2 - dodávka m 38,000 53,82 2 045,16
PP kabel NYCY J 4x1,5mm2 - dodávka

137 K N02_11 Kabel JYTY 2x1mm2 - montáž m 45,000 23,40 1 053,00
PP Kabel JYTY 2x1mm2 - montáž

138 M R2_11 kabel JYTY 2x1mm2 - dodávka m 45,000 18,72 842,40
PP kabel JYTY 2x1mm2 - dodávka

139 K N02_12 Kabel JYTY 4x1mm2 - montáž m 82,000 25,74 2 110,68
PP Kabel JYTY 4x1mm2 - montáž

140 M R2_12 kabel JYTY 4x1mm2 - dodávka m 82,000 23,40 1 918,80
PP kabel JYTY 4x1mm2 - dodávka

141 K N02_13 Kabel JYTY 7x1mm2 - montáž m 12,000 29,25 351,00
PP Kabel JYTY 7x1mm2 - montáž

142 M R2_13 kabel JYTY 7x1mm2 - dodávka m 12,000 39,78 477,36
PP kabel JYTY 7x1mm2 - dodávka

143 K N02_14 Kabel JYTY 14x1mm2 - montáž m 78,000 32,76 2 555,28
PP Kabel JYTY 14x1mm2 - montáž

144 M R2_14 kabel JYTY 14x1mm2 - dodávka m 78,000 73,71 5 749,38
PP kabel JYTY 14x1mm2 - dodávka

145 K N02_15 Kabel UTP - montáž m 50,000 25,74 1 287,00
PP Kabel UTP - montáž

146 M R2_15 kabel UTP - dodávka m 50,000 16,38 819,00
PP kabel UTP - dodávka

147 K N02_16 Kabelový žlab drátěný 100x50, nerez, včetně podpěr, 
svorek - montáž m 10,000 269,10 2 691,00

PP Kabelový žlab drátěný 100x50, nerez, včetně podpěr, svorek - montáž

148 M R2_16 kabelový žlab drátěný 100x50, nerez, včetně podpěr, 
svorek - dodávka m 10,000 2 340,00 23 400,00
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PP kabelový žlab drátěný 100x50, nerez, včetně podpěr, svorek - dodávka

149 K N02_17 Kabelový žlab drátěný 50x50, nerez, podpěr a svorek - 
montáž m 14,000 193,05 2 702,70

PP Kabelový žlab drátěný 50x50, nerez, podpěr a svorek - montáž

150 M R2_17 kabelový žlab drátěný 50x50, nerez, podpěr a svorek - 
dodávka m 14,000 2 082,60 29 156,40

PP kabelový žlab drátěný 50x50, nerez, podpěr a svorek - dodávka

151 K N02_18 Kabelový žlab plný 65x50, nerez, včetně víka, podpěr, 
kolen a svorek - montáž m 4,000 210,60 842,40

PP Kabelový žlab plný 65x50, nerez, včetně víka, podpěr, kolen a svorek - 
montáž

152 M R2_18 kabelový žlab plný 65x50, nerez, včetně víka, podpěr, 
kolen a svorek - dodávka m 4,000 2 082,60 8 330,40

PP kabelový žlab plný 65x50, nerez, včetně víka, podpěr, kolen a svorek - 
dodávka

153 K N02_19 Plastová tuhá trubka pr.25, včetně příchytek - montáž m 10,000 99,45 994,50
PP Plastová tuhá trubka pr.25, včetně příchytek - montáž

154 M R2_19 plastová tuhá trubka pr.25, včetně příchytek - dodávka m 10,000 31,59 315,90
PP plastová tuhá trubka pr.25, včetně příchytek - dodávka

155 K N02_20 Plastová ohebná trubka pr.25, včetně příchytek - 
montáž m 8,000 99,45 795,60

PP Plastová ohebná trubka pr.25, včetně příchytek - montáž

156 M R2_20 plastová ohebná trubka pr.25, včetně příchytek - 
dodávka m 8,000 31,59 252,72

PP plastová ohebná trubka pr.25, včetně příchytek - dodávka

157 K N02_21 Chránička korugovaná pr. 50mm - montáž m 10,000 30,42 304,20
PP Chránička korugovaná pr. 50mm - montáž

158 M R2_21 chránička korugovaná pr. 50mm - dodávka m 10,000 26,91 269,10
PP chránička korugovaná pr. 50mm - dodávka

159 K N02_22 Konstrukce nerez pro deblokační sříně - montáž kpl 1,000 877,50 877,50
PP Konstrukce nerez pro deblokační sříně - montáž

160 M R2_22 konstrukce nerez pro deblokační sříně - dodávka kpl 1,000 10 052,64 10 052,64
PP konstrukce nerez pro deblokační sříně - dodávka

161 K N02_23 Pospojování nerez, včetně svorek a vodičů - montáž kpl 1,000 2 691,00 2 691,00
PP Pospojování nerez, včetně svorek a vodičů - montáž

162 M R2_23 pospojování nerez, včetně svorek a vodičů - dodávka kpl 1,000 4 410,90 4 410,90
PP pospojování nerez, včetně svorek a vodičů - dodávka

163 K N02_24 Vodič FeZn pr. 10mm - montáž m 10,000 46,80 468,00
PP Vodič FeZn pr. 10mm - montáž

164 M R2_24 vodič FeZn pr. 10mm - dodávka m 10,000 46,80 468,00
PP vodič FeZn pr. 10mm - dodávka

165 K N02_25 Ponorná sonda 0-6m, 4-20mA, kabel 10m - montáž kus 2,000 2 106,00 4 212,00
PP Ponorná sonda 0-6m, 4-20mA, kabel 10m - montáž

166 M R2_25 ponorná sonda 0-6m, 4-20mA, kabel 10m - dodávka kus 2,000 16 447,86 32 895,72
PP ponorná sonda 0-6m, 4-20mA, kabel 10m - dodávka

167 K N02_26 Sondy pro snímání hladiny-nerez - montáž kpl 1,000 1 661,40 1 661,40
PP Sondy pro snímání hladiny-nerez - montáž

168 M R2_26 sondy pro snímání hladiny-nerez - dodávka kpl 1,000 877,50 877,50
PP sondy pro snímání hladiny-nerez - dodávka

169 K N02_27 Plovákový spínač, kabel 10m - montáž kus 3,000 1 006,20 3 018,60
PP Plovákový spínač, kabel 10m - montáž

170 M R2_27 plovákový spínač, kabel 10m - dodávka kus 3,000 1 304,55 3 913,65
PP plovákový spínač, kabel 10m - dodávka

171 K N02_27.1 snímač tlaku vzduchu v potrubí, výstup 4-20mA - 
montáž kus 1,000 865,80 865,80

PP snímač tlaku vzduchu v potrubí, výstup 4-20mA - montáž

172 M R2_27.1 snímač tlaku vzduchu v potrubí, výstup 4-20mA - 
dodávka kus 1,000 4 506,84 4 506,84

PP snímač tlaku vzduchu v potrubí, výstup 4-20mA - dodávka

173 K N02_28 Teplotní snímač -50 - +50 st. C, 4-20 mA - montáž kus 1,000 865,80 865,80
PP Teplotní snímač -50 - +50 st. C, 4-20 mA - montáž

174 M R2_28 teplotní snímač -50 - +50 st. C, 4-20 mA - dodávka kus 1,000 1 962,09 1 962,09
PP teplotní snímač -50 - +50 st. C, 4-20 mA - dodávka

175 K N02_29

Vyhodnocovací jednotka měření rozpuštěného kyslíku 
a teploty vody, výstup 2x 4-20mA, napájení 10-24VDC, 
optická sonda měření obsahu O2 (LDO) s komunikací 
RS-485, kabel 4m, včetně příslušenství - montáž

kus 1,000 4 446,00 4 446,00

PP

Vyhodnocovací jednotka měření rozpuštěného kyslíku a teploty vody, 
výstup 2x 4-20mA, napájení 10-24VDC, optická sonda měření obsahu 
O2 (LDO) s komunikací RS-485, kabel 4m, včetně příslušenství - 
montáž

176 M R2_29

Vyhodnocovací jednotka měření rozpuštěného kyslíku 
a teploty vody, výstup 2x 4-20mA, napájení 10-
24VDC, optická sonda měření obsahu O2 (LDO) s 
komunikací RS-485, kabel 4m, včetně příslušenství – 
dodávka

kus 1,000 58 266,00 58 266,00

PP

Vyhodnocovací jednotka měření rozpuštěného kyslíku a teploty vody, 
výstup 2x 4-20mA, napájení 10-24VDC, optická sonda měření obsahu 
O2 (LDO) s komunikací RS-485, kabel 4m, včetně příslušenství – 
dodávka

177 K N02_30 Průtokoměr, výstup 4-20mA- montáž kus 1,000 1 439,10 1 439,10
PP Průtokoměr, výstup 4-20mA- montáž

178 M R2_30 průtokoměr, výstup 4-20mA - dodávka kus 1,000 25 974,00 25 974,00
PP průtokoměr, výstup 4-20mA - dodávka
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179 K N02_31 Měření průtoku na odtoku - montáž kus 1,000 1 006,20 1 006,20
PP Měření průtoku na odtoku - montáž

180 M R2_31 měření průtoku na odtoku - dodávka kus 1,000 46 520,37 46 520,37
PP měření průtoku na odtoku - dodávka

181 K N02_32 Podružný materiál - montáž kpl 1,000 13 923,00 13 923,00
PP Podružný materiál - montáž

182 M R2_32 podružný materiál - dodávka kus 1,000 29 250,00 29 250,00
PP podružný materiál - dodávka

D N03 HZS 187 129,80
183 K N03_01 Nezměřitelné práce hod 10,000 666,90 6 669,00

PP Nezměřitelné práce

184 K N03_02 Zatěsnění prostupů kpl 1,000 9 477,00 9 477,00
PP Zatěsnění prostupů

185 K N03_03 Zabezpečení pracoviště hod 10,000 1 462,50 14 625,00
PP Zabezpečení pracoviště

186 K N03_04 Instalace, zprovoznění přípojných zařízení MaR kpl 1,000 15 256,80 15 256,80
PP Instalace, zprovoznění přípojných zařízení MaR

187 K N03_05 Zprovoznění, oživení zařízení kpl 1,000 36 972,00 36 972,00
PP Zprovoznění, oživení zařízení

188 K N03_06 Nastavení a odzkoušení hod 20,000 1 790,10 35 802,00
PP Nastavení a odzkoušení

189 K N03_07 Zkušební provoz hod 10,000 795,60 7 956,00
PP Zkušební provoz

190 K N03_08 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 16 567,20 16 567,20
PP Vyhotovení dokumentace skutečného stavu

191 K N03_09 Revize + stanovisko TIČRu kpl 1,000 41 043,60 41 043,60
PP Revize + stanovisko TIČRu

192 K N03_10 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 690,30 2 761,20
PP Spolupráce s revizním technikem

D N2 Stavební elektroinstalace 225 272,06

D N04 Instalační materiál 115 614,72
193 K N04_01 Zásuvková skříň 2x16A/400V/2x230V, s proudovým 

chráničem - montáž kus 1,000 865,80 865,80

PP Zásuvková skříň 2x16A/400V/2x230V, s proudovým chráničem - montáž

194 M R4_01 zásuvková skříň 2x16A/400V/2x230V, s proudovým 
chráničem - dodávka kus 1,000 4 256,46 4 256,46

PP zásuvková skříň 2x16A/400V/2x230V, s proudovým chráničem - 
dodávka

195 K N04_02 Termostat 0-40st, IP43 - montáž kus 1,000 1 287,00 1 287,00
PP Termostat 0-40st, IP43 - montáž

196 M R4_02 termostat 0-40st, IP43 - dodávka kus 1,000 3 292,38 3 292,38
PP termostat 0-40st, IP43 - dodávka

197 K N04_03 El. sálavý panel 700W, včetně uchycení na krovy - 
montáž kus 2,000 936,00 1 872,00

PP El. sálavý panel 700W, včetně uchycení na krovy - montáž

198 M R4_03 el. sálavý panel 700W, včetně uchycení na krovy - 
dodávka kus 2,000 5 218,20 10 436,40

PP el. sálavý panel 700W, včetně uchycení na krovy - dodávka

199 K N04_04 Svítidlo přisazené LED, 2x10W, IP65, (B) - montáž kus 4,000 444,60 1 778,40
PP Svítidlo přisazené LED, 2x10W, IP65, (B) - montáž

200 M R4_04 svítidlo přisazené LED, 2x10W, IP65, (B) - dodávka kus 4,000 1 358,37 5 433,48
PP svítidlo přisazené LED, 2x10W, IP65, (B) - dodávka

201 K N04_05 Svítidlo přisazené LED, 2x10W,  s nouzovým 
zdrojem,IP65, (BN) - montáž kus 3,000 444,60 1 333,80

PP Svítidlo přisazené LED, 2x10W,  s nouzovým zdrojem,IP65, (BN) - 
montáž

202 M R4_05 svítidlo přisazené LED, 2x10W,  s nouzovým 
zdrojem,IP65, (BN) - dodávka kus 3,000 2 885,22 8 655,66

PP svítidlo přisazené LED, 2x10W,  s nouzovým zdrojem,IP65, (BN) - 
dodávka

203 K N04_06 Svítidlo přisazené, LED s pohybovým čidlem, 
IP54,vana (D) - montáž kus 1,000 444,60 444,60

PP Svítidlo přisazené, LED s pohybovým čidlem, IP54,vana (D) - montáž

204 M R4_06 svítidlo přisazené, LED s pohybovým čidlem, 
IP54,vana (D) - dodávka kus 1,000 1 365,39 1 365,39

PP svítidlo přisazené, LED s pohybovým čidlem, IP54,vana (D) - dodávka

205 K N04_07 Spínač č.1, IP43, šedý - montáž kus 2,000 128,70 257,40
PP Spínač č.1, IP43, šedý - montáž

206 M R4_07 spínač č.1, IP43, šedý - dodávka kus 2,000 105,30 210,60
PP spínač č.1, IP43, šedý - dodávka

207 K N04_08 Zásuvka 230V, IP43- montáž kus 2,000 128,70 257,40
PP Zásuvka 230V, IP43- montáž

208 M R4_08 zásuvka 230V, IP43 - dodávka kus 2,000 113,49 226,98
PP zásuvka 230V, IP43 - dodávka

209 K N04_09 Vypínač 400V, IP43- montáž kus 1,000 339,30 339,30
PP Vypínač 400V, IP43- montáž

210 M R4_09 vypínač 400V, IP43 - dodávka kus 1,000 1 962,09 1 962,09
PP vypínač 400V, IP43 - dodávka

211 K N04_10 Termostat 0-40st, IP43 - montáž kus 2,000 1 287,00 2 574,00
PP Termostat 0-40st, IP43 - montáž
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212 M R4_10 termostat 0-40st, IP43 - dodávka kus 2,000 3 292,38 6 584,76
PP termostat 0-40st, IP43 - dodávka

213 K N04_11 Ventilátor (dodávka vzduchotechniky) - pouze zapojení kus 2,000 561,60 1 123,20
PP Ventilátor (dodávka vzduchotechniky) - pouze zapojení

214 K N04_12 Spojovací krabice IP65 - montáž kus 15,000 198,90 2 983,50
PP Spojovací krabice IP65 - montáž

215 M R4_12 spojovací krabice IP65 - dodávka kus 15,000 173,16 2 597,40
PP spojovací krabice IP65 - dodávka

216 K N04_13 Průtokový ohřívač, montáž a dodávka kus 1,000 5 499,00 5 499,00
PP Průtokový ohřívač, montáž a dodávka

217 K N04_14 Kabel CYKY J 4x10mm2 - montáž m 18,000 46,80 842,40
PP Kabel CYKY J 4x10mm2 - montáž

218 M R4_14 kabel CYKY J 4x10mm2 - dodávka m 18,000 140,40 2 527,20
PP kabel CYKY J 4x10mm2 - dodávka

219 K N04_15 Kabel CYKY 5x1,5mm2 - montáž m 15,000 32,76 491,40
PP Kabel CYKY 5x1,5mm2 - montáž

220 M R4_15 kabel CYKY 5x1,5mm2 - dodávka m 15,000 26,91 403,65
PP kabel CYKY 5x1,5mm2 - dodávka

221 K N04_16 Kabel CYKY J 3x1,5mm2 - montáž m 165,000 23,40 3 861,00
PP Kabel CYKY J 3x1,5mm2 - montáž

222 M R4_16 kabel CYKY J 3x1,5mm2 - dodávka m 165,000 16,38 2 702,70
PP kabel CYKY J 3x1,5mm2 - dodávka

223 K N04_17 Kabel CYKY O 2x1,5mm2 - montáž m 20,000 23,40 468,00
PP Kabel CYKY O 2x1,5mm2 - montáž

224 M R4_17 kabel CYKY O 2x1,5mm2 - dodávka m 20,000 16,38 327,60
PP kabel CYKY O 2x1,5mm2 - dodávka

225 K N04_18 Kabel CYKY J 5x4mm2 - montáž m 22,000 37,44 823,68
PP Kabel CYKY J 5x4mm2 - montáž

226 M R4_18 kabel CYKY J 5x4mm2 - dodávka m 22,000 76,05 1 673,10
PP kabel CYKY J 5x4mm2 - dodávka

227 K N04_19 Kabel CYKY J 3x2,5mm2 - montáž m 35,000 25,74 900,90
PP Kabel CYKY J 3x2,5mm2 - montáž

228 M R4_19 kabel CYKY J 3x2,5mm2 - dodávka m 35,000 26,91 941,85
PP kabel CYKY J 3x2,5mm2 - dodávka

229 K N04_20 Kabel SYKFY 2x2x06mm2 - montáž m 25,000 25,74 643,50
PP Kabel SYKFY 2x2x06mm2 - montáž

230 M R4_20 kabel SYKFY 2x2x06mm2 - dodávka m 25,000 9,36 234,00
PP kabel SYKFY 2x2x06mm2 - dodávka

231 K N04_21 Ukončení vodičů v rozváděči, označením a zapojením, 
do 2,5 mm2  - montáž kus 120,000 64,35 7 722,00

PP Ukončení vodičů v rozváděči, označením a zapojením, do 2,5 mm2  - 
montáž

232 K N04_22 Ukončení kabelů v rozváděči, označením a zapojením, 
do 3x  - montáž kus 30,000 64,35 1 930,50

PP Ukončení kabelů v rozváděči, označením a zapojením, do 3x  - montáž

233 K N04_23 Plastová tuhá trubka pr.16, včetně příchytek  - montáž m 24,000 99,45 2 386,80
PP Plastová tuhá trubka pr.16, včetně příchytek  - montáž

234 M R4_23 plastová tuhá trubka pr.16, včetně příchytek - dodávka m 24,000 21,06 505,44
PP plastová tuhá trubka pr.16, včetně příchytek - dodávka

235 K N04_24 Pospojování, včetně svorek a vodičů  - montáž kpl 1,000 3 276,00 3 276,00
PP Pospojování, včetně svorek a vodičů  - montáž

236 M R4_24 pospojování, včetně svorek a vodičů - dodávka kpl 1,000 4 914,00 4 914,00
PP pospojování, včetně svorek a vodičů - dodávka

237 K N04_25 Podružný materiál - montáž kpl 1,000 4 446,00 4 446,00
PP Podružný materiál - montáž

238 M R4_25 podružný materiál - dodávka kpl 1,000 7 956,00 7 956,00
PP podružný materiál - dodávka

D N05 Bleskosvod 24 202,62
239 K N05_01 Základový zemnič - dodávka stavby kpl 1,000 4 247,10 4 247,10

PP Základový zemnič - dodávka stavby

240 K N05_02 Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany 
proti korozi - montáž kus 6,000 292,50 1 755,00

PP Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi - 
montáž

241 M R5_02 spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany 
proti korozi - dodávka kus 6,000 215,28 1 291,68

PP spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi - 
dodávka

242 K N05_03 Spojovací materiál pro pospojování - montáž kpl 1,000 2 106,00 2 106,00
PP Spojovací materiál pro pospojování - montáž

243 M R5_03 spojovací materiál pro pospojování - dodávka kpl 1,000 2 106,00 2 106,00
PP spojovací materiál pro pospojování - dodávka

244 K N05_04 Ekvipotenciální svorkovnice - montáž kus 1,000 795,60 795,60
PP Ekvipotenciální svorkovnice - montáž

245 M R5_04 ekvipotenciální svorkovnice - dodávka kus 1,000 297,18 297,18
PP ekvipotenciální svorkovnice - dodávka

246 K N05_05 Vodič AIMgSi 8 T4 - montáž m 20,000 46,80 936,00
PP Vodič AIMgSi 8 T4 - montáž

247 M R5_05 vodič AIMgSi 8 T4 - dodávka m 20,000 31,59 631,80
PP vodič AIMgSi 8 T4 - dodávka
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248 K N05_06 FeZn drát d10 - montáž m 12,000 46,80 561,60
PP FeZn drát d10 - montáž

249 M R5_06 FeZn drát d10 - dodávka m 12,000 46,80 561,60
PP FeZn drát d10 - dodávka

250 K N05_07 Podpěra vedení na šikmé střechy s těsnící podložkou 
PV 23 - montáž kus 10,000 93,60 936,00

PP Podpěra vedení na šikmé střechy s těsnící podložkou PV 23 - montáž

251 M R5_07 podpěra vedení na šikmé střechy s těsnící podložkou 
PV 23 - dodávka kus 10,000 17,55 175,50

PP podpěra vedení na šikmé střechy s těsnící podložkou PV 23 - dodávka

252 K N05_08 Podpěra vedení do zdi/kompozitové stěny PV 1p-55 - 
montáž kus 4,000 111,15 444,60

PP Podpěra vedení do zdi/kompozitové stěny PV 1p-55 - montáž

253 M R5_08 podpěra vedení do zdi/kompozitové stěny PV 1p-55 - 
dodávka kus 4,000 37,44 149,76

PP podpěra vedení do zdi/kompozitové stěny PV 1p-55 - dodávka

254 K N05_09 Podpěra vedení na hřebenu střechy - montáž kus 10,000 93,60 936,00
PP Podpěra vedení na hřebenu střechy - montáž

255 M R5_09 podpěra vedení na hřebenu střechy - dodávka kus 10,000 46,80 468,00
PP podpěra vedení na hřebenu střechy - dodávka

256 K N05_10 Jímací tyč 0,5m - montáž kus 2,000 690,30 1 380,60
PP Jímací tyč 0,5m - montáž

257 M R5_10 jímací tyč 0,5m - dodávka kus 2,000 226,98 453,96
PP jímací tyč 0,5m - dodávka

258 K N05_11 Držák ochranné trubky DJDcp - montáž kus 4,000 163,80 655,20
PP Držák ochranné trubky DJDcp - montáž

259 M R5_11 držák ochranné trubky DJDcp - dodávka kus 4,000 29,25 117,00
PP držák ochranné trubky DJDcp - dodávka

260 K N05_12 Ochranná trubka OT 1,7 - montáž kus 2,000 690,30 1 380,60
PP Ochranná trubka OT 1,7 - montáž

261 M R5_12 ochranná trubka OT 1,7 - dodávka kus 2,000 356,85 713,70
PP ochranná trubka OT 1,7 - dodávka

262 K N05_13 Okapová svorka SO - montáž kus 2,000 58,50 117,00
PP Okapová svorka SO - montáž

263 M R5_13 okapová svorka SO - dodávka kus 2,000 45,63 91,26
PP okapová svorka SO - dodávka

264 K N05_14 Spojovací svorka SS - montáž kus 4,000 46,80 187,20
PP Spojovací svorka SS - montáž

265 M R5_14 spojovací svorka SS - dodávka kus 4,000 16,38 65,52
PP spojovací svorka SS - dodávka

266 K N05_15 Zkušební svorka SZ - montáž kus 2,000 70,20 140,40
PP Zkušební svorka SZ - montáž

267 M R5_15 zkušební svorka SZ - dodávka kus 2,000 50,31 100,62
PP zkušební svorka SZ - dodávka

268 K N05_16 Připojovací svorka  SP - montáž kus 4,000 58,50 234,00
PP Připojovací svorka  SP - montáž

269 M R5_16 připojovací svorka  SP - dodávka kus 4,000 24,57 98,28
PP připojovací svorka  SP - dodávka

270 K N05_17 Štítek pro označení svodu - montáž kus 2,000 29,25 58,50
PP Štítek pro označení svodu - montáž

271 M R5_17 štítek pro označení svodu - dodávka kus 2,000 4,68 9,36
PP štítek pro označení svodu - dodávka

D N06 Zemní práce 12 210,12
272 K N06_01 Vytýčení trati kabelového vedení podél silnice km 0,050 16 988,40 849,42

PP Vytýčení trati kabelového vedení podél silnice

273 K N06_02 Kabelová rýha 35cm/šíř. 70cm/hl. zem.tř.3 m 15,000 351,00 5 265,00
PP Kabelová rýha 35cm/šíř. 70cm/hl. zem.tř.3

274 K N06_03 Kab.lože z kop.písku, rýha 35cm, tl.16cm. m 15,000 117,00 1 755,00
PP Kab.lože z kop.písku, rýha 35cm, tl.16cm.

275 K N06_04 Fólie výstražná z PVC šířky 33cm - montáž m 15,000 3,51 52,65
PP Fólie výstražná z PVC šířky 33cm - montáž

276 M R6_04 fólie výstražná z PVC šířky 33cm - dodávka m 15,000 3,51 52,65
PP fólie výstražná z PVC šířky 33cm - dodávka

277 K N06_05 Zához rýhy m 15,000 117,00 1 755,00
PP Zához rýhy

278 K N06_06 Hutnění zeminy vrstvy po 20cm m 15,000 11,70 175,50
PP Hutnění zeminy vrstvy po 20cm

279 K N06_07 Chránička korugovaná pr.70 - montáž m 15,000 35,10 526,50
PP Chránička korugovaná pr.70 - montáž

280 M R6_07 chránička korugovaná pr.70 - dodávka m 15,000 42,12 631,80
PP chránička korugovaná pr.70 - dodávka

281 K N06_08 Chránička korugovaná pr.40 - montáž m 20,000 30,42 608,40
PP Chránička korugovaná pr.40 - montáž

282 M R6_08 chránička korugovaná pr.40 - dodávka m 20,000 26,91 538,20
PP chránička korugovaná pr.40 - dodávka

D N07 HZS 73 244,60
283 K N07_01 EZS, klávesnice,ústředna, 2xPIR čidlo - montáž kpl 1,000 16 403,40 16 403,40

PP EZS, klávesnice,ústředna, 2xPIR čidlo - montáž

284 M R7_01 EZS, klávesnice,ústředna, 2xPIR čidlo - dodávka kpl 1,000 21 732,75 21 732,75
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PP EZS, klávesnice,ústředna, 2xPIR čidlo - dodávka

285 K N07_02 Nezměřitelné práce - montáž hod 10,000 666,90 6 669,00
PP Nezměřitelné práce - montáž

286 K N07_03 Revize hod 12,000 912,60 10 951,20
PP Revize

287 K N07_04 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 690,30 2 761,20
PP Spolupráce s revizním technikem

288 K N07_05 Doprava, přesun hmot kpl 1,000 11 544,65 11 544,65
PP Doprava, přesun hmot

289 K N07_06 Zkušební provoz hod 4,000 795,60 3 182,40
PP Zkušební provoz
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 765 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 765 000,00 21,00% 1 000 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 765 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SO 01 - Sdružený objekt

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 765 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 089 589,07
    1 - Zemní práce 1 590 906,36

    2 - Zakládání 81 218,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 781 844,11

    4 - Vodorovné konstrukce 65 377,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 167,25

    8 - Trubní vedení 58 050,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 031,53

    997 - Přesun sutě 341,08

    998 - Přesun hmot 112 653,10

PSV - Práce a dodávky PSV 675 410,93
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 600,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 885,77

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 514,56

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 30 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 588,60

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 200,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 000,00

    751 - Vzduchotechnika 13 700,00

    762 - Konstrukce tesařské 196 914,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 806,25

    764 - Konstrukce klempířské 32 630,34

    765 - Krytina skládaná 106 889,38

    766 - Konstrukce truhlářské 103 052,27

    767 - Konstrukce zámečnické 11 839,90

    771 - Podlahy z dlaždic 51 318,77

    781 - Dokončovací práce - obklady 75 804,07

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 665,64

SO 01 - Sdružený objekt

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 765 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 089 589,07

D 1 Zemní práce 1 590 906,36
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 2 160,000 40,00 86 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
VV Čerpání vody, výška 7 m, 6 l/s
VV 90*24 2 160,000
VV Součet 2 160,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 90,000 25,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 194,810 1 100,00 214 291,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204
VV příloha D.1.3 - D.1.5
VV Výkop, 50% II.tř. těžitelnosti, 50% III. tř. těžitelnosti 
VV (12,1*7*4,6 )/2 194,810
VV Součet 194,810

4 K 131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 194,810 1 400,00 272 734,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204
VV příloha D.1.3 - D.1.5
VV Výkop, 50% II.tř. těžitelnosti, 50% III. tř. těžitelnosti 
VV (12,1*7*4,6 )/2 194,810
VV Součet 194,810

5 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z terénu m2 397,280 150,00 59 592,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu nastražení 
štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112111
VV příloha D.1.3 - D.1.5
VV (12,1+7)*2*10,4 397,280
VV Součet 397,280

6 M 159202200 štětovnice t 61,777 9 940,80 614 112,80 R-položka
VV 50% opotřebení
VV 397,28"m2"*155,5"kg/m2"/1000 61,777
VV Součet 61,777

7 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve 
standardních podmínkách z terénu m2 397,280 90,00 35 755,20 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu zaberanění 
štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112123
VV příloha D.1.3 - D.1.5
VV (12,1+7)*2*10,4 397,280
VV Součet 397,280

8 K 153113111 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných 
do hl 4 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 397,280 60,00 23 836,80 CS ÚRS 2022 02

PP Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných  z terénu délky do 12 
m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153113111
VV (12,1+7)*2*10,4 397,280
VV Součet 397,280

9 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 389,620 80,00 31 169,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123

VV vod. přemístění výkopku na mezideponii a zpět, využití do 
zásypu

VV 194,81"m3"*2 389,620
VV Součet 389,620

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SO 01 - Sdružený objekt
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10 K 162351143
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 18,974 90,00 1 707,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351143

VV vod. přemístění výkopku na mezideponii, výkopek do zásypu v 
SO 02

VV 2,814"m3" 2,814
VV vod. přemístění výkopku na mezideponii a zpět do zásypu
VV (202,89-194,81)*2 16,160
VV Součet 18,974

11 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 183,916 280,00 51 496,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157
VV (194,81*2)"m3"   "výkop 389,620
VV -202,89"m3"      "zpětný zásyp -202,890
VV -2,814"m3"       "zásyp v SO 02 -2,814
VV Součet 183,916

12 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 919,580 20,00 18 391,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159
VV skládka 15 km
VV 183,916*5 919,580
VV Součet 919,580

13 K 167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3 m3 8,080 90,00 727,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV 202,89-194,81 8,080
VV Součet 8,080

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 194,810 85,00 16 558,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
VV naložení výkopku na mezideponii do zásypu
VV 194,81"m2" 194,810
VV Součet 194,810

15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 367,832 291,00 107 039,11 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 183,916*2 367,832
VV Součet 367,832

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 183,916 22,41 4 121,56 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 183,916 183,916
VV Součet 183,916

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 202,890 250,00 50 722,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV příloha D.1.3 - D.1.5
VV 202,89"m3" 202,890
VV Součet 202,890

D 2 Zakládání 81 218,60
18 K 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem tříděným m3 1,528 945,00 1 443,96 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211571111
VV (2*12,1+2*7)*0,2*0,2 1,528
VV Součet 1,528

19 K 212755213 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
80 mm bez lože m 38,200 65,00 2 483,00 CS ÚRS 2022 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755213
VV 2*12,1+2*7 38,200
VV Součet 38,200

20 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 85,910 35,00 3 006,85 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111
VV příloha D.1.3
VV 12,1*7,1 85,910
VV Součet 85,910

21 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2 m2 101,760 35,00 3 561,60 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV 85,91*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 101,760
22 K 21331111R Štěrkový podsyp frakce 16 až 32 mm m3 16,940 1 650,00 27 951,00 R-položka

VV příloha D.1.3
VV Podsyp štěrkem (16-32 mm), tl. 200 mm
VV 12,1*7,0*0,2 16,940
VV Součet 16,940

23 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného m3 0,616 1 250,00 770,00 CS ÚRS 2022 02

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213311141
VV příloha D.1.3
VV Betonová rampa před vchodem do objektu
VV Štěrkopískový podsyp tl. 0,2 m
VV 2,8*0,2*1,1 0,616
VV Součet 0,616

24 K 24211R1 Dočasná čerpací studna (4 x skruž TBS 800/100) - 
zřízení a odstranění kus 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka

PP Dočasná čerpací studna (4 x skruž TBS 800/100) - zřízení a odstranění

VV Dočasná čerpací studna (4 x skruž TBS 800/100) - zřízení a 
odstranění

VV 1 1,000

25 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 m3 1,843 3 916,00 7 217,19 CS ÚRS 2022 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321311
VV příloha D.1.3
VV Betonová rampa před vchodem do objektu
VV 2,75*0,67*1 1,843
VV Součet 1,843

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,050 950,00 2 897,50 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů desek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
VV Betonová rampa před vchodem do objektu
VV (1*0,7*2)+(0,6*2,75) 3,050
VV Součet 3,050

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,050 250,00 762,50 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů desek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

28 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,025 45 000,00 1 125,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
VV Betonová rampa před vchodem do objektu
VV 1,10*2,75*1,05*7,99"kg/m2"/1000 0,025
VV Součet 0,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 781 844,11
29 K 31123428R Zdivo nosné z cihelných bloků na vápenocem. maltu 

2,5MPa tl.350mm m2 65,385 3 750,00 245 193,75 R-položka
VV příloha D.1.3
VV (((9,1+4)*2*2,25)+(3,3*1,95)) 65,385
VV Součet 65,385

30 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 1,000 680,11 680,11 CS ÚRS 2022 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051

31 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 16,000 900,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052

32 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 4,000 2 150,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168057

33 K 31799814R Tepelná izolace z EPS tl 100 mm m2 7,140 500,00 3 570,00 R-položka

VV Prefabrikát cihelný tl.70mm, výška 238mm dl.1250 mm, 
tepelná izolace EPS tl. 100 mm - 14 ks

VV Prefabrikát cihelný tl.70mm, výška 238mm dl.2500 mm, 
tepelná izolace EPS tl. 100 mm    - 4 ks

VV 7,14 7,140
VV Součet 7,140

34 K 342244111.WNR Příčky z příčkovek tl.100mm - příčky m2 6,525 1 350,00 8 808,75 R-položka
VV (1,7+1,2)*2,25 6,525

35 K 380311642
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 
kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl přes 150 do 300 
mm

m3 1,295 5 500,00 7 122,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. 
přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380311642
VV příloha D.1.3
VV Výplňový beton C16/20
VV 1,57*3,3*0,25 1,295
VV Součet 1,295
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36 K 380326122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 
do 300 mm

m3 28,301 5 500,00 155 655,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326122
VV příloha D.1.3
VV Železobeton C 25/30-XC4, XA1, XF2, kompletní konstrukce
VV Dno
VV (10,1*5,0*0,3) 15,150
VV Stěny
VV 3,3*0,25*3,0*4,1 10,148
VV Strop
VV (3,3*1,25*0,2)+(3,3*3,3*0,2) 3,003
VV Součet 28,301

37 K 380326123
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 300 
mm

m3 37,597 5 500,00 206 783,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
z betonu železového  bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326123
VV příloha D.1.3
VV Železobeton C 25/30-XC4, XA1, XF2, kompletní konstrukce
VV Stěny 
VV (9,1+4,0)*2*0,35*4,1 37,597
VV Součet 37,597

38 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 320,095 1 500,00 480 142,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231
VV příloha D.1.3
VV Dno
VV 2*(10,1+5,0)*0,3 9,060
VV Stěny 
VV (2*(9,1+4,0)*4,1*2)+(3,3*4,1*3*2) 296,020
VV Strop
VV (3,3*1,25)+(3,3*3,3) 15,015
VV Součet 320,095

39 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 320,095 500,00 160 047,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

40 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 7,012 70 000,00 490 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

D 4 Vodorovné konstrukce 65 377,04
41 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,751 4 493,00 12 360,24 CS ÚRS 2022 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
VV příloha D.1.3
VV ztužující věnce a pásy
VV (4+9,1)*2*0,35*0,3 2,751
VV Součet 2,751

42 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 15,720 950,00 14 934,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV (4+9,1)*2*2*0,3 15,720
VV Součet 15,720

43 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 15,720 200,00 3 144,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

44 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,142 65 000,00 9 230,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
VV 141,7"kg"/1000 0,142
VV Součet 0,142

45 K 45131511R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 
100 mm m2 53,560 480,00 25 708,80 R-položka

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 8/10

VV příloha D.1.3
VV Podkladní beton C 8/10, tl. 100 mm
VV 5,2*10,3 53,560
VV Součet 53,560

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 167,25
46 K 61232114R Vnitřní omítka m2 65,475 480,00 31 428,00 R-položka

VV ((3,3+8,4)*2*2,25)+((1,7+1,15)*2,25*2) 65,475

47 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 7,860 850,00 6 681,00 CS ÚRS 2022 02
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PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011
VV tepelná izolace EPS tl.80mm
VV (4+9,1)*2*0,3 7,860
VV Součet 7,860

48 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 8,253 250,00 2 063,25 CS ÚRS 2022 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm
VV 7,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,253

49 K 62221101R Montáž fasádních prvků z  polystyrénových desek  tl 
50 mm m2 12,200 950,00 11 590,00 R-položka

VV Rizality na rozích budovy
VV 4,8 "m2" 4,800
VV Štítové římsy
VV 7,4"m2" 7,400
VV Součet 12,200

50 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 12,810 250,00 3 202,50 CS ÚRS 2022 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm
VV 12,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,810

51 K 62225320R Montáž nadokenní plastické římsy lepením a 
mechanickým kotvením z polystyrenu m 6,100 150,00 915,00 R-položka

52 M 2837592R polystyrenová římsa nadokenní plastická m 6,710 1 000,00 6 710,00 R-položka
VV 6,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,710

53 K 62232114R Vnější omítka m2 65,385 850,00 55 577,25 R-položka
VV (2*(9,1+4,0)*2,25)+(3,3*1,95) 65,385

54 K 63131110R Mazanina tl 25 mm z betonu prostého m3 0,375 5 650,00 2 118,75 R-položka
VV ((3,3*1,25)+(3,3*3,3))*0,025 0,375
VV Součet 0,375

55 K 63131111R Mazanina tl 50mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,751 6 500,00 4 881,50 R-položka

VV mazanina z bet. prostého tl 0,05m
VV (3,3*1,25*0,05)+(3,3*3,3*0,05) 0,751
VV Součet 0,751

D 8 Trubní vedení 58 050,00
56 K 87131312R Odvětrání nádrží PVC DN 150 mm m 9,000 450,00 4 050,00 R-položka

VV příloha D.1.3
VV Odvětrání nádrží PVC DN 150 mm, délka 4,5 m
VV 2"ks"*4,5 9,000
VV Součet 9,000

57 K 89910211R Osazení poklopů ocelových včetně rámů kus 6,000 500,00 3 000,00 R-položka
P  Poznámka k položce:

Chemické kotvy pro přichycení úhelníků do betonových stěn
VV příloha D.1.3
VV 6 6,000

58 M 6312603R ocelový poklop 600x600 mm, ocel žárově pozinkovaná kus 6,000 8 500,00 51 000,00 R-položka

P  Poznámka k položce:
hmotnost 14 kg

VV příloha D.1.6
VV 6"ks" 6,000
VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 031,53
59 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 

pásem ve dně m 68,900 2 850,00 196 365,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC 
ve dně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931991111
VV (9,1+4)*2+(8*4,1)+(3,3*3) 68,900
VV Součet 68,900

60 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 117,000 46,73 5 467,41 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky objektů a vymývání  provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 
nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

61 M 0821132R vodné a stočné m3 117,000 150,00 17 550,00 R-položka
PP vodné a stočné

62 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 62,900 100,00 6 290,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111121
VV Fasádní lešení
VV 62,9" m2" 62,900
VV Součet 62,900

63 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 887,000 2,00 3 774,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111221
VV 62,9*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 887,000

64 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 62,900 60,00 3 774,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111821
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65 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 50,000 100,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112
VV 50*1 50,000
VV Součet 50,000

66 K 953175R Zřízení těsnění potrubí zálivkovou hmotou a tmelem m 9,200 2 200,00 20 240,00 R-položka
PP Zřízení těsnění potrubí zálivkovou hmotou a tmelem

67 K 97103325R Vybourání otvorů ve zdivu cihelném kus 2,000 1 500,00 3 000,00 R-položka

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

VV Prostupy v cihelné zdi (ventilátor a větrací otvor v místnosti 
rozvaděče)+zapravení otvorů

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm m 1,750 2 975,04 5 206,32 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 
do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151116

VV Vyvrtání prostupů ve zdech železobet, průměr DN 80 mm, tl. 
250 mm

VV 7"ks"*0,25"m" 1,750
VV Součet 1,750

69 K 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 80 do 90 mm m 0,500 3 190,42 1 595,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 
do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151117

VV Vyvrtání prostupů ve zdech železobet, průměr DN 90 mm, tl. 
250 mm

VV 2"ks"*0,25"m" 0,500
VV Součet 0,500

70 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm m 0,350 3 811,99 1 334,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
120 do 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151122

VV Vyvrtání prostupů ve zdech železobet, průměr DN 125 mm, tl. 
350 mm

VV 1"ks"*0,35"m" 0,350
VV Součet 0,350

71 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm m 0,350 3 899,07 1 364,67 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
130 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV Vyvrtání prostupů ve zdech železobet, průměr DN 150 mm, tl. 
350 mm

VV 1"ks"*0,35 0,350
VV Součet 0,350

72 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm m 0,350 8 773,49 3 070,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128

VV Vyvrtání prostupů ve zdech železobet, průměr DN 300 mm, tl. 
350 mm

VV 1"ks"*0,35 0,350
VV Součet 0,350

D 997 Přesun sutě 341,08
73 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,440 314,45 138,36 CS ÚRS 2022 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501
VV Odvoz suti a vybouraných hmot, skládka do 15 km
VV 0,24"t"      "jádrové vrty 0,240
VV 0,2"t"      "vybourání cihelného zdiva 0,200
VV Součet 0,440

74 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6,160 13,74 84,64 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 0,44*14 'Přepočtené koeficientem množství 6,160

75 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 0,240 232,00 55,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862
VV 0,24"t"      "jádrové vrty 0,240
VV Součet 0,240

76 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,200 312,00 62,40 CS ÚRS 2022 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863
VV 0,2"t"      "vybourané cihelné zdivo 0,200
VV Součet 0,200

D 998 Přesun hmot 112 653,10
77 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t 321,866 350,00 112 653,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 
25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 675 410,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 600,90
78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP m2 11,800 125,00 1 475,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

79 M 6283200R pás asfaltový m2 13,753 300,00 4 125,90 R-položka
VV 11,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 13,753

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 885,77
80 K 72117372R Potrubí kanalizační z PE, DN 50 m 1,100 350,00 385,00 R-položka
81 K 72121140R Vpusť podlahová kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka

82 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m t 0,001 774,30 0,77 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 514,56
83 K 725211604 Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211604
VV příloha D.1.3
VV 1 1,000

84 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m t 0,018 808,93 14,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 30 000,00
85 K 73516400R El.sálavý panel 700W, včetně uchycení na krovy - 

montáž a dodávka kus 2,000 15 000,00 30 000,00 R-položka

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 588,60
86 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 65,420 15,00 981,30 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801401

87 K 78382313R Penetrační nátěr omítek m2 65,420 65,00 4 252,30 R-položka

88 K 783827123 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 65,420 250,00 16 355,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827123

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 200,00
89 K 72217340R Potrubí vodovodní plastové PE 25 m 11,000 200,00 2 200,00 R-položka

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 000,00
90 K 74137100R Montáž a dodávka svítidla zářivkového 2x7W kus 4,000 2 500,00 10 000,00 R-položka

D 751 Vzduchotechnika 13 700,00
91 K 75111101R Montáž a dodávka ventilátoru kus 2,000 5 000,00 10 000,00 R-položka

VV příloha D.1.3
VV dodávka, zapojení je součást subdodávky technologie
VV 2"ks" 2,000

92 K 751398025 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 

m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398025
VV příloha D.1.3
VV 2 2,000

93 M 4297233R mřížka větrací 500x500 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 R-položka

D 762 Konstrukce tesařské 196 914,48

94 K 76233254R Montáž a dodávka vázaných kcí krovů pravidelných z 
řeziva hoblovaného pl do 120 cm2 kpl 1,000 165 000,00 165 000,00 R-položka

PP Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech 
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P

 Poznámka k položce:
  Řezivo 80/140102 m
              80/10026 m

Zavětrování + ztužení - 0,21m3
VV příloha D.1.3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

95 K 76234221R Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° m2 58,800 150,00 8 820,00 R-položka

VV příloha D.1.3
VV 58,8 58,800

96 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,437 10 100,00 4 413,70 CS ÚRS 2022 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV 12*2*9,1*0,05*0,04 0,437
VV Součet 0,437

97 K 76284222R Montáž podbíjení přesahů říms vč. dodávky m2 14,700 1 150,00 16 905,00 R-položka
VV 14,7"m2" 14,700
VV Součet 14,700

98 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 0,979 1 813,87 1 775,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 806,25
99 K 76313141R Podhledy ze sádrokartonových desek hydrofóbních, 

tl.15 mm, montáž a dodávka m2 2,125 850,00 1 806,25 R-položka

PP
Podhled ze sádrokartonových desek tl. 15 mm,  zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 15 mm, s izolací

VV příloha D.1.3
VV 1,7*1,25 2,125

D 764 Konstrukce klempířské 32 630,34
100 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 3,600 274,52 988,27 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764206105
VV příloha D.1.3
VV 4*0,9 3,600

101 M 1381418R parapet m 3,600 500,00 1 800,00 R-položka
102 K 76431141R Lemování prostupů střechou z Pz plechu m 1,200 500,00 600,00 R-položka

VV Lemování prostupů střechou
VV 1,2"m" 1,200
VV Součet 1,200

103 K 76454130R Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový včetně háků, 
rohů, hrdel, kotlík m 19,500 850,00 16 575,00 R-položka

VV příloha D.1.3
VV 19,5 19,500

104 K 764548323 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 100 mm m 4,600 921,18 4 237,43 CS ÚRS 2022 02

PP Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548323
VV příloha D.1.3
VV 4,6 4,600

105 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 3,669 2 297,53 8 429,64 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 765 Krytina skládaná 106 889,38
106 K 765111018 Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho přes 14 do 15 ks/m2 m2 58,800 297,69 17 504,17 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž krytiny keramické  sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů 
přes 14 do 15 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111018
VV příloha D.1.3
VV 58,8 58,800

107 M 5966052R taška pálená kus 823,200 65,00 53 508,00 R-položka

PP taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 ks/m2) základní

VV 58,8*14 'Přepočtené koeficientem množství 823,200

108 K 765111251 Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím 
pásem m 9,100 650,00 5 915,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným 
pásem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111251

109 M 5966003R hřebenáč m 9,828 950,00 9 336,60 R-položka
VV 9,1"m" 9,100
VV 9,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 9,828

110 K 765111351 Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho 
okrajovými taškami m 12,000 650,00 7 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111351

111 M 5966040R taška krajová m 12,960 750,00 9 720,00 R-položka
VV 12"m" 12,000
VV Součet 12,000
VV 12*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

112 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m t 2,508 1 238,28 3 105,61 CS ÚRS 2022 02
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PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765101

D 766 Konstrukce truhlářské 103 052,27
113 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 

rámem do zdiva kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 
otevíravých do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216
VV příloha D.1.3

VV Okno plastové dvoukřídlové 900x1050mm, dvojsklo, 
bezpečnostní folie

VV 4 4,000

114 M 6114004R okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2, bezpečnostní folie m2 3,780 7 000,00 26 460,00 R-položka

PP okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2

VV Okno plastové dvoukřídlové 900x1050mm, dvojsklo, 
bezpečnostní folie

VV 4"ks"*0,9*1,05 3,780

115 K 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 
900 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro 
dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766681114

116 M 611823R zárubeň pro dveře 700x1970 kus 1,000 1 850,00 1 850,00 R-položka
117 K 76668112R Montáž zárubní pro dveře dvoukřídlové kus 1,000 2 850,00 2 850,00 R-položka

VV příloha D.1.3
VV 1 1,000

118 M 611824R zárubeň pro dveře 2000x2000 kus 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka

119 K 766691922 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken 
jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 kus 4,000 35,00 140,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových 
okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691922
VV Okno plastové dvoukřídlové 900x1050mm
VV 4"ks"   4,000
VV Součet 4,000

120 K 766691924 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 
m2 kus 1,000 45,00 45,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových 
dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691924
VV Dveře plastové 700/1970
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

121 M 611R3 dveře plastové 700/1970 kus 1,000 26 623,55 26 623,55 R-položka

122 K 766691925 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 
2 m2 kus 1,000 55,00 55,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveřních s křídly 
otevíravými, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691925

VV Dveře plastové jednokřídlové s tepelnou izolací 2000/2000mm

VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

123 M 6114050R dveře plastové dvoukřídlové s tepelnou izolací 
2000/2000mm m2 4,000 8 500,00 34 000,00 R-položka

VV Dveře plastové dvoukřídlové s tepelnou izolací 2000/2000mm

VV 4"m2" 4,000

124 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m t 0,326 1 008,35 328,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 11 839,90
125 K 76799511R Montáž, výroba a povrchová úprava ocel. kcí kg 94,680 55,00 5 207,40 R-položka

VV příloha D.1.3
VV I profil 200 mm – jeřábová dráha (26,3 kg/m)
VV 3,6 "m"*26,3 "kg/m" 94,680
VV Součet 94,680

126 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200 t 0,095 68 500,00 6 507,50 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200
VV I profil 200 mm – jeřábová dráha (26,3 kg/m)
VV 3,6 "m"*26,3 "kg/m"/1000 0,095
VV Součet 0,095

127 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 51 318,77
128 K 771471116R Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty 

v 500 mm m 26,200 150,00 3 930,00 R-položka

PP Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky 
500 mm

VV Vnější ker. obklad do malty (sokl)
VV (9,1+4,0)*2 26,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

129 M 59761434R keramické pásky m2 13,100 1 200,00 15 720,00 R-položka
VV Vnější ker. obklad do malty (sokl)
VV (9,1+4,0)*2*0,5 13,100

130 K 77157113R Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných 
vč. hydroizolační stěrky m2 15,015 950,00 14 264,25 R-položka

VV příloha D.1.3

VV Podlahy z keramických dlaždic protiskluzných, vč. 
hydroizolační stěrky 

VV (3,3*1,25)+(3,3*3,3) 15,015
VV Součet 15,015

131 M 5976140R dlažba keramická protiskluzná m2 16,517 1 000,00 16 517,00 R-položka
VV 15,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,517

132 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m t 1,277 695,00 887,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

D 781 Dokončovací práce - obklady 75 804,07
133 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 26,040 10,00 260,40 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011

134 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 652,040 65,00 42 382,60 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

135 K 78147111R Montáž obkladů vnitřních keramických  do malty m2 26,040 650,00 16 926,00 R-položka
VV příloha D.1.3
VV Obklad vnitřních stěn výška 1,05 m
VV 1,05*(9,1+3,3)*2 26,040
VV Součet 26,040

136 M 59761155R dlaždice keramické m2 28,644 500,00 14 322,00 R-položka
VV 26,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,644

137 K 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 3,600 135,00 486,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674112
VV Obklad parapetů
VV 4*0,9 3,600
VV Součet 3,600

138 M 5976125R obklad parapetů - dodávka m2 0,594 500,00 297,00 R-položka
VV 3,6*0,165 'Přepočtené koeficientem množství 0,594

139 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m t 1,626 695,00 1 130,07 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 665,64
140 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m m2 43,125 5,00 215,63 CS ÚRS 2022 02
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001
VV ((8,4+3,3)*2*1,2)+(3,3*1,25)+(3,3+1,25)*2*1,2 43,125
VV Součet 43,125

141 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 43,125 25,00 1 078,13 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

142 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 
3,80 m m2 43,125 55,00 2 371,88 CS ÚRS 2022 02

PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784312021
VV ((8,4+3,3)*2*1,2)+(3,3*1,25)+(3,3+1,25)*2*1,2 43,125
VV Součet 43,125
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 780 000,00 21,00% 163 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 943 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SO 02 - Spojovací potrubí

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 780 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 759 822,54
    1 - Zemní práce 379 388,40

    2 - Zakládání 6 982,80

    4 - Vodorovné konstrukce 31 781,00

    8 - Trubní vedení 337 356,30

    998 - Přesun hmot 4 314,04

PSV - Práce a dodávky PSV 20 177,46
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 000,46

    767 - Konstrukce zámečnické 9 177,00

SO 02 - Spojovací potrubí

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 780 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 759 822,54

D 1 Zemní práce 379 388,40
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 672,000 80,00 53 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
VV 5 l/s po dobu 4 týdnů
VV 4*7*24 672,000
VV Součet 672,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 28,000 50,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301
VV 5 l/s po dobu 4 týdnů
VV 4*7 28,000
VV Součet 28,000

3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 392,000 30,00 11 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
VV příloha D.1.3-D.1.6
VV Sejmutí ornice nad potrubím vyčištěné vody, tl. 20 cm
VV 98*4 392,000
VV Součet 392,000

4 K 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 55,016 400,00 22 006,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351203
VV příloha D.1.3-D.1.6
VV Výkop pažený
VV 2,3*2,3*1,3*8 55,016
VV Součet 55,016

5 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 179,400 400,00 71 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354204
VV příloha D.1.3-D.1.6
VV Výkop pažený
VV Potrubí
VV 149,5*1*1,2 179,400
VV Součet 179,400

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 358,800 1,00 358,80 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101
VV 2*149,5*1,2 358,800
VV Součet 358,800

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 358,800 1,00 358,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 95,680 1,00 95,68 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 
hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
VV 2,3*4*1,3*8 95,680
VV Součet 95,680

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 95,680 1,00 95,68 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 55,016 1,00 55,02 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkop pažený
VV 2,3*2,3*1,3*8 55,016
VV Součet 55,016

11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m m3 55,016 1,00 55,02 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

12 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 156,800 50,00 7 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
VV vod. přemístění ornice, tam a zpět
VV 392 "m2"*0,2*2 156,800
VV Součet 156,800

13 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 468,832 60,00 28 129,92 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123
VV vod. přemístění výkopku do zásypu/násypu, tam a zpět
VV Násyp nad potrubím vyčištěné vody
VV 147*2 294,000
VV Zásyp potrubí
VV 55,56*2 111,120
VV Zásyp jámy (šachty)
VV (34,67-2,814)*2 63,712
VV Součet 468,832

14 K 162351143
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 2,814 70,00 196,98 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351143
VV vod. přemístění výkopku z mezideponie
VV 2,814 2,814
VV Součet 2,814

15 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 78,400 50,00 3 920,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV naložení ornice na mezideponii
VV 392"m2"*0,2 78,400
VV Součet 78,400

16 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 234,416 70,00 16 409,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102

VV naložení výkopku na mezideponii, využití do zásypu/násypu, 
tam a zpět

VV Násyp nad potrubím vyčištěné vody
VV 147 147,000
VV Zásyp potrubí
VV 55,56 55,560
VV Zásyp jámy (šachty)
VV (34,67-2,814) 31,856
VV Součet 234,416

17 K 167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3 m3 2,814 90,00 253,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV naložení na mezideponii, využití výkopeku z SO 01
VV 2,814 2,814
VV Součet 2,814

18 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 147,000 140,00 20 580,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
VV Násyp nad potrubím vyčištěné vody
VV 98*0,5*3 147,000
VV Součet 147,000

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 90,236 70,00 6 316,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV příloha D.1.3-D.1.6
VV Zásyp potrubí
VV 179,4-19,19-14,95-89,7 55,560
VV Zásyp jámy (šachty)
VV 55,06-(1,4*1,4*1,3)*8 34,676
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VV Součet 90,236

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 89,700 220,00 19 734,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
VV příloha D.1.3-D.1.6
VV 0,6*1*149,5 89,700
VV Součet 89,700

21 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 179,400 260,00 46 644,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový
VV 89,7*2 "Přepočtené koeficientem množství 179,400
VV Součet 179,400

22 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 392,000 120,00 47 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
VV příloha D.1.3-D.1.6
VV Ohumusování tl. 0,2 m
VV 392 "m2" 392,000
VV Součet 392,000

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 392,000 30,00 11 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV 392"m2" 392,000
VV Součet 392,000

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,840 130,00 1 019,20 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková
VV 392*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,840
VV Součet 7,840

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 392,000 20,00 7 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV 392 "m2" 392,000
VV Součet 392,000

D 2 Zakládání 6 982,80
26 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 32 mm m3 4,232 1 650,00 6 982,80 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 16 
- 32 mm

VV příloha D.1.3-D.1.6
VV příloha D.1.6
VV Revizní šachty
VV 2,3*2,3*0,1*8 4,232
VV Součet 4,232

D 4 Vodorovné konstrukce 31 781,00
27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 29,900 690,00 20 631,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111
VV Štěrkopískový podsyp tl. 100 mm
VV 0,1*1*149,5*2 29,900
VV Součet 29,900

28 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112111
VV příloha D.1.6
VV 2"ks"   "prstenec 625x120x60 mm 2,000
VV 1"ks"   "prstenec 625x120x80 mm 1,000
VV 3"ks"   "prstenec 625x120x100 mm 3,000
VV Součet 6,000

29 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm kus 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
VV příloha D.1.6
VV 2"ks"   "prstenec 625x120x60 mm 2,000
VV Součet 2,000

30 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm
VV příloha D.1.6
VV 1"ks"   "prstenec 625x120x80 mm 1,000
VV Součet 1,000

31 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV příloha D.1.6
VV 3"ks"   "prstenec 625x120x100 mm 3,000
VV Součet 3,000

32 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112122
VV příloha D.1.6
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VV 1"ks"   "prstenec 625x120x120 mm 1,000
VV Součet 1,000

33 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

34 K 452112122_R betonová deska B20/25 pod měrný objekt Š4 - MO 
včetně práce a materiálu m3 0,550 7 000,00 3 850,00

PP betonová deska B20/25 pod měrný objekt Š4 - MO včetně práce a 
materiálu

D 8 Trubní vedení 337 356,30
35 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150 m 7,500 150,00 1 125,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310
VV příloha D.1.3-D.1.5
VV Dešťová voda z SO 01 do vsakovacího objektu 

VV PVC potrubí, DN 150 mm, uložení do štěrkopískového lože, 
obsyp štěrkopískem

VV 7,5"m " 7,500
VV Součet 7,500

36 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10 m 7,613 340,00 2 588,42 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10
VV 7,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,613
VV Součet 7,613

37 K 871365231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 250 m 142,000 850,00 120 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365231
VV příloha D.1.3-D.1.5

VV Přítok odpadní vody z předávací šachty S1 do čerpací stanice 
ve sdruženém objektu 

VV PVC potrubí, DN 250 mm, uložení do štěrkopískového lože, 
obsyp štěrkopískem

VV 8,5"m" 8,500
VV Bezpečnostní obtok ČOV ze šachty S2 do šachty S5 

VV PVC potrubí, DN 250 mm, uložení do štěrkopískového lože, 
obsyp štěrkopískem

VV 35,5 "m" 35,500
VV Odtok vyčištěné vody z DN do výústního objektu 

VV PVC potrubí, DN 250 mm, uložení do štěrkopískového lože, 
obsyp štěrkopískem

VV 98"m" 98,000
VV Součet 142,000

38 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 7,500 10,00 75,00 CS ÚRS 2022 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892351111

39 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 11,000 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111
VV 5"ks"  "DN 150 mm 5,000
VV 6"ks"  "DN 250 mm 6,000
VV Součet 11,000

40 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350 m 142,000 15,00 2 130,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111

41 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 
cm m 142,000 10,00 1 420,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

42 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311
VV příloha D.1.6
VV 6"ks"     "skruž 100x25x12 cm 6,000
VV 2"ks"   "šachta S4 2,000
VV Součet 8,000

43 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 6,000 1 440,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 02
PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm
VV příloha D.1.7
VV 6"ks"     "skruž 100x25x12 cm 6,000
VV Součet 6,000

44 M 59224425 skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 
120x108x13,5cm, bez stupadel kus 1,000 9 101,76 9 101,76 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm, bez 
stupadel

VV příloha D.1.6
VV 1"ks"   "šachta S4 1,000
VV Součet 1,000

45 M 59224423 skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 
120x50x13,5cm, bez stupadel kus 1,000 8 036,12 8 036,12 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, bez 
stupadel

VV příloha D.1.6
VV 1"ks"   "šachta S4 1,000
VV Součet 1,000

46 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 13,000 240,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
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VV 13 13,000
VV Součet 13,000

47 M 59224341 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1200 kus 1,000 910,00 910,00 CS ÚRS 2022 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200

48 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 7,000 1 340,00 9 380,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111
VV příloha D.1.6
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

49 M 5922406R dno betonové šachtové kulaté DN 1000, h=700 mm kus 7,000 7 095,00 49 665,00 R-položka
PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000, h=700 mm

50 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414211
VV příloha D.1.6
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

51 M 5922431R deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5cm kus 7,000 4 805,00 33 635,00 R-položka

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm
VV příloha D.1.6
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

52 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 1 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112
VV příloha D.1.6
VV 7"ks"    "šachty DN 1000 7,000
VV Součet 7,000

53 M 5524103R poklop šachtový litinový kruhový DN 600, třída D400 s 
odvětráním kus 7,000 8 790,00 61 530,00 R-položka

PP poklop šachtový litinový kruhový DN 600, třída D400 s odvětráním

D 998 Přesun hmot 4 314,04
54 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 215,702 20,00 4 314,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 20 177,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 000,46
55 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním m2 45,900 30,00 1 377,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711412001
VV příloha D.1.6
VV Izolace proti vodě - šachta, 1x
VV 45,9 45,900
VV Součet 45,900

56 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 85 700,00 1 371,20 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 45,9*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,016
VV Součet 0,016

57 K 711412002 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
lakem asfaltovým m2 91,800 30,00 2 754,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711412002
VV Izolace proti vodě - šachta, 2x
VV 45,9*2 91,800
VV Součet 91,800

58 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,038 143 000,00 5 434,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 91,8*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství 0,038
VV Součet 0,038

59 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,054 1 190,00 64,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 9 177,00
60 K 76759011R Montáž podlahového roštu kg 60,840 50,00 3 042,00 R-položka

PP Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů
VV příloha D.1.6
VV 1,69"m2"*36"kg/m2" 60,840
VV Součet 60,840

61 M 5534703R rošt podlahový žárově zinkovaný m2 1,690 3 000,00 5 070,00 R-položka
PP rošt podlahový žárově zinkovaný
VV 1,69"m2" 1,690
VV Součet 1,690
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62 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,071 15 000,00 1 065,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SO 03 - Výústní objekt

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 60 000,00
    1 - Zemní práce 48 963,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 249,51

    4 - Vodorovné konstrukce 3 150,00

    998 - Přesun hmot 636,57

SO 03 - Výústní objekt

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 60 000,00

D 1 Zemní práce 48 963,92
1 K 11500110R Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 8,000 2 000,00 16 000,00 R-položka

PP Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ 
OBSAH_x005F_x005F_x000D_  V ceně jsou započteny i náklady na:  
_x005F_x005F_x000D_ a) montáž a demontáž potrubí, těsnění po dobu 
provozu a opotřebení materiálu, _x005F_x005F_x000D_ b) podpěrné 
dřevěné konstrukce._x005F_x005F_x000D_

VV Provizorní potrubí pro obtok vody v potoce, DN 800 mm, PP
VV 8 "m" 8,000
VV Součet 8,000

2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 19,000 30,00 570,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
VV Sejmutí ornice tl. 0,2 m
VV 19 "m2" 19,000
VV Součet 19,000

3 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 42,075 420,00 17 671,50 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100
VV příloha D.1.7
VV 8,5*5,5*0,9 42,075
VV Součet 42,075

4 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,500 50,00 175,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
VV vod. přemístění ornice od okraje staveniště a zpět
VV 17,5 "m2"*0,2 3,500
VV Součet 3,500

5 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 82,656 60,00 4 959,36 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123
VV vod. přemístění výkopku na mezideponii a zpět, do zásypu
VV 41,328"m3"*2 82,656
VV Součet 82,656

6 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 0,747 300,00 224,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137
VV přebytek výkopku
VV 42,075"m3"   "výkop 42,075
VV -41,328"m3"   "zásyp -41,328
VV Součet 0,747

7 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3,735 30,00 112,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139
VV skládka 15 km
VV 0,747"m3"*5 3,735
VV Součet 3,735

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 3,500 50,00 175,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
VV naložení ornice na mezideponii
VV 17,5"m2"*0,2 3,500
VV Součet 3,500

9 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 41,328 70,00 2 892,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102
VV naložení na mezideponii, do zásypu
VV 41,328"m3" 41,328
VV Součet 41,328

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1,345 190,00 255,55 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 0,747*1,8 1,345
VV Součet 1,345

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,747 20,00 14,94 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 0,747 0,747
VV Součet 0,747

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 41,328 70,00 2 892,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV 42,075-0,147-0,375-0,225 41,328
VV Součet 41,328

13 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 17,500 120,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
VV příloha D.1.7
VV Ohumusování tl. 0,2 m
VV 17,5 "m2" 17,500
VV Součet 17,500

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 17,500 30,00 525,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV příloha D.1.7
VV Ohumusování tl. 0,2 m
VV 17,5"m2" 17,500
VV Součet 17,500

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,350 130,00 45,50 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková
VV 17,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,350
VV Součet 0,350

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 17,500 20,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV Ohumusování 
VV 17,5 "m2" 17,500
VV Součet 17,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 249,51
17 K 321311115R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 20/25 m3 0,147 7 000,00 1 029,00 R-položka

PP Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 
20/25

VV příloha D.1.7
VV 0,7*0,7*0,3 0,147
VV Součet 0,147

18 K R1_1 Žabí klapka nerez DN 250 mm včetně dodání a 
montáže kpl 1,000 6 220,51 6 220,51 R-položka

PP Žabí klapka nerez DN 250 mm včetně dodání a montáže

D 4 Vodorovné konstrukce 3 150,00
19 K 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 

100 mm m2 1,500 400,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451311111
VV příloha D.1.7
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

20 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 
150 mm m2 1,500 200,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451571112

21 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 1,500 1 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513227
VV příloha D.1.7
VV 1,5*1 1,500
VV Součet 1,500

D 998 Přesun hmot 636,57
22 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1,929 330,00 636,57 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 095 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 095 000,00 21,00% 229 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 324 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SO 04 - Zpevněné plochy a sadové úpravy

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 095 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 095 000,00
    1 - Zemní práce 294 532,38

    5 - Komunikace pozemní 718 634,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 780,00

    998 - Přesun hmot 13 052,97

SO 04 - Zpevněné plochy a sadové úpravy

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 095 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 095 000,00

D 1 Zemní práce 294 532,38
1 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 204,000 47,00 9 588,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
VV příloha D.1.8-D.1.9
VV sejmutí ornice tl 0,2 m 
VV 204"m2" 204,000
VV Součet 204,000

2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 272,650 295,00 80 431,75 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351104
VV Výkop pod chodníky
VV (15*0,21) 3,150
VV Výkop pod komunikací
VV 490*0,55 269,500
VV Součet 272,650

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 81,600 77,00 6 283,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
VV vod. přemístění ornice od okraje staveniště a zpět
VV 204"m2"*0,2*2 81,600
VV Součet 81,600

4 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 30,000 77,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123

VV vod. přemístění výkopku na mezideponii a zpět, využití do 
násypu

VV 15"m3"*2 30,000
VV Součet 30,000

5 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 257,650 142,00 36 586,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137
VV přebytek výkopku
VV 272,65"m3"    "výkop 272,650
VV -15"m3"          "násyp -15,000
VV Součet 257,650

6 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 257,650 8,00 2 061,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139
VV přebytek výkopku
VV 257,65 257,650
VV Součet 257,650

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 40,800 115,00 4 692,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
VV naložení ornice na mezideponii
VV 204"m2"*0,2 40,800
VV Součet 40,800
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8 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 15,000 115,00 1 725,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102
VV naložení na mezideponii, využití do násypu
VV 15"m3" 15,000
VV Součet 15,000

9 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 15,000 271,00 4 065,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
VV Terénní úpravy, násyp
VV 15"m3" 15,000
VV Součet 15,000

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 463,770 190,00 88 116,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 257,65*1,8 463,770
VV Součet 463,770

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 257,650 21,00 5 410,65 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 257,65 257,650
VV Součet 257,650

12 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 204,000 59,00 12 036,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
VV příloha D.1.8-D.1.9
VV Ohumusování tl. 0,2 m
VV 204 "m2" 204,000
VV Součet 204,000

13 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 204,000 19,00 3 876,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV 204 "m2" 204,000
VV Součet 204,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,080 155,00 632,40 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková
VV 204*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,080
VV Součet 4,080

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 709,000 25,00 17 725,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV Vozovka
VV 490"m2" 490,000
VV Zámková dlažba
VV 15"m2" 15,000
VV Ohumusování 
VV 204"m2" 204,000
VV Součet 709,000

16 K 183101314 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 9,000 500,04 4 500,36 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101314

17 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,125 1 830,00 2 058,75 CS ÚRS 2022 02
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:_x005F_x005F_x000D_ Poznámka k položce: - 
kompost

VV 9"ks"*0,125"m3" 1,125
VV Součet 1,125

18 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 9,000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111

19 M 0265000R1 keře - zakrslá borovice, borovice lesní, dub, lípa, jeřáb, 
dřišťál a ptačí zob kus 9,000 700,00 6 300,00 R-položka

PP keře - zakrslá borovice, borovice lesní, dub, lípa, jeřáb, dřišťál a ptačí 
zob

20 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 7,065 65,00 459,23 CS ÚRS 2022 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421
VV 9"ks"*(3,14*0,5*0,5)   7,065
VV Součet 7,065

21 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,728 1 555,00 1 132,04 CS ÚRS 2022 02
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PP kůra mulčovací VL
VV 7,065*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 0,728
VV Součet 0,728

22 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,160 645,00 1 393,20 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
VV 9"ks"*8*0,03"m3"   "8x za rok 30 l na strom 2,160
VV Součet 2,160

D 5 Komunikace pozemní 718 634,65
23 K 564241111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 120 mm m2 15,000 177,00 2 655,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564241111
VV příloha D.1.8-D.1.10
VV Zámková dlažba
VV 15"m2" 15,000
VV Součet 15,000

24 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 490,000 276,00 135 240,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564762111
VV příloha D.1.8-D.1.10
VV Vozovka
VV 490"m2" 490,000
VV Součet 490,000

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 490,000 256,00 125 440,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV příloha D.1.8-D.1.10
VV Vozovka
VV 490"m2" 490,000
VV Součet 490,000

26 K 565175102 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 110 mm š do 1,5 m m2 460,000 670,00 308 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 
m, po zhutnění tl. 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175102
VV příloha D.1.8-D.1.10
VV Vozovka
VV 460"m2" 460,000
VV Součet 460,000

27 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 460,000 293,00 134 780,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134211
VV příloha D.1.8-D.1.10
VV Vozovka
VV 460"m2" 460,000
VV Součet 460,000

28 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 15,000 433,00 6 495,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110
VV příloha D.1.8-D.1.10
VV Zámková dlažba
VV 15"m2" 15,000
VV Součet 15,000

29 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 15,450 377,00 5 824,65 CS ÚRS 2022 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
VV 15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 15,450
VV Součet 15,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 780,00
30 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou m 117,000 489,00 57 213,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112
VV příloha D.1.8-D.1.10
VV Zahradní obrubník 50/200/500
VV 22"m" 22,000
VV Betonový obrubník ABO 5-20
VV 95"m" 95,000
VV Součet 117,000

31 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 22,000 81,00 1 782,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

32 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 95,000 103,00 9 785,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový zahradní 500x50x250mm
VV Betonový obrubník ABO 5-20, 50 x 5 x 25 cm
VV 95"m" 95,000
VV Součet 95,000

D 998 Přesun hmot 13 052,97
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33 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 22,579 65,00 1 467,64 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
VV 485,992-463,413 22,579
VV Součet 22,579

34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 463,413 25,00 11 585,33 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
VV Živičný povrch:  460 m2
VV 238,013+225,4 463,413
VV Součet 463,413
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 395 000,00 21,00% 82 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 477 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SO 05 - Oplocení

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 395 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 395 000,00
    1 - Zemní práce 15 304,50

    2 - Zakládání 4 428,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 371 952,28

    998 - Přesun hmot 3 315,22

SO 05 - Oplocení

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 395 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 395 000,00

D 1 Zemní práce 15 304,50
1 K 131312531 Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných 

horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 4,536 2 500,00 11 340,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m 
nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131312531
VV příloha D.1.11
VV 56*0,3*0,3*0,9 4,536
VV Součet 4,536

2 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 4,536 380,00 1 723,68 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137
VV 4,536 4,536
VV Součet 4,536

3 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 22,680 30,00 680,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139
VV skládka 15 km
VV 4,536*5 22,680
VV Součet 22,680

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 8,165 180,00 1 469,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
VV 4,536*1,8 8,165
VV Součet 8,165

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,536 20,00 90,72 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 4,536 4,536
VV Součet 4,536

D 2 Zakládání 4 428,00
6 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,540 5 000,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313811
VV příloha D.1.11
VV betonová patka 1000x600x900 mm
VV 1*0,6*0,9 0,540
VV Součet 0,540

7 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,880 500,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121
VV (1+0,6)*2*0,9 2,880
VV Součet 2,880

8 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,880 100,00 288,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 371 952,28
9 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 

2 do 2,6 m se zabetonováním kus 52,000 400,00 20 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123
VV příloha D.1.11
VV 40   "sloupky 40,000
VV 6*2   "vzpěry 12,000
VV Součet 52,000

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

SO 05 - Oplocení
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10 M 55342265 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
3000/48x1,5mm kus 40,000 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm

11 M 55342275R vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
3250mm kus 12,000 400,00 4 800,00 R-položka

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm

12 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2 kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě 
do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101210
VV příloha D.1.11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 55342332 branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm kus 1,000 15 902,28 15 902,28 CS ÚRS 2022 02
PP branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm

14 K 348101250 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl přes 8 do 10 m2 kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě 
přes 8 do 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101250

15 M 55342360R brána posuvná samonosná kus 1,000 195 000,00 195 000,00 R-položka
PP brána posuvná samonosná z tahokovu 4520 x 1600 mm
VV Křídlová, automaticky otvíraná vrata, šířka 5 m, výška 2 m
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

16 K 348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky kus 35,000 550,00 19 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 
3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221
VV příloha D.1.11
VV 105/3 35,000
VV Součet 35,000

17 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 35,000 800,00 28 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP deska plotová betonová 2900x50x290mm

18 M 59232555 držák pletiva podhrabové desky kus 70,000 250,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP držák pletiva podhrabové desky

19 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 105,000 150,00 15 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
VV příloha D.1.11
VV Plot poplast. pletivo v 1,8 m, 
VV 105 "m" 105,000
VV Součet 105,000

20 M 31327514 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
55/2,5mm v 1800mm m 105,000 150,00 15 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm

21 M 15619201 drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm m 105,000 10,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02
PP drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm

22 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 105,000 20,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401320
VV příloha D.1.11
VV 105 "m" 105,000
VV Součet 105,000

23 M 31478001 drát ostnatý D 2mm m 105,000 10,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02
PP drát ostnatý D 2mm

D 998 Přesun hmot 3 315,22
24 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m t 14,414 230,00 3 315,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 400 000,00 21,00% 84 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 400 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 256 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 105 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 18 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 256 000,00
1 K 012103002 Geodetické práce vč. zaměření skutečného stavu) Kč 1,000 125 000,00 125 000,00

PP Geodetické práce vč. zaměření skutečného stavu)

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 125 000,00 125 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

3 K 0132540R1 Dokumentace skutečného provedení stavby - PS 01 kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby - PS 01

4 K 013294000 Zpracování dodavatelské dokumentace - PS 01 kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Ostatní dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 105 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,100 1 000 000,00 100 000,00

PP Zařízení staveniště

6 K 034403001 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dopravně inženýrské opatření

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00
7 K 04310300R Komplexní a individuální zkoušky - PS 01 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Komplexní a individuální zkoušky - PS 01

8 K 04400300R Revize zdvihacích zařízení - PS 01 kpl 3,000 1 000,00 3 000,00
PP Revize zdvihacích zařízení - PS 01

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 0,100 70 000,00 7 000,00
PP Kompletační a koordinační činnost

10 K 04910300R Provozní řád pro ZP - PS 01 kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00

11 K 09220300R Uvedení do provozu, školení obsluhy, odladění řídícího 
systému (min. 3 výjezdy po 6 hod) - PS 01 kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Uvedení do provozu, školení obsluhy, odladění řídícího systému (min. 3 
výjezdy po 6 hod) - PS 01

Kaliště - kanalizace a čistírna odpadních vod

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 45233100-0

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ48035599

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v
A Základní rozp. náklady B Doplňkové nákladyC Náklady na umístění stavby

1 SO 100 celkem 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 celkem 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 735 000,00 
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 364 350,00 

Cena s DPH 2 099 350,00 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

České Budějovice-Třebotovice, Kaliště-kanalizace, 
vodovod, ČOV, II.část-Kaliště příjezdová komunikace 
k ČOV

CPV

Kaliště - SO 100 Příjezdová komunikace k ČOV Místo

Rozpočet části stavby Kaliště

IČ

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla 
Otakara II.1/1, 370 92 České Budějovice

Generální 
projektant CRN a.s., Ing.Pavel Otruba

ON a VRN 80 000,00 

Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599

zpracoval Ing.Josef Stanko 

1 735 000,00 

0,00 

1 735 000,00 

Dne
07.06.2023

1 655 000,00 
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

SO 100 Příjezdová komunikace k ČOV 1 655 000,00 Kč

ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 1 735 000,00 Kč

Stavba : ČOV Kaliště u Českých Budějovic, SO 100 Příjezdová komunikace
Objekt : OR a VRN
Cenová soustava  ÚRS 2022 02

Rekapitulace jednotlivých stavebních souborů
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 11/2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková 
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území 359 108,60 

1 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 100 m2 strojně m2 10,00 110,00 1 100,00 

2 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 473,52 333,00 157 682,16 

1183,8 m2 x 0,4 tl

3 585301710 vápno nehašené CL 90 -Q pro úpravu zemin bezprašné t 44,98 4 428,00 199 171,44 

473,52 x 0,05 x 1,9

4 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl  přes 100 do 150 mm m 8,25 140,00 1 155,00 

12 Odkopávky a prokopávky 142 943,85 

5 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl 200 mm strojně m2 1 183,80 47,00 55 638,60 

1183,8 x 0,2 = 236,76 m3

6 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 295,95 295,00 87 305,25 

16 Přemístění výkopku 234 129,15 

7 167151111 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 přes 100m3 m3 532,71 115,00 61 261,65 

8 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny/ z horniny 
těžitelnosti I, skupiny 1-3 m3 93,88 77,00 7 228,76 

93,88m3 zásypy a podsypy v prostoru stavby

9 162751117
Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny/ z 
horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3 m3 438,83 142,00 62 313,86 

532,71- 93,88 m3

10 171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 438,83 20,00 8 776,60 

11 171201231
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 17 05 04 t 363,72 190,00 69 106,80 

(438,83- 236,76)  x 1,8 přebytečná ornice uložená na SO stoky B

12 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 93,88 271,00 25 441,48 

18 Povrchové úpravy terénu 29 593,75 

13 181951112 Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1-3 se zhutněním m2 1 183,75 25,00 29 593,75 

5a Vozovka z asfaltového betonu tl 360 mm 853 409,31 

14 564861111 Podklad z šterkorti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 996,05 256,00 254 988,80 

odečteno z programu AutoCAD nová vozovka k ČOV

Stavba : ČOV Kaliště u Českých Budějovic, SO 100 Příjezdová komunikace
Objekt : SO 100 příjezdová komunikace k ČOV
Cenová soustava  ÚRS 2022 02

4. - D12_VV příjezdová komunikace k ČOV 3 z 5 SO 100



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 11/2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková 
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : ČOV Kaliště u Českých Budějovic, SO 100 Příjezdová komunikace
Objekt : SO 100 příjezdová komunikace k ČOV
Cenová soustava  ÚRS 2022 02

15 573111111 Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2 m2 996,05 44,00 43 826,20 

16 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm vč zhutnění m2 958,50 149,00 142 816,50 

17 573231106 Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2 m2 958,50 15,00 14 377,50 

18 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.I, tl 60 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 935,97 423,00 395 915,31 

19 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm m 8,25 110,00 907,50 

20 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu m 8,25 70,00 577,50 

8 Trubní vedení 8 000,00 

21 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením  
krycího hrnce kus 5,00 1 600,00 8 000,00 

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 7 638,34 

22 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 
základem kus 1,00 1 032,00 1 032,00 

23 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,00 1 290,00 1 290,00 

24 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,00 40,00 40,00 

25 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 4,00 130,00 520,00 

26 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu kus 2,00 905,00 1 810,00 

27 404456200 zákazová, příkazová dopravní značka B1-B34, C1-15 700 mm kus 1,00 1 935,00 1 935,00 

28 404456470 dodatkové tabulky E1-E17 500 x 500 mm kus 1,00 1 011,34 1 011,34 

997-8 Přesun hmot a suti 20 177,00 

29 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu t 0,50 85,00 42,50

0,5 tuny dřevěného odpadu keře t 0,50 

30 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,50 142,00 71,00

31 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 9 x t 4,50 8,00 36,00

32 997013811
Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) dřevěného odpadu 
zatříděného dle katalogu odpadů 17 02 01 t 0,50 1 030,00 515,00 

33 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 780,50 25,00 19 512,50

celkem Kč 1 655 000,00 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 11/2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00 

1 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO kus 10,00 200,00 2 000,00 

10 ks  1 etapa  DIO předpoklad

## 952711180
nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů a příchytek za 1 den/ 
nad 7 dní kus 600,00 15,00 9 000,00 

10 x 60 dní předpoklad délky stavby

3 011002000 Průzkumné práce kus 3,00 500,00 1 500,00 

3 ks ručně kopaných sond pro určení přesné polohy sítí

4 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,00 10 000,00 10 000,00 

5 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,00 10 000,00 10 000,00 

6 012303000 Geodetické práce po výstavbě -  zaměření skutečného provedení kus 1,00 13 000,00 13 000,00 

7 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00 3 500,00 3 500,00 

8 027400001 Vytyčení stávajích sítí kus 1,00 1 000,00 1 000,00 

9 030001000
Zařízení staveniště  -  zabezpečení výkopů, úklid komunikací během 
stavby kus 1,00 1 000,00 1 000,00 

### 030001000 Zařízení staveniště   kus 1,00 2 000,00 2 000,00 

### 040001000 Inženýrská činnost  zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí kus 1,00 15 000,00 15 000,00 

### 043154000 Hutnící zkoušky kus 3,00 4 000,00 12 000,00 

celkem Kč 80 000,00 

Stavba : ČOV Kaliště u Českých Budějovic, SO 100 Příjezdová komunikace
Objekt : OR a VRN
Cenová soustava  ÚRS 2022 02
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STAVBA: ČESKÉ BUDĚJOVICE - TŘEBOTOVICE, KALIŠTĚ - KANALIZACE, VODOVOD,ČOV, II. ČÁST – KALIŠTĚ
MÍSTO STAVBY: k.ú. Kaliště u Českých Budějovic
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

1 DODÁVKA 18 679,00 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% 14 952,00
2 MONTÁŽ 441 369,00 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
3 ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
4 HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
5 ZRN CELKEM 460 048,00 MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
6 OBOR. PŘIRÁŽKA
7 Ř5+Ř6 460 048,00
8 NÁKLADY 475 000,00 VRN CELKEM 14 952,00

9 CELKEM BEZ DPH 475 000,00

VYPRACOVAL: SWIETELSKY stavební s.r.o.
DATUM: 07.06.2023

REKAPITULACE:

PŘÍPOJKA NN 0,4 kV 171 484,00
PPV 1% 1 715,00
ZEMNÍ PRÁCE 267 990,00
DODÁVKY 18 030,00
DOPRAVA 3,6% 649,00
PŘESUN 1% 180,00

DODÁVKA + MONTÁŽ 18 679,00 441 369,00

DODÁVKY:
CENA/KS KS CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ
OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS – CENOVÁ ÚROVEŇ 2022/II

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné
chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady
uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu
odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na
pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní
obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich
ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení,
ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů
kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,
zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.



18 030,00 1,00 18 030,00

DODÁVKY CELKEM 18 030,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM MATERIÁL CELKEM

741110442 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 m 415,00 40,00 16 600,00 35,00 14 525,00

741110443 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 m 296,00 120,00 35 520,00 65,00 19 240,00

210812033 KABEL CYKY-J 4x10mm2 m 221,00 40,00 8 840,00 145,00 32 045,00

210812011 KABEL CYKY-J 3x2,5mm2 m 217,00 20,00 4 340,00 35,00 7 595,00

210220022 DRÁT FeZn 10 m 40,00 40,00 1 600,00 50,00 2 000,00

210100173 UKONČENÍ KABELU 3x2,5mm2 ks 2,00 145,00 290,00

210100251 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 ks 4,00 605,00 2 420,00

210220301 SVORKA SP,SS ks 4,00 70,00 280,00 30,00 120,00

IZOLACE UZEMNĚNÍ m 2,70 120,00 324,00 170,00 459,00

9ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 2,7m

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY ks 1,00 4 235,00 4 235,00

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ks 1,00 9 075,00 9 075,00

VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH 
SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE ks 1,00 2 420,00 2 420,00

210280002 VÝCHOZÍ REVIZE ks 1,00 7 276,00 7 276,00

MONTÁŽ+MATERIÁL 93 220,00 75 984,00
PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL 78 263,52

ZEMNÍ PRÁCE:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM

460010021 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY km 0,20 14 520,00 2 860,44

celková délka zemních prací – 197m

VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ 
POLOŽKA ks 1,00 3 025,00 3 025,00

celková délka zemních prací – 197m

460030011 SEJMUTÍ DRNU m2 77,90 70,00 5 453,00

54m x 0,35m + 118m x 0,5m

468041112
ŘERÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU DO 
15cm m 75,00 145,00 10 875,00

25m x 2ks + 0,5m x 50ks

468011131 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU m2 12,50 420,00 5 250,00

25m x 0,5m

460131113 VÝKOP PRO ZÁKLAD PILÍŘE RE – RUČNĚ m3 0,15 1 150,00 172,50

1ks x 0,3m x 0,6m x 0,8m

460171162 VÝKOP RÝHY 35x70 m 54,00 300,00 16 200,00

54m x 0,35m x 0,7m

460171312 VÝKOP RÝHY 50x110 m 143,00 580,00 82 940,00

143m x 0,5m x 1,1m

460371121 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 3,78 180,00 680,40

místo pískového lože 54 x 0,35m x 0,2m

460381121 NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 3,78 240,00 907,20

místo pískového lože 54 x 0,35m x 0,2m

PILÍŘ ELEKTROMĚROVÝ, TERMOPLAST,PRO OSAZENÍ 3F 
2T ELEKTROMĚRU, HLAVNÍ JISTIČ 3/25A 10kA, REZERVA 
PRO HDO



460361111
POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA 
SKLÁDCE t 7,18 180,00 1 292,40

místo pískového lože 54 x 0,35m x 0,2m

460361111
POPLATEK ZA ULOŽENÍ BETONU NA 
SKLÁDCE t 4,50 485,00 2 182,50

beton 25 x 0,5m x 0,15m

469972111
ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT NA 
SKLÁDKU t 11,68 240,00 2 803,20

beton 25 x 0,5m x 0,15m + zemina místo pískového lože 
54 x 0,35m x 0,2m

469972121

ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT NA 
SKLÁDKU – PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 
1 km t 292,05 30,00 8 761,50

(beton 25 x 0,5m x 0,15m + zemina místo pískového lože 
54 x 0,35m x 0,2m) * 25km

460661512
ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO 
LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 3,78m3 (6t) m 54,00 100,00 5 400,00

54m x 0,35m x 0,2m = 3,78m3 = 6t

460671112 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 207,00 15,00 3 105,00

celková délka trasy nových výkopů 197m + 5% prořez + 
překryt

460451172 ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ m 54,00 55,00 2 970,00

54m x 0,35m x 0,7m

460451322 ZÁHOZ RÝHY 50x110 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ m 143,00 120,00 17 160,00

143m x 0,5m x 1,1m

460742112 KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm m 296,00 240,00 71 040,00

296m

460541111 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 90,40 80,00 7 232,00

celková délka trasy výkopů – 197m; 54m x 0,35m + 
143m x 0,5m

460581111 POLOŽENÍ DRNU m2 17,85 80,00 1 428,00

51m x 0,35m

460871152
PODKLADNÍ VRSTVA VOZOVKY Z 
KABENIVA DRCENÉHO SE ZHUTNĚNÍM m2 12,50 240,00 3 000,00

25m x 0,5m

460881113 KRYT VOZOVKY Z BETONU B 25/30 XC1 m2 12,50 300,00 3 750,00

25m x 0,5m

BETON B 25/30 XC1 m3 1,88 4 235,00 7 961,80

25m x 0,5m x 0,15m

KAMENIVO DRCENÉ 32/63 t 3,95 390,00 1 540,50

25m x 0,5m x 0,15m

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 267 990,44


