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na vykon inZzenyrské cinnost:

I
Smiuvni strany

1. Moravskoslezsky kraj

se sfdlem: 28. fijna 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: ing. Tomas Kotyza

1C: 70890692

DIC: CZ70890692

bankovni spojenl;  Ceské spofitelna, a.s.

dislo 4ctu; 27-1650676349/0800

Osoba opravnéna jednat ve veécech realizace stavby:

(dale jen ,piikazce™)

2. Ing. Tomas Lysek
podnikajici pod jménem: Ing. Tomas$ Lysek
se sidlem: Baska 569, 73901 Frydek-Mistek
IC: 86999877
DIC: 7504105598 §
bankovni spojeni: CS0OB
Cislo Gétu: 160914055/0300
Zapsan na Méstském Gfadé Frydlant nad Ostravici, Obecni Zivnostensky (fad, vedené
p. C OZU/OS/ZemISOZfI{)GZIRQ/ZB

(déle jen ,piikaznik™)

IX.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zaékonik
(dale jen ,abdansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto smiouvou neupravend
se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zékoniku.

2. Smiuvni strany prohlasuji, Ze ddaje uvedené v . I této smiouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dob& uzavieni smiouvy. Smluvni strany se zavazujf, Ze zmény dotéenych
udajli oznami bez prodieni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zmé&né identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény GCtu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li piikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Ufet uvedeny v €l. T odst. 2 této
smiouvy je bankovnim Uétem zvefejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
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z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich pfedpist (dale jen ,zékon o DPH"), V pfipadé
zmény Octu pFikaznika je piikaznik povinen doloZit viastnictvi k novému uctu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zvefejnénym Gftem ve smyslu pfedchozi véty,

4, Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jedndni
opravnény.

5. Prikaznik prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zévazku z této
smiouvy.

6. Utelem smiouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské &nnosti a koordinace
bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti pii realizaci stavby ,Stavebni Gpravy
plasté budovy gymnazia, Gymnazium Petra Bezrufe, Frydek-Mistek, pfispévkova
organizace”, véetné vykonu technického dozoru stavebnika.

7. Utelem d&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad vasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s vefejnoprévnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoltem zhotovitele stavby,rozpoctovyms nak[ady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zévaznymi pravnimi pFedpisy.

III.
Predmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem a na jeho Gcet vykonévat inzenyrskou
a investorskou &innost pHi realizaci stavby ,Stavebni Upravy plasté budovy gymnazia,
Gymnazium Petra Bezrule, Frydek-Mistek, prispévkova organizace™ (dale jen ,stavba™)
véetné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
o lizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpisl
(déle jen ,stavebni zakon™), a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveniSti v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravujl dalsi poZadavky
bezpefnosti a ochrany zdravi pfipracd v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéijsich piedpist (dale jen ,zékona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

o projektové dokumentace stavby s ndzvem ,Zatepleni objektu Gymnézia Petra
Bezruce, Frydek—Mlstek pnspevkova organizace, objekt stara budova, nova budova",
zpracovaneé v prosinci 2016 Ing. Stepanem Snupar‘kem se sidlem 30. dubna 14, 702
00 Ostrava, IC 72978325pod Cislem 0716-1a ocenéného polozkového soupisu praci a
dodavek, kter\'f je soucésti nabidky zhotovitele v ramci vefejné zakazky na vybér
zhotovitele tohoto dila,

» podminek Sdéleni k Zadosti o stavebni povoleni ze dne 19. 12. 2016, které vydal
Magistrat mésta Frydku-Mistku, odbor Gzemniho rozvoje a stavebniho fadu, oddéleni
stavebniho fadu, dne 18. 01. 2017 pod <. j. MMFM 8219/2017,

o piedpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanovenf této smlouvy,

» smiouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi Moravskoslezskym krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd /dale jen ,smlouva
o dilo"/,

(déle jen ,inZenyrska Cinnost™). BliZsi specifikace inZzenyrské innosti je uvedena v odst. 2
tohoto &lanku smlouvy.
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2. Prikaznik je povinen pro pfikazce v rdmci vykonu inZenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené ¢innosti;

a)

b)
)
d)

9)
h)

)

K)

)

Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projekfové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi
ustanovenimi smlouvy o dflo, obsahem a zavéry vefejnopravnich rozhodnutf
a s doklady, na néZ se tato rozhodnuti odkazuji.

Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s poZadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (ddle jen ,zhotovitel) a zabezpeteni zapisu
o pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvk{ stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych asob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimainé 4x tydné, a to vidy min. 2hodiny
(po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimainé viak 1x
tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy zaznamenat do stavebniho
deniku svou pritomnost na stavenisti, vCetné informace o provedenych tkonech,
kontrolach &i jednanich.

Ucast na kontrolnim zaméFen{ terénu zhotovitelem pred zahdjenim prac.

Pinéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zékona.

Zastupovani piikazce k vykonavani vSech (konl stavebnika a k zastupovani u vech
organ statni spravy a viech Gcastnik( fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona ¢ 20/1987 Sh., o stétni
pamatkové péd, ve znéni pozdéjSich predpisl, ato v rozsahu podéani ozndmeni
Archeologickému  Ustavu o zadméru provadét stavebni &innost na dzemi
s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrZenl podminek stavebniho povoleni a viech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného pfisiusného spravniho fadu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, piip. dalSich osob
pii realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedeviim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci die odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

m) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smiouvé o dilo.

n)
0)

p)

q)

Péle o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncéenych &asti stavby.

Projednani dodatkl a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvySuiji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuii thiitu vystavby nebo
zhorsuji parametry stavby, vyZaduji schvaleni pfikazce,

Bezodkladné informovéani prikazce o vSech zévaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ucast na jedndnich a konzultacich s dal§imi Gcastniky vystavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceffovacich podkladl a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadédvaciho fizeni na pfedmét
pinéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk ke smiouvé o dilo
a jejich predkladani k Ghradé piikazci.
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s) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymia pofizeni fotodokumentace vSech téchto casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

t) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smiouvou o dilo dalSim zhotovitellim
pro jejich navazujici Cinnosti.

u) Spoluprace s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

v) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovéni opatfeni
na odstranéni piipadnych zavad projektové dokumentace.

w) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupdi, ke kterym se zhotovitel
smiuvné zavazal.

x) Kontrola, zda zhotovitel provadi pFedepsané a dohodnuté zkousky materialf,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkll — pfikaznik se Gastni provadénych
zkousek, vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladfl, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materidld™,
prokazujici spinéni poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrlt vyrobkd
a materiald, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll nenf zhotovitel aprévnén zapodit s osazovanim pfislusnych vyrobk( a materidld
do stavby.

7) Kontrola vedeni stavebnich a montaZnich denikl v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smiouvé o dilo.

aa) Uplattiovani ndmétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uZivéni)
dokondené stavby.

bb)YHI&8eni archeologickych nalez v souladu s § 23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpist.

cc) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

dd)Kontrola postupu prac{ podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pfipravy podkiadf
pro uplatnéni sankci,

ee) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

ff) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji &asti. V ramci této &innosti pFikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, a nasledné prediozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k pfejimce dokondené stavby. Shodu
dokumentace skutetného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

gg) Priprava podkiad(l pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ufast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedanf a prevzeti dokonceného dila
(&asti dila) od zhotovitele sepide protokol, a to na pfedepsaném formulafi prikazce.

hh)Kontrola dokladd, které doloZf zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonCené stavby.

i) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfebiréni dilav dohodnutych
terminech, O odstranéni téchto vad anedodélkd sepiSe zépis na predepsaném
formulafi prikazce.

ji} Kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem.

kk) Zabezpeleni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich &innosti.

) Zajisténi podkladl pro zatfidéni majetku dle zdkona ¢. 586/1992 Sh., o danich
z pHim@, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Pokynu Generalniho finanéniho feditelstvi
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/Z[

¢. D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijm{l, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,Pokyn
D-22"). Tyto podklady budou zajiStény v soucinnosti se zhotovitelem a prokazatelnd
predany piikazci, a to do 7 dndl ode dne pfedani staveniét® zhotoviteli. V pfipadé
uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, jehoZ pfedmétem budou vicepréce & méndprace,
je prikaznik povinen v soucinnosti se zhotovitelem zajistit a predat prikazci aktualizaci
podklad( pro zatfidéni majetku, a to do 7 dnll od piedéni kopie pfislusného dodatku
smlouvy o dilo prikaznikovi.Zajisténi odstranéni vad z pfejimaciho Fizeni stavby a
zaverecne kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem.

mm) Svolavani a fizeni kontrolnich dnli stavby wéetnd zpracovéni zépist z
kontrolnich dnfl. Zapisy budou zaslany v elektronické podobé prikazci [ NEGzN
i zhotoviteli, osob& wvykonavajici autorsky dozor a zéstupd
uzwatele (t. Gymnazium Petra BezruCe, Frydek-Mistek, phispevkova organizace, se
sidiem Ceskoslovenské armady 517, 738 02 Frydek-Mistek, IC 00601411), a to
nejpozdéii nasleduiici pracovni den po konani kontrolniho dne.

nn) ZajiSténi podrobné fotodokumentace stavby (vE. fotodokumentace plvodniho stavu)
v&etné popisu na nosici CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
pfedani staveniSté zhotoviteli do prevzetl hotového dila bez vad a nedodélkd
pfikazcem jako objednatelem. Fotodokumentace plivodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenidté a jeho bezprostfedniho okoli véetné pfijezdovych
komunikaci v dobé& prevzeti staveni$té) bude pifkazci pfedana do 2 tydn{l od predani
stavenisté zhotoviteli.

co)Vykon funkce koordinatora bezpeénusti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajistdni oznameni o zahajeni praci a jeho doruéem prisludnému  oblastnimu
mspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb.a naiizeni viady
&. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na si:aveni§tich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci pieda
pitkaznikpfikazci kopli oznameni s potvrzenim o jeho podani pFislusnému Ofadu.
pp) Zajisténi viech povinnost/ stavebnika (pfikazce) plynoucich ze zakona & 309/2006 Sb.
{mimo povinnosti piikazce vici koordinatorovi bezpednosti a ochrany zdravi pi praci
na stavenisti}, véetné zpracovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi prac
na stavenisti pfed zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v priib&hy stavby.
Plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfipraci na staveniSti musi byt zpracovén
a aktualizovén s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebém
zajistén{ bezpetné a zdravi neohroZujici prace. V planu budou uvedena potfebna
opatieni z hlediska Casové potieby | zplsobu provedeni.
qgq)V ramci  vykonu funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti povede bezpeCnostni denik. Do bezpetnostniho denfku  budou
zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejmeéna pak tyto skutecnosti;
e seznameni s mistnimi riziky za UCelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi
osob, které se s vé&domim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpenosti @ ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

s  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnfl bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci

e nedostatky zjiSténé pfi pochlizkach na stavbé vetné uloZeni opatfeni
k naprave,

e oznameni o nepfijeti uloZenych opatfeni k naprava,

o koordinace stechniky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi prad jednotlivych
(pod)dodavatell,
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» koordinace &innosti  jednotlivych  (pod)dodavatelll s cillem  vyloudeni
bezpednostnich kolizi,

e kontrola dodrZovani Cistoty a poradku na stavenigti,

rr) Podavat pfikazci pravideiné mésiéni zpravy a zavéretnou zpravu o své dinnosti
vykondvané vramci funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti. V pfipadé, Ze dojde k poruseni pfedpisl tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vypinény formuldf ,Seznam zjisténych pfipadd poruseni
predpisli tykajicich se BOZP", jehoZ vzor bude pfedadn prikaznikovi pfi pfedani
stavenisté zhotoviteli.

dle ¢l. V této smiouvy.

4. Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smiouvy neni pinénim nemoZnym a Ze smiouvu
uzavrely po petlivém zvaZzeni vSech moznych dlsledkd.

IVO
Doba pinéni

P

1. PFikaznik zahdji vykon inZenyrské Cinnosti ihned po nabyti (¢innosti této smiouvy,

2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

» prevzeti hotové stavby piikazcem a odstranéni posiedni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e do zajisténi podkladll pro zatfidéni majetku dle zakona o dani z pifim{ a Pokynu
D-22,

podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéji.

Vl
Odména

1. Odmeéna za inzenyrskou innost je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

odmeéna bez DPH 133.000,- K¢
DPH 27.930,- K&
Odmeéna celkem véetné DPH 160.930,- K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou d&innost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:

bez DPH 121.000,- K
DPH 25.410,- KC
véetné DPH 146.410,- K¢

b) odména za vykon dinnosti koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti &ini;

bez DPH 12.000,- K¢
DPH 2.250,- K¢
vCetné DPH 14.520,- K&
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V odméng jsou zahrnuty veSkeré nadklady pfikaznika nutné nebo Glelnd vynaloZené
pfi plnéni jeho zdvazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi prévnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je piikazce povinen k odméné bez DPH Gtovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v disledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

. Smiuvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a pifkaznik neni opravnén

poZadovat jejich vyplaceni. Smluvnf strany sjednavajl diléi pinéni; dild plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskuteCnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
dlanku smlouvy.

. Je-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Ghradu odmény faktury, které

budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalimi

obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou

podkladem pro Ghradu odmeény faktury, které budou mit ndleZitosti {(i¢etniho dokladu
dle zékona . 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisli a nalezZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi prévnimi pfedpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) &slo smlouvy pfikazce, IC piikazce,

b) pfedmét smiouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Stavebni Upravy
plasté budovy gymnazia, Gymnézium Petra Bezrule, Frydek-Mistek, prispévkova
organizace”,

¢) oznaCeni banky a Cislo (Ctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo G¢tu odlisné
od &isla uvedeného v &l. I odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢i, 1T odst. 2 a 3 této smiouvy informovat piikazce),

d) ih{itu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejlho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) oznaleni Otvaru piikazce, ktery pfipad likviduje (tj. ,odbor investi¢ni a majetkovy™).

. Nebude-li fakitura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li

chybné vylctovana odména nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pfed uplynutim
Ihity splatnosti vréatit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené faktufe pifkazce
vyznadi dlvod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét pfikaznikovi prestdvd béZet plvodni Ihiita splatnosti. Celd Ihita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

. Smiuvni strany se dohodly na tomto zpfisobu (hrady odmény:

a) po prostavéni 40 % nakladl na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby"™) bude
pfikaznikem vystavena faktura na Castku ve vysi 30 % z odmeénydie &l. V odst. 1 této

smiouvy, tj. 48.279, K¢ (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato &3stka DPH),

b) po 80 % prostavénosti stavby bude pHkaznikem vystavena faktura na Castku ve vysi
50 % z odmény dle &, V odst. 1 této smiouvy, tj. 80.465, KC (je-li pfikaznik platcem

DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),
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c) zbyvaijicich 20 % z odmény die {l. V odst. 1 této smiouvy bude vylctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské Cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smiouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a pfikaznikem vsouladuy s&l. III odst. 2 pism.r) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vZdy posuzovano s ohledem
na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou pfisiusnou smiouvou o dilo ve znéni
pfipadnych dodatkd).

fyvr

Lhiita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dn( po jejich doruceni
pfikazci.

DoruCenl faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. PFkaznik
je povinen opravnénym zastupclm pfikazce provedeni kontroly umoznit.

. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepséni pfislusné &astky z (itu

pfikazce.

. Je-li pfikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zplisobu zajiSténi dané

die § 109a zakona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené

na faktufe uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo

na osobni depozitni Ulet pfikaznika vedeny u mistné pfisluéného spravce dané v pfipade,

ze:

a) pfikaznik bude ke dni uskutetn&ni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
plétcl DPH" jako nespolehlivy plétce, nebo

b) piikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvencnim Fizeni.
Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vyméfene ¢ stanovené

spravcem dané piikaznikovi v souvislosti s potenciainé pozdni Ghradou DPH, . po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti piikazce

. Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby

a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodiené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
ptikaznik nezucastnil.

Pfikazce se z(dastni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, preiimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavéreéné kontroini prohlidky stavby konané stavebnim dGradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

. Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc

pti zajisténi podkladl, doplfujicich Gdajll, upfesnéni vyjédfeni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskyine piikaznikovi
ve [h(ité a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje pPedat pitkaznikovi bez zbytedného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu tykaiici se realizace stavby.

Pfikazce je povinen vystavit vCas pifikaznikovi pro vyfizeni zdleZitosti, které vyZaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné pinou moc.
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VIIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

. Prikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatiovat prava pfikazce ze smlouvy o dilo vrozsahu vykondvané inZenyrské
¢innosti.

¢) Pii wkonu inZenyrské &innosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynd, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skuteénost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tykd i zfejmych nedostatkd,
nespravnosti a nelplnosti projektové dokumentace dle &l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze pfikazce i pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokynii i provedeni
realizace stavby dle neupravené ¢i nedplné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vznikiou.

d) Bez zbyteéného odkladu piedat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro né&ho pfi své
¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské innosti s odbornou pédi.

) Ridit se pfi vykonu inZenyrské tinnosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutefnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{l piikazce.

h) Veskeré podkiady a faktury zhotovitele pfedkiddat pitkazci do dvou pracovnich dnG od
jejich doruceni s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci, a to prostiednictvim
odboru investiéniho a majetkového Krajského Gfadu Moravskoslezského kraje.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j} Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské &innosti zavazné prévni pfedpisy, technické normy
a pfisiudna vyjadreni vefejnopravnich organll a organizaci,

k) Dbéat pfi provadéni inZenyrské cinnosti die této smiouvy na ochranu Zivotniho
prostfedi a dodrzovat platné technické, bezpeCnostni, zdravotni, hygienické a jiné
pfedpisy, vCetné pFedpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

. Prikaznik se ravarzuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

predmétu smiouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tFetim
osobam.

. Prikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit svd prava a povinnosti plynouci z této

smiouvy tfeti osobé.

. Prikaznik se mlZe odchylit od pokynll pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce,

a pokud nemlzZe vCas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se viak piikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

. PFikaznik je oprévnén provadét vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi praci na stavenisti (déle téZ ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostfednictvim svého poddodavatele, stim, Ze tuto Cnnost miZe vykondvat pouze
osoba, kterd splfivje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zékona
. 309/2006 Sh.

. Je-li pfikaznikem prévnickd osoba nebo fyzickda osoba zaméstnavajici dalsi(ho)

koordinatory(a) BOZP, je ptikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP pfedat pfikazci povéfeni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za piikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odbomné zplsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sbh. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské
dinnosti ke zmeéné fyzické osoby vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je prikaznik
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povinen tuto zménu pifkazc pfedem oznamit a pfedat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povéfend fyzické osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkc koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pifkaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykondvat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb.

. V pfipad®, Ze piikaznik zjisti zévainé poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik oprévnén
zastavit préce do doby odstranéni zjisténych nedostatkai.

. PFkaznik se zavazuje realizovat inZzenyrskou innost prostfednictvim osob, kterymi byla

prokazovana kvalifikace vramci zadavacho Fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni ¢asti kvalifikace & jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zpsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze zvainych dlivodll, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem prikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele & odborné osoby bude doloZzena doklady
potfebnymi k prokazan{ potfebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plivodni poddodavatel prokazal za pfikaznika; nova
odborna osoba musf disponovat minimainé stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

IX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obfanského zakoniku,
nestanovi-fi tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazc vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Ujma, kterd prikazci vznikia tim, Ze musel
vynaloZit ndklady v disledku porueni povinnosti pifkaznika.

. Nebude-li pFikaznik vykonavat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy

a pfikazci v diisledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi
spravnimi UFady), bude pfikaznik povinen pfikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na viastni néklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvaijici z dodavaného pfedmétu smiouvy s fimitem min. 1 mil. K& s maximaini
spolutiCasti 10 tis. K¢,

. PFikaznik je povinen predat piikazci pfi podpisu této smiouvy ovéfenou kopii pojistné

smiouvy véetné pfipadnych dodatk( na poZadované pojisténi nebo certifikdt prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, roCni limity a sublimity plnéni a vysi spoluliCasti).
Certifikét dle pfedchozi véty nesmi byt starS{ jednoho mésice.

X.
Sankéni ujednani
Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou Cd&innost v souladu s ustanovenimi této

smlouvy, zavazuje se uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 KC za kaZdy zjistény
pfipad.
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. Vpfipadé, Ze pfikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajici ztéto smiouvy zplsobi

prodiouzeni smiuvné stanovené doby pinéni (thity vystavby), zaplati pitkazci smiuvni
pokutu ve vysi 0,5 % z celkové odmény bez DPH uvedené v {l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kaZdy i zapo&aty den prodiouZeni thiity vystavby.

.V piipadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l VII odst. 2 této smiouvy, je

povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pFipad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiuvni strany (rok z prodleni
ve vy§i stanovené obCanskopravnimi pfedpisy.

. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedie smiuvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smiuvnich stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne pfed jeho
fadnym ukonéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smiuvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjsim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smiouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zénik

prava na zaplaceni smiuvn{ pokuty za prodieni s pinénim.

XI.
Zanik smlouvy

1. Pfikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani divodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smiouvu bez vypovédni doby, a to zejména

v pfipadé:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smysiu
zékona ¢&. 182/2006 Sh., o Gpadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisfi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnutf);

b) poda-li pfikaznik sém na sebe insolvenéni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotCeno pravo opravnéné smiuvni

strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vznikié porusenim smiouvy.

XI:I
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk(, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

. Tato smiouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem

névrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané.

. Tato smiouva je wyhotovena ve cCtyfech stejnopisech s platnosti origindlu, pfiem?

pfikazce obdrzi tfi a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Pro Gely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteCného odkiadu® dle § 2002 oblanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3tydnd®.

. Smiuvni strany shodné prohladuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly,

7e je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viie, urCité,
vainé a srozumiteiné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.
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Pfikaznik bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smiouva vetné piiloh
a pfipadnych dodatkll bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strénkach
Moravskoslezského kraje. Je-li pfikaznik fyzickou osobou, bude smlouva zvefejnéna
po anonymizaci provedené v souladu se zakonem &, 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
tdajd a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozd&jSich predpisd.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smiuv ve smyslu zdkona €. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach Gcinnosti
nékterych smiuv, uvefejnovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj.

25 .05, 2017

V Ostravé dne: 15 06 I917 V Ostravé dne:

za piikazc za piikaznika

ing. Tomas Kotyza

feditel kraiskéhp dfadu
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