
* * "
" "* •
" .... " ..

EVROPsKÁ UNIE
EvIqleIésIru~( 8 InveetI&11fondy
~f program žMmr pmIIJecrI

r•., VESELÍ
1::1 NAD MORAVOU

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: DS/0204/2017/MI
Číslo smlouvy zhotovitele: 10-17

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a
násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlem:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou
Ing. Věrou Korvasovou, referentem
00285455
CZ00285455
Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou
27 - 1442991379/0800
518670124
korvasova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:
Sídlem:

KODRLA s.r.o.
Huštěnovice 363

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Mgr. Martinem Hamadou, jednatelem
Mgr. Martinem Hamadou
Bedřichem Markem, stavbyvedoucím
25547453
CZ25547453
ČSOB a.s.
150226347/0300
572 585 832
real izace@kodrla.cz

(společně dále též jako "smluvní strany").

ČI. II - Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z
něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen .Občž").

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření
této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby s názvem "Snížení energetické
náročnosti budovy č. p. 1495 - DDM Veselí nad Moravou" v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.

3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:

a) že údaje uvedené v čI. I této smlouvy (dále jen "identifikační údaje") jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy;

b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této
smlouvy;
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c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či
dalšího právního jednání;

d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas Radou města
Veselí nad Moravou na zasedání konaném dne 15.5.2017 pod usnesením
č.16/69/RMV/2017,

e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
objednatele s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 1495 - DDM Veselí nad
Moravou",

f) že zhotoviteli je známa skutečnost, že financování výše uvedené stavby bude financováno
z Evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu životního prostředí.

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny
svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní
straně, a to zejména:

a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení - takové oznámení
smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé
smluvní strany;

b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o
volbě nebo jmenování;

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti
oznamované změny.

5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po
celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při
výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši plnění 6 mil. Kč bez DPH.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle
této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje:

a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,

b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne
předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí
díla).

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba
s ním propojená ve smyslu ustanovení § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl
seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a
veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že
nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla
podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

ČI. III - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby
S označením "Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 1495 - DDM Veselí nad Moravou" (dále
též "stavba" nebo "dílo") v rozsahu stanoveném:

a) projektovou dokumentací "Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 1495 - DDM Veselí

nad Moravou" zpracovanou společností TYPRO 2010 s.r.o., tř. Masarykova 178, 698 01

Veselí nad Moravou, IČ: 29194741 dne 31.3.2016 (dále jen "projektová dokumentace"),

b) stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
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c) podmínkami zadávacího řízení,

d) obsahem této smlouvy o dílo.

2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího
uzavření písemného dodatku smlouvy s objednatelem.

3. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti
před zahájením realizace díla:

a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písmo b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

c) vytyčení stavby a staveniště, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a technických
zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytýčení dle předchozí věty
vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,

d) zpracovaru, prokazatelné projednání a odsouhlasení podrobného časového
harmonogramu postupu prací (dále jen "HMG"), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy,
s objednatelem.

4. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce
a činnosti v průběhu realizace díla:

a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými
měřidly včetně úhrady za odběr medií,

b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou
dobu výstavby,

c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu
staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu
realizace stavby,

e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá
objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně
předá doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
jako podklad pro uznání fakturace,

f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí
a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách ve. předání sítí a zařízení před záhozem
zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního
deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a
zařízení,

g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací
ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví
proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,

i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními
povoleními,

j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu
celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby
nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob
způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při
provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla
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způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práva
právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na
pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního
stavu.

6. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k
přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení. Jedná se
zejména o:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě)
dle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů
použitých k provedení stavby,

b) zkoušky, atesty a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se
k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o
předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy
(včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných
břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 2 x v písemné a 2 x v digitální
podobě na CD nosiči,

e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální
podobě na CD nebo obdobném nosiči. Samostatně budou rovněž 2 x v písemné a 2 x
v digitální podobě zpracovány dokumentace skutečného provedení překládaných
inženýrských sítí nebo zařízení.

7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou
cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších vect
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto
věcech, bez ohledu na zavinění.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla
a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících
termínech:

Předání a převzetí staveniště 5.6.2017

Zahájení stavebních prací neioozděii do 7. 6. 2017

Předání a převzetí celého díla neioozděii do 31.10.2017

Vyklizení a vyčištění staveniště nejpozději do 10.11.2017

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran,
je nedílnou součástí stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této
smlouvě a v odsouhlaseném harmonogramu prací (dále jen "HMG"), který tvoří Přílohu Č. 4 této
smlouvy. Návrh HMG, který je v souladu s termíny uvedenými v odst. 1 tohoto článku smlouvy
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od okamžiku uzavření této smlouvy.
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4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne
15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku v souladu s ustanovením čI. XI.
této smlouvy, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.

5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší
moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel
přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do
stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu
oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1
tohoto článku smlouvy.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení
se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle
než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek
dohodou.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího
řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH 5066858,- I
DPH z celkové ceny díla [1 064040,- [

Celková cena díla, včetně DPH [6130898,- I

2. Cena sjednaná vodst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvyse přípustná
k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je stanovena dle projektových dokumentací stavby
předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované
veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména
náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Přílohy Č. 1 zadávací
dokumentace. Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek
zadávacího řízení zakázky.

5. Přílohu Č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a
výkazů výměr.

6. Pokud položkový rozpočet díla, jenž tvoří Přílohu Č. 1 této smlouvy, obsahuje změny oproti
položkám obsaženým v projektové dokumentaci, a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz
výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za
provedení díla dle této smlouvy.

7. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu Č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek
obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a
zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení
sjednané ceny za provedení těchto prací.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení
neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané
v soupisu prací, dodávek a služeb nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se
shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a
součástí sjednané ceny.

9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě
neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele.
Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen .rnéněpráce"). Náklady na
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menepráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

10.Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu
uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele a to v souladu s
příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen .vícepráce"). Náklady na vícepráce
mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.

11.Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle
položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací
vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha - Hostivař pro období ve kterém
mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k
této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že
nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží
objednateli nabídku k jednání.

12.V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla
oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před
zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce
provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok
na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

13. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

a) zálohy objednatel neposkytuje,

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého
kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady řádně
označené registračním číslem a názvem projektu, ze kterého je zakázka financována
(dále jen "faktura"), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení
celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví
konečnou fakturu na cenu díla,

c) dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla
odsouhlaseného objednatelem,

d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše
uvedeného postupu, je též předání finanční záruky za řádné provedení díla ve výši
250.000,- Kč objednateli, předání návrhu podrobného harmonogramu prací dle čI. V odst.
3 této smlouvy, včetně jeho odsouhlasení ze strany objednatele, a předání potvrzení o
sjednání pojistné smlouvy dle čI. II. odst. 5 této smlouvy,

e) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka, ne menší než 200.000,- Kč včetně
DPH, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel předloží objednateli finanční záruku
ve výši 200.000,- Kč platnou po celou dobu trvání záruční doby a dílo bude objednatelem
převzato bez vad a nedodělků.

14. Ob
jednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení
kontroly umožnit.

15. Lh
ůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení.
Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

16. Zh
otovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu
dle § 29 odst. 1, písmo a) až I) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zneru
pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.
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17. Ne
dílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) "Soupis provedených prací" obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky
investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky
neinvestičního charakteru,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300
k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je
samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle
pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) .Zjišt'ovací protokol", z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

18.Nebude-Ii faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-Ii chybně vyúčtována
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-Ii objednatel
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

19.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel
musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn
vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska
jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto
vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům,
uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost,
odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. - Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na
vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou
osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy), a to
pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem
vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné
zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH
včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná
pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny
před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna
poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.

3. V souladu s ustanovením § 5 písmo a) vyhlášky č.
231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce,
změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své způsobilosti v zadávacím
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řízení a na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě
oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem
takového subdodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou
doklady prokazující kvalifikaci poddodavatele v rozsahu, v jakém subdodavatel za zhotovitele
danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. Zhotovitel a poddodavatel v rámci
doložení způsobilosti postupují dle příslušných ustanovení zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Nedodržení výše uvedeného postupu a rozsahu
změny poddodavatele se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací
1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 1 paré projektové dokumentace pro
provádění stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující
zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této
smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně
(zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem)
alespoň 2 pracovní dny předem.

8. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že
objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu),
nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění
objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel
vyzván nebyl.

9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a
ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od
poslední platby.

10. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději
dnem zahájení stavebních prací. Zápis o předání
a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod
staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele
písemně.

11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru
vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr
těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu
zhotovitel.

12. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést
staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1
této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů,
včetně prostorů zařízení staveniště.

14. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání
staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě
při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.

15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek
a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v
souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen
písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl
odpad uložen.
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16. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště
stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního
deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzen í
prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.

17. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny
termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí
staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou
nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část "hodnocení postupu
výstavby" a část "úkoly", kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude
upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu
probíhajících prací.

18. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat
stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které
vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny
stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je
oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také
zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-Ii stavbyvedoucí se
záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou
pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

20.
smlouvy.

21. Zhotovitel má povinnost na své náklady před
předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a
údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany
sepíšou protokol.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této

22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající
součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení společností CETIN, UPC a
EON. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních
prací v souladu s Přílohou č. 4 - HMG.

Článek IX. - Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně
dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předložení úplné dokladové části díla,
zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení a řádný průběh zkušebního provozu v délce trvání
stanovené touto smlouvou.

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem
neomezuje.

3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
Bez předložení požadovaných dokladů dle Přílohy č. 6 této smlouvy není dílo řádně dokončeno.

4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno
nejpozději v termínu provedení díla dle čI. V. odst. 1 této smlouvy.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat
zejména:

a) označení díla,
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b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
f) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
h) seznam předané dokumentace,
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 %

z celkové ceny díla,
k) termín vyklizení staveniště,
I) protokol o individuálním vyzkoušení,
m) protokol o komplexním vyzkoušení,
n) protokol o dosažených parametrech a o ukončení zkušebního provozu,
o) datum ukončení záruky na dílo.

6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální
podobě na CD nebo obdobném nosiči. Jsou-li součástí díla i přípojky nebo jiné podzemní stavby
nebo inženýrské sítě, předá zhotovitel objednateli též geodetické zaměření stavby nebo inženýrské
sítě se zákresem do katastrální mapy oprávněným zeměměřičským inženýrem.

7. Přílohou zápisu bude dále doklad o složení finanční záruky dle této smlouvy.

8. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek X. - Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném
rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k
danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků,
specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době.
Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou
bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630
ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle
svého uvážení.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez
vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-Ii pouze
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly - od okamžiku odstranění
všech vad a nedodělků.

5. Vyskytne-Ii se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci
vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty
sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však
do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi
stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen "zápis").

7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel
povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě.
Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající
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charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího
odstranění (dále jen "zápis").

8. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele:
realizace@kodrla.cz 'Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli
permanentně
(tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě.
V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost
objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí
identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma
komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných
touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady
mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: 774338113 Samotné telefonické ohlášení však
není oznámením o vadě.

9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-Ii
se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že má
vada charakter závady, který vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie se
zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu zhotovitel odstraní
neprodleně, nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje
neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Nedodrží-Ii zhotovitel termín zahájení odstraňování
reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta stanovená touto
smlouvou.

10.0bjednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady
záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. - Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši 250.000,-Kč
(slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu
této smlouvy poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající výše uvedené částce,
která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2030 an
ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál
finanční záruky bude tvořit Přílohu Č. 5 této smlouvy. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující
záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez
odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného
prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této
smlouvy. Záruční jistotu může objednatel čerpat v případě, že zhotovitel i přes opakované
upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení
s plněním termínů obsažených v harmonogramu (Příloha Č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů.

2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli
finanční záruku ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských), která bude platit po celou
dobu trvání záruční lhůty a bude se řídit zejména ust. § 2030 an ObčZ. Finanční záruka bude
zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou
zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže
vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek
po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele,
že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

3. Finanční záruku dle odst. 2 může objednatel čerpat v následujících případech:

a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních
dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami
podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku
objednatele na čerpání finanční záruky;

b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve
stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat
finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o
řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném
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odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat
neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;

c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný
zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení
vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem,
kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční
záruky v této fázi;

d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady,
jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie stanovený
v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným
zápisem.
Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami
podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah,
nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění
vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je
dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na
čerpání finanční záruky v této fázi.

4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením
doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XII. - Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-Ii to možné, nahradit
objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-Ii
při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu
odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i
za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které
zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede
zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich
rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla
provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude
vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně
závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou
vadou.

Článek XIII. - Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním
díla v termínech stanovených touto smlouvou, nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním
dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15
dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čI.
XI. této smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění
vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu
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nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel
je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele,
přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit
v plném rozsahu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění
denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost,
sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a
odvoz odpadu ze staveniště, nebo nedodrží-Ii zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště"
je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti
BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze Č. 3 této
smlouvy.

S. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně
poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 5 %
z celkového objemu subdodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha Č.

2 této smlouvy). Výše této smluvní pokuty se dále v takovém případě navýší o výši případné
sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za nesplnění povinnosti související
s uveřejněním seznamu poddodavatelů na profilu zadavatele.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k
odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn
provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady
na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo
objednatele čerpat finanční záruku dle čI. XI. této smlouvy.

7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od
obdržení písemného uplatnění objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným
porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.

9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a
doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky.

10. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany
zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele
smluvní pokuta ve výši 5 % z celkové ceny díla.
V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla
prodlením na straně zhotovitele.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí
zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda,
kterou lze vymáhat samostatně.

12.

pohledávce zhotovitele.

13. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou
se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane
nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.

14. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a
bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně
písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o
jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za
následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti
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Článek XIV. - Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů
objednatele, technického dozoru investora a odpovědného projektanta, jako osobou pověřenou
výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních
stran.

4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel
oprávněn:

a) od smlouvy odstoupit, nebo

b) čerpat finanční záruku, nebo

c) čerpat finanční záruku a od smlouvy odstoupit.

5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) zhotovitel přestal splňovat základní způsobilost podle příslušných ustanovení zákona č.
134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požadovanou
objednatelem v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, nebo

b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci
dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí
prokazoval část své způsobilosti podle příslušných ustanovení zák. Č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení na
předmětnou veřejnou zakázku, nebo

c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o
dobu delší než 15 dnů, nebo

d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo
připom ínky autorského dozoru.

6. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé
smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil
a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je
povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla
včetně věcí, které objednatel převzal.

7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn
provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude
nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

11. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy
až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona Č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň
smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění
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prostřednictvím registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění
v registru smluv odpovídá objednatel.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její
doručení odmítne či jinak znemožní.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran,
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 - Položkový rozpočet stavby
Příloha Č. 2 - Seznam pod dodavatelů
Příloha Č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO
aOŽP
Příloha Č. 4 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha Č. 5 - Finanční záruky
Příloha Č. 6 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

q, c. t(}/j1-
Veselí nad Moravou dne . Mě$to Veselí nad Moravou

tř. Masarykov-, 119
6ga 13 Vfiselí nad rVlorsvou

62

............... .

Mgr. Martin Hamada objednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495

Datum: 05.06.2017

Objednatel : IČO:

DIČ:

Zhotovitel : IČO:

DIČ:- .-----'-----,

Za zhot

~(ODRLA 5.r.o.
Huštěnovice 363

687 03 BAB I C E
2 585 932 ®
, DIL:CZ25547453

Za objednatele :

Rozpočtové náklady

15 %
15 %
21 %
21 %

0,00

0,00
5066858,00

1 064040,00

Základ pro DPH
IlPH
áklad pro DPH

DPH

6 130898Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem %
1~ O/A 01..

00 Vedlejší a ostatní náklady 90750 O 75000 15750 1,5
01 Snížení energetické náročnosti budovy 6040148 O 4991 858 1 048290 98,5

Celkem za stavbu 6130898 O 5066858 1064040 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

IČíSIO Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH Základ DPH 21

DPH celkem %
~bjektu 15% %

J 05/16 Nabídkový rozpočet 90750 O 75000 15750 1,5

101 05/16 Nabídkový rozpočet 6040148 O 4991 858 1 048290 98,5
[Celkem za stavbu 6130898 O 5066858 1 064040 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Cislo a název dilu % HSV PSY Dodávka Montáž HZS
006 Vedlejší náklady 1,2 63000 O O O O
007 Ostatní náklady 0,2 12000 O O O O
1 Zemní práce 2,8 140072 O O O O
3 Svislé a kompletní konstrukce 2,0 102439 O O O O
5 Komunikace 0,9 43968 O O O O
61 Upravy povrchů vnitřní 1,8 92602 O O O O
62 Úpravy povrchů vnější 24,3 1 229536 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,4 71 036 O O O O
711 Izolace proti vodě 0,3 O 13750 O O O
712 Živičné krytiny 10,6 O 538955 O O O
713 Izolace tepelné 6,6 O 336584 O O O
762 Konstrukce tesařské 1,4 O 71 957 O O O
763 Dřevostavby 0,2 O 11 080 O O O

764 Konstrukce klempířské 3,7 O 185307 O O O

767 Konstrukce zámečnické 7,8 O 393236 O O O
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769 Otvorové prvky z plastu 21,2 O 1 076240 O O O

783 Nátěry 0,0 O 253 O O O
784 Malby 0,2 O 11 846 O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 0,1 5430 O O O O

94 Lešení a stavební výtahy 3,2 162316 O O O O

96 Bourání konstrukcí 2,6 132887 O O O O
97 Bourání konstrukcí 0,9 45770 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 0,7 37943 O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3,0 151 057 O O O O
M21 Elektromontáže 2,7 O O O 137595 O
Celkem za stavbu 100,0 2290055 2639208 O 137595 O

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšiho nákladu Cena celkem
Celkem za stavbu O

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet
Objekt

05/16

Vedlejší a ostatní náklady

Nabídkový rozpočet JKSO
SKP

00 Měrná jednotka

o
Stavba Počet jednotek o

Projektant
91744

Zpracovatel projektu

Objednatel

DDM Veselí n. Moravou č.p.1495 Náklady na m.j.

Typ rozpočtu

Dodavatel
Rozpočtoval

Zakázkové číslo
Počet listů

ROZPOČTOV~NÁKLADY

HSV celkem

Základní rozpočtové náklady

z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

75000 o
Ostatní rozpočtové náklady

o
O

O

o

ZRN celkem 75000

HZS

oZRN+HZS

o
75000 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS

Vypracoval
Jméno:

Datum:

Podpis:

75000 Ostatní náklady celkem

Za zhotovitele
Jméno:

(atum .

~

6
~OdPl @
L.:~: 53

Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis:

o

DPH 15750Kč

Základ pro DPH 21,0 % 75000 Kč
21,0 %

Základ pro DPH

DPH
0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM
0,0 %

o Kč

o Kč

90750 Kč

Poznámka:
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Stavba: 91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 05/16
Nabídkový rozpočet

REKAPITUlACE STAVEBNíCH DílŮ

Stavební díl HSV PSY Dodávka Montáž HZS

006 Vedlejší náklady 63000 O O O O
007 Ostatní náklady 12000 O O O O

CELKEM OBJEKT 75000 O O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kčl % Základna I Kč

I I 01 O
CELKEM VRN O
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

Číslo. položky cena I MJ celkem (Kč)P.č. Název položky MJ množství
Díl: 006

001R

Vedlejší náklady

10000,001 10000,00

2 002R 25000,00

.~~_budování zařízen í s~~.~=.~.~~!~""" __ " "...L.~?~bor ~.:~

náklady spojené s případný.n.::~y.Pracováním PO zaří~~n..í...~!~~~..!:~ __ ._..__

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování:
případných rněřlclch odbernych míst a znzeru, pnpadna pnprava

území:_.__ _ _._._.---_ .•............................ _._ _---_ .....................•.•_-_ .

pro objekty zařízení stav_~.n..!~!.~~ y..I.~.~!.~~vybudov~.n...!..~.~J~~.!.~~~.ř..í.~~.n...í :" _ _." _

staveniště včetně oplocení: 1 1,00

Provoz zařízení staveniště I soubor 1 00
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" ••••""" ••••" •••" ••••••" •••" •••••••••••,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,•••••••••••••••••••••••" •••" ••••••••••••••••" ••••"""."".""""""""""1"",,""",,,,,,,,,"' ••••••••,,,,••••••.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,•.•.••••

náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie:
's'potl'e'6ováiie"ď'oď'ávate'lem"v"'r8'i'ři'ci"'p'rovozu"'zaHze'ři"r∙štá∙veiiiště∙; .

~_~.~.~~.9.Y.:. "._" ",, "..""..,,_ " _._ " .
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou:
údržbu a opravy na objektech zarizení staveniště a na přípOJk-ác1i:---t---∙∙-∙--

~~~.~1_._._._._"...__. __,_"""",_,1 1,00

včetně nákladů na zábor veřejného prostranství:

25000,001

3 003R 5000,00

g.~.~.!~~.~.~.~L.~.~!.~.~!.~~.~.~!.~~.~.í~!.~y..~..n..i.~.!~y..~.~!.~~P..~í.p..<?j.~.~~.~.~.~2.iL.~i.~i.i..~.~..: .

.<?~y..~~.:~.~.I.<?~~.~~.~.~.:..n...~i.~..L.~.~.~.~~.~.Y...~.~9.P..:..~y..~e~.~.:.E~.~P..~~.9..~traněn í: .

~_~!.!.==..~L~!~Y..:"n.!~!~_.~úkl id ploch.! ~.~~.!~!Ý..~.~._':Y.!2.za říze ní..~!.~y..~.n..!.~.~~:. __,,_ .

provozováno.: 1 1,00

5000,001

4 004R 15000,00Komletační činnost .,_so_u_b_o_rl__ "_'~

Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby.:1 1,00

15000,001

5 005R
1~~ok~~~;nSvpe~~o::se zajištěním př'ovozu Investora v průbéliu-∙∙∙I...~∙?∙~?or --- .._~.:g.~
realizace:1 1,00
f--- -.-.-------- ---- ..- " _ - __ .

stavby.:

8 000,001 8 000,00

Celkem za
Díl: 007

006 Vedlejší náklady
Ostatní náklady

63000,00

6 029R

4000,00

Vyhotovení realizační,dílenské,výrobní dokumentace tam,
kde ie netřeba soubor 1,00 8000,00 8000,00

7 030R Provedení veškerých předepsaných zkoušek soubor 1,00
................................... _-_.__ ._-_._----_ ..__ _-_ - .__ __ ._.._ _._ - _--- -
včetně dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování:1 1,00....._._----_. __ _._._.- ._--
revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,:

doložení atestů,certifikátů,prohlášení o shodě nebo vlastnostech:
alež'a'K(inac:-Z~7f(rg1'-$b~"'ve"'zřiéňj pozdějších'preďpísů-á"'''''-''''-'''--'- f- -- --

E~<?Y..~~.~.~!.~.~:_ _.. "" _
předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli:

4000,00

Celkem za 12000,00007 Ostatní náklady
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 05/16 Nabídkový rozpočet JKSO
Objekt SKP
01 Snížení energetické náročnosti budovy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495 Náklady na m.j. O

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTové NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2215055 O O

Z PSV celkem 2639208

R M práce celkem 137595

N M dodávky celkem O

ZRN celkem 4991 858

HZS O

ZRN+HZS 4991 858 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 4991 858 Ostatní náklady celkem O

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: D Datum:

Podpis: Podpis:
I~

Základ pro DPH 21,0 % 4991 858 Kč
DPH 21,0 % 1 048290 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 6040148 Kč

Poznámka:
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Stavba:

Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

REKAPITUlACE STAVEBNíCH ou.ú

Stavební díl HSV PSY Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 140072 O O O O
3 Svislé a kompletní konstrukce 102439 O O O O
5 Komunikace 43968 O O O O
61 Upravy povrchů vnitřní 92602 O O O O
62 Úpravy povrchů vnější 1 229536 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 036 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 5430 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 162316 O O O O
96 Bourání konstrukcí 132887 O O O O
97 Bourání konstrukcí 31 016 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 37943 O O O O
711 Izolace proti vodě O 13750 O O O
712 Živičné krytiny O 538955 O O O
713 Izolace tepelné O 336584 O O O
762 Konstrukce tesařské O 71 957 O O O
763 Dřevostavby O 11 080 O O O
764 Konstrukce klempířské O 185307 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 393236 O O O
769 Otvorové prvky z plastu O 1 076240 O O O
783 Nátěry O 253 O O O
784 Malby O 11 846 O O O
M21 Elektromontáže O O O 137595 O
97 Bourání konstrukcí 14754 O O O O
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 151 057 O O O O

CELKEM OBJEKT 2215055 2639208 O 137595 O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN Kčl % Základna I Kč

I I 01 O
CELKEM VRN O

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

P.č. Číslo položky I MJ množství cena I MJ celkem (Kč)

Díl: 1
Název položky

Zemní práce
Nezatř.PC01

2 113106231 ROO

Uprava terénu okolo nových zemnících tyčí I ks 10,00

Rozebrání dla~:~ ...~=...:~.~.~?~~?.I.~~.?.x..~.~amenívu I m2 ..•.........................~.:3.~.
1.NP . část ~1?.:..!.~.!..:.~::'.~.r.! ~.:.~~

část 1:2,5*1,45 3,63

220,00

39,001

2200,00

320,78

3 113107112ROO
Od~~~.~~.~L.??~.~.!~.?.~~.I.:~?.? ~.~.:..~.~.~.:..~~.~.:~~.~.I.:.~.?~.~ L.. ~.?. " ~..?..:.9..9.
okap.chodnfk- kačírek:12 12,00

86,501 1038,00

4 113109315ROO
.??~.:.r.~.~~.~.~??~.~.I~.?.~?..I.:..~.? ~.~.: ?..=.::..~.~?.~.:~t.I.:..~..~ :.~ .I.. ~.? " ~..~.?.'..~.9.
.<:l.~.~p.<:l.~~~~.<:l9..~.!.~:..~.~ ~.~,OO

'p1.<:l.~.~..~ .Pt~.~~.~.~.~.P.~.~..:::~.......................................................................... ~.~.:.~.9.
zpev.plocha "výřezy:22 22,00

144,001 15264,00

5 113201111 ROO
.~y.:.r..~.~.~.~?~~~.~.~.~~.9.?~.?~.~..~~.?.~.~.?..~~ ~.~.r..~.?.~.~.:..~..................................•_•.................I.. ~ " ~.9.:.9..9.
okap.chodník:30 30,00

72,001 2160,00

6 139601102ROO
.~.~.~.~.~~.~~?pja~.: ~.~ ~ ~.~.:..~.:.:..~ ~.?.~~.i.~.~:.~:~ __ .•...•...........................I.. ~~ !..!..:.~~.
.i~.<:l.I.~.~.~~.~~~_pod t~~~.~.~.~.: __ ._ .
část 2:24,67*0,5*0,7+14,84*0,5*0,9+24,67*0,6 30,11casf"""""""∙∙-"- - - - -.-..... -- - ---- .
.!:~.3-,~.:.9.!~:.9.,7+5,5*0,5*0,6*2+ 17*0, 5*_~~~i,?~.~0,5*0, 6+ 17*0 .:..~~.9!~----lI 3_0_,4_9f

32,3*0,5*0,5+17,8*0,5*0,3 10,75

898,001 64075,44

7 167101201ROO

8 174101102ROO

Celkem za
Díl: 3

9 Nezatř.PC01

Nakládání výkopku z hor.1 .,.4 " ručně I m3 71,35

Zásyp ruční se zhutněním I m3 71,35

1 Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce

.~.~~.::.~..~~~~šachet ~..~:.?~.~~.~.~~.?..~?..I.::.~.~proveden!. .........•.......I.. ~~ ~~.
střecha - K3:2 2,00
................... ".." __ " " " "" """""""""""""""""""""""""" __ " _ .

K4:3 3,00
....................................... _-"_ " " _ ..__ _ _- -_ .

K5:1 1,00
......................... _ _"_ ,,_ _ _ _ __ ..",", """ .

K6:1 1,00
, " .., ,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,, ,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""",,,,,,,,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,, ..,,, ..,,,..,, , , ,,, ..,,,,,,, ,,,,,,,,

výlez:1 1,00

462,00

309,00

32965,32

22048,23

140071,77

1750,001 14000,00

10311112130RT3 .~~~~;~~t.~~.~~~:~.~.~.~.~.~.~.:.~..~.~~.~.~..~.í.:~I.:~~~=~~.I.I.~~~~~.~.~.I.~.J ~.? " ??:.~.9.
.~.!i.~.Y...:J~~~.:.~.~.:.?=gL?~ ~.~.:.~.9.

řez 8:72,6*0,25 18,15..,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,, ,, ,,..,..,...•.__ ....•...•._ ........••........•... ",.."""" ..""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, , _,,, ,,, ,,""."."""""""" "" .."""."""""""" " "",,,,,,

........................t~~~.:.~5*0,??. __ __ ~.~č.!..?
řez 0:40,4*0,25 10,10

1 023,001 68438,70

11 311231114ROO

12 311361821 ROO

Celkem za
Díl: 5
13 596215021ROO

14 591100020RAA

Celkem za
Díl: 61
15 Nezatř.PC01

Zdivo nosné cihe~~~..: ..~:'.3..?~.!.~._~~_~~~2,5 I m3 ._~~.

dozdívky výplní - 2.NP" č.216:2,7*0,7*0,375*3+3,45*0,7*0,375 3,03

výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) I 0,26
atika - svlslá vyzfu"ž-po5"O"ů-ňiřř)":"'ď['5"OLi mm - '..__ ..__.._-_ ....

R12:536*0,5*0,89*1,1 *0,001 0,26

3 Svislé a kompletní konstrukce
Komunikace

Kladení zámk~.~~...~I.~~.?X..~:....?..:.~_~.~...~~~.~_∙.4__c_m ••.••...•_.L.........;,m..::2_1. 8,:..:,,::.23
4

zpětná zadláždění:8,225 8,23

.~:.:.:.r.~.~..;,..~:.~.~~.:ámkové, podklad štěrkodrf ~~.~~.~.:....~.~~:':~níJ_~? .....•....................•......~!.:..~9.
ŠO 150 mm, obrubníky, odkopávka:15,45*3,1 47,90

5 Komunikace
Upravy povrchů vnitřní

.~.~.~.~.~.~..~.í~.?.~.I.~.~X~.:.~ ..F~:.~~.~.~.~.~.?~~.~~.I.~..í ?~.~.?..~.~ ..I ~.~ ~..~g.'.g.9.

.~.<:l.~.~~.~~ 9..~.~.<:l.~.~.~.~~ I~p..~.~.~~~.~.~.~~.§....!~.I.i~.: .
1.NP " část 1:39 39,00

"" .., ,,, .., , ,,, ..,,,,,,,, ..,,,,,, ..,, , ,,,, ,,..................................................................................... """"" ..", ..,,,, ,,,, ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""" ..,,, ..,,,,,,,
část 2:26 26,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

4015,001

29830,001

198,001

884,001

39,001

12173,08

7827,39

102439,17

1628,55

42339,18

43967,73

3900,00
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16
Nabídkový rozpočet

P.Č. Číslo položky ._"_.__ "."_".""".""."""""."""."".""."",""".~~~~Y."p'.?.1.?~~Y."",_.",_""",_"•.•."."""""" ••."._ •..•__L~~....."""~.~.~~:.:S;.:.tv:..;.í+_..;;c..;;,en;.:.a;::...;.../ ;.: .M;.:.J-L._c:..;.e;..;.lk;..;.e;..;.m----!,{K_Č....!,>--t
2.NP :35 35,00

16 Nezatř PC02 Vyčištění podlahy po výměně výp~!."?~~?.~9.".... ."""."..""""..""".".I... .... ~ 1_~.,~0

1.NP - část 1:39 39,00f---------."'" ..--""'"""".""".." '.'" ....""""""""""""..""""""."-.",,,,,,,..". ."""..-"--
část 2:26 26,00~----------_."'."" .."""""""".""""."'."'--""""""""""""""""""""""""" ...._- -_ ...."..""" ..".

2.NP:35 35,00

11,001 1 100,00

17 612425931RT2

.~.~:.~:$.~:~.:.;'.~.~"~.~.I.~.~.~.~~.:".::~.~.~.~".~".~.~.~.~.~.~~".:",~.~"~.~.I.~~.:",~.~.~.:~"""J"""".~.?""O """""""""""~"~.!.:.~~.

~.~.P'~.~.y~.~.í"y.~.i.!t.~.í.~~".~p'~.I.~!".~:.??.g".~.~.;""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""O"""""""""""" """"""""""""""""""""""'"

viz poI.97801-3191:137,335 137,34

588,001 80752,98

18 612473182ROO

19 612481211 RT2

Celkem za
Díl: 62
20 Nezatř.PC01

.?"~"í.:~~".~.~.!.:~:.~?!.~~".~=".:..~.~.~.:.:..~.~:..!.:".~~.~"~.?~.~"".."""""""""""""""""""""""""""""""".I..""""~.?"""" .. """""""""""""""~.:.?~"

dozdívky výplní - 2.NP - č.216:(8,7+3,45)*0,7 8,51

.:'~.~~~~.;~~:.~.~g~.:'.!:.~~Q.~~~.~~~.!.~.:".~.~~:'.~~~.~~~~~."~~:.~.~.~.""....",..",_.L"~.?"""".."""""""""""".??..,~.~.
1.NP - vchod - sloupy:(0,5+0,375)*2*2,7*4+2,4*2,7 25,38

61 Upravy povrchů vnitřni
Upravy povrchů vnější

;g~~~~';;S~:::;"'~;:k~:".p~;~:::::a.,.,:,.,.en_o_li_c_ka_∙_de_skavč_e_tn_ě J"""".~.?""""...""""""~
podkladu:0,22*2,5*34+0,22*3,45+0,22*2,175 19,94

295,001 2508,98

171,001 4339,98

92601,94

1 180,001 23526,25

21 Nezatř.PC02 f-0_Č_iš_t_ěn_í_a_v..:,y_s;....pr_a_v_en_í_s_o_kl_o_ve_∙_ča_'s_ti J. m2 192,81

66,09

126,72

1.NP - část 2:24,67*1 ,05+13,6*1 ,05+24,67*1 ,05

část 1:140,8*0,9

27,001 5205,79

22 601015187RT6 Omítka stropů tenkovrstvá silikonová zatíraná, tloušťka vrstvy

U?".mm""""""""""""""."""""".""""""."""""""""""" ••""""""""" ••" ."'••••~.?"""".."""""".".....,,~
střecha - stříška K7:1,4*0,7+2,1*0,15 1,30

349,001 451,96

23 601015191ROO

24 602015187RT6

Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky m2 1,30

Omítka stěn tenkovrstvá silikonová zatíraná, tloušťka vrstvy

J".,.:.? ..mm." ".. .. . " " " " ".""."""" ~? ""...??..:.~~.
1.NP - vchod - sloupy:(0,5+0,375)*2*2,7*4+2,4*2,7 25,38

36,00 46,62

308,00 7817,04

25 602015191ROO

26 602031101ROO

Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 25,38

.~~i.I.~.~.~?~.~.~.~~ ~=.~.:.~.~.~.~.~.í~.~.t.~.~~.~.~..~"'~.:.~ " l... ~.? ~~.?!?..'..~~.
viz poI.62290-4112: 1025,083 1 025,08

29,00 736,02

29,001 29727,41

27 620991121ROO

28 621481211RT2

29 622311013ROO

30 622311013ROO

31 622311016ROO

32 622311016ROO

33 622311130RT3

34 622311135ROO

.~.~.~.~.~.~..~.~~.ý.P.!.~.~~.~.~!.~.~~.~?~.~.?r.9.~ I=.~.=.~.í " I.. ~.? ~.~.?:.?.9..
část 2:64,02 64,02
"""""'N"""'''.""." ••••••••••,••", ••", ••"" ••••••••,,••••••••,••••••••••••••••••••••,•••••••••,••••••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••_"",, , ••••••.••••••,,,,•••••••••••••••" ••,•••• "" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

část 1 -1.NP:131,9 131,90
..... , , , " " , " " " " "_."""""""" .." _-_ " ,, " " " " ,.., "..",,,,,,,, .•.

2.NP: 139,68 139,68

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně
v.Ý..?.tv..~D..~."$..Ltf1,,.9.,,§.t~LIs.Ql!..$.l:!.QJmí;l.!!d.._.._,,___ m2 . 1..:30

střecha - stříška K7:1,4*0,7+2,1*0,15 1,30

~~~~~,,~~,,~ištahli~ík KZS tI. 120 mm m 59,90

část 2:59,9 59,90

Soklová lišta hliník KZS tI. 120 mm m 144,70
~ .._--------------------------------------~-----~----~~
část 2:59,9 59,90----" "._._---"----",,. . ..__ "._-
část 1:41,45+12,45+30,9 84,80

Soklová lišta hliník KZS ti. 150 mm I m 90 63
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•" ..•"." •••••" •••"",,, ••.•.•••,,.••••.. •" .•.....,•••••" .••••.•". ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••"""""""."J. ..••" •••" •••..•••..•••..•••••••...••..•••••.••••.••••.•••••••••~••••• ••••.

nad praží oken - exter.žaluzie:2,5*34+3,45+2,175 90,63

.!.i~~~:.~.~~.:~.~.. ;,,~~~~7.~.~:.~.~~.:.:~.:.~~~.I.: ~.~ : .: ~ : .:.~~.~.:.~ .I.. ~.? ~:..?~.
vchod - podhled:2,5*0,375*5 4,69

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou

silikonovou 3.2 ko/m2 377,58

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

28,001 9396,80

220,001 284,90

116,001 6948,40

116,001 16785,20

120,001 8688,00

120,001 10875,00

638,001 2990,63

780,001 294510,84
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16
Nabídkový rozpočet

......." " o " "" "o.oo".,,~.~f.:~~..E..~~!~Y._"_"."""",,.o.,,_"o.o_o_o L.~o~ ,, ~o~E~~.!,v.:..:í~..1:....-:c..:.e.:.:.na;;;.;.../.:.:.M..:.J_.l...-I_c.:..e.:.:.lk.:.:.e.:.:.m~(K~c;.:.-)---;

Jl pohled:33,9*7,05+5, 1*7,05+15,4*4,5+0, 7*3,3+17,32*3, 75+5,1*3,75 430,64_ __ ._.__ . -_ _- _................................................. . _-
odpočet otvory:-144 -144,00

••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••• _

.~y...r..?.~.!.~~:..!.~l3=~§. __ __ 26,35

.?~P9..~~.!?!::::.?:.Y..:.:~.?.~.~.:.~..:.~ __ -6,21 .

.~.?..p9..~.I~.~.:..~g!.~?..=!..:g.~ _ 00. __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _73~ ..~.

.?~P.?~~.!?!::::.?:.Y..:.:E:.~.:..~..:.~.:.?~?.?,,~!.~=.~?..?!. ".." "".." " " " :.~..?~.?..~..
atika na střeše - viz řez O: 13,6*1 13,60

P.Č. Číslo položky

35 622311135ROy !.i~~~~.~~.:.~.~.;,~~~~7.~.~~~.~~.~.:~.~.~~~.~.:.~.~.~:.:~~.:.~~.~.~.~" ".I.. ~.? ~..~.:.~9..
vchod - podhled: 15,5*1,2 18,60

804,001 14954,40

36 622311333RT3 .!.i~.~~~.~~:.;~~~~~~~;,.:~.:.~~~.I.~.:~.I.:.:.~.~:.= : ~: .~~.~.~.~J ~.? ,,"..".~..~..?:.~~.
~.~.~..! ~ ~~~l??h le9.J] ..?..2..:..~..?.g~.~.~..!.g~r.?..:.?.~ " " " ~.~.,~~

..............................?~p~~~.!?..~~.?...:.Y..:.:?...~ __ _ .. ~21,00

...............................JV poh ~~:...~~~:.?~.~.~.!..??.:~.&5__ _ 58 ,23

...............................9.~P9..~~.!?~::::.?:.Y.<~.?..~.:3.:..~~ __ _ _ -1 ,85
SV pohled:17,05*3,75+14,2*3,65+38,67*7,05 388,39

1- _ _---_ .._-_................................. -....... .. ---

......................._ odpočet otvory:-1 05..?g ..~ _ _ 0 ••• 0 ••• 0 ••• :105,08
Sl pohled:6,42*7,05 45,26

748,001 308434,73

37 622311333RT3
748,001 138784,67

38 622311350RT3 .:.i~.~:'~.~~~;~;,.~~~.~.~.~.~.~~~.:.~~..~~KZS_~ ~.~.~ : ~: ..~~..~ou_~_o.~.? 00 72,63.

.~.~~.!..? : ~.:..~..?.9.~.~.: ..~..~...~.~.~.~..:.Q?o!.?.oo..... .0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 ••• 0_ 00 ••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 00.00 13,37

.~.~.~~~ : ~.:..~..?9. ~.~ : ~..:.~.!:.:.]..?9, 93*0 c~..? __ oooo.o 0 ••• _...2.~.~.~.~.

..............................".." "..".."" "" "",,. ?.:..~,,~.:.~.~.:.~=g!..~.? "" "".."" ~..9..~.~.~.

.~.~~.!~ : ~.:..~"~9.,,"~.~,,.:,,"~..:..~.!:.:..~..Q.~.?..?.=9..?..~..5 " "" ~..~.~.~.?
2.NP:119,08*0,15 17,86

867,001 62966,57

39 622311513ROO Izolace suterénu XPS tI. 120 mm, bez PU I m2 12547
••••••••••••••••••••••••"" ••••••••••••••••••••••••".""",,,,,,,, ••• ••,•••••••••••,,,,, ••••••••••"" •••" •••••••••"'"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,

.~.~.~.!p..?~!.~~~.~.~.~: ~.~~~..?:.?..~.:.~.!.:.9.:..!.~..1 ~.?..~~.=9.:.~.~?..~.:.~.?.:g:..~ ~.~.~.~.~.
784,001 98370,05

část

~~..~3, ~=Q~.?~~??..?.=9.:~.:?..~..!g,6*0 ,L'.:§.?§.:9..?§.~..!~*0,6~.].!..!.~~.=9.:.~..~.~..~..:.?:9.?.~ __ .!..~:.~.?
16,85*0,3 5,06

40 622311523RU1 .~:.~~~~y~.;':~..~~~:~.:~.:.~.I.:~: ..~ ..~~:..120 mm s .:~.:.:~~:~: ..~ .I~ _ ?~, 78

sokl - část 2:17,9*0,5+5,2*0,2+11,54*0,2+2*0,35+21,6*0,5 23,80
............................................................................................................................. _-_.................................... - _ _ .._-

část

1:33,9*0,2+5,25*0,2*2+11 ,56*0,2+1 0,6*0,2+6,6*0,3+14*0,3+17,05*0,3 24,61

31,7*0,4+2,9*0,2+16,85*0,6 23,37

1 063,001 76296,83

41 622311563ROO lateplovací systém, parapet, XPS tI. 30 mm I m2 24 27...._..,.. . ._ " " _ " _ .._.._ __ .. _ .. 1.. _ _~_ ..

parapety oken - část 2:34,81*0,12 4,18
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• _ •••••• _ ••••••••••••• _..... •• •••••• 0 ••••••••••••• 0_ •• __ - 0 •• _0 •••••• 0 _

část 1 - 1.NP - š.120 mm:26,83*0,12 3,221---, __ . -
š.150 mm:42,5*0,15 6,38

.----, ••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _--_ •••••••••••••••••••• 0 ••• _.. •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

......._.._.._"_ "'.., ",.." " ,, ?.:.~!.:'- š.120 ..T..~..~?X~~:g,12 _ " "" , ,~~

š.150 mm:48,12*0,15 7,22

510,001 12375,56

42 622391001ROO Příplatek-mtž KlS podhledu,izolant,tenkovrst.om. ..l. m2 2329
......... " "..".." ,..".." ,,, ..,,, ..,, , ,,, .., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,, " "" " " "..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""''''''''" : .

4,6875+18,6 23,29

129,001 3004,09

43 622422111ROO Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % I m2 1 02508
.""."" ••." •• ••••" ••••••••" •••••••••••••••••••••••••"."" ••,,,•••.••••.••••.•••••••••••••••"""""""""" • •••••.••••••.""""""""""",,,, ••••,,•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••.•.•.,•.,.1"""""""""""""""""",,,,,,,,, • ..•.••••,,.,,,, •••••:,,,,,, ••••

vizpoI.62290-4112:1025,083 1025,08

65,001 66630,40

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 21m2 1 025,0844 622904112ROO

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

29,001 29727,41
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

P .č. Číslo položky

Celkemla
Díl: 63
45 631315621ROO

46 632451021ROO

47 632451022ROO

48 639561121 ROO

49 639571215ROO

50 639571311ROO

.. Celkemla
Díl: 91
51 919735123ROO

';;"i';;"";ii"";"",,,,,,,,,,.,,,,,,,'iI;""~"''';.,,,,",,,,,,,,,, ••~,~i:,~'f.P'"?,lg,~~y'",..;,:.."""''''';_''';1ii''il,,,,1i''ii,i.,,, ..~..,,•.i, ••",,~~,J~..MJ."iif"" ;""mn9.~,~!Y.L...~C:l.i.e •••n..:a:-;∙í....:M.:.:• .:..J....:JL...._C:l.iea;lk;.;.e:l.im':':.-l.(.:..;K:':'Č)'-'-'--t

,~,~~!..?..,:..~y....e9.,~,!~,~,:,?.,~,~,?.?..:~:,~,?,"""""""""""""""""""""""""''''''''''""""""',,',""",',',"',,"""""""""""'"''""""""""""""""""""""""""....~,!.,:,~,?,
..............................,9.,~.e9.,9.~,!..,?,!~,9.,~:,:?,~,~,?,?""""""""""""".."".."..,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,, ,..,,.." , ,,"'''''''''''''''''''',:~,~,:,§,~,

...." , ~y....e9.,~,!~,~,:..~..~:..?:~,:"~,?"""""""",,..,,,..,,,..,,,..,,,,,,,,,,,,"..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.." "..""" """''''''''''''''''''''',:?,~,:,!.~,

"""""""""""""",9.,9..P..9.,~,~~..,9.,!~9.,~,:,:,?,~.!.?"..".."".."""",,, ,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""".."""".." , ,,""""",,..,~,:?,:,!.~
.."..""",,,,,,,,,..,,,..~~ ..,p',9.,~,!,~9.,:,?,~,:,§,?:,~:..~?,,,,..,,,,,,""..,,,.., ,,,,,,,,,..,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""",,,,,,,,,".."""""""",,~,!.,:,~,?,

odpočet otvory:-28,56 -28,56
'čiíšrr":"J'L"""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••"••"""" ••""" "••,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""" """"""""""""" """"",,,,,,••••,,••••••••••••••••••••••,, ,

p.9.,~"I,~,~,:,~,~,:,?,:?:.2,?,~,~,:,,~,,:?.:g?,~,~,,?,:,?.,=~,:,?,~g",,,?,:,~,:,,~,~,?,:,,1,,,~,~,,,,?~,~,,~,,?~,:?,:,?.?,~,~"""""""", "..,~~,~,:,§,~,,
,?,:,,~,?,~,?,:,?,?,~,,~,?.:,,~,~,~,~,,~,,?:,,?,~,!,,!.,?,~,,~..?,~g?,:,~,:~,?,""""""""""""""""''''''''''',..,''" , ,,,,,,,,, ,,,,,""""'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,~,4,05

"""",,,..,,,,,,,..,,,,,,,,..?,~p.9.,9.~,!,,,?,~~,9.,~,:,:,~..§,9,:,,~,,..,,,,,,"".."""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""""",,,,,, ~,~,,?g,:,:?,?,
"""""""",~y'"p.9.,~"I,~,~,:..~,,~:,,!.,~,:~,:.??~,~,:,~,=~:,§,~,!"~,:,?,~"~..:"~",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""""""",..,",..~,§,:,§,~

""""""""""""""""?,~.e9.,9.~,!,,,9.~~,9.,r:t:~,:g?""""""""""""""""""""""""""""'"''''''''''''''''''''''"""""""""""" """ """"""",..",,,,,, """" -8,05

, ,..,.., ,.."" ,,~y',,'p',9.,~,I,~9.,:,,~,,!.,:g,?:,~,:,,!.,?,~,~"~,:,?,:~,:,~,~,~~,:,~,:!.,:g?"""""""""""""""""""""",,"""""""""""""""""'"..,""~,~,?,:,?~
..""..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,~p.9.,9.~,!..,?,!~,9.,~:,:,~..~,?,:g~,.."""""""""""""""""",,,,,, " """..,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,..,,,,""""""'"-105,08

................................~,~...e9.,~,'.~,~,:,~,§,:..?,:!.,:g?.."..".."""""""'""',,,,,,,, ,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "',,,,"',,"',"","..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""'~"'~,,§,:,~,~,

odpočet otvory:-16,61 -16,61

I 1i2i2953~,54

2895,001 217,13

165,001 11 326,23

198,001 15895,44

108,001 16524,00

375,001 24058,13

47,001 3015,29

I 71036,120

148,001 370,00

115,001 5060,00

1 ,5430,00

52,001 51 569,44

62 Upravy povrchu vnější
Podlahy a podlahové konstrukce

,~,~,~,~,~,i,~,~",?,:~,?,~,?,~,~""t,I,:,,,,:,,~,,,~,,,~,~",:,~""~,,,20/25"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,""~,~"'" """,,,,,,..,,,,,,,,,9,:,,9,,?,
nový tyčový zemnič - JZ pohled:1*0,5*0, 15 0,08

Vyrovnávací potěr Me 15, v pásu, u 20 mm ".I. m2 68 ,64
'jjářápéfY:"""""""""""""""""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"',, ••••,••••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,,,,••,,•.,,,•. """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,9.~~,~,:.\.?,~,?=,??,~,~"~,?=,!,,~,~g,:,§=,!,,?,~,,1,,,:,~?,?,~,?,~,!":"!,,?,~,?,:,?,~,~,:,~,?~,?,:,?~,~.l..~,9,:,,~,?.?,,,,"""""""""""""""",,?,§,:,~,~..
(2,5+1 +1 ,5*2)*0,375 2,44

,~Y,~,?,~,~,~,~,~,:,í"potě~",~,~"":"~,:""~",~,~:,,~,:,,,,~!,:,,,,~,?,,,,~,~""""""""""""""""""""""""""""""""L""",,~,?""" """""""""""",,~g,:,?,~,
atiky - spádový beton :(99,6+ 72,6+55+40,4)*0,3 80,28

,?"?,~,~"?,~"í,~",~,~"~,~,~,?,~,,í,,,~,~~,~X,,,~,~,?....~,~,:..,,~,:?,ý"""""""""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""...I", """'~"""""" ",,,,,••••••, ••••••,!..?,~:,,9,,9,
1.NP - část 2:60 60,00
""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,, ..,,,,,,.,, ."""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,,,. """""""""""""""""" "..."""""",,,,,,,.

část 1:93 93,00

,?~,~,~,?~ý...,:,~,??,~,í,~,F?,?~,!....?,~,~,?,~,~,,~~,~,~,~~~,~,,,~,I,:,,,,:,,~,?,,,,~,~,,,,,,,,,,,,"""""""""",1""'''~,?"'',,••, """"••••••••"",••",§,~.',,!..§,
1.NP - část 2:57*0,3 17,10

..... "."."."" """"" .." ".." " , " """,,,,,,,,,,""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, """"""""""""""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,,,,,,, ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""'"
část 1:120,6*0,3+14,5*0,75 47,06

Okapový chodník - texti lie proti prorůstání 45g/m2 1 m2 64 ,16

63 'Podlahy a podlahovekonstrukce
Doplňující práce na komunikaci

52 919735123ROO

tiill"r Celkem za
Díl: 94
53 941941041ROO

54 941941291ROO

,~,:~,~,~,í",~,t,~,~,~j..~,:,í,~,?,..~:,~?,~,?,~~,~,?",,~,~,t,~",~,I,:"",:"?",~",:"~",:,~"""""""""""""""""""",,,,1..""""~""""""""""""""""""""",?,,',,?O
nový tyčový zemnič - JZ pohled:2,5 2,50

Rezání stávajícího betonového krytu tl , 10 - 15 cm I m 44 00
"'"""'" ••••••••••••••••••••••••"" ••,,,••••,••••••,,,,••••,,,,,,••••,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,••,,••••.,•.,""""""""""",,,, •.,,,,,,,,,,,,,,,,,,••••••••"' ••••,,••"', ••••••"', ••,,••"""""""""""""""""""1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••,,••••,""""""""""",,,,,,,:,,,,"' ••,

1.NP - betonové plochy - část 1:10,5+33,5 44,00

91 Doplňující práce na komuníkaci ,lil

Lešení a stavební výtahy

,~,?"~,~~,~""I,:,~,:,~"í",I,:,~,:..~~,?,:,:,,F?,~,I,~,~,~,~,i,:"~,:..~":,~"'~,:,,"~,,,,:,,?,,'~""""""""""""""""""",,.L""""~,?""""""""""""""~,~,!,,,:T?,
,~,~,~,!"?",:,,'~y,,.P,?,~,I,~,~,:,~,?~:,,?!.,~,!..!.,?!.,:?,:,~ ,"".."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",!..~,:,~~

"""""""""""""",~y'".p9.,~"1,~,~,:.í.~..~,:,~,~,~?,:,~!.,:?:,5",,""""""""""""""""""".."","..,".." " " " "..".."'""""""""" , ,~.?,:,§,?,
""""..""""""""",~~...P',9.,~,!,~9.,:,E~,:,§!.,~..~..:,?r,?.'"?",,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,"..,,,,,,,,,".. """,,..,""""',,!..~,:,~~,

,~,~~,~..,~"":..,~,?,,,P..9.,~,1,~,9...:,(~,~,:,~,~3,:,~.l.:~,:,?,~{~,:,,~,,~,,~,,:,?r~,:..?~..~..?,~~:§.~{?,:,~,~,,~,,:,?.l.:,?,:,?"'",,'~?,?,:,~!..
,(~..!.,:,??,~,?,:,~!..:.?,:,,?,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",,,,,,,,..,,, ,.. ~,~,:,~9.,
"..".."""..,,,..,,,,,,,,~y',,p.9.,~,,~~,~,:,(~,,.!.~,,1,..:,?!.,:,?,:,,?,~,(~,~,:,~,~,~..:,?!.,:,?,~,(!",~,:"~,~..1",:,?!.:§...,,, ,,,..,,,..,,,,,,,,,,,,,,,'" """"""""~,,~,~,:,:?,?

"",,,,~Y,,'p"?,~,I,~,9.,,:,(!,,~,~?,:,~t?,!,?,~,(.!.:,~,~,?,:,~r,?",,,~,~,(~,,,!,?,:,,~,,:,?.t,?,~,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,"".."..""""..,....,!.,~,:.?,?
sz pohled:(6,42+2,4+2,9+1 ,2+7,57+1,2)*6,2 134,48

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pot. 1041 I m2 2 975,16

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

22,001 65453,52
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

55 941941841ROO

56 941955001ROO

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 ,2 m,H 10 m m2 991,72

.~:.~.:.~..í I.:.~.~~~.?~.?~.~.~.:~.?~.~~..F??.~.~.~X?? ~..:.~m .I.. ~.? ~.!:..!.!?.
fasáda - vchod:15, 1*2,5 37,75

26,00 25784,72

85,001 3208,75

57 941955002ROO

#, Celkem za
Díl: 96
58 Nezatř.PC01

59 Nezatř.PC02

60 Nezatř.PC03

61 Nezatř.PC04

62 962032231ROO

63 962081131ROO

.~:.~.:.~ ..í I.:.~..~.~~.?~.??~.~.:~.?~.~.~~.??.~.~.~.y..do 1,9 m I.. ~.? ~..~.~.,..2~.
y.~..i.~.~.~.~..p.~.?~ p .~.iy.~.~.~.~.~ yý .p.!.~.í.:......................... . .
.~..!..:.?:.!?~..!..~.?? ~ ~.?:.??
.~.?:..!..:.?~..!..~..1~ ~.:..:.~.?
.~.~.:..!..:.?~ ..!..~.~ ~.:.~.?
.~.~.:..!..:.?~..! :..:.~.?
P5:1*1 1,00
"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,'",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,, ,, """'''',,,, ..,,,,,,,, ..,,..,,,, """""""""""""""", "" " ",,,"' ..,, ,..,,"." ""."

.~.~.:.9..:.~.~..!.................................................................................................................................................................................................................................... 0,60

.F.:?:.9..:.~.:.! ..~.~~ ~.:.~.?

.F.:~.:..!..:.~.?=.~.................................................................................................................................................................... .. ~..:.~.?

.F.:~.:..!..:.~.?=.~ 1:.~~.

.F.:.!g.:.?:..!.?.:.~.................................... . ~.:.~ ..~ .

.~..!..!..:.?:.?.=.~ ~.:.~.~

.~ ..! ..?:.~.:.~!?..:.!........................................................................................................................................................... .. ~.:.~.~ .

..~..!..~.:.?.:.!=.~ ..=.~........................................................................................................................... .. ~.:.: ..?

.~..!..~.:.?:.?.~.~.......................................................................................................................... .. ~.:.~?.
P15:1*1 1,00
""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""" "", """""""""""""""""""""""",,, ..,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""." ",..""" "."""""",

.~..!..?:.~:.?~.~........................................................................................ .. ~ ..:.~.?
P17:1,5*1 1,50

P18: 1,5*1 *2 3,00

9411ešenía stav~bnl ..lIYfahy lfl!iM WG @rn.

Bourání konstrukcí

84,001 16299,36

... 162315,79

5000,001 5000,00

5000,00 5000,00

2500,00 7500,00

3500,00 21 000,00

636,00 894,34

120,001 6621,84

64 962095212ROO

65 965041431ROO

66 965041441ROO

67 965042141ROO

68 968061112ROO

.~.:..~.?~.~~.~~.~~.~t.a.~.~?.~ I...~.?~.~?.E !..:.2.9.
dvířka, zásuvky, vypínače, svítidla atd., včetně likvidace suti:1 1,00

Demontáž doplňků na fasádě tabulky, cedulky, atd. soubor 1,00

Demontáž, úprava a zpětná montáž lexanu SV pohled -
závětří ks 3,00

Uprava zábradlí na fasádě D+M JZ pohled ks 6,00

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,41
""""""""""",.,.,."".,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,, .."',, ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""""""""""", .., " "" """"" , "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "" ,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,," ",

odbourání parapetu, 1.NP - č.130:2,5*0,3*0,375*5 1,41

Bourání příček ze skleněných tvárnic tI. 10 cm I m2 55 18
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••""" ••""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,"""",,,,,,,,,,, •••••••••••••••• ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,""'"

g.~P.!.!.!!: !..:..~.!.::..~.~.~!~..:.?:..~.~.!..:.??.~.? !..~.:.~.~
.......................................................~~.~~?:..!..:.~.?=.?: ..~ ~.:.?.~
...............................? ..~ ..~ ..:.~.:.~.?..~.?.:.?.~?..~..!.~?..~.?.:~......................................................................... .. ~.~.:.~.~.
Luxfery - 2.NP:2,2*3,5 7,70

.~.:..~..?~.~~.~?.í.I.:.9~.:.:.i.?.~.:..~.~.í.:.~.:~ ?~.??~X?? ~~ ~ .I.. ~ .~.~ ~.~ ..:.2g
1.NP - část 1:18 18,00
""", ..,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""", , , "" ".."..""" " "'.. "", ,.., , , "' ..""""' ,, """""""""""""""" , ,,,,, .

část 2: 1O 10,00
"'"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .."' .."' ..,, ,,.."',,"' ..,,,,,,,,,, ..,,,, "' ..,..,, """, """"""""""""~"""""""""" """""" ..,,, ..,,,,,,,, ..,,, ..,,,, ..,,,,,,, ..,,,,,,.,,,,, """""" " ..", , , "..,,, "',, ..,,
2.NP:15 15,00

Bourání lehčených mazanin ti. nad 10 cm, pl. 4 m2 I m3 008
" ••"" •••"" • ••""" •••" • •" ••"" • •"""""" ••" • •••" • •"""'""", ••",,,,,,,,,,,,,"""" """"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,, •••,, ••••••••••••••••••••••••••••,,.: ••••,, ••,,

nový tyčový zemnič - JZ pohled:1 *0,5*0,15 0,08

Bourání lehčených mazanin tI. nad 10 cm, nad 4 m2 I m3 605
... , ,,,,,,,,,,,,, ..,,,..,,,,,,,,,,,,, ..,,,..,,,..,,,.., ,,,..,,,, ,, ,,,,."""",,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""", ..", ..", ..",,,,,,, ,..,, ,,,,1..,,,,,,,,,,,,"""""',',"" ..,. .""."".",.." . ••..••"•••:••••••••••

viz řez E-E - průměrná tl.150 mm:(13*3+1 ,5*0,3+0,6*1 ,5)*0,15 6,05

.~X~.~.~.:..~.í?~.:.~.~..~??..~ ?.~.:.~..~.í.:.~~.~.í.?:.!~.I.:?? ~..:.?. ~ .~ .I.. ~ .~.~ !..?..,..2.9.
1.NP - část 2:12 12,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

483,501 20790,50

1 408,001 105,60

1 090,001 6597,23

2195,001 7085,46

7,301 87,60
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16
Nabídkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
609,00

cena I MJ celkem (Kč)
69 968061113ROO

70 968061125ROO

71 968062354ROO

72 968062356ROO

73 968062357ROO

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 42,00
~----"'--"''''................................................................. . "'_ .._-
1.NP-část1:10+10 20,00I---.....:c.:....'-'---'- "'.."' '" ..-- _-

část 2:10 10,00
"""""""""""" .._ " _ """"._ " _ ,, __ .._ - ._ _ .._ - _ _".._ _--
2.NP:12 12,00

::.~.~.?~.~~.~.L.~.~=.~~.~.~.~.~r.~..~ ..~ ?.~.=.~?.~.?j.i.~~.~.~~I.:~ ~.~ I.. ~.?......... 4,32
1.NP .. část 2:0,6*0,6*12 4,32

.~~.~.?~..~~.~..í ~.~=.~.~.~.~.~.~r..?~..9. ?..~=.~?~.?!.~.~~:.~~.I.. 4 m2 I ~.? ~..~!..!~.
1.Np .. část 1:2,5*1,5*5 18,75

.~Y..~.~.~..r.~.~..! ~.~=.~~.~.~.~.~r..?~.9..oken dvoj it~.~.~~~.?~~.~ L ~.? ??.'.g.9..

.:..:..~.~: ~.~~.!:..:.?:..~.:.:..:.~.:.~ " _" "......................................22,50

...........................~.~~!..?:.?: ..~.:.:..:.~.:~ __ _ "" 22,59.
2.NP:2,5*1,8*6 27,00

14,50

12,101 48,40

314,501 1 358,64

149,001 2793,75

128,001 9216,00

74 968062456ROO
::'~.~.?.~r.~,,~íd řevěných dv~"~~~,, ..: ..~.r..~~.~.!~.!.:~..~~ ~ ~ 1..."",..m2 "'_ "''''' ~.:.?~.
1.NP - část 1:1,5*2,75*2 8,25

169,501 1 398,38

75 968071125ROO Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 8,00
1-----''''''- '''..' ''"' ''..",,''',,''',,''',,''''''' "''''"' ---
1.NP - část 1:4 4,00

část 2:4 4,00

21,401 171,20

76 968072246ROO Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 55,18
...._--"

~opilit - r~~L.Lt::J ..~....~..~st '!.:...~5*1,25*5 15,63

část 2: 1,42*2,1 2,98
"""""" """""" "" " _ _- .._ "",, __ .

2.NP:3,45*2,5+2,7*~2=~ "'.. . "'..__ . _._ 28,88
Luxfery - rámy - 2.NP:2,2*3,5 7,70

106,001 5849,29

77 968072456ROO 219,001 3268,58

78 968083003ROO ::.~.~.?~.~~.~.~.F.!~.~.~.?~.~.~.~?~.:..~??. ~ ~ .~ """ "..,,""""""",,.L ~.?..""" ,,"""""""""~.~.:,,~.~.
.:..:..~.~: ~.~~.!".:..:..:..:..?:.: ..:..~.:~.:.?.:.~.~.:":,,?""""""""""" " """..""""""".." " ~.~.:.~~
2.NP:1 ,2*1 ,8*9 19,44

124,501 5214,06

79 968083004ROO
::.~.~.~.~..r.~.~.L.~.I.~.:.~.~~~.~.~?~.:..~~.a.?~ ~.~ " "..L ~.?......... 145,38

.:":,,~.~: ~.~.~.!.,,J..:.?..'..~.:.?..'..: ..; 2,~*1~:~.? " "'""."'".."""""""."".".". ".."'''' ~..~.:.~.~
část 2:2,5*1,8*5 22,50

....... " _.. -"' .."'" _._"' - ._"' .

2.NP:2,5*1,8*14 63,00

108,001 15701,04

80 968083012ROO
Vybourání pl~:~.~~ý..~.~..~:~.:"'~.!=.~ý..~.~~~:~!.~~:~~d 2 m2"' ".."'......I ~ " " " ,,"'~ ..~!..~9..
.~,,~t::J..~..:.~~~~"'1.:!:~.9..~:...!.~3..!.,,?:.~"''''''''',,''''' ,,_ "'... .. '" ~~~9.

část 2:1*2,25 2,25
..."' .."' .."' "' .._"',,"' .."' .."'_ .."'.. . "'---"''''' '''' .. _._--
2.NP:0,9*2,05 1,85

160,001 2463,20

81 968095001 ROD Bourání parapetů dřevěných Š. do 25 cm m 164,52

1.NP - část 1:1,2*9+3,05+2,5*17 _" " " ,,_ 56,35

část 2:1,42+2,5*10+0,6*12 33,62

2.NP:2,5*20+2,2+3,45+2,7*3+1,2*9 74,55

25,001 4113,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 132887,10
Díl: 97
82 971033122ROO

83 978013191ROO

Bourání konstrukcí
Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm I kus 536 00
""""""""""""""" "" __ .. _ 1..,,,,,,,,"'"''''''''''..''' """""" """"."" ,,.~.._ .

atika - svislá výztuž po 500 mm:536 536,00

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % I m2 13734
""" •••" •••" •••" •••",,, ••,,,, ,•••,, •••,, •••,,,,,, •••••••,,,,,,,,,,,, • ••••••••••••••••••_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _., ••",,, ••• ,,,,,,,,,,,, •••,••••,•• ,••••••••••••••••••••••••••• " ••",,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••"" •

.~P.~.I.~~.Y"..?!~.?r..~".~.:.??g~.~.: E~9.~Ý..~~.~.~~.l.P..!.~.!.9~.~.9..~.~.:"..""" ,, """"."" " """."""".." " """ ""..

.~ ..~..:.§.~..~..~g.~.?~.:.~.?" " ".."""" """"".................................... " " """,,!.~.:.~.?

.~.?:.~.~.~.~g.~.?~~.: ..~ " ""..""""""............................................ " " " " "",,~.~..:.~9..
P3:7*0,25*3 5,25

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

32,501 17 420,00

62,801 8624,64
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet:05/16
Nabídkový rozpočet

P.Č. Číslo položky ~~!~~~!---=ce=n:.::a~/...:.;M:.:.:J:.....l_...:;c.::.el:..:..:k.::.e:.:..m=--,(>.:...K:":'Č!...)-I

P5:5,5*0,25 1,38~-_.................................................................................... ................................•...•_--
P6'3*0 25 0,75~~ L......................................................................................... • ..... ...•.............................•... _

!:.?:..~..!.~.=~.!.?..~=.~~ 4,95

.~~.:.~.!.??=.~!..?..~ __ _ _~:~.~ ..

.~~.:.~.!.??=.~!.?..~ _ _ _ _ _ ~..:.~.~..

.~..~..~.:.~.~.??=~.!.?..~ ~.:?~

.~..~..~:.~!..?~g.'..?..? ~.:.~.?.

.~..~..?:T~g.?=~.!.?..5 ~..:.!.?.

.~..~..3.:.?~.~.~g.'..?..~.~.~.. . ~.:.!.~.

.~..~..~.:.?.'..~..~.9..~.?.~ ~..:.~~.

.~..~..~.:.~.!.~=.9.!..?.~ :..L~.~
P16:7*0,25 1,75
.......................................................................................................•......................•...•.... __ ........................................................................................................................•..... -
.~.~..!..:.?=g!..?.~_. .._. _ __ 1:~?
P18:5,1 *0,25*2 2,55

84 978015221ROO .?.~.~.~~eníomítek vnějších MVC v slo~~~:.~..~.~.?10 % •......................................1...._ m2 1 025,08

viz poI.62290-4112: 1025,083 1 025,08

4,851 4971,65

Celkem za 97 Bourání konstrukcí 31016,29
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
85 998011001ROO

Celkem za
Díl: 711

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 172,4 7

99 Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě

220,00 37942,67

37942,67

86 711131101RZ1

část

.~..:..~.~.!.~.=~.!.?~.?.'..?..~.~g!.?..~.?..~.~..~.!.?..~g.!T~?!.?=~.'.?~.~.~.=~..'.?..~.~...!..'g~.=~..'.?..~.~..~..!.?..~.9...'.~...
16,85*0,3

2440,51

87 711823121RT5

.~~~:.o.~:.;~~~vv~~~~~~~~orovná pás ~.:: .•~~.~.~~_1vrst.~: ~•.........•........I ~?: ~~?:~
atiky ...spádový beton:(99,6+72,6+55+40,4)*0,3 80,28

89,001

75,89

5,06

11167,01

88 998711101ROO

Celkem za
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

711 Izolace protí vodě
0,17 829,00 142,09

13749,61
Díl: 712 Zivičné krytiny
89 Nezatř.PC01 10640,00

90 Nezatř.PC02

Sanační střešní vpusť s košem O+M ks 7,00

Posunuti střešní vpusti O+M řez E ks 1,00

1 520,00

1 200,00 1 200,00

91 Nezatř.PC03

92 712300831ROO

Oemontáž větracích komínků ZTI včetně likvidace suti ks 26,00

Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé m2 40,35
....-- - --- ----'---1----::-'.:- .

40,35viz řez E-E: 13*3+1,5*0,3+0,6*1,5

51,00

36,00

1 326,00

1 452,60

93 712300832ROO Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 40,35 36,001 1452,60

94 712341559RZ3

40,35

192,001 8593,92

95 712372111 RU1

viz řez E-E:40,35

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva -

y...Č.~.tn.~.•g.Q.g.~.y.ky....e.?LQ~~!.LtY..P....l!...§ m2 . 44..!..~~

střecha - parozábrana - řez E:37,3*1,2 44,76

195,001 230224,80

96 712378007ROO .~.?~.?~.~!.!~~.~~~.!~~.~..~~.~~..?9.~.:.r.:..P~~~~.~?.~.~..~.L~.'.:.:.~ .I.. ~ ~.?T~~~.
.~.tt~.~.~.~: ~.~.i~.y.: ~~!:~ .:..~g~..'.? ~..?~.:.~?

řez 8:81 81,00
••••" •••••••••••••••••••""""""" ••"" •••"."", •••••••" ••"""""""""","', ••,""'''''''''''''N'''''M~''''NM •••••'N''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""'" """'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""""'",,,_,,,,

............J.E:l.!: ~.!..f~.~~.:..~g.!.~ ~.~.:.~?
řez 0:51,6 51,60

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS,a.s.

90,001 29457,00
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

.. 1∙∙I::lJ,jV:J∙

~.t.,"ČíSlb4®ložky

31 877,28

Názsv položkY .Mj' množství, ..cerwlMJ '
Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro ON 110

mm kus 26,00
97 712378101RT3

840,00 21 840,00

98 712391171 RZ3 Povlaková krytina střech do 100
, podklad. textilie 1 vrstva -

.y..g,!i1.tD..$.g.9..Q.~.yk.Y...J~.xti.U!i1 ~.Q.Q...g!m.? ~.? !!..~.g.'64

.~.!~~.~.~y.: :.:?9.?E?:.:.~.~e.I.?.9..~.~.:..!g~.§..!.~.!................................................................................................... ~ ?~.?.'87

....................................~.!i.~y.: ~:.:i.~.~~P..!.?9..~.~: ~~~~.:.~.?!.~.~g.!.??. ~.~.:.~.~.
..........................................................................................J~.~~.:.?g.!.§..~g.!.~.? ~.~.:.!..~..
...............................................................................................ř.~.~~.:.?~..'.!..:9...'.~.~.??...'..~.:.9...'.~...........................................................23,28

řez 0:47,4*0,45 21,33

27,00

99 28322103.A
.~.~.I.i.:~.~.~ ~I.:..:..:..~.: ~.: 1~.??~.~ :.t.~.:~.~.!.~.:.?..~ I... ~.? ! ~.??;.~.?..
1180,64*1,12 1 322,32

141,001 186446,67

100 998712101ROO Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 3,91

712 Ziv;čné krytiny∙~ .. "" ,
3 690,00 14444,14

Celkem za 538
0

955,00
Díl: 713 Izolace tepelné

.1.~?I.~.:.:t.:.~.:I~.~:~.~.::.~.:~.:.:.~x.:.~.~I.:.~.i.?I.?~.~..~.... .. I.. ~.?.......................140,05

.~.~.i.~y.: §.~.~?g ~ ..~ : ~.?~..?E.?:.:.~.~e.I.?.9..~.~.:.?§.!...'.?.:g..'.~ ~.?.:.~.~

.............................................................................~.~.i.~.!.~...e.I..?9..~.~:J~~~.:.~.!..'..~.:.9...'..!..?. ~..~.:.?.!.

................................................................................................................................J~~~.:.?g.'..?:.g.'.?? ~..!..:.65

........................................................................................................................J~~..g.:..?.~..'.~.~g,?9. ~..?:.~.?
řez 0:47,4*0,35 16,59

110,001 15405,50

102 713141151 ROO .1.~?I.~..:.: t.:.~.:.I.~..~ :.t.~.:.:.~~.I.~?:.~.~~.~: ..~.~~.?:..~.~~.~.~.~ .I.. ~.? ? !..!..~..'.!~.

.ř.~.~~.:..~~.?:.~.~.!~..'..!..~.?!.~.~.:.?'~.?.!.:.?. ~.?~.:.~.~..
řez 8:12,84*22,5*2 577,80
""",',"""""""""""""""'" """""""""""""""""",.,.""",.,.,."."."""""""",,,,,,,,,,,,, ..,,,, ..,,,,,,,,,,, .., """"""""""""""""""""""''''''''''''''''"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''' """"""""""""""''''''''''''''''''''''

~~.~~.:.(g.'..§.=.!...'..!..~..~..?.'..~:?...'..~.~g.!.~.~.~...'.~.:t:9..!.?:.~~!?!.!..:.!..?:.~.?~.~!?~g:.?.t?. ~??:.?.~
řez 0:(1,5*1,6+15,6*6,5)*2 207,60

105 998713101 ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 5,10

Celkem za . 713/zolacetepe/né , ..

101 713141125ROO

Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm I m3 7 14
""""""""""",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""""""""""""•."""""""""""""""" •• """"." ••,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""•.""""""." j""""""""""""""" """""""""""""""""":"""",,

atiky u.so mm:140,05*0,05*1 ,02 7,14

..~.::.~.~..p.?I.~~.~y~.~.~:.~.~.?.:.~.~.~.i~ý'~.~..~ :..?? ~ l ~.~ ?.~.~.'.89
střecha u 100+120 mm: 1086,87*0,22*1,02 243,89

15,00/ 32606,12

1 471,001 10506,76

1 124,001 274136,41

770,00 3929,08

" w~' 336583,81

360,001 48168,00

148,401 21444,39

1250,00 2344,63

M, 71~~1,02

90,001 3357,00

177,00/ 7130,27

990,00 593,21

r ." 11080,48

51,001 318,24

103 28375705

104 28375766.A

Díl: 762 Konstrukce tesařské

106 Nezatř. PCO1 Ko.~~.:..~.í?:.:.:.~ ?.~..~~~.~!.~.~ I ~.? !..~.~.'..~O
bez dodávky desek:267,6*0,5 133,80

107 60725035

108 998762102ROO

Ce/kemza
Díl: 763
109 763614231ROO

110 60725017

111 998763101ROO

CeJkeín~a
Díl: 764
112 764311821 ROO

133,8*1,08
.~.::.~.~~.~:.~~.~.~~.~.~.?~.~~.~.?~~~.I.:~.~ ~ .~ .I.. ~.? !..~.~.. '..?9..

144,50

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

762.oKQii!itfukcetesařské
Dřevostavby

.~?~.I.~.~X~ ~.:.:.:.~ ~.~.~t.I.:..:..~ ~.~ ..' ~.~ :.~.~.~:.~..~?ubov I ~.? ~.!.'..~..9..
střecha - řez E:0,6*1, 1+12,9*2,8+0,4*1 ,3 37,30

.~.:.:.~.~?..~:.~.?.~.~~.~.~.?.~.~?..~.~~~~!.:~.~ ~ .~ .I.. ~.? ~g.:.?~.
37,3*1,08 40,28

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 0,60

763 DřevostávbY~!II ' !II..... .. .... •.. "

Konstrukce klempířské

.~.:.~..?~.~~.~~.~ti.~.~.'~.~.?.~..I.: ~ ~ ~ ~ .:?? ~.~ ~.~.: ?o 30
0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••I ~.? §..'..?.~.
.~~.:..!...'.??~g.'..!.?..:?............................................................................. .. ~ ..:.~.~
K4:0,75*0,75*3 1,69
""""" .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ,,,,.,,"',,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""."".""."".""."" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""", ..""."." .."""."""" """ " " """" """" ",,, """""""""""""""''''''''

.~?:..!...'..!..:g..'.?.?.:.!.................................. ?:.!..?..

.~?:.9...'.??:.9.;.~~.9..!.§..?.:.9..:45 ?:.?.~.
K7:0,8*1,6*1 1,28

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1,88
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16
Nabídkový rozpočet

cena I MJ
30,00

celkem (Kč)

I

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství
113 764359810ROO Demontáž kotli ku kónického, sklon do 30∙ kus 1,00

stříška - SV pohled: 1 1,00

30,00

114 764410850ROO Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 179,12
____ .M_M

.1.NP_=-část 1:1,2*9+2,65+2,5*5+2,5*6+2,5*12 70,95

.__._.__~ást..?~1,42+2,5*1 0+0,6*12 _ _.. I-_.__._~

2.NP:2,5*20+2,2+3,45+2,7*3+1,2*9 74,55

18,001 3224,16

115 764430840ROO Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm I m 27050
............." ".." " __ .. " _ _ 1 , _' _

K1:96 96,00
""." _ ..__ .._._ ,,"""" " " " " """"""""""""""" , _ " _ .

K2:164 164,00
"",,,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,, ,,, " " " "" " "" " ", .."..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " "" _"..,,, ,,..,,, ..,,,,,,,,,,, "'''''''''' "", ..",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
K8:7 7,00
'"_,,~ ••' ••••'''N'N''''''''NN'''H'HH'''H'''H •••'' •••''_H'' •••••••••,,'''''''''''''''"""",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,""''''''H'''''''''',,,,,.,,,,,, • ••••••••••••••••••••••••••••••••••"" ••"H<",,,,,_,,_ ••_ ••,••••_ ••••••••••••••••••••••••••••" •••H•••H'•••••••••••••••••

K9:3,5 3,50

36,001 9738,00

116 764430840ROO Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm J m 25960
" ..- _-_ .._...•_.•....•..._.•.•_-_ .•.•..•_.•_.•_.•.•..•....•_--_ .•.•..•..•.•..•.•..•.•....•.._..•....•.•..•.•..•.•..•.•..•.•..•....•_--- _.._-_ .._- ----_ ",,!._ .•..

střecha - atika:259,6 259,60

36,001 9345,60

36,001 252,00

21,001 67,20

480,001 2995,20

117 764430850ROO Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 7,00
...----- - - -.---- -........... -.-.-.-.--.1---.--
střecha - atika:7 7,00

118 764454801 ROO Demontáž odpadnich trub kruhových,D 75 a 100 mm m 3,20

stříška - SV pohled:3,2 3,20

119 764918101 ROO Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30∙ m2 6,24

K3:0, 75*1,25*2 1,88

K4:0, 75*0, 75*3 1,69

K5:0,65*1,1 I 0,72

K6:0,65*0,6+0,65*0,45 0,68

K7:0,8*1,6 1,28

120 764918232ROO Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 330 mm m 15,50

K1 O:15,5 15,50

180,001 2790,00

121 764928306ROO Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 750 mm m 270,50
___ ••••_••••••••••••••••••••••_ •••_.__ •• •••.•••••_._•••_._, 1,-

K1:96 96,00
"""'""""" ••• """""" ••• "" •• " •• """""'""'" •• , •• "' •• " ••• """""" ••• ,,,,,, ••••••••••••••••• " ••• " ••••••• """"".""."".""'""'_",,,, •••• , •• , ••••••• __ ••_H ••••••••••••••• _ •• _" ••• """"""".""''''" •••• ,, " •• _ •• "." •••••• "" ••• " •• """." •• " •• ,

K2:164 164,00
"""""""""'"""""."."" """"""""",,,,,,,,, ..,,,", .."".""." " "' .."'""""""" ..,_ ..,.., , " " "." " """ ..""" "''''"""" .." ,-"."" ..".."""."" """""",

K8:7 7,00
"""""""" ..".."""""""."."" "" ".."""."",,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, "',,"',,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,, """""""""""""""""" ..""." " "" ..""""''''''''''''''''''''''' ,,,,,,,,,,.,, ,,,,,,.,, ..,,,,,,"'''',,,,,,,,
K9:3,5 3,50

240,001 64920,00

122 1385111 O .:'.~?~.~.FI.:.:~.~~.~~.I.:?:.? :..?..?..?.~~?,~~.~,..?~~~~,~.~.~.~~.~ý.~.!::~L..f.1:1,?. """", -.?.!.~.,~.~..
~~.=~.:.!..~.~.~.~""".. ""..""" ". ." " _.__ _ _._._-_ _..__ !..~.:.~~.
164*0,67*1,1 120,87-..-. ---- ..-.---.---- -. -.--.-----r--- -.---
7*0,8*1,1 6,16

3,5*0,62*1,1 2,39

408,001 87848,11

(0,75*1,25*2+0,75*0,75*3+0,65*1, 1+0,65*0,6+0,65*0,45+0,8*1 ,6)*1,1 6,86

15,5*0,3*1,1 5,12

123 998764101 ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 2,52 1 500,00 3778,35

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 185306,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
124 Nezatř.PC01 Montáž vnitřních žaluzií horizontální, hliníkové m2 168,54

P1 :2,5*1 ,8*18 81,00

P2:1 ,2*1 ,8*18 38,88...__ .._-----_.-
P6:0,6*1,2*1 0,72

P7:0,6*O,6*11 3,96..._.._,,-_ _---_ _._._---_ _ .._ _.__ ._._ .._----_ _ _._--_._-
,~~.:,~,,:.~.~=_2.!..!.=.~_ _.._ __ .._ _ " "".._.__ _ o • __ E.?
.~.~.:..~..:.~.~=~"..!.:.~ ".." _ _ , , , , ., _._._ ,., , _,, ,~.:.~.~.
.~..~.9..:.~..:.!..?:?.:.~,,~.!.=.~"g?. _ ,.,..,., _,._,._" "" _.~.:..-:!.
.~,,~,,~.:.~.:.~.?.:.~..:.~.:.~, ,.,.., _",.,..,., " " " " _ _~.~~.~.,
P13:2,7*1,8*3 14,58

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

... _---------_ ..._-- ........ _---------_ ...._--

46,001 7752,79
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16
Nabídkový rozpočet

P.Č. Číslo po ložky Název položky MJ +m:..:.:.:..:no::.:ž::S:.:;tv:..:.í+-.::ce::.:n.::a:....;/...:.M~J:..-l_-=c.::el;;,;ke.::m..:..:...!.(K;.,;,č;;.,!,)--;
P14:2,4*1,8*1 4,32

P15: 1*2,25*1 ~ 2,25

P18: 1,5*1,8*2 5,40

125 Nezatř. PC02 Exterierové hliníkové žaluzie D+M .._ _.. L!ll_2_t- __ 1_66....;,_8_2,

~I kryt, C80, včetně bočních vodícich lišt: _ _. .__ .__ t. --t

EZ1 :2,5*1 ,8*34 _...__ . ...._.__ .. . ......2.53,00

.§.~~:..~~1 ,8*1 ._. ._•..........•..........•.............._._•......•.._. __ ..•_ ..•_ _ .._ _.._._._..s~~
EZ3:2,175*3,5*1 7,61

2005,001 334479,11

126 Nezatř.PC03

127 Nezatř.PC04

128 Nezatř.PC05

129 55346839

Celkem za
Díl: 769
130 Nezatř.PC01

Hliníkové mřížky na fasádě D+M ks 10,00

Uprava přístřešku - polykarbonát D+M ks 1,00

767 Konstrukce zámečnické
Otvorové prvky z plastu

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

52,00

550,00

1 500,00

2320,00

170,001

5500,00

1 500,00

13920,00

30084,39

393236,30

598676,00

131 Nezatř.PC02

Okno plastové 2500x1800 mm D+M P1 ks 52,00 11 513,001

7119,001 128142,00

132 Nezatř. PC03

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

P1:52

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

Okno plastové 1200x1800 mm D+M P2 J__ks__
f

1_8":"'0-l0

kompletni provedení v rozsahu dle technické specifikace:

~z výpis '1.e!!1í otvorů, list 1-6 _. .._--------1-----1
P2:18 18,00._------_ ___----_ --1----.--.--
bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

Dveře plastové vchodové 1500x2750 mm D+M P3 I ks 3 00
....,,__ .._ .. "_.._"_"_ _............... . """,, 1 __ , ~ , ,

.~.9..r.0p!.~.!~.!Pr.9.~~.~~.~.i...~..E~~~~~~.5!.~~~E:~.~!.~~~~P~.~!.!.~~.~.~~.:_._ __ ._ .
~.!~~Ý.p..!.~~.~pl.~.!?~~.?E9..!I..i.~~~.:?..: __.._ _ .
P3:3 3,00

21 531,001 64593,00

133 Nezatř.PC04 Dveře plastové vchodové 1500x2750 mm D+M P4 I ks 1 00
......................" _ ".._ """""" _" ...•_ ..•.•.._ _ _ ..__ , , , J _ .._ L _..

~~tn í provede~~~ ..~9.~.~~_h~..9..I.~..!.~.~.~_n.!.~!!.~pecifik~.~~.:........•......•......•__ _ .

viz výpis výplní otvo~9.L.!i.~!!.::?:._.. ._._ .. _._ __ _
P4:1 1,00

21 531,001 21 531,00

134 Nezatř. PC05

1,00

1,00 5009,001

1,00

11,00 4660,001

Dveře plastové vchodové 1000x2250 mm D+M P5 ks 1,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

P5:1

16690,001 16690,00

135 Nezatř. PC06 Okno plastové 600x1200 mm D+M P6 ks

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

P6:1

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

136 Nezatř. PC07 Okno plastové 600x600 mm D+M P7 ks
f---... ∙- ....∙---∙∙---'--∙--∙t------'-i
~9..mpl~~~.Prov~.~ení v rozsahu d~ tech~~~~ ...~p.~~!!!~.~.~~._._._.._-.-----1
viz výpis výplní otvorů, list 1-6:---'-''--_....<..:_----'----_ ..__ _ _._-_ _.__-
P7:11 11,00

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

5009,00

51 260,00

137 Nezatř. PC08 Okno plastové 1425x2100 mm D+M P8 I ks 100
...............................................................................................................".., , _ ,.., 1..,,_ ~ "

.~.9.~p.I.~!~.í...p..r..9.~~.9..~~.i...~..E?.~~_~.':l_.~!.~..!~.~.~~~~~..~P~.~!.!.~~~.~~.: .
viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

10018,001 10018,00
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

9111.001

t-.:.P...;,.Č.:..;.-f-...;:Č..:..:íS:..:..IO:....!:..pO.:....I..:.,OZ.:....yk.,.LY-+"",","","","""","""",;,;",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,";N,,,,,,,a,"',,z"","e""v","",P""co"""I"o"","ž,",k"",Y,,,,,,,,,,,,,,,",,•• ,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,","""",,,,,,,,,,,,,,,.I,,,,,,,,,,~~,,,,,,,,, "",,~,~,9.,~,~"~,L,J.--:c::::e::.:n::.a .:../.:.:.M:.:.J_,,--I...;c:.:e:.:.:lk.::e::.:m':"(l.:.K.::Č~) -I
P8:1 1,00
--'"'-'"'''""''''''''''"'''''''''''"'"'''''"'-'-'------"--'""'''"""'''''"----'"""""""'""""""""""",,,,""",,,---1
bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

Okno plastové 1425x2100 mm D+M P9 I ks138 Nezatř. PC09 1,00 9111,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

P9:1 1,00

17138,001 17 138,00

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

139 Nezatř.PC10

16489,001 16489,00

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

Okno plastové 2200x3500 mm D+M P11 I ks140 Nezatř.PC11 1,00

16009,001 16009,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

1,00P11 :1

13271,001 39813,00

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

141 Nezatř.PC12 Okno plastové 3450x1800 mm D+M P12 J ks 1 00
......... __ ....._ .._-- _._ ....._--_ .._-_ .."..•....... __ .....•_ .._---- .•....•_ ..__ .. _ .._-- -_ ....._-' .....-
,~,~~P..I~!,~,í"p.r.?y~,~,c:,~,í."Y"E~~,~,~,~,~",~,I,c:,,!,c:,~,~,,~,i,~~~,"~P..~~i!.,!~,~,~~,:,,""""'""''''"'''""'''"'"''''''''''''""""""""""""""''''''''''''''''''''''

y!~'"~Ý-P..~~"'y,ýP..I~L9.,~Y,?E9.,!",!,i,~~",,~,,:§,:,,'"""""""""""""""""'"",","""'""'""'""",,,,",,""""""",,",,,"",""'",,"',,""""""""""""""",,"""""""""""",,"",,",,,""'"",
P12:1 . 1,00

f----"-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",,,,'"""'"'""'---,-,,""""-,,---"",,-"'"'''"''''"' """"""""""'-

bez vnitřních žaluzií, včetně vnítřních a vnějších parapetů:

11 936,001 11 936,00

142 Nezatř.PC13 Okno plastové 2700x1800 mm D+M P13 I ks 3,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

10588,001 10588,00

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

P13:3 3,00

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

143 Nezatř.PC14 Okno plastové 2500x1800 mm D+M P14 I ks 100
........._ __ _ __ .._ ._ .." _ _ 1 _ .__ ..__ : .

,~,~,~P..I,c:,~~,!"'p.,r.,~y~,~c:,~,í"y",r.,?~,~,~,,~,~,,,9,1,~",!,c:,~~,~,i,~~~",~P..c:,~i,!i,~~~~,:,,""""""""""""""'"'""'""",_"_,_,__"""""""""",,,,

y,i~"yÝ-P..~~",yÝ.eL~,!",?,~y,?r."~,!""li,~~",,~,,:§,:,,"""""""""""""""""","""""",_""""","""'"",""",,,,,,,,,""'",,,,,",",,,,,","",","_""""""",,""""""""""""""""""""""'"
P14:1 1,00
--"'""""""""""'""""""""""",-"''''''',---,-'''----"''"""",,,,'"'',,""""",--"""""""""""""""""""""""""""",,,,-

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

21 531,001 21 531,00

144 Nezatř. PC 15 Okno plastové 1000x2250 mm D+M P15 I ks 1,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

19782,001 19782,00

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

P15:1 1,00

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

145 Nezatř.PC16 Plastové dveře vchodové 1500x2750 mm D+M P16 I ks 1 00
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• __ M •••••••• M •••••• M ••••••• ~ __ •• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• J...M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M •••••• ~M_M

,~,~,~P..I,c:!~L,p.,r.?.':'~~~~í""~"~~~,~,~,~,~",9,1,~,,,!,c:,<::,~,,~,i,~~~"'~P..c:,~i,~~,~~;'''''''''',..,....,,''''''''''''''''''''''''''''''",,,,,,,,,,,,""",,,"'"",,,"'_"_,

y!~Ý-P..~""~,~e"I,~,í.",?~y,?~9.,!",!i,~!",,!,:§,:"'""'''"''''''''''""""""""""""""",""""....",""'""""""""""""""""""""",,,""'""'_"","","""""""'"'"""""""'""'""'""'"'"
P16:1 1,00

8962,001 17924,00

146 Nezatř. PC 17 Plastové dveře vchodové 1500x2250 mm D+M P17 I ks 1,00_._--------------------'----- ,---"-
kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace:

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:

P17:1 1,00

147 Nezatř,PC18 Okno plastové 1500x1800 mm D+M P18 I ks 2,00

~~~ple..!.'2l"p'!ovedení v rozsahu dle technické ",~E~~ifikace: "' ""'"","",""'""',"__ ""'_""'__

viz výpis výplní otvorů, list 1-6:
"-"'"------"'""'""""""","","","","","","--""'--","""""",,.,,""'"""',""'"""''''""'''-""",""'''""""'''"""'''""",,,,",,,,,,,,,,," ""'",","""",,,,","-

P18:2 2,00

bez vnitřních žaluzií, včetně vnitřních a vnějších parapetů:

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

I 1 076 240,00
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

91744 DDM Veselí n. Moravou č.p.1495
01 Snížení energetické náročnosti budovy

Rozpočet: 05/16

Nabídkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)

Díl: 783 Nátěry
148 783201811ROO Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 1,30 22,301 28,99

střecha - výlez: 1,3*1 1,30

149 783225100ROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 1,30 172,501 224,25
• __ M ••• ____

střecha - výlez: 1,3*1 1,30

Celkem za 783 Nátěry 253,24

Díl: 784 Malby
150 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 192,27 12,00 2307,23

151 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 8,51 12,00 102,06

152 784195112ROO Malba tekutá, bílá, 2 x m2 192,27 37,00 7113,95

153 784195112ROO Malba tekutá, bílá, 2 x m2 8,51 37,00 314,69

154 784411301 ROO Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 192,27 10,00 1 922,69_____ M ___

--- ______ M_M _

vnitřní špalety š.350 mm:
MM'M ___ '

P1 :6,1*0,35*52 111,02

P2:4,8*O,35*18 30,24

P3:7*O,35*3 7,35

P4:7*O,35 2,45
--

P5:5,5*O,35 1,93

P6:3*O,35 1,05

P7:1,8*O,35*11 6,93

P8:5,62*O,35 1,97

P9:5,62*O,35 1,97

P10:8,25*O,35 2,89

P11 :9,2*0,35 3,22

P12:7,05*O,35 2,47

P13:6,3*O,35*3 6,62

P14:6,1*O,35
T·-·-----

2,14

P15:5,5*O,35 ._ ....._.........!..........._.__._-----_._---- 1,93
"_""'''_H"'''" ._----

P16:7*O,35 2,45
.._."" ......__ ..._---_ ..•.._ ..•......•...•.................. _ ............... __ ....... _ ................... "................................ ..._._-------

P17:6*O,35 2,10
............................ __ ...__ ....... _._-_ ..._ .•.......... ".......•....• __ ...-_ ............•.............•.....................• "' ..,..__ .."........ "............................................................ ,............................ _-
P18:5,1*O,35*2 3,57

155 784411301 ROO Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m ........L.....~__ 8,51 10,001 85,05----_ ...... _ ........ _-_ ............................. _-_ ........................................ _-_ ................................ .......... _._ .._-
dozdívky výplní - viz poI.61247-3182:8,505 8,51

Celkem za 784 Malby I 11845,67
Díl: M21 Elektromontáže
156 Nezatř.PC01 Demontáž vedení hromosvodu na fasádě včetně likvidace

52,001lsuti m 70,92 3687,84

7,4 *2+ 7+3, 7+ 7,4 *2+3,77 +3,8+ 7,4 *2+3,85+4,4 70,92

157 Nezatř.PC02 Hromosvod D+M viz samostatný rozpočet soubor 1,00 133907,00 133907,00

Celkem za M21 Elektromontáže I 137594,84
Díl: 97 Bourání konstrukcí
158 979011311 ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 149,03 99,00 14753,98

Celkem za 97 Bourání konstrukcí ! 14753,98
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
159 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 149,03 145,00 21 609,36

160 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2086,42 12,00 25037,06

161 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 149,03 199,00 29656,99

162 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 596,12 25,40 15 141,46

163 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti všechna suť z bouracích
lorací t 149,03 400,00 59612,04

Celkem za D96 Pfesuny suti a vybouraných hmot 151 056,91

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 12



REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Kód objektu Název objektu ---·[SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NAROČťOSTI
BUDOVY č.p. 1495 - DDM VESELI NAD
MORAVOU

1.1 O 10-1258-1

CELKEM

15% 21%
snížená

"~,......v.."
základní

I

Cena celkem DPH snížená

133 907 ,.0-1-

-- --
133907,00 __

DPH základní

I

t-
28 120,471

28120-;471 162027,471



Stavba: 0-1258-1
Objekt:
Část:
JKSO:

Bleskosvody

SNlZENl ENERGETlCKE NAROCNOSTl BUDOVY č.o. 1495 - DDM VESELl NAD MORA VOU

K M 921 1210220101

~ MM-MAT 840.108

1 M M MAT 297.110

I- M M MAT 273,742

K M 921 210220231

- ~ ~ - ~~~ ~~~:~~~
M M MAT 102.060
M -r--- M MAT 110.000

M M ---0!LAT 308.041

K -r M ::tf1 _~10220302
M M MAT 459.000

l- M--+ M MAT 390.250
MIM MAT 371.009
K . M 921 210220372

LM M MAT 354418310

K M 921 210220401

M M MAT 480.005

M M MAT HZS-mont

MIM MAT HZS-rev
K M HZS3

K : M Í9?1 210220020

M I M I MAT 354411200

K : M ~1 210220000
M M MAT 354411222

K HSV 469132311318

~K HSVI469 174311318

Název

Page 1

n
t

1

15% 21%Množství

m

Celkem bez DPH

DPH snížené

DPH základní

Celkem s DPH

t
f

____ o

l 4- M ---+-- rM1 Elektro~ontáže - . . . • .
I K M 921 210220101 D D~ontáz hromosvodného vedeni svodovych vodičů s podpěrami
I 1 I wruměru do 10 mm __

. Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami

~ růměru do 10 mm

Vedení 8mm - AIMgSi 8 m

Podpěry na plochou střechu lepící ks

Podpěra svodová na zateplení 150mm ks

~ontáž tyčí jímacích dél~ do 3 m na stojan kus
Jlmací tyč AIMgSi 16mm prům, délka 1,5m ks

Beton. podstavec se závitem ~ ks

Podložka EVA_pod podstavec ks
!<oncovka [írnacítyče ks

Svorka k jímací tyči a vedení ks

~ontáž svorek hromosvodných s více šrouby kus

Svorka zkušební ks

Svorka křížová, okapová ks

Svorka připojovací kovových částí ks

Montáž ochrannýchprvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus

úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus

Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus
Štítek popisný ks

Práce neoceněné ceníkovými položkami hod

Výchozí revize - hromosvod hod

Koordinace spostupem stavby hod

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi Pf; m
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg

Montáž trubkového zemnice ks

Trubkový zemnič ks

Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm horni m

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3 m

400,000 20,00

520,000 80,00

520,000 16,00

400,000 20,00

110,000 !--- 25,00
30,000 100,00

30,000 150,00

30,000 115,00

30,000 40,00

30,000

30,000 20,OQ
110,000 20,00

22,000 30,00

58,000 14,00
3Q,QQQ 12,00

22,000 160,00

22,000 115,Oq

22,000
- 30,00

22,000 6,00

30,000 250,00

20,0~ -
250,00

40,000

100,000 70,00

100,000 27,OQ
14,000 160,00

14,000 200,00

90,000 120,00

90,000 39,70

15%

21%

8000,00

41 600,00

8320,00

8000,00

2750,00

3000,00

4500,00

3450,00

1200,00

600,00

2200,00

660,00

812,00

360,00

3520,00,

2 530'0~0660,00

132,00

7500,00

5000,00

7000,00

2700,00

2240,00

2800,00j
10800,00

3573,00

133907,00

28120,47

162027,47
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Příloha Č. 2 - Seznam poddodavatel

Seznam pod dodavatelů podle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: I
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 1495 - DDM Veselí nad

Popis části plnění, kterou hodlá % podíl na plnění VZ

uchazeč zadat subdodavateli
Moravou

I
Identifikace pod dodavatele Č. 1 :

iMONTPLAST Uherský Brod

Název: s.r.o. 1

Sídlo: U Olšavy 2541, Uherský Brod

TeL/fax: 1572635 969 1

E-mail: 'montplast@oknamontplast.cz 1 [výměna výplní otvorů I [27,3%

IČ: 129266190

DIČ: CZ29266190

C 69391 vedená u Krajského

Spisovázn. v obch. rejstříku: soudu v Brně

Osoba oprávněná k jednání: Svatopluk Jurák

Identifikace poddodavatele Č. 2 : I
Název: DVS LINE, a.s.

Sokolovska 57, Mařatice

Sídlo: Uherské Hradiště

TeL/fax: '777 704 466 I
E-mail: Ihlusek@dvsline.cz I ~ateplení střešní konstrukce I [18,8% .

IČ: 125330675

DIČ: CZ25330675 1

lB 2245 vedená u Krajského

Spisovázn. v obch. rejstříku: soudu v Brně 1

Osoba oprávněná k jednání: [lng.Josef Hlůšek 1

Identifikace pod dodavatele Č. 3 :

Název: ' 1

Sídlo: 1

TeL/fax: 1

E-mail: 1 I
IČ: 1

DIČ: I

Spisovázn. v obch. rejstříku: 1

Osoba oprávněná k jednání: 1

Celkový objem dodávek dle nabídky 1% I

Datum: 11.5.2017

._-_ _ _ _-_ _ .
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Příloha Č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše

uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř Druh porušení Max. výše pokuty
1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 500,- Kčza osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. 500,- Kčza případ 1000,- Kčza

nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích,

1000,- Kčza případ
tlakových a plynových)

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné

4 konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či 2000,- Kčza případ

chybějící). poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení). transportním

2000,- Kčza případ
zařízením

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na

2000,- Kčza případ
strojním zařízení

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí 2000,- Kčza případ a vypovězení

dechové zkoušky osoby z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kčza případ

2000,- Kč u úrazu s dobou pracovní

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi neschopnosti delší než 3 pracovní dny

BOZPnebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 2500,- Kču úrazu s hospitalizací5000,-

Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNí OCHRANA
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a

2000,- Kčza případ
ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti

2
Porušení zákona Č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 246/2001 Sb. a NV Č.

2000,- Kčza případ
406/ 2004 Sb.

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem 2000,- Kčza případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace POdle vyhl.č. 246/2001 Sb. 500,- Kčza případ

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 500,- Kčza případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v

500,- Kčza osobu a případ
prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby 500,- Kčza případ

III. ŽiVOTNí PROSTŘEDí
Poř Druh porušení Max výše pokuty

1 Porušení zákona Č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 2000,- Kčza případ

Porušení zákona Č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s
1000,- Kčza případ u odpadů kategorie

2
odpady

ostatní (O) 5000,- Kčza případ u
odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona Č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona Č. 201/2012 Sb. 2000,- Kčza případ
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 2000,- Kčza případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 500,- Kčza případ

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za

6 účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 2000,- Kčza případ
nepříznivých dopadů na životní prostředí
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Příloha Č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNí
poř Druh porušení Max výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 500,- Kčza osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní 500,- Kčza případ

způsobilost

3
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro 500,- Kčza případ

stavbu

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve 2000,- Kčza případ

stanoveném termínu

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými 1000,- Kčza případ nebo osobu

5 výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků

vlastních, tak subdodavatelů

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž 1000,- Kčza případ

tak samotné stavby

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 1000,- Kčza případ

8
Zcizení předmětů v areálu stavby 500,- Kčza případ a vypovězení osoby z

areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby 500,- Kčza osobu a vypovězení osoby z

areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 500,- Kčza případ
parkování na nevyhrazených místech

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní 500,- Kčza případ a vypovězení osoby z

11
či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor areáIu stavby

BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a
neumožnění kontroly vozidla

12
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 2000,- Kčza případ a zákazvstupu do

areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 2000,- Kč v Dvojnásobek maxima předešlé pokuty
průběhu 6 měsíců

Daturni 11.5.2017

KODRLA 5.r.o.
Huštěnovlca 363

G)
453
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HARMONOGRAM PRACí STAVBY: DDM Veselí nad ~lIoravou- snížení energetické náročnosti butil)VY

Zhotovitel: BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘíZENíM

e. Název

Předání staveniště

1 Zemní práce

3 Svislé a kompletní kce

5 Komunikace

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové kce

711 Izolace proti vodě

713 Živičné krytiny

713 Izolace tepelné

762 Kce tesařské

764 Kce klempířské

767 Kcezámečnické

769 Otvorové prvky z plastu

783 Nátěry

784 Malby

94 Lešení a stavební výtahy

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

D96 Přesuny sutí

Vedlejší a ostatní náklady

M21l Elektromontáže
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Příloha Č. 5 - Doklad(y) o složení finanční záruky
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Příloha č. 6 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména následující doklady:

1) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;

2) dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu dle příslušných právních předpisů a této Smlouvy;

3) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci;

4) dokumentaci technologických celků;

5) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými

právními předpisy;

6) doklady potřebné k zahájení užívání Díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;

7) stavební deník;

8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;

9) provozní dokumentaci, schémata a doklady;

10) provozní předpisy a návody k obsluze;

11) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;

12) protokol o provedení zkušebního provozu a zaučení obsluhy pořizovaného zařízení;

Datum: 11.5.2017 I

5.r.o.
3
E
2 @
547453

M
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