
Smlouva o dílo

a

(Společně dále též jako ^mluvní straný" nebo jednotlivě též jako ^mluvní strana^

I. Veřejná zakázka

II. Předmět smlouvy

1

IČO:
DIČ:

29109167
CZ29109167

č. smi. objednatele:
DIL/54/12/023644/2023

■lllllllllllllllllllllll 
NHMPP08F0PTE

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“), 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 240203552/0300

(dále jen ..dodavatel“)

Identifikační číslo v programu Tender aréna: 
OCP/MZ/0054/23

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Oprava schodišť v korytech vodních toků“ na 
pozemcích: Lipenecký potok - pozemek č.p. 36, k.ú. Lipence, Rokytka ul. Na Břehu - pozemek č.p. 2115, k.ú. 
Vysočany, Rokytka Zahrádky - pozemek č.p. 2599/1, k.ú. Hloubětín, Rokytka Čihadla - pozemek č.p. 1005, k.ú. 
Hostavice, Rokytka V Mydlinkách - pozemek č.p. 106/10, k.ú. Královice, a to v souladu s podmínkami této

Tato smlouvaje uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava schodišť 
v korytech vodních toků“, zahájenou dne 6.9.2023 uveřejněním výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. BBM Czech s.r.o., se sídlem Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Sp. zn. C/25350 
zastoupená: Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti

1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

Stejnopis č. /j



III. Vymezení díla

1.

2.
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smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany 
jsou vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou 
dodavatele, předloženou dne 14.9.2023, na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým 
objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá 
dodavateli příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.

Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce.

IV. Doba a místo plnění

1. Dílo je vymezeno:

a) projektovou dokumentací stavby,

b) oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele předloženou dne 14.9.2023 
do výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku; nabídka dodavatele je přílohou této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě 
k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními 
a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, vše ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel 
pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které 
dodavatel uvedl ve své nabídce).

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené 
se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:

a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění 
v projektové dokumentaci,

c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,

d) úklid dotčeného okolí stavby,

e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,

f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 
výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

g) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,

h) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

i) kontrolní prohlídka hotového díla,

j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou 
podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě,

k) projednání záborů veřejných prostranství,

1) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,

m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,

n) zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby;

o) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
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4.

5.

6.
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Cena díla:

Cena celkem bez DPH 1 955 566,21 Kč

Cena celkem bez DPH slovy:

DPH ve výši 21 % 410 668,90 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 366 235,11 Kč
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Jeden milion devět set padesát pět tisíc pět set šedesát 
šest korun českých a dvacet jedna haléřů

Doba dokončení díla: nejpozději do 30. 4. 2024.

Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné 
dohodě oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. 
Prodloužení doby provádění díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění 
díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, 
velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací 
v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

Místem provádění díla jsou pozemky uvedené v čl. II., bližší informace jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se 
rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci 
a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí 
potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně 
souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou 
smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle příslušných 
ustanovení této smlouvy.

3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). 
Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů 
po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po 
protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.

4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech 
vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat 
dílčí plnění, budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu:

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným 
položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření 
bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně 
poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady 
spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, tvoří součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek.

V. Cenové ujednání a platební podmínky



Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.
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VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

i.

2.

3.

4.
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Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se 
všemi podmínkami, že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, a že souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k předložení cenové nabídky a v projektové dokumentaci. Dodavatel

Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde 
ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) 
ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ 
řešena dodatkem ke smlouvě.

Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, 
zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických 
předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré 
své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat.

Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 
zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 
dokumentaci.

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy,
- údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém 

rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném 
rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,

- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu 
správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

Faktura nesmí přímo v popisu či rozpisu předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob. V souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti 
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat 
osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího 
bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto 
osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při 
zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví 
smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.



VII. Další práva a povinnosti objednatele
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bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude 
předem konzultovat s objednatelem.

11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.

15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu 
ustanovení čl. IX. této smlouvy.

12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na 
vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. 
Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození.

13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 
vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele 
v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.

1. Obj ednatel j e oprávněn:

a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.

b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců 
dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.

c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 
této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.

d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.

5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.

10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu 
(poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je 
provedl sám.

6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 
soukromých.

7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a 
uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 
předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O 
předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, 
dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle 
„Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb“ schváleného usn. Rady 
hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5. 2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese 
https://drive.google.com/drive/folders/lMapPyC3Q_YgaVUsaQmZGYgr2YK4UWT2.

9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny 
budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele.

https://drive.google.com/drive/folders/lMapPyC3Q_YgaVUsaQmZGYgr2YK4UWT2


2.

3.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technicky dozor

1.

4.

5.

6.
7.

IX. Předání díla a převzetí díla

2.
3.

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na 
třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených 
pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité 
pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 
je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 
dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající 
funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
Stavbyvedoucím dodavatele S
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí S provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 
pracovních dnú připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, 
zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.
Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru: ___________
Technický dozor objednateles
Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
technických norem a jiných předpisů,

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a 
zjišťovací protokoly,

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně 
předložit k odsouhlasení objednateli,

d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele,

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).

8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 
objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně 
prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnú předem, k jakému datu bude dílo připraveno 
k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
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1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnéní v souladu s časovým harmonogramem prací formou 
předávacího protokolu.



X. Výpověd/Odstoupení od smlouvy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 
smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené 
objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen 
je uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na 
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy 
má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní 
pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.

Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a 
včas vyzván objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů 
vznikne, je dodavatel povinen uhradit.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,

b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,

c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany 
sepíší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany
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6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co 
tyto vady zjistil.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 
dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho 
řádným předáním objednateli.

8. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i 
v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 
poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. 
Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli 
předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného 
provedení celé stavby včetně všech profesí.

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 
vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat 
tak přejímací řízení.

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad 
a nedodělků.



7.

8.

9.

XI. Odpovědnost za vady

1.

2.

3.
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10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 
případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur.

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé 
smluvní straně.

Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou 
záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé.

Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.

Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho 
samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady 
objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.

uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. 
K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování 
znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny 
znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého 
posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 
zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 
strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran.

16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové 
ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, 
že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení 
tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla 
porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 
1. této smlouvy o 15 a více procent.

14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,

b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

15. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi 
dodavateli.



4.

5.

6.

7.

8.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

a)

b)

c)

d)

e)

2.

3.

4.
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Při prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle čl. IV. odst. 3. smlouvy 
zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý 
kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.

Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí 
dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý nr staveniště denně až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý 
kalendářní den prodlení.

Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním 
této povinnosti.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to 
zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1., 6., 8. a dále porušením ustanovení 
čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel 
nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve 
kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. 
této smlouvy.

Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem 
úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek 
proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.
XIII. Doručování

Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelem v protokolu předání a 
převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, 
a za každý kalendářní den prodlení.

Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.

Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace 
nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána.

Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, 
je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 
provedené do doby ukončení prací.

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty:



1.

2.

3.

XIV. Ostatní ujednáni

3.

4.
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Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a 
dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese dodavatel 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku.

Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 
druhé strany.

Veškeré pisemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě 
nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenu. Pokud v prúběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně doručovacích údajú některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu o této změně.
Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:
BBM Czech s.r.o.
Pod Skalkou 270
330 01 Kyšice
IDDS: ukevch9

Pisemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla 
písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 
10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhúty za den doručení, i když se adresát 
o doručení nedozvěděl.

ie za dodavatele oprávněn i6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlou

b) ve věcech technickýcl

a) ve věcech smluvních:

a) ve věcech smluvních:

4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná 
osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhútě 10 dnú ode dne dodání, považuje se 
pisemnost za doručenou posledním dnem této lhúty.

b) ve věcech technických:

2. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 
pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích 
osob.

5. Ve věcech souvisejících S plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označení této smlouvy, datum jejího podpisu a jej í text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



Dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět plnění.a)

b)

c)

d)

11

4. V případě, že dojde k takové změně právních předpisů ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, 
která prokazatelně přímo změní celkové náklady dodavatele, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
navrhnout u dosud neprovedených prací zvýšení či snížení cen sjednaných v této smlouvě o částku, která 
odpovídá právními předpisy vyvolanému navýšení či snížení nákladů nad uvedený limit 5 % z celkové 
smluvní ceny bez DPH. Písemná výzva k uzavření dodatku o změně ceny musí být druhé smluvní straně 
doručena nejpozději do 14 dnů od účinnosti daného právního předpisu (resp. do 14 dnů od účinnosti 
posledního z předpisů, je-li návrh uplatňován za kumulativní součet nárůstu nákladů za více změn v jednom 
kalendářním čtvrtletí), jinak nárok zaniká. Nárok lze uplatnit pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni 
doručení výzvy.

XV. Doložky a výhrady spravedlivých změn smlouvy

Dojde ke změně právních předpisů, které prokazatelným (řádně doložitelným) způsobem přímo změní 
náklady dodavatele o více než 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH (dojde-li po dobu trvání smlouvy 
k více takovým změnám, je pro určení limitu 5 % rozhodný součet změn nákladů za kalendářní čtvrtletí). 
Za změny vyvolané právními předpisy smluvní strany označují například změny sazby spotřební daně, 
silniční daně, zavedení či zrušení cel, správních či jiných poplatků, změny nejnižší úrovně zaručené 
mzdy,... apod.
Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu celkové cenové hladiny, neboť přírůstek indexu 
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (podle klasifikace ECOICOP) vyhlášený Českým statistickým 
úřadem (dále jen ,,míra inflace ' a „ČSU") přesáhne meziměsíčně 1%. V takovém případě jsou smluvní 
strany oprávněny dodatkem navýšit cenu všech dosud neprovedených prací, a to o výši přírůstku míry 
inflace nad tento limit 1% (dále jako „inflační doložka1’"'),
Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu cen jednotlivých vstupů nutných ke zhotovení díla 
(energií, materiálů,... apod.), neboť přírůstek indexu cen průmyslových výrobců v členění dle klasifikace 
CZ-CPA k předchozímu měsíci vyhlášený ČSU (dále jen „přírůstek ceny dílčího vstupu") přesáhne 
meziměsíčně 3 %. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu u dosud 
neprovedených prací přímo dotčených nárůstem cen vstupů, a to o výši procentního přírůstku ceny dílčího 
vstupu nad tento limit 3% (dále jako „cenová doložka"").

2. U plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, právo na navýšení ceny dle odst. 1 tohoto článku nevzniká. Jakékoliv 
zvýšení nákladů jde u takového plnění ktíži dodavatele. Avšak právo objednatele požadovat u takového 
plnění snížení ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku zůstává zachováno.

1. Ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy je možné upravit, nastanou-li tyto skutečnosti s přímým dopadem 
na cenu jedné či více položek položkového rozpočtu:

5. Součástí písemné výzvy dle předchozího odstavce musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena 
podklady jednoznačně prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. 
Smluvní strana je oprávněna návrh na změnu smluvní ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek

3. V případě, že dojde ke změně sazby DPH ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, je dodavatel od 
okamžiku účinnosti nové zákonné sazby DPH povinen fakturovat plnění podle nové platné sazby DPH. 
Dojde-li však ke zvýšení sazby DPH, pak u plnění, u kterého je dodavatel v prodlení, jde zvýšená daňová 
zátěž vždy plně k tíži dodavatele a ten je u takového plnění povinen snížit na svůj úkor fakturované jednotkové 
ceny bez DPH tak, aby částka včetně DPH nepřekročila původně smluvenou cenu včetně DPH za toto plnění. 
Dodatek ke smlouvě se neuzavírá, smluvní cena bez DPH se nenavyšuje.

S ohledem na povinnost dle ust. § 124 odst. 4 zákona nařizující uzavření smlouvy v souladu s nabídkou vybraného 
dodavatele a dále s přihlédnutím k principům ust. § 1765 občanského zákoníku, se tímto stanovují pravidla 
spravedlivých změn závazku ze smlouvy pro případ významných změn okolností, které nastaly v době po 
skončení lhůty pro podání nabídek, které smluvní strany v době do skončení lhůty pro podání nabídek nemohly 
rozumně předvídat a proti kterým nemohly již v době po skončení lhůty pro podání nabídek učinit účelná opatření 
nebo se jim účelně vyhnout:
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druhé smluvní strany za neoprávněný nebo neprůkazný. V odmítnutí je smluvní strana povinna uvést důvod 
odmítnutí. Odmítnutí musí být druhé smluvní straně doručeno do 14 dnů od doručení výzvy.

10. Smluvní strany jsou také oprávněny prodloužit či posunout termín pro dokončení plnění o technicky 
nezbytnou dobu, dojde-li ke zpoždění termínu uzavření smlouvy o více než 30 kalendářních dnů oproti 
předpokládanému termínu uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace a zároveň platí, že:

7. K uplatnění některé z doložek je dodavatel povinen doručit objednateli písemnou výzvu k navýšení ceny 
nejpozději do 15 dnů od okamžiku zveřejnění příslušné statistiky (rozhodné je datum uvedené na webu dané 
instituce), jinak nárok zaniká. Součástí písemné výzvy dodavatele musí být nová kalkulace ceny plnění, která 
bude doložena listinami prokazujícími oprávněnost požadavku dodavatele na úpravu ceny sjednané dle této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn zvýšení ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek dodavatele za 
nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný, v odmítnutí je objednatel povinen uvést důvod.

i. přírodní síly - např. výjimečné klimatické podmínky a přírodní jevy, přírodní katastrofy, epidemie, 
apod.

ii. společenské jevy - např. stávky, demonstrace, nepokoje, zásahy veřejné moci, zásahy třetích osob, 
změna legislativy, apod.

iv. další neovlivnitelné jevy - např. havárie, archeologické nálezy, skrytá kontaminace, chování zvířat, 
neplánované odstávky, blackout, apod.

6. Inflační doložku, cenovou doložku nebo kurzovou doložku (dále společně jen „doložkyíí) lze poprvé 
uplatnit za kalendářní měsíc následující po měsíci konce lhůty pro podání nabídek. Doložky lze uplatnit vždy 
pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni zveřejněni příslušné rozhodné statistiky (indexy ČSÚ obvykle 
zveřejněny 10. a 15. dne následujícího měsíce, průměrný kurz ČNB na konci daného měsíce). V jednom 
kalendářním měsíci není přípustné uplatňovat více doložek souběžně, změna je v jednom kalendářním měsíci 
možná pouze podle jedné z doložek. Změnu cen vyvolanou změnou právních předpisů, ve smyslu odst. 1 
písm. b) tohoto článku smlouvy, je ale v jednom kalendářním měsíci možné uplatňovat souběžně se změnou 
cen podle kterékoliv z doložek.

8. Odmítne-li smluvní strana požadavek druhé smluvní strany na změnu smluvní ceny jako nesprávný, 
neoprávněný nebo neprůkazný ve smyslu odst. 5 nebo 7 tohoto článku, pak je smluvní strana žádající změnu 
ceny oprávněna na své náklady nechat k určení rozsahu a výše změny ceny vyhotovit znalecký posudek 
soudním znalcem. Odmítne-li vyzvaná smluvní strana změnu ceny i přesto, že závěr znaleckého posudku 
jednoznačně potvrdí oprávněnost výše i rozsahu navržené změny, pak má smluvní strana požadující změnu 
ceny právo od smlouvy bez sankce odstoupit.

9. Smluvní strany mají právo provést dodatkem prodloužení termínu dokončení prací o technicky zdůvodněnou 
lhůtu (tj. o dobu samotného zdržení a dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení) v případě, že 
v době po skončení lhůty pro podání nabídek:

iii. násilné a kriminální akty - např. terorismus, pirátství, lokální i mezinárodní rebelie, vzpoury, 
ozbrojené konflikty, mocenské převraty apod.

a) po skončení lhůty pro podání nabídek nastaly okolnosti, které objektivně prodloužily délku zadávacího 
řízení, a tyto okolnosti nezpůsobila žádná ze smluvních stran. (Takovými důvody jsou zejména námitky 
podané proti úkonům v zadávacím řízení, vypořádávání těchto námitek, včetně případných dalších

b) dojde ke zdržení či omezení dodavatele z důvodů, které leží na straně objednatele, a to včetně důvodů 
způsobených objednatelem sjednanou třetí osobou nebo z důvodu příkazů či zákazů, které objednatel 
jako územně samosprávný celek nařídil ve veřejném zájmu k ochraně a bezpečnosti občanů a zajištění 
veřejného pořádku.

a) nastane výjimečná, nepředvídatelná, smluvními stranami neovladatelná a nezpůsobená vnější událost či 
okolnost, kvůli které některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky v původním rozsahu 
a termínu, za takové okolnosti smluvní strany typicky považují typicky, avšak ne výlučně tyto oblasti:



XVI. Závěrečná ustanovení
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úkonů v zadávacím řízení vyvolaných podanými námitkami, anebo přezkum úkonů v zadávacím řízení 
ze strany orgánů dohledu a úkony v zadávacím řízení vyvolané tímto přezkumem.) a

11. Při naplnění podmínek dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny 
změnit termín pro dokončení plnění o dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení s uzavřením 
smlouvy. Za odstranění následků zdržení smluvní strany považují zejména:

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 
stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy.

3. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez přílohy 14 stran textu. Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.

ii. zkrácení reálné doby pro dokončení plnění v případech, kdy termín plnění byl dle zadávacích 
podmínek navázán na předem stanovené pevné datum.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, 
že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu 
k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od

i. posun části či celého plnění do klimaticky či časově nevhodného období, tedy např. na dobu, kdy 
plnění nebude přípustné realizovat, kdy bude vnějšími vlivy ohrožena výsledná kvalita plnění, 
anebo kdy poskytnutí plnění nebude smysluplné, neboť bude v rozporu s účelem, za kterým je 
pořizováno (Za typické obecné příklady takových vhodných či nevhodných období smluvní 
strany považují například termínová omezení daná právními předpisy - tj. zákazy či povinnosti 
provádět určité činnosti pouze v přesně daném období, technologická omezení určitých 
stavebních prací pouze na přesné klimatické podmínky, vhodnost určitých zahradnických činností 
pouze na konkrétní vegetační období, smysluplnost pořádání výukových programů pro třídy ZŠ 
a SS pouze v době školního roku, neúčelnost monitoringu hustoty provozu na komunikaci v době 
její uzavírky, apod.)

a) posun předem pevně stanoveného termínu pro plnění tak, aby došlo k prodloužení reálné doby plnění 
na původní legitimně očekávanou délku plnění dle předpokládaného data uzavření smlouvy 
v zadávacích podmínkách, nebo

b) zpožděný termín uzavření smlouvy vedl k takové zásadní změně okolností v porovnání s legitimními 
očekáváními smluvních stran založenými na předpokládaném termínu uzavření smlouvy, že se původní 
harmonogram plnění a termín dokončení prací dle zadávací dokumentace a nabídky dodavatele stal 
nemožným, protismyslným nebo velmi obtížně splnitelným. Za takové důvody nemožnosti, 
protismyslnosti nebo obtížné splnitelnosti termínu považují smluvní strany například:

b) prodloužení termínu plnění o minimální technicky nezbytnou dobu tak, aby došlo k posunu termínu 
plnění mimo nevhodného období ve smyslu písm. b) bod i. předchozího odstavce tohoto článku 
smlouvy, a to včetně zohlednění nutného posunu všech návazných činností (Za typické příklady 
technologicky nezbytného prodloužení termínu plnění smluvní strany považují například posun termínu 
u zahradnických prací, výsadeb, výsevů či kácení dřevin na vegetačně vhodné období, přerušení prací 
za účelem dodržení právních předpisů o ochraně přírody a krajiny nebo k ochraně chráněných živočichů, 
dále také přerušení venkovních stavebních prací v klimaticky nevhodném období 
od 15.12. do 15.3.,...apod.)



5.

6.

7.

jednatel společnosti
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Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni 
prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany výslovné prohlašuji, e si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svojí vážnou vůli. 
Smlouva se nepříči dobrým mravům a neodporuje zákonu.

počátku. V takovém připadě se smluvni strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k 
nápravé tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.

Hlavni město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajú v souladu 5 obecně závaznými právními 
předpisy, zejména Nařizením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané 
fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR"). Bližši informace o zpracováváni osobních údajů jsou uvedeny na webu 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.htmI.

Příloha smlouvy: Nabidka dodavatele (oceněný položkový rozpočet)

D.e.../0.23

aesTo. g ?

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.htmI
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Nazev

Sidlo

14104 /CYIČO.

Kontaktni osoba:

Telefon:

E-mail

. 7533 OCG, 249 Celková nabidková cena za plnění v Kč bez DPH

DPH 21%

Celková nabidková cena za plnění v Kč:

7ohAg 3/27 g -

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

Základní identifikační údaje

Hlavni město Praha
Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
00064581

440 668, 60 
2 3 CG. 235,77

Veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějšich předpisů

Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat 
účast

Název veřejné zakázky Oprava schodišť v korytech vodních toků 
malého rozsahu

Zadavatel:
Název:
Sidlo:
IČO:
Zhotovitel;

7 0 /) S 33/7 2 / 0 S

Dne: /3 6 75

33H Czíč hs, 0_________________ 
2a/sz 2 /l 04 1%0, 3300.



r
Krycí list rozpočtuVERLAG

DSHC X FR

IČO/DIČ 00064 581/CZ00064 581Nzev stavby

IČO/DIČ:Projektant:Druh stavby: oprave

IČO/DIČ:Zhotovitel 29109167/CZ29109167k.ú. HostaviceLokalita

Poloek 10Zacétek výstavby:

Zpracoval; 15.03.2023Datum:JKSO J
Rozpočtové náklady v Kč

CA Základni rozpočtové náklady
0,00HSV
0,00 Mimostav. doprava i

PSV

"M‘

0,00 Celkem bez DPH 
69 705,63 Celkem včetně DPH331 931,57 DPH 21%

zhotovitel

Datum, razitko a podpis

iee

D],UEUS2

SN Čihadla - oprava kamenných 
nástupů na povalový chodnik

0,00 
0,00

Objednatel
HI. m. Praha

Konec 
výstavby:

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

331 931,57
401 637,20

BBM CZECH s.r.o.. Pod Skalkou 270, 
330 01 Kyšice

Datum razitko a podpis
Paznámka:

__ 15 000,00 
0,00

15 000,00
0,00

_ 0,00

40 957,97
0,0010 000,00

__ 0,00

B‘ Ni CEE
P00 204 EIt
ICo 51 17.

Datum, razitko a podpis

Ostatni materiál_
Přesun hmot a suti
ZRN celkem

Dodávky____
Montž
Dodávky____
Montáž_  
Dodávky 
Montáž

-163 257,37 Bez pevné podl
0,00 Kulturní památka

10,00__________
0,00__________
0,00____ 0,00__________

24 105 60

0,00 Uzemni vlivy 
___ Provozní vlivy

Ostatni .
NUS z rozpočtu

280 973,60 DN celkem
DN celkem z obj.

0,00 NUS celkem_______

0,00 NUS celkem z obj.
ORN celkem 
ORN celkem z obj.

। B | Doplňkové náklady 
93 610,63 Práce přesčas _

----------------------------------------------------- -
Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařizeni staveniště | 10 957,97

Objednatel Hl m. Praha



J

Slepý rozpočetMa“Ar.
SN Cinadia • oprava kamenných nástupů na povalový chodnik Objednatel Hi m PrahaDoba výstavby.Nazev stavby

Projektant:Zacalek výstavby:Jthi stavby cprava

B8M CZECH s to.. Pod Skalkou 270, 330 01 KyšiceKonec výstavby Znotovitel.k ú HostaviceLokalile

JKSO

0,00 RTS1/202333,00m2

RTS1/202320.00 0.002 73,00

RTSii20231,98m 5 000,00

2 080,00 2.09 RTS1/20233

RTS1/20. Im3
6,00 RTS1/2023Kompletni pleskladani, dopinen a vyklinovár kamenné rovnaniny nástupů na povalový 2

RTS:/2023ks

RTS1/202.0,0074,4010

4-Sl

15,00 
20,00

0,00
0,00

m2 
m

RTSI / 2023
RTSI / 2023

390,00
900,00

0.00
0,00
0.00

2.CC 
000 
000Dopinéni, popl výména a upeunéni porusenych náslapových dubových fosen

NAdrke na tocich, úpravy tok a kanaly
Presun hmnot. upravy toxd hraze . st sini apod.

Costranéni povalového chodniku Z m sta obcasneho přejezdu
Odvoz výkopku a nevhodného kamone nástupů včetné Nkvidace zakooným způsobem
Povrchové úpravy terónu
Hruba úprava terenu v misté občasného pojezdu v hor. 1-4, se zhutnénim (UP)
Cprava podloti a základové spary
Úprava podloži v miste us idani ha । tovnaniny
Sloupy a pilife, stozary • rámové atojky
Lokainí opravy kamenných oper drevóných lavak
Podkiadni a vediejsi konstrukce (krome vozovek a železnicniho svrAku)
Podkladni vrstvy ze strku *r. 32 63 se zhutnénim
Zpevnéne plochy (krome vozovek a zeleznicniho svráko)
Ravnanina z tom.kamene do BOkg s vyklinovaním v misté občasného pojuzdu

11
0001VD
CO02VD
18
181101 102R00

21
0003VD
33
0004VD
45
457572214R00
46
463212111R00
0005VD
0006VD
H33
998332011R00

2,00 
E.tu 
14 60

Zkraceny popis
Rozméry

30,00
—hee

Lounol"T"co%em 
0,00 
0,00 
0.cO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3,97 
3,97 

30,48 
30.48 
39,95 
39,95

C ODeAt "od

Zpracováno dne: 15.03.2023 Zpracovs

Dodávka _ 
23 850,00 
5 850,00 

18 000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

4 559,76 
4 559,76 

25 785,17 
25 785 17 
39 415,70 
38 415,70 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00324,00

Celkem:

MMnoEM-xeM" Monta i Celkem
0,00 23 #50,00
0,00 5 850,00
0,00 18 000,00

990,00 990,00
990 00 990,00

1 460,00 1 460,00
1 460.00 1 460,00
5 440,24 10 000,00
5 440,24 10 000,00
4 582,83 30 368,00
4 582,83 30 368 00

150 784,30 190 200,00
15 584,30 55CO0,00
60 200,00 60 200,00
75 000,00 75 000,00
24 105,60 24 105,60
24 105,60 24 105,60

250 973,60

L 
20,00 2 750,00
43,00 1 400,00
80.00 1 S00.00



VedlejŠí a ostatní rozpočtové náklady

IČO/DIČ. 0006458 1/CZ00064581Název stavby

IČO/DIČProjektant:Druh stavby: oprava

IČO/DIČ: 2009/6Zhotovitel:Lokalita: k.ú. Hostavice

Položek: 10Začátek výstavby:

Zpracoval: Datum; 15.03.2023JKSO:

% Základna

Kč

40 957,97Celkem VRN

KčKč % Zžkladna|

a —C

SN Čihadla - oprava kamenných 
nástupů na povalový chodnik

VERLAG
DASHOFEL:

Základna 
280 973,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konec 
výstavby:

%
3.90

Ostatní rozpočtové náklady ORN 
Ostatni rozpočtové náklady (ORN)

BBM CZECH s.r.o.. Pod Skalkou 
270, 330 01 Kyšice

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN__
Práce pfesčas_____________________
Bez pevně podi_____________________
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístěni stavby (NUS)
Žafizeni staveniště _________
Mimostav doprava
Územní vlivy
Provozni vlivy
Ostatni
NUS z rozpočtu________________
Celkem NUS

KČ 
10 957,97 
15 000,00

0.00 
15 000,00 
0,00

0,00 
40 957,97

Kč 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

KČ 

0,00 
0,00 000

Objednatel: Hl m. Praha



iPožadavky dle SOD
Celkem ORN

10 000,00
10 000,00

10 000.00



Kryci list rozpočtu

IČO/DIČ 00064581/C200064581Nazev stavby

IČO/DIČ;Projektant:Druh stavby oprava

IČO/DIČ 29109167/C229109167Zhotovitel;k.Ů LipenceLokalita

26Položek:Začátek výstavby:

23.07.2023Datum:JKSO:

C Náklady na umístěni stavby (NUS)B Doplňkové nákladyZákladní rozpočtové náklady
0,00 Zařizeni staveništé

PSV

‘‘M‘

NUS celkem0,00

.Celkem bez DPH. J
73 896,391 Celkem včetné DPH

Zhot

DatuDatum, razítko a podpis

4

0,00 
0,00

Objednatel
HI. m. Praha

Konec 
výstavby:

C 
d

Dodavky_ 
Montáž 
Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
Montáž

DN celkem
DN celkem z obj.

351 887,59
425 783,98

A
HSV

____ 0,00
0,00
0,00

i 120,00
18 588,75

300 180,55

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

UPENECKÝ POTOK - pobytové 
schodišté v ř.km 0,23

BBM CZECH S.r.O., Pod Skalkou 270, 
330 01 Kyšice

Ostatní materiál 
Přesun hmot a suti 
ZRN celkem

DPH 15%
DPH 21%

M imostav.d oprava
Uzemni vlivy_____
Provozni vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

11 707.04
15 000,00 
0,00 
10 000,00

0,00
0,00

125 490,23 Práce přesčas
154 981,57 Bez pevné podl

0,00 Kulturni památka

36 707,04 
0.00 15 000.00

0,00

Datum, razítko a podpis
Pu/nimko

I

L

0,00
0,00

351 887,59

VERLAG
DASHOFER

- •

Rozpočtové náklady v Kč

0,00 NUS celkem z obj. 
VORN celkem 
VORN celkem z obj

Objednatel: HI. m. Praha



7

Stavebni rozpočet
—tis

LIPENECKY POTOK • pobytové schodisté v #.km 0,23 Ocua výslavby Objednatel cil m Prana

ProjektantZacatet výstavbyC oprava

BBM CZECH s1.0.Pod Skalkou 270.330 01 KyŠiceKones vyslavby Zhotovitelk.ú Lipence

Zpretovánd dne Zpracoval

NákladC
Montaž

kpl

en2
Přemisténi výkopku

0.C ilC

C 00

RTSII2023(

m.3

ml

RTS+120230,00

26

S

321 Jom•EGR

RTSI 2023
RT S i / 2023

RTS1/202
RTS1202:
RTS1/ 202:

00572400 
69370S18

484,00 
40C,00

700,00
140,00

m 
mn

0,0C
0,00

0,00 
0.00

KTS1/2023
RTS1I2023

RTS1/2023
RTS t' 2023
RTS 1/2023
RTS i / 2023

0,00
0,00
0,00 
o 00

2,00 
U,Y4

0.0D
0,00

4 950,00
35 000,00

905,00
179,00

Odstranení kamenne rounaniny • misté stavby s jeji nxvicadi zákonným způsobem 3
Pripravné a přidružené práce

18 600,00
326,00

2
2
2

2.09
0,00
000

RTS 11 2023
RTS 1r2023

RTS 1/202 
RISI;202

5.45
0,24
8.00
8,00

Cm
3,00

12,00
12,00

0,00 
0.00 
0,00

6 174,78
650,41

s 524,37
6 720,00
6 720.00

550,00 
0,00

560.00
60 000,00
60 000,00
4 827,84

839.45
1 600,00
2 065,50

322,89
12 880,00
10 080,00
2 800,00

16 908,99
10 305,30
1 728.56
3 443.14

1 432,00
1 375,62

941,68
345,50

88,44
45 534,34

8 330 52
37 203 83
18 588,75
18 588,75

0,00
0,00 
000

Odvodnéní základové spary
Schodisté
Beton schodistových konstrukci železový C 25/30
Výztuž schodisrových konstrukci siti Kari
Bednéni stupňů - ziizeni
Bedneni stupňů odstranéni

3C00,00
500,00

Vodorovné přemisténi výkopku a jeho uoeni zákonným způsobem
Nakldni výkopku znor1-v množství do 100 3
Konstrukce ze zemin
Zřizeni a odstranenl provizorniho přijezdu na stavbu
Povrchové úpravy terénu
Založeni travniku luenino výsevem v roviné
Plošna úprava terenu (uvedeni do původnino stavu)
Vysvahováni terenu v hor 1-4
Položeni separačni lextle včetné upevnéni
Ůprava podiodi a základové spáry
Úprava základové spary základu schodiště

Docasné zajitén beion a plast potrubi do DN 200
Vyyčeni a dočasné zajistni inženýrských siu
Odkopávky a prokopávky
Vykopávky a hruba úpava terenu pro schody do 1000 3

3 000.00 
Ge 

18,00 
32,00 

153,00
36.00

1,00 
G,80 

—9- 
2,00 

20,00

1 OG 
d 02 
0,00

Cenové 
soustava

0,01 
Q,07

20 816,80 
18 600,00
2 216,80
6 966,00

968 00
8 000,00
6 720,00
6 720,00
3 360,00
2 800 00

550.00
60 000,00
60 C00,00

4 997,50
900,00

1 600,00
2 065,50

432.00
12 880,00
10 080,00
2 800,00 

44 049,50 
25 977.50
8 400,00
7 2411.00
’ 432,00
6 780,00
6 240,00

372,c0
168.00

111 900,00 
29 400,00 
82 500,00
18 568,75
18 588,75

1,120,00
700,00
420,00 

300 180 55

0,00 
0.00 
0.00 
1.41 
0 02 
1 39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
C00 
0,00

14,16 
13,76
0,25 
0,15 
0,00 
6,27 
6,26 
0,00 
0,00

35,51 
23,97 
11,55
0,00 
0.00 
0,01 
0,01 
1,00

4,00
4,00

—eitee
20.00wes
50.00
50,00
13,50
12,00

-E
3.36
5,60

_snut

in3

° "o
10 
0001VO 
0002VO 
11
119001411R00 
0003VD 
12
124303101R00 
16
0004VD 
167101101R00 
17
CoOsVD 
18 
180401211R00 
182001111R00 
182101101R00 
182951112R00 
21 
0006vo 
214500111R00 
43 
430321414R00 
430362021R00 
434351145R00 
434351146R00 
45
457572214R00 
457971121R00 
457979123R00 
46
463212111R00 
0007VO 
H32 
998324011R00

Zkrceny popis
Rozméry
Bourani konstrukci
Zajímkováni stavby plevedeni a cerpani vody béhem stavby cle skutečnosti

W US Ii 202.

27 140,51
16 672,20
6 671,44
3 /96,86 

0,00
Podkladni a vedtejsí konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 5 404,38
Podkladní vrstvy ze šlrku I 32-63. se zhutnénim n 3,00 2 080.00 5 298,32
Zlizeni vrsivy zgeotex do 1 1 5, s do 3 mz 12,00 31,00 26,50
Připl -upevnéni geotex .do - i 5 ____ __________________m2_______ 12,00 14,00 79.58
Zpevněné plochy (romě vozovek a telezničniho svršku) 66 365,66
Oprava rovnaniny z loin kamene s vyklinováním m3 12,00 2 450,00 21069.48
Dcdávka a Ukládaní schodů z tom kam il 25 cm na MC. zaliti sprMC (cedi 15m: m2 15,00 5 500,00 45 296,17
Hráze a objekty na tocich 0,00
Přesun hmot pro objekty v zemnich hrazich I 57,37 324,00
Ostatni material 1120,00
Smestravnl,béžnázatéPROFI kg 5,00 140,00 700 00
Geotextilie separačni min 3009/m2_________________________ m2______ 12,00____ 35,00______ 420.00=

Celkem:

Dodávka I 
20 816,80 
18 600,00 
2 216.80 
2 793,22 

317,59 
2 475,63 

0,00 
0,00 

2 800,00 
2 800,00

_____  0.00 
0,00 
0,00 

169,66 
60,55 
0,00 
0,00 

109,11 
0,00 
0.00 
0.co

" Mnozsl"
23 07 2023 . 

cenawao

4,00 1660,00



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

IČO/DIČObjednatel HI. m. Praha 00064581/CZ00064581Název stavby

IČO/DIČProjektantDruh stavby: oprava

IČO/DIČZhotovitel: 29109167k.Ú. LipenceLokalita:

Polozek 26Začátek výstavby:

Zpracoval: Datum: 23 07.2023JKSO:

Základna

Kč

36 707,04Celkem VRN

KčKč % Základna

k

VERLAG 
DASHOFER

KČ 
0.00 
0 00 
0,00

0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00

Konec 
výstavby:

Základna
300 180,55

LIPENECKY POTOK - pobytové 
schodiště v ř.km 0,23

BBM CZECH s.r.o.. Pod Skalkou 
270,330 01 Kyšice

%
3,90

Ostatni rozpočtové náklady ORN 
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN) •

Vedlejši rozpočtové náklady VRN
Dopiňkové náklady DN
Práce prescas
Bez pevné podl.
Kulturni památka
Celkem DN

Náklady na umístěni stavby (NUS)
Zařízeni staveniště_______ ___
Mimostav doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatni
NUS z rozpotu
Celkem NUS

Kč 
11 707,04 
15 000,00 

_ 0,00 
10 000,00 

0,00 
0.00 

36 707,04

Kč 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00



I I I i

k del

15 000,00
15 000.001T

Poadavky dle SOD 
Celkem ORN

15 000,00



—

Krycí list rozpočtu

IČO/DIČ 0006458 1/CZ00064581Název stavby:

IČO/DIČProjektantDruh stavby: oprava

IČO/DIČ: 29109167/CZ29109167Zhotovitel:k Ů. Královice1 okalita:

23Poloek:Zacátek výstavby

Datum 15.03.2023Zpracoval:JKSO

c Náklady na umístění stavby (NUS)

PSV

"M‘

0,
182

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel
HI. m. Praha

Konec 
výstavby:

VERLAG
DASHOFER

0,00
0,00

182 535,10
220 867,47

0,00 
0,00

Základ 0% L
Základ 15%
Základ 21%

Zařizení staveniště 
Mimostav. doprava

DN celkem
DN celkem z obj.

Rybnik V Mydlinkách - schodisté do 
vývaru FO rybníka

BBM CZECH s.r.o.. Pod Skalkou 270, 
330 01 Kysice

Ostatni materiál
Přesun hmot a suti
ZRN celkem NUS celkem_____  

NUS celkem z obj. 
ORN celkem_____  
ORN celkem z obj.

A
HSV

72 160,00 Bez pevné podl 
0,00 Kulturní památka
0,00
0.0Q
0,00

1 120,00
5 467,21

141 997,21

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

25 537.89 
0.00

15 000,00 
0,00

39 Jor
Datum, razitkr

0,00 Celkem bez DPH
38 332,37 Celkem včetně DPH

_____ Rozpočtové náklady v Kč 
B | Doplňkové náklady

63 250,00 Práce přesčas
Základni rozpočtové nklady
Dodávky
Montáž_______
Dodávky________
Montáž___________
Dodávky
Montáž

5 537,89
10 000,00

0.00
10 000,00

0.00
0,00

0,00 Uzemni vlivy
Provozní vlivy
Ostatni
NUS z rozpočtu

Objednatel: HI. m. Praha

trk



Slepý rozpočet
4. F[I

Objednatel: H m PrahaRybnik V Mydlinkách - schodité do vývaru FO rybnika Doba výstavbyNázev slavby

Zacátek výstavby ProjektantDiun 5avby pprav

BBM CZECH s r.o. Pod Skalkou 270,330 01 KysiceKonec výstavby Znotovilelk u KráloviceLokalile

JK5O
MnožstvíMJ

Montéi Celkem

RTS 1/20190,001

RTS120190,00300 550,002

RTS I / 20230,00m3

RTS I / 20230,CO3 000,0036

Podkiadní a vadiejší konstrukce (kromé vozovek a žalezničniho svrs

3

0,00324,0016,8721

2

Cenov 
soustava

31,00 
14,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

00572400 
00CGVD

6,00
6,00

18,00
32,00

153,00
36,00

RTS 1/2023 
RTS I i 2023 
RTS 1 2022 
RTS I i 2023

2.00 
0,77

2 750,00
5 500,00

RTS I / 2023
RTS L/2023

RTS t' 2023 
RTS 1/ 2023

3 
m-3

700,00 
140,00

RTS I / 2023
RTS I / 2023
RTS I / 2023
RTS (/ 2023

2
2

3 C00,00
500,00

22
23

5,00
12,00

RTS 1/2023 
RTS I / 2023

20 000,00
20 000,00

1 650.03
1 650,00

10 080,00
10 080,00
5 040,00
4 200,00

840,00
9 000,00
9 000,00
6 350,00
1 800,00
3 200,00

918,00
432,00

19 500,00
18 000.00

1 500,00
27 500,00
21 040,00

3 208,00
2 715,00

537,00
540,00
372,00
168,00

35 750,00
2 750,00

33 000,00
5 467,21
5 467 21

0,00
0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00

10,24 
10,10
0,08 
0,06 
0.00 
0,01 
0.00 
0,00

2,53 
1,06 
0,02 
0.00

11
12

5 260,00
40 100,00

905,00
179,00

8
9
10

2
2
2
2

Schody z Jom kam 11 25 cm na MC, zaliti spar MC - dodávka, ukladani 2 
Hráze a objekty na tocich

0,00
0.00
0,00
0,00

10 080,00
10 080,00

040,00
0,00

840,00
9 000,00
9 000,00
6 119,79
1 678,91
3 200,00

915,00
322,89

19 500,00
18 000,00

1 500,00
10 525,52
a 037,20

660.15
1 291,18 

537,00
433,94
345 50
58 44

15 660,75
779.21

14 681.53
5 467,21
5 467,21

Zřizeni vrstvy Z geotex do 1:1,5, 3 do 3
Pfipl -upevnéni geotex do 1:1,5
Zpevnéné plochy (kromé vozovek a železničniho svršku)
Doplnéní rovnaniny z lom kamene (rchovec) s vyklinováním

Poloení separačni textille yčetné upevněni 
Úprava podlož a základové spáry
Uprava základové spáry zakladu schodistě 
Odvadnéní základové spáry
Schodiště
Beton schodisťových konstrukci telezový C 25/30 
výztuž schodišlových konstrukci siti Kan 
Bednéni stupňů - ztizeni
Bedněni stupňů - odstranéni

Zkrácený popis 
Rozměry

13
14
15
16

Odkopávky a prokopávky
Vykopavky a hruba úprava terénu pro schody do 1000 m
Premistoni výkopku
Vodorovne premisténí výkopku a jeho uloeni zéhonným způsobem
Nakládní výhopku z hor 1-4 v množstvi do 100 m3
Konstrukce ze zemin
Zřizení a odstraněni provizorních sjezdů
Povrchové úpravy taronu
Založeni trávníku tučniho výsevem v roviné
Ploná úprava terenu (uvedeni do původniho slavu)
Vysvahaváni terenu v hor 1-4

001VD
0001VD
002VD
0002VD
12
124303101R00
16
0003VD
167101101R00
17
171206111R00
18
180401211R00 
182001111R00 
182101101=00 
182951112R00 
21
0D04VD
214500111R00
43
430321414R00 
430362021R00 
434351145R00 
434351146R00 
45
457971121R00 
457979123R00 
46
463212111R00
0005VO
H32
998324011R00

0,00
0,00
0,00
0,00

17
18

Pripravnó a přidružonó práce
Zajimkováni stavby, plevedení a čerpání vody behem stavby dle skutečr kpl
Bourání konstrukci
Odstranéni kamenné rovnaniny v mízté stavby dle poadavků zadavatel m

Přesun hmot pro objekty V zemních hrazich
Ostatnf matorial
Smés travni, béna zaté PROFI
Gectextilie separacni min 300 g/m2

0,00
0,00 

wi —I.

19
20

700,00
•420,00 

141 997,21

0,00
0,00

4
5

3,00 
i 
100,00 
100,00

6,00 
12,00

6,00
3,00 

aamll:
4.00
0,08
3,00
3,00

mree
12,00
12,00 

AMRA
1,00
6,00

m3 
I 
m2
m2

Cena/MJ 
(Kc)

_______________ I 
MASdAle, 

m2

1 120,00
140,00 700,00
35,00_____ 420,00

Celkem:

6,62
2,00 RTS i / 2023
4 62 RTS । / 2023
0,00
0,00 RTSI/2023

0,01 RTS i / 2023
0,00 RTSI/2023

Zpracováno Oře 15 03 2023 Zpracoval

m2 
m

- °e" Od

0,00 1 120,00 0,01

5,00 1 660.00

Dodávka | 
20 000,00 
20 000.00

1 650,00
1 650,00 

0,00 
0,00

4 200,00
4 200,00 

0,00 
0,00 
0,00 

230,21 
121,09 

0,00 
0,00 

109,11
0,00 
0,00 
0,00 

16 974,48 
13 002,80 
2 547,85 
1 423,82

0.00 
106,06 

26,50 
79,56

20 089,25
1 970,79

18 118,47 
0,00 
0,00

Hmotnost (0)
Jednot | Celkem |

1,00 20 000,00



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

IČO/DIČ:HI. m. Praha 00064581/C200064581Název stavby: Objednatel:

IČO/DIČ:Druh stavby: Projektantoprava

IČO/DIČ:BBM Czech s.r.O. 29109167Lokalita k.Ů. Kralovice Zhotovitel:

Položek 23Zacatek výstavby:

Datum: 15.03.2023Zpracoval:JKSO:

% Základna

Kč

25 537,89Celkem VRN

KčKč % Základna

—

Konec 
výstavby:

VERLAG
DASHOFER

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Základna
141 997,21

Kc 
0,00 
0,00 
0,00

% 
3,90

Rybnik V Mydlinkách - schodišté 
do vývaru FO rybnika

Ostatní rozpočtové náklady ORN 
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění sta vby(NU S)
Zafizení stavenisté
Mimostav. doprava
Ůzemnl vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUSz rozpočtu
Celkem NUS

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Prace přescas
Bez pevné podl
Kulturni památka
Celkem DN

Kč 
5 537,89 

10 000,00 
0,00 

10 000,00 
0,00 
0,00 

25 537,89

Kč 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00



tII I

ssL

15 000,00
15 000,00

Požadavky dle SOD
Celkem ORN

15 000,00



Krycí list rozpočtu

IČO/DIČ 0006458 1/C200064581Název stavby

IČO/DIČDruh stavby: Projektantoprava

IČO/DIČ 29109167/CZ29109167Zhotovitelk,ú VysocanyLokalita

Položek: 16Začátek výslavby

Datum 15,03.2023Zpracoval:JKSO

Rozpočtové náklady V KČ
A Základní rozpočtové náklady cB Náklady na umisténi stavby (NUS)Doplňkové náklady

113 063,90 Práce přesčasHSV
92 155,50 Bez pevné podl

PSV

"M‘

NUS celkem0,00
DN celkem Z obj.

0,00
276 486,87

ZhotovitelO
HI m, Praha

Datum, razítkoDatum, razitko a podpis

..

k

J=nEi(-

ROKYTKA - oprava pobytového 
schodišté v ř.km 2,920

276 486,87
334 549,11

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

l

Konec 
výstavby:

VERLAG
OASLCFFD

BBM CZECH s.r.O., Pod Skalkou 270, 
330 01 Kyšice

Datum, razítko a podpis
Poznámka

Dodávky 
Montá 
Dodávky 
Montá 
Dodávky_

8 689,11
15 000,00

0.00
15 000,00 

0,00 
0.00

38 689,11 
0,00 
15 000,00 

0.00

___ Montáž__Ostatní materiál ___
Přesun hmot a suti____
ZRN celkem

0,00 Kulturní památka
0,00

0,00
0,00___________

280,00 _
17 298.36 ___________

222 797,76 DN celkem
0,00 NUS celkem Z obj.

ÓRN celkem___  
QRN celkem z obj.

0,00 Zařízeni staveništé 
0,00 Mimostav. doprava 
0,00 Uzemni vlivy

Provozní vlivy 
Ostatní

_ NUS z rozpočtu

Objednatel: HI. m. Praha



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

IČO/DIČ 00064581/CZ00064581Název stavby:

IČO/DIČProjektantDruh stavby: oprava

29109167/C2 29 /i 4 tIČO/DIČZhotovitel:Lokalita k.ú. Vysočany

Položek: 16Začátek výstavby

Zpracoval: Datum 15.03.2023JKSO

% Základna

Kč

38 689,11Celkem VRN

KčKč % ZákladnaI

C,

Konec 
výstavby:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ROKYTKA - oprava pobytového 
schodiště v ř.km 2,920

Základna
222 797,76

Kč 
0,00 
0,00 
0,00

BBM CZECH s.r.o.. Pod Skalkou 
270, 330 01 Kyšice

%
3,90

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Dopiňkové náklady DN
Prce přesčas
Bez pevné podi
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umistěni stavby (NUS) 
Zafizeni staveniště 
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu______________
Celkem NUS

Ostatní rozpočtové náklady ORN 
[Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

KČ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

___ Kč 
8 689,11

15 000,00
0,00

15 000,00
0,00
0,00

38 689,11

-o-

VERLAG
DASHOFER

Objednatel: Hi. m. Praha



Slepý rozpočet
ROKYTKA oprava pobytoveho schodisté v ? km 2,920 Doba výstavby Oqedialel H. m PrahaNázet stavby

Začálek vystavby ProgestatiDrut) stavby ograva

Konec výstavby Zhulovilel BBM CZECH s.r.0.,Pod Skalhou 270,330 01 KyšiceI ú VysočanyI JKalila

JKSO
Hmotnost (t)Kod

Jednot

0.00 RTS1/2023

0.00 RTSI.2023

5

2C0,OD 0,00

2 080,00 RTS l / 2023

324,00 0,0015

0.00hg 2.0016 00572400

Fwznaiha

C

2 450,0D
5 500,00

18,00 
32,00

0,00
0,00

RTS1/2023
RTS 11 2023

0,00
0,00

RTS I / 2023
RTS I - 2023

Cenová 
soustava

13
14

13.89 
0,12 
0,29 
0,00 
7,82 
7,83

VELAC
LPEEE

9
10
11

©

RTS I / 2023
RTS I / 2023
RTS I / 2023
RTS1/2025

Podladni visiva z drcencho sterku fr 32/63 mm i 150 mm še zhutnénim
Zpevnine plochy (krome vozovek ■ Zelezničniho svrBku)
Dopinéni rovnaniny z lom kamene 5 vyklinovánim
Dodávaa a uktadaní žulových schoců včetné vyspárování MC25
Hraze a objekty na tocich
Presun hrot pio objekty v zemnich hrázich
Ostatni material
5mes travni,belna zátz PROFI 

2.53
1,08
0,02
0,00

11
0001V0
12
124303101R00
16
0002VD
167101101R00
18
180401211R00 
182001111R00 
21
214500111R00
43
430321414R00 
430362021R00 
434351145R00 
434351146R00 
45
4575722 14R00
46
463212111R0 
0003VD
H32
998324011R00

2,09
Mtsam f

2,00
0,77

0,00
0,00 RTS1/2023

14,23

| Celhem 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00
0,00 RTS 1/2023
0,00
0,00 RTS1l2023

31,27
23,57 RTS 1/2023

7,70 RTS 1 1 2023

Ceikem—
18 600,00
18 600,00
23 016,00
23 016.00
11 508,00
9 590,00
I 918,00
2 000.00

720.00
1 260,00

10 400,00
10 400,00
47 98540
27 225 00
3 850,00

14 116,00
2 792,40
7 800,00
7 600,00

83 910,00
28 910,00
55 000,00
17 298,36
17 298 36

280,00
200,00

222 737.76

Zpracováno dne 15 01 2023 Zpracoval

3 3,75
frat EEHMN

m 11,80
m 10,00

ItSa
1 53,39
omtestne

MnoEs" Nakdady (KC) 
Montaz

0,00
0.00

23 016,00
23 016.00

1 911,00
0,00

1 010.00
1 951,56

671,56
1 280,00

10 400,00
10 400,00
20 695,51
10 399,84

792 26
6 714,11
2 792.40
1 177,10
1 177,10

32 994,23
a 191,67

24 802,55
17 290,36
17 296,36

0,00 
o co

Cena/J I
(Kc) I Dodavka I

18 600,00
16 600,00 

0,00 
0,00

9 590,00
9 590,00 

0,00
40,44 
4E,44
0,00
0,00
0.00

27 285,79
16 525,16
3 057,74
7 403,89 

0,00
6 522,90
6 622 90

50 915,77
20 718 33
30 197.45

0,00
0.00

200,00
140.00 280 00

Celkem:

EaracemyPop" "
PRSTNSRXsaonaruzeneprace
Zajimkovani stavoy, plevedeni a cerpaní vody behem stavby die skutečnost kpl 1,00 16 600,00
Odkopávky a prokopávky
Vysopavky a hruba pravaterenu pro schody do 1000 m3 3 13,70 1 680,00
Promistool výkopku
Vodorovnb přemisténi vykopku a jeha ulozenl zakonným způsobem m 13,70 700,00
NakJedaní výkopku z hor 1-4 vmnožstvido 100 ma m 13,70 140,00
Povrchové upravy terénu
Založení travniku lučniho vysevem v rovinó m 40,00
Plotna úprava terénu (uvedení do původního stavu) m 40,00
Oprava podiod a zkladové spary
Odvodneni základové spary m 13.00
Schodiště
Beton schodisfových konsuukci železový C 25/30 m3 5.50 4 950,00
Výntut schodistovych xonstrukd sit Kar t 0,11 35 000.00
Bednáni stupňů - zfizeni 2 15,60 905 00
Bednénistuphú-odstranní 2 15,60 179,00
Podktadni a vediejF konstrukce (kromo vozovek a Zelezničniho nvrku)



Ii

1

15 000,00
15 000,00

Požadavky dle SOD
Celkem ORN

15 000.00



I
Krycí list rozpočtu

Název stavby IČO/DIČ: 0006458 1/CZ00064581

IČO/DIČ:Druh stavby: Projektant:oprava

Lokalita: IČO/DIČ:k.Ó Hloubětin Zhotovitel: 29109167/CZ29109167

Začátek výstavby: Položek: 24

JKSO: Zpracoval: Datum: 15 03,2023

Rozpočtové náklady V Kč
B CZákladní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umistění stavby (NUS)

PSV

‘M‘

0,00 NUS celkem
DN celkem z obj. 0,00

Zhotovitel

Datum, razitko a podpis Datum, razitko

s=

Objednatel
HI. m. Praha

Konec 
výstavby;

VERLAG
DASHOFER

Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
Montá 
Dodávky 
Montá

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

812 725,08
983 397,35

ROKYTKA - pobytové schodiště v r.km 
4,675

BBM CZECH s.r.o.. Pod Skalkou 270, 
330 01 Kyšice

Ostatni materiál
Přesun hmot a suti
ZRN celkem

A
HSV

Datum, razitko a podpis 
Poznámka

28 066,68
15 000,00 
00,00 
15 000,00 
0,000,00

58 066,68
0,0035 000,00
0,00

C: 
d.

0,00 Celkem bez DPH 
170 672,27 Celkem včetně DPH

NUS celkem z obj. 
ORN celkem
ORN celkem z obj.

0,00 Zařízeni staveništé 
0,00 Mimostav. doprava 
0,00 Uzemni vlivy ___Provozni vlivy _

Ostatni
NUS z rozpočtu

0,00
0,00 DPH 15%

812 725,08 DPH 21%

220 269.68 Práce přesčas_____
465 964.32 Bez pevné podl.

0,00 Kulturni památka
0.00

0,00_____________ _
0,00

2 450,00_______________
’ 30 974,40
719 658,40 DN celkem

aenn

Objednatel: HI. m. Praha



Slepý rozpočet

Hi m PrahaROKYTKA . pobytove schodislé . f.hm 4,675 Ooba výstavby ObjednatelRaze, slaVby

Zacatek výstavby PryjekiaiUrh slavby opave

Zhotovitel BBM CZECH s, 0. Pod Skalkou 270. 330 01 KysiceKonec Vystavb)kú HloubetinLohal tB

JK50:
Hmotnost (t)

Jednot.

FTS1/20230,00kpl

RT1/2023Odstranni kamelné dialty do bet v misle stavby s jeji likvidat zákonným způsobcr M3 0,0018,90 326,002

0.00 RTSL/ 2023l 660.00m

-xereecsoue
000 RTSI:202]

7

78 940,00 26,8847 829,22

20

0,00
RTS1/2023Q UU22

21

Cena/MJ 
(Kc)

RT5//2023 
RTS1/2023

2,90
0,77

Cenovi 
soustava

RTS i 12023
RTS 12023

RTS1/2023 
RTS I / 2023

15
16

m3
m3

0,00 
0.00

2,09
0,00
0,00

5,00
50 00

3 000,00
500,00

0,00
0.00

RTS112023
RiSU 2023 
RTSI2023 
RTS 1/ 2022

0.00
0,03
0,01
0.02

00572400 
UJD7vo

RTS1/2023
RTS I2023 
R1S113023

2,53
1,06 
0,02
oa0

I2 
m

RTS1/2021 
K1S112023 
RTS1/2023 
AT51/2021

9
10

11
12

Nakldáni výkopku z hor 1-4 v množsivi 0o100m3
Konstrukce ze zemin
Zfizeni a odstranen prowzorino prijezdu na stavbu
Povrchové úpravy terenu
Zaloeni trvniku lučnino vysevem v roviné
Plona prava ierenu (uvedení do půvoonihe stavu)
Vysvahovani lerenu v hor 1-4
Polozenl separační lextille včetné upevnéni
Ůprava podioll a žAkdadové spáry
Oprava základové spary zakladu schocšlé
Odvadnéni základove spary
Schodiste

Odkopavky • prokopavky
Vykopávky a hrubi uprava terénu pto schody do 1000 m3
Pramisiani výkopku
Vadrovne přemisini výkopku a jeho uloženi zákonným způsobrin

17
1E
19

51 480,00
11 200,00
13 575,00
2 685 ud

14 730,00
12 460.00

1 550,00
700 no

223 750,00
36 750,00 

187 000 00
30 974,40
30 974 40
2 450.00

700.00
t 750,00 

719 658,40

10
0001VO
11
OD02VD
12
124303101R00
16
0003VO
167101101R00
17
0004VD
18
180401211R00 
182001 11 1R00 
182101101R00 
1829511 12R0O 
21
O005VD
21450011IKCQ 
43
430321414R00 
420362021R00 
434351145R00 
434351 145F00 
45
457572214R00 
45797112IH00 
457979123800 
46
463212111R0
0006VD
H32
996324011R00

20,26
0,34
0,28
0,00

12,56
12,53
0,01
0,02

56,13
29,96
26,17

Celkem
20 000,00
20 000,00
5 868,00
5 868,00

14 2110,00
14 280,00
7 140,00
S 950 00
I 190,00

288 000,00
288 000,00

13 226.00
i 000,00
3 200.00
6 425 00
1 800,00

20 300,00
159000O
4 403 00

0.00
0,00

Zkraccny popis
Rozméry_______ ___________________
Plpravné 6 pridnzene prace
Zajimkováni slavby, převedeni a čerpani vody béhem stavby dle skutečnost
Bourant konstrukci

kg 
m2

060,00 
autu 

100.00 
100,00
4200
50 00

• IR’ 
5,30 
s80

0,00 
0,00 
o.un
0,00

800,00
220 i
18 00
32 00

153,00
36 00

, VERAG DaRitEs

m2
===5!ase 

m 
m2 
m2 
m2

Celkem _ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00

5 950,00
700,00 5 950,00
140,00 0,00

0,00
0,00

575,73 
121,09 

0,00 
0,00

454.64 
0,00 
D,00 
o,ud

6,50
•• tl retem

#,50
8,50

Dodávka
20 000,00
20 000,00
5 868,00
5 868,00

0,00
0,00

0,00 RISI 2023
0,00 RTSi/2023

°0dn "od

1DD 20 000.00

Zpracoy anu dne 1502 2023 Zprucoval

Nokiady(KC) 
Montáž

0,00
0,00
0,00 
0,00

14 280,00
14 280,00

1 190.00 
0.00

1 190,00 
288 000,00 
285 000,00
12 850,27
’ 678,91
3 200.00
6 426 00
1 345 36

20 300,00
15 900,00

4 400,00
31 110,78
19 655,16
2 304,75
6 455,88
2 685,00
3 691.45
1 663.35
1 409,59

368,51
94 741,82
10 413,14
84 326,67
30 974,40
30 974 40

0,00
0,00
0,DO

M‘ I "nošsl"

Beton scnodisfových Konsthci železový C 25/30 ma 10,40 4 950,00 31 614 e4
Výztu schodisfovych konstukci sili Kan I 0.32 35 DD0,00 e 695 25
Beaneni stupňů - zizeni m2 15,00 905,00 7 119 12
Bednéni slupňů • odstrandni m2 15,00 179,00 0,00
Podkladn! a vediejsi konstrukce (kromé vozovek a telezničniho ovrÉku) 11 038,55
Podsladm vrstvy ze Stérku fr,32-63, se zhutnénim m3 6,00 2 080,00 10 596,65
Zlzeni vrstvy a geotex da1.1,5,$da3 m2 50,00 31,00 11 0,4 ’
Pripl -upevnenlgeotex do 1:1,5 m2 50,00 14,00 331,45
Zpevnené plochy (krome vozovek a železnieniho svršku) 129 008,18
Dopinéni rovnaniny z lom hamene s vyklingvanim m3 15,00 2 450,00 26 336,86
Dodavka a uxládáni schodů z Iom kam 1.25 cm na MC, zaut spar MC (žula 34m3) m2 34,00 5 500,00 102 671.33
Hráze a objekty na tocich 0.00
Presun hmot po objesty v zemnicn nrázich I 95,60 324,00 0.00
Ostatnl material 2 450,00
Smés travní, bétná záté PROFI kg 5,00 140,00 700,00
Geotextille separačn nin 300 gimz ______________ m2________50,00______ 35.00 1 750.00—--- — Colkem;

WEeEEi
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Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

IČO/DIČ: 0006458 1/CZ00064581Objednatel: HI. m. PrahaNázev stavby:

IČO/DIČ:Projektant:Druh stavby: oprava

IČO/DIČ; 29109167/CZ29109167BBM Czech s.r.o.Zhotovitel:k.u. HloubětínLokalita:

Položek; 24Začátek výstavby:

15.03.2023Datum:Zpracoval:JKSO:

Základna%

Kč

58 066,68Celkem VRN

Kč% Základna|Kč

6

Konec 
výstavby:

Zakladna
719 658,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00

%
3,90

Kč 
0,00 
0,00 
0,00

ROKYTKA - pobytové schodišté v 
r.km 4,675

Náklady na umístěni stavby (NUS)
Zařízeni staveniště
Mimostav doprava
Územni vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Prce přesčas
Bez pevně podl___________________ _
Kulturní památka___________________
Celkem DN

Ostatní rozpočtové náklady ORN 
[Ostatnijozpočtové náklady (ORN)

VERLAG
JASHOFER

KČ 
28 066,68 
15 000,00 

0,00 
15 000,00 

0,00 
0,00 

58 066,68



I í I I 35 000,00
35 000,00

Požadavky dle SOD
Celkem ORN

35 000,00


