Zlin. statutamimesto ziim AL A

namésti Miru 12, 760 01 Ziin SeeJPP142GRY

SMLOUVA NA VYKON TECHNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsSich predpisu

I. Smiuvni strany

1. statutarni mésto Zlin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem
zastupce ve vécech smiuvnich: Michal Cizek, naméstek primatora
zastupce ve vécech technickych:

Odpovédny utvar: Odbor dopravy

IE0: 00283924
DIG: CZ00283924

ddle jen ,pfikazce”

2. Firma: STAVTRADE 97 Zlin, s.r.o. »
se sidlem: Prostfedni 2613, 760 01 Zlin
zastoupena: Ing. Pavlem Zimcikem
ICO: 25500082
DIC: CZ25500082
Zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Bmé dne 3.9.1997 spis.znacéka oddil C,
viozka 27929

déle jen ,pFikaznik"

cislo smlouvy prikazce:

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v &l. I. smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
piikaznika jsou vsouladu s pravni skuteénosti v dobé uzavieni smiouvy. Smiuvni strany se
zavazuji, Ze zmény dotéenych Gdajl oznami bez prodieni druhé smiuvni strané. Strany prohlasuji,
#e osoby, podepisujici tuto smlouvu, jsou k tomuto tkonu opréavnény.

2. Predmétem smlouvy je vykon technického dozoru stavebnika (déale také TDS) v ramci stavby:

,Zlin, Zavorovy systém u Hotelu Zlin a Velkého kina *

dle niZe uvedenych podminek,

3. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpusoebily k zajisténi predmétu smlouvy.

ll. Pfedmét smlouvy

1. Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro pfikazce na jeho Géet, dle jeho pokynl a za Uplatu,
s vynaloZenim odborné péce a v rozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor stavebnika
(ddle také jen ,TDS") pro stavbu - ,Zlin, Zavorovy systém u Hotelu Zlin a Velkého kina " (dale
také jen ,dilo") vrozsahu dle provadéci projektové dokumentace, vypracované projektovou
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kancelafi Marcela Urbanova, se sidlem Na Vrchovici 317, 760 01 Zlin, ICO: 71813594 v dubnu
2023.

Ucéelem ¢éinnosti TDS je dozor nad véasnym a kvalitnim provedenim dila provadéného
zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo vsouladu se stavebnim povolenim, s provadéci
dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci, s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména aby
bylo v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., a jeho provadécimi pfedpisy, touto smlouvou a
opravnénymi zajmy piikazce.

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimalné v tomto rozsahu:

Cinnost ve stadiu pfipravy:

seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzviast' s projektovou dokumentaci, s obsahem
jednotlivych uzavifenych smiuv, s vyjadienimi, stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organi a
s obsahem stavebniho povoleni,

organizace pfedani stavenisté zhotoviteli stavby v&. vypracovani zapisu o predani a prevzeti
stavenisté do stavebniho deniku,

pfed zahajenim stavby stanovi terminy kontrolnich dnu (KD), které predlozi ostatnim
ucastnikim vystavby, autorskému dozoru projektanta, prislusnému stavebnimu Gradu a dalSim
organtm. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidla 1x za 7 dni po dobu provadéni
stavebnich praci. Pfikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zdpisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis z KD bude vzdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a opatfeni pfijata v pfipadé
nedodrzeni harmonogramu vystavby. g

Objednani (pfipadného) archeologického prizkumu a hlaeni archeologickych nalezi ve
spolupraci se zhotovitelem.

Oznameni terminu zahajeni stavby pfislusnému stavebnimu Gfadu (dle podminek stanovenych ve
stavebnim povoleni).

Cinnost ve stadiu provadéni stavby:

Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby véetné kontroly vytyéeni vSech podzemnich siti.

Vykon odborného dozoru podle stavebniho zékona pfi realizaci vSech praci, sledovani postupu
provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Kontrola provadénych praci na stavbé dle pfedané projektové dokumentace. Kontrola postupu
praci v navaznosti na termin dokonceni dila dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu praci.

Kontrola dodrzovani podminek udéleného stavebniho povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotéené stavbé.

Sledovani vedeni stavebnich a montaZnich denikt v souladu s podminkami uvedenymi v
pfislusnych smlouvach véetné odsouhlaseni jednotlivych zapisa.

Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnii pfip. porad, feSicich postup vystavby
a soucinnost mezi GEastniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby, které se budou
zabyvat dosaZenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

Pfiprava a vydavani zapisu z téchto jednani.

Kontrola pinéni, aktualizace a schvalovani zmén harmonogramu stavebnich praci,
predkladaného zhotovitelem stavby pfikazci. O pfipadnych zmé&nach harmonogramu bez odkladu
informovat prikazce.

Projednani dodatki a zmén projektl, které nezvysuji naklady stavebniho objektu, neprodluzuji
Ihatu vystavby a nezhorsuji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s viastnim vyjadfenim
prikazci.

O vsech zavainych skutecénostech bez odkladu informovat pfikazce.

Kontrola vyrobni dokumentace, vykresi a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.
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Organizacni zabezpeceni povinnosti piikazce pfi vyzkouSeni dokonéenych dodavek a ugast na
téchto zkouskach. Kontrola systému Fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné zahmuti postupu a
dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné veskerych pfedepsanych zkouSek a postupu pro
uvadéni dila do provozu.

Kontrola zhotovitele stavby — jeho zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovniki,
bezpeénostnich opatfenl a ochrany Zivotniho prostfedi.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti oceflovacich podkladi a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k likvidaci pfikazci.

Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Kontrola vysledkl zkousek a vyzadani dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly apod.).

Spoluprace s projektanty zabezpecujicimi autorsky dozor, pfi zaji§téni souladu realizovanych
praci a dodavek s projektem.

Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a prikazcem pii provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu pfi dodrzeni podminek technické a technologické kazné.

Provéreni adekvatnosti a pravosti v8ech certifikatl, pojisténi, zaruk, odSkodnéni, viastnictvi
zafizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

Kontrola provadénych praci a postupu v navaznosti na termin dokonéeni dila
Kontrola fadného uskladnéni dodavek a material( na stavenisti.

Uplatiiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.
Hiaseni archeologickych a jinych nalezu.

Predkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila pfikazci a asistence pfi
jakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

Projednani a dohodnuti nékladl a sazeb za nenaplanované polozky praci se zhotovitelem stavby
a pisemna doporuceni pfikazci v tomto sméru.

Organizacni zajisténi pfejimacich fizenl, pFiprava podkladi pro odevzdani nebo pfevzeli stavby
nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani o odevzdani nebo prevzeti, véetné vyhotoveni prislusnych
protokoll; prejimka dokonéeného dila od zhotovitele.

Priprava podkladl pro zavéreéné hodnoceni stavby a pribéhu vystavby.
Kontrola odstrafovani vad a nedodélku pfi pfebirani v dohodnutych terminech.
Vypracovani Zadosti o pfipadnou zménu stavby pfed dokonéenim, ucast na fizenich.

Provedeni zavéreéné kontroly, pfiprava a podpis certifikatl o prevzeti, seznamu vad a nedodé&lku
a jakychkoliv dalSich potfebnych dokumentu odpovidajicich smluvnim podminkam.

Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potencialnich narok( nebo budoucich smiluvnich sporti a
probléma, vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku naroku &i prodlev, kdykoliv to bude
mozZné.
Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni provoznich
priruéek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad piikazci v ramci pfipravy programu
udrzby.

Podavani zprav pfikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, kterd by mohla ovlivnit podminky
poskytovani finanénich prostfedkl, véetné napf. jakéhokoliv podezfeni na nekalé postupy ze
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognézované zvySeni nakladu, jakékoliv ohroZeni véasného
dokonceni projektu a jakékoliv poruseni pravidel pro poskytovéani finanénich prostfedki k
vystavbé.

Na zakladé poZadavku prikazce zajisti vykon technického dozoru po dobu 24 hodin denné.
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Cinnost po dokonéeni vystavby:

Zajistéeni predavaciho fizeni, v€. vypracovani protokolu o predani a prevzeti stavby nebo jeji
&asti, vyhotoveni soupisu vad a nedodélku,

Kontrola odstrafovani vad a nedodélka vyplivajicich z pfedavaciho Fizeni a protokolu o
odevzdani a pfevzeti stavby.

Zajisténi vydani souhlasu s uZivanim stavby dle ust. zak. €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu (zajisténi kolaudaéniho Fizeni ve spolupraci s objednatelem, jednani
s vefejnopravnimi organy a organizacemi za Ucelem ziskani kladnych vyjadfeni dotéenych
organt nezbytnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudacniho rozhodnuti, zajisténi
pripravy stavby pro mozZnost provedeni zavéreéné kontroini prohlidky stavebnim GOfadem, vé.
oznameni dokonceni stavby pfislu§nému stavebnimu Gfadu).

Organizaéni zajisténi realizace pripadnych poZadavkl vyplyvajicich z kolaudaénihao fizeni.
Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
Uéast na komplexnim vyzkouseni.

Uéast a spoluprace na fedeni spori v souladu se smluvnimi podminkami, zejména pfi
uplatfovani pfipadnych reklamaénich vad v prabéhu zaruéni daby.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecné zavaznych a
doporugenych pfedpist a metodik. »

IV. Doba pinéni

Prikaznik se zavazuje zacit s pinénim dle této smlouvy po podpisu této smlouvy, bezodkladné po
vyzvé pfikazce k zahajeni plnéni.

Smiuvni strany se dohodly na tom, Ze pfikaznik ukonéi vykon TDS dle &l. lIl., odst. 2 East A) a B)
této smlouvy po vydani kolaudaéniho souhlasu a odstranéni vad a nedodélkt v terminu,
dohodnutém v zapise o pfedani a prevzeti stavby — predpokladany termin ukonceni pinéni:
31.12.2023

Smiuvni strany se dohodly, Zze pfikaznik zahaji vykon TDS dle €l. lll. odst. 2 éast C) neprodlené po
ukon&eni pinéni dle ¢lanku IV. odst. 2 této smiouvy.

Termin zahajeni provedeni praci je podminén Fadnym ukonéenim procesu zadani vefejné

zakazky na vybér zhotovitele stavby a nabytim pravni moci stavebniho povoleni. Prikazce si v
souvislosti s tim vyhrazuje pravo jednostranné zménit pfedpokladany termin zahajeni pinéni.

V. Misto pinéni

Mistem pinéni je misto uréené projektovou dokumentaci, statutarni mésto Zlin. Misto plnéni je
specifikovano v pfedanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér zhotovitele, stavebnim
povoleni a dalsich dokumentacich, zpracovanych v pribéhu realizace stavby.

1.

2.

VI. PIna moc

Pfikazce udéluje k pravnim ukontim a daldim Ukonum v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi pinou
moc.

Prikaznik plnou moc v celém rozsahu pfijima.
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Vil. Uplata

Smiluvni strany se dohodly, Ze prikaznikovi naleZi uplata za provedené pinéni — vykon TDS -
v rozsahu die této smlouvy ve vysi:

247 500,- K¢ bez DPH
51 975,- KE DPH
299 475,- K& véetné DPH

Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v &eskych korunach. Uplata je
dohodnuta jako maximaini, nejvySe pfipusina a bude pevna po celou dobu platnosti smiouvy.
Uplata obsahuje ocenéni vSech poloZek nutnych k fadnému pinéni dila a je pfekrocitelna pouze
pokud nastanou pedminky stanovené touto smlouvou.

Viil. Platebni podminky

Pfikazce neposkytuje zalohy.

2. Prikazce bude provadénou &innost hradit pfikaznikovi na zakladé faktur (dafovych dokladu)
vystavenych prikaznikem. Darnovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,zakon o
DPH").

3. Faktury (danové doklady) budou vystaveny mésiéné, nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po mésici, za néjz je &ast &innosti hrazena, a to na zékladé offsouhlaseni
protokolu a soupisu provedenych praci a €innosti v piislusném mésici. Kazda faktura (dafiovy
doklad) musi byt pred proplacenim schvalena prikazcem (osobou opravnénou jednat ve
vécech technickych). Dnem uskuteénéni zdanitelného pinéni je posledni den v mésici, za
ktery se provadi fakturace. VySe fakturovanych ¢astek bude pfimo Uumérna prostavénosti
zhotovitele dila. Faktura (dafovy doklad) bude doru¢ena pfikazci do 10 dnd ode dne
uskuteénéni zdanitelného pinéni.

4. Lhuta splatnosti faktur (danovych dokladd) je dohodou stanovena do 30 kalendafnich dnd od
data jejiho prokazatelného doruceni objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni
strany i pfi placeni jinych plateb (napf. trokl z prodleni, smluvnich pokut, nahrady 3kody aj.).

5. Uhrada faktur za vykon technického dozoru bude provédéna do vySe 90 % ceny. Narok na
uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny vznika pfikaznikovi az po spinéni v8ech nasledujicich
podminek:

a. po pfedani a prevzeti kompletniho dila
b. po kontrole odstranéni vS§ech vad a nedodélku, uvedenych v pfedavacim protokolu
c. po vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudaéniho rozhodnuti

6. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupcim piikazce provedeni kontroly umoZznit.

7. Nebude-li danovy doklad obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude
chybné vyuctovana uplata nebo piikaznik vylGétuje prace, které neprovedl, je pfikazce
opravnén vadny dariovy doklad pfed uplynutim IhGty splatnosti vratit druhé smiuvni strané bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vraceném dokladu vyznaéi divod vraceni. Druha smluvni
strana provede opravu vystavenim nového dafiového dokladu. Od doby odeslani prestava
béZet puvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita bézi opét ode dne doruceni nové vyhotoveného
darového dokladu.

8. Dorudenl faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporuc¢ené
prostfednictvim posty.

9. Platba bude provedena bezhotovostné na Ucet pfikaznika uvedeny ve smlouvé. Povinnost
zaplatit je spinéna dnem odepsani pfisludné ¢astky z G€tu piikazce.
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IX. Povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila, rozhodnuti -
stavebni povoleni, veSkeré podkladové materialy, dokumenty, listiny a dalS§i nezbytné informace,
jeZ jsou nutné k véasnému a Ffadnému spinéni pfedmétu této smiouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dalSi materidly na zakladé pisemného vyzadani prikaznika. Pfikazce je déale povinen
predat prikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetné harmonogramu provadéni
demoli¢nich praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymeér zhotovitele stavby.

Prikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veskera nebezpedi souvisejicl s predmétem
smiouvy, na béh |hut apoed., majicich vztah a vliv na véasné a fadné splnéni této smlouvy a
realizaci investiéni akce.

Pfikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbyinou soucinnost, potfebnou pro spinéni
predmétu smiouvy.

Pfikazce je povinen zugastnit se jednani, kleré svola pfikaznik v pfipadé, bude-li ze strany
pfikazce tfeba schvdélit dalSi postup praci ve smyslu této smlouvy. Prikaznik je v takovém pfipadé
povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zplUsobem oznamit pfikazci misto a termin jednani
nejmeéné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jednanim (napf. v pfipadé zmén na
predmétu dila, zamény pouzitych materiali oproti projektové dokumentaci apod.), resp. predat
neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik neztc¢astnil.

Prikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc pfi
zajisténi podkladi, doplfiujicich Gdaja, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v prubéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve Ihité a rozsahuedojednaném
obé&ma stranami.

X. Povinnosti pfikaznika

Prikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s nalezitou odbornou péé&i, zejména zabezpetit dodrZovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich predpist,

b) vykonavat €innost dle této smlouvy v souladu s pokyny pifkazce ajeho zajmy, v souladu
s Gcelem, kterého ma byt spinénim pfedmétu smlouvy dosaZeno; od pfikazcovych pokynu se
muzZe odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu piikazce a pokud nemuzZe véas obdrzet jeho
souhlas,

c) oznamit prokazatelnym zpusobem pfikazci v3echny okolnosti, které zjistil pfi plnéni pfedmétu
smlouvy, jeZ mohou mit vliv na zménu pokynu prikazce,

d) vykonavat i dal8i, smlouvou nespecifikovaneé, ale s pfedmétem smlouvy souvisejici ¢innosti, a
to dle pokyntl, nebo s védomim pfikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele stavby, dbat na dodrZeni nabidkové ceny a terminu dokonéeni a predani hotového
stavebniho dila.

Zjisti-li prikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné, &i nelcelné pfi zafizovani zalezZitosti, je
povinen na toto pfikazce upozornit. Dale je pfikaznik povinen, pokud je to nutné, upozomit
pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim pfedpisim, a to bezodkladné
poté, co danou skuteénost zjisti. Zfejmé nespravny pokyn, na ktery prikaznik upozornil piikazce,
pfikaznik splni jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

Pfikaznik je povinen pravideiné informovat piikazce o postupu plnéni predmétu smlouvy ve
Ihatach podle pfikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

Piikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzéjemnou informovanost vSech osob
zucastnénych na véasném a fadném plnéni smiouvy. Dale ma za povinnost upozoriiovat véas
prokazatelnym zpusobem pfikazce na pfedvidatelné problémy s cilem co nejrychleji a nejlépe
dosahnout predevdim:

- vEasného obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nezbytnych opatfeni k realizaci smiuv,
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- obstarani potfebnych souhlasu a povoleni,
- odstranéni moZnosti vzniku konfliktd v pribéhu demolice stavby

Pfikaznik je povinen predat po vyfizeni zalezZitosti bez zbyte¢ného odkladu pfikazci veskeré
dokumenty, listiny, podkladové materidly a véci, které za ného pfevzal pfi pInéni této smiouvy.

Prikaznik se zavazuje predat prikazci vZzdy do 5. dne mésice nasledujiciho po skonceni
kalendainiho meésice informativni zpravu o pinéni predmétu smlouvy véetné struéného popisu
problematickych zaleZitosti. Pfikazce projedna s pfikaznikem predloZzenou zpravu do péti
pracovnich dnu.

Prikaznik provede kontrolu Gplnosti a spravnosti veSkeré dokumentace stavby predavané
zhotovitelem stavby pfikazci.

Pfi zajistovan( ¢innosti (obstaravani zaleZitosti) v ramci realizace stavby a pfejimaciho fizeni se
pfikaznik soustfedi na zajisténi maximalni kvality dodavek zhotovitele pfi respektovani poZadavku
prikazce na zvySeny dlraz na kvalitu dokongovacich praci, jednotlivych stavebnich detaill a
prvku, stejné jako na esteticky charakter zajiStovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjisténi neplnéni
povinnosti zhotovitelem, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaného ve smlouvé se zhotovitelem, je pfikaznik povinen uginit vhodna
opatieni k napravé a v zavaZnéjSich pfipadech informovat pfikazce. Pfikaznik bude informovat
prikazce v kaZdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou u€inna, nebo dostateCna,
pripadné kdy hrozi nebezpeci z prodleni a je tfeba, aby byl pfikazce o fakové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava prikaznik takové skutecnosti do stavebniho deniku.

Prikaznik odpovida za to, Ze veskeré sluZby a &innosti jim provadéné a zajistované podle této
smlouvy, budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a pravem
chréanéné zajmy tretich osob.

Pfikaznik posuzuje zmény navrzené zhotovitelem, které nezvysuji finanéni naklady a nesnizuji
kvalitu a rozhoduje o t&chto zménach. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a
infformuje o nich Géastniky KD. Zavazné zmény predklada pfed svym rozhodnutim prikazci
k posouzeni.

Prikaznik (TDS) se zavazuje - v pfipadé poZadavku pfikazce - poskytnout pfikazci konzultacni a

poradenskou ¢innost béhem zaruéni doby stavby (60 mésicu), a uzavfit s pfikazcem na provedeni
této ¢innosti samostatnou smiouvu.

Xl. Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida za radné, véasné a kvalitni provadéni cinnosti v rozsahu stanoveném
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a touto smiouvou.

Prikaznik zejména odpovida:

za vcasné a fadné predlozeni a projednani veSkerych dokladd, které pfislusi prikazci podle
obecné zavaznych predpisu, uzavienych smiuv a jinych dohod,

za véasné a fadné projednani a predloZeni veskerych dokladd, které pfikazce potfebuje na
uhradu faktur nebo zéloh a na spinéni jinych zavazkuy,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

za fadné prejimani dodavek jménem prikazce,

za véasné a fadné uplatiiovani prav ze zavazki, zejména prav z odpovédnosti za vady

dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad Skod, na které pfikazci vznikne
z fitulu obstaravani stavby narok.

Piikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstardvanych dodavek, praci a sluZeb, a to
v rozsahu, v jakém mohl svou fidici a kontrolni ¢innosti (obstaravanim zalezZitosti) ovlivnit kvalitu
téchto dodavek, praci a sluzeb.
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Odpovédnost za Skodu zplsobenou vadnym provedenim predmé&tu smlouvy, nebo jeho &asti,
nese piikaznik v plném rozsahu.

Prikaznik uhradi pfipadné vzniklou Skodu v disledku vadného pinéni v plném rozsahu.

Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady v dusledku
poruseni povinnosti piikaznika.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou pfi vykonu podnikatelské &innosti
s pojistnou ¢astkou nejméné ve vysi 500 000 Ke (slovy: pétsettisic korun ¢eskych). Pfikaznik se
zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu vykonu Einnosti TDS dle této smlouvy,

XIl. Sankéni ujednani

V pfipadé, Ze pfikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zplisobi prodlouzeni
Ihuty vystavby, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady v Ukonech pfikaznika je piikazce opravnén
uctovat prikaznikovi smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Uplaty za kazdou vadu a za kazdy i
zapocaty den prodleni s odstran&nim vady.

V piipadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v €l. XIV. odstavei 7. smlouvy (poskytnuti
piislusnych informaci tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové uplaty uvedené v €l. VII. smlouvy.

V pripadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZenou v €l. XIV. odstavci 8. smlouvy (postoupeni
prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 2% z celkové
uplaty uvedené v él. VII. smlouvy.

Nebude-li pfikaznik provadét ¢innosti podle €&l. Ill. odst. 2 &ast C této smlouvy je prikazce
opravnén uétovat smiuvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy pfipad a kazdy i zapocaty den
neéinnosti.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smiuvenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo pfikazce poZadovat nahradu $kody zpusobené
mu pfikaznikem. Pfikazce je opravnén poZadovat nahradu $kody vedle naroku na smiuvnf pokutu.

Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukonéenim, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud
vznikl dfivéj§im porusenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s pinénim.

Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapocist oproti pohledavce pfikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvyseni naklad stavby nepinénim povinnosti pfikaznika a k nepokryti
téchto nakladi ze strany pojistoven, uhradi pfikaznik piikazci:

1. 100 % téchto nakladu, pokud jejich vySe bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluzeb prikaznika
dle této smlouvy,

2. pokud zvy3ené naklady kriterium v bodé a) prekroéi, uhradi pfikaznik jejich alikvotni podil
pocinaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spolut¢asti, které je ve vysi 50 %
celkové ceny jeho sluZeb dle této smiouvy.

Xlll. Odstoupeni od smlouvy

Prikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pripadé:

vstupu piikaznika do likvidace nebo probiha-li vi€i jeho majetku insolvenéni fizeni nebo byl podan
insolvencni navrh,

postupuje-li prikaznik pfi obstaravani zaleZitosti pfikazce podle této smlouvy takovym zplsobem,
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Ze se lze opravnéné obavat o kvalitu provadénych &innosti.

Prikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstainé poruseni smlouvy v pfipadé:

kdy pfikazce je v prodleni s thradou faktury delsim nez 30 dni,

kdy pfikazce odeprie prikaznikovi poskytnout dohodnutou souéinnost, bez niZ nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zaleZitosti, pFestoze byl na mozZnost odstoupeni pisemné
upozornén,

kdy pferuseni praci na zékladé rozhodnuti pfikazce trva déle nez 6 mésicu.

Odstoupeni je platné a G€inné ke dni doruéeni oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je viak povinen
uskutecnit, resp. dokonéit, nezbytna pravni jednani, jejichz neuskuteénénim by mohla vzniknout
prikazci §koda. Odstoupenim od této smlouvy smluvni vztah zaniké ke dni Gcinnosti odstoupeni,
nikoliv od po&atku.

V pripadé odstoupeni ma piikaznik narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici
fadné provedenym pracim a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pripravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnl ode dne ucinnosti
odstoupeni celkové vyuctovani prikazni €innosti, véetné vSech dokladu, které pro pfikazce
obstaral. VSechny tyto doklady pfeda v uvedené |hité prikazci.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti ani ujednani,
které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zpusobu fesSeni sport.

XIV. Zavérecna ujednani ’

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami, (éinnosti dnem
zverejnéni v Registru smiuv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb.

Zménit nebo doplinit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatku, které
budou vzestupné G&islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukonéit pisemnou dohodou.

Pfikaznik muzZe prikaz vypovédét nejdiive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena.

Piikazce mulzZe pfikaz odvolat i v pfipadech neupravenych ve ¢&lanku XIil., nahradi vSak
prikaznikovi naklady, které do té doby prokazatelné vynaloZil a §kodu, pokud ji utrpél, jakoZ i ¢ast
odmény, pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika. Odvolani pfikazu nabyva acinnosti
okamZikem, kdy se o ném pfikaznik dozvédél, nebo mohl dozvédét. Uginnosti odvolani pfikazu
zanika zavazek pfikaznika uskutecriovat ¢innosti, na které se odvolani vztahuje.

Od uéinnosti odvolani pfikazu je pfikaznik povinen nepokragovat v €innosti, na kterou se odvolani
vztahuje. Je v3ak povinen ihned upozornit pfikazce na potfebna opatfeni k tomu, aby nedoslo ke
vzniku Skody hrozici z nedokonéené ¢innosti.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfeti osobé.

Pfikaznik nemuZe bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
treti osobé.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddéliteiné od ostatniho obsahu se stane netéinnym nebo
neplatnym, smiuvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym. Pripadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. .

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru€eni odmitne, &i
jinak znemozni.



12. Smluvni strany shodné prohla8uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni, nebo za napadné nevyhodnych pedminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

13. Ve, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smiouvy, je pravné irelevantn/ a mezi stranami plati
pouze to, co je dohodnuto v této smlouvé.

14. V pripadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji resit jej pfednostné dohodou v souladu se
zasadou poctivého a profesiondiniho obchodniho styku. Pokud jednani smluvnich stran nebude
uspésné, bude zalezZitost pfedlioZena mistné piislusnému soudu.

15. Pilkaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou,

18. Smiouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnost! origindlu, pficemZ kazda smluvni
strana obdrZi dvé vyhatoveni.

17. Smiluvni strany souhlasi s eventuelnim zvefejnénim podstatnych naleZitosti této smilouvy
vsouladu susl. zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdejsich predpisd.

18. Pfikaznik bere na védomi:
- Zpracovani svych osobnich Udaju obsazenych v této smlouvé statutarnim méstem Zlinem, a to
pro Uéely této smlouvy, (cely evidenéni, archivaéni a statistické, na dobu neurditou,

- zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve
znéni pozdéj$ich pfedpisu,
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- Ze statutarni mésto Zlin jakoZio spravce zpracovava osobni Odaje v souladu s Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném pohybu téchto Gdajl a o zruSeni
smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udajl). Zakonnost zpracovani v tomto
pfipadé vychazi z ¢l. 6 odst. 1 pism. b), c) a f) uvedeného nafizenl, nebot' zpracovani je nezbytné
pro spinéni smiouvy, spinéni pravni povinnosti a G¢ely opravnénych zajmi spravce. Osobni Udaje
budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartaénim planem. Kontakly na povérence
pro ochranu osobnich udaji, prava a povinnosti spravce a subjektl oscbnich Gdaji a dalsi
informace ke zpracovani osobnich udaju jsou uvedeny na www .zlin.eu/gdpr.

Schvaleni finanénich prostredki:

Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich

Schvéleno organem obce: Rada mésta Zlina . [
Datum a &islo jednact: 1] (. lopy S04l WO LolslidTE

Schvaleni uzavieni smlouvy:
DoloZka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich
Schvalene organem abce: Rada mésta Zlina

Datum a &islo jednaci: 25.4. 2423, 7. 77 /1¢fR/ totd
I

VeZingdne: / /0. 207 T Ve ZIing dne: o6~ 7 2o 7

za prikaznika:
STAVTRADE 97 Zlin.s.r.o. s.r.0,

za prikazce: .
statutarni mésto Zlin -

Michal Gizek , Ing. Pavel Ziméik
-Réméstek primatora jednatel
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