

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
středisko 3100 – středisko správy komunikací

číslo smlouvy objednatele: 3100 - *LS000415*

a

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.

se sídlem Petláková 552/25, 620 00 Brno

IČO: 26241170

DIČ: CZ26241170

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 16.2.2001 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39363

zastoupen Ing. Markem Graciasem

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Markem Graciasem

ve věcech technických Ing. Markem Graciasem

číslo smlouvy zhotovitele: 20MG2023

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu uličních vpustí metodou ražby na ulicích Jugoslávská a Krymská, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Oprava UV ražbou Jugoslávská, Krymská“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Oprava UV ražbou Jugoslávská, Krymská“

Stavbou je provedení oprav 7 ks uličních vpustí metodou ražby, a to 6 ks uličních vpustí na ulici Jugoslávská a 1 ks uliční vpusti na ulici Krymská.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolně plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavby.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- soupis prací,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: ode dne účinnosti smlouvy.

(2) Provádění stavby bude zahájeno: do 40 dnů ode dne předání staveniště.

(3) Dokončení a předání stavby: 31.3.2024.

(4) Dokončení a předání dokladové části: do 10.4.2024.

(5) Místo plnění: statutární město Brno.

Dřívější plnění je možné.

(6) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 393 633,41 Kč.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDACTED] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke

znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

- (4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (5) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (6) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (7) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit

přerušeni prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušeni prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušeni prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

- (3) V případě, že technický dozor objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušeni nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjednává nápravu, je technický dozor objednatel oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušeni nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatel je oprávněn naříditi přerušeni prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatel není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitel.
- (5) Technickým dozorem objednatel je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatel postačuje písemné sdělení objednatel adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatel je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitel je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je Ing. Marek Gracias.

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel je povinen:
 - doložit výstup o průtočnosti realizovaných uličních vpustí, který vystaví firma zabývající se touto činností, každá prověřená vpust bude označena dle tabulky uličních vpustí.
 - provést kamerové zkoušky přípojek včetně doložení protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude označena dle tabulky uličních vpustí. Kamerová zkouška se provádí

zejména z důvodu kontroly délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub.

- doložit fotodokumentaci uličních vpustí a přípojek – před zakrytím konstrukce, foto bude obsahovat přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky uličních vpustí ideálně včetně vystavěné samotné uliční vpusti.
- doložit přípojkový list K1. Tento dokument poskytne pracovník správy odvodnění (tel. Správa odvodnění: [REDAKCE]).
- provést geodetické zaměření dle „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01)“ směrnice k dispozici na [REDAKCE]
- vyhotovit zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané technickým dozorem investora v případech, kdy jsou investorem Brněnské komunikace a.s. v ostatních případech pracovníkem správy odvodnění Brněnských komunikací a.s. Zejména se kontroluje provedení podkladního betonu pod trouby, použití materiálů a technické provedení přípojky a uliční vpusti, dále vymazání spojů ergelitem a výškové osazení.
- v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky.
- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí a Stavebních povoleních,
- zajistit spolupráci s BOZP objednatele,
- doložit rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběh a konečný stav fotodokumentací,
- zajistit záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezabavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **48 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 11 000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 11 000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 11 000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 11 000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 11 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 11 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 11 000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV. nebo čl. XVII., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 11 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

- 2.10 Ve výši 11 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 11 000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1)** Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2)** Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva


i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Za objednatele: 11-10-2023




Ing. David Grund
předseda představenstva




JUDr. Michal Márek
mistopředseda představenstva



Za zhotovitele: 22-09-2023



Ing. Marek Gracias, jednatel společnosti



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20230727 Oprava UV ražbou
Objekt: SO01 Jugoslávská, Krymská,
Rozpočet: 4 Jugoslávská, Krymská

Zadavatel Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098
 Reneská třída 787/1A DIČ: CZ60733098
 639 00 Brno - Štýřice

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o. IČO: 26241170
 Petláková 552/25 DIČ: CZ26241170
 620 00 Brno


Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 913 083,41
PSV	326 550,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	154 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 393 633,41

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 393 633,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **5393633,41 CZK**

v BRNO dne 22.9.2023



Za objednatele

Popis stavby: 20230727 - Oprava UV ražbou
Popis objektu: SO01 - Jugoslávská, Krymská
Popis rozpočtu: 4 - Jugoslávská, Krymská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 752 500,09	51,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			68 144,50	1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			494 069,07	9,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 785,00	0,4
5	Komunikace	HSV			65 072,00	1,2
8	Trubní vedení	HSV			690 023,51	12,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 119,20	0,2
97	Prorážení otvorů	HSV			728,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			745 764,76	13,8
799	Ostatní	PSV			326 550,00	6,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			63 877,28	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			154 000,00	2,9
Cena celkem					5 393 633,41	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou							
O: SO01	Jugoslávská, Krymská							
R: 4	Jugoslávská, Krymská							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 752 500,09		
1	119001401R00	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 7*2	m	14,00000	375,00	5 250,00	800-1	RTS 23/1
				14,00000				
2	119001411R00	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 7*2	m	14,00000	380,00	5 320,00	800-1	RTS 23/1
				14,00000				
3	119001421R00	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 7*2	m	14,00000	400,00	5 600,00	800-1	RTS 23/1
				14,00000				
4	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15*7	m3	0,97800	9 450,00	9 242,10	800-1	RTS 23/1
				0,97800				
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 66,42	m3	66,42000	310,00	20 590,20	800-1	RTS 23/1
				66,42000				
6	142174111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.mokrá, 200 m, 4 m2 Jugoslávská : UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*9,0*0,5 UV3 : (1,25+0,97)/2*1,37*5,0*0,5	m3	28,13295	12 200,00	343 221,99		RTS 23/1
				28,13295				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV rážbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		UV7 : (1,25+0,97)/2*1,37*5,5*0,5		4,18193				
		UV8 : (1,25+0,97)/2*1,37*2,5*0,5		1,90088				
		UV10 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		UV12 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		Krymská :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*9,0*0,5		6,84315				
7	14227411R00	Ražení ruční bez tih.,hor.2.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	28,13295	13 200,00	371 354,94		RTS 23/ I
		Jugoslávská :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*9,0*0,5		6,84315				
		UV3 : (1,25+0,97)/2*1,37*5,0*0,5		3,80175				
		UV7 : (1,25+0,97)/2*1,37*5,5*0,5		4,18193				
		UV8 : (1,25+0,97)/2*1,37*2,5*0,5		1,90088				
		UV10 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		UV12 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		Krymská :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*9,0*0,5		6,84315				
8	14426111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 suchá do 10 m2	m3	50,22000	3 600,00	180 792,00		RTS 23/ I
		Jugoslávská :						
		UV1 : 1,8*1,8*4*0,5		6,48000				
		UV3 : 1,8*1,8*4*0,5		6,48000				
		UV7 : 1,8*1,8*4*0,5		6,48000				
		UV8 : 1,8*1,8*4*0,5		6,48000				
		UV10 : 1,8*1,8*4,5*0,5		7,29000				
		UV12 : 1,8*1,8*5*0,5		8,10000				
		Krymská :						
		UV1 : 1,8*1,8*5,5*0,5		8,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	14427111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 mokrá do 10 m2	m3	50,22000	4 670,00	234 527,40		RTS 23/1

Jugoslávská :

UV1 : 1,8*1,8*4*0,5
 UV3 : 1,8*1,8*4*0,5
 UV7 : 1,8*1,8*4*0,5
 UV8 : 1,8*1,8*4*0,5
 UV10 : 1,8*1,8*4,5*0,5
 UV12 : 1,8*1,8*5*0,5
 Krymská :

UV1 : 1,8*1,8*5,5*0,5

10	154073111R00	Pažení výrubu oc. pažnic.,hor. mokrá, dl. do 200 m	m2	37,00000	2 960,00	109 520,00		RTS 23/1
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	--	----------

Jugoslávská :

UV1 : 9*1
 UV3 : 5*1
 UV7 : 5,5*1
 UV8 : 2,5*1
 UV10 : 3*1
 UV12 : 3*1
 Krymská :

UV1 : 9*1

11	154074111R00	Pažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošnami	m2	101,38000	2 340,00	237 229,20		RTS 23/1
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	--	----------

Jugoslávská :

UV1 : 9*1,37*2
 UV3 : 5*1,37*2
 UV7 : 5,5*1,37*2
 UV8 : 2,5*1,37*2
 UV10 : 3*1,37*2

UV10 : 3*1,37*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská
R:	4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

UV12 : 3*1,37*2 8,22000

Krymská :

UV1 : 9*1,37*2 24,66000

12	154074611R00	Odpažení výrubu dočas.,hor.mokrá, do 200 m, fošny	m2	101,38000	680,00	68 938,40	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------

Jugoslávská :

UV1 : 9*1,37*2 24,66000

UV3 : 5*1,37*2 13,70000

UV7 : 5,5*1,37*2 15,07000

UV8 : 2,5*1,37*2 6,85000

UV10 : 3*1,37*2 8,22000

UV12 : 3*1,37*2 8,22000

Krymská :

UV1 : 9*1,37*2 24,66000

13	154275110R00	Montáž nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	16,95581	6 950,00	117 842,88	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	------------	-----------

Jugoslávská :

UV1 : (1,26+0,97)/2*9,0*1,37*0,3 4,12439

UV3 : (1,26+0,97)/2*5,0*1,37*0,3 2,29133

UV7 : (1,26+0,97)/2*5,5*1,37*0,3 2,52046

UV8 : (1,26+0,97)/2*2,5*1,37*0,3 1,14566

UV10 : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3 1,37480

UV12 : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3 1,37480

Krymská :

(1,26+0,97)/2*9,0*1,37*0,3 4,12439

14	154275210R00	Demont.nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	16,95581	2 150,00	36 454,99	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-----------

Jugoslávská :

UV1 : (1,26+0,97)/2*9,0*1,37*0,3 4,12439

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou							
O: SO01	Jugoslávská, Krymská							
R: 4	Jugoslávská, Krymská							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV3 : (1,26+0,97)/2*5,0*1,37*0,3		2,29133				
		UV7 : (1,26+0,97)/2*5,5*1,37*0,3		2,52046				
		UV8 : (1,26+0,97)/2*2,5*1,37*0,3		1,14566				
		UV10 : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3		1,37480				
		UV12 : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3		1,37480				
		Krymská :						
		(1,26+0,97)/2*9,0*1,37*0,3		4,12439				
15	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15*7	m3	0,97800	2 000,00	1 956,00	800-1	RTS 23/ I
16	161152111R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.	m3	156,70590	600,00	94 023,54		RTS 23/ I
		28,13295*2						
		50,22*2						
17	162701105R00	Vodrovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	156,70590	240,00	37 609,42	800-1	RTS 23/ I
		156,70590						
18	162701155R00	Vodrovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	0,97800	260,00	254,28	800-1	RTS 23/ I
		0,97800						
19	163333521R00	Vodrovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, mokré	m3	56,51935	790,00	44 650,29		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská
R:	4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.

Jugoslávská :

UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*9
 UV3 : (1,26+0,97)/2*1,37*5
 UV7 : (1,26+0,97)/2*1,37*5,5
 UV8 : (1,26+0,97)/2*1,37*2,5
 UV10 : (1,26+0,97)/2*1,37*3,0
 UV12 : (1,26+0,97)/2*1,37*3,0

Krymská :

(1,26+0,97)/2*1,37*9,0

13,74795
 7,63775
 8,40153
 3,81888
 4,58265
 4,58265
 13,74795

20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	157,68390	22,00	3 469,05	800-1	RTS 23/ I
		156,70590						
		0,978						
21	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	28,20706	365,00	10 295,58		URS
		156,7059*1,8*0,1		28,20706				
22	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl. 200 mm při překopech inž. sítí	m ²	28,00000	442,00	12 376,00		Vlastní

Jugoslávská :

UV1 : 2*2
 UV3 : 2*2
 UV7 : 2*2
 UV8 : 2*2
 UV10 : 2*2
 UV12 : 2*2

Krymská :

4,00000
 4,00000
 4,00000
 4,00000
 4,00000
 4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,000000								
23	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15m ² z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m ²	28,00000	585,00	16 380,00		Vlastní

Jugoslávská :

- UV1 : 2*2 4,00000
- UV3 : 2*2 4,00000
- UV7 : 2*2 4,00000
- UV8 : 2*2 4,00000
- UV10 : 2*2 4,00000
- UV12 : 2*2 4,00000
- Krymská :
- UV1 : 2*2 4,00000

4,000000								
24	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m ²	28,00000	587,00	16 436,00		Vlastní

Jugoslávská :

- UV1 : 2*2 4,00000
- UV3 : 2*2 4,00000
- UV7 : 2*2 4,00000
- UV8 : 2*2 4,00000
- UV10 : 2*2 4,00000
- UV12 : 2*2 4,00000
- Krymská :
- UV1 : 2*2 4,00000

4,000000								
25	11320112U00	Vytřnění obruba silniční ležatá	m	14,00000	100,00	1 400,00		URS

Jugoslávská :

- UV1 : 1*2 2,00000
- UV3 : 1*2 2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV rážbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV7 : 1*2		2,00000				
		UV8 : 1*2		2,00000				
		UV10 : 1*2		2,00000				
		UV12 : 1*2		2,00000				
		Krymská :						
		UV1 : 1*2		2,00000				

26	154065411U00	Paž výt šachty fošny 2 roky suchá	m2	124,00000	1 700,00	210 800,00		URS
		Jugoslávská :						
		UV1 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV3 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV7 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV8 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV10 : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
		UV12 : 2*4*5,0*0,5		20,00000				
		Krymská :						
		UV1 : 2*4*5,5*0,5		22,00000				

27	154065511U00	Odpaž výt šachty fošny suchá	m2	124,00000	423,00	52 452,00		URS
		Jugoslávská :						
		UV1 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV3 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV7 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV8 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV10 : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
		UV12 : 2*4*5,0*0,5		20,00000				
		Krymská :						
		UV1 : 2*4*5,5*0,5		22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727 Oprava UV ražbou				
O:	SO01 Jugoslávská, Krymská				
R:	4 Jugoslávská, Krymská				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost URS
28	154075411U00	Paž výtř šachty fošny 2 roky mokrá	m2	124,00000	1 852,00	229 648,00		
		Jugoslávská :						
		UV1 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV3 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV7 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV8 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV10 : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
		UV12 : 2*4*5,0*0,5		20,00000				
		Krymská :						
		UV1 : 2*4*5,5*0,5		22,00000				
29	154075511U00	Odpaž výtř šachty fošny mokrá	m2	124,00000	435,00	53 940,00		URS
		Jugoslávská :						
		UV1 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV3 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV7 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV8 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
		UV10 : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
		UV12 : 2*4*5,0*0,5		20,00000				
		Krymská :						
		UV1 : 2*4*5,5*0,5		22,00000				
30	154986112U00	Nos kce výstř šach dř rámy mtž suchá	m3	2,43040	14 440,00	35 094,98		URS
		Jugoslávská :						
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5		0,31360				
		UV3 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5		0,31360				
		UV7 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5		0,31360				
		UV8 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5		0,31360				
		UV10 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5		0,35280				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

UV12 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,0*0,5

Krymská :

UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,5*0,5

0,39200

0,43120

31	154966211U00	Nos kece výstřech dř rámy dtž suchá	m3	2,43040	8 620,00	20 950,05	URS
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-----

Jugoslávská :

UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV3 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV7 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV8 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV10 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5

UV12 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,0*0,5

Krymská :

UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,5*0,5

0,31360

0,31360

0,31360

0,31360

0,35280

0,39200

0,43120

32	154976112U00	Nos kece výstřech dř rámy mlž mokrá	m3	2,43040	15 050,00	36 577,52	URS
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-----

Jugoslávská :

UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV3 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV7 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV8 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

UV10 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5

UV12 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,0*0,5

Krymská :

UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,5*0,5

0,31360

0,31360

0,31360

0,31360

0,35280

0,39200

0,43120

33	154976211U00	Nos kece výstřech dř rámy dtž mokrá	m3	2,43040	10 760,00	26 151,10	URS
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-----

Jugoslávská :

UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5

0,31360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská
R:	4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV3 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5		0,31360				
		UV7 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5		0,31360				
		UV8 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5		0,31360				
		UV10 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5		0,35280				
		UV12 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,0*0,5		0,39200				
		Krymská :						
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*5,5*0,5		0,43120				
34	171201207	Skládkovné suť	t	2,15160	400,00	860,64		Vlastní
		0,978*2,2		2,15160				
35	17120121U00	Skládkovné zemina	t	253,86352	399,00	101 291,54		URS
		156,7059*1,8		282,07062				
		-28,2071		-28,20710				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				68 144,50		
36	21690211R00	Očištění základových spár nezapaženého dna štol	m2	55,50000	799,00	44 344,50		RTS 23/ I
		Včetně naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 10 cm na dopravní prostředek.						
		Jugoslávská :						
		UV1 : 9*1,5		13,50000				
		UV3 : 5*1,5		7,50000				
		UV7 : 5,5*1,5		8,25000				
		UV8 : 2,5*1,5		3,75000				
		UV10 : 3*1,5		4,50000				
		UV12 : 3*1,5		4,50000				
		Krymská :						
		UV1 : 9*1,5		13,50000				
37	21690611U00	Očištění nezapaž dna šachet	m2	28,00000	850,00	23 800,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská
R:	4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
				28,00000			

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
38	36031123R00	Nosná obezd. štol z betonu, 200 m, mokrá C30/37 XA3	m3	43,84695	6 700,00	494 069,07	RTS 23/I

(1,25+0,97)/2*1,37*9,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*9,5
 (1,25+0,97)/2*1,37*5,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*5,5
 (1,25+0,97)/2*1,37*5,5-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*6,0
 (1,25+0,97)/2*1,37*2,5-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*3,0
 (1,25+0,97)/2*1,37*3,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*3,5
 (1,25+0,97)/2*1,37*3,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*3,5
 (1,25+0,97)/2*1,37*9,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*9,5

39	360351121R00	Bednění líce obezd. z prken, do 200 m, hor. mokrá	m2	55,50000	2 300,00	127 650,00	RTS 23/I
----	--------------	---	----	----------	----------	-------------------	----------

Jugoslávská :
 UV1 : 9*1,5
 UV3 : 5*1,5
 UV7 : 5,5*1,5
 UV8 : 2,5*1,5
 UV10 : 3*1,5
 UV12 : 3*1,5
 Krymská :
 UV1 : 9*1,5

40	360352121R00	Odbednění líce obezd. z prken, do 200 m, h. mokrá	m2	55,50000	199,00	11 044,50	RTS 23/I
----	--------------	---	----	----------	--------	------------------	----------

Jugoslávská :
 UV1 : 9*1,5
 UV3 : 5*1,5
 UV7 : 5,5*1,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou						
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská						
R:	4	Jugoslávská, Krymská						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV8 : 2,5*1,5		3,75000				
		UV10 : 3*1,5		4,50000				
		UV12 : 3*1,5		4,50000				
		Krymská :						
		UV1 : 9*1,5		13,50000				
41	389381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15 se zřízením a odstraněním bednění 0,4*2,0*7*2	m3	11,20000	5 500,00	61 600,00	801-2	RTS 23/I
				11,20000				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					22 785,00		
42	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, 57,5*1,2*0,2	m3	13,80000	1 100,00	15 180,00	827-1	RTS 23/I
				13,80000				
43	451541192R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty příplatek k ceně za práce ve štole v otevřeném výkopu, 7*1,2*0,2	m3	1,68000	50,00	84,00	827-1	RTS 23/I
				1,68000				
44	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2 57,5	kus	57,50000	50,00	2 875,00	827-1	RTS 23/I
				57,50000				
45	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 57,5*1,01	kus	58,07500	80,00	4 646,00	SPCM	RTS 23/I
				58,07500				
Díl: 5	Komunikace					65 072,00		
46	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	56,00000	122,00	6 832,00	822-1	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. (2+2+2+2)*7 56,00000					

47	566901133T00	Vyspravení podkladu po překopecích ing. síť plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	28,00000	260,00	7 280,00	Vlastní
		Jugoslávská :					
		UV1 : 2*2		4,00000			
		UV3 : 2*2		4,00000			
		UV7 : 2*2		4,00000			
		UV8 : 2*2		4,00000			
		UV10 : 2*2		4,00000			
		UV12 : 2*2		4,00000			
		Krymská :					
		UV1 : 2*2		4,00000			

48	566901161T00	Vyspravení podkladu po překopecích ing. síť plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	28,00000	660,00	18 480,00	Vlastní
		Jugoslávská :					
		UV1 : 2*2		4,00000			
		UV3 : 2*2		4,00000			
		UV7 : 2*2		4,00000			
		UV8 : 2*2		4,00000			
		UV10 : 2*2		4,00000			
		UV12 : 2*2		4,00000			
		Krymská :					
		UV1 : 2*2		4,00000			

49	566901172T00	Vyspravení podkladu po překopecích ing. síť plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm	m2	28,00000	720,00	20 160,00	Vlastní
		Jugoslávská :					
		UV1 : 2*2		4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV3 : 2*2		4,00000				
		UV7 : 2*2		4,00000				
		UV8 : 2*2		4,00000				
		UV10 : 2*2		4,00000				
		UV12 : 2*2		4,00000				
		Krymská :						
		UV1 : 2*2		4,00000				
50	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací plo překopach plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	28,00000	440,00	12 320,00		Vlastní
		Jugoslávská :						
		UV1 : 2*2		4,00000				
		UV3 : 2*2		4,00000				
		UV7 : 2*2		4,00000				
		UV8 : 2*2		4,00000				
		UV10 : 2*2		4,00000				
		UV12 : 2*2		4,00000				
		Krymská :						
		UV1 : 2*2		4,00000				
Díl: 8	Trubní vedení					690 023,51		
51	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	57,50000	800,00	46 000,00	827-1	RTS 23/1
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.						
		Oprava UV - Jugoslávská :						
		UV1, UV3, UV7, UV8, UV10, UV12 : 11,5+7.5+8.0+5.0+6+6,5		44,50000				
		Oprava UV Krymská :						
		UV1 : 13		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou				
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská				
R:	4	Jugoslávská, Krymská				
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik / platnost
52 831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm pro spáškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Oprava UV - Jugoslávská : UV1, UV3, UV7, UV8, UV10, UV12 : 6 Oprava UV Krymská : UV1 : 1	kus	7,00000	220,00	1 540,00	827-1 RTS 23/ I
53 831312121.RT00	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150 Oprava UV - Jugoslávská : UV1, UV3, UV7, UV8, UV10, UV12 : 9+5+5,5+2,5+3+3 Oprava UV Krymská : UV1 : 9	m	37,00000	125,00	4 625,00	Vlastní
54 837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro spáškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, 42	kus	42,00000	180,00	7 560,00	827-1 RTS 23/ I
55 837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150 7	kus	7,00000	6 600,00	46 200,00	Vlastní
56 895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze šterkopísku, Oprava UV - Jugoslávská : UV1, UV3, UV7, UV8, UV10, UV12 : 6 Oprava UV Krymská : UV1 : 1	kus	7,00000	2 000,00	14 000,00	827-1 RTS 23/ I
57 899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00	827-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV rážbou	
O: SO01	Jugoslávská, Krymská	
R: 4	Jugoslávská, Krymská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7,00000								
58	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, potrubí : 57,5*0,3*1,2 obetonování šachty : (1,8*1,8*2,5)*7+(1,2*1,2*1,5)*7 -1*(0,66*2*3,14)*7*2,5*7	m3	89,10054	4 650,00	414 317,51	827-1	RTS 23/ I
59	899203211U00	Dmíř mříž lišina+rám -150kg	kus	7,00000	600,00	4 200,00		URS
60	55242139R	rám kanalizační; lišina; rozměr 610x610x80 mm	kus	7,00000	2 000,00	14 000,00	SPCM	RTS 14/ I
61	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	7,00000	3 400,00	23 800,00		Vlastní
62	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	7,00000	500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
63	59223823R	dno uliční vpusti betoni; TBV; DI = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	7,00000	600,00	4 200,00	SPCM	RTS 23/ I
64	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	400,00	2 800,00	SPCM	RTS 23/ I
65	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	600,00	4 200,00	SPCM	RTS 23/ I
66	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	600,00	4 200,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou							
O: SO01	Jugoslávská, Krymská							
R: 4	Jugoslávská, Krymská							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost RTS 23/I
67	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	7,00000	300,00	2 100,00	SPCM	RTS 23/I
68	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m 57,5*1,14	m	65,55000 65,55000	800,00	52 440,00	SPCM	RTS 23/I
69	597109860T	koleno kameninové glazované DN 200mm 45° spojovací systém F tř. 160 3*7*1,015	kus	21,31500 21,31500	700,00	14 920,50		Vlastní
70	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F 3*7*1,015	kus	21,31500 21,31500	700,00	14 920,50		Vlastní
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						10 119,20	
71	91716111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 14	m	14,00000 14,00000	220,00	3 080,00	822-1	RTS 23/I
72	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého obrubníky : 14*0,4*0,20 1,12000	m3	1,12000 1,12000	2 985,00	3 343,20	822-1	RTS 23/I
73	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody (2+2+2+2)*7 56,00000	m	56,00000 56,00000	66,00	3 696,00	822-1	RTS 23/I
Díl: 97	Prorážení otvorů						728,00	
74	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	14,00000 14,00000	52,00	728,00	822-1	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								

14 14,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		745 764,76				
75	99827411R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štolě	t	468,44520	1 592,00	745 764,76	827-1	RTS 23/1
vodorovdu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,								

na vzdálenost 50 m

Díl: 799		Ostatní		326 550,00				
76	799001001T00	Zkouška průtlačnosti kanalizace	kpl	7,00000	3 150,00	22 050,00		Vlastní
7,00000								

77	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	70,00000	1 200,00	84 000,00		Vlastní
10*7 70,00000								

78	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	7,00000	2 200,00	15 400,00		Vlastní
7 7,00000								

79	799001005T00	Báňská záchranná služba	den	70,00000	1 450,00	101 500,00		Vlastní
10*7 70,00000								

80	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesat)	h	280,00000	370,00	103 600,00	Prav.M	RTS 23/1
7*40 280,00000								

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		63 877,28				
81	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	26,06800	263,00	6 855,88	822-1	RTS 23/1
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 8,12000								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 9,10000								
8,12000								
9,10000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská
R:	4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 8,84800								
82	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	26,06800	54,00	1 407,67	822-1	RTS 23/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 8,12000								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 9,10000								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 8,84800								
83	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	469,22400	17,00	7 976,81	822-1	RTS 23/I
52,136*9 469,22400								
84	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	52,13600	522,00	27 214,99	821-1	RTS 23/I
52,136 52,13600								
85	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	0,00074	531,00	0,39	821-1	RTS 23/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00074 0,00074								
86	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,00074	399,00	0,30	822-1	RTS 23/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00074 0,00074								
87	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00074	673,00	0,50	822-1	RTS 23/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00074 0,00074								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230727	Oprava UV ražbou
O: SO01	Jugoslávská, Krymská
R: 4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,00074	48,00	0,04	822-1	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00074		0,00074				
89	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	4,06000	500,00	2 030,00		RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 4,06000		4,06000				
90	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	17,22074	400,00	6 888,30	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00074		0,00074				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 8,12000		8,12000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 9,10000		9,10000				
91	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	8,84800	1 300,00	11 502,40	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 8,84800		8,84800				
Díl: VN	Vedlejší náklady					154 000,00		
92	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 23/ I
93	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	63 000,00	63 000,00		RTS 23/ I
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
94	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		RTS 23/ I
		Provozní vlivy: : 1		1,00000				
		provoz investora, třetích osob :						
		silniční provoz :						
		ztížení pohyb vozidel v centrech měst :						
		ostatní provozní vlivy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230727	Oprava UV ražbou
O:	SO01	Jugoslávská, Krymská
R:	4	Jugoslávská, Krymská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost RTS 23/1
95	005123 R	Uzemní vlivy	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		

Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Ztížené dopravní podmínky : 1 : 1

1,00000

Celkem							5 393 633,41	
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--