
Smluvní strany:

č. smi. objednatele: 0170/2023/ORM
č. smi. zhotovitele:.....................

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhostem

5/2/ZM/08/11/2022

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických.
Ing. Marek Moll, tel. 739 503 633; e-mail: marek.moll@roznov.cz
Radomír Šnejdrla, tel 739 503 661; e-mail: radnmir sneidrla@roznov.cz

bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s.

č účtu: 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím zněm smlouvy:

00304271
CZ00304271
Bc. Markétou Blinkovou, místostarostkou města Rožnov pod Radhoštem,
na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č.

„Stavební úpravy stanovišť pro tříděný odpad v Rožnově p. R., 1. etapa“

(dále jen „smlouvá )

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

2 OPEN RE-ECO. s.r.o.
Sídlo- Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
IČO- 27796477
DIČ- CZ27796477
Zastoupená/ý: ednatel, tel. e-mail: j

Osoby oprávněné jednat ve h:
y , stavbyvedoucí, tel.: , e-mail.

Bankovní spojení: OberbankAG

Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, , ,
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivé „smluvní strana ).

ČI. I. Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízem

na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zakona
č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisu (dále jen „ZZVZ )
s názvem „Stavební úpravy stanovišť pro tříděný odpad v Rožnově p. R., 1. etapa“ (dále jen

„veřejná zakázka“).
2 Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace Stavebních úprav stanovišť pro tříděný odpad

v Rožnově p. R., 1. etapa“ Cílem smlouvy je vymezení vzájemných vztahu, prav a povinnosti
smluvních stran při plnění této smlouvy. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách verejne

zakázky a v této smlouvě.
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odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku
o odpadech, ve zněni pozdějších
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4.5.

4.6.

za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb.,
předpisů,

4.11. zřízení a

4.12. odvoz a

4.10. zajištěni přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich
neporušeni behem výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, popř. jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná
dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení
užívání komunikace,

průběžné čištění objektů a jeho okolí,

dokumentace, atesty a protokoly,

zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné
odstranění,

ČI. II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní realizaci díla „Stavební úpravy stanovišť pro
tříděný odpad v Rožnově p. R.. I. etapa ', spočívající ve stavebních úpravách stanovišť pro tříděný odpad
v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, sestávajících ze zpevněné plochy ze zámkové dlažby
a oploceni do kovového rámu s výplní z kompozitních desek z recyklovaného materiálu. Dílo bude
zhotoveno dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou a vyplývajících ze:

1.1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky

1.2. Krycího listu nabídky (příloha č. 1 této smlouvy)

1.3. Projektové dokumentace zhotovené:

Nerudova 160, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 74414232, DIČ: CZ8012175842,

1.4. Oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich
kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

Místo plnění: k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, blíže specifikováno v projektové dokumentaci

Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedeni všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž
provedeni je pro rádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření
apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Nedílnou součástí díla jsou dále:
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4.18.
4.18.1

a) 

b) 

c) 

d) 

e)
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace uvedené v čl. I, odst. 1, 

bodu 1.3.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českeho jazy a.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace na základě niz byly 
zahájenypráce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované^objedmtelem, 
dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

4.13 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zelen, 

příkopy, propustky apod.),
4.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,

4.15. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
4 16 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předaní díla, kterými 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru di a,

4.17. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,

Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletního vyhotoveni Projektové 
dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškery 
odchylek změn dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřenyc 
zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové doku™^ 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn kazdy výkres 
dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jmenem a příjmením osoby 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresu obsahující 
zménuXb projektové dokumentaci, bude přiložen i dokiad.
projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele) ^ovrtel je 
povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické 
podobě ve formátu *PDF a v editovatelném formátu .doc, .xls, .dwg.
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková sútua^  ̂
přívodů, přípojek, komunikaci, podzemních i nadzemních vedeni v arealu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení nových sítí.

Geodetické zaměření díla:
Geodetické zaměřeni skutečného provedení díla bude provedeno a °véřen° oprá^ 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zememé , 
pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Součástí tohoto zaměřeni jsou:
geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM, 

geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB), 

geometrický plán pro rozdělení pozemků,
geometrický plán pro vyznačení změny druhu využití pozemku v KN, 

doklady o vytýčení stavby.



čl. III. Termín plnční
1.

2.

3.

4.

5

6.

Čl. IV. Cena
1

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3 8

4

1 968 528,71 Kč 
413391,03 Kč
2 381 919,74 Kč

na základě nabídky zhotovitele podané v rámciCena díla se sjednává dohodou smluvních stran 
výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH
DPH celkem
Cena včetně DPH celkem

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

Tato cena zahrnuje zejména:

Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu 
plném zhotovitele.

K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (napr. zaplavení, požár, vichřice). Pokud 
zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 

imatickych podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se 
prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován 

"ÍZkě Ů ’yS°kě tePl0,y, neUm°ŽňU)i
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané 
ve smlouvě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele 
a na sve naklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod pokud 
neprokáže, ze pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla před tím, než od objednatele obdrží písemný 
oznámeni (dle odst. 1 bodu 1.1 tohoto článku smlouvy) k zahájení prací na díle.

dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této 
smlouvě;

veskere činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění 

vědět-3 d°dáVky P°třebné k Provecíení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník 

zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;

poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;

veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;

veskere naklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla 
včetně jejich přepravy na staveniště;

dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;

Termín realizace díla:
1.1. Veskere prače na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních 

dnu od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno. Nebude-li možné 
z důvodů nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět 
termínu3 d''e’ Zh°t0V'tel práCe na díle v neJbližším možném a technologicky vhodném

12 zhotovitel dokončí dílo a předá objednateli nejpozději do 90
kalendářních dnú od zahájení prací na díle dle čl. III. odst. 1 bodu 1.1. smlouvy.

yklizeni staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí 
□na
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního 

stavu;

náklady na zařízení staveniště;

náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;

náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, 

úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla; 

vybudování, udržování a odstranění staveniště;

zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;

opatření k ochraně životního prostředí;

pojištění stavby a osob;

organizační a koordinační činnost;

poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;

zajištění nezbytných dopravních opatření,
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a ze správné vyhodnotil 
a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro radne splněni 
smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující predme 
svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky 
že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, ze praveni 
místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen 
a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její cene je zohlednil.

Doklady určující cenu díla: ..
5 1 Je-li cena díla doložena položkovými soupisy práci, dodávek a služeb, ruci zhotovitel za 

to že tyto položkové soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených 
prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5 2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek:

6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze;
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; výše DPH i celková cena bude upravena podle daňových předpisů platných 

v době uskutečnění zdanitelného plnění;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nez těch, které 

byly předmětem díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „ménépráce“);

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

d) pokud při realizaci díla dojde ke změně platných právních předpisů majících 
prokazatelný vliv na rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy.



02.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.
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V případě splnění podmínky pra změnu ceny dle odst. 0.1. písm. a) dochází ke změně ceny 
automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře 
sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna 
sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. 
Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze 
za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových soupisů a pokud v nich 
práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové 
ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle 
dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 
v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
soupisech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
soupisech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti 
původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované 
materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny 
o rozdíl mezi jejich cenami V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla 
o rozdíl mezi jejich cenami snižuje

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
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ČI. V. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje;faMurovány Zhotovitel předlož! objednateli vždy 
Veškeré provedené práce budou mesicne raKturov y . oceněnýCh podle

neplatná a nepůsobí účinky. .. _ . množství kvalitv nebo druhu

sSExssxíssissíSS
č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších předpisu, a bude 

náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídia^ IČ DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo učtu, na který se ma platit,

c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečněni zdanitelného plněni;
f) den splatnosti;
g) fakturovanou částku;
? KSÍvJ název akce d.e této smlouvy.

Navíc ie v případě požadavku objednatele povinen takové prače v urcene inu j 
zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím 

respektovat, 

ceny díla.
Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpovéd smlouvy nebo její časti, 

že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její časti využije.

za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý pausal).
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14.
15.

^nS6’ fektUra neĎUde mít VŠeChny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena

zadost, vyhovět za podmínek, že žádost o prodioužení neobsahuje Ihůtu^^Z! jS

p™ede bezb°t°v°stní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 
Účen a Ir/ UCe 2^0 ovitele’ zveřejnený v Celostátním registru plátců DPH (dále jen zveřejněný 

cet), a to i v případě, ze na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud: ” V

Ž ín!™1?! uved'v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet
d z^otnvit^ 7 ^louvé Přestar|e být po uzavření smlouvy zveřejněný-
č 235/20^^^ Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona

ve zněni pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídací DP^^^
zhotovitele vedený správcem daně O této úhraHá khh k osobni depozitní učet
informovat písemné zhotovte objednatel bez zbytečného odkladu

56 P°VaŽUie za splně"í v > Přístušné. částka odepsána

p odlem s placením časti ceny za dílo odpovídající DPH 
°biedna,e'e bez "ejpozději do tri

a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele 
b) ze se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni

nCŤed°™ TEES =2=- •protokolem ’ ° ’ PreVZa,éh° JB dnue zíiSřtwaclm a Podáváním

Platby zaXL“"' “s'3"0''6"' Sm'°UVy' bUda ““-"a cena.

15.t. Pokud se na díle vyskytnou vlcepráce sjednané dodatkem, musí být leiich cena 
fakturovaná samostatně. y J J n cena
dokum^kteX^ °bSah0Vat 1 °dkaz na

—~-b p- ’ — y- - 

z - — - P-é bez
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, případně rozkopávkám nebo překopům 
veškeré případné poplatky vč. náhrad

»ss a sáPro pfiPad
sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

za omezení užívání komunikací.
Jestliže v souvisí s provozem staven,ště nebo prováděním^
dopravní značky podle předpisů o pozemní ch_ Xováni^ dopravních značek

^XÓsTs pXPhěmapro^ "prací Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v teto 

souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

příslušnými předpisy.
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjez 

na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit ^eníště ke dní předáni apřevzeti 

dílSi pokud se y odpadů a nečistot a uvedené do původního

xrZkkd^X” staveniště třeli osobou a náklady s lim spojné uhradí objednáte,, zhotovitel.

jejich nedodržením.
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

údržbu likvidaci a vyklizení zařízeni staveniště jsou zahrnuty ve s)ednane ceně

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a př. uz.van. 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastn.kem těchto U. 

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytován, nebo 

nocování osob.
9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch 

veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese



1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9

10

ČI. VII, Podmínky provádění díla

rhSt l™ Smen"ý Pr°''°Z Cl práci pracovn' dobu ve dnech pracovního Midi čemuž ie 
P°drObit Tat° SkU,ečnost "emá "a -i -miny prováděni díl 

prováděni prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

SXT jep°víne" vésl °de dne Podepsánl zápisu o předáni staveniště až do dne odstraněni 
poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předáni a převzetí díla objednatelem 
stavební deník ve smyslu vvhláškv č 4QQ/9nnA qh । * • oojeanatelem,předpisů. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

0° deníku se zapisuji' všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém 
Leznam^ok^ odůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce 

seznam dokladu a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního 
stavebn^dTk“^^ SeZnam °S°b °Právnéných zhotovitele provádět zápisy do

žTobZT^ de"ík "a pro obl^natele v připadá

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 

s5s=ss=s
a Kaoeiu před zahozem ci zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakn/vanveh

- p Z či

P°f,dl ZÍ,°“’Vitel —osmičkou dokumentaci nebo videozáznam 
objednateli h “ speclflkoraném °b>dnatelem a předá je bez zbytečného odkladu

a r bUd0U k°"at '“""'“''i1 dny' které bude Plávat 3 řídit objednatel
uskutečněné na kónSnh d " 2 k°ntr°lních dbd žajišfuje objednatel. Závěry
smíouvy.^XX^^ kíS “ -1"'* dS '̂
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Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.

Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které 
se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vicepráce nebo méněpráce, které 
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit° změnový list 
bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny 
díla, vzniku víceprací či ménéprací.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšeni 
či snížení ceny (Změnový rozpočet). Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vicepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán 
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech 

technických.

ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů.
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhláškou 
ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními 
právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se 
zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.

Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho 
příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje 

a odškodňuje zhotovitel.
Pokud se při provádění díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad 
rámec původně sjednaného rozsahu díla (vicepráce) nebo práce dodávky či služby, které oproti 
původně sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (méněpráce) s jejich rozsahem 
objednatel souhlasí, bude jejich rozsah a cena sjednána jako změna smlouvy formou dodatku ke 
smlouvě. Nedílnou součástí tohoto dodatku a podkladem pro uzavření dodatku budou jako jeho 
přílohy Změnové listy a Změnové rozpočty odsouhlasené oběma smluvní stranami.

Změnové listy.



6. Zhotovitel v plně míre zodpovídá za bezper.nosr a ochranu zoravi vsecn osob, Ktere §é § jeno
je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
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vědomím zdržují na staveništi a 
pomůckami.

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody 
na sousedících objektech hradí zhotovitel.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li 
tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel 
oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, 
odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat 
odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při 
předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním 
těchto povinností zhotovitele.

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí.

Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací, 
popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, 
a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty 
či provést opravy na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon č. 254/2001 Sb„ o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek 
a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace 
nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů 
z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel 
povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady 
nápravu (asanaci apod.).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup 
osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení 
života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního 
prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
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ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností téch, kteří pro néj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použit pn prováděni di a.
Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištěni odpovědností 

za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 teto smlouvy.

smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředku.

Čl. X. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 

dokončeného díla.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. teto 

smlouvy.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu M 
a nedodělků Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojem sjiným, nebra™ radne 
a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí^d,la. Tytó. drobné 
a nedodělky i s terminem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předaní a převzetí 

Objednatel je oprávněn k předáni a převzetí díla přizvat osoby 
technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předaní a prevzet, 

subdodavatele.

Při předání díla předloží zhotovitel:

a) doklady pro přejímací řízení;

b) doklad o likvidaci odpadů;
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálu;

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
e) zápisy a výsledky o prověřeni konstrukci zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;

f) stavební deníky;
g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;

h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
Nedoloži-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni. 

Obiednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných6 zkoušek včetně zdůvodněni, proč je požaduje, a s uveden m termínu, 
do kdy je požaduje provést Tento požadavek však není důvodem k odmítnuti převzetí díla.

Zápis o předáni a převzetí díla bude proveden společné objednatelem (osobou oprávněnoL.jednat 
ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrž, objed 

a jeden zhotovitel Povinným obsahem protokolu jsou:

a) označení díla;
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b) označení objodncitolo n zhotovitele;

c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;

g) seznam převzaté dokumentace;

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

i) termín vyklizení staveniště;

j) datum ukončení záruky na dílo;

k) datum a místo sepsání protokolu;

I) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

°bjednate' díl° s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich 
a nedodělků ^01^ h °běma StranamÍ k d°h°dě 0 termínu obránění vad
XX - í Ze y a nedodělky musi být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne 
Předám a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat 
^^Í^P8?™6 nejmerie 3 Pracovní dny předem ke kontrole jejich odstraněni. V případě 

zhotovitel vady ve výše uvedené lhůté neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a oři 
předávacím a přejímacím řízeni se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že neX sZ 
jemuTn7kirD^ P^™ Uhradit obJednateli veškeré náklady
iacrgaX^X^ 3 Př“ fi^ ' — i nék.ady

Cl. XI. Jakost díla
SZÍ Zh0,OV'!el V S°Ulad“ S '°“t0 smlouvou a dokumentací. Dílo bude splňovat
ČSN ívZ sla"°»a"a Pr°jektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od platných
ctedna^ PráV"‘Ch PfedpiSŮ CR Bez P'^™^
objednatele nesmi byt pouz(ty jme materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové 
^urnentac. Současné se zhotovíte! zavazuje a rubí za to. Ze ph realizaci díla nepouč 
materiál, o kterem je v době užití známo, že je škodlivý. y

CL XII. Záruka a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců tedy že dílo 

jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně^nkční 
a to po zarucm dobu, která začma běžet ode dne předáni a převzetí díla objednatelem.

dokonce záruční ÍbX ZjÍSt’ V ZárUČní d°bé'je Oprávněn Uplatnit u ^botov.tele

datum nadán n T6™™ °rm°U' VČetné e-mailové správy, přičemž rozhodující je
neun^tm ? h Y Je považovano za výzvu k odstraněni v něm uvedené vady
vad zaháii J V °Známení jÍný nárOk' ZhOtOVÍtel se zavazuíe práce na odstraňování 
v au z_a I laj 11.
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a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezeni provozu predmetu díla 
či havárii, ohroženi bezpečnosti osob či škody na majetku velkeho rozsahu od obdržen 
výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit 
co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději vsak 
do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel 
povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné Ihutě urcene 
objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatněni reklamace objednatelem.

Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vadydc. prodlení 
má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sam nebo zadat jej i odstraněni tret 
osobě Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnu po doručeni jejich 

vyúčtování.
Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezeni provozu předmětu díla, ohrožení 
bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit jej 
odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu Do dob^' sou ™ 
rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojene 

zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady 
objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstraněni vad proplaceny 

objednatelem.
Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo> na 
škody která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci nahrady škody nahrad 
zhotovite^ob^ednateli též veěkeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvis^ 
s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty o jme sankce, ktere 
musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

ČI. XIII. Sankční ujednání
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok 
z prodleni ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodleni.
Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstraněni vad objednatelem a náhrady škody 
nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodleni ve vysi 0,05 /o 

z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo 
se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodleni.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000, - Kc 

za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízem díla 
se sjednává ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se 
sjednává ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 

5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je 
uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kč za kazdy pnpad 

porušení nebo nesplnění povinnosti, a to i opakovaně.
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c) 

d) 
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prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;

prodleni zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;

zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;

proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

zhotovitel vstoupí do likvidace;

zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;

P°rUŠ' tUt0 smlouvu (naPř- nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) 
a nesjedna napravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

Vypovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato 
výpověď zprostovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností 
respektovat prava, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena V případě výpovědi

16

Gankci (smluvní pwkulu, úiuk z piudlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
ormou. Ve vyúčtovaní musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Gtrana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtovaní. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je 
splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč DPH Totéž 
platí i pro úroky z prodlení.

Objednatel ma právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura 
bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty 
í .VySSI "ez castka vyuctovana v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající 
časti smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího 
uplatněni (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

zap|acením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo 
° ® na nahradu škody. která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se
muže objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapocitava. J

Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškozeni zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle 
ktere vzniknou v důsledků jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků 
a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní 
výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce 
ktere mu uloží správní ci jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných 
předpisu, směrnic, výnosu, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných

Cl. XlV.Zvláštní ujednání

platnosb UStn' Č' P'Semné d°hOdy týkajlCÍ se Předmětu tét0 smlouvy jejím uzavřením pozbývají

Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem 
oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden 
důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
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smlouvy nezanikají zejména ustanoveni smlouvy upravující vyklizení staveniště, zadrzné, záruku 
za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či 
za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinnosti výpovědi.

Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat 
jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončeni 
díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel 
má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, 

které převzal objednatel.
Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, 
o čemž vyhotoví protokol, který podepiší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, 
které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel 
převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až 
po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který 
objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené 
lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu 
ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá 
zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončeni záruční doby pojištěn proti 
odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně cene díla dle teto 
smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli 
o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případe, 
že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko 
zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, ktere 
objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinnosti zadavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučné, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně 
jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 
díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se 

plnění smlouvy.
Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to 
zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutecne 
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli k jeho žádosti seznam poddodavatelů, a to v rozsahu 
požadovaném objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciova 
společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. Pokud si objednatel vyžádal 
seznam poddodavatelů, je zhotovitel oprávněn použit k provedení díla jinou osobu, než která je 
uvedena v seznamu poddodavatelů pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Posouzení vážných důvodů je věci objednatele. Zhotovitel však nesmi, při zmene 
poddodavatele, porušit poměř poddodavatelských prací stanovený v seznamu poddodavatelů. 
Změna poddodavatele, kterým poskytovatel prokazoval kvalifikaci v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku, je možná pouze se souhlasem objednatel a v případě, že osoba, která se má 
stát novým poddodavatelem splňuje kvalifikační předpoklady požadované objednatelem v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku.
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, 
které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
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Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se 
zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva 
uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje 
se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky 
odpovídat znění smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu 
a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. 
Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným 
právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů 
uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách 
objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech
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K převodu jakýchkoliv práv a povinnosti vyplývajících z teto smlouvy na třéti OSObU můžé dojít 
pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.

Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovné sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět 
pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
Pokud
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv 
strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 
a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 
občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými 
slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatné nemění 
podmínky nabídky.

Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za 
následek neplatnost ostatních ustanovení.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.



24.

25.

26.

27.
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za o
Bc. Markéta Blinková
místostarostka města Rožnov pod Radhoštěm

Ve Vsetíně., dne 5^:3.Q.-. 2023

dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou
předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti

majetkových poměrů.

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech,
poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném
k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto
ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím"), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž
prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude
užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízeni o ochraně osobních údajů).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly^ že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelné, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením

č. 547/38/RM/25/09/2023 dne 25.09.2023
Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

V Rožnově p. R., dne .Q:)®..-.. 2023

Příloha č. 1: Krycí list nabídky zhotovitele
Příloha č. 2. Oceněný výkaz výměr

za zhotovitele

jednatel OPEN RE-ECO.s



Příloha č. 8

Název zakázky:

Razítko:

Titul, jméno, příjmení, funkce: jednatel

Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Identifikační údaje dodavatele

Název:
Sídlo:

Druh zakázky:

Režim zakázky
Systémové číslo zakázky:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
801 – obec
00304271
CZ00304271

Stavební úpravy stanovišť pro tříděný odpad
v Rožnově p. R., I. etapa

Stavební práce

Veřejná zakázka malého rozsahu

P23V00005261

Právní forma:
IČ:
DIČ:

OPEN RE-ECO. s.r.o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
27796477
CZ27796477

jednatel
Oberbank AG
2241116791/8040
66rrh3e

stavbyvedoucí

jednatel

Název / obchodní firma
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail.:
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

a) předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky;
b) nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky;
c) je připraven v případě zadání zakázky uzavřít se zadavatelem smlouvu ve znění uvedeném v příloze

č. 2 zadávací dokumentace
d) předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky a souhlasí se zpracováním osobních údajů

dodavatele pouze pro účely zajištění řádného a transparentního průběhu výběrového řízení a zadání
veřejné zakázky.

Čestné prohlášení činí dodavatel na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků, plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Datum: 24.8.2023

Podpis oprávněné osoby



REKAPITULACE STAVBY

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

1 968 528,71Cena bez DPH

CZK 2 381 919,74Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

27796477
CZ27796477

Kód:
Stavba:

KO-039
Odpadové hnízda

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

DPH základní 
snížená

Základ daně
1 968 528,71

0,00

Výše daně
413 391,03

0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KO-039

Odpadové hnízdaStavba:

24.08.2023Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum:

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód Popis

Náklady z rozpočtů 1 968 528,71 2 381 919,74
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

01
02
03
04
05
06
07
08

284 971,47
230 691,30
298 662,51
215 185,17
241 139,94
369 520,06
151 325,64
177 032,62

344 815,48
279 136,47
361 381,64
260 374,06
291 779,33
447 119,27
183 104,02
214 209,47

Zahumení - Boženy Němcové
Parkoviště u parku
1. máje - Rosava
Meziříčská u Kaufladnu
ČSA u SBD
Dubková - 5. května 
Radhošťská - za campem 
Tyršovo nábřeží - Průkopnická

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

284 971,47Cena bez DPH

Cena s DPH 344 815,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
284 971,47 

0,00

Výše daně 
59 844,01 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
01 - Zahumení - Boženy Němcové

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 284 971,47

HSV - Práce a dodávky HSV 263 406,32
40 756,70

143 214,53

41 314,49

19 718,46

8 215,22

998 - Přesun hmot 10 186,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 565,15
9 500,00

8 265,15

VRN4 - Inženýrská činnost 3 800,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
01 - Zahumení - Boženy Němcové



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 284 971,47

Práce a dodávky HSV 263 406,32

40 756,70

1 K 113106121 m2 15,976 63,84 1 019,91

2 K 113107122 m2 15,976 361,00 5 767,34

3 95,48 1 115,68m

4 K 115101202 hod 8,000 186,68 1 493,44

5 K 121151103 m2 46,003 106,40 4 894,72

6 K 131351100 m3 8,051 443,65 3 571,83

7 K 162251122 m3 13,825 48,83 675,07

8 K 162751137 m3 5,739 284,05 1 630,16

9 K 167151102 m3 19,564 283,58 5 547,96

10 K 171201231 t 16,111 361,00 5 816,07

11 m3 17,77 224,81

12 K 174111101 m3 2,312 518,70 1 199,23

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem13 K 174111109 m3 2,312 372,40 860,99
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Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

VV
VV

VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

1,530
5,418

39,055
46,003

15,976
15,976

9,201
4,624

13,825

13,825
5,739

19,564

8,051
-2,312
5,739

0,268
0,948
6,835
8,051

2,312
2,312

11,478
4,633

16,111
12,651

4,600
2,312
5,739

12,651

15,976
15,976

11,685
11,685
11,685

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zemina" 5,739*2
"kamenivo" 4,633
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
46,003*0,1
2,312
5,739
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně
"zpětný zásyp zeminou"
(6,55+6,3+4,3+3,57+2,4)*0,5*0,2
Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

0,9*1,7*((0,15+0,2)/2)
4,515*1,2*((0,15+0,2)/2)
5,35*7,3*((0,15+0,2)/2)
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(46,003*0,1)*2
2,312*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
8,051
-2,312
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
13,825
5,739
Součet

Zemní práce
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně
"B02" (5,645+4,34)*1,6
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně
"B02" (5,645+4,34)*1,6
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"B01" 5,645+4,34+1,7
Součet
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně
0,9*1,7
4,515*1,2
5,35*7,3
Součet

VV
VV

K 113202111
VV
VV

VV
VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
01 - Zahumení - Boženy Němcové

d1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

14 K 181351003 m2 46,003 100,70 4 632,50

15 K 181411131 m2 46,003 25,84 1 188,72

16 00572100 kg 233,70 215,00

17 K 181951114 m2 62,123 14,54 903,27

143 214,53

18 K R-34818-1134 m2 34,800 4 115,36 143 214,53

19 K 564801012 m2 63,75

20 K 564861011 m2 240,83 10 355,69

21 K 596211110 m2 43,000 272,65 11 723,95

22 M 59245018 m2 372,40 16 493,60

VV

19 718,46

23 K 916131213 30,465 313,50 9 550,78m

24 210,90 6 123,2759217031 m

25 M 59217029 2,000 177,65 355,30m

26 K 916132112 9,500 181,93 1 728,34m

27 202,35 1 960,7759218002 m

8 215,22
28 K 997221141 t 4,633 264,58 1 225,80

29 K 997221151 t 6,469 264,58 1 711,57

30 K 997221551 t 47,60 220,53

31 K 997221559 t 46,330 11,97 554,57

32 K 997221561 t 47,60 307,92
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VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

51,465
10,658
62,123

34,800
34,800

36,000
7,000

43,000

4,633
4,633

46,330

2,000 
2,000

4,633
4,633

4,074
2,395
6,469

44,290

44,290

29,034
28,465
28,465
29,034

43,000

36,000
7,000

43,000

43,000

36,000
7,000

43,000

0,920
0,920

9,690
9,500
9,500
9,690

4,633

4,633
4,633

6,469

4,074
2,395
6,469

M
VV

M
VV
VV
VV

M
VV
VV
VV

41 314,49
2 741,25

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
6,3+6,3+6+2+2+3,465+2,4
Součet
28,465*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm
2
Součet
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z betonu prostého
krajník betonový silniční 500x250x100mm
5+4,5
Součet
9,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"kamenivo" 4,633
Součet
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"dlaždice" 4,074 
"obrubníky" 2,395
Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

"kamenivo" 4,633
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 
"kamenivo" 4,633
Součet
4,633*10 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 

"dlaždice" 4,074 
"obrubníky" 2,395
Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
46,003*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně
7,3*7,05
3,675*2,9
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(6,3+6,3+6,3+2,15+2,15)*1,5
Součet

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

6*6
3,5*2
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

6*6
3,5*2
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
6*6
3,5*2
Součet

d3

d5

d9

d 997

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

33 K 997221569 t 64,690 11,97 774,34

34 K 997221611 t 11,102 142,03 1 576,82

35 K 997221861 t 6,469 285,00 1 843,67

10 186,92
36 K 998223011 t 41,887 243,20 10 186,92

Vedlejší rozpočtové náklady 21 565,15

37 soubor
38 K 012203000 soubor
39 K 012303000 soubor

40 soubor 1,000 8 265,15

41 soubor 1,000 3 800,00
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VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

4,074
2,395
6,469

64,690

4,633
6,469

11,102

4,074
2,395
6,469

D
K 1,000

1,000
1,000

3 325,00
2 850,00
3 325,00

9 500,00
3 325,00
2 850,00
3 325,00

8 265,15
8 265,15

3 800,00
3 800,00

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
Geodetické práce při provádění stavby
Geodetické práce po výstavbě

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů
"dlaždice" 4,074
"obrubníky" 2,395
Součet
6,469*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu
4,633
6,469
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01
"dlaždice" 4,074
"obrubníky" 2,395
Součet

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d 998

d VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

230 691,30Cena bez DPH

Cena s DPH 279 136,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
230 691,30 

0,00

Výše daně 
48 445,17 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
02 - Parkoviště u parku

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 230 691,30

HSV - Práce a dodávky HSV 213 971,27
32 344,86

126 354,44

29 977,03

17 569,69

7 725,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 720,03
7 315,00

6 460,03

VRN4 - Inženýrská činnost 2 945,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
02 - Parkoviště u parku



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 230 691,30

Práce a dodávky HSV 213 971,27

32 344,86
1 K 115101202 hod 8,000 186,68 1 493,44

2 K 121151103 m2 47,095 106,40 5 010,91

3 K 131351100 m3 8,713 443,65 3 865,52

4 K 162251122 m3 13,209 48,83 645,00

5 K 162751137 m3 6,818 284,05 1 936,65

6 K 167151102 m3 20,027 283,58 5 679,26

7 K 171201231 t 13,636 361,00 4 922,60

8 m3 17,77 238,53

9 K 174111101 m3 1,895 518,70 982,94

10 K 174111109 m3 372,40 705,70

11 K 181351003 m2 47,095 100,70 4 742,47

12 K 181411131 m2 47,095 25,84 1 216,93

13 00572100 kg 233,70 220,15

14 K 181951114 m2 47,095 14,54 684,76

Svislé a kompletní konstrukce 126 354,44
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Zadavatel:

Uchazeč:

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

9,135
37,960
47,095

13,209
6,818

20,027

9,135
37,960
47,095

9,419
3,790

13,209

1,690
7,023
8,713

Projektant:

Zpracovatel:

13,636
13,636

13,423
4,710
1,895
6,818

13,423

0,942
0,942

1,895
1,895

1,895

M
VV

8,713
-1,895
6,818

Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně
3,15*2,9
5,2*7,3
Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

3,15*2,9*((0,15+0,22)/2)
5,2*7,3*((0,15+0,22)/2)
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(47,095*0,1)*2
1,895*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
8,713
-1,895
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
13,209
6,818
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zemina" 6,818*2
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
47,095*0,1 
1,895
6,818
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně
"zpětný zásyp zeminou"
(4,75+6,3+2,35+3,15+2,4)*0,5*0,2
Součet

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
47,095*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně
3,15*2,9
5,2*7,3
Součet

VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
02 - Parkoviště u parku

d3

d1

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

15 K R-34818-1134 m2 29,400 4 297,77 126 354,44

16 K 564801012 m2 63,75

17 K 564861011 m2 240,83 7 513,90

18 K 596211110 m2 31,200 272,65 8 506,68

19 M 59245018 m2 372,40 11 967,45

VV

17 569,69

20 K 916131213 26,400 313,50 8 276,40m

21 210,90 5 248,8859217031 m

22 M 59217029 2,000 177,65 355,30m

23 K 916132112 9,500 181,93 1 728,34m

24 202,35 1 960,7759218002 m

7 725,25

25 K 998223011 t 31,765 243,20 7 725,25

Vedlejší rozpočtové náklady 16 720,03

26 soubor

27 K 012203000 soubor

28 K 012303000 soubor

29 soubor 1,000 6 460,03

30 soubor 1,000 2 945,00
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VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

29,400
29,400

2,000 
2,000

D

K 1,000

1,000

1,000

2 565,00

2 185,00

2 565,00

25,200
6,000

31,200

32,136

32,136

24,888
24,400
24,400
24,888

31,200

25,200
6,000

31,200

31,200

25,200
6,000

31,200

9,690
9,500
9,500
9,690

7 315,00
2 565,00

2 185,00

2 565,00

6 460,03
6 460,03

2 945,00
2 945,00

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost

M
VV
VV
VV

M
VV
VV
VV

29 977,03

1 989,00

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

31,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(4,5+4,5+6,3+2,15+2,15)*1,5
Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
4,5+6+4,5+2+2+3+2,4
Součet
24,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm
2
Součet
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z betonu prostého
krajník betonový silniční 500x250x100mm
9,5
Součet
9,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

4,2*6
3*2
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

4,2*6
3*2
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
4,2*6
3*2
Součet

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d5

d9

d 998

d VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

298 662,51Cena bez DPH

Cena s DPH 361 381,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
298 662,51 

0,00

Výše daně 
62 719,13 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
03 - 1. máje - Rosava

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 298 662,51

HSV - Práce a dodávky HSV 275 862,53
44 564,11

143 214,53

39 091,26

24 251,79

14 334,56

998 - Přesun hmot 10 406,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 799,98
10 070,00

8 739,98

VRN4 - Inženýrská činnost 3 990,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
03 - 1. máje - Rosava



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 298 662,51

Práce a dodávky HSV 275 862,53

44 564,11
1 K 113106121 m2 28,250 63,84 1 803,48

2 K 113107122 m2 28,250 361,00 10 198,25

3 95,48 2 358,36m

4 K 115101202 hod 8,000 186,68 1 493,44

5 K 121151103 m2 39,785 106,40 4 233,12

6 K 131351100 m3 6,962 443,65 3 088,69

7 K 162251122 m3 11,837 48,83 578,00

8 K 162751137 m3 5,022 284,05 1 426,50

9 K 167151102 m3 16,859 283,58 4 780,88

10 K 171201231 t 18,237 361,00 6 583,56

11 m3 17,77 194,42

12 K 174111101 m3 1,940 518,70 1 006,28

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem13 K 174111109 m3 1,940 372,40 722,46
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Zadavatel:

Uchazeč:

VV
VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

20,250
8,000

28,250

39,785
39,785

7,957
3,880

11,837

11,837
5,022

16,859

6,962
6,962

1,940
1,940

Projektant:

Zpracovatel:

20,250
8,000

28,250
24,700
24,700
24,700

10,044
8,193

18,237
10,941

3,979
1,940
5,022

10,941

6,962
-1,940
5,022

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

5,45*7,3*((0,15+0,2)/2)
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(39,785*0,1)*2
1,94*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
6,962
-1,94
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
11,837
5,022
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zemina" 5,022*2
"kamenivo" 8,193
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
39,785*0,1
1,94
5,022
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně
"zpětný zásyp zeminou" 
(6,55+6,3+6,55)*0,5*0,2
Součet

Zemní práce
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně
"B02"
13,5*1,5
4*2
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně
"B02"
13,5*1,5
4*2
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"B01" 4+4+1,6+13,5+1,6
Součet
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně
5,45*7,3
Součet

VV
VV
VV
VV

K 113202111
VV
VV

VV
VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
03 - 1. máje - Rosava

d1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

14 K 181351003 m2 39,785 100,70 4 006,35

15 K 181411131 m2 39,785 25,84 1 028,04

16 00572100 kg 233,70 186,03

17 K 181951114 m2 60,265 14,54 876,25

143 214,53

18 K R-34818-1134 m2 34,800 4 115,36 143 214,53

19 K 564801012 m2 63,75

20 K 564861011 m2 240,83 10 548,35

21 K 596211110 m2 36,000 272,65 9 815,40

22 M 59245018 m2 372,40 13 808,59

VV

23 K 596811120 m2 7,800 272,65 2 126,67

24 251,79

24 K 916131213 38,465 313,50 12 058,78m

25 59217031 210,90 6 123,27m

26 M 59217029 6,000 177,65 1 065,90m

27 M 59217030 4,000 542,45 2 169,80m

28 K 916132112 6,300 181,93 1 146,16m

29 59218002 202,35 1 300,30m

30 K 979054441 m2 7,800 49,69 387,58

14 334,56

31 K 997221141 t 8,193 264,58 2 167,70

32 K 997221151 t 12,268 264,58 3 245,87
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VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

51,465
8,800

60,265

34,800
34,800

6,000 
6,000

4,000 
4,000

8,193
8,193

7,204
5,064

7,800
7,800

7,800
7,800

36,000
36,000

37,080

37,080

29,034
28,465
28,465
29,034

43,800

36,000
7,800

43,800

43,800

36,000
7,800

43,800

0,796
0,796

6,426
6,300
6,300
6,426

M
VV

M
VV
VV
VV

M
VV
VV
VV

39 091,26

2 792,25

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

"materiál - použít stavající rozebranou dlažbu po očištění" 
4*1,95
Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"kamenivo" 8,193
Součet
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"dlaždice" 5,204+2 
"obrubníky" 5,064

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
39,785*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně
7,3*7,05
4*2,2
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(6,3+6,3+6,3+2,15+2,15)*1,5
Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
6,3+6,3+6+2+2+3,465+2,4
Součet
28,465*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm
6
Součet
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm
4
Součet
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry
do lože z betonu prostého
krajník betonový silniční 500x250x100mm
6,3
Součet
6,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním
spárováním z kameniva těženého
"rozebraná dlažba pro opětovné použití"
4*1,95
Součet

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

6*6
4*1,95
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

6*6
4*1,95
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
6*6
Součet

d3

d5

d9

d 997

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

12,268SoučetVV

33 K 997221551 t 47,60 389,99

34 K 997221559 t 81,930 11,97 980,70

35 K 997221561 t 47,60 488,76

36 K 997221569 t 102,680 11,97 1 229,08

37 K 997221611 t 20,461 142,03 2 906,08

38 K 997221861 t 10,268 285,00 2 926,38

10 406,28

39 K 998223011 t 42,789 243,20 10 406,28

Vedlejší rozpočtové náklady 22 799,98

40 soubor

41 K 012203000 soubor

42 K 012303000 soubor

43 soubor 1,000 8 739,98

44 soubor 1,000 3 990,00
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VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

5,204
5,064

10,268
102,680

8,193
12,268
20,461

5,204
5,064

10,268

D
K 1,000

1,000

1,000

3 515,00

3 040,00

3 515,00

8,193
8,193

81,930

10,268

5,204
5,064

10,268

8,193

8,193
8,193

8 739,98
8 739,98

3 990,00
3 990,00

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost

10 070,00
3 515,00

3 040,00

3 515,00

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

"kamenivo" 8,193
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů
"kamenivo" 8,193
Součet
8,193*10 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

"dlaždice" 5,204
"obrubníky" 5,064
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů
"dlaždice" 5,204
"obrubníky" 5,064
Součet
10,268*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu
8,193
12,268
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01
"dlaždice" 5,204
"obrubníky" 5,064
Součet

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d 998

d VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

215 185,17Cena bez DPH

Cena s DPH 260 374,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
215 185,17 

0,00

Výše daně 
45 188,89 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
04 - Meziříčská u Kaufladnu

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 215 185,17

HSV - Práce a dodávky HSV 199 985,19
29 775,44

126 355,32

24 211,70

13 472,50

6 170,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 199,98
6 745,00

5 794,98

VRN4 - Inženýrská činnost 2 660,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
04 - Meziříčská u Kaufladnu



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 215 185,17

Práce a dodávky HSV 199 985,19

29 775,44

1 K 112101121 kus 1,000 160,07 160,07

2 K 112251101 kus 1,000 322,05 322,05

3 K 115101202 hod 8,000 186,68 1 493,44

4 K 121151103 m2 38,325 106,40 4 077,78

5 K 131351100 m3 8,623 443,65 3 825,59

6 K 162251122 m3 10,825 48,83 528,58

7 K 162751137 m3 7,043 284,05 2 000,56

8 K 167151102 m3 17,868 283,58 5 067,01

9 K 171201231 t 14,086 361,00 5 085,05

10 m3 17,76 221,22

11 K 174111101 m3 1,580 518,70 819,55

12 K 174111109 m3 372,40 588,39

13 K 181351003 m2 38,325 100,70 3 859,33

14 K 181411131 m2 38,325 25,84 990,32

15 233,70 179,2500572100 kg

16 K 181951114 m2 38,325 14,54 557,25

Svislé a kompletní konstrukce 126 355,32
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Zadavatel:

Uchazeč:

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

38,325
38,325

38,325
38,325

7,665
3,160

10,825

10,825
7,043

17,868

8,623
8,623

Projektant:

Zpracovatel:

14,086
14,086

12,456
3,833
1,580
7,043

12,456

0,767
0,767

1,580
1,580

1,580

M
VV

8,623
-1,580
7,043

Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně
5,25*7,3
Součet

Zemní práce
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

5,25*7,3*((0,15+0,3)/2)
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(38,325*0,1)*2
1,58*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
8,623
-1,58
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
10,825
7,043
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zemina" 7,043*2
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
38,325*0,1
1,58
7,043
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně
"zpětný zásyp zeminou" 
(4,75+6,3+4,75)*0,5*0,2 
Součet
Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
38,325*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně
5,25*7,3
Součet

VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
04 - Meziříčská u Kaufladnu

d3

d1

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

17 K R-34818-1134 m2 29,400 4 297,80 126 355,32

18 K 564801012 m2 63,74

19 K 564861011 m2 240,83 6 068,92

20 K 596211110 m2 25,200 272,65 6 870,78

21 M 59245018 m2 372,39 9 665,75

VV

13 472,50

22 K 916131213 21,000 313,50 6 583,50m

23 59217031 210,90 4 087,24m

24 M 59217029 2,000 177,65 355,30m

25 K 916132112 6,300 181,93 1 146,16m

26 59218002 202,35 1 300,30m

6 170,23

27 K 998223011 t 25,371 243,20 6 170,23

Vedlejší rozpočtové náklady 15 199,98

28 soubor

29 K 012203000 soubor

30 K 012303000 soubor

31 soubor 1,000 5 794,98

32 soubor 1,000 2 660,00
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VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

29,400
29,400

2,000 
2,000

D

K 1,000

1,000

1,000

2 375,00

1 995,00

2 375,00

25,200
25,200

25,956

25,956

19,380
19,000
19,000
19,380

25,200

25,200
25,200

25,200

25,200
25,200

6,426
6,300
6,300
6,426

6 745,00
2 375,00

1 995,00

2 375,00

2 660,00
2 660,00

5 794,98
5 794,98

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost

M
VV
VV
VV

M
VV
VV
VV

24 211,70

1 606,25

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

25,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(4,5+4,5+6,3+2,15+2,15)*1,5
Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
4,5+6+4,5+2+2
Součet
19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm
2
Součet
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z betonu prostého
krajník betonový silniční 500x250x100mm
6,3
Součet
6,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

4,2*6
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

4,2*6
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
4,2*6
Součet

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d5

d9

d 998

d VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

241 139,94Cena bez DPH

Cena s DPH 291 779,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
241 139,94 

0,00

Výše daně 
50 639,39 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
05 - ČSA u SBD

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 241 139,94

HSV - Práce a dodávky HSV 223 279,82
37 378,42

126 354,73

29 976,72

17 650,60

4 183,89

998 - Přesun hmot 7 735,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 860,12
7 885,00

6 840,12

VRN4 - Inženýrská činnost 3 135,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
05 - ČSA u SBD



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 241 139,94

Práce a dodávky HSV 223 279,82

37 378,42
1 K 113106121 m2 7,200 63,84 459,65

2 K 113107122 m2 7,200 361,00 2 599,20

3 95,48 763,84m

4 K 115101202 hod 8,000 186,68 1 493,44

5 K 121151103 m2 40,475 106,40 4 306,54

6 K 131351100 m3 10,119 443,65 4 489,29

7 K 162251122 m3 11,885 48,83 580,34

8 K 162751137 m3 8,224 284,05 2 336,03

9 K 167151102 m3 20,109 283,58 5 702,51

10 K 171201231 t 18,536 361,00 6 691,50

11 m3 17,76 251,61

12 K 174111101 m3 1,895 518,70 982,94

13 K 174111109 m3 1,895 372,40 705,70

14 K 181351003 m2 40,475 100,70 4 075,83
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Zadavatel:
Uchazeč:

VV
VV

VV
VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

38,325
10,150
-8,000
40,475

11,885
8,224

20,109

10,119
10,119

8,095
3,790

11,885

7,200
7,200

1,895
1,895

Projektant:

Zpracovatel:

16,448
2,088

18,536
14,167

4,048
1,895
8,224

14,167

7,200
7,200

8,000
8,000
8,000

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

10,119
-1,895
8,224

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

40,475*((0,15+0,35)/2)
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(40,475*0,1)*2
1,895*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
10,119
-1,895
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
11,885
8,224
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zemina" 8,224*2
"kamenivo" 2,088
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
40,475*0,1
1,895
8,224
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně
"zpětný zásyp zeminou"
(4,75+6,3+2,35+3,15+2,4)*0,5*0,2
Součet

Zemní práce
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně
"B02" 4,8*1,5
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm ručně
"B02" 4,8*1,5
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"B01" 1,6+4,8+1,6
Součet
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně
5,25*7,3
2,9*3,5
-(5*1,6)
Součet

VV
VV

K 113202111
VV
VV

VV
VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
05 - ČSA u SBD

d1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

15 K 181411131 m2 40,475 25,84 1 045,87

16 00572100 kg 233,70 189,30

17 K 181951114 m2 48,475 14,54 704,83

126 354,73

18 K R-34818-1134 m2 29,400 4 297,78 126 354,73

19 K 564801012 m2 63,74

20 K 564861011 m2 240,83 7 513,90

21 K 596211110 m2 31,200 272,65 8 506,68

22 M 59245018 m2 372,40 11 967,45

VV

17 650,60

23 K 916131213 26,700 313,50 8 370,45m

24 210,90 5 313,4159217031 m

25 M 59217029 2,000 177,65 355,30m

26 K 916132112 9,300 181,93 1 691,95m

27 202,35 1 919,4959218002 m

4 183,89

28 K 997221141 t 2,088 264,58 552,44

29 K 997221151 t 3,476 264,58 919,68

30 K 997221551 t 47,60 99,39

31 K 997221559 t 20,880 11,97 249,93

32 K 997221561 t 47,60 165,46

33 K 997221569 t 34,760 11,97 416,08
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VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

38,325
10,150
48,475

29,400
29,400

25,200
6,000

31,200

2,088
2,088

20,880

2,000 
2,000

2,088 
2,088

1,836
1,640
3,476

32,136

32,136

25,194
24,700
24,700
25,194

31,200

25,200
6,000

31,200

31,200

25,200
6,000

31,200

0,810
0,810

9,486
9,300
9,300
9,486

2,088

2,088 
2,088

3,476

1,836
1,640
3,476

M
VV

M
VV
VV
VV

M
VV
VV
VV

29 976,72
1 988,69

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

31,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"kamenivo" 2,088
Součet
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"dlaždice" 1,836 
"obrubníky" 1,64
Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

"kamenivo" 2,088
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 
"kamenivo" 2,088
Součet
2,088*10 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 

"dlaždice" 1,836 
"obrubníky" 1,64
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
40,475*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně
7,3*5,25
3,5*2,9
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(4,5+6,3+4,5+2,15+2,15)*1,5
Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
4,5+6,3+4,5+2+2+3+2,4
Součet
24,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm
2
Součet
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z betonu prostého
krajník betonový silniční 500x250x100mm
9,3
Součet
9,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

6*4,2
3*2
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

6*4,2
3*2
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
6*4,2
3*2
Součet

d3

d5

d9

d 997

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

34 K 997221611 t 5,564 142,03 790,25

35 K 997221861 t 3,476 285,00 990,66

7 735,46

36 K 998223011 t 31,807 243,20 7 735,46

Vedlejší rozpočtové náklady 17 860,12

37 soubor
38 K 012203000 soubor
39 K 012303000 soubor

40 soubor 1,000 6 840,12

41 soubor 1,000 3 135,00
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VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

1,836
1,640
3,476

34,760

2,088
3,476
5,564

1,836
1,640
3,476

D
K 1,000

1,000
1,000

2 755,00
2 375,00
2 755,00

7 885,00
2 755,00
2 375,00
2 755,00

6 840,12
6 840,12

3 135,00
3 135,00

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
Geodetické práce při provádění stavby
Geodetické práce po výstavbě

"dlaždice" 1,836
"obrubníky" 1,64
Součet
3,476*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu 
2,088 
3,476
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01
"dlaždice" 1,836
"obrubníky" 1,64
Součet

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d 998

d VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

369 520,06Cena bez DPH

Cena s DPH 447 119,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
369 520,06 

0,00

Výše daně 
77 599,21 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
06 - Dubková - 5. května

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 369 520,06

HSV - Práce a dodávky HSV 332 526,60
68 719,23

64 944,42

143 215,22

36 702,26

982,30

5 700,05

998 - Přesun hmot 12 263,12

PSV - Práce a dodávky PSV 6 878,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 878,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 115,00
13 300,00

11 495,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 320,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
06 - Dubková - 5. května



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 369 520,06

Práce a dodávky HSV 332 526,60

68 719,23

1 K 113106123 m2 10,690 63,84 682,45

2 K 113107122 m2 10,690 361,00 3 859,09

3 95,48 831,92m

4 K 115101202 hod 16,000 186,68 2 986,88

5 K 121151103 m2 42,940 106,40 4 568,82

6 K 131351100 m3 16,103 443,65 7 144,10

7 K 132312131 m3 5,166 1 786,95 9 231,38

8 K 162251122 m3 17,176 48,83 838,70

9 K 162751137 m3 16,975 284,05 4 821,75

10 K 167151102 m3 34,151 283,58 9 684,54

11 K 171201231 t 37,050 361,00 13 375,05

12 m3 17,76 454,00
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Zadavatel:

Uchazeč:

VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

53,630
-10,690
42,940

21,269
-4,294
16,975

17,176
16,975
34,151

6,000
4,690

10,690

16,103
16,103

8,588
8,588

17,176

5,166
5,166

Projektant:

Zpracovatel:

33,950
3,100

37,050
25,563

4,294
4,294

16,975
25,563

6,000
4,690

10,690
8,713
8,713
8,713

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

42,94*((0,15+0,6)/2)
Součet
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně
(6,45+5,85+6,45+5,85)*0,3*0,7
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(42,94*0,1)*2
4,294*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
16,103+5,166
-4,294
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
17,176
16,975
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

"zemina" 16,975*2 
"kamenivo" 3,1
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
42,94*0,1
4,294
16,975
Součet

Zemní práce
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně
"B02"
4*1,5
3,1*1,513
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně
"B02"
4*1,5
3,1*1,513
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"B01" 4+3,1+1,613
Součet
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně
53,63
-10,69
Součet

VV
VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV
VV

K 113202111
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
06 - Dubková - 5. května

d1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

13 K 174111101 m3 4,294 518,70 2 227,30

14 K 174111109 m3 4,294 372,40 1 599,09

15 K 181351003 m2 42,940 100,70 4 324,06

16 K 181411131 m2 42,940 25,84 1 109,57

17 233,70 200,7500572100 kg

18 K 181951114 m2 53,630 14,54 779,78

64 944,42

19 K 271532212 m3 0,738 1 688,15 1 245,85

20 m3 3 125,50 14 993,02

21 m2 609,90 6 001,42

22 274351122 m2 133,00 1 308,72

23 K 279113141 m2 16,950 1 007,95 17 084,75

24 K 279361821 t 0,338 71 925,02 24 310,66

143 215,22

25 K R-34818-1134 m2 34,800 4 115,38 143 215,22

26 K 564801012 m2 63,74

27 K 564861011 m2 240,83 9 199,71

28 K 596211110 m2 38,200 272,65 10 415,23

29 M 59245018 m2 372,40 14 652,45

VV

982,30

30 K 916131213 2,000 313,50 627,00m

31 M 59217029 2,000 177,65 355,30m

Přesun sutě 5 700,05
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VV
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53,630
53,630

34,800
34,800

36,000
2,200

38,200

16,950
16,950

4,294
4,294

0,193
0,145
0,338

2,000
2,000

39,346

39,346

38,200

36,000
2,200

38,200

38,200

36,000
2,200

38,200

0,859
0,859

0,738
0,738

4,797

4,797
4,797
9,840
5,160
4,680
9,840

9,840

M
VV

VV
VV
VV

K

36 702,26

2 434,87

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně 
"zpětný zásyp zeminou"
(6,3+6,3+6,3+2+2)*0,5*((0,2+0,55)/2)
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm
2
Součet

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

38,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
42,94*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně
53,63
Součet

Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
(6,45+5,85+6,45+5,85)*0,3*0,1
Součet
Základové pásy z betonu tř. C 20/25
"beton C 20/25 - XF3" 
(6,45+5,85+6,45+5,85)*0,3*0,65 
Součet
Zřízení bednění základových pasů rovného 
6,45*4*0,2 
5,85*4*0,2
Součet
Odstranění bednění základových pasů rovného
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
"beton C 20/25 - XF3" 
(2+6,3+6+6,3+2)*0,75
Součet
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505
1*8*(2+6,3+6+6,3+2)*0,00089*1,2
3*2*(2+6,3+6+6,3+2)*0,00089*1,2
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(6,3+6,3+6,3+2,15+2,15)*1,5
Součet

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

6*6
1,1*2
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

6*6
1,1*2
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
6*6
1,1*2
Součet

VV
VV

K 274313711
VV
VV
VV

K 274351121

d2

d3

d5

d9

d 997

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

32 K 997221141 t 3,100 264,58 820,20

33 K 997221151 t 4,565 264,58 1 207,81

34 K 997221551 t 47,60 147,56

35 K 997221559 t 31,000 11,97 371,07

36 K 997221561 t 47,60 217,29

37 K 997221569 t 45,650 11,97 546,43

38 K 997221611 t 7,665 142,03 1 088,66

39 K 997221861 t 4,565 285,00 1 301,03

12 263,12
40 K 998223011 t 50,424 243,20 12 263,12

Práce a dodávky PSV 6 878,46

6 878,46

41 K 711161215 m2 16,950 175,28 2 971,00

42 K 711161383 22,600 160,07 3 617,58m

43 K 998711201 % 69,350 4,18 289,88

Vedlejší rozpočtové náklady 30 115,00

44 soubor

45 K 012203000 soubor

46 K 012303000 soubor

47 soubor 1,000 11 495,00

48 soubor 1,000 5 320,00
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VV
VV
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VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

3,100
3,100

31,000

2,779
1,786
4,565

45,650

22,600
22,600

16,950
16,950

3,100
3,100

2,779
1,786
4,565

3,100
4,565
7,665

2,779
1,786
4,565

1,000

1,000

1,000

4 655,00

3 990,00

4 655,00

D
K

3,100

3,100
3,100

4,565

2,779
1,786
4,565

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost

11 495,00
11 495,00

5 320,00
5 320,00

13 300,00
4 655,00

3 990,00

4 655,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"kamenivo" 3,1
Součet
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"dlaždice" 2,779 
"obrubníky" 1,786
Součet

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
(2+6,3+6+6,3+2)*0,75
Součet
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou
2+6,3+6+6,3+2
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

"kamenivo" 3,1
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 
"kamenivo" 3,1
Součet
3,1*10 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

"dlaždice" 2,779
"obrubníky" 1,786
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů 
"dlaždice" 2,779 
"obrubníky" 1,786
Součet
4,565*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu 
3,1
4,565
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01
"dlaždice" 2,779
"obrubníky" 1,786
Součet

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d 711

d 998

d VRN

d PSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

151 325,64Cena bez DPH

Cena s DPH 183 104,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
151 325,64 

0,00

Výše daně 
31 778,38 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
07 - Radhošťská - za campem

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 325,64

HSV - Práce a dodávky HSV 140 495,66
18 311,73

88 769,14

12 970,70

10 879,08

5 984,62

998 - Přesun hmot 3 580,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 829,98
4 750,00

4 179,98

VRN4 - Inženýrská činnost 1 900,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
07 - Radhošťská - za campem



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 151 325,64

Práce a dodávky HSV 140 495,66
18 311,73

1 K 113106123 m2 11,424 63,84 729,31

2 K 113107122 m2 11,424 361,00 4 124,06

3 95,48 830,68m

4 K 115101202 hod 8,000 186,68 1 493,44

5 K 121151103 m2 12,426 106,40 1 322,13

6 K 131351100 m3 3,107 443,65 1 378,42

7 K 162251122 m3 5,105 48,83 249,28

8 K 162751137 m3 1,797 284,05 510,44

9 K 167151102 m3 6,862 283,58 1 945,93

10 K 171201231 t 6,907 361,00 2 493,43

11 m3 17,76 77,26

12 K 174111101 m3 1,310 518,70 679,50

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem13 K 174111109 m3 1,310 372,40 487,84
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Zadavatel:

Uchazeč:

VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

24,720
-12,294
12,426

8,670
2,754

11,424

3,107
3,107

2,485
2,620
5,105

5,065
1,797
6,862

1,310
1,310

Projektant:

Zpracovatel:

8,670
2,754

11,424
8,700
8,700
8,700

3,594
3,313
6,907

4,350
1,243
1,310
1,797
4,350

3,107
-1,310
1,797

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

12,426*((0,2+0,3)/2)
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(12,426*0,1)*2
1,31*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
3,107
-1,31
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
5,065
1,797
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zemina" 1,797*2
"kamenivo" 3,313
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
12,426*0,1
1,31
1,797
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně 
"zpětný zásyp zeminou"
(1,9+9,3+1,9)*0,5*0,2
Součet

Zemní práce
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně
"B02"
5,1*1,7
1,8*1,53
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně
"B02"
5,1*1,7
1,8*1,53
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"B01" 1,8+5,1+1,8
Součet
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně
10,3*2,4
-(6,83*1,8)
Součet

VV
VV
VV
VV

K 113202111
VV
VV

VV
VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
07 - Radhošťská - za campem

d1
d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

14 K 181351003 m2 12,426 100,70 1 251,30

15 K 181411131 m2 12,426 25,84 321,09

16 00572100 kg 233,70 58,19

17 K 181951114 m2 24,720 14,54 359,43

88 769,14

18 K R-34818-1134 m2 18,900 4 696,78 88 769,14

19 K 564801012 m2 63,74

20 K 564861011 m2 240,83 3 251,21

21 K 596211110 m2 13,500 272,65 3 680,78

22 M 59245018 m2 372,40 5 178,22

VV

10 879,08

23 K 916131213 12,300 313,50 3 856,05m

24 210,90 2 645,9559217031 m

25 K 916132112 9,300 181,93 1 691,95m

26 202,35 1 919,4959218002 m

27 K 919735113 6,830 112,10 765,64m

5 984,62

28 K 997221141 t 3,313 264,58 876,55

29 K 997221151 t 4,754 264,58 1 257,81

30 K 997221551 t 47,60 157,70

31 K 997221559 t 33,130 11,97 396,57

32 K 997221561 t 47,60 226,29

33 K 997221569 t 47,540 11,97 569,05

2,970VV
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VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

24,720
24,720

3,313
3,313

33,130

18,900
18,900

13,500
13,500

6,830
6,830

3,313
3,313

2,970
1,784
4,754

13,905

13,905

12,546
12,300
12,300
12,546

13,500

13,500
13,500

13,500

13,500
13,500

0,249
0,249

9,486
9,300
9,300
9,486

3,313

3,313
3,313

4,754

2,970
1,784
4,754

M
VV

M
VV
VV
VV

M
VV
VV
VV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"kamenivo" 3,313
Součet
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"dlaždice" 2,97 
"obrubníky" 1,784
Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

"kamenivo" 3,313
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 
"kamenivo" 3,313
Součet
3,313*10 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 

"dlaždice" 2,97 
"obrubníky" 1,784
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů
"dlaždice" 2,97

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

13,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá
12,426*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně
10,3*2,4
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(1,65+9,3+1,65)*1,5
Součet

12 970,70
860,49

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

9*1,5
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

9*1,5
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
9*1,5
Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
1,65+9+1,65
Součet
12,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry
do lože z betonu prostého
krajník betonový silniční 500x250x100mm
9,3
Součet
9,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm
"B03" 6,83
Součet

d3

d5

d9

d 997

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

34 K 997221611 t 8,067 142,03 1 145,76

35 K 997221861 t 4,754 285,00 1 354,89

3 580,39

36 K 998223011 t 14,722 243,20 3 580,39

Vedlejší rozpočtové náklady 10 829,98

37 soubor

38 K 012203000 soubor

39 K 012303000 soubor

40 soubor 1,000 4 179,98

41 soubor 1,000 1 900,00
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VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

1,784
4,754

47,540

3,313
4,754
8,067

2,970
1,784
4,754

1,000

1,000

1,000

1 662,50

1 425,00

1 662,50

4 750,00
1 662,50

1 425,00

1 662,50

4 179,98
4 179,98

1 900,00
1 900,00

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

"obrubníky" 1,784
Součet
4,754*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu
3,313
4,754
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01
"dlaždice" 2,97
"obrubníky" 1,784
Součet

D
K

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d 998

d VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rožnov pod Radhoštěm 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

177 032,62Cena bez DPH

Cena s DPH 214 209,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

27796477
CZ27796477

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
177 032,62 

0,00

Výše daně 
37 176,85 

0,00

Uchazeč:
OPEN RE-ECO. s.r.o.

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
08 - Tyršovo nábřeží - Průkopnická

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 177 032,62

HSV - Práce a dodávky HSV 165 537,54
22 823,54

105 605,74

15 853,08

12 519,05

4 404,49

998 - Přesun hmot 4 331,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 495,08
5 035,00

4 370,08

VRN4 - Inženýrská činnost 2 090,00
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
08 - Tyršovo nábřeží - Průkopnická



SOUPIS PRACÍ

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 24.08.2023

OPEN RE-ECO. s.r.o.

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 177 032,62

Práce a dodávky HSV 165 537,54

22 823,54

1 K 113106123 m2 7,595 63,84 484,86

2 K 113107122 m2 7,595 361,00 2 741,80

3 95,48 782,94m

4 K 115101202 hod 8,000 186,68 1 493,44

5 K 121151103 m2 21,105 106,40 2 245,57

6 K 131351100 m3 5,276 443,65 2 340,70

7 K 162251122 m3 7,241 48,83 353,58

8 K 162751137 m3 3,766 284,05 1 069,73

9 K 167151102 m3 11,007 283,58 3 121,37

10 K 171201231 t 9,735 361,00 3 514,34

11 m3 17,76 131,19

12 K 174111101 m3 1,510 518,70 783,24

13 K 174111109 m3 1,510 372,40 562,32

14 K 181351003 m2 21,105 100,70 2 125,27

15 K 181411131 m2 21,105 25,84 545,35

Strana 38 z 40

Zadavatel:

Uchazeč:

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

29,520
-8,415
21,105

7,241
3,766

11,007

5,276
5,276

4,221 
3,020 
7,241

7,595
7,595

1,510
1,510

Projektant:

Zpracovatel:

7,595
7,595

8,200
8,200
8,200

7,532
2,203
9,735

7,387
2,111
1,510
3,766
7,387

5,276
-1,510
3,766

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

21,105*((0,2+0,3)/2)
Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
(21,105*0,1)*2
1,51*2
Součet
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
5,276
-1,51
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3
7,241
3,766
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zemina" 3,766*2
"kamenivo" 2,203
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
21,105*0,1
1,51
3,766
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně
"zpětný zásyp zeminou" 
(1,9+11,3+1,9)*0,5*0,2 
Součet

Zemní práce
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně
"B02" 4,9*1,55
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně
"B02" 4,9*1,55
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"B01" 1,65+4,9+1,65
Součet
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně
12,3*2,4
-(5,1*1,65)
Součet

VV
VV

K 113202111
VV
VV

VV
VV
VV

K 171251201
VV
VV
VV
VV

Stavba:
Odpadové hnízda

Objekt:
08 - Tyršovo nábřeží - Průkopnická

d1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

16 kg 233,70 98,62

17 K 181951114 m2 29,520 14,54 429,22

105 605,74

18 K R-34818-1134 m2 21,900 4 822,18 105 605,74

19 K 564801012 m2 63,74

20 K 564861011 m2 240,83 3 973,70

21 K 596211110 m2 16,500 272,65 4 498,73

22 M 59245018 m2 372,40 6 328,94

VV

12 519,05

23 K 916131213 14,300 313,50 4 483,05m

24 210,90 3 076,1959217031 m

25 K 916132112 11,300 181,93 2 055,81m

26 202,35 2 332,2959218002 m

27 K 919735113 5,100 112,10 571,71m

4 404,49

28 K 997221141 t 2,203 264,58 582,87

29 K 997221151 t 3,656 264,58 967,30

30 K 997221551 t 47,60 104,86

31 K 997221559 t 22,030 11,97 263,70

32 K 997221561 t 47,60 174,03

33 K 997221569 t 36,560 11,97 437,62

34 K 997221611 t 5,859 142,03 832,15
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VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV

VV
VV
VV
VV

29,520
29,520

21,900
21,900

2,203
2,203

22,030

1,975
1,681
3,656

36,560

16,500
16,500

5,100
5,100

2,203
2,203

1,975
1,681
3,656

16,995

16,995

16,500

16,500
16,500

16,500

16,500
16,500

2,203

2,203
2,203

3,656

1,975
1,681
3,656

15 853,08
1 051,71

14,586
14,300
14,300
14,586

11,526
11,300
11,300
11,526

0,422
0,422

M
VV
VV
VV

M
VV
VV
VV

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

16,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"kamenivo" 2,203
Součet
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
"dlaždice" 1,975 
"obrubníky" 1,681
Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

"kamenivo" 2,203
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 
"kamenivo" 2,203
Součet
2,203*10 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 

"dlaždice" 1,975 
"obrubníky" 1,681
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů 
"dlaždice" 1,975 
"obrubníky" 1,681
Součet
3,656*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

osivo jetelotráva intenzivní víceletá
21,105*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
se zhutněním strojně
12,3*2,4
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž + dodávka plotového systému, pláňky textilní 
kompozit, nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, 
kotvení
(1,65+11,3+1,65)*1,5
Součet

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

11*1,5
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

11*1,5
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
11*1,5
Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
1,65+11+1,65
Součet
14,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z betonu prostého
krajník betonový silniční 500x250x100mm
11,3
Součet
11,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm
"B03" 5,1
Součet

M 00572100
VV

d3

d5

d9

d 997

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ

35 K 997221861 t 3,656 285,00 1 041,96

4 331,64

36 K 998223011 t 17,811 243,20 4 331,64

Vedlejší rozpočtové náklady 11 495,08

37 soubor

38 K 012203000 soubor

39 K 012303000 soubor

40 soubor 1,000 4 370,08

41 soubor 1,000 2 090,00
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VV
VV
VV

VV
VV
VV

2,203
3,656
5,859

1,975
1,681
3,656

D
K 1,000

1,000

1,000

1 757,50

1 520,00

1 757,50

4 370,08
4 370,08

2 090,00
2 090,00

5 035,00
1 757,50

1 520,00

1 757,50

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost

VRN1 
012103000

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

2,203
3,656
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01
"dlaždice" 1,975
"obrubníky" 1,681
Součet

d VRN3
K 030001000

d VRN4
K 040001000

d 998

d VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


