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'

fiI'zenI' letového provozu

Ceské republiky

SMLOUVA 0 Dim

IATCC - pétefni vodovod - PD + AD

uzavfené podle § 2586 a nésl. zékona 0. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve zném’ pozdéjéich

pfedpisfi (da’le jen ,,obéansky zékonik“)

(déle jen ,,smlouva“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Jeneé, Navigaéni 787, 252 61

zastoupeny: -_-___I--

kjednénl' ve vécech technickych oprévnény:_—

ICO: 49710371

DIC: CZ699004742

bankovm’ spojeni: CSOB Praha 5, (3. L'Jétu 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodm’m rejstfl’ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddI'Ie A, vloice 10771,

(déle jen ,,objednatel")

a

REINVEST, spol. s r.o.

se sidlem: K Novému dvoru 897/66, Praha 4

zastoupené: Ing. Markem Raékou, jednatelem spoleénosti

100: 65410840

DIC: 0265410840

bankovni spojeni:-- I-—

_-_

zapsané v obchodnim rejstfl'ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddfle C, vloice 44457

(déle jen ,,zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel déle jen ,,smluvni strany“).
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Pfedmét smlouvy

PFedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést na svflj néklad a nebezpeéi dilo

spoéivajl'ci ve vypracovém’ projektové dokumentace a v autorském dozoru (dale jen ,,dilo“)

spojené s pfipravou a realizaci vymény pétefnich rozvodl‘il studené vody (déle jen ,,SV“), teplé

vody (déle jen ,,TUV“) a cirkulaém’ vody (déle jen ,,CV“)

Soupis poiadovanYch projektovS/ch praci a autorského dozoru je uveden v 0|. 2 prl’lohy této

smlouvy (Uiivatelské zadém’ pro vybér projektanta pro investiém’ akci ,,IATCC - péterni vodovod

- PD + AD )

Predmétem dila je:

2.3.1 dokumentace pro provedem’ stavby véetné vykazu vymér a névrhu postupu praci

(,,DPS“)

2.3.2 dokumentace skuteéného provedenl' (,,DSKP“)

2.3.3 autorsky dozor v prfibéhu realizace ("AD“)

Podrobny popis poiadované projektové dokumentace je uveden v prloze (viz vyée) a v pfiloze

('2. 2 této smlouvy (Véeobecné obchodm’ a technické podminky pro ph’pravu a realizaci staveb

RLP CR, s. p.)

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci v elektronické

i listinné podobé (ve dvou vyhotovenich). Néleiitosti, formét a schvalovénl' projektové

dokumentace jsou podrobné uvedeny v odst. 2.4 a 2.5. pfilohy 6. 2 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dI’lo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dI’Ia ve vyéi a za podminek

stanovenych v élénku 3. této smlouvy.

Cena a platebni podminky

Cena dila dodaného Fédné a véas podle této smlouvyje stanovena dohodou smluvnl’ch stran dle

za’kona é. 526/1990 8b., 0 cenéch, ve zném’ pozdéjél'ch predpisfl. Celkové dohodnuté cena dila

je sjednéna jako cena pevna’ a éini:

348.500,- Ké bez DPH

(slovy: tristaétyricetosmtisicpétset korun éeskych)

Podrobné cenové kalkulace dila je uvedena v prl’loze c"). 4 této smlouvy.

K cené dila uvedené v této smlouvé bude Uétovéna pfisluéné sazba dané z pridané hodnoty

v souladu se zékonem 63. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl

(déle jen ,,zékon o DPH“). fol’padé, 2e predmét plném’ bude podléhat prenesené dafiové

povinnosti, tak na faktufe musi bylt uvedeno ,,dafi odvede zékazm’k“ a k cené nebude L'Jétovéna

ph’sluéné sazba DPH.

Platby objednatele dle této smlouvy budou uskuteénény na zékladé faktur - dafiovych dokladfi

(déle jen ,,faktura") vystavenych zhotovitelem vidy p0 protokolérnim predém' éésti dila dle 0|.

2.3.1 a po protokolérm’m pfedém’ ééstl' dl’la dle (":I. 2.3.2 a 2.3.3 této smlouvy. Souéésti kaidé

faktury musi bS/t vidy predévaci protokol potvrzujici rédné predénl' a pfevzetl' prisluéné éésti dl’la

dle odst. 2.3 této smlouvy, podepsany obéma smluvnl'mi stranami.
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Kaidé faktura je splatné do triceti (30) kalendéfnich dnfl ode dne jejl'ho obdrienf objednatelem.

V pfipadé oprévnéného vréceni faktury pfestévé béZet |hL°1ta jejl' splatnosti v den jejl'ho odesléni

objednatelem a nové Ihfita poél'né béiet ode dne nového doruéem’ opravené 6i doplnéné faktury

objednateli. Oprava faktury musi bylt provedena nejpozdéji do 10 dnl‘J od jejfho obdrzeni

zhotovitelem.

Faktura musr’ splfiovat veékeré néleZitosti dafiového dokladu dané ustanovem’m zékona o DPH,

odkaz na evideném’ éislo této smlouvy objednatele, které je uvedeno v za’hlaVI' této smlouvyjako

evidenénf éislo RLP CR, Sp, 3 musi byt k m pfipojeny veékeré pfilohy dle odst. 3.3 této smlouvy,

jinak bude vrécena zhotoviteli zpét.

Faktura véetné véech na’leiitostl' a pfiloh specifikovanych vodst. 3.5 této smlouvy musi bylt

zasléna na adresu objednatele uvedenou v 6|. 1 této smlouvy nebo elektronickou poétou z e-

mailové adresy zhotovitele—na e-mailovou adresu objednatele:

fakturace@ans.cz, jinak bude vrécena zhotoviteli zpét.

Cena dl’la dle odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veékeré néklady spojené s provedenl'm dl'la podle

této smlouvy. Zména ceny dl'la mflie bylt provedena thradné pl'semnyImi vzestupné éislovanXImi

dodatky k této smlouvé, podepsanYmi obéma smluvnl’mi stranami.

Termin plnéni

Projektové dokumentace:

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli Fédné provedené dilo uvedené v 0|. 2.3.1 této smlouvy

nejpozdéji do 60 dnt‘] 0d nabytl' 06innosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli Fédné provedené dilo uvedené v 0|. 2.3.2 této smlouvy

nejpozdéji do 30 dnl‘] od ukonéem’ realizace dodavatelskou firmou.

Zhotovitel bude prova’dét autorsky dozor dle odst. 2.2 pfilohy (“3. 1 této smlouvy, resp. 0d zahéjem'

realizace dodavatelskou firmou do doby ukonéem’ realizace dila.

Pfejl'majicim za objednatele je

_—

Misto plnéni

Mistem provédém’ a pfedénl’ dl'la je areél IATCC Jeneé, Navigaéni 787.

Vlastnické prévo

Vlastnické prévo ke hmotnym ééstem plném’ dle této smlouvy prechézi na objednatele okamiikem

podpisu protokolu o fédném pfeda’m’ a pfevzetl' pfisluéné éésti dila obéma smluvnimi stranami.

Nebezpeél' ékody prechézi na objednatele spolu s vlastnickym prévem.

Zéruka a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovr’da’ za to, ie dl'lo bude dodéno v souladu se specifikaci uvedenou v této smlouvé

a jejl'ch pfiloha’ch, bez vad, v poiadované jakosti a kvalité.
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Zhotovitel poskytuje na celé dilo zéruku za jakost v délce 24 mésici’i, které poCne béiet ode dne

podpisu pfedévaciho protokolu o fédném pfedéni a pfevzeti pi'isluéné Césti dila obéma smluvnimi

stranami. Pfitom se mé za to, 29 objednatel oznémil pripadné zjiéténé vady vCas bez ohledu na

okamiik jejich zjiéténi, pokud je oznémil kdykoli béhem zéruCni doby.

Objednatel mé prévo reklamovat zjiéténé vady. Objednatei oznémi vady dila pisemné - poétou

nebo e-mailem na kontaktni misto zhotovitele. Kontaktnim mistem zhotovitele pro tyto UCer je

adresa sidla zhotovitele uvedené vCI. 1 této smlouvy, a déle e-mail:—.

Objednatel je povinen hlésit reklamované vady dila zhotoviteli bezprostfedné p0 jejich zjiéténi.

Odstranit vadu je Zhotovitel povinen na vlastni néklady nejpozdéji do 30 dnfl od jejiho nahlééeni.

Zhotovitel odpovidé objednateli za bezvadnost prév nabythh touto smlouvou, zejme'na za to, ie

uiitim dila podle této smlouvy nedojde k neoprévnénému zésahu do pra’v tretich osob ani

k jinému poruéeni prévnich pfedpisfi, ie pfipadné majetkove’ néroky ti'etich osob byly vypofédény

a objednateli v souvislosti s uzitim dila nemohou vzniknout penéiité ani jiné zévazky VCICi tfetim

osobém.

Zhotovitel rovnéi odpovidé objednateli za (1ij vzniklou v souvislosti s uplatnénim prév tfetich

osob. Vznese-Ii proti objednateli jakékoliv tfeti osoba nérok z poruéeni svych prév v souvislosti

s vytvofenim nebo uiitim dila, je Zhotovitel povinen na své na’klady UCinné bra’nit objednatele a

odékodnitjej v plné vyléi v pfipadé, 2e tfeti osoba svflj nérok plynouci z prévni vady dila Uspééné

uplatni. V pripadé, ie by nérok treti osoby vznikly v souvislosti s dilem, bez ohledu na jeho

oprévnénost, vedl k doCasnému Ci trvalému soudnimu zékazu Ci omezeni uiivéni dila Ci jeho

Césti, je Zhotovitel povinen bezodkladné zajistit objednateli néhradni plnéni a minimalizovat

dopady takovéto situace, a to na své nékiady a bez viivu na cenu plnéni sjednanou v této

smlouvé, pFiCemi souCasné nebudou dotCeny ani néroky objednatele na néhradu ékody.

Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se odpovédnost za vady ustanovenim § 2615 ve

spojeni 5 § 2099 a nésledujicimi ustanovenimi obCanského zékoniku.

Pro vylouCeni pochybnosti se uvédi, 2e odpovédnost zhotovitele za prévni vady dila neni

omezena zéruCni dobou sjednanou v te’to smlouvé.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel jako zaméstnavatel pfi provédéni dila podle této smlouvy odpovidé za dodriovéni

predpisfl BOZP a PO svymi zaméstnanci, popr. daléimi fyzickYmi osobami vykonévajicimi préci

v jeho prospéch. Veékeré Ckody, které vzniknou poruCenim téchto predpisCI zaméstnanci

zhotovitele nebo daléimi fyzickymi osobami vykonévajicimi préci vjeho prospéch, jdou k tiZi

zhotovitele. Pokud Zhotovitel svoji Cinnosti vytvofi nebezpeCné mista nebo situaci na pracoviéti,

je povinen je sém zabezpeCit a neprodlené 0 tom informovat objednatele. Zhotovitel bere na

védomi, 2e objekt IATCC, je z dflvodu ochrany majetku objednatele monitorovén.

Zhotovitel je povinen zachova’vat vflCi tretim osobém mlCenlivost o veékechh dfivérnych

skuteCnostech, o nichi se v souvislosti s diiem a/nebo touto smlouvou dozvédél, zejména o véech

Udajich a informacich, které mu byiy objednatelem poskytnuty.

Zhotovitel je povinen dodriovat pravidla vstupu externich subjektfl do areélfi a objektfl

objednatele. Povinnosti zhotovitele tykajici se vstupu externich subjektfi do areéIL": a objektfi

objednatele jsou uvedeny na nésledujici webové strénce:

https://www.r|p.cz/cateqorvsb?CatCode=A9
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Povinnosti objednatele

Objednatel na vyiédéni umoini zhotoviteli pfistup k objektu, kde bude probihat realizace dila a

jiné aktivity souvisejl’ci s provédénim dila podle této smlouvy.

Objednatel pfedé nebo zprostfedkuje pfedéni nezbytné nutnych technicchh informaci o objektu,

kteryje dotCen pfedmétem plnéni dle této smlouvy.

Smluvni pokuty

V pfipadé, 2e objednatelem budou vytvoreny podminky pro plnéni v rozsahu uvedeném v této

smlouvé, avéak Zhotovitel nedodrii terminy piedéni dila (jednotlivych Césti projektové

dokumentace) uvedené v CI. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vyéi 0,05 % z ceny prisluéné Césti dila (projektové dokumentace) uvedené v pfiloze C.

4 této smlouvy za kaidy zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, 2e Zhotovitel nedodrii podminky tykajici se odstrafiovéni vad béhem zéruCni doby

stanovené v odst. 7.3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 %

z celkové dohodnuté ceny dila uvedené v odst. 3.1 této smlouvy za kaidy zapoCaty den prodleni.

V pfipadé poruéenl’ pravidel vstupu externich subjektfl podle odst. 8.3 této smlouvy je Zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vYéi 10 000 KC (slovy: deset tisic korun Ceskych)

za kaidé jednotlivé poruéeni téchto pravidel.

V pripadé poruéeni nékteré povinnosti ochrany dfivérnYCh informaci nebo povinnosti mlCenlivosti

ohledné dfivérnSIch informaci podle této smlouvy smluvni stranou vzniké druhé smluvni strané

vCICi poruéujici smluvni strané nérok na smluvni pokutu ve vyléi 1.000.000,- KC, a to za kaidy

jednotlivy pi'ipad poruéeni.

Smluvni pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 mt] 0d doruCeni pisemné vylzvy k jejich

L'Jhradé smluvni strané povinné k jejich zaplaceni.

Odchylné 0d § 2050 obCanského zékoniku se strany dohodly, 2e sjedném’jakékoli smluvni pokuty

se nedotyka' préva na néhradu ékody vzniklé z poruéeni povinnosti, ke ktere’mu se smluvni pokuta

vztahuje, a nérok na néhradu ékody mflie bylt uplatnén nezévisle na smluvni pokuté a v plné vyéi.

Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je od této smlouvy oprévnén odstoupit zejména v pfipadé, 2e Zhotovitel poruéi tuto

smlouvu podstatnym zpflsobem. Za podstatne’ poruéeni této smlouvy s moinosti okamiitého

odstoupeni se povaiuje zejména pokud:

. Zhotovitel je v prodleni s plnénim die této smlouvy p0 dobu deléi nei 30 dnl‘] (oproti terminfim

uvedenym vCI. 4 této smlouvy) a i pfes pisemné upozornéni objednatele a poskytnuti

dodateCné thIty ke splnéni povinnosti vdéice alespofi 10 dm‘] od doruCeni upozornéni

zhotoviteli, povinnost nesplnil;

o Zhotovitel nevytvéfi dilo v souladu s touto smlouvou anebo zanedbévé plnéni svych zévazkfi

takovym zpfisobem, 2e tato skuteCnost vyrazné ovlivfiuje kvalitu dila nebo termin jeho dodéni

. objednateli vznikl podle této smlouvy nérok na smluvni pokuty v souhrnné vyéi presahujici

30% ceny pinéni clle této smlouvy.

Zhotovitel je od této smlouvy oprévnén odstoupit zejména v pfipadé, 2e je objednatel v prodleni

s Uhradou ceny dila, resp. prisluéné Césti dila, po dobu deléi nei 30 dnt‘] i pres pisemné
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upozornéni zhotovitele a posky’muti dodateCné Ihflty alespor'l 10 mt: od doruCeni upozornéni

objednateli.

Kterékoliv ze smluvnich stran je da’le oprévnéna odstoupit 0d této smlouvy, pokud se druhé

smluvni strana ocitne v Upadku ve smyslu zékona C. 182/2006 8b., 0 Upadku a zpfisobech jeho

reéeni (insolvenCni zékon), ve znéni pozdéjéich predpisfi.

V pfipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy, konCi platnost a L'JCinnost této

smlouvy dnem doruCeni pisemného oznémeni o odstoupeni 0d této smlouvy druhé smluvni

strané. Odstoupeni bude zasléno doporuCenSIm dopisem prostfednictvim driitele poétovni

licence.

V pripadé odstoupeni od smlouvy budou vyrovnény néroky obou smluvnich stran tak, aby nedoélo

k bezdflvodnému obohaceni ani jedné smluvni strany.

Je-Ii dén dflvod pro odstoupeni 0d této smlouvy, je objednatel opra’vnén odstoupit od této smlouvy

v plném rozsahu, a to i kdyZ Zhotovitel jii CésteCné ze smlouvy plnil.

foipadé odstoupeni zhotovitele 0d této smlouvy z dflvodfl na strané objednatele uhradi

objednatel zhotoviteli prokazatelné vynaloiené néklady vzniklé ke dni odstoupeni.

Odstoupeni 0d této smlouvy nemé vliv na néroky ze smluvnich pokut a néhrady Ckody dle této

smlouvy vzniklé pred (JCinnosti odstoupeni od této smlouvy.

VyCéi moc (vis maior)

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za CésteCné nebo Uplné nesplnéni smluvnich

zévasz‘], jestiiie se tak prokazatelné stalo v dflsledku vyééi moci. Za vyééi moc se poklédaji

okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy v dfisledku stranami nepfedvidanych

a neodvratitelnych udélosti mimofédné povahy a maji bezprostiedni vliv na plnéni predmétu této

smlouvy. Nastanou—Ii vyée uvedené okolnosti, jsou obé smluvni strany povinny se neprodlené o

téchto okolnostech vzéjemné informovat.

thity pro plnéni povinnosti podle této smlouvy se prodluZuji o dobu, po kterou prokazatelné trvé

okolnost vyluCujici odpovédnost za CésteCné nebo L'Jplne' nesplnéni smluvnich zévazkfl.

Jestliie dflsledky vyplyvajici ze zésahu vyééi moci prokazatelné trvaji déle nei tfi mésice, mflie

kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit s tim, 2e se néroky smluvnich stran vyrovnaji

tak, aby Zédné ze smluvnich stran nevznikio bezdflvodné obohaceni.

Néhrada majetkové a nemajetkové Iiijmy

Pro néhradu majetkové Cljmy (ékody) a nemajetkové Cljmy plati prisluéné ustanovenl' obCanského

zékoniku. Majetkové (We 36 nahrazuje v penézich, nedohodnou-li se strany v konkrétnim

pripadé jinak. Smluvni strany prohlaéuji, ie dojde-Ii poruéenim povinnosti zhotovitele ke vzniku

Ujmy na povésti nebo obchodni firmé objednatele Ci k jiné nemajetkové Ujmé, uhradi Zhotovitel

objednateli i pfiméfené zadostiuCinéni.

Ostatni ujednéni

Zhotovitel prohiaéuje, 2e je dostateCné pojiétén pro pripad odpovédnosti za ékodu zpl‘jlsobenou

jeho CinnostijinYm osobém.
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Uvefejfiovéni

Zhotovitel bere na védomi, 2e objednatel je povinen uvefejnit tuto smlouvu ve smyslu zékona C.

340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch OCinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a

o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich predpisfl. Zhotovitel bere déle na

védomi, 2e objednatel je povinen poskytnout informace podle zékona C.106/1999 8b., 0

svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich predpisfl. Pfi uvefejfiovéni této smlouvy

v registru smluv budou vjejim textu zneCitelnény zejména tyto Udaje: bankovni spojeni

zhotovitele uvedené v Cl. 1.této smlouvy, jméno osoby zastupujici objednatele v CI. 1. této

smlouvy a u podpisu, jméno osoby oprévnéné jednat za objednatele ve vécech technickych

uvedené vCI. 1. této smlouvy, kontaktni L'idaje uvedené vodst. 3.6, 4.4 a 7.3 této smlouvy,

podpisy na smiouvé, pfiloha C. 3 a déle obchodni tajemstvi specifikované v odst. 14.3 této

smlouvy.

Obchodni tajemstvi

Podle § 504 obCanského zékoniku je obchodnim tajemstvim cenové kalkulace dila obsaiené

v priloze C. 4 této smlouvy, a proto nebude tato informace uvefejnéna, ani poskytnuta podle odst.

14.2 této smlouvy.

Bezpeénost v civilnim letectvi

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, 2e neni oprévnén sdélovat Ci jakkoliv éifit

informace, kterymi by mohla byt naruéena bezpeCnost vcivilnim letectvi, a to z dflvodu

poiadavkfl na zachovéni bezpeCnosti v civilnim letectvi, které vyplyvaji z prisluénych prévnich

pfedpisfl (zejména Letecky pfedpis L 17), a které uklédaji poskytovatelflm letovych provoznich

sluieb prijmout takové adekvétni opatfeni, na zékladé kterych bude zajiéténa ochrana civilniho

letectvi pied protiprévnimi Ciny. Zhotovitel nesmi zejména jakkoliv reprodukovat a déle Cirit

informace, o nichi se dozvédél v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Ochrana osobnich Udajfl

Objednatel izhotovitel respektuji pravidla o ochrané osobnich ddajfi dle nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti

se zpracovénim osobnich Udajl‘] a o volném pohybu téchto adajfl a o zruCeni smérnice 95/46/ES

(obecné nafizeni o ochrané osobnich UdajCI), tj. nai’izeni GDPR, a daléich obecné zévaznyIch

Udajfl na strané objednatele jsou k dispozici na webovy/ch strénkéch

httpszllwww.rip.cficateqorvsb?CatCode=A5

Zévéreéné ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze vylslovnYm oboustranné potvrzenym smluvnim

ujednénim, a to ve formé pisemnYch vzestupné Cisiovam'Ich dodatkl‘] k této smlouvé,

podepsanych oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva vstupuje v piatnost dnem podpisu obou smluvnich stran a L'JCinnosti nabyvé dnem

jejiho uvefejnéni v registru smluv.

Stane-Ii se jakékoliv Cést smlouvy neplatnou Ci nel’JCinnou, zbyvajici Ca’sti zflstévaji i nadéle platné

a UCinné. Vtakovém pfipadé se smluvni strany zavazuji neplatné Ci neL'JCinné ustanoveni

neplatnému Ci neL'JCinnému ustanoveni.

 

Strénka 7 z 8



evidenCni Cislo smlouvy RLP CR, s.p.:161/2023/IS/186 Smlouva o dilo

15.4 Smluvni strany se dohodly, 2e veékeré spory vyplyvajici ze smlouvy nebo v souvislosti s ni, které

se nedari odstranitjednénl’m mezi stranami, budou s koneCnou platnosti rozhodovény prisluénym

soudem.

15.5 Obé smluvni strany prohiaéuji, Ze jednotlivé Clénky této smlouvy jsou dostateCné z hlediska

néleiitosti pro vznik smluvniho vztahu, a ie byio vyuZito smluvni volnosti stran a tato smlouva se

uzaviré urCité, véiné a srozumitelné. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich zévazkovy vztah se

fidi ustanovenimi obCanského zékoniku.

15.6 Tato smlouva se uzaviré elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotoveni.

15.7 Nedilnou souCésti této smlouvyjsou nésledujici pfilohy:

Priloha C. 1 - Uiivatelské zadéni pro vybér projektanta v v

Priloha C. 2 — Véeobecné obchodni a technické podminky pro pripravu a realizaci staveb RLP CR, s.p.

Priloha C. 3 — PD — Stévajiciho stavu

Priloha C. 4 — Cenové kalkulace dila
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Clének 1. Uvod

Uiivatelské zadéni definuje uiivatelské poiadavky na realizaci dila, rozsah dila a poiadované terminy realizace. Uiivatelské zadéni

rovnéi upfesfiuje nebo dopifiuje obecné poiadavky uvedené ve ,,Véeobecnych obchodnich a technickych podminka’ch pro pfipravu

a realizaci staveb pro RLP CR, 5. p.“ (déle jen VOTP). SkuteCnosti neuvedené v u2ivatelské zadéni se Fidi VOTP a nebo Smlouvou

o Dilo. V pripadé rozporu mezi uiivatelskym zadénim a VOTP, mé prednost uZivatelské zada’ni.

1.1. Cil

InvestiCni akce ma 2a cil rekonstrukci stévajiciho pétefniho rozvodu studené vody (déle jen SV), teplé uiitkové vody (déie jen TUV),

cirkulaCni vody (délejen CV) vCetné uzaviracich armatur.

1.2. SouCasny stav

V souCasné dobé jsou vyée uvedené rozvody ve stavu na hranici iivotnosti, zvléété v oblastech zévitovych spojl'] s prevleCenymi

nétrubky, Dochézi ke kapénkovym L'Jkapflm. Potrubi jsou uvnitf zanesené sedimenty svysokym obsahem ieleza, coi znaCi i

degradaci vnitfniho povrchu potrubi. Pfi Cmiku vétéiho mnoistvi vody by mohlo dojit k zaplaveni technologickych prostor CST sélu—

1.3. Cilovy stav

Cilem je komplexni vyména stévajiciho pétefniho ocelového potrubi a armatur za potrubi v provedeni nerez, které zaruCi dlouhou

iivostnost, hygienickou nezévadnost, a pfedevéim bezpeCnost proti moiné korozi a tim i ztrété tésnosti téchto potrubi

Cla’nek 2. Predmét dila

Pfedmétem dila je zpracovéni projektové dokumentace, vykazu vymér kompletni rekonstrukce potrubi SV,TUV a CV vCetné

prisluénych regulaCnich a uzaviracich armatur vC. névrhu instalace bezpeCnostniho systému pro uzavi'eni pfi L’Jniku vétéiho mnoistvi

vody a systémovy HMG postupu praci vzhledem k provozu H24/7 a po vybéru dodavatele ze strany investora(pFedpok|ad 1/z roku

2024 i vykon autorského dozoru projektu

2.1. Projektové préce

Zhotovitel bude predklédat Objednateli rozpracovanou dokumentaci predmétu dila k prflbéinému posouzeni a odsouhlaseni.

Smyslem posuzovéni a schvalovéni dokumentace, predklédané Zhotovitelem podle tohoto odstavce, Objednatelem je zaruCit, 2e

dilo bude realizovéno v souladu s poiadavky Objednatele. Zhotovitel na sebe bere plnou a vyhradni zodpovédnost za technickou

strénku névrhfl a projektové dokumentace, které musi odpovidat platnym pfedpisOm a doporuCenym platnym CSN vztahujicim se

k predmétu dila. Veékeré nedostatky a vady vysledného dila zavinéné nedostatky projektt‘] jdou k tiii Zhotovitele.

Za ékodu se povaiuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektové dokumentace pro provedeni stavby nesprévné nebo neuplné a

po jejim predéni Objednateli budou zjiétény vady vykresové Ci textové Césti projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci,

dodévek a sluieb, které budou mit za nésledek zvyéeni ceny za zhotoveni stavby.

ProjekCni préce budou probihat v souladu s prisluénymi smluvnimi ustanovenimi, budou promitat za’mér investora a reéit véechny

dflsledky.

ProjekCni préce budou reagovat na upresnéni a zmény investora. Projekty technologickych souborfl budou konzultovény

s objednatelem.

ProjekCni préce budou realizovény a prflbéiné s objednatelem konzultovény tak, aby byl naplfiovén smluvni harmonogram

projekCnich praci. Pro jednotlivé diICi Césti vyhotovi projektant diICi harmonogramy.

Névrhy feéeni vjednotlivych Céstech dokumentace budou co nejefektivnéjéi a budou hledat Uspory zpracovénim a vyhodnocenim

variantnich névrhfl.
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Clének 2.2. Autorsky dozor

Zhotovitel poskytne v rémci plnéni povinnosti autorského dozoru dodavateli stavby veékeré potfebné plné koordinované a presné

informace pro realizaci stavby vCetné vykresfl, tabulek vyrobkfl, detaiifi, specifikaci a daléich informaci v terminech, které umoini

dodavateli rédné realizovat poiadované préce a dodévky tak, aby dodavatel nebyl na za'kladé neplnéni Zhotovitele v postaveni, jeni

mu umoini poiadovat prodlouieni Ihflty vystavby nebo vznééet finanCni poiadavky.

Zhotovitel bude vykonévat funkci autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, tj. a2 do pfedéni/prevzeti dokonCené stavby

mezi Objednatelem a Dodavatelem stavby.

Clének 3. Véeobecné poiadavky

Zhotovitel jmenuje ,,Hlavniho inienyra projektu“ (déle téi ,,HIP,,) na celou dobu pfipravy a realizace Dila. Hlavni inienyr projektu se

osobné zUCastfiuje véech jedna’ni a jakékoliv pokyny ve smyslu SoD dané této osobé Objednatelem jsou povaiovény za dané

Zhotoviteli. Hlavni inienyr projektu mflie byt Zhotovitelem vyménén pouze ze zévainych dl‘JvodO a s pfedchozim souhlasem

Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit potfebnou koordinaci, spolupréci a vzéjemnou rychlou informovanost véech osob svého tymu a vCas

upozorfiovat Objednatele na nepfedvidané situace s Cilem co nejrychleji a nejlépe doséhnout pfedevéim:

- vCasného obstaréni nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nutnych opatreni a realizace smluv,

Zhotovitel je povinen v prflbéhu celé pfipravy a realizace spolupracovat a koordinovat svoji Cinnost s Objednatelem, s dodavateli a

subdodavateli tak, aby byla zajiéténa plynulost pripravy a realizace Dila a dodrieni véech terminfl.

Zhotovitel je povinen se pFi pripravé a realizaci Dila fidit pokyny Objednatele a postupovat v souladu s jeho zéjmy. Od pokynfl

Objednatele se Zhotovitel nesmi odchylit, pokud tyto jsou v souladu s platnymi pfedpisy. Zhotovitel je povinen neprodlené upozornit

Objednatele na nevhodnou povahu véci prevzatych 0d Objednatele nebo pokynfl danych mu Objednatelem k provedeni dila.

Zhotovitel zareaguje na veékeré pokyny v nejkratéim moiném terminu, nejpozdéji vCak do 24 hodin od jejich doruCeni, nebude-Ii

dohodnuto jinak.

Oprévnéni zéstupci Zhotovitele se budou mimo jiné L'iCastnit:

- pravidelnych koordinaCnich schL‘Jzek s Objednatelem v prl‘ilbéhu pripravy a realizace v terminech urCenych

Objednatelem,

- pravidelnych koordinaCnich schflzek s Objednatelem, dodavatelem a subdodavateli v prflbéhu realizace diia die

poiadavkt‘] objednatele,

- pracovnich schflzek dle poiadavkl‘] Objednatele.

Zhotovitel neprodlené upozorni pisemnou formou Objednatele na veékeré Zhotovitelem zjiéténé SkuteCnosti, které by mohly mit vliv

na néklady, nebo harmonogram pripravy a realizace Dila.

Zhotovitel bude vykonévat v rémci realizace Dila Cinnosti, které mé profesionélni firma poskytnout s ohledem na rozsah a

komplexnost stavby za L'JCelem jeji rédné pfipravy a dokonCeni v poiadovanych terminech.

Pi'i realizaci Dila je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péCi a zaruCit dodriovéni pfisluénych obecné zévaznych prévnich

pfedpisi’J, platnych technickych norem a rozhodnuti vydanych prisluénymi orgény stétni sprévy, platnych v Ceské republice.

Zhotovitel bude veékerou dokumentaci a dokumenty uklédat v digitélni formé a rozpracovanosti miniméiné 1 x tydné v systému

evidence schvéleného Objednatelem. Stejnym zpflsobem bude Zhotovitel archivovat veékerou dokonCenou dokumentaci a

dokumenty.
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Stejnopisy véech dokumentfl vykresfl, skic, specifikaci a zprév mé Zhotovitel povinnost fédné archivovat po dobu 5 let od data

L'iCinnosti kolaudaCniho rozhodnuti.

Objednatel i Zhotovitel 5e zavazuji zachovat mlCenlivost o véech informacich a dokumentech, které ziskali jiZ v souvislosti s jednénim

o uzavi‘eni Smlouvy a které ziskaji v souvislosti s plnénim predmétu Dila. Informace, které si smluvni strany pfedaly a pfedaji a které

nejsou vefejné zna’my, povaiuji smluvni strany za dflvérné dle § 1730 odst. 2 obCanského zékoniku Ci obchodni tajemstvi podle §

504 obCanského zékoniku a ochrany civilniho letectvi podle Leteckého pfedpisu L17.

Zhotovitel bude uchovévat v tajnosti a (kromé pfipadfl Fédného plnéni dila) bez predchoziho pisemného svoleni Objednatele nesdéli

iédné tfeti osobé iédné L'idaje ani nepi’edé iédné dokumenty, s nimii bude pfichézet v prflbéhu provédéni dila do styku. Zhotovitel

bez pfedchoziho souhlasu Objednatele nepofidi ani neschvéli pofizeni iédnych fotografii predmétu Dila v rémci pfipravy a realizace

Dila za UCeiem propagace nebo reklamy ani nezverejni nebo nebude rozéifovat sém ani v souCinnosti s Zédnou jinou osobou iédné

Clénky, fotografie Ci jiné informace tykajici se Dila. Zhotovitel zajisti, aby treti osoba, které Zhotovitel predé jakékoli dokumenty, Udaje

nebo informace si byla védoma povinnosti ohledné zachovéni mlCenlivosti, k nii se Zhotovitel zavézal.

Objednatel je povinen svolévat Technické rady nad rozpracovanou dokumentaci 26 [Cast] zéstupcfl Objednatele, s Cetnosti urCenou

Objednatelem. Minimélni frekvence Technickych rad bude dohodnuta s Objednatelem. Predpoklédé se, 29 se Technické rady budou

konat rovnéi v budové RLP IATCC JeneC

Zhotovitel neprodlené upozorni Objednatele na nedostatky v podkladech predanych Objednatelem a zajisti provedeni veékerych

potfebnych prflzkumfl a praci v terminech nutnych pro dodrieni prflbéinych terminfl zpracovéni jednotlivych Césti Dila.

Veékeré Cinnosti spojené s provédénim dila je Zhotovitel povinen provédét v systému Fizenijakosti a kontroly dle ISO 9001.

3.1.DPS — dokumentace pro provedeni stavby

Jelikoi se jedné o rekonstrukci bez zésahu do nosnych konstrukci budovy, veékeré trasy zachovaji pflvodni rozsah, dojde pouze

k pfepoCtu prflmért‘] jednotlivych potrubnich vedeni s ohledem na nové pouiity materiél.

Zhotovitel zpracuje plné aktualizované, barevné koordinaCni situace vystavby

V rémci DPS bude zpracovén vypoCet dimenzi novych potrubi s ohledem na napojeni potrubi, které zfistanou stévajici.

V rémci DPS bude téi zpracovén podrobny harmonogram praci, ktery bude zkonzultovén a odsouhlasen zadavatelem. Tento

harmonogram bude reéit uzaviréni a otevirénijednotlivych navazujicich vedeni a nésledné Iikvidaci stévajicich rozvodfl.

3.2. Soupis poiadovanych Cinnosti

Zhotovitel je zodpovédny za vykonéni véech Cinnosti, které jsou nezbytné k Uspééné realizaci daného dila. Niie uvedeny soupis je

pouze orientaCni a nelze se odvolévat na jeho pripadnou neuplnost. Zhotovitel v rémci nabidkové ceny zohledni veékeré potfebné

stupné PD, I'Jkony a Cinnosti.

Clének 4 Uiivatelské poiadavky na projektované stavby

4.1. Architektonicko stavebni Feéeni

Bez zésahu

4.2. ELO — Silnoproudé instalace
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Bez zésahu

4.3. — Slaboproudé instalace

Bez zésahu

4.4. Poiérni zabezpeCeni objektu

Bez zésahu

4.5. ZTI I ZTK

Bude provedena néhrada stévajicich rozvodfl SV,TUV a CV vCetné uzaviracich a reguIaCnich armatur. Dojde k materiélové zméné

potrubi,

4.6. UT

Bez zésahu

Clének 6. Cena za dilo

6.1. Cena a jeji rekapitulace

Zhotovitel se svou nabidkou odevzdé vyplnény podrobny poloikovy rozpoCet, ktery bude odpovidat souhrnné celkové cené Dila a

bude slouiitjako zévazny podklad pro uzavi‘eni smlouvy o dilo, pro 0?:er prflbézného vyhodnocovéni smluvnich praci a dodévek a

pro 06er fakturace.

Mé se za to, ie ceikové cena zohledfiuje veékeré préce, nezbytné k Fédnému provedeni pfedmétu Dila, které jsou zjevné a/nebo

které mflie pfislu§né kvalifikovany a kompetentni Zhotovitel pfedvidat. Ve§keré odborné posudky, pomocné préce a vedlejéi

na’klady, pokud nejsou specificky uvedeny, musi byt zahrnuty do nékladfl na pfisluéné préce.

Celkové cena zahrnuje rovnéi:

- veékeré vedlejCi néklady Zhotovitele (napi'. poétovné, telefonm’ poplatky, pracovni kopie a Cistopisy v poCtu

vyia’daném objednatelem, elektronické média, atd.).

Clének 7: Zkratky, definice

7.1.Definice

Pojmy a vyrazy v Uiivatelském zadéni a Smlouvé o Dilo maji nésledujici vyznam:

,,Dilo“ jsou veékeré projekCni a pfipravné préce a siuzby souvisejici s realizaci predmétu plnéni Zhotovitele dle Smlouvy o Dilo a

jejich priloh.

,,Harmonogram realizace dila“ je zékladni Casovy plén praci.

,,Zadéni“ je veékeré dokumentace tykajici se Dila, pfedané Zhotoviteii a uvedené v pfilohéch Smlouvy o Dilo.

”Projektové dokumentace“ je veékeré dokumentace, kterou Zhotovitel, zpracuje v souvislosti s provédénim a predénim Dila.

,,Objekt IATCC“ je uzavr‘eny areél Nérodnl’ho stfediska Fizeni letového provozu Ceské republiky v JenCi
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Piiloha 6.3 Véeobecné obchodni a technické odmink "ravu a realizaci staveb RLP CR, 3..



Pfiloha C. 4 - Cenové kalkulace dila - IATCC - pétanI’

vodovod - PD + AD

  


