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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/1990/2023 

"Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, e-mail: 

tomas.cap@ksslk.cz, telefon: 725 691 347 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

M - SILNICE a.s. 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín   

IČO: 42196868 

DIČ: CZ42196868  

osoba oprávněná podepsat smlouvu:  

- Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva, 

- Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 



 

Stránka 2 z 23 

 

 

 

 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:             1080015329/0800 

evidence v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

430  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

− Josef Kunt, výrobní náměstek, e-mail: josef.kunt@msilnice.cz, telefon: 602 120 822 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které 

byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno z projektu 

s názvem: „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov“, registrační číslo projektu: 

(bude dodatečně doplněno), financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 – 2027 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností 

stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze 

strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 

objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 
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c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 

ke kolaudaci stavby a dále ostatní doklady, které jsou níže výslovně uvedeny (dále také jako 

„doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti 

provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci 

skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům, atestům, 

protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí 

o nakládání s odpady a doložení způsobu využití odpadů za podmínky programu IROP 21 – 

27 dle článku III. odst. 5 této smlouvy. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, 

mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy 

sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací. 

Dále zhotovitel doloží vektorová data osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP 

nebo GDB, případně otevřeném formátu DWG nebo DGN, a situační výkres se zakreslenou 

osou a staničením realizované silnice II. třídy minimálně v měřítku 1:1 000 ke zhodnocení, 

zda je hodnota indikátoru totožná s původním zadáním dle projektové dokumentace. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

− Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost M - PROJEKCE s.r.o., se sídlem 

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415, zakázka č. 18-106-02 

z 12/2021, 
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− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 



 

Stránka 5 z 23 

 

 

 

 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 

2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 

od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 

smlouvou. 

5. Projektová dokumentace a rozpočet byl zpracován tak, aby se splnila podmínka IROP 21 – 

27, kterou se stanovuje povinnost opětovného použití, recyklace nebo jiných druhů 

materiálového využití nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 

nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi. Zhotovitel je povinen 

v rámci zpracování RDS zpracovat i konkrétní plán přípravy odpadů v souladu 

s projektovou dokumentací, kterým bude zajištěna tato podmínka, tj. opětovné použití, 

recyklace nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 

materiály nahrazeny odpadem, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 

odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04). Pokud došlo k odchylkám oproti 

plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, 

mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo 

jiným druhům materiálového využití, zhotovitel je popíše a řádně odůvodní v rámci 

dokumentace skutečného provedení stavby. Pokud ve výsledku nebylo připraveno 

minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými 

okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Dokument skutečného využití odpadů 

zpracovaného na základě Plánu přípravy odpadů bude zvláštní přílohou dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 
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nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

http://www.xc4.cz/
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k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 250 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 



 

Stránka 8 z 23 

 

 

 

 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C.  

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období 

(zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění 

stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
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objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a 

je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 

je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  
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6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v eletronické formě. V průběhu 

pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou 

zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné 

dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací 

objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 
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15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 70.000.000 Kč 

(slovy: sedmdesát milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala 

po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 a tímto 

se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro žadatele a 

příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 21 „SILNICE II. TŘÍDY NA PRIORITNÍ 

REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI“, v rámci specifického cíle 3.1. Tato obecná a specifická 

pravidla jsou k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/21vyzvairop a zhotovitel je povinen předem s objednatelem konzultovat 

případné nejasnosti. 

17. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

19. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Integrovaného regionálního operačního 

programu, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění. Zhotovitel 

je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby velkoplošný 

billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu a dodání velkoplošného 

billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění 

pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá 

zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 
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prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 

je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, 

případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 

70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 

zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 

obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 
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protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH   55.774.460,23 Kč 

 (slovy: padesát pět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát korun českých  

                dvacet tři haléře) 

 DPH sazba 21%   11.712.636,65 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 67.487.096,88 Kč 

 (slovy: šedesát sedm milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc devadesát šest korun českých  

                osmdesát osm haléřů)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, s výjimkou 

korekce ceny možné za podmínek uvedených v článku XVIII této smlouvy.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 
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odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 

v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 

nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 

1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě 

dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 6.749.000,-- Kč, slouží jako zádržné, a bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a 

kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel 

provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených 

prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na 

tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této 

smlouvě), tj. částky ve výši 47.241.000,-- Kč. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše 

sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny 

díla včetně DPH v platné výši.   

6. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši celého zádržného platné do skutečného předání a 

převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé 

výši platit po celé období do splnění povinností zhotovitele vůči objednateli stanovených ve 

smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a nedodělků. 

V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli prováděny 

úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto smlouvou. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních.  

9. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 
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Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Liberec 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

10. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− název a registrační číslo projektu: „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov“, 

(reg. číslo bude doplněno dodatečně), 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

12. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

13. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 
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způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

15. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 

ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a 

odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen 

vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 

o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo s 

přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 
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objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
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ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 



 

Stránka 19 z 23 

 

 

 

 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 
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Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

 

Článek XVIII. 

Korekce ceny za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena v cenové úrovni ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku. V průběhu trvání smlouvy však může dojít k její korekci na základě 

vývoje cen na trhu stavebních prací a stavebních materiálů. Smluvní strany se dohodly, že 

korekce ceny uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy (dále jen „sjednaná cena“) vyžaduje 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Korekce sjednané ceny dle tohoto ustanovení této 

smlouvy bude aplikována nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání 

nabídky a současně za předpokladu, že dojde k navýšení indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC (kód CZ-CC 2 – Inženýrská díla), vydaný Českým statistickým úřadem (dále 



 

Stránka 21 z 23 

 

 

 

 

jen „index cen“) o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni podání nabídky. Žádná úprava 

nebude použita pro práci oceňovanou na základě nákladů ani na všeobecné položky Soupisu 

prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Ve vztahu k 

novým položkám, jež jsou součástí sjednaných víceprací a nebyly obsaženy v Soupisu prací, 

musí dojít k nárůstu o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni uzavření dodatku o provedení 

víceprací ve smyslu čl. XVII. smlouvy. 

2. Pro účely výpočtu navýšení indexu cen dle předchozího odstavce se použije tzv. výpočet 

hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, který bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, resp. 

uzavření dodatku ve vztahu k vícepracím.   

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační doložky 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) 

Cenový index (Li) pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek 

(od „o“ do „n“) se vypočítá na základě dat Českého statistického úřadu – www. czso.cz, 

kód produktu „011041“, index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku), 

index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3“, „4“ (označení 

sloupce). 

3. Korekce sjednané ceny bude probíhat následovně: 

a) První korekce dle tohoto ustanovení může být provedena k 1. dni měsíce následujícího 

po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky v kalendářním 

čtvrtletí, v němž násobitel úpravy (Pnz) dle předchozího odstavce dosáhne hodnotu 1,05 

a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 

se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1), kde: 

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů  

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 

částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 
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b) Čtvrtletím se pro účely tohoto ustanovení rozumí každé kalendářní čtvrtletí, tj. leden – 

březen daného roku, duben – červen daného roku, červenec – září daného roku, říjen – 

prosinec daného roku.  

4. Postup dle písm. a) tohoto ustanovení lze činit i opakovaně, v následujících kalendářních 

čtvrtletích, avšak pouze v případě, že ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky násobitel 

úpravy (Pnz) stále dosahuje hodnotu 1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

5. Maximální míra navýšení sjednané ceny nesmí být v součtu všech navýšení u všech 

navyšovaných relevantních položek vyšší než 15 % původní hodnoty závazku.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle výše 

stanoveného postupu vč. odkazu na příslušný index cen Českého statistického úřadu. 

Objednatel je následně povinen se k podkladům zaslaným zhotovitelem vyjádřit do 30 

pracovních dnů a v případě, že s navýšením ceny souhlasí, odeslat zhotoviteli návrh dodatku 

ke smlouvě. 

7.  Zhotovitel je povinen předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle tohoto ustanovení vždy 

nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 

30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které korekce ceny dle tohoto ustanovení náleží. Nepředložení návrhu 

vyúčtování korekce ceny ve stanoveném termínu má za následek ztrátu nároku na korekci 

ceny za daném časovém období. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po účinnosti dodatku ke smlouvě, 

jehož obsahem bude navýšení fakturované ceny, vystavit fakturu na částku, která bude 

představovat rozdíl ceny fakturované za čtvrtletí bezprostředně předcházející uplatnění 

nároku a ceny, která odpovídá ceně za vykonané činnosti po korekci ceny dle 

předmětného dodatku. 

9. Pro splatnost, obsah a doručování faktury nebo dobropisu dle předchozích odstavců se 

přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující platební podmínky. 

 

Článek XIX. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
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Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1701/23/RK ze dne 19. 9. 2023.       

 

V Liberci dne 23. 10. 2023 V Hradci Králové dne 12. 10. 2023 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Mgr. Michal Kropáč 

náměstek hejtmana předseda představenstva 

 

 

 

 ………………………. 

 Ing. Zdeněk Babka 

 místopředseda představenstva 





3.1.3 Datum: 16.8.2023 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

14:06:10

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 31_I-ROP_O1 - Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  55 774 460,23
OC+DPH [Kč] :  67 487 096,88

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - NV - Vedlejší a ostatní náklady  260 000,00  54 600,00  314 600,00

 SO 000 - PD - Vedlejší a ostatní náklady  1 710 000,00  359 100,00  2 069 100,00

 SO 101 - NV - Rekonstrukce silnice II/286  5 215 463,54  1 095 247,34  6 310 710,88

 SO 101 - PD - Rekonstrukce silnice II/286  811 819,32  170 482,06  982 301,38

 SO 101 - PH - Rekonstrukce silnice II/286  38 202 103,17  8 022 441,67  46 224 544,84

 SO 101.1 - NV - Rekonstrukce silnice II/286 (Sjezdy)  2 349 220,29  493 336,26  2 842 556,55

 SO 111 - NV - Autobusové zastávky  490 959,71  103 101,54  594 061,25

 SO 121 - NV - Chodníky  589 437,79  123 781,94  713 219,73

 SO 121 - PD - Chodníky  1 859 566,61  390 508,99  2 250 075,60

 SO 131.01 - NV - Propust, km 15,207, sil. II/286  29 443,68  6 183,17  35 626,85

 SO 131.01 - PH - Propust, km 15,207, sil. II/286  963 300,37  202 293,08  1 165 593,45

 SO 131.02 - NV - Propust, km 16,678, sil. II/286  303 452,50  63 725,03  367 177,53

 SO 131.04 - NV - Propust, km 18,035, sil. II/286  18 916,24  3 972,41  22 888,65

 SO 131.04 - PH - Propust, km 18,035, sil. II/286  326 965,29  68 662,71  395 628,00

 SO 131.05 - NV - Propust, km 19,018, sil. II/286  24 998,80  5 249,75  30 248,55

 SO 131.05 - PH - Propust, km 19,018, sil. II/286  374 759,07  78 699,40  453 458,47

 SO 191 - NV - Dopravní značení  574 803,48  120 708,73  695 512,21

 SO 191 - PH - Dopravní značení  860 470,37  180 698,78  1 041 169,15

 SO 192 - NV - Dopravně inženýrské opatření - DIO  102 000,00  21 420,00  123 420,00

 SO 192 - PD - Dopravně inženýrské opatření - DIO  145 000,00  30 450,00  175 450,00

 SO 801 - PH - Kácení vzrostlé zeleně  561 780,00  117 973,80  679 753,80





Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 314 600,00Cena s daní:

Kč 54 600,00DPH:

Kč 260 000,00Cena celková:

Kč 260 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 000 - NV

Objekt: SO 000 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 260 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 000 - NV

SO 000 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  260 000,00  260 000,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných

povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními

komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní

přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie,

rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů

s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro

potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích

ploch a prostor pro potřeby stavby.

Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní

prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem

veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení

pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době

výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací

pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  260 000,000

 260 000,00Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 2 069 100,00Cena s daní:

Kč 359 100,00DPH:

Kč 1 710 000,00Cena celková:

Kč 1 710 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 000 - PD

Objekt: SO 000 - PD

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 710 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 000 - PD

SO 000 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  52 000,00  52 000,00

Zajištění inženýrských sítí v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí viz. 

dokladová část,   

která je součástí dokumentace pro stavební povolení (DUSP).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  52 000,00  52 000,00

Práce geotechnika v průběhu stavby (posouzení svahů, podloží, vhodnost zemin 

dle ČSN 73 6133 atd...)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  255 000,00  255 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  125 000,00  125 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby)

včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských

sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
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 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  850 000,00  850 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS-PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1

(3/2018) – Realizační dokumentace stavby (RDS) v rozsahu dle kap. 4 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), odst. 4.3.5 RDS. Součástí je předání

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  122 000,00  122 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního

zákona, dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(SDS-

PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1 (3/2018) v rozsahu dle kap. 4 Technických

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D)

(8/2006), odst. 4.3.6 DSPS. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 

paré) a

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  1,000  102 000,00  102 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských

sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  51 000,00  51 000,00

Monitoring dotčených komunikací a objektů před a po stavbě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  51 000,00  51 000,00

Aktualizace pasportu všech propustků v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově 

navržených a chybějicích propustků provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá 

schválení u zástupce investora.

Pro SO 131.01 - SO 131.05

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  30 000,00  30 000,00

Informační tabule (billboard), specifikace: Dodávka, montáž a následná demontáž

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m.

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací.

Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením 

realizace stavby.

Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A]



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 000 - PD

SO 000 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

Trvalá pamětní deska, specifikace: Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o

rozměrech min. 300 x 400 mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca

1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči

během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném

místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  1 710 000,000

 1 710 000,00Celkem:
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Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - NV

SO 101 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24 425,106  80,00  1 954 008,48

zemina, předpoklad 1800 kg/m3

nevhodná zemina z čištění krajnic předpoklad 2000 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

SO 101 - NV:

z položky 12933: 2 212,820 m*0,6 m3/m *1,8 t/m3=2 389,846 [A]

z položky 12922: 2 336,210 m2* 0,1 m *2,0 t/m3=467,242 [B]

SO 101 - PH:

z položky 17120.a:  17 150,000 m3 *1,8 t/m3=30 870,000 [C]

pro položku 12573: -5 143,100 m3 * 1,8 t/m3=-9 257,580 [E]

SO 101 - PD:

pro položku 18230: -24,668 m3 * 1,8 t/m3=-44,402 [D]

Celkem: A+B+C+E+D=24 425,106 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 778,002  50,00  88 900,10

Odfrézované asfaltobetonové souvrství, předpoklad 2400 kg/m3

kryt vozovky s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z SO 101 - PH:

z položky 11333: 740,834 m3 *2,4 t/m3=1 778,002 [C]

Celkem: C=1 778,002 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 042 908,580

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  268,500  510,00  136 935,00
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Frézování vozovky v tl. 50 mm

Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o 

provedení stavby

km 17,018 - 17,797

5370 m2 * 0,05 m=268,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 336,210  59,00  137 836,39

v úsecích nevyžadujících souvislou údržbu

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a

km 15,760 - 16,630: 13,92 m2 +180,32 m2 +339,53 m2 +102,07 m2 +91,99 m2 +99,56 m2 +34,49 m2=861,880 [A]

km 17,018 - 17,797: 53,59 m2 +77,09 m2 +657,15 m2 +233,16 m2 +453,34 m2=1 474,330 [B]

Celkem: A+B=2 336,210 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  2 212,820  126,00  278 815,32

Pročištění příkopu a reprofilace v úsecích nevyžadujících souvislou údržbu

Předpoklad 0,6 m3/m

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a

km 15,760 - 16,630: 24,16 m +663,6 m +158,08 m +228,68 m +33,73 m +233,46 m +226,48 m +16,14 m =1 584,330 [A]

km 17,018 - 17,797: 23,36 m +72,38 m +104,78 m +104,36 m +168,72 m +98,51 m +56,38 m =628,490 [B]

Celkem: A+B=2 212,820 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 6 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  3 113,000  22,00  68 486,00

3113 m2=3 113,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

 7 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  3 113,000  16,00  49 808,00

3113 m2=3 113,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 8 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  4 669,500  3,00  14 008,50

3113 m2 *1,5=4 669,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 9 18461 MULČOVÁNÍ M2  3 113,000  88,00  273 944,00

3113 m2=3 113,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 10 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  918,000  26,00  23 868,00

ošetření stromů po výsadbě, 9x

102*9=918,000 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 11 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  4 417,000  70,00  309 190,00

4417 ks=4 417,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.
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položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 12 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  102,000  3 640,00  371 280,00

výsadba stromů listnatých včetně kotvení a hnojení

102 ks=102,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  38,270  125,00  4 783,75

keře 10 l/m2

strom 80l/strom

8,16 m3+ 30.11 m3=38,270 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 668 954,961

Komunikace5

 14 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 370,000  17,00  91 290,00

Spojovací postřik kationaktivní emulzní C 60 BP 5 0,35 kg/m2 zbytkové hmotnosti 

asfaltu

km 17,018 - 17,797

5370 m2 =5 370,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - NV

SO 101 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  5 370,000  263,00  1 412 310,00

ACO 11+, 50 mm, s pojivem 70/100

km 17,018 - 17,797

5370 m2 =5 370,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 503 600,005

 5 215 463,54Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PD

SO 101 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  41,088  510,00  20 954,88

Frézování vozovky v tl. 50 mm

Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o 

provedení stavby

křižovatkové větve:

((138,9+4,9+19,34+132)+(312+16+64,3)+(134,31)) m2 *0,05 m=41,088 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  24,668  144,00  3 552,19

Vykopávka humózní zeminy z mezideponie pro zpětné použití (pro rozprostření 

ornice v tl. 0,15 m)

vč. dopravy

pol. č. 18230: 24,668 m3=24,668 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PD

SO 101 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  24,668  128,00  3 157,50

ohumusování v tl. 0,15 m

křižovatkové větve: (79,56+55,84+14,11+14,94) m2 *0,15 m=24,668 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  27 664,571

Komunikace5

 4 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  450,240  208,00  93 649,92

Mechanicky zpevněné kamenivo tl. 150 mm

křižovatkové větve: (133,46+4,91+253,41+58,46) m2 =450,240 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  450,240  125,00  56 280,00

Štěrkodrť ŠDa, tl. min 200 mm

křižovatkové větve: (133,46+4,91+253,41+58,46) m2 =450,240 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PD

SO 101 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 320,600  60,00  139 236,00

Nezpevněná krajnice š. 0,75 m a 0,5 m u svodidel na komunikaci

R-mat tl. 0,15 m

km 15,760 - 16,630: 13,92 m2 +180,32 m2 +339,53 m2 +102,07 m2 +91,99 m2 +83,95 m2 +34,49 m2=846,270 [A]

km 17,018 - 17,797: 53,59 m2 +77,09 m2 +657,15 m2 +233,16 m2 +453,34 m2=1 474,330 [B]

Celkem: A+B=2 320,600 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  450,240  23,00  10 355,52

Infiltrační postřik kationaktivní emulzní C 60 BP 4 0,35 kg/m2 zbytkové hmotnosti 

asfaltu

křižovatkové větve: (133,46+4,91+253,41+58,46) m2 =450,240 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  584,240  17,00  9 932,08

Spojovací postřik kationaktivní emulzní C 60 BP 5 0,35 kg/m2 zbytkové hmotnosti 

asfaltu

křižovatkové větve: (133,46+4,91+253,41+58,46+134) m2 =584,240 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PD

SO 101 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  450,240  210,00  94 550,40

ACO 11+, 40 mm, s pojivem 70/100

křižovatkové větve: (133,46+4,91+253,41+58,46) m2 =450,240 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  134,310  263,00  35 323,53

ACO 11+, 50 mm, s pojivem 70/100

křižovatkové větve: 134,31 m2=134,310 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  450,240  377,00  169 740,48

ACP 16+, 80 mm, s pojivem 70/100

křižovatkové větve: (133,46+4,91+253,41+58,46) m2 =450,240 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PD

SO 101 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  29,370  1 586,00  46 580,82

kostka 160x160mm do bet. lože C25/30-XF3 tl. min. 100mm

včetně vyspárování cementovou maltou MC25-XF4 s min. hloubkou spáry 10cm

19,35 m2 +10,02 m2=29,370 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  655 648,755

Potrubí8

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  6,000  495,00  2 970,00

Přípojky UV

3 ks * 2 m=6,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PD

SO 101 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  11 835,00  35 505,00

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,000  2 589,00  18 123,00

Výšková úprava UV a ostatních poklopů

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  56 598,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  41,500  1 360,00  56 440,00

Šikmý betonový obrubník 300/180/600 mm 
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. betonového lože C20/25n-XF3, tl. min. 150 mm

křižovatkové větve:

22,5 m + 19,0 m =41,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 17 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000  2 578,00  15 468,00

Vybourání stávajících UV

vč.odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

vč. poplatku za skládku

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  71 908,009

 811 819,32Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  740,834  510,00  377 825,34

Vybourání asf. vrstev po odfrézování vozovky v tl. 100 mm

V místech sanací a výkopu stupňů pro rozšířené tělesa

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b

km 14,280 - 15,760: 

(0,25+0,24+0,38+0,31+0,24+0,233+0,2864+0,31+0,223+0,183+0,2814+0,2388+0,2851+0,25+0,29+0,12+0,3+0,27+0,3+0,29+0,297+0,289+0,81+1,16+3,06) m2 *20 

m=217,934 [A]

km 16,630 - 17,018: (0,27+0,26+0,28+1,17+0,59+0,27+0,27) m2 *20 m=62,200 [B]

km 17,797 - 19,456: 

(0,228+0,229+0,3+0,27+0,29+0,29+0,289+0,26+0,3+0,3+0,31+0,31+0,56+0,6+0,29+1,16+0,432+1,33+1,68+1,7+0,47+0,4+0,4+0,4+0,3+0,29+0,29+0,1343+0,276+0,297+0,

266+0,31+0,3+0,32+0,3+0,63+0,53+0,2755+0,5+0,39+0,3357+0,334+0,27+0,24+0,2421+0,2664+1,56+1,58) m2 *20 m=460,700 [C]

Celkem: A+B+C=740,834 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 187,467  510,00  605 608,17

Frézování vozovky v tl. 50 mm

Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o 

provedení stavby

km 14,280 - 15,760: (28,46+6,57+850,06+59,9+418,7+846+441+567,8+177,65+833,57+542,43+536+515,71+412+49+316+682,42+850+1182,3+534) m2 *0,05 

m=492,479 [A]

km 16,630 - 17,018: (584,84+1169,98+519,69+251) m2 *0,05 m=126,276 [B]

km 17,797 - 19,456: (860,92+103,32+2291+113+686,9+2611,05+294+335,42+505,05+244,46+688,85+81,5+39,67+863,4+796,5+747,43+111,76) m2 *0,05 m=568,712 

[C]

Celkem: A+B+C=1 187,467 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4 120,340  158,00  651 013,72
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sejmutí ornice nebo drnu v tl. 0,15 m

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

km 14.280 - 15,760: (1,902+4,04+3,8+5,56+6,18+2,8+3+4,02+3,48+1,63+3,85+2+1,94+1,95+6,17 m2) *20 m=1 046,440 [A]

km 16,630 - 17,018: (2,18+5,25+3+1,83+2,16+6,32+4,405+2+1,1+2,54) m2 *20 m=615,700 [B]

km 17,797 - 19,456: 

(1,64+1,75+1+2,36+1,12+1,7+5,08+1,16+2,15+1,1+1+1,2+1+6,05+6,02+3,09+4,52+1,32+1,34+7,89+4,31+2+1,59+6,15+5,41+5,74+7,75+8,71+1,27+2,15+2,23+2,18+1,97+

1,59+1,14+1,43+1,21+1,32+1,34+1,15+1,23+1,08+1,29+2,27+1,14+2,77) m2 *20 m=2 458,200 [C]

Celkem: A+B+C=4 120,340 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  4 808,034  272,00  1 307 785,25

úpravu násypového tělesa, odkop pro vytvoření silničních příkopů,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) 

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

km 14,280 - 15,760: (12,28+29+10+6+8,6+6,15+3,06+4+8,13+8,64+22,25+18,23) m2 *20 m=2 726,800 [A]

km 16,630 - 17,018: (9,61+7,6+0,47+1,16+1,863) m2 *20 m=414,060 [B]

km 17,797 - 19,456: (6,38+7,14+4,35+0,8764+2,14+1,5+2,71+17,88+10,32+2,1+0,65+0,6123+1,44+0,35+10,6+8,23+5,33+0,75) m2 *20 m=1 667,174 [C]

Celkem: A+B+C=4 808,034 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Rekonstrukce silnice II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  8 181,720  272,00  2 225 427,84

Odkop pro sanace

Výkop stupňů pro rozšíření tělesa 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

Sanace

km 14,280 - 15,760: 

(1,7+2,69+3,5+3,6+2,68+2,48+2,81+2,33+2,78+2,51+2,65+2,66+2,64+2,52+2,65+2+1,89+2,5+2,75+3,1+4+2,6+2,9+3,1+3+3+2,8+2,8+2,72+2,98+3,18+3,02+2,91+2,63+2,1

5+3+3,2+2,82+3,18) m2 *20 m=2 168,600 [A]

km 16,630 - 17,018: (6,53+14,09+2+3+3) m2 *20 m=572,400 [B]

km 17,797 - 19,456: 

(2,63+2,7+2,8+2,65+3+2,6+2,9+3,1+2,196+2,569+2,14+3,01+2+2,15+2,66+2,66+2,18+2,2+2,71+2,56+2,28+2,49+2,95+3,22+3,01+1,79+2,58+2,62+2,81+2,8+2,82+3,09+3,

14+3,65+3,79+3,41+3,46+2,57+2,68+3,11+3,05+2+2+3,17+3,25+2,77+2,78+2,61+3,16+3,2+2,66+2,79+4,12+4,1+2,28+2,64+2,86+3,26+3,12+2,81+2,16+2+2,66+1,54+2,6

78+2,23+2,38+3,65+3,12+2,35+2,61) m2 *20 m=3 913,860 [C]

Stupně

km 16,630 - 17,018: (2,25+5,3+4,55+4,74) m2 *20 m=336,800 [D]

km 17,797 - 19,456: (1,53+2,02+1,75+2,27+2,42+1,29+2,16+3,19+4,44+2,6+3,93+3,64+3,21+3,21+2,26+2,185+0,402+0,506+2,15+3,09+2,14+1,85+4,37+2,89) m2 *20 

m=1 190,060 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8 181,720 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Rekonstrukce silnice II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 143,100  144,00  740 606,40

Vykopávka materiálu pro zpětné užití na stavbě 

Vykopávky humózní zeminy z mezideponie pro zpětné použití (pro rozprostření 

ornice v tl. 0,15 m)

vč. dopravy

pol. č. 18220: 3 199,729 m3=3 199,729 [A]

pol. č. 18230: 43,091 m3=43,091 [B]

pol. č. 17120.b: 1 900,280 m3=1 900,280 [D]

Celkem: A+B+D=5 143,100 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  39,906  292,00  11 652,55

Hloubení jámy pro propustky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

podélné propustky:

km 14,280 - 15,760: (18 m *0,64 m2)+(21 m *0,69 m2)+0,2306 m2 *(18+21) m +0,1257 m2 *(18+21) m=39,906 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 178,600  65,00  141 609,00

Bude využit vhodný materiál z výkopů v trase

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, 

včetně zhutnění, dosyp pro vytvoření násypového tělesa

včetně hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm na 90 % PS

km 16,630 - 17,018: 36,08 m2 *20 m =721,600 [A]

km 17,797 - 19,456: (3,92+3,57+3,58+3,85+1,52+1,46+5,81+8,86+10,79+9,2+4,11+2,69+2,94+1,56+2,46+0,88+0,45+2,86+2,34) m2 *20 m=1 457,000 [B]

Celkem: A+B=2 178,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Rekonstrukce silnice II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  17 150,000  16,00  274 400,00

Zemina z hloubení jam, odkopu pro sanace, stupňů pro rozšíření tělesa

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

pol. č. 12110: 4 120,340 m3=4 120,340 [A]

pol. č. 12273: 4 808,034 m3=4 808,034 [B]

pol. č. 12373: 8 181,720 m3=8 181,720 [C]

pol. č. 13173:  39,906 m3=39,906 [D]

Celkem: A+B+C+D=17 150,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 900,280  16,00  30 404,48

Rozprostření materiálnu pro recyklaci

Plocha odměřena digitálně z příčných řezů

km 14,280 - 15,760: 27,675 m2 *20 m=553,500 [A]

km 16,630 - 17,018: 8,688 m2 *20 m=173,760 [B]

km 17,797 - 19,456: 58,651 m2 *20 m=1 173,020 [C]

Celkem: A+B+C=1 900,280 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  628,944  375,00  235 854,00

Dosypávka zemní krajnice

Materiál min. podmínečně vhodný

Míra zhutnění 100% PS

vč. dopravy

km 14,280 - 15,760: (0,215+1,22+0,58+0,527+0,4321+0,51+0,612+1,35+1+0,6312+0,8) m2 *20 m=157,546 [C]

km 16,630 - 17,018: (1,64+1,1+0,5412+0,7105) m2 *20 m=79,834 [D]

km 17,797 - 19,456: (0,86+0,971+0,778+1,1162+1,12+1,497+1,087+1,6001+1,638+1,418+1,2427+1,337+0,965+1,033+1,2152+0,95+0,75) m2 *20 m=391,564 [E]

Celkem: C+D+E=628,944 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,010  335,00  8 713,35

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m, min. 80% PS

vč. dopravy

zhotovitel zváží možnost zpětného využítí materiálu vyzískaného při stavbě

podélné prosputky

km 14,280 - 15,760: (18 m *0,64 m2)+(21 m *0,69 m2)=26,010 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  21 713,759  15,00  325 706,39

Urovnání a zahutnění zemní pláně do požadovaných sklonů

Komunikace: Edef,2 = min. 45 MPa

V místě plné konstrukce:

km 14,280 - 15,760: ((850+424+846,97+424+567+177,65+515,71+414,17+49+682,48) m2 +(161,3+104,9) m *1,8 m)=5 430,140 [J]

km 16,630 - 17,018: ((590,44+519,69) m2 +(89,97+79,96) m *1,8 m)=1 416,004 [K]

km 17,797 - 19.456: ((103,32+39,68+113,23+335,423+244,46+81,48+747,43+111,76) m2 +(14,97+5,75+14,99+44,96+39,93+10,89+131,75) m *1,8 m)=2 250,615 [I]

V místě sanace krajů vozovky:

km 14,280 - 15,760: (294*5,5)+(49*5,5)+(395*5,5)=4 059,000 [E]

km 16,630 - 17,018: (180*5,5)+(39*5,5)=1 204,500 [F]

km 17,797 - 19,456: (132*2,75)+(87,5*5,5)+(252*5,5)+(520*5,5)+(60*2,75)+(75*2,75)+(39*5,5)+(305*5,5)=7 353,500 [G]

Celkem: J+K+I+E+F+G=21 713,759 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  3 199,729  128,00  409 565,31

ohumusování v tl. 0,15 m

km 14,280 - 15,760: ((127,85+86+93+42+17,86+56,4+39,27+137,84+112,3+45+19,25+21,27+25+46+60,5+73,81+87+248+102+886+765+547+375+126+65+351+651 m2) 

*0,15 m)*1,1=780,953 [A]

km 16,630 - 17,018: ((606+219+606+651+504+60+26,8+22+84+12+80,25+45 m2)*0,15 m)*1,1=481,148 [B]

km 17,797 - 19,456: ((253,6+570+68+140,6+56+132+806+429+379+829+153+673+124+1835+399+60+1213+682+107+21+941+41+178+585+694+263+54+51+6 m2)

*0,15 m)*1,1 m2=1 937,628 [C]

Celkem: A+B+C=3 199,729 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  43,091  128,00  5 515,65

ohumusování v tl. 0,15 m



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 12

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Rekonstrukce silnice II/286

Rekonstrukce silnice II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14,280 - 15,760

(5,47+11,29+37,23+15,4+14,26+20,75+16,08+26,88+3,76+5,16+9,14+20,05+10,39+9,3+8,82+28+28,16+11,97+5,16) m2 *0,15 m=43,091 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  7 351 687,451

Základy2

 16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  4 000,000  402,00  1 608 000,00

Trativod PVC DN 150 

vč. lože z ŠD tl. min. 100 mm

km 14,280 - 15,760

vpravo: 52+428+372+59+83=994,000 [A]

vlevo: 87+77+499=663,000 [B]

km 16,630 - 17,018

vpravo: 257=257,000 [C]

vlevo: 232=232,000 [D]

km 17,797 - 19,456

vpravo: 98+286+32=416,000 [E]

vlevo: 143+321+86+47+409+432=1 438,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 000,000 [G]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5 402,530  606,00  3 273 933,18

Sanace okrajů vozovky hloubky 500 mm

2 vrstvy ŠD f 0/32

vč. hutnění

km 14,280 - 15,760: 

(1,3+2,25+2,9+3,11+2,15+1,87+2,44+2,25+2,108+2,4+2,23+2,13+2,04+1,9+2,03+0,48+0,34+0,45+2,02+2,54+2,65+2,65+2,65+2,64+2,68+2,78+2,64+2,53+2,5+2,44+2,66+

2,78+2,79+2,78+2,78+2,79+2,79+2,79+2,79+2,79) m2 *20 m=1 856,760 [A]

km 16,630 - 17,018: (1,3225+2,649+2,76+2,76+3+2,06+1,81+1,65+2+2,38+2,28) m2 *20 m=493,430 [B]

km 17,797 - 19,456: 

(2,65+2,54+2,59+2,55+2,71+2,93+2,2+2,34+2,33+2,64+2,74+2,56+2,89+2,77+2,81+2,9+2,76+2,65+2,4+2,26+2,15+2,2+2,4+1,9+2,39+2,73+1,37+1,94+2+2,1+2,5+1,32+2,

64+2,64+1,332+1,38+1,32+1,31+0,99+1,3+2,65+2,35+2,365+2,36+2,48+2,82+1,32+2,57+2,5+2,66+2+5+2+2+2+3,6+1,38+1+4+1,7+2,05+1,5+1,5+1+2,33+2,35+1+1+1) m2 

*20 m=3 052,340 [C]

Celkem: A+B+C=5 402,530 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  1 000,000  57,00  57 000,00

Separační geotextilie, min. 200 g/m2 (dle geotechnických podmínek)

pro podélné trativody 

předpoklad 1000 m2 s podmíněním fakturace se souhlasem TDI

1000 m2=1 000,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  4 938 933,182

Vodorovné konstrukce4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  220,980  923,00  203 964,54

Podsyp ze štěrkodrti pod odvodňovací žlaby

ŠDb 0/32, tl. min 150 mm

km 14,280 - 15,760: (1230*0,6) m *0,1 m=73,800 [A]

km 16,630 - 17,018: (722*0,6) m *0,1 m=43,320 [B]

km 17,797 - 19,456: (1731*0,6) m *0,1 m=103,860 [C]

Celkem: A+B+C=220,980 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  416,510  522,00  217 418,22

Zpevnění svahů pomocí betonových zatravňovacích tvárnice

km 14,280 - 15,760: (8+9+42+28+15+43+75+10,3) m2=230,300 [A]

km 17,797 - 19,456: 186,21 m2=186,210 [B]

Celkem: A+B=416,510 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  421 382,764

Komunikace5

 21 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  8 677,137  208,00  1 804 844,50

Mechanicky zpevněné kamenivo tl. 150 mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14,280 - 15,760: ((850+424+846,97+424+567+177,65+515,71+414,17+49+682,48) m2 +(161,3+104,9) m *1,2 m)=5 270,420 [G]

km 16,630 - 17,018: ((590,44+519,69) m2 +(89,97+79,96) m *1,2 m)=1 314,046 [H]

km 17,797 - 19.456: ((103,32+39,68+113,23+335,423+244,46+81,48+747,43+111,76) m2 +(14,97+5,75+14,99+44,96+39,93+10,89+131,75) m *1,2 m)=2 092,671 [I]

Celkem: G+H+I=8 677,137 [J]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  9 096,759  125,00  1 137 094,88

Štěrkodrť ŠDa, tl. min 200 mm

km 14,280 - 15,760: ((850+424+846,97+424+567+177,65+515,71+414,17+49+682,48) m2 +(161,3+104,9) m *1,8 m)=5 430,140 [G]

km 16,630 - 17,018: ((590,44+519,69) m2 +(89,97+79,96) m *1,8 m)=1 416,004 [H]

km 17,797 - 19.456: ((103,32+39,68+113,23+335,423+244,46+81,48+747,43+111,76) m2 +(14,97+5,75+14,99+44,96+39,93+10,89+131,75) m *1,8 m)=2 250,615 [I]

Celkem: G+H+I=9 096,759 [J]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 567502 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF 

EMULZÍ

M3  4 833,039  885,00  4 277 239,52

Recyklace za studena RS 0/63 CA, tl min. 250 mm

km 14,280 - 15,760: ((833,58+542,43+536,57+316,65+840,92+1182,25+534,17) m2 +((294,25+48,6+394) m *1,5 m))*0,25 m=1 472,961 [D]

km 16,630 - 17,018: ((1169,98+251,81) m2 +((179,9+38,82) m *1,5 m))*0,25 m=437,468 [E]

km 17,797 - 19.456: ((860,93+2291,71+686,91+2611,05+294,4+505,05+688,85+863,43+796,45) m2 +((131,77+87,51+251,66+519,99+60,05+38,58+304,88) m *1,5 m))

*0,25 m=2 922,610 [F]

Celkem: D+E+F=4 833,039 [G]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 586,028  60,00  215 161,68

Nezpevněná krajnice š. 0,75 m a 0,5 m u svodidel na komunikaci

R-mat tl. 0,15 m

v šířce 0,75 m

km 14,280 - 15,760: (15,8+84,26+70,76+11,85+25,06+6,81+11,2+12,34+86,3+30,9+24+10,24+6,85+6,7+43,8+42,17+85,65+24+183+128,6+118+65,85) m2=1 094,140 [A]

km 16,630 - 17,018: (273+121+45) m2=439,000 [B]

km 17,797 - 19,456: (128,23+8,74+109,9+40,4+246,86+110+136,9+138+94,6+203,9+165+22+5,25+106,72+21,88+41,61+129,59+40,28+20,12+6,65) m2=1 776,630 [C]

v šířce 0,50 m

km 14,280 - 15,760: (13,6+29,47+6,27) m2=49,340 [D]

km 16,630 - 17,018: (19,25+40,06) m2=59,310 [E]

km 17,797 - 19,456: (5,258+136+26,35) m2=167,608 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 586,028 [G]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  24 864,785  23,00  571 890,06

Infiltrační postřik kationaktivní emulzní C 60 BP 4 0,35 kg/m2 zbytkové hmotnosti 

asfaltu

v místech recyklace

km 14,280 - 15,760: (833,58+542,43+536,57+316,65+840,92+1182,25+534,17) m2 +((294,25+48,6+394) m *0,4 m)=5 081,310 [D]

km 16,630 - 17,018: (1169,98+251,81) m2 +((179,9+38,82) m *0,4 m)=1 509,278 [E]

km 17,797 - 19.456: (860,93+2291,71+686,91+2611,05+294,4+505,05+688,85+863,43+796,45) m2 +((131,77+87,51+251,66+519,99+60,05+38,58+304,88) m *0,4 m)=10 

156,556 [F]

v místech plné konstrukce

km 14,280 - 15,760: ((850+424+846,97+424+567+177,65+515,71+414,17+49+682,48) m2 +(161,3+104,9) m *0,4 m)=5 057,460 [G]

km 16,630 - 17,018: ((590,44+519,69) m2 +(89,97+79,96) m *0,4 m)=1 178,102 [H]

km 17,797 - 19.456: ((103,32+39,68+113,23+335,423+244,46+81,48+747,43+111,76) m2 +(14,97+5,75+14,99+44,96+39,93+10,89+131,75) m *0,4 m)=1 882,079 [I]

Celkem: D+E+F+G+H+I=24 864,785 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101 - PH

SO 101 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24 132,933  17,00  410 259,86

Spojovací postřik kationaktivní emulzní C 60 BP 5 0,35 kg/m2 zbytkové hmotnosti 

asfaltu

v místech recyklace

km 14,280 - 15,760: (833,58+542,43+536,57+316,65+840,92+1182,25+534,17) m2 +((294,25+48,6+394) m *0,16 m)=4 904,466 [D]

km 16,630 - 17,018: (1169,98+251,81) m2 +((179,9+38,82) m *0,16 m)=1 456,785 [E]

km 17,797 - 19.456: (860,93+2291,71+686,91+2611,05+294,4+505,05+688,85+863,43+796,45) m2 +((131,77+87,51+251,66+519,99+60,05+38,58+304,88) m *0,16 m)=9 

821,890 [F]

v místech plné konstrukce

km 14,280 - 15,760: ((850+424+846,97+424+567+177,65+515,71+414,17+49+682,48) m2 +(161,3+104,9) m *0,16 m)=4 993,572 [G]

km 16,630 - 17,018: ((590,44+519,69) m2 +(89,97+79,96) m *0,16 m)=1 137,319 [H]

km 17,797 - 19.456: ((103,32+39,68+113,23+335,423+244,46+81,48+747,43+111,76) m2 +(14,97+5,75+14,99+44,96+39,93+10,89+131,75) m *0,16 m)=1 818,901 [I]

Celkem: D+E+F+G+H+I=24 132,933 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  7 337,893  210,00  1 540 957,53

ACO 11+, 40 mm, s pojivem 70/100

km 14,280 - 15,760: (850+424+846,97+424+567+177,65+515,71+414,17+49+682,48) m2=4 950,980 [A]

km 16,630 - 17,018: (90,44+519,69) m2=610,130 [B]

km 17,797 - 19.456: (103,32+39,68+113,23+335,423+244,46+81,48+747,43+111,76) m2=1 776,783 [C]

Celkem: A+B+C=7 337,893 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  15 807,140  263,00  4 157 277,82

ACO 11+, 50 mm, s pojivem 70/100

km 14,280 - 15,760: (833,58+542,43+536,57+316,65+840,92+1182,25+534,17) m2=4 786,570 [A]

km 16,630 - 17,018: (1169,98+251,81) m2=1 421,790 [B]

km 17,797 - 19.456: (860,93+2291,71+686,91+2611,05+294,4+505,05+688,85+863,43+796,45) m2=9 598,780 [C]

Celkem: A+B+C=15 807,140 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  16 277,142  238,00  3 873 959,80

ACL 16+, 50 mm, s pojivem 70/100

km 14,280 - 15,760: (833,58+542,43+536,57+316,65+840,92+1182,25+534,17) m2 +((294,25+48,6+394) m *0,2 m)=4 933,940 [D]

km 16,630 - 17,018: (1169,98+251,81) m2 +((179,9+38,82) m *0,2 m)=1 465,534 [E]

km 17,797 - 19.456: (860,93+2291,71+686,91+2611,05+294,4+505,05+688,85+863,43+796,45) m2 +((131,77+87,51+251,66+519,99+60,05+38,58+304,88) m *0,2 m)=9 

877,668 [F]

Celkem: D+E+F=16 277,142 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  7 977,767  377,00  3 007 618,16
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+, 80 mm, s pojivem 70/100

km 14,280 - 15,760: ((850+424+846,97+424+567+177,65+515,71+414,17+49+682,48) m2 +(161,3+104,9) m *0,2 m)=5 004,220 [G]

km 16,630 - 17,018: ((590,44+519,69) m2 +(89,97+79,96) m *0,2 m)=1 144,116 [H]

km 17,797 - 19.456: ((103,32+39,68+113,23+335,423+244,46+81,48+747,43+111,76) m2 +(14,97+5,75+14,99+44,96+39,93+10,89+131,75) m *0,2 m)=1 829,431 [I]

Celkem: G+H+I=7 977,767 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  35,030  1 586,00  55 557,58

kostka 160x160mm do bet. lože C25/30-XF3 tl. min. 100mm

včetně vyspárování cementovou maltou MC25-XF4 s min. hloubkou spáry 10cm

přejízdné dopravní stíny v ZÚ:

28,46 m2 +6,57 m2=35,030 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  21 051 861,395

Potrubí8

 32 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  18,000  495,00  8 910,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípojky UV

9 ks * 2 m=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 33 894346 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  33 608,00  33 608,00

Kanalizační šachta v km 15,090

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  11 835,00  106 515,00

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 35 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  22,000  2 589,00  56 958,00

Výšková úprava UV a ostatních poklopů

22=22,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 36 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  8,993  4 580,00  41 187,94

Obetonování plastových podélných propustků

z betonu C25/30-XF3, tl. min. 100 mm

km 14,280 - 15,760: 0,2306 m2 *(18+21) m=8,993 [A]
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SO 101 - PH
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  247 178,948

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  740,000  1 055,00  780 700,00

Ocelové svodidlo jednostranné s úrovní zadržení H1

km 14,280 - 15,760: (8+40+4+8+40+4) m =104,000 [A]

km 16,630 - 17,018: (8+28+8+28+28+8+28+8) m =144,000 [B]

km 17,797 - 19,456: (8+120+8+8+124+8+8+200+8) m =492,000 [C]

Celkem: A+B+C=740,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
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- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 38 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  8,000  1 940,00  15 520,00

Ocelové svodidlo jednostranné s úrovní zadržení H1

propustek km 16,678: 4+4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 39 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  16,970  535,00  9 078,95

T-obruba 1000/100/250 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3 tl. min 0,1 m

(3,57+7,4+6) m =16,970 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  375,500  598,00  224 549,00

Silniční obrubník 1000/150/250 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3 tl. min 0,1 m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místě zúžení při vjezdu do intravilánu:

37 m +37 m=74,000 [A]

rigoly km 14,280 -15,760:

(25+68+61,5+41) m =195,500 [B]

rigoly km 17,797 - 19,456:

(105+1) m =106,000 [C]

Celkem: A+B+C=375,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  37,000  1 360,00  50 320,00

Šikmý betonový obrubník 300/180/600 mm 

vč. betonového lože C20/25n-XF3, tl. min. 150 mm

přejízdné dopravní stíny v ZÚ:

25+12=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 42 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  3,000  19 220,00  57 660,00

Pefabrikovaná betonová šikmá čela pro podélné plastové propustky

km 14,280 - 15,760: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 43 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  39,000  2 919,00  113 841,00

Podélné propustky DN400 PVC, min. SN12

km 14,280 - 15,760: 18+21=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3 683,000  692,00  2 548 636,00

vč. spárování MC 25 XF4

vč. betonového lože C20/25n XF3 tl. min. 100 mm

km 14,280 - 15,760: (18+12+17+41+114+12+11+76+3+17+478+404+27) m =1 230,000 [A]

km 16,630 - 17,018: (46+331+345) m =722,000 [B]

km 17,797 - 19,456: (94+58+65+6+320+238+217+40+5+200+173+31+28+226+30) m =1 731,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 683,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
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- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 45 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  238,250  1 586,00  377 864,50

Dlážděný rigol, dlážděný odvodňovací žlab

kostka velká 160 x 160 mm do betonu C25/30n-XF3, tl. min. 100 mm

spárováno maltou MC25-XF4 do hl. 2/3 spáry

km 14,280 - 15,760

dlážděné rigoly: (27+70+64+41) m *0,5 m=101,000 [A]

odvodňovací žlaby: 113 m * 0,75 m =84,750 [B]

km 17,797 - 19,456

dlážděné rigoly: 105 m *0,5 m =52,500 [C]

Celkem: A+B+C=238,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 46 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  2 578,00  12 890,00

Vybourání stávajících UV

vč.odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

vč. poplatku za skládku

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  4 191 059,459

 38 202 103,17Celkem:
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Kč 2 349 220,29Cena celková:
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M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/286 (Sjezdy)

Rekonstrukce silnice II/286 (Sjezdy)

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 101.1 - NV

Objekt: SO 101.1 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 349 220,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rekonstrukce silnice II/286 (Sjezdy)
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,052  50,00  1 002,60

Odfrézované asfaltobetonové souvrství, předpoklad 2400 kg/m3

kryt vozovky s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 11372: 8,355 m3 *2,4 t/m3=20,052 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 264,774  80,00  101 181,92

zemina, předpoklad 1800 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 17120: 702,652 m3 * 1,8 t/m3=1 264,774 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  102 184,520

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,355  991,00  8 279,81

Frézování vozovky v tl. 50 mm

Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o 

provedení stavby

(8,89+52,48+26+16,87+56+6,85) m2 *0,05 m=8,355 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  145,329  272,00  39 529,49

Odkop pro sjezdy zpevněné R-mat v tl. 0,15
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

uložení na skládku vykázáno v pol. č. 17120

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a

km 14,280 - 15,760: (7,58+8,26+14,22+9,57+10,51+13,99+7,18+16,15+10,82+5,66+7,61+35+18+22+8,75+8,18+55,23+72,77+12,63+22,73) m2 *0,15 m=55,026 [A]

km 17,797 - 19,456: (25,71+29,43+16,89+36,28+26,36+26,46+96,48+22,85+47,56+71,26+47,08+13,31+56,85+41,2+44,3) m2 *0,15 m=90,303 [B]

Celkem: A+B=145,329 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  557,323  292,00  162 738,32

Hloubení jámy pro propustky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)
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Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

podélné propustky:

km 14,280 - 15,760: (6*0,78)+(13*1,2)+(20*1,2)+(7*0,78)+(21*0,64)+(20*0,64)+(7*0,64)+(4,1*0,69)+(32,5*6,49)+(13,5*3,53)+0,2101*(6+13+20)+0,2306*

(7+4,1+21+20+7)+0,334*(32,5+13,5)+0,0707*(6+13+20)+0,1257*(7+21+20+7+4,1)+0,28*(32,5+13,5)=402,122 [A]

km 17,797 - 19,456: (9*1,06)+(5,85*0,54)+(7,8*0,54)+(6,65*0,56)+(16*3,5)+(7,7*1,06)+(8*1,87)+(13,5*1,21)+0,2306*(9+5,85+7,8+6,65)+0,334*(16+7,7+8+13,5)

+0,157*(9+5,85+7,8+6,65)+0,28*(16+7,7+8+13,5)=155,201 [B]

Celkem: A+B=557,323 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  702,652  16,00  11 242,43

Uložení na skládku 

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položky 12373: 145,329 m3=145,329 [A]

z položky 13173: 557,323 m3=557,323 [B]

Celkem: A+B=702,652 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  457,961  335,00  153 416,94

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m, min. 80% PS

vč. dopravy

zhotovitel zváží možnost zpětného využítí materiálu vyzískaného při stavbě

podélné prosputky

km 14,280 - 15,760: (6 m *0,78 m2)+(13 m *1,2 m2)+(20 m *1,2 m2)+(7 m *0,78 m2)+(21 m *0,64 m2)+(20 m *0,64 m2)+(7 m *0,64 m2)+(4,1 m *0,69 m2)+(32,5 m 

*6,49 m2)+(13,5 m *3,53 m2)=341,869 [A]

km 17,797 - 19,456: (9 m *1,06 m2)+(5,85 m *0,54 m2)+(7,8 m *0,54 m2)+(6,65 m *0,56 m2)+(16 m *3,5 m2)+(7,7 m *1,06 m2)+(8 m *1,87 m2)+(13,5 m *1,21 m2)

=116,092 [B]

Celkem: A+B=457,961 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  375 206,991

Komunikace5

 8 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  968,860  106,00  102 699,16

Sjezdy zpevněné z R-materiálu tl. min. 0,15 m

km 14,280 - 15,760: (7,58+8,26+14,22+9,57+10,51+13,99+7,18+16,15+10,82+5,66+7,61+35+18+22+8,75+8,18+55,23+72,77+12,63+22,73) m2 =366,840 [A]

km 17,797 - 19,456: (25,71+29,43+16,89+36,28+26,36+26,46+96,48+22,85+47,56+71,26+47,08+13,31+56,85+41,2+44,3) m2 =602,020 [B]

Celkem: A+B=968,860 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  167,140  17,00  2 841,38

Spojovací postřik kationaktivní emulzní C 60 BP 5 0,35 kg/m2 zbytkové hmotnosti 

asfaltu

(8,89+52,48+26,06+16,87+56+6,84) m2=167,140 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  167,140  263,00  43 957,82

ACO 11+, 50 mm, s pojivem 70/100

(8,89+52,48+26,06+16,87+56+6,84) m2=167,140 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  149 498,365

Potrubí8

 11 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  59,039  4 580,00  270 398,62

Obetonování plastových podélných propustků

z betonu C25/30-XF3, tl. min. 100 mm

km 14,280 - 15,760: 0,2101 m2 *(6+13+20) m +0,2306 m2 *(7+4,1+21+20+7) m +0,334 m2 *(32,5+13,5) m=37,186 [A]

km 17,797 - 19,456: 0,2306 m2 *(9+5,85+7,8+6,65) m +0,334 m2 *(16+7,7+8+13,5) m=21,853 [B]

Celkem: A+B=59,039 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  270 398,628

Ostatní konstrukce a práce9

 12 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  50,000  390,00  19 500,00

Z11g kruhový profil - ve sjezdech

dle ČSN 73 6101, TP 58 a VL 6

50 ks=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 13 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  345,00  1 380,00

Nástavce na svodidlo, plastové 

dle ČSN 73 6101, TP 58 a VL 6

červené: 4 ks=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 14 9181A ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU KUS  6,000  17 340,00  104 040,00

Pefabrikovaná betonová šikmá čela pro podélné plastové propustky

km 14,282 - 15,760: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 15 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  13,000  19 220,00  249 860,00

Pefabrikovaná betonová šikmá čela pro podélné plastové propustky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14,282 - 15,760: 5=5,000 [A]

km 17,797 - 19,456: 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 16 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  12,000  21 117,00  253 404,00

Pefabrikovaná betonová šikmá čela pro podélné plastové propustky

km 14,280 - 15,760: 4=4,000 [A]

km 17,797 - 19,456: 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 17 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  39,000  2 647,00  103 233,00

Podélné propustky DN300 PVC, min. SN12

km 14,280 - 15,760: 6+13+20=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 18 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  88,400  2 919,00  258 039,60
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 101.1 - NV

SO 101.1 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podélné propustky DN400 PVC, min. SN12

km 14,280 - 15,760: 7+4,1+21+20+7=59,100 [A]

km 17,797 - 19,456: 9+5,85+7,8+6,65=29,300 [B]

Celkem: A+B=88,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 19 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  91,200  5 071,00  462 475,20

Podélné propustky DN600 PVC, min. SN12

km 14,280 - 15,760: 32,5+13,5=46,000 [A]

km 17,797 - 19,456: 16+7,7+8+13,5=45,200 [B]

Celkem: A+B=91,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  1 451 931,809

 2 349 220,29Celkem:
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Kč 594 061,25Cena s daní:

Kč 103 101,54DPH:

Kč 490 959,71Cena celková:

Kč 490 959,71Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 111 - NV

Objekt: SO 111 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 490 959,71Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Autobusové zastávky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 111 - NV

SO 111 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,832  50,00  141,60

Odfrézované asfaltobetonové souvrství, předpoklad 2400 kg/m3

kryt vozovky s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 11313: 1,180 m3 *2,4 t/m3=2,832 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,218  80,00  2 257,44

kámen, předpoklad 2600 kg/m3

Štěrkodrť, předpoklad 2000 kg/m3

železobeton, předpoklad 2600 kg/m3

beton, předpoklad 2100 kg/m3

podkladní vrstvy, předpoklad 2000 kg/m3

záhonová betonová obruba, předpoklad 21 kg/m

silniční betonová obruba, předpoklad 80 kg/m

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 11332: 9,827 m3 *2,0 t/m3=19,654 [A]

z položky 11351: 38,0 m *0,026 t/m=0,988 [B]

z položky 11352: 38,0 m *0,080 t/m=3,040 [C]

z položky 96611: 2,160 m3 * 2,1 t/m3=4,536 [D]

Celkem: A+B+C+D=28,218 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 399,040

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,180  497,00  586,46

Vybourání stávajícího chodníku z asfaltových vrstev - předpoklad 40 mm
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Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 111 - NV

SO 111 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b

29,51 m2 *0,04 m=1,180 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  9,827  234,00  2 299,52

Odstranění podkladní vrstvy z ŠD - předpoklad 150 mm

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

(29,51+36) m2 * 0,15 m=9,827 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  38,000  26,00  988,00

Betonová záhonová obruba

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

19,0 m+19,0 m =38,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  38,000  77,00  2 926,00

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

19,0 m+19,0 m =38,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,460  144,00  354,24

Vykopávka humózní zeminy z mezideponie pro zpětné použití (pro rozprostření 

ornice v tl. 0,15 m)

vč. dopravy

pro položku č. 18230: 2,460=2,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2,460  128,00  314,88

ohumusování v tl. 0,15 m

(10,20+6,20) m2 *0,15 m=2,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  7 469,101

Vodorovné konstrukce4

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  11,490  923,00  10 605,27

Štěrkodrť min. ŠDb 0/45 tl, 150 mm

pod bet. dlažbu

(63,960+10,400+2,240) m2 *0,15 m=11,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  10 605,274

Komunikace5

 10 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  63,960  663,00  42 405,48

Betonová dlažba v tl, 60 mm 

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

36,00  m2 +27,96 m2 =63,960 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,400  615,00  6 396,00

Betonová dlažba v tl, 60 mm - kontrastní pás v nástupní ploše

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

5,2 m2 +5,2 m2=10,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,240  793,00  1 776,32

Betonová dlažba v tl, 60 mm -  kontrastní hmatová (signální, varovný pás)

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

1,12 m2 +1,12 m2=2,240 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  50 577,805

Ostatní konstrukce a práce9

 13 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  41,500  375,00  15 562,50

Záhonový obrubník 1000/50/200 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3 tl. min 0,1 m

22,5 m +19,0 m =41,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  34,000  3 205,00  108 970,00

Kasselský obrubník 400/330/1000 mm

vč. bet. lože C25/30-XF3 tl. min. 0,15 m

17,0 m +17,0 m=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 93767 2 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000  160 500,00  160 500,00

Přístřešek bez bočnic, s lavičkou a informační nástěnkou 

vč. základových patek a upevňovacích prvků 

přesná podoba přístřešku bude specifikována městem Lomnice nad Popelkou před 

započetím stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 15 93767 1 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000  132 500,00  132 500,00

Přístřešek s bočnicemi, lavičkou a informační nástěnkou 

vč. základových patek a upevňovacích prvků 

přesná podoba přístřešku bude specifikována městem Lomnice nad Popelkou před 

započetím stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 17 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,160  1 100,00  2 376,00

Odstranění stávající betonové dlažby

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

36,0 m2  *0,06 m=2,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SO 111 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  419 908,509

 490 959,71Celkem:
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Kč 713 219,73Cena s daní:

Kč 123 781,94DPH:

Kč 589 437,79Cena celková:

Kč 589 437,79Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky

Chodníky

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 121 - NV

Objekt: SO 121 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 589 437,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  72,874  50,00  3 643,70

Odfrézované asfaltobetonové souvrství, předpoklad 2400 kg/m3

kryt vozovky s asfaltovým pojivem, předpoklad 2400 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z SO 121 - NV

z položky 11313: 6,178 m3 *2,4 t/m3=14,827 [A] 

z položky 11372: 5,027  m3 *2,4 t/m3=12,065 [B]

z SO 121 - PD:

z položky 11313: 19,159 m3 *2,4 t/m3=45,982 [C]

Celkem: A+B+C=72,874 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  363,798  80,00  29 103,84

kámen, předpoklad 2600 kg/m3

Štěrkodrť, předpoklad 2000 kg/m3

beton, předpoklad 2100 kg/m3

podkladní vrstvy, předpoklad 2000 kg/m3

záhonová betonová obruba, předpoklad 21 kg/m

silniční betonová obruba, předpoklad 80 kg/m

silniční kamenná obruba, předpoklad 135 kg/m

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku
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z SO 121 - NV:

z položky 11332: 53,869 m3 *2,0 t/m3=107,738 [A]

z položky 11317: 3,267 m3 *2,6 t/m3=8,494 [B]

z položky 11351: 85,600 m *0,021 t/m=1,798 [C]

z položky 11352: 169,080 m *0,080 t/m=13,526 [D]

z položky 11353: 10,950 m *0,135 t/m=1,478 [E]

z položky 96611: 10,772 m3 *2,1 t/m3=22,621 [F]

z SO 121 - PD:

z položky 11332: 71,949 m3 *2,0 t/m3=143,898 [G]

z položky 11315: 0,069 m3 *2,1 t/m3=0,145 [H]

z položky 11351: 298,800 m *0,021 t/m=6,275 [I]

z položky 11352: 324,580 m *0,080 t/m=25,966 [J]

z položky 11353: 135,680 m *0,135 t/m=18,317 [K]

z položky 587205: (199,5 m2 +87,2 m2+1,8 m2+15,56 m2)*0,06 m*0,2*2,1 t/m3=7,662 [L]

z položky 587202: (35,3 m2 +22,44 m2)*0,06 m*0,2*2,6 t/m3=1,801 [M]

z položky 91781: 192,1 m*0,2*0,08 t/m+239,3 m*0,2*0,021 t/m=4,079 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=363,798 [O]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  32 747,540

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,178  497,00  3 070,47

Vybourání stávajícího chodníku z asfaltových vrstev - předpoklad 40 mm

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b

Sjezdy: (33,71+25,8+26,1+17,2+16,87+15,76+19) m2 *0,04 m=6,178 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 4 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  3,267  302,00  986,63

křižovatkové větve: (10,52+22,15)*0,1=3,267 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  53,869  234,00  12 605,35

Odstranění podkladní vrstvy z ŠD - předpoklad 150 mm

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

křižovatkové větve: ((78+79+3,26+19,27)+(10,53+22,15)) m2 *0,15 m=31,832 [A]

sjezdy: (26,18+25,8+26,1+17,2+16,87+15,76+19) m2 *0,15 m=22,037 [B]

Celkem: A+B=53,869 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  85,600  26,00  2 225,60

Betonová záhonová obruba

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

křižovatkové větve: 25,97 m =25,970 [A]

sjezdy: (7,5+4,5+4,73+4+3,6+1,6+5+3,5+3,7+1,7+1,7+1,7+1,7+1,7+1,7+1,9+2+7,4) m=59,630 [B]

Celkem: A+B=85,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  169,080  77,00  13 019,16
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vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

křižovatkové větve: (17,47+28,4+26,63+9,85+7,85) m=90,200 [A]

sjezdy: (7,88+7,5+7,39+6+6+2+6,98+5+5,7+6,55+5,6+5,7+6,58) m=78,880 [B]

Celkem: A+B=169,080 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  10,950  96,00  1 051,20

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

křižovatkové větve: 10,95 m=10,950 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,027  991,00  4 981,76

Frézování vozovky v tl. 50 mm

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b

křižovatkové větve: (48,42+52,12) m2 *0,05 m=5,027 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  327,690  15,00  4 915,35

úprava pláně pro chodníky

(6,6+10,6+60+16,8+7+6,4+6,5+48,1+31,6+31,9+3,1+9,6+9,4+10,7+9,6+46,2+5,01+8,58)m2=327,690 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  42 855,521

Vodorovné konstrukce4

 11 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  49,154  923,00  45 369,14

Štěrkodrť min. ŠDb 0/45 tl, 150 mm

pod bet. dlažbu

pod dlažbu z kostek

(6,6+10,6+60+16,8+7+6,4+6,5+48,1+31,6+31,9+3,1+9,6+9,4+10,7+9,6+46,2+5,01+8,58)m2*0,15m=49,154 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  45 369,144

Komunikace5

 12 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  83,800  1 214,00  101 733,20

kostka 100x100mm do bet. lože C25/30-XF3 tl. min. 100mm

včetně vyspárování cementovou maltou MC25-XF4 s min. hloubkou spáry 6,5cm

Sjezd km 14,324: 16,8+7 m2 =23,800 [A]

Nový chodník km 14,381: 60 m2=60,000 [B]

Celkem: A+B=83,800 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  46,200  566,00  26 149,20

zámková dlažba u přechodů pro chodce na křižovatkách v km 14,445 a 14,600

křižovatka v km 14,445:

8,9+7,8=16,700 [A]

křižovatka v km 14,600

13,5+16=29,500 [B]

Celkem: A+B=46,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  48,100  688,00  33 092,80

zámková dlažba u vjezdu v km 14,436

48,1=48,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,900  793,00  10 229,70

Betonová dlažba v tl, 60 mm -  kontrastní hmatová (signální, varovný pás)

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

6,4+6,5 m2 =12,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,100  860,00  2 666,00

Betonová dlažba v místech sjezdů v tl, 80 mm -  kontrastní hmatová (signální, 

varovný pás)

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

3,1=3,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 17 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z MC

M2  39,300  744,00  29 239,20

zámková dlažba podél přechodů pro chodce na křižovatkách v km 14,445 a 14,600

křižovatka v km 14,445:

9,6+9,4=19,000 [A]

křižovatka v km 14,600

10,7+9,6=20,300 [B]

Celkem: A+B=39,300 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z MC

M2  63,500  798,00  50 673,00

zámková dlažba na přechodech pro chodce na křižovatkách v km 14,445 a 14,600

křižovatka v kma 14,446:

31,6=31,600 [A]

křižovatka v km 14,600:

31,9=31,900 [B]

Celkem: A+B=63,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 58272 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z 

MC

M2  6,600  5 223,00  34 471,80

Hmatové úpravy z rovinných desek (přírodní, konglomerovaný kámen apod.), 

dlažba tl. 60mm

do bet. lože C25/30-XF3 tl. min. 100mm

včetně vyspárování cementovou maltou MC25-XF4 s min. hloubkou spáry 6,5cm

v místě chodníku km 14,381: 6,6 m2=6,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 58272 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z 

MC

M2  10,640  5 223,00  55 572,72

Hmatové úpravy (signální, varovný pás) ze speciální dlažby (konglomerovaný 

kámen, povrch nepravidelné výstupky)

kostka 100x100mm do bet. lože C25/30-XF3 tl. min. 100mm

včetně vyspárování cementovou maltou MC25-XF4 s min. hloubkou spáry 6,5cm

v místě chodníku km 14,381: 10,64 m2=10,640 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  343 827,625

Ostatní konstrukce a práce9

 21 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  26,810  375,00  10 053,75

Záhonový obrubník 1000/50/200 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3 tl. min 0,1 m

15,06+11,75=26,810 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  161,450  598,00  96 547,10

Silniční obrubník 1000/150/250 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3 tl. min 0,1 m

28,18+12,95+5,66+13,67+7,84+8,56+9,24+7,85+8,25+8,16+7,97+7,85+7,84+6,5+6,42+9+5,51=161,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 23 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  4,720  1 311,00  6 187,92

Kamenná obruba šířky 250 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3, tl. min. 100 mm

1,42+1,55+1,75 m =4,720 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  10,772  1 100,00  11 849,20

Odstranění stávající betonové dlažby

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

křižovatkové větve: (78+79+3,26+19,27) m2 *0,06 m=10,772 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  124 637,979

 589 437,79Celkem:
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Zemní práce1

 1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  19,159  497,00  9 522,02

Vybourání stávajícího chodníku z asfaltových vrstev - předpoklad 40 mm

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.b

(94,65+19,38+13,46+43+43+48+16+44+17,23+28,85+77,85+33,55) m2 *0,04 m=19,159 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,069  980,00  67,62

odstranění stávajícího chodníčku ke vchodu km 14,365

0,69 m2 *0,1 m=0,069 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  71,949  234,00  16 836,07

Odstranění podkladní vrstvy z ŠD - předpoklad 150 mm

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

(94,65+19,38+13,46+43+43+48+16+44+17,23+28,85+77,85+33,55+0,69) m2 *0,15 m=71,949 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  298,800  26,00  7 768,80
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Betonová záhonová obruba

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

(32,8+41+2+3+7+25+23+22+30+12+29+9+13+36+14) m =298,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  324,580  77,00  24 992,66

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

(30,72+23,56+50,34+18,15+15,26+3+2+7+23,6+12+5,3+22+24,4+27+7,25+37+16) m=324,580 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  135,680  96,00  13 025,28

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

(65,85+43,2+26,63) m=135,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  54,270  144,00  7 814,88

vykopávky podkladní vrstvy z kameniva nestmeleného z mezideponie

(199,5+87,2+1,8+15,56+35,3+22,44)m2*0,15m=54,270 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  54,270  16,00  868,32

mezideponie podkladní vrstvy z kameniva nestmeleného pro předláždění chodníků

(199,5+87,2+1,8+15,56+35,3+22,44)m2*0,15m=54,270 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 079,750  15,00  16 196,25

úprava pláně pro chodníky

(5,01+8,58+129,9+396,29+5,6+15,12+157,45+199,5+87,2+1,8+15,56+35,3+22,44) m2 =1 079,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  97 091,901

Vodorovné konstrukce4

 10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  107,693  923,00  99 400,64

Štěrkodrť min. ŠDb 0/45 tl, 150 mm

pod bet. dlažbu

pod dlažbu z kostek

(5,01+8,58+129,9+396,29+5,6+15,12+157,45) m2 *0,15 m=107,693 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  99 400,644

Komunikace5

 11 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  141,448  917,00  129 707,82

Chodníky z drobných kostek 60x60 mm, nové chodníky + 20 % dlažby pro 
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Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 121 - PD

SO 121 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předláždění

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

(75,9+29,8+19,6+4,6) m2+(35,3 m2 +22,44 m2)*0,2=141,448 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  396,290  566,00  224 300,14

chodníky z betonových dlaždic

6,1+3,3+36,01+194,77+10,11+146=396,290 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  218,262  688,00  150 164,26

vjezdy na chodnících z betonových dlaždic + 20 % z předláždění

31,3+24,42+24,15+31,28+12,14+10,57+10,17+13,42+(199,5 m2 +87,2 m2+1,8 m2+15,56 m2)*0,2=218,262 [A]
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  5,600  793,00  4 440,80

Betonová dlažba v tl, 60 mm -  kontrastní hmatová (signální, varovný pás)

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

(2,8+2,8) m2 =5,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  15,120  860,00  13 003,20

vjezdy na chodníku z betonových dlaždic

2,5+2,35+2,4+2,14+1,76+1,8+2,17=15,120 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58271 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  8,580  5 211,00  44 710,38

Chodníky z drobných kostek 60x60 mm

Hmatové úpravy (signální, varovný pás) ze speciální dlažby (konglomerovaný 

kámen, povrch nepravidelné výstupky)

vč. lože z drobné drtě  fr. 4-8, tl. 30 mm

1,86+1,92+0,56+1,08+0,99+2,17=8,580 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58271 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  5,010  5 211,00  26 107,11

Hmatové úpravy z rovinných desek (přírodní, konglomerovaný kámen apod.), 

dlažba tl. 60mm, lože z drobné drtě fr. 4-8 v tl. 30mm

1,23+0,49+0,54+1,2+1,2+0,35 m2 =5,010 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  46,192  612,00  28 269,50

Předláždění stávajících chodníků, 80 %

(35,3 m2 +22,44 m2)*0,8=46,192 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 19 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  243,248  517,00  125 759,22

Předláždění stávajících chodníků - 80%

(199,5 m2 +87,2 m2+1,8 m2+15,56 m2)*0,8 =243,248 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  746 462,435

Potrubí8

 20 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000  2 589,00  15 534,00

Výšková úprava UV a ostatních poklopů

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

Potrubí  15 534,008

Ostatní konstrukce a práce9

 21 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  453,850  375,00  170 193,75

Záhonový obrubník 1000/50/200 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3 tl. min 0,1 m

66+23,2+60,19+0,5+0,65+(130,5+76,2+32,6)*0,2+1,35+25+4,05+23,7+30,3+48,25+3,9+6,35+6,55+9,2+5,85+15+5,6+38,9+7,15+14,3+10 m=453,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  395,820  598,00  236 700,36

Silniční obrubník 1000/150/250 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3 tl. min 0,1 m

((145,1+47)*0,2+12+5,5+17,9+159,6+3,05+4+3+3+3,05+3+16,1+1,5+122,7+1,5+1,5) m=395,820 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 23 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  213,350  1 311,00  279 701,85

Kamenná obruba šířky 250 mm

vč. betonového lože C20/25n-XF3, tl. min. 100 mm

(105+3,7+65,45+26+13,2) m=213,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  345,120  614,00  211 903,68



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 11

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 121 - PD

SO 121 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Silniční a záhonová obruba v místě předláždění chodníků

zpětná využitelnost 80 %

silniční obruby:

145,1+47=192,100 [A]

záhonové obruby:

130,5+76,2+32,6=239,300 [B]

Celkem: (A+B)*0,8=345,120 [C]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 25 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  2 578,00  2 578,00

Vybourání stávajících UV

vč.odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

vč. poplatku za skládku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  901 077,649

 1 859 566,61Celkem:
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Kč 35 626,85Cena s daní:

Kč 6 183,17DPH:

Kč 29 443,68Cena celková:

Kč 29 443,68Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust, km 15,207, sil. II/286

Propust, km 15,207, sil. II/286

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 131.01 - NV

Objekt: SO 131.01 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 29 443,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  239,704  80,00  19 176,32

zemina, předpoklad 1800 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 13173: 126,015 m3 *1,8 t/m3=226,827 [A]

z položky 13273: 7,154 m3 *1,8 t/m3=12,877 [B]

Celkem: A+B=239,704 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  128,342  80,00  10 267,36

kámen, předpoklad 2600 kg/m3

železobeton, předpoklad 2600 kg/m3

beton, předpoklad 2100 kg/m3

kryt vozovky s asfaltovým pojivem, předpoklad 2000 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 966168: 0,976 m3 *2.6 t/m3=2,538 [A]

z položky 966138: 41,25 m3 *2,6 t/m3=107,250 [B]

z položky 966158: 8,835 m3 *2,1 t/m3=18,554 [C]

Celkem: A+B+C=128,342 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  29 443,680

 29 443,68Celkem:
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Kč 202 293,08DPH:
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M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust, km 15,207, sil. II/286

Propust, km 15,207, sil. II/286

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 131.01 - PH

Objekt: SO 131.01 - PH

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 963 300,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 15,207, sil. II/286
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.01 - PH

SO 131.01 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  174,660  144,00  25 151,04

pro položku č. 17481: 174,660 m3=174,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  126,015  292,00  36 796,38

Hloubení jámy pro propustek

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

13,55 m2 *9,3 m=126,015 [A]



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.01 - PH

SO 131.01 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,154  373,00  2 668,44

Pro základy propustku, betonové prahy

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

(2,57 m2 *1,4 m)+(2,54 m2 *1,4 m)=7,154 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 15,207, sil. II/286

Propust, km 15,207, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.01 - PH

SO 131.01 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  133,169  16,00  2 130,70

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

z položky 13173: 126,015 m3=126,015 [A]

z položky 13273: 7,154 m3=7,154 [B]

Celkem: A+B=133,169 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.01 - PH

SO 131.01 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  174,660  335,00  58 511,10

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m, min. 80% PS

vč. dopravy

zhotovitel zváží možnost zpětného využítí materiálu vyzískaného při stavbě

10,65 m2 *16,4 m=174,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  125 257,661

Základy2

 6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,000  5 639,00  16 917,00

základy pod propustek C 25/30n-XF3
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Rozpočet:
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SO 131.01 - PH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bet. základ: (0,5 m *1 m *3 m)+(0,5 m *1 m *3 m)=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  16 917,002

Vodorovné konstrukce4

 7 429171 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 

DO 6M

M  16,400  28 566,00  468 482,40

Propustek 1660x1380 mm z ocelového profilu z vlnitého plechu o obvodu 4,8 m

16,4 m =16,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodání, montáž, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na tvar a na typ vlny, předepsanou protikorozní ochranu, spojovací 

materiál, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  14,459  4 164,00  60 207,28

Podkladní beton pod dlažbu C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

Podkladní beton pod propustek C20/25n-XF3 tl. min. 150 mm

pod dlažbu: 0,287 m2 *2,25 m+0,289 m2 *2,4 m=1,339 [A]

pod propustek: 0,8 m2 *16,4 m=13,120 [B]

Celkem: A+B=14,459 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  14,956  923,00  13 804,39

podsyp ze štěrkodrti pod propustek a kamennou dlažbu

pod propustek: 0,79 m2 *16,4 m=12,956 [A]

pod dlažbu: 0,43 m2 *2,4 m + 0,43 m2 *2,25 m=2,000 [B]

Celkem: A+B=14,956 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 15,207, sil. II/286

Propust, km 15,207, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.01 - PH

SO 131.01 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,566  9 972,00  95 392,15

Dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m

včetně kynety uvnitř propustku

Vyspárování cementovou maltou MC30-XF3

7,2 m2 *0,15 m+7,37 m2 *0,15 m+0,45 m2 *16,4 m=9,566 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 11 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,400  8 417,00  11 783,80

Betonové prahy C 25/30n-XF3

bet. práh: (0,5 m *1 m *1,4 m) *2 ks=1,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  649 670,024

Ostatní konstrukce a práce9

 12 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,900  320,00  1 568,00

bourání stávajícího zábradlí propustku

vč.odvozu na skládku a uložení na místo určené investorem

2,4 m +2,5 m=4,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 13 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,200  4 450,00  36 490,00

Lankové bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m

vč. povrchové úpravy

4,1 m * 2 ks=8,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 14 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  41,250  2 213,00  91 286,25

bourání stávajícího propustku

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c
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křídla: ((3,0 m *1,5 m *0,45 m)*1/2)*4 ks=4,050 [A]

Propustek: (4,00 m2 * 9,3 m) =37,200 [B]

Celkem: A+B=41,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 15 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  8,835  3 980,00  35 163,30

bourání stávající kynety propustku

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

kyneta: 0,95 m2 *9,3 m=8,835 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 16 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,976  7 119,00  6 948,14

bourání stávajících říms propustku

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

(2,81 m2 *0,2 m)+(2,07 m2 *0,2 m)=0,976 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  171 455,699

 963 300,37Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,574  80,00  1 645,92

zemina, předpoklad 1800 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 12933: 16,0*0,6 m3/m *1,8 t/m3=17,280 [A]

z položky 12940: 1,83 m3 *1,8 t/m3=3,294 [B]

Celkem: A+B=20,574 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,250  80,00  1 060,00

kámen, předpoklad 2600 kg/m3

železobeton, předpoklad 2600 kg/m3

beton, předpoklad 2100 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 966168: 5,096 m3 *2.6 t/m3=13,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 705,920

Zemní práce1

 3 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  16,000  126,00  2 016,00

Pročištění příkopu před a za propustkem

Předpoklad 0,6 m3/m

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a

10,0 m +6,0 m=16,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 4 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  1,830  966,00  1 767,78

Čištění dna uvnitř propustku

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a

(9,06 m *1,01 m *0,2 m)=1,830 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  3 783,781

Základy2

 5 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  12,000  905,00  10 860,00

Ukotvení nové římsy ke stávajícím čelům propustku

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  10 860,002

Svislé konstrukce3

 6 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,552  19 355,00  68 748,96

ŽB římsa z betonu C30/37-XF4
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0,444 m2 * 4 m + 0,444 m2 * 4 m=3,552 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,355  45 000,00  15 975,00

Výztuž římsy předpoklad 100 kg/m3

3,552 m3 * 0,1 t/m3 =0,355 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 8 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  5,170  5 980,00  30 916,60

vč. doplnění chybějícího zdiva

(2 m *0,85 m *0,7 m) + (1 m *0,3 m *0,7 m) + (2,9 m *1,3 m *0,5 m)*2 ks=5,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  115 640,563

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 9 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  73,705  744,00  54 836,52

Přespárování stávajícího zdiva cementovou maltou MC25-XF3

(3,88 m *9,0 m) + (3,3 m *2,7 m) + (3,8 m *2,9 m) *1/2 + (3,7 m *2,9 m) *1/2 + (5,0 m *3,8 m) *1/2 + (5,0 m *3,8 m) *1/2 =73,705 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  54 836,526
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 16,678, sil. II/286

Propust, km 16,678, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.02 - NV

SO 131.02 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 10 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  12,000  5 390,00  64 680,00

Zábradelní jednostranné mostní svodidlo svodnicového typu

Zádržnost H2

6 m +6 m=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 11 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  73,705  199,00  14 667,30

(3,88 m *9,0 m) + (3,3 m *2,7 m) + (3,8 m *2,9 m) *1/2 + (3,7 m *2,9 m) *1/2 + (5,0 m *3,8 m) *1/2 + (5,0 m *3,8 m) *1/2 =73,705 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 12 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,096  7 119,00  36 278,42

bourání stávajících říms propustku

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

(4 m *0,85 m *0,7 m)+(4 m *0,97 m *0,7 m)=5,096 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 16,678, sil. II/286

Propust, km 16,678, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.02 - NV

SO 131.02 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  115 625,729

 303 452,50Celkem:
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Kč 22 888,65Cena s daní:

Kč 3 972,41DPH:

Kč 18 916,24Cena celková:

Kč 18 916,24Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 131.04 - NV

Objekt: SO 131.04 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 18 916,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.04 - NV

SO 131.04 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  236,453  80,00  18 916,24

zemina, předpoklad 1800 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 13173: 123,623 m3 *1,8 t/m3=222,521 [A]

z položky 13273: 7,740 m3 *1,8 t/m3=13,932 [B]

Celkem: A+B=236,453 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  18 916,240

 18 916,24Celkem:
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Kč 395 628,00Cena s daní:

Kč 68 662,71DPH:

Kč 326 965,29Cena celková:

Kč 326 965,29Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 131.04 - PH

Objekt: SO 131.04 - PH

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 326 965,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.04 - PH

SO 131.04 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  88,772  144,00  12 783,17

pro položku č. 17481: 88,772 m3=88,772 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  123,623  292,00  36 097,92

Hloubení jámy pro propustek a vtokovou jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.04 - PH

SO 131.04 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek: 7,72 m2 *13,3 m=102,676 [A]

jímka: (7,68 m2 *2 m)+(3,492 m2 *1,6 m)=20,947 [B]

Celkem: A+B=123,623 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,740  373,00  2 887,02

Pro základy propustku, betonové prahy

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

4,3 m2 *1,8 m=7,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.04 - PH

SO 131.04 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  131,363  16,00  2 101,81

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

z položky 13173: 123,623 m3=123,623 [A]

z položky 13273: 7,740 m3=7,740 [B]

Celkem: A+B=131,363 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.04 - PH

SO 131.04 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  88,772  335,00  29 738,62

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m, min. 80% PS

vč. dopravy

zhotovitel zváží možnost zpětného využítí materiálu vyzískaného při stavbě

jímka: (3,29 m2 *2 m)+(3,49 m2 *1,6 m)=12,164 [A]

propustek: 5,76 m2 *13,3 m=76,608 [B]

Celkem: A+B=88,772 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  83 608,541

Základy2
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 6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,850  5 639,00  4 793,15

základy pod propustek C 25/30n-XF3

bet. základ: (0,5 m *1 m *1,7 m)=0,850 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  4 793,152

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,396  3 662,00  1 450,15

bet. lože C12/15n-X0 tl. min 0,10 m pod vtokovou jímku

0,18 m2 *2,2 m=0,396 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,958  4 164,00  37 301,11

Podkladní beton pod dlažbu C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

Podkladní beton pod propustek C20/25n-XF3 tl. min. 150 mm

pod dlažbu: 0,18 m2 *1 m=0,180 [A]

pod propustek: 0,66 m2 *13,3 m=8,778 [B]

Celkem: A+B=8,958 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,861  923,00  4 486,70

podsyp ze štěrkodrti pod kamennou dlažbu, propustek, jímku a zához

pod dlažbu: 0,29 m2 *1 m=0,290 [A]

pod propustek: 0,261 m2 *12,8 m=3,341 [B]

pod jímku: 0,33 m2 *2,6 m=0,858 [C]

pod zához: 0,31 m2 *1,2 m=0,372 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,861 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,924  2 320,00  2 143,68

min. hmotnost kamene 150 kg

0,77 m2 *1,2 m=0,924 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,240  9 972,00  2 393,28

Dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m

Vyspárování cementovou maltou MC30-XF3
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0,24 m2 *1 m=0,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,040  8 417,00  17 170,68

Betonové prahy C 25/30n-XF3

bet. práh: (0,5 m *1 m *1,2 m)+(0,3 m *1 m *1,8 m)*2 ks +(0,3 m *1 m *1,2 m)=2,040 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
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Vodorovné konstrukce  64 945,604

Potrubí8

 13 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  7 658,00  7 658,00

Mříž na vtokové jímce

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  7 658,008

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9181E5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000  39 500,00  39 500,00

Šikmé čelo propustku C30/37-XF3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 15 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  22 488,00  22 488,00

Monolitická ŽB vtok. jímka C30/37-XF3 včetně dlažby z lomového kamene tl. 150 

mm do betonového lože C20/25n XF3 tl. 100 mm  a vyspárování cementovou 

maltou MC30-XF3, 

včetně izolace proti zemní vlhkosti 1xALP + 2xNA + 1x Geotextilie 

včetně stupadel

včetně výztuže z KARI-sítě 8/100x100 (předpoklad cca 100kg/m3).

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 18,035, sil. II/286

Propust, km 18,035, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.04 - PH

SO 131.04 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 16 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  13,600  7 645,00  103 972,00

Propustek DN800

13,6 m=13,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  165 960,009

 326 965,29Celkem:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 30 248,55Cena s daní:

Kč 5 249,75DPH:

Kč 24 998,80Cena celková:

Kč 24 998,80Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 131.05 - NV

Objekt: SO 131.05 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 24 998,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - NV

SO 131.05 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,739  80,00  2 859,12

kámen, předpoklad 2600 kg/m3

železobeton, předpoklad 2600 kg/m3

beton, předpoklad 2100 kg/m3

betonový propustek DN400 předpodkla 0,3 t/m

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 966138: 12,049 m3 *2,6 t/m3=31,327 [A]

z položky 966158: 0,315 m3 *2,1 t/m3=0,662 [B]

z položky 966346: 12,5 m3 *0,3 t/m=3,750 [C]

Celkem: A+B+C=35,739 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  276,746  80,00  22 139,68

zemina, předpoklad 1800 kg/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku

z položky 13173: 145,990 m3 *1,8 t/m3=262,782 [A]

z položky 13273: 7,758 m3 *1,8 t/m3=13,964 [B]

Celkem: A+B=276,746 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  24 998,800

 24 998,80Celkem:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 453 458,47Cena s daní:

Kč 78 699,40DPH:

Kč 374 759,07Cena celková:

Kč 374 759,07Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 131.05 - PH

Objekt: SO 131.05 - PH

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 374 759,07Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - PH

SO 131.05 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  114,416  144,00  16 475,90

pro položku č. 17481: 114,416 m3=114,416 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  145,990  292,00  42 629,08

Hloubení jámy pro propustek

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - PH

SO 131.05 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jímka: 9,64 m2 *2,5 m=24,100 [A]

nový propustek: 5,63 m2 *12,15 m=68,405 [B]

stávající propustek: 5,63 m2 *9,5 m=53,485 [C]

Celkem: A+B+C=145,990 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,758  373,00  2 893,73

Pro základy propustku, betonové prahy

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

poplatek za uložení na skládku je vykázán v pol. č. 17120

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

4,31 m2 *1,8 m=7,758 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - PH

SO 131.05 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  153,748  16,00  2 459,97

poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a

z položky 13173: 145,990 m3=145,990 [A]

z položky 13273: 7,758 m3=7,758 [B]

Celkem: A+B=153,748 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - PH

SO 131.05 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  114,416  335,00  38 329,36

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m, min. 80% PS

vč. dopravy

zhotovitel zváží možnost zpětného využítí materiálu vyzískaného při stavbě

jímka: (2,68 m2 *2 m)+(5,47 m2 *1,6 m)=14,112 [A]

nový propustek: 3,75 m2 *12,15 m=45,563 [B]

vybouraný propustek: 5,63 m2 *9,5 m+ (3,14 pí *0,2 m *0,2 m)*10,0 m=54,741 [C]

Celkem: A+B+C=114,416 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  102 788,041
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - PH

SO 131.05 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,850  5 639,00  4 793,15

základy pod propustek C 25/30n-XF3

bet. základ: 0,5 m *1 m *1,7 m=0,850 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  4 793,152

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,396  3 662,00  1 450,15

bet. lože C12/15n-X0 tl. min 0,10 m pod vtokovou jímku
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0,18 m2 *2,2 m=0,396 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,449  4 164,00  31 017,64

Podkladní beton pod dlažbu C20/25n-XF3 tl. min. 100 mm

Podkladní beton pod propustek C20/25n-XF3 tl. min. 150 mm

pod dlažbu: 0,188 m2 *2,15 m=0,404 [A]

pod propustek: 0,618 m2 *11,4 m=7,045 [B]

Celkem: A+B=7,449 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,873  923,00  4 497,78

podsyp ze štěrkodrti pod kamennou dlažbu, propustek, jímku a zához

pod propustek: 0,26 m2 *11,4 m=2,964 [A]

pod dlažbu: 0,316 m2 *2,15 m=0,679 [B]

pod jímku: 0,33 m2 *2,6 m=0,858 [C]

pod zához: 0,31 m2 *1,2 m=0,372 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,873 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,912  2 320,00  2 115,84

min. hmotnost kamene 150 kg

0,76 m2 *1,2 m=0,912 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,538  992,00  533,70
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Dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m

Vyspárování cementovou maltou MC30-XF3

0,25 m2 *2,15 m=0,538 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,040  8 417,00  17 170,68

Betonové prahy C 25/30n-XF3

bet. práh: (0,5 m *1 m *1,2 m)+(0,3 m *1 m *1,8 m) *2 ks +(0,3 m *1 m *1,2 m)=2,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  56 785,794

Potrubí8

 13 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  7 658,00  7 658,00

Mříž na vtokové jímce

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  7 658,008

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9181E5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000  39 500,00  39 500,00

Šikmé čelo propustku C30/37-XF3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 15 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  22 488,00  22 488,00

Monolitická ŽB vtok. jímka C30/37-XF3 včetně dlažby z lomového kamene tl. 150 

mm do betonového lože C20/25n XF3 tl. 100 mm  a vyspárování cementovou 

maltou MC30-XF3, 

včetně izolace proti zemní vlhkosti 1xALP + 2xNA + 1x Geotextilie 

včetně stupadel

včetně výztuže z KARI-sítě 8/100x100 (předpoklad cca 100kg/m3).

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 16 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  12,150  7 645,00  92 886,75

Propustek DN800

12,15 m=12,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  12,049  2 213,00  26 664,44

bourání stávajícího propustku

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

vtoková jímka: 0,95 m2 *1,74 m +1,43 m2 *0,25 m=2,011 [A]

výtokové čelo: 3,15 m2 *1,71 m + 8,37 m2 *0,4 m=8,735 [B]

skluz: 5,21 m2 *0,25 m=1,303 [C]

Celkem: A+B+C=12,049 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - PH

SO 131.05 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,315  3 980,00  1 253,70

3.15 m2 *0,1 m=0,315 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 19 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,315  3 980,00  1 253,70

bourání stávající římsy výtokového čela

vč.odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c

3.15 m2 *0,1 m=0,315 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  12,500  1 495,00  18 687,50

Vybourání stávajícího bet. propustku DN400

vč.odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem)

vč. uložení na skládku

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.c
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Propust, km 19,018, sil. II/286

Propust, km 19,018, sil. II/286

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 131.05 - PH

SO 131.05 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12,5 m=12,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  202 734,099

 374 759,07Celkem:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 695 512,21Cena s daní:

Kč 120 708,73DPH:

Kč 574 803,48Cena celková:

Kč 574 803,48Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 191 - NV

Objekt: SO 191 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 574 803,48Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - NV

SO 191 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  68,000  390,00  26 520,00

Z11a,b plastové otevřené

Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do 

krajnice zatlučením

dle ČSN 73 6101, TP 58 a VL 6

68=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  4,000  16 170,00  64 680,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  45,000  1 690,00  76 050,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

9x P4, 2x E2b, 1x B11, 3x E13, 4x IP6, 2x B12, 2x IZ8a, 2x IZ8b, 2x A1a, 4x IP5, 5x 

Z3, 2x A1b, 3x P1, 1x IS21a, 1x IS3c, 2x IJ4a.

45 ks=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - NV

SO 191 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  32,000  105,00  3 360,00

značky včetně odvozu a uložení na místo určené investorem 

2x DZ, 9x P4, 1x B11, 2x B12, 3x E13, 3x E2b, 1x A1a, 5x Z3, 1x A1a, 3x P1, 1x 

IS21a, 1x IS3c.

32 ks=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  43,000  1 555,00  66 865,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupky PKO, betonových patek

43 ks=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  25,000  162,00  4 050,00

stojky včetně odvozu a uložení na místo určené investorem

včetně odstranění betonové patky

25 ks=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  744,593  125,00  93 074,13

Předznačení VDZ. položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora

v reflexní úpravě

pro položku č, 915211: 49,860 m2 =49,860 [A]

pro položku č, 915221: 37,453 m2 =37,453 [B]

pro položku č, 915231: 657,280 m2 =657,280 [C]

Celkem: A+B+C=744,593 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - NV

SO 191 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  49,860  295,00  14 708,70

v reflexní úpravě

V11a: ((12,4 m +2,5 m +2,5 m +2,5 m +2,5 m +13,32 m) *0,125 m)*4 ks=17,860 [A]

V7a: (2,0 m2 *8,0 ks)+(2,0 m2 *8,0 ks)=32,000 [B]

Celkem: A+B=49,860 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  37,453  299,00  11 198,45

v reflexní úpravě

křižovatkové větve v intravilánu:

V4 (0,125): (6,85+10,32+22,4+13,92+26,32+19,44+23,03+20,99+20,81) m *0,125 m =20,510 [A]

V1a (0,125): 4,66 m *0,125 m=0,583 [B]

V13: ((17,05+10,27) m *0,125 m +(0,25 m2 +0,25 m2 +0,35 m2 *8 ks))+((26,28 m *0,125 m)+0,12 m2 +0,19 m2 +0,27 m2 +0,34 m2 +0,41 m2 +0,49 m2 +0,6 m2 +0,44 

m2)=12,860 [C]

V5: 3,5 m * 0,5 m=3,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=37,453 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  657,280  315,00  207 043,20

v reflexní úpravě
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - NV

SO 191 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v úsecích nevyžadujících souvislou údržbu

km 17,018-17,797

V2b (1,5/1,5/0,25): ((18,4 m + 4,25 m)* 0,25 m) /2=2,831 [A]

V4 (0,125): ((72,42+5,1+140,15+75,03+21,57+493,31)+(769,56+25,64)) m *0,125 m=200,348 [B]

V1a (0,125): (173,35+85,07+319,39+170,13+9,24) m *0,125 m=94,648 [C]

V2b (3,0/1,5/0,125): 28,84 m * 0,125 m * 2/3=2,403 [O]

V13: (29,5 m * 0,125 m) + 0,95 m2 + 1,35 m2 + 1,40 m2 + 0,60 m2 + 1,40 m2 + 0,87 m2 + 1,56 m2=11,818 [E]

V5: 3,5 m * 0,5 m=1,750 [F]

km 15,760 - 16,630

V2b (1,5/1,5/0,25): ((36,5+22) m *0,25 m)/2=7,313 [G]

V4 (0,125): (687,84+808,32+96+11,23+9,25+15,84+17,24+13,55+32,83) m *0,125 m=211,513 [H]

V4 (0,250): (13,00+16,00) m *0,25 m=7,250 [I]

V1a (0,125): (690,82+112,6+9,2) m *0,125 m=101,578 [J]

V2b (3/1,5/0,125): ((31,32+19,08)*0,125) m * 2/3 =4,200 [K]

V13: (15,96 m * 0,125 m) + 1,14 m2 + 0,88 m2 + 0,73 m2 + 0,65 m2 + 0,6 m2 + 0,56 m2 + 0,54 m2=7,095 [L]

V4 (0,5/0,5/0,25): ((7,4+11,46+10+7,4) m*0,25) m/2 =4,533 [M]

Celkem: A+B+C+O+E+F+G+H+I+J+K+L+M=657,280 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000  695,00  1 390,00

v reflexní úpravě

v úsecích nevyžadujících souvislou údržbu

km 17,018-17,797

V9a: 3 ks=3,000 [A]

křižovatkové větve v intravilánu:

V9a: 2 ks=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  8,000  733,00  5 864,00

v reflexní úpravě
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - NV

SO 191 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V11a nápis BUS

8 ks =8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  574 803,489

 574 803,48Celkem:
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Kč 1 041 169,15Cena s daní:

Kč 180 698,78DPH:

Kč 860 470,37Cena celková:

Kč 860 470,37Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 191 - PH

Objekt: SO 191 - PH

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 860 470,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - PH

SO 191 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  122,000  390,00  47 580,00

Z11a,b plastové otevřené

Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do 

krajnice zatlučením

dle ČSN 73 6101, TP 58 a VL 6

122=122,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  10,000  345,00  3 450,00

Nástavce na svodidlo, plastové 

dle ČSN 73 6101, TP 58 a VL 6

bílé: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  62,000  1 690,00  104 780,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

1x P6, 2x E2b, 1x IS16d, 3x IS21a, 4x P2, 4x IS3b, 2x IP6, 2x C14a, 2x IJ4a, 2x 

IZ4b, 2x IZ4a, 1x IS21b, 1x IS23, 2x A1a, 6x IP5, 8x Z3, 2x A1b, 5x P1, 3x IS3c, 2x 

IS9c, 1x A22, 1x E13, 2x IS4c, 1x IP19, 1x A2b, 1x A2a.

62 ks=62,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - PH

SO 191 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  50,000  105,00  5 250,00

značky včetně odvozu a uložení na místo určené investorem 

1x P4, 5x E2b, 1x IS16d, 3x IS21a, 1x P3, 3x IS3b, 1x IS3d, 2x P2, 1x IJ4b, 1x 

IS21b, 1x IS23, 3x IS3c, 5x P1, 1x A1b, 1x IP5, 2x IS9c, 1x A22, 2x E13, 2x IS4c, 

1x IP19, 8x Z3, 2x IZ4b, 2x IZ4a.

50 ks=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  50,000  1 555,00  77 750,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupky PKO, betonových patek

50 ks=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  40,000  162,00  6 480,00

stojky včetně odvozu a uložení na místo určené investorem

včetně odstranění betonové patky

40 ks=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 390,041  125,00  173 755,13

Předznačení VDZ. položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora

v reflexní úpravě

pro položku č, 915211: 15,500 m2 =15,500 [A]

pro položku č, 915221: 281,605 m2 =281,605 [B]

pro položku č, 915231: 1 092,936 m2 =1 092,936 [C]

Celkem: A+B+C=1 390,041 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - PH

SO 191 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  15,500  295,00  4 572,50

v reflexní úpravě

V7a: 2,0 m*7 ks=14,000 [A]

V7b: (0,5*0,25) m *12 ks=1,500 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  281,605  299,00  84 199,90

v reflexní úpravě

intravilán:

V2b (1,5/1,5/0,25): ((9,24+15,09+25,37+33,85+10,19+11,7) m *0,25 m)/2=13,180 [A]

V4 (0,125): (23,43+39,86+53,17+123,56+133,08+54,88+30,25+70,37+13,05+6,61+500,48+478,06) m *0,125 m=190,850 [B]

V1a (0,125): (14,67+50,55+54,61+53,62+68,92+179,83+22,69) m *0,125 m=55,611 [C]

V2b (3/6/0,125): (296,06*0,125) m /3=12,336 [D]

V2b (3/1,5/0,125): ((16,91+25,99+35,02) m *0,125 m)*2/3=6,493 [E]

V6b (0,5): 6,27 m *0,5 m=3,135 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=281,605 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1 092,936  315,00  344 274,84

v reflexní úpravě
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - PH

SO 191 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 15,150 - 15,760:

V4 (0,125): (647,16+645,11) m *0,125 m=161,534 [A]

V1a (0,125): (332,42+35,9+277,39) m *0,125 m=80,714 [B]

km 16,630 - 17,018:

V4 (0,125): (385,1+391,95) m *0,125 m=97,131 [D]

V1a (0,125): 388,77 m *0,125 m=48,596 [E]

km 17,797 - 19,456:

V2b (1,5/1,5/0,25): (38*0,25) m/0,5=19,000 [F]

V2b (3/1,5/0,125): (31,13*0,125) m*2/3=2,594 [G]

V4 (0,125): (37,86+1618,04+44,47+506,86+23,19+1047,99+16,09+30,96+50,01+25,00+27,00+24,54+28,87+9,34+13,04) m *0,125 m=437,908 [I]

V1a (0,125): (390,21+112,05+370,73+20+388,88+15+15+253,01) m *0,125 m=195,610 [J]

V13: ((92,42 m *0,125 m)+(0,24+0,41+0,59+0,76+0,93+1,11+1,23+1,26+1,13+1,06+0,96+0,85+0,73+0,63+0,53+0,43+0,33+0,23) m2) + ((75,81 m *0,125 m)+

(0,18+0,27+0,37+0,49+0,65+0,82+0,98+1,14+1,13+1,46+1,62+1,77+1,75+1,28)m2) =48,349 [K]

V5 (0,5): 3,0 m *0,5 m=1,500 [L]

Celkem: A+B+D+E+F+G+I+J+K+L=1 092,936 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  11,000  695,00  7 645,00

v reflexní úpravě

km 17,797 - 19,456:

V9a: 11 ks=11,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  1,000  733,00  733,00

V6b nápis STOP

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 191 - PH

SO 191 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  860 470,379

 860 470,37Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 123 420,00Cena s daní:

Kč 21 420,00DPH:

Kč 102 000,00Cena celková:

Kč 102 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 192 - NV

Objekt: SO 192 - NV

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 102 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 192 - NV

SO 192 - NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 VZ POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  102 000,00  102 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v úseku údržby komunikace

(dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje

dočasné dopravní značení, SSZ, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní

betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) 

oplocení a všechny

související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o 

dopravně inženýrská opatření v průběhu celé

stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  102 000,000

 102 000,00Celkem:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 175 450,00Cena s daní:

Kč 30 450,00DPH:

Kč 145 000,00Cena celková:

Kč 145 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 192 - PD

Objekt: SO 192 - PD

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 145 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Dopravně inženýrské opatření - DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 192 - PD

SO 192 - PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 VZ POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  145 000,00  145 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby – pro 

všechny

SO (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem 

dopravního

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje

dočasné dopravní značení, SSZ, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní

betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) 

oplocení a všechny

související práce po dobu trvání stavby. Včetně zasypání příkopů v případě 

potřeby při

realizaci propustků po polovinách, bude využit vhodný materiál ze stavby, včetně

odstranění, přemístění a uložení materiálu v

rámci jednotlivých propustků, včetně dočasného zřízení případných provizorních 

cest.

Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu 

celé

stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  145 000,000

 145 000,00Celkem:
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Čas: 14:06:5516.8.2023Datum:3.6.1.8

Kč 679 753,80Cena s daní:

Kč 117 973,80DPH:

Kč 561 780,00Cena celková:

Kč 561 780,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kácení vzrostlé zeleně

Kácení vzrostlé zeleně

Rozpočet:

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

SO 801 - PH

Objekt: SO 801 - PH

Stavba: 31_I-ROP_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 561 780,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Kácení vzrostlé zeleně

Kácení vzrostlé zeleně

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 801 - PH

SO 801 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  2 370,000  52,00  123 240,00

Odstranění náletových křovin a dřevin (vč. odstranění kořenů) Položka obsahuje 

nakládku materiálu, odvoz bez ohledu na vzdálenost a uložení/likvidaci materiálu 

vč. poplatků s tím spojených. Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 200 

mm. Doprava dřevin. Spálení na hromadách nebo štěpkování.

2370 m2 =2 370,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  115,000  2 850,00  327 750,00

Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní hmoty na místo 

určené investorem stavby. Položka obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání 

pařezů vč. finančních nákladů spojených s likvidací pařezů. Kácení stromů se měří 

v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě

řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací

dokumentace.

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje

zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací

dokumentace

- zásyp jam po pařezech včetně zhutnění

35 + 80 ks =115,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Kácení vzrostlé zeleně

Kácení vzrostlé zeleně

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 801 - PH

SO 801 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  10,000  7 050,00  70 500,00

Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní hmoty na místo 

určené investorem stavby. Položka obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání 

pařezů vč. finančních nákladů spojených s likvidací pařezů. Kácení stromů se měří 

v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě

řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací

dokumentace.

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje

zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací

dokumentace

- zásyp jam po pařezech včetně zhutnění

8 + 2 ks=10,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

Kácení vzrostlé zeleně

Kácení vzrostlé zeleně

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 801 - PH

SO 801 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  1,000  11 000,00  11 000,00

Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní hmoty na místo 

určené investorem stavby. Položka obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání 

pařezů vč. finančních nákladů spojených s likvidací pařezů. Kácení stromů se měří 

v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě

řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací

dokumentace.

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje

zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací

dokumentace

- zásyp jam po pařezech včetně zhutnění

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  101,000  290,00  29 290,00

Ořez větví, vč. odvozu a likvidace vzniklého materiálu a vč. poplatků s tím 

spojených.

předpoklad: 101 ks=101,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
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Kácení vzrostlé zeleně

Kácení vzrostlé zeleně

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

31_I-ROP_O1

SO 801 - PH

SO 801 - PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

Zemní práce  561 780,001

 561 780,00Celkem:


