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SMLOUVA 0 Dim
uzavrena dle § 2586 a nasl. zékona (3. 89/2012 Sb., obéanského zakonl'ku, ve znénl' pozdéjél'ch

predpisfl (dale jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnl'mi stranami:

statutérni mésto Trinec
adresa: Jablunkovska 160, Trinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
opravnén jednat ve vécech smluvnl'ch: RNDr. Véra Palkovské, primatorka
opravnén jednat ve vécech technicch: Bc. Alexandra Lipowska, vedoucl odboru investic
opravnén jednat ve vécech reklamacr’: Bc. Alexandra Lipowské, vedoucl odboru investic
ICO: 00297313
DIC: C200297313
bankovnl' spojenl':
6. new:

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel“)

a

FlRESTA—Fiéer, rekonstrukce, stavby a. s.

sidlem: MlYnska 388/68, Trnita, 602 00 Brno
zastoupena: lng. Pavlem Borkem, élenem predstavenstva
opravnén jednat ve vécech smluvnl'ch: lng. Pavel Borek, élen predstavenstva
opravnén jednat ve vécech technicky’lch:
opravnén jednat ve vécech reklamacr’:
ICO: 25317628
DIC: CZ 25317628
e-mail:
bankovnl' spojenl':
6. Uétu:

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel"),

(spoleéné dale jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi vyée uvedenf/mi smluvnl'mi stranami uzaviré na zékladé vysledku
vérového rl'zenl' na zadanl' vefejné zakazky s nazvem: ,,MK 6. 194c, ul. Sosnové, Trinec -
oprava“.

I.
PREDMI'ET SMLOUW

Predmétem této smlouvy je Jedné se 0 opravu konstrukénl'ch vrstev v celé él'rce vozovky ml'stnl'
komunikace. Zaéatek L'Jpravy je v napojenl' na silnici Ill/4682 (ulice Kaétanova) a konec L'Jpravy
se nachézi v mlsté pracovnl' spéry pfed kriiovatkou s ml'stnl' komunikaci ul. Sosnové. Dale je
souéésti opravy i rameno okruinl' kriiovatky v délce 106 m kolem parkovaciho domu p0 napojenl'
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na silnici Ill/4682 (ul. Kaétanové). Oprava komunikace bude probI'hat po etapéch, tak jak je
uvedeno vprojektové dokumentaci a cely Usek bude doplnén o nové vodorovné dopravnl'
znaéenl', a to vée v rémci akce s nézvem ,,MK E. 1940, ul. Sosnové, Trinec - oprava“ (déle jen
,,stavba“ nebo ,,dilo“). DI'lo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované spoleénostl'
DOPRAPLAN s. r. 0., Premyslovcfl 462/6, Ostrava, ICO 05411572, dne 07/2023, pod 6. 23016
(déle jen ,,projektové dokumentace“) a zpracovénl' dokumentace skuteéného provedenl' stavby.
Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily k zajiéténl' predmétu plnénl' podle této smlouvy.
Provedenl'm stavby se rozuml' L'Jplné, funkénl' a bezvadné provedenl' véech stavebnl'ch a
montéinl'ch pracr’, konstrukci, dodévek materiéll‘], technickych a technologicch zafl'zenl',
véetné véech (":innostl' spojenf/ch s plnénl'm pfedmétu smlouvy a nezbytnYch pro uvedenl' dl'la do
uZI'vénI'. V této souvislosti je Zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit vytfléenl' inienyrskych SITE 3 zajistit nezbytné opatfenl' nutné pro neporuéenl'
veékerych inienyrskfmh sitl' béhem vyistavby,

b) zajistit véechny nezbytné prflzkumy nutné pro fédné provédénl' a ukonéenl' dl'la
v névaznosti na VS/sledky prflzkuml‘] pfedloienYch objednatelem,

c) zajistit a provést véechna opatrenl' organizaénl'ho a stavebné technologického charakteru
k rédnému provedenl' dl'la,

d) zrl'dit a odstranit zarl'zenl' mista, na kterém se provédl' stavebnl' éinnost (déle jen
,,staveniéte véetné zajiéténl' napojenl' na inienYrské sité,

e) provést bezpeénostnl' opatfenl' na ochranu osob a majetku (zejména chodcfl a vozidel
v mistech dotéenf/ch stavbou),

f) provést opatrenl' k doéasné ochrané vzrostlych stroml‘], jei majl' bYt zachovény,
g) zpracovat dl'lenskou a vyrobnl' dokumentaci potrebnou pro provedenl' stavby,
h) zajistit ostrahu stavby a staveniété, materiélfl a strojl‘] na staveniéti,
i) zajistit bezpeénost préce a ochrany iivotnl'ho prostredl',
j) projednat a zajistit pripadné zvléétnl' uil'vénl' komunikaci a vefejnflch ploch véetné l'Jhrady

vymér’enYch poplatkfl a néjemného, zajistit povolenl' k uzavr'rkém,
k) zajistit dopravnl' znaéenl' k dopravnl'm omezenl'm, jejich udribu, premisfovénl' a nésledné

odstranéni,

I) zajistit a provést véechny pfedepsané éi dohodnuté zkouéky a revize vztahujl'ci 39 k
provédénému dl'lu véetné pofizenl’ protokoll‘], zajistit atesty a doklady o poiadovanych
vlastnostech vyrobkl‘] (prohlééenl' o shodé),

m) zajistit odvoz, uloienl' a likvidaci odpadfl v souladu s prévnl'mi predpisy,
n) uvést véechny povrchy dotéené stavbou do pflvodnl'ho stavu (komunikace, chodnl'ky,

zelefi, pfi'kopy, propustky apod.),
o) zajistit vlastnl' podruiné mérenl' pro odbér vody, elektriny
p) oznémit zahéjenl' stavebnl'ch praCI' v souladu s pravomocnYmi rozhodnutl'mi a vyjédrenl'mi

napf. sprévcflm sitl' apod.,
q) dodriet podml'nky stanovené (ve smlouvéch (“:i vjinYch dokumentech) sprévci

inienyrskf/ch sitl', stanovené dotéenYmi orgény a vlastnl'ky verejné dopravnl' a technické
infrastruktury,

r) dodriet podml'nky uvedené ve smlouvéch s jednotlivymi vlastnl'ky nemovitostl',
s) splnit podml'nky vyplyvajl'cijinYCh dokladl‘], vyjédreni, stanovisek 6i smluv tyikajl'cich se dl'la,
t) zajistit koordinaénl' a kompletaénl' 6innost celé stavby,
u) provédét dennl' L'Jklid staveniété, prflbéiné odstrafiovat zneéiéténr’ komunikaci éi ékod na

nich,
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v) oplotit staveniété nebo jinak jej vhodné zabezpeéit,
w) oznaéit staveniété v souladu s prévnl'mi pfedpisy,
x) zajistit v prflbéhu realizace dl'la plnou souéinnost véech svych zéstupcfl se zéstupci

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebnl'ka, koordinétora BOZP, budouciho
provozovatele, vlastnikfl a sprévcfl inienYrskych siti, pfl’padné s ostatnl'mi l'JéastnI'ky
Uzemnl'ho a stavebnl'ho fizenl' a vlastnl'ky okolnl'ch nemovitostl'.

Pro nastaveni komunikace, vyiménu dat, sprévu, archivaci dat a nastaveni procesnl'ho fizenl'
zakézek vjednom sdl'leném prostfedl' vyuil'vé objednatel spoleéné datové prostfedl' tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostFedi CDE pfl'stup véetné zékladnl'ho
uZivatelského ékolenl'. Do této aplikace budou nésledné v prflbéhu realizace zakézky pravidelné
vklédény fotografie, zépisy z kontrolnl'ch dnl‘], zépisy BOZP, certifikéty, revize a dalél' dokumenty
nutné k pFedénI' stavby uiivateli. Na konci realizace zde bude rovnéi vloien projekt skuteéného
provedenl' stavby. Veékeré dokumenty uklédané do CDE systému budou v nativnl'm grafickém
formétu programfl (napi: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).

Zhotovitel odevzdé v rémci pfedénl' staveniété objednateli nabl'dkovy rozpoéet stavebnl'ch praci,
dodévek a sluieb zpracovany v podkladu poskytnutém v rémci VYbérového fizenl' objednatelem
(lformét *.xls) v elektronické podobé.

Dokumentace skuteéného provedenl' stavby bude provedena podle nésledujicich zésad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi doélo
v prflbéhu provedenl' dl'la,

b) ty éésti projektové dokumentace, u kterych nedoélo k iédnym zméném, budou oznaéeny
népisem ,,beze zmén",

c) kaidy vykres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedenl' stavby bude opatfen
jménem a pfl’jmenl'm zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresfl obsahujl'cich zménu proti projektové dokumentaci bude uml'stén odkaz na
zménovy list,

e) projektové dokumentace bude pfedéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg, *.xls,
*.doc, *.pdf, *.ifc, do spoleéného datového prostfedl' objednatele.

Dokumentace skuteéného provedenl' stavby bude pfedéna objednateli nejpozdéji v den pfevzetl'
dl'la objednatelem ve tfech vyhotovenl'ch v tiéténé a 1x v digitélnl' podobé.

Geodetické zaméfenl' skuteéného provedenl' dl'la bude provedeno a ovéfeno oprévnénYm
zeméméfickym inienS/rem a bude pFedéno objednateli v elektronické formé. Geometricky plén
zhotovitel pFedé objednateli v éesti vyhotovenl'ch v tiéténé a 1x v digitélnl' podobé. /

Vyhotovenl' geodetické éésti dokumentace skuteéného provedenl' stavby nebo vyhotovenl'
geodetického podkladu pro potfeby vedenl' Digitélnl' technické mapy Moravskoslezského kraje
obsahujl'ci geometrické, polohové a vyiékové uréenl' dokonéené stavby nebo technologického
zafl'zenl', zpracované a pfedané v souladu 8 § 5 a ve struktuf’e dle pfiloh 6. 3 a 4 vyhlééky
('2. 393/2020 8b., 0 digitélnl' technické mapé (vyhlééka DTM), v platném znénl', v aktuélné platné
verzi Jednotného vyiménného formétu digitélnl' technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlééky DTM.
Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuiitl'm stévajl'cich l'JdajO digitélnl' technické mapy.
Souééstl' geodetického podkladu je posouzenl' névaznosti VS/sledku zaméfenl' nového stavu na
stav dosavadnl'.

Préce a dodévky, které v projektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi provedenl'
objednatel trvé nebo s jejichi provedenl'm nad sjednany rémec dl'la souhlasi, se nazWaji
vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit 6i zmenéit pfedmét smlouvy o préce a dodévky,
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které jsou obsaieny v dokumentaci a jejichi provedenl' nepoiaduje, coi se poté povaiuje za
ménépréce.

Zhotovitel potvrzuje, 2e 39 k datu podpisu této smlouvy seznémil s rozsahem, obsahem a
povahou dl'la, rédné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tj. tzn. textovou
éést, popis praci, vykresovou éést, vyjédfeni a stanoviska orgénfl, organizacr’, vlastnl'kfl a
sprévcfl inienVrsch siti, vykaz vyimér, a véechny nejasné podml'nky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohll'dkou mista stavby. Déle potvrzuje,
ie jsou mu znémy veékeré podml'nky technické, kvalitativnl', mistnl' podml'nky na staveniéti a jiné
podml'nky nezbytné k rédné realizaci dI'la.

Objednatel se zavazuje predmét dI'la bez vad a nedodélkl‘] prevzit ve smluvné sjednané dobé a
zaplatit za provedeni dl'la Zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podml'nek déle
stanovenYch.

Zhotovitel je povinen provést dI'lo vlastnl'm jménem, na vlastnl' odpovédnost a na své nebezpeél'.

Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabl'dce v rémci
zadévaciho rl'zenl', které je ph’lohou a nedl'lnou souééstl' této smlouvy (priloha (E. 2). Bude—Ii chtl't
Zhotovitel pouil't pro provedenl' dI'Ia jiného poddodavatele nei je uvedeno v prI'loze ('3. 2 k této
smlouvé, je Zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi byt
proveden zéznam zhotovitele ve stavebnl'm denl'ku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném
pfl’padé nenl' Zhotovitel oprévnén poddodavateli umoZnit préci na stavbé. Dochézi-li ke zméné
poddodavatele, jehoi prostrednictvim Zhotovitel prokézal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takom subjektem, ktery rovnéi splfiuje prokazovanou
('zést kvalifikace. Nedodrii-Ii Zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v priloze ('3. 2 této
smlouvy nebo nenahradi—li Zhotovitel poddodavatele odpovr’dajl'cim subjektem dle predchozi
véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéenl' této smlouvy a Objednatel mflie od této smlouvy
odstoupit.

ll.
DOBA A MiSTo PLNI‘ENi

Zhotovitel je povinen prevzit staveniété do 5 pracovnl'ch dnl‘] od dne podpisu smlouvy. O predénl'
staveniété bude zhotovitelem vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dl'la
nejpozdéji do 3 pracovnl'ch dnfl ode dne protokolérnl'ho predénl' staveniété. Pokud Zhotovitel
nezahéjl' realizaci dl'la ve stanovené lhflté, je Objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dI'lo v terminu do 75 kalendérnich dnfl od protokolérnl'ho predénl'
staveniété. Smluvnl' strany se dohodly, ie provedenl'm dl'la se rozuml' jeho rédné ukonéenl' a
pfevzetl' dl'la objednatelem. Smluvnl' strany se dohodly, 2e rédnYm ukonéenl'm dl'la se rozuml', ie
dI'lo nebude vykazovat iédné vady ani nedodélky. Objednatel véak mflie pfevzit i dI'lo, které
vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénl'ci uil'vénl' dI'la. Pri pfedénl' a prevzetl' dl'la
s drobnyImi vadami a nedodélky 39 v zépise o predénl' a prevzetl' sjedné termin, ve kterém je
Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.

V pfl’padé, ie 0 to Objednatel poiédé, pferuéi Zhotovitel préce na dile. Zhotoviteli z takového
pferuéenl' za ZédnYCh okolnostl' nemflie vyplat prévo na Uétovénijachkoliv smluvnl'ch pokut,
navyéenl' cen éi néhrad ékod. V pripadé preruéenl' pracr’ na strané objednatele se 0 dobu
pferuéenl' prodluiuje terml'n pro dokonéenl' dI'la.

K posunutl' terminu provedenl' pracr’ na dI'le mflie (10t v pfl’padé, 2e nastanou takové klimatické
podml'nky, které vzhledem ke své povaze brénl' provédénl' praci na dl'le a brénl' dodrienl'
technologicch postupl‘]. O existenci neprl'znivych klimatick)'/ch podml'nek musi Zhotovitel uéinit
zépis ve stavebnl'm denl'ku, Objednatel zépisem ve stavebnl'm denl'ku uvede, zda
s neprovédénl'm dl'la z tohoto dl‘llvodu souhlasi. V pripadé souhlasu objednatele s neprovédénl'm
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dila, se terml'n provedenl' praci na dI'le dle této smlouvy posouvé o dobu, po kterou zhotovitel
nemohl préce na dI'le z dflvodu klimaticch podml'nek provédét.

Prilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujicr’ terminy provédénYch praci
(pfl’loha (3. 3).
Mistem plnénl'je MK 6. 1940, ul. Sosnové.

Ill.
CENA DiLA

Cena dI'Ia je sjednéna v souladu s nabl'dkovou cenou uvedenou v nabl'dce zhotovitele, které je
zévaznf/m podkladem pro uzavrenl' této smlouvy a které éinl':

Cena dila bez DPH 6.789.566,07 Ké

K cené dl'la bez DPH bude pripoétena dafi z pridané hodnoty dle platnS/ch prévnl'ch pfedpisfl.

DI'lo nebude vyuil'véno ani éésteéné pro ekonomickou 6innost objednatele. Objednatel jej
porizuje v9luéné pro vykon verejné sprévy. Pokud jsou poskytnuté stavebnl' a montéini préce
zafazené pod él'selnymi kédy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, reiim preneseni dafiové
povinnosti dle § 92e zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znénl', nebude
pouiit.

Smluvnl' strany prohlaéujl', ie dl'lo je zadéno dle rozpoétu, kterS/je pro obé smluvnl' strany zévazny
po celou dobu plnénl' dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéetje pfl’lohou a nedl'lnou souéésti této
smlouvy (pfl’loha ('3. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou ceny pevné a
neménné p0 celou dobu realizace stavby.

4. V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedenl' dI'Ia.

Poloikovy rozpoéet slouil' kvykazovénl' finanénl'ch objemfl provedenych praci a kocenénl'
Vl'cepraci a ménépraci.

. Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenénl' soupisu stavebnl'ch pracr’, dodévek a sluieb, jei majl' bylt
provedeny navic nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele pri
podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovany ve volné éiritelném softwaru
ecPartner,

b) v cené ménépracr’ je nutno zohlednit také odpovidajl'ci podl'l nékladl‘] u poloiek Wkajl'cich
se celé stavby,

c) pokud préce a dodévky tvofI'CI' vicepréce nebudou v poloZkovém rozpoétu obsaieny,'pak
zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vyiée odpovidajl'ci ceném v cenl'ku URS
(cenové soustava pro stanovenl' ceny stavebnl'ho dl'la),

d) v pfl’padech, kdy se dané poloiky v cenl'ku URS (cenové soustava pro stanovenl' ceny
stavebnl'ho dl'la) nenachézejl', mohou bYt ceny stanoveny individuélnl' kalkulaci zhotovitele,
které bude souééstl' zménového listu; tato kalkulace podléhé odsouhlasenl' objednatelem,

e) u vicepracr' a ménépracr’ bude k cené vyél'slena DPH ve vyiéi dle prévnl'ch predpisfl.
. V pfl’padé zmény ceny dI'Ia z dflvodu ménépracr’ éi vicepracijsou smluvnl' strany povinny uzavrl't

dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé zhotovitel,
v pfl’padé vicepraci, prévo na jejich l'Jhradu; v pripadé ménépracr’ se snl'il' cena dI'la.

. V pfl’padé vzniklé vicepréce — ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto bez zbyteéného
odkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pri jejl'm vzniku, a to nejpozdéji do 2
pracovnl'ch dnl‘] od jejich odsouhlasenl' ve stavebnl'm denl'ku.
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IV.
PLATEBNi PODMiNKY

Cena dl'la bude hrazena na zékladé dl'lél'ch mésiénl'ch dafiovych dokladfl — faktur, vystavenych
objednatelem v prflbéhu realizace dl'la, a to vidy za préce provedené v pfedchozim kalendéfnl'm
mésici. Dafiové doklady — faktury budou splfiovat néleiitosti dar'lového dokladu dle zékona ('3.
235/2004 8b., obéanského zékonl'ku, jako i ostatnl' néleiitosti podle zvléétnl'ch prévnl'ch pfedpisfl
(déle jen ,,faktura“). Zélohy nejsou sjednény.
Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavenl' faktury za pfedchozi obdobl' podklad ve formétu
*.ecp, pro vyplnénl' soupisu provedenych praci za dané obdobl'. Poskytnuty podklad bude
obsahovat véechny uzavfené pfedchozi soupisy, prvnl' bude zhotoviteli pfedén hned po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel odevzdé vyplnéné a schvélené podklady objednateli vidy nejpozdéji do
5. pracovnl'ho dne nésledujl'ciho mésice p0 uskuteénénl' dl'lél'ho plnénl', a to ve formétu *.ecp,
ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru ecPartner. Instalaénl' soubor bude poskytnut
v rémci uzavfenl' této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjédfit nejpozdéji do
3 pracovnl'ch dnl‘] ode dne jeho obdrienl'. Po odsouhlasenl' objednatelem je Zhotovitel povinen
vystavit fakturu na dl'lél' plnénl', vidy nejpozdéji do 10. pracovnl'ho dne pfisluéného kalendéfniho
mésice, v némi Objednatel odsouhlasil soupis provedenych praci.

Souééstl' faktury bude soupis provedenych praCI' a dodévek s uvedenl'm data a podpisfl
oprévnénych zéstupcfl objednatele a zhotovitele vzéjemné potvrzujl'ci uskuteénéné dl'lél'
zdanitelné plnénl' na dl'le, a to ve dvou vyhotovenl'ch.

Smluvnl' strany se dohodly, ie mésiénl' fakturaci bude uhrazena cena dl'la 32 do VS/ée 90%
z celkové ceny dI'la. ZbYVajI'CI' éést, tj. 10% z celkové ceny dl'la, pFedstavuje tzv. ,,zédriné“ (déle
téZ ,,zédriné“), které bude zajiéfovat fédné plnénl' zévazkl‘] zhotovitele z této smlouvy.
PFevezme-Ii Objednatel dI'lo s vadami éi nedodélky, uhradl' Objednatel zhotoviteli zédriné do 30
dnCI po odstranénl' vad (“:i nedodélkt‘] reklamovanf/ch pfi pfevzetl' dI’la objednatelem. Nebude-Ii mI't
dI'lo v dobé pfevzetl' objednatelem vady, uhradl' Objednatel zhotoviteli zédriné do 30 dnCI od
pfevzetl' dl'la objednatelem.

LhCIta splatnosti jednotlivé faktury éinl' 30 kalendéfnl'ch dnl‘] od jejl'ho doruéenl' objednateli.
Objednatel je oprévnén provédét kontrolu vyl'JétovanS/ch praci dle stavebnl'ho denl'ku, soupisu
provedenych praci a pfl'mo na staveniéti.

Faktury musi obsahovat 6islo smlouvy objednatele a él'slo soupisu provedenf/ch praci. Souéésti
faktury bude pfl’loha — soupis provedenYch praci ocenény podle poloikového rozpoétu
odsouhlaseny objednatelem.

Pro 06e této smlouvy si smluvnl' strany sjednévajl' vyhradné elektronickou fakturaci. Faktury se
zasilajl' jednotlivé, ve formétu ISDOC (pfednostné), do datové schrénky mésta (ID: 4aasj)
nebo na elektronickou podatelnu se zaruéenym elektronickYm podpisem
(epodatelna@trinecko.CZ). Do pfedmétu zprévy Zhotovitel musi uvést nézev spoleénosti a 6islo
faktury.

. V pfl’padé, ie faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo
bude obsahovat nesprévné L'Jdaje, je Objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli s vyznaéenl'm
dflvodu vrécenl'. Zhotovitel provede opravu dle pokynl‘] objednatele, a to vystavenl'm nové
faktury. Vrécenl'm faktury zhotoviteli, pfestévé béiet pflvodnl' lhflta splatnosti. Celé lhflta
splatnosti béil’ znovu ode dne doruéenl' nové vystavené faktury objednateli.

Smluvnl' strany se dohodly, ie povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsénl' pfl'sluéné ééstky
2 now objednatele.
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v.
JAKOST DiLA

1. Zhotovitel je povinen dl'lo provést vsouladu stouto smlouvou, prévnl'mi pfedpisy, pfl’kazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentaci dila, v souladu se schvélenymi
technologickymi postupy stanovenyImi platnymi i doporuéeny’lmi éeskymi nebo evropskymi
technickymi normami, vsouladu se souéasnym standardem u pouil'vanych technologil' a
postupl‘] pro tento typ dI'Ia tak, aby dodriel kvalitu dila.

2. Dl'lo se nesml' odchylit od EN, CSN a technickych poiadavkfl na vyistavbu, dle ktech je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technicky’lm dozorem, vykonavatelem
autorského dozoru a poskytovatelem dotace.

3. Jakost dodévanS/ch materiélfl a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanyIm zpflsobem pFi
kontrolnl'ch prohll'dkéch a pfi pfedénl' a pfevzetl' dila.

VI.
PRovADI'ENi DiLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfl'stup a pfl’jezd kjednotlivf/m nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyiaduje.

2. Zhotovitel je povinen po provedenl' praci upravit pozemky dotéené stavbou do pflvodnl'ho stavu
a zépisem o pFedénI' a pfevzetl' je pfedatjejich vlastnikflm.

3. Zhotovitel zodpovidé za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je povinen
zabezpeéitjejich vybavenl' ochrannYmi pracovnl'mi pomflckami.

4. Zhotovitel je povinen provédét dl'lo tak, aby nedoélo k ohroiovénl', nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoll' stavby. Smluvnl' strany se dohodly, 2e Zhotovitel odpovidé za
ékodu, kterou zpflsobl' objednateli 6i tfetl'm osobém béhem provédénl' dI’Ia.

5. Za Uéelem kontroly provédénl' dl'la sjednajl' smluvnl' strany pfi pfedénl' staveniété pravidelné
kontrolnl' dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofédny kontrolnl' den, svolé jej objednatel, Zhotovitel
je povinen zfléastnit se mimofédného kontrolnl'ho dne. O prflbéhu a zévérech kontrolnl'ho dne se
pofl'dl' zépis, kjehoi vypracovénl'je povinen technicky dozor, a nebude-Ii ho, pak Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor) nejméné 3
pracovnl' dny pFedem ke kontrole a provéfenl' praci, které v dalél'm postupu budou zakryty nebo
se stanou nepfistupnYmi. Pokud tak Zhotovitel neuéinl', je povinen umoinit objednateli provedenl'
dodateéné kontroly a nést néklady 3 mm spojené.

7. O kontrole zakrS/vanych ééstl' dI'la se uéinl' zéznam ve stavebnl'm denI'ku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytl'm pfedmétny’lch ééstl'
dila. Nedostavi—li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve stavebnl'm
denI'ku ml'sto souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfl’padnou nevhodnostjeho pfl’kazfl.

9. Zhotovitel tl'mto prohlaéuje, ie bere na sebe nebezpeél' zcela mimoT’édnYch nepfedvidatelnych
okolnostl', které podstatné ztéiujl' dokonéenl' dI’la. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat
veékeré poddodavatelské préce a nese za né odpovédnost, jako byje provédél sém.

10. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloiit objednateli originél nebo
L'edné ovéfenou kopii smlouvy o pojiéténl' odpovédnosti zhotovitele za ékodu, kterou mflie svou
6innostl' éi neéinnostl' zpflsobit v souvislosti s plnénl'm pfedmétu této smlouvy objednateli éi
jakékoliv tfetl' osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské oinnosti (déle jen ,,pojistné
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfl’p. pojiéténl' udriovat vplatnosti a
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I'Iéinnosti p0 celou dobu trvanI' této smlouvy. TrvanI' pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na
poiadani objednateli prokazat. Objednatel ma mimo jiné pravo odstoupit od této smlouvy,
jestliie zhotovitel nesplnI' jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Vll.' ,STAVEBNI DENIK
. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnI'mi pfedpisy stavea' denI'k, a to formou dennI'ch

zaznamu ode dne pfevzetl' staveniété do pFevzetI' celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tyka i staveb podléhajI'CI'ch souhlasu s provedenI'm ohlaéené stavby.

. Zépisy v denI'ku nesmI' bYt pfepisovény, ékrtany, z denI'ku nesmI' bYt vytrhovany prvnI' stranky
s originalnI'm textem. Kaidy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
oprévnénym zastupcem.

. Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci original dennI'ch
zaznamu ze stavea'ho denI'ku pfi provadéné kontrolnI' éinnosti nebo jej odevzda pfi pfevzetI'
celého dI'Ia objednatelem.

VIII.
PREDANi A PREVZETi DiLA

DI'|o bude pFedano zapisem o pfedanl' a pfevzetI' dI'la, ktery sepI'ée zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaéenI' dI'la, oznaéenI' objednatele a zhotovitele, éI'slo a datum uzavfenI' této
smlouvy, datum vydanI' a 6isla stavea'ch povolenI', zahajenI' a ukonéenI' praCI' na dI'le, prohlaéenl'
objednatele, ie dI'|o pFejI'ma/nepfejl'ma, datum a mI'sto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcu
objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nakladCI od zahajenI' po
ukonéenI' dI'Ia, termI'n vyklizenI' staveniété, datum ukonéenI' zaruky na dI'lo.

PFi pFedani dI'la je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fédném provedenI' dI'Ia dle
technickych norem a pfedpisu, provedenYch zkouékach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaéenl' o shodé.

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnI'ch dnu po pfevzetI' dI'Ia objednatelem odstranit zafi'zeni
staveniété a staveniété vyklidit.

Ix.
ZARUKA ZA DiLo

SmluvnI' strany se dohodly, ie dI'|o ma vady, zejména jestliie jeho provedenI' neodpovida
poiadavkum uvedenym v této smlouvé, pfisluénym pravnI'm pfedpisum, projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujI'CI' 39 k provedenI' dI'la, p’kazum
objednatele, nebo pokud neumoifiuje uil'vanl', k némuZ bylo uréeno a provedeno.

. Zhotovitel odpovida za vady, jei ma dI'lo v prflbéhu VYStab, dale za vady, jei ma dI'|o v dobé
jeho pFedanI' a pfevzetI' a vady, které se projeVI' v zaruénl' IhCIté. Za vady dI'la, které se projeVI' po
zaruénI' lhuté, odpovidé zhotovitel, jestliie byly zpusobeny poruéenim jeho povinnosti.

. Zhotovitel se zprostI' povinnosti zvady stavby, prokaie-li, 2e vadu zpusobila jen chyba ve
stavea' dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil nebo jen selhanI' dozoru nad
stavbou vykonavaného osobou, kterou Si Objednatel zvolil.

. Zéruénl' doba na stavbu se sjednava vdélce 60 mésicu. Veékeré dodavky strojl‘lI, zaFI'zenI',
technologie, pfedméty postupné spotI‘eby majI' zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel véak garantuje zaruku nejméné 24 mésicu. vyée uvedené zaruky platI' za
pfedpokladu dodrienl' véech pravidel provozu a I'Idriby.
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Smluvni strany se dohodly, ie zéruéni lhflta zaéiné béiet dnem pievzeti dila objednatelem.

6. Zéruéni IhCIta nebéii po dobu, p0 kterou objednatel nemohl piedmét dila uiivat. Pro ty éésti dila,

10.

11.
12.

které byly v dCIsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béii zéruéni Ihflta opétovné
od poéétku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel oznémi pisemné, tj. elektronicky na e—mail zhotovitele uvedeny vzéhlavi této
smlouvy, vyskyt vady a vadu popiée. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémeni, mé se
za to, 2e poiaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-Ii objednatel jinak. Oznémeni je
povaiovéno za doruéené okamiikem odesléni elektronické zprévy na e-mailovou adresu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnl‘]
od obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, ie reklamaci neuznévé, nedohodnou-Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl‘] od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havérie je
povinen Zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pi’ipadé, ie reklamaci neuznévé, do 24
hodin 0d oznémeni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je
Zhotovitel povinen odstranit ve lhflté stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornYch pfipadech ai do
rozhodnuti soudu.

Neodstrani—Ii Zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na nii se vztahuje zéruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo vdobé pievzeti objednatelem, je objednatel oprévnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

Oznémeni o provedeni opravy vady Zhotovitel objednateli pfedé pisemné.

Zhotovitel zabezpeéi na své néklady dopravni znaéeni, véetné organizace dopravy p0 dobu
odstranovéni vady.

X.
SANKCE

Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahéjenim praci po piedéni staveniété dle podminek
sjednanych touto smlouvou, je objednatel oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve VVéi 0,3% 2 ceny dila za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dila v terminu sjednaném dle této
smlouvy, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 0,3%
2 ceny dila za kaidy i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé, 2e Zhotovitel bude v prodleni s ocenénim vicepraci nebo ménépraci dle této smlouvy,
je objednatel oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve VVéi 0,3% 2 ceny
dila za kaidy i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelskYm
schématem uvedenS/m v pfiloze 6. 2 této smlouvy, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyéi 20.000 Kc“: za kaidy jednotlivy piipad poruéeni poddodavatelského
schématu.

V pfipadé nedodrieni terminu vystavenijednotlich faktur zhotovitelem a doruéenijednotlivf/ch
faktur objednateli, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vyéi 20.000 Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 20.000 Kc“: za
kaidy prokazatelné zjiétény pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti nebo nedodrieni BOZP.
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Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké ai poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky ve
stanovené lhflté neodstrani.

V pfipadé nedoeeni terminu odstranéni vady nebo nedodélku sepsanf/ch v zépise o pfedéni a
pfevzeti stavby je objednatel oprévnén L'Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,3% 2 ceny
dila za kaidou vadu nebo nedodélek a kaidy i zapoéaty den prodleni s jejich odstranénim.

V pfipadé nedodrieni terminu odstranéni vady nebo nedodélku v zéruéni lhflté, je objednatel
oprévnén flétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,3% 2 ceny dila za kaidy i zapoéaty den
prodleni s jejich odstranénim, a to za kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek zvléét’. Obdobné
se postupuje i vpi'l'padé, 2e zhotovitel kodstranéni vady nebo nedodélku ve stanoveném
terminu nenastoupi.

V pfipadé nedodrieni terminu odstranéni zaiizeni staveniété a vyklizeni staveniété po pfedéni
a pfevzeti dila, je objednatel oprévnén flétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 20.000 K6 za
kaidy den prodleni.

V pfipadé, 2e objednatel neuhradi ve sjednané lhflté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprévnén poiadovat p0 objednateli Uhradu smluvni
pokuty ve v9§i 0,3% 2 dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den prodleni s jeji L'Jhradou.

V pfipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pied fédnf/m ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poruéenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, 2e smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom, zda a vjaké vyéi vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vyméhat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pi'ipadné vzniklé ékody.

Smluvni pokutyjsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé smluvni
strany, vzniklou z této smlouvy.

Smluvni pokuta je splatné ve lhl‘ité 15 kalendéi’nich dnl‘] ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

XI.
vvééi MOC

Pro 06:e této smlouvy se za okolnosti vyééi moci povaiuji mimofédné a objektivné
neodvratitelné okolnosti, znemoinujici splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po
uzavieni této smlouvy a nemohou bYt zhotovitelem odvréceny, jako napf. 2ivelné pohromy,
stévky, vélka, mobilizace, povsténi nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné udélosti. Za
okolnosti vyééi moci jsou pro 06e této smlouvy povaiovény i nepfiznivé klimatické podminky,
za ktery'lch nebude objektivné technicky éi technologicky moiné realizace dila

Smluvni strana, u nii dojde kokolnosti vyééi moci, a bude se chtit na vyééi moc odvolat
vsouvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporuéenym dopisem
uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udélosti, jakoi i o jejim ukonéeni, a to ve lhl‘ité
nejpozdéji 3 pracovnich dnl‘] od vzniku a 3 pracovnich dnL°i od jejiho ukonéeni. Nedodrieni této
lhflty mé za nésledek zénik préva dovolévat se okolnosti vyééi moci.

Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou se p0 dobu trvéni okolnosti vyééi moci doéasné
pferuéuji.

Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoinYm vlivem zésahu vyééi moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni dila
dodatkem k této smlouvé. Nedojde-Ii k dohodé, je kterékoliv smluvni strana oprévnéna 0d této
smlouvy odstoupit. Odstoupenim smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémeni o odstoupeni
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é. smlouvy objednatele: 2023/02/094/Ko

é. smlouvy zhotovitele: 89/2023

doruéeno druhé smluvnI' strané.

, XII.
ZANIK SMLOUW

1. Tato smlouva zaniké:

a) pI'semnou dohodou smluvnI'ch stran nebo
b) jednostrannSIm odstoupenI'm od smlouvy pro jejI' podstatné poruéenl' druhou smluvnI'

stranou, 3 mm, 2e podstatnS/m poruéenI'm smlouvy se rozumI' zejména:

o nenastoupenI' zhotovitele k realizaci plnénI' dI'la vtermI'nu stanoveném touto smlouvou,
popf. objednatelem,

o prodlenI' s plnénI'm jednotlivych ééstl' harmonogramu praCI' delél' 5 pracovnI'ch mi],

0 neuhrazenI' ceny dI'la objednatelem ani po tfetI' vyizvé zhotovitele k uhrazenI' dluiné
(“:éstky, pfiéemi druhé a tFeti vyzva nesmI' nésledovat dFive nei 30 dnl‘] po doruéenI'
pfedchozi vyzvy.

2. Objednatel je déle oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto p’padech:

a) byl-Ii na zhotovitele podén névrh na zahéjenI' insolvenénl'ho fizenI' ve smyslu zékona é.
182/2006 8b., 0 I'Ipadku a zpflsobech jeho feéenl' (insolvenéni zékon), ve znénI' pozdéjél'ch
pfedpisfl, éi na jeho majetek bude nafI'zena exekuce,

b) zhotovitel pfi realizaci dI'Ia nerespektuje podmI'nky vyplyvajI'CI' z projektové dokumentace
nebo stavea'ho povolenI',

c) zhotovitel pfi realizaci dI'Ia opakované bezdflvodné nerespektuje pfipoml'nky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinétora BOZP,

d) zhotovitel provédI' préce na dI'le v rozporu stouto smlouvou éi nekvalitné a nezjedné
népravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost opakované upozornén
zépisem objednatele ve stavea'm denI'ku,

e) zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tI'm, 2e nezajistil
realizaci dI'la nebojeho éésti konkrétnI'm poddodavatelem, s jehoi pomoci prokazoval éést
své kvalifikace v zadévacim fI'zenI'

f) zhotovitel neprokéie platné a 06inné pojiéténl' zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv
v dobé trvénI' této smlouvy.

3. Odstoupenl'm 0d smlouvy smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémenI' o odstoupenI' doruéeno
druhé smluvnI' strané. V p’padé odstoupenI' od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zéniku
smlouvy pfedat objednateli nedokonéené dI'lo véetné véCI', které opatfil a které jsou souééstl' dI'la
a uhradit pI‘ipadné vzniklou ékodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dI'la véetné
véci, které pfevzal, a to pouze v rozsahu, vjakém doélo k plnénI' ze strany zhotovitele.

4. OdstoupenI'm 0d smlouvy nenI' dotéeno prévo oprévnéné smluvnI' strany na zaplacenI' smluvnI'
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéenl'm smlouvy.

XIII.
zAVI'EREéNA USTANOVENi

1. SmluvnI' strany se dohodly, ie technicky dozor u stavby nesmI' provédét zhotovitel ani osoba 8
him propojené. PoruéenI' této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéenl' této smlouvy a
Objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel tI'mto prohlaéuje, ie v dobé uzavfenI' této smlouvy nenI' v I'Ipadku, likvidaci nenI' vfléi
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é. smlouvy Objednatele: 2023/02/094/Ko

é. smlouvy zhotovitele: 89/2023

nému vedeno Fizenl' dle insolvenénl'ho zékona, na jeho majetek nenl' nah’zena exekuce a
zavazuje se Objednatele bezodkladné pl'semné informovat o Véech skuteénostech uvedenych
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

3. Zhotovitel tl'mto prohlaéuje, ie v dobé uzavfenl' této smlouvy nenl' v L'Jpadku, likvidaci nenI' vfléi
nému vedeno Fizenl' dle insolvenénl'ho zékona, na jeho majetek nenl' nah’zena exekuce a
zavazuje se Objednatele bezodkladné pl'semné informovat o Véech skuteénostech uvedenych
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

4. Tato smlouva nabWé platnosti dnemjejl'ho podpisu obéma smluvnl'mi stranami a Cléinnosti dnem
jejiho uvefejnénl' v registru smluv. Smluvnl' strany se dohodly, 2e objednatel zaéle sprévci
registru smluv tuto smlouvu k uvef'ejnénl'. Tato povinnost se tyké i Véech dalél'ch dodatkl‘] smlouvy
uzavfenYch v budoucnosti.

5. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnl' strany, jen v pfl’padé, 2e tI'm nebude poruéen
ZZVZ, a to formou pisemnYch dodatkfl (vyjma zmény poddodavatelského schématu, které se
zménl' zépisem zhotovitele ve stavebnl'm denI'ku a odsouhlasenl'm objednatelem rovnéi zépisem
ve stavebnl'm denl'ku).

6. Smluvnl' strany shodné prohlaéujl', 2e se seznémily s celYm textem smlouvy véetné jejich pfl’loh
a s celYm obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéuji, 2e tato smlouva byla uzavfena po
vzéjemném projednénl', podle jejich pravé a svobodné vflle uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za népadné nevyhodnych podml'nek, 002 stvrzujl' svymi podpisy. Tato smlouva je
vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobé. Smlouva vyhotovené v elektronické podobé je
opatFena kvalifikovanYmi elektronickf/mi podpisy osob, které jsou oprévnény jednat jménem
smluvnl'ch stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originélu
8 mm, 2e 2 z nich obdril' objednatel a 1 z nich obdril' Zhotovitel.

7. O uzavfenl' této smlouvy rozhodla Rada mésta Tfince usnesenl'm ('3. 2023/891 ze dne
02.10.2023.

8. Pfilohu této vsmlouvy a jejl' nedl'lnou souéést tvofi': 1. Poloikovy rozpoéet, 2. Poddodavatelské
schéma, 3. Casovy harmonogram praCI'.

V Tfinci V Brné

RNDr. Véra Palkovské Ing. Pavel Borek
primétorka élen pfedstavenstva
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pfiloha 6. 1 k SOD 2023/02/094/K0
89/2023

MK 6. 194c, ul. Sosnové, Tfinec - oprava - SoD

Popis Cena

22310: MK é.194c, ul.Sosnové, Tfinec - oprava 6 789 566,07
000: Ostatni a vedlejéi néklady 263 000,00

OST: Ostatni 12 000,00
OST.: Ostatni 12 000,00

VRN: Vedlej§i rozpoétové néklady 251 000,00
VRN1: Prfizkumné, geodetické a projektové préce 120 000,00
VRN3: Zail’zeni staveniété 51 000,00

VRN4: lnienirské éinnost 10 000,00
VRN7: Provozni vlivy 70 000,00

101: Mistni komunikace 194c 6 526 566,07
HSV: Préce a dodévky HSV 6 526 566,07

1: Zemni préce 722 044,96
2: Zaklédéni 118 885,00
5: Komunikace pozemni 4 065 780,96
8: Trubni vedeni 104 224,91

9: Ostatni konstrukce a pra'ce, bouréni 970 477,18

997: Pfesun suté 483 214,61

998: Pfesun hmot 61 938,45

Celkem (bez DPH) 6 789 566,07
DPH 1 425 808,87

DPH 21 % ze zékladny: 6 789 566 1 425 808,87
Celkem (Véetné DPH) 8 215 374,94



Poptévka

Vaéi nabidku zpracujte v tomto souboru doplnénim jednotkové ceny, pfipadné ml‘liete vyplnir i komenta’r'
(ZVyIraznéné balva vyiplné). Pr'1' vyhodnocovéni nabidek budou akceptova’ny pouze1 pL‘Ivodni soubory XLS.
Pozménénou nabidku nebude moiné vyhodnotit.

pfl'loha 6. 1 k SOD 2023/02/094/Ko
89/2023

Pof. Typ Kéd Popis MJ vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi Cenové soustava

Stavba 22310: MK (3.1940, ul.Sosnové, Tfinec - oprava 6 789 566,07
Objekt 000: Ostatni a vedlejéi néklady 263 000,00
Skupina OST: Ostatni 12 000,00
Oddil OST.: Ostalni 12

1 SUB 0491030001 Néklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby - fotodokumentace k poloice:
zajisti

praci na
ktercu nésledné

investorovi.
bude

postup praci,
stavebnich

' i prcvédéni
Snimky budcu

na CD ve

2 0491030002 Néklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby - ochrana inisitl' k poloice:
vyékové flpravy

znakfl
sitl' a

technického
pckud tyto

nejsou zahrnuty
samcstatny'Ich

soupisu
praci

Skupina VRN: Vedlejéi rozpoétové néklady
Oddil VRN1: a

1 SUB R0002 . stancveni
2 SUB 012103000 Geodetické
3 SUB 012203000 Geodetické
4 SUB 012303000 Geodetické
5 SUB 013254000 Dokumentace skuteéného

Oddil VRN3: Zafizeni staveni§té
1 SUB 020001000 R1 zafizeni staveniété
2 SUB 039002000 R2 zafizeni staveniété

Oddil
SUB

Oddil

VRN4: éinnosl
043103000 bez rozliéeni

VRN7: Provozni vlivy

Vytvofeno systémem euroCALC 4 2/13



Pof. Typ Kéd Popis MJ ' vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi Cenové soustava

072002000 Silniénl’ provoz a regulace dopravy - dcéasné dopravni znaéeni kpl 1,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I0
72002000
1

Objekt
Skupina
Oddil

101: Mistni komunikace 194C
HSV: Préce a dodévky HSV
1: Zemni préce

1 SUB 111211101 Odstranéni kfovin a stroml': prflméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 ruéné m2 70,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01/1
11211101
"0e kclem parkcv.sténi
v km 0,040—0,1 10 a
nizké kefe pfekéiejici v
rczhledu" 70

2 SUB 1 13106023 Rozebrénl’ dlaieb pfi pfekopech komunikaci pro pééi ze zémkové dlaiby ruéné m2 5,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01/1
13106023
"v km 0.430 vlevo, v
nejnutnéjél'm rozsahu"
5,0

3 SUB 113107130 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ruéné m2 10,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01/1
13107130
"odstranéni v
nejnutnéjél'm rozsahu v
mistech betcn.ploch" 10

4 SUB 113107142 Odstranéni podkladu iiviéného tl pies 50 do 100 mm ruéné m2 519,900 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01/1
13107142
"doéiéténi a odstranénl’
asfalt.povrchu kolem
obrub, vpusti"
"Letapa'" 288‘0,30

Letapa 243’0,30
"Ill.etap 68*0,30
"|V.etapa: 321‘0,30
"V.etapa:" 283‘0,30
"kolem vpusti" 2’15’0,3

113107163 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 200 do 300 mm strojné pl pfes 50 do 200 m2 m2 519,200 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01/1
13107163
"pod dlaibou"
odstr_dlaiba
"pod betonovy’lm
povrchem" odstr_beton
"v misté pcdél.
park.sté a ploch pro
kontejnery"
359+69+60+4
"v mistech ilabu"
122*0,5*0,2
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Pof. Typ Kéd Popis MJ ' vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi Cenové soustava

6 SUB 113107242 Odstranéni podkladu iiviéného tl pies 50 do 100 mm strojné pl pfes 200 m2 m2 492,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
13107242
"v mlsté podél.
park.sté a plcch pro
kontejnery - tl.100mm"
359+69+60+4

7 SUB 113154322 Frézovénl’ iiviéného krytu tl 40 mm pruh é pfes 0,5 do 1 m pl pies 1000 do 10000 m2 bez pfekéiek v trase m2 9 357,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I1
13154322
"odstranéni obrusné
vrstvy 40mm a loiné
vrstvy 40mm"
"Letapa" 785,0+785,0
ll.etapa" 675,0+675,0

"lll.etapa"
1946,0+1946,0
"odstranéni Iciné vrstvy
40mm"
"lV.etapa" 1475,0
"V.etapa" 1070,0

8 SUB 113154324 Frézovénl’ iiviéného krytu tl 100 mm pruh é pfes 0,5 do 1 m pl pies 1000 do 10000 m2 bez pfekéiek v trase m2 2 545,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I1
13154324
"odstranéni obrusné
vrstvy 60mm"
"lV.etapa" 1475,0
"V.etapa" 1070,0

9 SUB 113201111 Vytrhénl’ obrub chodnikovych leiath 50,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I1
13201111
"planimetrovéno ze
situace - bude
fakturovénc dle
skuteénost pcékozené
betonové pfidlaiby
budou vyménény" 50

10 SUB 113202111 Vytrhénl’ obrub krajnl’kl‘] obrubnikl] stojatych 580,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
13202111
"kolem podél park.sténi -
silniéni obrubnik
150/250l1000"
75+110+55
"kolem podél park.sténi -
chodnikovy obrubnik
100/200/1000"
75+110+55
"planimetrovéno ze
situace - bude
fakturovénc dle
skuteénost pcékozené
silniéni obru by budcu
vyménény" 100
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Typ Kéd Popis MJ ' vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi Cenové soustava

11 SUB 122151104 Odkopévky a prokopévky nezapaiené v hominé tfl'dy téiitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné m3 221,050 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
22151104
"planimetrovéno ze
vzorového fezu a
situace - kolem vnéjéich
obrub " 0,35‘
(5+13+91+73+53+10)
"odkop pro podél. park.
sténl'"
0,25*(359+69+60+4)*1,1

12 SUB 132212121 Hloubeni zapaienYch ryh éifky do 800 mm v soudriny'Ich horninéch tfidy téiitelnosti | skupiny 3 ruéné m3 33,250 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
32212121
"pro ilab" 122‘0,5‘0,25
"v mistech pfipojky z
UV"0.8*1,5"15

13 SUB 162301501 Vodorovné pfeml’sténl’ kfovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 70,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
62301501
70

14 SUB 162751117 Vodorovné pfeml’sténl’ pies 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téiitelnosti | skupiny 1 a2 3 m3 254,300 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
62751117
"odvoz vykopu na
sklédku - pfebytek
vykopu"
odkop+ryha_rucne

15 SUB 167151101 Naklédénl’ vykopku z hornin th’dy téiitelnosti | skupiny 1 a2 3 do 100 m3 m3 254,300 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
67151 101
odvoz_odkop

16 SUB 171201231 Poplatek 2a uloienl’ zeminy a kameni na recyklaénl’ sklédce (sklédkovné) kéd odpadu 17 05 04 457,740 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
71201231
odvoz_odkop‘1,8

17 SUB 171251201 Uloienl’ sypaniny na sklédky nebo mezisklédky m3 254,300 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
71251201
odvoz_odkop

18 SUB 174151101 Zésyp jam, §achet ryh nebo kolem objektfl sypaninou se zhutnénl’m M3 12,000 Poznémka k poloice:
V rémci zésypu nesmi
byti pouiito: popilek,
hluéina (haldovina),
struska a recykléty.
"pfipojky" 15*1,0‘0,80

19 SUB 58337344 étérkopisek frakce 0/32 24,000 12*2 ‘Pfepoétené
koeficientem mnoistvi

20 SUB 175151101 Obsypéni potrubl’ strojné sypaninou bez prohozenl’, uloienou do 3 m m3 4,500 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I1
75151 101
"pfipojky" 15*1,2‘0,25

21 SUB 58331 200 étérkopisek netfidény 9,000 4,5‘2 'Pfepoétené
koeficientem mnoistvi
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Pof. Typ Kéd Popis MJ ' vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi Cenové soustava

22 SUB 181911102 Uprava pléné v horniné tfl'dy téiitelnosti | skupiny 1 a2 2 se zhutnénl’m ruéné m2 590,400 https:l/podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01/1
81911102
"v misté pcdél. park.

"v mistech plcch pro
kontejnery a napojem'
chodnikfl"
1,2*(69+60+4)

Oddil 2:7
1 SUB 451315136R Podkladni nebo vyiplfiové vrstva z betonu C 25/30n tl do 200 mm m2 146,400 "pod étérbinové ilaby a

obetonovéni kolem
ilabfl, betonJoie Ioie
C20/25n XF3 tl. 150mm"
122*0,50+122*0,70

2 SUB 451572111 Loie pod potrubi otevfeny vykop z kameniva drobného téieného M3 7,900 od ilaby" 122*o,5*o,1o
"pfipcjky" 15*1,2*o,1o

Oddil 5:"
1 SUB 56471 0003 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8—16 mm plochy do 100 m2 tl 70 mm m2 359,000 https:l/podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01/5
64710003
"SDA 8/16 GE, CSN
736126-1, CSN EN
13285, tl. min 70 mm"
"plocha parkoviété"
102+14+165+78

2 SUB 564720101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 359,000 https:l/podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01/5
64720101
"SDA 16/32 GE, CSN
736126-1, CSN EN
13285, tl. min 80 mm"
"plocha parkoviété"
359

3 SUB 564851111.1 Podklad ze étérkodrté SD tl 150 mm M2 504,840 "SDA 0/32 GE, CSN
736126-1, CSN EN
13285, tl. min 150 mm"
"plocha parkoviété"
359*1,03
"v misté plochy pro
kontejnery SDA 0/32 GE
v tl. 150 mm"
(15+54)*1,03
"v misté plochy pro
napojeni chodnikfl"
6+6+12+23+3+10+2+2

4 SUB 565155101 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (cbalcvané kamenivo OKS) ll 70 mm é do 1,5 m m2 1 190,200 https:l/podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I5
65155101
"dorovnévka upadlyIch
krajfl vozcvky, L'Jprava
pfiéného sklonu -
pfepcklad 20% plochy"
"ACP 16+ v tl. 50-70mm‘I
0,20‘5951
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Pof. Typ Kéd Popis MJ ' ' vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi ' Cenové soustava

5 SUB 569903311 Zfl’zenl’ zemnich krajnic so zhutnénim m3 61,250 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I5
69903311
"kolem obrub dohutnéni

(5+13+91+73+53+10)*0,
25

6 SUB 573211108 Postfik iiviény spojovaci z asfaltu v mnoistvi 0,40 kglm2 m2 13 092,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I5
73211108
"pod obrusnou vrstvu"
5951
"pod loinou vrstvu"
5951
"pod dorovnévku z ACP"
1190

7 SUB 577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusné A00 11 (ABS) ti. | tl 40 mm 5 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 5 951,000 "ACO 11+; 40mm,
obrusné vrstva, vé.
flpravy a oéetfeni
podélnYch spér"
"|.etapa" 785
"||.etapa"675
"|||.etapa" 1946
"|V.etapa" 1475
"V.etapa" 1070

8 SUB 577135112 Asfaltovy beton vrstva loini ACL 16 (ABH) tl 40 mm 5 do 3 m z nemodifikcvaného asfaltu m2 3 406,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I5
77135132
"ACL 16+ ; 40mm, loiné
vrstva,
"|.etapa" 785
"||.etapa"675
"|||.etapa" 1946

9 SUB 577155112 Asfaltovy beton vrstva loini ACL 16 (ABH) tl 60 mm 5 do 3 m z nemodifikcvaného asfaltu m2 2 545,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I5
77155132
"ACL 16+ ; 60mm, loiné
vrstva,
"|V.etapa" 1475
"V.etapa" 1070

10 SUB 596211110 Kladenl’ zémkové dlaiby komunikaci pro péél’ ruéné tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 60,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I5
96211110
"napojenl' plochy ze
zémkové dlaiby" 60

11 SUB 59245018 dlaiba tvar obdélnl’k belonové 200x100x60mm pfirodnl' m2 61,800 "navézénl' na stévajici
pééi plochy"
6+6+12+23+3+10
60*1,03 'Pfepoétené
koeficientem mnoistvi
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Typ Kéd Popis MJ ' vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi Cenové soustava

12 SUB 596212213 Kladenl’ zémkové dlaiby pozemnl’ch komunikaci ruéné ll 80 mm skupiny A pl pies 300 m2 m2 455,200 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I5
96212213
"tvémice betonové
drenéinl' 200x200x80"
359
"pro cddéleni parksténi,
dlaiba hladké éervené"
0,2‘2,0*28

eli ni dlaiba" 4
" v misté kcntejneru a
ZTP" 15+54+12

13 SUB 59245030 dlaiba tvar étverec belonové 200x200x80mm pfirodnl' m2 369,770 "tvémice betonové
drenéinl' 200x200x80 na
parkovisté" 359
359*1,03 'Pfepcétené
koeficientem mnoistvi

14 SUB 59245004 dlaiba tvar étverec belonové 200x200x80mm barevné m2 11,536 "pro cddéleni parksténi,
dlaiba hladké éervené"
0,2‘2,0*28
11,2‘1,03 ‘Pfepoétené
koeficientem mnoistvi

15 SUB 59245020 dlaiba tvar obdélnl’k belonové 200x100x80mm pfirodnl' m2 83,430 " v misté kcntejneru a
ZTP" 15+54+12
81 *1 ,03 'Pfepcétené
koeficientem mnoistvi

16 SUB 592450041 dlaiba tvar étverec belonové 200x200x80mm barevné reliéfnl’ m2 4,000 4
17 SUB 599141111 Vyplnéni spér mezi silniénl’mi dl'lci iiviénou zélivkou 1 631,000 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I5
99141111
"v misté pracspéry
vé.prcfezéni spéry a
oéetfenl'"
760+760+8+8+6+8+4+4
+6+21+18+3+11+7+7

Oddil 8: Trubni vedenl’
SUB 359901111R Napojeni na potrubl’ KPL 2,000 Poznémka k poloice:

hodnota cdméfena
programem Autocad z
vykresu situace stavby
"napojenl' UV na
kanalizaci pomoci
navrtévky 5e sedlem,
popf. napcjeni pfimo do
kanalizaéni éachty
"Celkem: "2

SUB 871310320 Montéi kanalizaéniho potrubl’ hladkého plnosténnéhc SN 12 z polypropylenu DN 150 15,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I8
71310320
"pfl'pcjky z uliénl’ch
vpusti" 15

SUB 2861 7025 trubka kanalizaénl’ PP plnosténné tfl'vrstvé DN 150x1000mm SN12 15,225 15
15*1,015 'Pfepcétené
koeficientem mnoistvi
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Pof. Typ Kéd Popis MJ “ L' ' Vyméra Jedn. Cena Cena Komentéi zadavatele Komentéi Cenové soustava

4 SUB 877310310 Montéi kolen na kanalizaénl’m potrubi 1 PP trub hladk§Ich plnosténnYch DN 150 kus 6,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I8
77310310
6

5 SUB 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15" kus 6,000
6 SUB 895941341 Osazeni vpusti uliénl’ DN 500 z betonovych dilcfl dno s vytokem kus 3,000 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I8
95941341
3

7 SUB 59223860 skrui pro uliéni vpust’ stredové betonové 450x195x50mm kus 3,000 3
8 SUB 59223854 skrui pro uliéni vpust’ s vytokovym otvorem PVC betonové 450x350x50mm kus 3,000 3
9 SUB 59223821 vpust‘ uliéni prstenec belonovy 180x660x100mm kus 3,000 3
10 SUB 592238520 dno betonové pro uliénl’ vpust’ s kalovou prohlubni TBV-Q 23 45x30x5 cm KUS 3,000 3
11 SUB 59223858 skrui pro uliéni vpust’ horni belonové 450x570x50mm kus 3,000 3
12 SUB 59223864 prstenec pro uliénl’ vpust' vyrovnévaci betonovy 390x60x130mm kus 3,000 3
13 SUB 899104112 Osazeni poklopfl litinoVYCh nebo ocelovych véetné rémfl pro tridu zatl’ienl’ D400, E600 kus 3,000 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I8
99104112
"na kanalizaéni éachté"
3

14 SUB 55241003 poklop kanalizaéni betonolitinovy, rém belonolitinovy 160mm, D 400 bez odvétrénl’ kus 3,000
15 SUB 899204112 Osazeni mriii litinoVYCh véetné rémfl a koéfl na bahno pro tridu zatl’ienl’ D400, E600 kus 10,000 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I8
99204112
"uliénl’ vpusti ve
vozovce“ 10

16 SUB 592238780 mfii M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 10,000 10
17 SUB 59223871 koé vysoky pro uliénl’ vpusti iérové Pz plech pro rém 500/500mm kus 10,000
18 SUB 899231111 Vy'ékové L'Jprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvyéenl'm mfl’ie kus 5,000 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I8
99231111
"vyékové flprava na
stév. kanalizaénich
éachtéch vé.
obetonovéni" 5

19 SUB 899623171 Obetonovénl’ potrubi nebo zdiva stok betonem prosty'Im tr. C 25/30 v otevfeném vykopu m3 0,423 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I8
99623171
"podbetonové UV"
(1 ,3‘1,3*0,25)

20 SUB 89998R1 Ciéténl’ uliénl’ch vpustl’ KUS 10,000 Poznémka k poloice:
proéiéténl' UV véetné
pripojky tlakovou vodou
po dokonéeni stavby
"Ciéténi UV tlakovym
vozem vé. napojeni na
féd. v celém aseku
stavby =" 10

Oddil 9: Ostatni konslrukce a préce, bourénl' 970 477,18
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https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
14111111
"poloika bude éerpéna
se souhlasem TDI"
"vy'Iména stév. DZ
|P11"5
"v pripadé poékozeni
stévDZ nebo doplnémi
nové DZ" 3

1 SUB 914111111 Montéi svislé dopravnl’ znaéky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu kus 8,000

3N SUB 40445609 znaéky upravujl'ci prednost P1, P4 900mm kus 3,000
3 SUB 40445625 informativnl’ znaéky provoznl’ IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 5,000 "IP11 vy'Iména" 5
4 SUB 914511111 Montéi sloupku dopravnl’ch znaéek délky do 3,5 m s betonovy’lm zékladem kus 3,000 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I9
14511111
"poloika bude éerpéna
se souhlasem TDI"
"v pripadé poékozeni
stévDZ nebo doplnémi
nové DZ" 3

SUB 40445230 sloupek pro dopravni znaéku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000
SUB 40445241 patka pro sloupek AI D 70mm kus 3,000
SUB 40445257 svorka upl’naci na sloupek D 70mm kus 3,000
SUB 40445254 Vl'éko plastové na sloupek D 70mm kus 3,000

woodman https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
15111111
"V1 a stredové“ 50+30
"V4 §. ,125
krajnl'"20+4+8+5‘26+2‘1
6+5‘38+30+30+25+20+2
0+10+22+10+18

SUB 915111111 Vodorovné dopravni znaéenl’ déll’ci ééry souvislé 5 125 mm Zékladni bilé barva m 649,000

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
151 1 1 1 15
8+8+17+15+12+5+8+10
+20+20

10 SUB 915111115 Vodorovné dopravni znaéenl’ déll’ci ééry souvislé 5 125 mm Zékladni iluté barva m 123,000

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
151 1 1 121
"V10d"
50+8+76+8+42+92
"V2b"
25+38+15+15+24+20

11 SUB 915111121 Vodorovné dopravni znaéenl’ déll’ci ééry pferuéované § 125 mm Zékladni bilé barva m 413,000

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
15131 1 1 1
"ZTP" 1,53

12 SUB 915131111 Vodorovné dopravni znaéenl’ prechody pro chodce, éipky, symboly Zékladni bilé barva m2 4,500

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I9
15231 1 1 1
"dopravni stin na
u|.Kaétanovou"
(5,2‘2,5)/2+(8,5‘1,0)l2
"pfechod V7" (12,4’4)/2

13 SUB 915231111 Vodorovné dopravni znaéenl’ prechody pro chodce, éipky, symboly bily plast m2 35,550
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14 SUB 915491211 Osazeni vodl’ciho prouiku z betonovych desek do betcnového loie tl do 100 mm é prouiku 250 mm 50,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I9
15491211
"v 'ména poékczené
phdlaiby - pfedpoklad,
bude fakturovéno dle
skuteénosti" 50

15 SUB PFB.2170061 Silniénl’ pfl’dlaiba pfirodnl’ 500x250x80mm 100,000 50*2 ‘Pfepoétené
koeficientem mnoistvi

16 SUB 915611111 Pfedznaéeni vodorovného liniovéhc znaéenl’ 1 155,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
1561 1 1 1 1
619+123+413

17 SUB 916131213 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do loie z betonu prostého 588,000 https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
16131213
345+231+12

18 SUB 592 1 703 1 obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm 351,900 "vy'Iména poékczenych
obrubnikfl - pfedpcklad,
bude fakturovéno dle
skuteénosti" 100
"kolem park. podél.
ploch"
5+13+91+73+53+10
345*1,02 'Pfepcétené
koeficientem mnoistvi

19 SUB 5921 7029 obrubnik betonovy silniéni néjezdovy 1000x150x150mm 235,620 65+83+53+30
231 *1 ,02 'Pfepcétené
koeficientem mnoistvi

20 SUB 5921 7030 obrubnik betonovy silniéni pfechodovy 1000x150x150-250mm 12,000 12
21 SUB 916991121 Loie pod obrubnl’ky, krajnl’ky nebo obruby z dlaiebnl'ch kcstek z betanu prostého m3 94,300 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I9
16991121
"beton s boéni opércu
C20/25n XF3 - pad
0ebniky" 588‘0,1 0
"beton s boéni opércu
C20/25n XF3 - pod
betonilaby" 122‘0,25
"beton s boéni opércu
C20/25n XF3 -
beton.pfid|aiba" 50*0,10

22 SUB 919735111 Rezénl’ stévajl’ciho iiviéného krytu hl do 50 mm 1 631,000

23 SUB 935113212 Osazeni odvodfiovaciho betcnového ilabu s krycim roétem él’fky pfes 200 mm 122,000

24 SUB BNF.144063 Zlab odvodfiovaci étérbinovy betonovy s krytem z tvérné litiny tF.D400 d|.1000mm 122,000

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
19735111
"v misté pracspéry
v6 profezéni spéry a
oéetfenl'"
760+760+8+8+6+8+4+4
+6+21+18+3+11+7+7

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2023_01I9
351 13212
"kompletnl’ délka
étérbinovéhc ilabu

bocniho krytu" 122
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Oddil 997: Pfesun suté
1 SUB 99722 1 55 1 Vodorovné doprava suti ze sypkych materiélfl do 1 km 1 471,654

2 SUB 997221 559 Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypky'Ich materiélfl 13 244,886

3 SUB 99722 1 56 1 Vodorovné doprava suti z kusovych materiélfl do 1 km 177,997

4 SUB 997221 569 Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovy’lch materiélfl 1 601,973

5 SUB 99722161 1 Naklédénl’ suti na dopravnl’ prostfedky pro vodorovncu dopravu 1 649,651

6 SUB 997221615 Poplatek 2a uloienl’ na sklédce (sklédkovné) stavebniho odpadu betancvého kéd odpadu 17 01 01 58,320

7 SUB 997221 645 Poplatek 2a uloienl’ na sklédce (sklédkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02 1 331,631

8 SUB 997221 655 Poplatek 2a uloienl’ na sklédce (sklédkovné) zeminy a kamenl' kéd odpadu 17 05 04 259,600

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
97221551
"odvoz na sklédku"
odstr_kameniva‘0,25*2,
0
"odvoz na sklédku"
freza40‘0,04‘2,3
"odvoz na sklédku"
freza60‘0,06‘2,3

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
97221559
"odvoz na sklédku do 10
km"
sypke‘Q

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
97221561
odstraneni_obrub‘0,25*0
,15‘2,4
odstr_dlaiba‘0,06‘2,4
odstr_zivice‘0,10*2,3
odstr_beton*0,10‘2,5
odstr_pridlazba*0,25‘0,1
*2,4

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
97221569
"odvoz na sklédku do 10
km"
kusove’9

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
9722161 1
kusove+sypke

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
97221615
odstraneni_obrub‘0,25*0
,15‘2,4
odstr_dlaiba‘0,06‘2,4
odstr_beton*0,10‘2,4
odstr_pridlazba*0,25‘0,1
*2,4

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
97221645
"odvoz na sklédku"
freza40‘0,04‘2,3
"odvoz na sklédku"
freza60‘0,06‘2,3
odstr_zivice‘0,10*2,3

https://podminky.urs.czlit
em/CS_URS_2022_01I9
97221655
"odvoz na sklédku"
odstr_kameniva‘0,25*2,
0

Vytvofeno systémem euroCALC 4 12/13



Poi. Typ Kéd Popis MJ " L' ' Vyméra Jedn. Cena Cena '1 " ‘ ' L Cenové

Oddil 998: Piesun hmot 61 938 45
1 SUB 998225191 Pfl’platek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, iiviéHYm, betanom do 1000 m t 1 238,769 https://podminky.urs.czlit

em/CS_URS_2022_01I9
98225191
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Pfiloha 6. 2 ke smlouvé ('2. 2023/02/094/Ko
89/2023

Seznam poddodavatell‘]
na plnéni zakézky

,,MK ("2. 194c, ul. Sosnové, Tf'inec - oprava“

ldentifikaéni fldaje dodavatele
Obchodnl' firma/nézev nebo Obchodnl'. . , 5,. , FIRESTA-Fiéer, rekonstrukce, stavby a. s.flrma/Jmeno a prljmenl
ICO 25317628
Sidlo MlYnské 388/68, Trnité, 602 00 Brno
Osoba oprévnéné jednatjménem dodavatele Ing. Jan Stupka — feditel o.z. Ostrava

Jedné se 0
poddodavatele,
kterym

. Vécné vymezené éést plnéni dodavatelSeznam oddodavatelu v souladu s 105 . , .
odst 1 zépkona (: 134/2016 Sb 0 zadgvéni zakazky, kterou hodla dodavatel prokazule' vefe:n 'ch zakézel: plnit prostfednictvim splnénl' éésti’ V poddodavatelfl kvalifikaénich

pfedpokladfl?
(doplnit ANO

nebo NE )

1. Nézev: GEOMA group, s. r. o. Geodetické préce NE

Sl'dlo: Mosty u Jablunkova
1030, 739 98 Mosty u
Jablunkova

Prévnl' forma: Spoleénost s ruéem’m
omezenym

ICO: 25846451
2. Nézev:

Sl'dlo:
Prévnl' forma:
ICO:

3. Nézev:

Sl'dlo:
Prévnl' forma:
ICO:

4. Nézev:

Sl'dlo:
Prévnl' forma:
ICO:

V pfl’padé vétél'ho poétu poddodavatell‘] pouiije dodavatel tento formuléf opakované.

V Brné dne 18.10.2023

Podpis osoby oprévnéné jednat za dodavatele



Orientaéni harmonogram vystavby

Féze vystavby

pfl’loha ('3. 3 k SOD 2023/02/094/Ko
89/2023

Pfedpoklad zahéjeni praci: fijen 2023: 0d protokolémiho pfedéni a pfevzeti staveni§té / Dokonéeni praci do 75 kalendéfnich dnfl

Tydny

Pfipravné préce - vyty'Iéeni siti ......

Pfedéni a pfevzeti staveniété - zahéjeni stavebnich praci

Zemni préce

Zaklédéni

Komunikaoe pozemni

Trubni vedeni

Ostatni konstrukce a préce, bouréni

Préce budou provédény za vhodnych klimatickych podminek

V Ostravé dne


