
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-3062/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zastoupená: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

a

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu                
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430

č. smlouvy: 25-SOD-2023-027

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/3294 Velim,

rekonstrukce silnice“, a to v následujícím rozsahu:
Předmětem díla je celková stavební úprava stávající silnice III/3294, včetně odvodnění, v
ulici Pražská od křižovatky s ulicí Sokolovská a třídy Krále Jiřího, tak i část extravilánu,
směrem na Cerhenice. Stávající povrch řešeného úseku je v celé délce z kamenné dlažby se
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 živičnými vysprávkami. Nově je povrch komunikace navržen asfaltobetonový. Celková délka 
 navržených úprav je 0,95243 km.  

 V trase řešeného úseku je navržena obnova dvou propustků. Propustek na začátku úseku je 
 navržen trubní délky 10,97 m a propustek u č.p. 451 v intravilánu u místní nádrže je navržen 
 jako železobetonová rámová konstrukce založena plošně na základových pasech. Detailně je 
 propustek řešen v SO 201 Rekonstrukce mostu. Z důvodu stavebních úprav propustku řešeného 
 v SO 201 PD řeší přeložku IS – veřejného vodovodu, splaškové kanalizace, STL plynovodu, 
 vedení VO a vedení SEK. Stranová přeložka podzemních vedení SEK je navržena v délce 25,0 
 m a přeložka VO v délce 52,0 m. Hloubková přeložka vodovodu je navržena v délce  
 12,0 m a splašková kanalizace v délce 12,0 m. Přeložka STL plynovodu je navržena v délce 
 10,0 m.  

 Z důvodu nedostatečného příčného sklonu ve směrových obloucích je navrženo nové SDZ IP5 
 – Doporučená rychlost 40 a E4 - délka úseku 400 m, které zajistí bezpečnější a plynulejší 
 projetí tohoto úseku. 
 V extravilánu až k obci Cerhenice jsou po obou stranách navrženy Směrové sloupky bílé Z11a 
 a Z11b ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 736101 odstavce 13.1.3.2. 
 U výjezdu z účelových komunikací na silnici III. třídy jsou navrženy Směrové sloupky červené 
 kulaté Z11g. 
 Projekt počítá i s obnovou vodorovného dopravního značení V4 a V2b, které bude provedeno 
 v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.  
 V projektu jsou řešeny i sadové úpravy samostatně řešeny v SO 801 Vegetační úpravy. Jedná 
 se o obnovu zeleně kolem silnice III/3294 – doplnění listnatých stromů v počtu 39ks (Acer 
 platonoides Cleveland) a asanace 10ks stávajících dřevin z důvodu zdravotního stavu a 5ks z 
 důvodu stavby. 
 

 Přeložky IS nutno koordinovat (realizovat) se stavbou mostu, nelze v předstihu napájecí zdroj 
 pro čerpací stanici kanalizace je řešen s ČEZ Distribuce, a.s., který zajistí vybudování nového 
 připojovacího místa (jaro 2024). 

    

   (dále společně jen „Dílo“) 
 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 
tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 
projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 
používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 



zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 
dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 
inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 
které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla. 

1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, 
včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v 
elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 

právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele 

ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 
zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo 
zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 
která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 
zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 
nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 
pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 

protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 

Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 

to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 

Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 
s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. 



Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 
veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 
přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 
určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 
označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 
od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 
na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 
Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 
apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 
autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 

to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 
směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 
používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 
deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 
rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 
nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 
a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 
Objednatele přerušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 
technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 
pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 
rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 
rozhodnutí.  



4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 
rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 
dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 
Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,  

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 
kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky 
odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 
ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 
dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a 
objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 
technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 
objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 
Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 
nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 
skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 
projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.13. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 
ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

 



Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 
pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného 
materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 
předpisem je Směrnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních 
předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude 

rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné 
jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury 
vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode 
dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto 
materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel 
dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem 
bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s 
těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů 
záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 
parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, 
aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 
projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli 
výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech 
okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace 
je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy 
příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v 
dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 

obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby. 

5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah 
se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby 
vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich 
zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů 
jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 



5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 
požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 
předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 
povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 
negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 
předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 

Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 
vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 
předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 
Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 
pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 
možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 
dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 
a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 
výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 
Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. 

5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 
měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 
výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 
materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 
dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 
plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 
přijata k zamezení zpoždění. 



5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 
nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 
Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 
rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 
odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 
těchto nálezů. 

5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 
zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 
neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 
právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 

Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 
to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 
Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 
vyměňovaný pracovník. 

5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 
Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 

je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 
na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 

že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 
škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 
v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 
zadávací dokumentace). 

5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

5.24. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je 
oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní 
kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 



416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně 
rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

5.25. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole 
veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v 
požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení 
kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 
okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 
provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 
není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 
předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 
„Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí 
a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude 
na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který 
Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu 
Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané 
ve Smlouvě s tím, že:              
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 



Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 
zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 
změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 
v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 
Zákona o ZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 
o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 
„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 
stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 
nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 
Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 
určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 
o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 
zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 
či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 
měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 



7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 
spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 
nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé 
zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 

Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 
Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 
povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 
dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 
povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 
sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 
termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí 
a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 
Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 
použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 
(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 
se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 
předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 
Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 

povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 
alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 
nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 
přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 
nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 
zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 
přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 
Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 
Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 
třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

 



 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 26 299 000,03 Kč 

DPH 21 % 5 522 790,01 Kč 

Cena Díla včetně DPH 31 821 790,04 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 
pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.  

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 
uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 

dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, 
vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 

Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 
v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 
při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 
schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 
že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to 
v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 
v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem – osobou ve věcech 
technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle 

stavebního deníku. 

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 
Díla.  



9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 
jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 
do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení 
soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 
za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 
příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, 
a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření 
Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 
alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 
smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2023“), 

přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou 
faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat 

některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet 
znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 
probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený 
na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 
v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
Objednateli podle této Smlouvy 

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 



uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 
dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně  

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 
vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 

k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 
strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 
jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 
k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 



Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 
ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 
pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- 

Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 

výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22. této Smlouvy, tj. povinnost 
zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 
uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,- Kč za 
každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 
10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 
Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od 
momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z 
celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 

rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 



Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 

charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

 

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 
odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 
v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 
musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 
do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 
titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 

Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 
vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla. 

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 



kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.  

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 
této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 
Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 
Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 
význam. 

14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 
změn a dodatků.  

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 



i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě
vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování
všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je-----, za nějž
jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy.

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

ve věcech technických:

vedoucí oblasti

Jméno:  Petr Holan

email:                     
tel.:              

projektový manažer

Jméno:  Ing. Ján Kukura

email:                    
tel.:             

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková,

email:                            

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

statutární zástupce ředitele
jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS

email:                     

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno:  Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického odd.

email:                              
tel.:              
ve věcech tech        
jméno:  Ing. Filip Slaba, výrobní náměstek



email:                          
tel.:             
ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Monika Tomanová, DiS., ekonom závodu

email:                           
tel.:              

15.9. Realizační tým

Stavbyvedoucí:   Josef Mikel

Zástupce stavbyvedoucího: Luděk Zemen

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených
v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do
5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace.
Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat
dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích
týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou
zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato
Smlouva.

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně.
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní
strany obecným soudem.

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem,
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s

Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými
na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě
porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá
i po dokončení Díla.

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl.
6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě
změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.



15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický
originál.

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její

dokončené části

Příloha č. 4 –  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o

zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 5 –  Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 6 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

M – SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

                              
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   26 299 000,03

Celková cena s DPH:   31 821 790,04

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 101 Silnice III/3294   15 835 176,49   3 325 387,06   19 160 563,55

SO 201 Rekonstrukce mostu   3 489 957,67    732 891,11   4 222 848,78

SO 301.PS1 Čerpací stanice    252 812,98    53 090,73    305 903,71

SO 301 Přeložka splaškové kanalizace    474 039,45    99 548,28    573 587,73

SO 302 Přeložka vodovodu    239 281,86    50 249,19    289 531,05

SO 431 Přeložka VO    68 553,60    14 396,26    82 949,86

SO 501 Přeložka STL    199 027,00    41 795,67    240 822,67

SO 801 Vegetační úpravy    658 374,98    138 258,75    796 633,73

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   5 081 776,00   1 067 172,96   6 148 948,96

Rekapitulace ceny

Stavba: 20.306.C - III/3294 Velim, rekonstrukce silnice



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 101   15 835 176,49

Rozpočet: Silnice III/3294

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0141 SKLÁDKOVNÉ   1 308 011,64

1 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY M3    5 099,713     146,00    744 558,10

POLOŽKA 332,170 = 332,170 [E]

POLOŽKA 4767,543 = 4767,543 [D]

BEZ UVEDENÍ VZDÁLENOSTI = 5099,713 [H]

Celkové množství = 5099,713

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

2 014102 ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE (VČETNĚ VYBOURANÝCH PODKLADŮ) T     90,415     462,00    41 771,73

POLOŽKA 35,283 * (1 - 0,050 ) * 2,400 = 80,445 [H]

POLOŽKA 4,373 * (1 - 0,050 ) * 2,400 = 9,970 [J]

Celkové množství = 90,415

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

3 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON VČETNĚ PODKLADŮ T     51,292     349,00    17 900,91

POLOŽKA 8,708 * 2,300 = 20,028 [P]

POLOŽKA 5,204 * 2,300 = 11,969 [V]

POLOŽKA 52,100 * 0,25 = 13,025 [N]

POLOŽKA 96687 ( ULIČNÍ VPUSTI ) 3,000 * 0,25 = 0,750 [G]

POLOŽKA 2,400 * 2,300 = 5,520 [A]

Celkové množství = 51,292

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

4 014102 KAM POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T    5 074,250     97,00    492 202,25

POLOŽKA 2114,271 * 2,400 = 5074,250 [H]

Celkové množství = 5074,250

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

5 014132 NO POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - ŽIVICE T     4,759    2 433,00    11 578,65

POLOŽKA 35,283 * (0,050 ) * 2,400 = 4,234 [H]

POLOŽKA 4,373 * (0,050 ) * 2,400 = 0,525 [J]

Celkové množství = 4,759

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

029 OSTATNÍ POŽADAVKY    46 704,00

6 02971 HUTNĚNÍ - OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL     6,000    7 784,00    46 704,00
STATICKÉ HUTNÍCÍ ZKOUŠKY (ZAPOČÍTÁVAJÍ SE POUZE ZKOUŠKY PROKAZUJÍCÍ 

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PLÁNĚ)

STATICKÉ HUTNÍCÍ ZKOUŠKY  6 = 6,000 [A]

Celkové množství = 6,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE    32 220,87

7 111208 VEL ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2     82,830     389,00    32 220,87
VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE

KŘOVÍ 17,65 + 12 + 6,2 + 10,23 + 9,93 + 5,72 + 4,85 + 16,25  = 82,830 [A]

Celkové množství = 82,830

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

110 VYKLIZENÍ PLOCH    52 516,50

8 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2    10 503,300     5,00    52 516,50

VYKLIZENÍ PLOCH 10503,3 = 10503,300 [A]

Celkové množství = 10503,300

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

1131 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ    341 819,30

9 113158 TKM

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA TRVALOU 

SKLÁDKU M3     8,708    2 316,00    20 167,73

ODSTRANĚNÍ BET DESKY 0,20 * 36,80 = 7,360 [A]

ODSTRANĚNÍ DLAŽBY 0,10 * 0,56 + 0,12 * 10,764 = 1,348 [B]

Celkové množství = 8,708

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113168 KTM

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA 

TRVALOU SKLÁDKU M3     5,204    1 241,00    6 458,16

ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ 0,20 * 26,02 = 5,204 [A]

Celkové množství = 5,204

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113178 TKM

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA TRVALOU 

SKLÁDKU M3     569,970     553,00    315 193,41
BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU

ODSTRANĚNÍ ŽUL KOSTKY 0,10 * ( 6333,57 - 633,87 ) = 569,970 [A]

Celkové množství = 569,970

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

1133 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ    452 453,99

12 113328 TKM

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

TRVALOU SKLÁDKU M3    2 114,271     214,00    452 453,99

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



PODKLAD POD DLAŽEBNÍ KOSTKY  0,25 * 1,2 * 6333,57 = 1900,071 [B]

ODSTR. ŠTĚTU  0,15 * (410,15 * 0,75 + 435*0,75)  = 95,079 [A]

ODSTR. ŠTĚRKU ( KRAJNICE ) 0,15 * 794,14 = 119,121 [C]

Celkové množství = 2114,271

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

1134 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ I S PODKLADEM    32 460,36

13 113438 TKM

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU M3     35,283     920,00    32 460,36

Odstranění živičné plochy 0,12 * ( 75,4 + 19,96 ) = 11,443 [A]

Odstranění živičné plochy - podklad 0,25 * ( 75,4 + 19,96 ) = 23,840 [B]

Celkové množství = 35,283

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

1135 VYTRHÁNÍ OBRUB    236 046,14

14 113524 TKM

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU M     52,100     90,00    4 689,00

VYTRHÁNÍ BETONOVÝCH OBRUB 1,2 + 8,9 + 4 + 5 + 6 + 5 + 6 + 3 + 4 + 9 = 

52,100 [A]

Celkové množství = 52,100

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

91 113534 TKM ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU M    1 896,370     122,00    231 357,14
BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU

odstranění žulových krajníků  945,19 + 951,18 = 1896,370 [A]

Celkové množství = 1896,370

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

1137 FRÉZOVÁNÍ    67 767,19

15 113728 tkm FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA TRVALOU M3     4,373    2 433,00    10 639,51

TL. 40mm 0,04 * 49,52 = 1,981 [A]

TL. 70mm 0,07 * 34,17 = 2,392 [B]

Celkové množství = 4,373

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 113764 SPR FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M    1 969,920     29,00    57 127,68

Napojovací spára 1969,920 = 1969,920 [A]

Celkové množství = 1969,920

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku.

121 ORNICE    92 393,82

17 121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3     584,771     158,00    92 393,82
DOPRAVA A ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDKU KE ZPĚTNÉMU UŽITÍ

Ohumusování a oseQ 0,15 * 3988,870 = 598,331 [A]

ROZDÍL SEJMUTÍ A OHUMUSOVÁNÍ ( 584,77 - 598,33 ) = -13,560 [B]

Celkové množství = 584,771

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 

vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

123 ODKOPÁVKY   1 639 902,67

18 123935 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 8KM M3     685,290     292,00    200 104,68

Přesun v rámci stavby pro zásypy 685,29 = 685,290 [A]

Celkové množství = 685,290
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

19 123938 TKM

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ NA TRVALOU 

SKLÁDKU M3    4 767,543     302,00   1 439 797,99



včetně odvozu na trvalou skládku

SANACE 0,5 * (1,46 * 3622,94 + 1,55 * 2299,17)  = 4426,603 [B]

VÝKOPY 3871,85 - 162,76 - 149,43 - 2533,43 - 685,29 = 340,940 [A]

Celkové množství = 4767,543
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

125 ODKOPÁVKY V ZEMNÍKU    120 296,65

20 125735 ORN VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3     598,331     88,00    52 653,13

ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ 0,15 * 3988,870 = 598,331 [A]

Celkové množství = 598,331

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

21 125738 TKM VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, DOVOZ NA STAVBU M3     13,560     339,00    4 596,84

DOPLNĚNÍ ORNICE 598,33 - 584,77 = 13,560 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima[ckých opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- z\žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s\sněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana pro[ vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš[

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

22 125935 HOR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 8KM M3     685,290     92,00    63 046,68
PŘETŘÍDĚNÍ VÝKOPKU

Přesun v rámci stavby pro zásypy 685,290 = 685,290 [A]

Celkové množství = 685,290



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

129 ČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ A USAZENIN    5 453,28

23 12932 SKL ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M     43,280     126,00    5 453,28
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 43,28 = 43,280 [A]

Celkové množství = 43,280

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 

manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

132 VÝKOPY - RÝHY    96 993,64

24 132938 TKM HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU M3     332,170     292,00    96 993,64

UV 4,48 + 22,5 = 26,980 [B]

TRATIVOD 0,4 * 0,55 * ( 701 + 7 ) = 155,760 [C]

VSAK 11,73 + 71,4 + 1,3 * 51 = 149,430 [D]

Celkové množství = 332,170

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

171 NÁSYPY    69 928,32

25 17180 G3F ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F M3     132,440     528,00    69 928,32
G3 G-F

NÁSYP G3 G-F ; POD SJEZD 132,44 = 132,440 [A]

Celkové množství = 132,440

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní 

zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

174 ZÁSYPY    128 606,49

26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     685,290     111,00    76 067,19

ZPĚTNÝ ZÁSYP 685,290 = 685,290 [A]

Celkové množství = 685,290



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

27 17481 ŠD ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3     86,130     610,00    52 539,30

ODVODNĚNÍ FR 0/22mm 3 = 3,000 [B]

VSAK 16/32 0,23 * ( 7 + 5 + 7 + 6 + 5 + 3 + 8 + 10 ) = 11,730 [A]

VSAK 32/123 1,40 * ( 7 + 5 + 7 + 6 + 5 + 3 + 8 + 10 ) = 71,400 [C]

Celkové množství = 86,130

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

175 OBSYPY    106 114,38

28 17581 P OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSEK M3     24,800     734,00    18 203,20

TRATIVOD 0,4 * 0,55 * 7 = 1,540 [A]

UV 1 * 0,4 * 3,000 = 1,200 [B]

ODVODNĚNÍ 0,44 + 6 + 15,62 = 22,060 [C]

Celkové množství = 24,800

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

29 17581 ŠD OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3     119,770     734,00    87 911,18

TRATIVOD FRAKCE 8/16mm 0,17 * ( 708,000 - 7 ) = 119,170 [A]

UV FRAKCE 0/22mm 1 * 0,2 * 3,000 = 0,600 [B]

Celkové množství = 119,770

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

18 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ    392 345,37

30 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2    3 988,870     21,00    83 766,27

Ohumusování a osetí 3988,870 = 3988,870 [A]



položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

31 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2    3 988,870     22,00    87 755,14

Ohumusování a osetí 3988,870 = 3988,870 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2    3 988,870     15,00    59 833,05

Založení trávníku 3988,87 = 3988,870 [A]

Celkové množství = 3988,870

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2    3 988,870     4,00    15 955,48

Ohumusování a osetí 3988,870 = 3988,870 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

34 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2    3 988,870     11,00    43 877,57

Ohumusování a osetí 3988,870 = 3988,870 [A]

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního 

horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu 

byl bez prohlubní a výstupků

35 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2    3 988,870     2,00    7 977,74

Ohumusování a osetí 3988,870 = 3988,870 [A]

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin 

nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

36 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3     319,110     292,00    93 180,12
20 l/m2, opakovat 4 x

Ohumusování a osetí 4*((20 *  3988,870)/1000) = 319,110 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení, případně s uložením

181 ÚPRAVA PLÁNĚ    221 707,50

37 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2    10 557,500     21,00    221 707,50

TRATIVOD  0,40 * 708,000 = 283,200 [B]

SANACE 9810,06 + 23,95 + 1,56 + 60,88 + 288,26 = 10184,710 [C]

ODVODNĚNÍ 2,56 + 25,06 + 10,97 * 1 = 38,590 [D]

VSAK 1,00 * ( 7 + 5 + 7 + 6 + 5 + 3 + 8 + 10 ) = 51,000 [E]

Celkové množství = 10557,500

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

212 TRATIVODY    213 816,00

38 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M     708,000     302,00    213 816,00

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 160MM 281 + 82 + 338 = 

701,000 [A]

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 160MM - PLNÉ  7 = 7,000 

[B]

Celkové množství = 708,000

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 

trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 

vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

214 SANAČNÍ A KONSOLIDAČNÍ VRSTVY   3 121 940,28

39 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3    4 426,603     542,00   2 399 218,83

SANACE ŠD 32/63 0,5 * (1,46 * 3622,94 + 1,55 * 2299,17)  = 4426,603 [D]

Celkové množství = 4426,603

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

40 21461 FIL FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE M2    2 157,600     37,00    79 831,20

TRATIVOD 2,5 * 708,000 = 1770,000 [A]

VSAK 7,60 * ( 7 + 5 + 7 + 6 + 5 + 3 + 8 + 10 ) = 387,600 [B]

Celkové množství = 2157,600

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

41 21461 SEP SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2    11 905,375     54,00    642 890,25
separační geotextílie min. 400g/m2, netkaná textílie-CBR > 3 kN, odolnost proti 

proražení < 10 mm, tažnost > 50 %

SEPARAČNÍ TEXTÍLIE 12,5 * 952,43 = 11905,375 [A]

Celkové množství = 11905,375

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

27 ZÁKLADY    4 525,92

42 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3     1,440    3 143,00    4 525,92



STAVILIZAČNÍ PRÁH ( 3 + 3 ) * 0,3 *  0,8 = 1,440 [A]

Celkové množství = 1,440
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

451 STABILIZACE    9 907,92

43 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     3,336    2 970,00    9 907,92

Podklad pod lomový kámen 3,336 = 3,336 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 ZPEVNĚNÉ PLOCHY VYJMA KOMUNIKACÍ    1 445,00

44 466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2     5,000     289,00    1 445,00

PŘEDLÁŽNĚNÍ ZATRAVŇ. 6,39 - 0,83 - 0,56 = 5,000 [A]

Celkové množství = 5,000

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 

dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 

složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s ose\m, případně kamenivem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

465 LOMOVÝ KÁMEN    16 776,74

45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     3,336    5 029,00    16 776,74

Lomový kámen 0,20 * 16,68 = 3,336 [A]

Celkové množství = 3,336

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 

tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace     808,98

46 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2     1,390     582,00     808,98

NOVÁ VEGET DLAŽB  0,83 + 0,56 = 1,390 [A]

Celkové množství = 1,390



- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5633 PODKLADY - ŠTĚRKODRTI   2 179 744,07

47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     88,897     746,00    66 317,16

POD 5x LINKU 0,261 * 340,6  = 88,897 [B]

Celkové množství = 88,897

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     288,260     113,00    32 573,38

ŠD 288,26 = 288,260 [A]

Celkové množství = 288,260

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 56334 160 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 160MM M2    6 175,019     146,00    901 552,77

SILNICE tl. 160mm 01,11 * 2299,17 + 3622,94 = 6175,019 [A]

Celkové množství = 6175,019

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

50 56334 190 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 190MM M2    7 402,638     150,00   1 110 395,70

SILNICE TL. 190mm 1,25 * 2299,17 + 3622,94 * 1,25 = 7402,638 [A]

Celkové množství = 7402,638

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

51 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2     374,484     184,00    68 905,06

POD RECYKLÁT 60,88 + 288,26 = 349,140 [C]

ZATRAVŇ 0,83 + 0,56 = 1,390 [A]

DLAŽBA 13,19 + 10,764 = 23,954 [D]

Celkové množství = 374,484

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

5636 PODKLADY - RECYKLÁTY    7 792,64

52 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2     60,880     128,00    7 792,64

RECYKLÁT 60,88 = 60,880 [A]

Celkové množství = 60,880

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

569 KRAJNICE    72 588,80

53 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2     567,100     128,00    72 588,80

KRAJNICE R-MAT 283,77 + 283,33 = 567,100 [A]

Celkové množství = 567,100

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

572 POSTŘIKY A NÁTĚRY    162 092,01

54 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2    6 025,255     16,00    96 404,08

ACP 16+ TL. 70mm 6025,255 = 6025,255

Celkové množství = 6025,255

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

55 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2    5 971,630     11,00    65 687,93

ACO 40 5971,630 = 5971,630 [A]

CHODNÍK 

Celkové množství = 5971,630

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

574 ŽIVICE   2 816 084,85

56 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2    5 971,630     182,00   1 086 836,66
ACO 11+ 50/70               



SILNICE 5922,11 = 5922,110 [C]

OPRAVA VOZOVKY  49,52 = 49,520 [A]

Celkové množství = 5971,630

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    6 025,255     287,00   1 729 248,19
ACP 16+ 50/70

SILNICE 3622,94 + 2299,17 * 1,03 = 5991,085 [C]

OPRAVA VOZOVKY  34,17 = 34,170 [A]

Celkové množství = 6025,255

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5822 KRYTY DLÁŽDĚNÉ Z DROBNÝCH KOSTEK     0,00

5826 ZÁMKOVÉ DLAŽBY    13 198,65

59 582612 Š8 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     23,954     551,00    13 198,65
včetně užití dlažby bez fazet v minimální šíři 250mm či hladké desky o rozměru 

250x250mm podél všech slepeckých prvků (varovných a signálních pásů a 

umělých vodících liniích) dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. 

DLAŽBA 13,19 + 10,764 = 23,954 [A]

Celkové množství = 23,954

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

587 PŘEDLÁŽDĚNÍ    84 185,24

60 587203 B/K PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU M2     96,876     869,00    84 185,24

BETONOVÁ / KAM DLAŽBA 120,83 - 13,19 - 10,764 = 96,876 [A]

 = 96,876

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 

dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 

složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v 

položce č.582

7 Přidružená stavební výroba    3 153,88

90 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI M2     27,425     115,00    3 153,88

PROPUSTEK 10,97 * 2,5 = 27,425 [A]

Celkové množství = 27,425

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 

případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 

systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 

spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení defini[vní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační 

82 Potrubí z trub ŽLB    33 304,92

61 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M     10,970    3 036,00    33 304,92

ŽLB TROUBA DN400 10,97 = 10,970 [A]

Celkové množství = 10,970

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

87 POTRUBÍ - PLAST    7 560,00

62 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M     18,000     420,00    7 560,00

DN200 3,5 +  11,5 + 3 = 18,000 [A]

Celkové množství = 18,000



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 

vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

894 ŠACHTY KANALIZAČNÍ NA POTRUBÍ    49 215,00

63 894846 325 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 325MM KUS     17,000    2 895,00    49 215,00
POKLOP D400

REVIZNÍ ŠACHTY DN325 17 = 17,000 [A]

Celkové množství = 17,000

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

897 ULIČNÍ VPUSTI    48 798,00

64 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS     3,000    8 436,00    25 308,00

ULIČNÍ VPUSŤ 3 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

65 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS     2,000    11 745,00    23 490,00

RADBUZA 2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

899 OSTATNÍ KONSTRUKCE NA TRUBNÍM VEDENÍ    166 635,92

66 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS     16,000    1 687,00    26 992,00

POKLOPY / ŠACHTY 16 = 16,000 [A]

Celkové množství = 16,000

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení 

nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).

67 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS     18,000     844,00    15 192,00

ÚPRAVA ŠOUPAT 18 = 18,000 [A]

Celkové množství = 18,000

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení 

nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).

68 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M     18,000     17,00     306,00

ODVODNĚNÍ 18,000 = 18,000 [D]

Celkové množství = 18,000

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení,případně s uložením.

69 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS     7,000    2 308,00    16 156,00

NAPOJENÍ NA KANALIZACI 3,000  = 3,000 [A]

NAPOJENÍ CHODNÍKOVÉ VPUSTI 2,000 = 2,000 [C]

TRATIVOD 2 = 2,000 [D]

Celkové množství = 7,000

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro 

zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, 

odvzdušnění potrubí a pod.

70 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3     35,400    2 316,00    81 986,40

TRATIVOD 0,05 * 708,000 = 35,400 [A]

Celkové množství = 35,400



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

71 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3     1,536    2 424,00    3 723,26

OBETONOVÁNÍ 0,14 * 10,97 = 1,536 [A]

Celkové množství = 1,536
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

72 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3     7,898    2 821,00    22 280,26

OBETONOVÁNÍ 0,72 * 10,97 = 7,898 [C]

Celkové množství = 7,898
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce    307 593,13

58 935812 DVO ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2     214,200    1 119,00    239 689,80

ŽLAB Z KOSTEK; C8/10 DO C20/25 340 * 0,63 = 214,200 [B]

Celkové množství = 214,200



položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a 

šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

92 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     52,210    1 093,00    57 065,53

dvojmadlové zábradlí  14,63 + 37,58 = 52,210 [A]

Celkové množství = 52,210

položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 

betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

94 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     60,210     180,00    10 837,80
včetně ekologické likvidace

Děmontáž stáv. zábradlí 12,63 + 37,58 +10 = 60,210 [A]

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

912 BEZPEČNOSTNÍ VODÍCÍ ZAŘÍZENÍ    54 568,00

73 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     130,000     361,00    46 930,00

Z11a 59 = 59,000 [B]

Z11b 59 = 59,000 [C]

Z11g 12 = 12,000 [A]

Celkové množství = 130,000

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

74 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS     1,000    7 638,00    7 638,00

DOPRAVNÍ ZRCADLO 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

914 SDZ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ    52 136,00

75 914113 DEM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS     5,000     146,00     730,00
VČETNĚ ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE / ODKUP ZHOTOVITELEM

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SDZ 5 = 5,000 [A]

Celkové množství = 5,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

76 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     9,000    4 243,00    38 187,00

IP5 2 = 2,000 [P]

E4 2 = 2,000 [M]

IZ4a 1 = 1,000 [A]

IZ4b 1 = 1,000 [B]

P2 1 = 1,000 [C]

IS3a 1 = 1,000 [D]

IS3c 1 = 1,000 [E]

Celkové množství = 9,000

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

77 914913 DEM SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS     5,000     191,00     955,00
VČETNĚ ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE

demontáž SDZ 5,000 = 5,000 [A]

Celkové množství = 5,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

78 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS     7,000    1 752,00    12 264,00

SLOUPKY SDZ 7 = 7,000 [A]

Celkové množství = 7,000

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 

práce)

915 VDZ - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ TP70    126 612,40

79 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     333,569     102,00    34 024,04

PŘEDZNAČENÍ 8,250 + 325,319 = 333,569 [B]

Celkové množství = 333,569

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

80 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     325,319     277,00    90 113,36

V4 ( 0,125 ) 0,125 * ( 944,75 + 939,34 ) = 235,511 [A]

V2b ( 3/1/0,125 ) 0,125 * 625,91 = 78,239 [B]

V2b ( 1,5/1,5/0,125 ) 0,125 * ( 32,74 + 35,64 + 24,17 ) = 11,569 [C]

Celkové množství = 325,319

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

81 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2     8,250     300,00    2 475,00

v18 0,1 * 2,5 * 3 * 11 = 8,250 [A]

Celkové množství = 8,250

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

917 OBRUBY A ZPOMALOVACÍ PRAHY A POLŠTÁŘE    484 353,31

82 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     48,730     353,00    17 201,69
Obrubník betonový do C20/25 XF3



CHODNÍKOVÝ 1000/80/250 48,73 = 48,730 [A]

Celkové množství = 48,730

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

83 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M    1 142,180     409,00    467 151,62
Obrubník betonový do C20/25 XF3

SILNIČNÍ 1000/150/250 573,75 + 568,43 - 52 - 12 - 565,6 = 512,580 [A]

PŘECHODOVÝ 1000/150/150-250 52+12 = 64,000 [B]

NÁJEZDOVÝ 1000/150/150 340,6 + 225 = 565,600 [C]

Celkové množství = 1142,180

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

919 Ostatní práce - ŘEZÁNÍ    260 029,44

84 919111 SPR ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M    1 969,920     34,00    66 977,28

Napojovací spára 1969,920 = 1969,920 [A]

Celkové množství = 1969,920

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

85 919112 SPR ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M    1 969,920     44,00    86 676,48

Napojovací spára 1969,920 = 1969,920 [A]

Celkové množství = 1969,920

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

86 919113 SPR ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M    1 969,920     54,00    106 375,68

Napojovací spára 1969,920 = 1969,920 [A]

Celkové množství = 1969,920

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

931 Dilatační zařízení    66 977,28

87 931314 SPR TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M    1 969,920     34,00    66 977,28
NAPOJOVACÍ SPÁRA

ZAŘÍZNUTÍ A ZALITÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY 20,25 + 19,11 + 952,43 * 2 + 2 * 6,8 + 

2 * 6,05 = 1969,920 [A]

Celkové množství = 1969,920

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

96 BOURÁNÍ    25 590,00

88 96687 TKM

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH S ODVOZEM NA TRVALOU 

SKLÁDKU KUS     3,000    1 671,00    5 013,00

STÁVAJÍCÍ VPUSTI 3 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

89 969246 BET VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M     11,000     555,00    6 105,00
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

BETONOVÉ POTRUBÍ DN400 11 = 11,000 [A]

Celkové množství = 11,000

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

93 966168 TKM BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     2,400    6 030,00    14 472,00

odstranění železo-betonové sloupky zábradlí  15 * 0,4 * 0,4 * 1 = 2,400 [A]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 201   3 489 957,67

Rozpočet: Rekonstrukce mostu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    210 849,73

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3     101,730     629,00    63 988,17
suť

966137 87,630 = 87,630 [A]

 966167 14,1 = 14,100 [B]

 Celkem: A+B = 101,730 [C]

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3     352,186     417,00    146 861,56
zemina

17120 352,186 = 352,186 [A]

1 Zemní práce    213 446,96

3 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M     20,000    4 243,00    84 860,00
MIN. DN500, komplet včetně pomocné podpůrné kce apod. a odstranění

20,0 = 20,000 [A]

4 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3     40,000     121,00    4 840,00
zrušení a odvoz zemních hrázek na trvalou skládku

pol.č. 17750 40,0 = 40,000 [A]

5 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3     312,186     332,00    103 645,75
výkop pro most vč. potřebného čerpání vody

vč. odvozu na trvalou skládku

"stavební výkresy SO 201, 3D těleso výkopů v ACADu"

 za rubem opěr 2,9*2,4*15,2*2 = 211,584 [A]

 pod mostem 2,1*1,6*15,2 = 51,072 [B]

 výměna podloží zákl. spáry 7,8*0,5*12,7 = 49,530 [C]

 Celkem: A+B+C = 312,186 [D]

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     352,186     28,00    9 861,21
vč. odvozu na trvalou skládku

pol.č. 131737 312,186 = 312,186 [A]

 pol.č. 122737 40,0 = 40,000 [B]

 Celkem: A+B = 352,186 [C]

7 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3     40,000     256,00    10 240,00
hrázky na návodní a povodní straně pro dočasné zatrubnění

1,0*2,0*10,0*2 = 40,000 [A]

2 Základy    347 525,33

8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     1,278    5 225,00    6 677,55
obetonování drenážního potrubí MCB-8

"dle stavebních výkresů a dle detailu VL4 204.01a"

 0,3*0,3*7,1*2 = 1,278 [A]

9 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,040    80 337,00    3 213,48
denážní proužek v úžlabí izolace NK

"dle detailu VL4 406.12"

 š.150 mm 0,15*0,04*3,35*2 = 0,040 [A]

10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     32,160    6 345,00    204 055,20
C30/37 XC2 XA1

"odečteno z ACADu"

 most 2*(2,3*0,6*8,2+1,4*0,6*0,5) = 23,472 [A]

 nátok čelo 1,2*0,6*8,1+2*(1,4*0,6*1,7) = 8,688 [B]

 Celkem: A+B = 32,160 [C]

11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     4,824    25 494,00    122 983,06

"uvažováno 150kg/m3"

 pol.č. 272325 32,160*0,150 = 4,824 [A]

12 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     58,220     182,00    10 596,04
folie v přechodové oblasti - těsnící folie dle 5.2 ČSN 73 6244

za rubem opěr 4,1*7,1*2 = 58,220 [A]

3 Svislé konstrukce    817 288,60

13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     102,000     145,00    14 790,00
komplet kotva římsy M24, dle VL4 402.02

"kotva 6kg/ks"

 á 1m 6*(7+10) = 102,000 [A]

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     4,675    22 390,00    104 673,25
C30/37 XC4 XF4 XD3

"dle výkresu tvaru"

 0,8*0,25*7,1+6,2*(1,8*0,25+0,3*0,25) = 4,675 [A]

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,842    25 494,00    21 465,95

"uvažováno 180kg/m3"

 pol.č. 317325 4,675*0,18 = 0,842 [A]

16 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     29,664    14 811,00    439 353,50
C30/37 XC4 XF2 XD1

"dle výkresu tvaru"

 stojiny 2*(0,4*1,5*7,9) = 9,480 [A]

 křídla 2*(0,4*2,0*1,5+0,8*2,0*1,9) = 8,480 [B]

 nátok čelo 0,4*2,2*(2,6+8,1+2,6) = 11,704 [C]

 Celkem: A+B+C = 29,664 [D]

17 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     5,933    25 494,00    151 255,90

"uvažováno 200kg/m3"

 29,664*0,2 = 5,933 [A]

18 348325 a ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M     5,000    17 150,00    85 750,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



obnova původního zábradlí v místě výkopů

uvažovány 4x sloupek + 2x výplňové pole z ocel. trub dle stáv. stavu

2,5*2 = 5,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce   1 026 450,23

19 41317A STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S 235 T     0,558    142 066,00    79 272,83
nosníky zakrytí výpustě

IPE 160

6,7*0,016*4 = 0,429 [A]

 ztužení nosníků a podkladní desky A*1,3 = 0,558 [B]

20 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     11,516    19 143,00    220 450,79
rámová příčel C30/37 XC4 XF2 XD1

"dle výkresu tvaru"

 NK vč. náběhů 9,05*(3,35*0,35+0,5*0,2) = 11,516 [A]

21 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     2,879    25 494,00    73 397,23

"uvažováno 250kg/m3"

 pol.č. 421325 11,516*0,25 = 2,879 [A]

22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     9,660    4 422,00    42 716,52
podkladní betony C12/15 X0

pod základem mostu 2,8*11,5*0,15*2 = 9,660 [A]

23 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     6,397    4 801,00    30 712,00
lože pod dlažbu, beton C20/25n XF3, tl.100 mm

pod mostem 2,7*12,6*0,1+4,0*2*0,1 = 4,202 [A]

 svahy kolem mostu  povodní strana 7,5*2,5*0,1 = 1,875 [B]

 výběhy za římsami 0,8*2,0*0,1*2 = 0,320 [C]

 Celkem: A+B+C = 6,397 [D]

24 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3     49,530    1 193,00    59 089,29
čerpání se souhlasem TDS, AD a objednatele

sanace podloží základové spáry, materiál ŠP 0-63

výměna neúnosných vrstev - rozhodnuto na místě po obnažení základové spáry 

dle posouzení geotechnika (Rdt=min. 250 kPa)

položka obsahuje také podkladní separační geotextílii CBR>3kN

7,8*0,5*12,7 = 49,530 [A]

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     23,863     186,00    4 438,52
ŠP fr. 0-4

"podkladní a ochranná vrstva geomembrány 2 x150mm"

 pol.č.28999 58,220*2*0,15 = 17,466 [A]

 podsyp pol.č.45131A 6,397 = 6,397 [B]

 Celkem: A+B = 23,863 [C]

26 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3     268,892     302,00    81 205,38
zásyp výkopů

"stavební výkresy SO 201, 3D těleso výkopů v ACADu"

 za rubem opěr 1,7*3,1*15,2*2 = 160,208 [A]

 pod mostem 1,5*0,6*15,2 = 13,680 [B]

 kolem křídel 2,9*2,1*3,9*4 = 95,004 [C]

 Celkem: A+B+C = 268,892 [D]

27 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3     4,260    4 422,00    18 837,72
podkl. spádový beton pod drenáží mezi křídly

0,3*1,0*7,1*2 = 4,260 [A]

28 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3     0,003   1 020 580,00    3 061,74
podlití uložení nosníků zastropení

0,12*0,18*0,02*8 = 0,003 [A]

29 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     52,440    5 225,00    273 999,00
přechodový klín za rubem opěry

4,6*0,6*9,5*2 = 52,440 [A]

30 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     1,950     984,00    1 918,80
přechod do stáv. dna

hm. kamene 80-200kg/kus

1,3*0,5*3,0 = 1,950 [A]

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     22,794    5 029,00    114 631,03
lomový kámen tl. 200 mm

tř. jakosti I., min. pevnost v tlaku 110MPa, max. nasákavost 1,5%, souč.

mrazuvzdornosti 0,75

pod mostem 2,7*12,6*0,2+4,0*2*0,2 = 8,404 [A]

 svahy kolem mostu  povodní strana 7,5*2,5*0,2+10 = 13,750 [B]

 výběhy za římsami 0,8*2,0*0,2*2 = 0,640 [C]

 Celkem: A+B+C = 22,794 [D]

32 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     5,625    4 039,00    22 719,38
stabilizační prahy C30/37 XF4

ve dně 1,5*0,5*7,5 = 5,625 [A]

5 Komunikace    161 999,78

33 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2     22,445    2 204,00    49 468,78
vč. podrcení obal. kamenivem

3,35*6,7 = 22,445 [A]

34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     11,000     551,00    6 061,00
obnova výběhů chodníků za římsou mostu

2,5+8,5 = 11,000 [A]

35 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2     30,000    3 549,00    106 470,00
obnova břehu ze sil. panelů tl. 150 mm výšky 2m

15,0*2,0 = 30,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba    124 057,27

36 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 

PÁSY M2     22,800     482,00    10 989,60
na rubu po drenáž mimo izolaci mostovky

rub opěry a křídel 1,0*(1,9+7,6+1,9)*2 = 22,800 [A]



37 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     43,990    1 226,00    53 931,74

horní povrch mostovky (3,35+2*0,3)*9,0 = 35,550 [A]

 horní povrch křídel 1,8*1,5*2+1,9*0,8*2 = 8,440 [B]

 Celkem: A+B = 43,990 [C]

38 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     17,640     316,00    5 574,24
ochrana pod římsou s AL vložkou natavena na izolaci

1,7*6,2+1,0*7,1 = 17,640 [A]

39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     22,800     224,00    5 107,20
drenážní a ochranná vrstva izolace, min. 600g/m2, tl.6mm, tažnost min. 20%

pol.č. 711132 22,8 = 22,800 [A]

40 711509 a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     205,470     224,00    46 025,28
ochranná izolace nátěru proti zemní vlhkosti, min. 300g/m2, tl.3mm

rub 3,0*(1,9+7,6+1,9)*2 = 68,400 [A]

 líc 2,0*(2,5+8,2+2,5)*2 = 52,800 [B]

 křídla 2,0*3,0*4 = 24,000 [C]

 čelo nátok (1,5+1,5+1,9)*(2,6+7,1+2,6) = 60,270 [D]

 Celkem: A+B+C+D = 205,470 [E]

41 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     3,500     319,00    1 116,50
ochranný nátěr

okraj NK 2,5*(0,4+0,3)*2 = 3,500 [A]

42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     3,990     329,00    1 312,71
ochranný nátěr římsy

0,3*(7,1+6,2) = 3,990 [A]

8 Potrubí    34 148,00

43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     16,000     217,00    3 472,00
celoperforované DN 150, SN8

8,0*2 = 16,000 [A]

44 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M     42,400     345,00    14 628,00
chráničky v římse

tuhá HDPE 110/94

11,0+2*1,0+6,2+2*1,0 = 21,200 [A]

 A*2 = 42,400 [B]

45 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M     4,000     424,00    1 696,00
plné potrubé mimo rub

2,0*2 = 4,000 [A]

46 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M     1,000     552,00     552,00
vyústky drenáže ve svahu

mrazuvzdorný materiál tl. stěny min. 11 mm

0,5*2 = 1,000 [A]

47 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS     2,000    6 900,00    13 800,00
obetonování vyústění drenáže ve svahu

2 = 2,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce    554 191,77

48 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     10,000    3 785,00    37 850,00
dle TP 186

na čele nátoku, vč. PKO 

vč. kotvenní přes patní desky do nosníků zakrytí

1,0+8,0+1,0 = 10,000 [A]

49 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     13,200     759,00    10 018,80
odstranění stávajícího zábradlí na mostě

odkup za cenu šrotu

1,6+7,5+1,6+2,5 = 13,200 [A]

50 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     10,000    5 177,00    51 770,00
dle TP 258, vč. PKO

komplet vč. kotvení přes patní desky

2,0+6,0+2,0 = 10,000 [A]

51 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    1 216,00    2 432,00
nové ev.č.

2 = 2,000 [A]

52 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3     0,072    2 861,00     205,99

ukončení chodníku 0,15*0,15*0,8*2,0*2 = 0,072 [A]

53 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     9,000     353,00    3 177,00

obruby kolem ramp říms 0,5+2,0+0,5+2,0+2,0+1,0+1,0 = 9,000 [A]

54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     11,000     369,00    4 059,00
obruby na vnitřní straně ramp říms a chodníku

2,0*2+2,5*2+2*1 = 11,000 [A]

55 93261 POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2     15,410    3 785,00    58 326,85
komplet zakrytí stropu nátoku

únosnost 500 kg/m2,

6,7*2,3 = 15,410 [A]

56 93610 a DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3     0,120    33 570,00    4 028,40
hradítko fošny dub  tl. 80 mm, tlakově impregnovány

1,5*1,0*0,08 = 0,120 [A]

57 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG     187,400     272,00    50 972,80
komplet ocelová mříž hradítka

odnímatelná, uzavíratelná 900x6200 mm

"mříž 30kg/m2"

 0,9*6,2*30 = 167,400 [A]

 svislá vodítka - pažnice U100 1,0*10,0*2 = 20,000 [B]

 Celkem: A+B = 187,400 [C]



58 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3     87,630    2 811,00    246 327,93
dosavadní kamenné a cihelné kce

vč. odvozu na trvalou skládku

"pl.kce odečtena z ACADU"

 6,9*12,7 = 87,630 [A]

59 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3     14,100    6 030,00    85 023,00
dosavadní žb kce

vč. odvozu na trvalou skládku

" pl.kce odečtena z ACADU"

 nátok 3,2*3,0 = 9,600 [A]

 panely rybníka 2,0*0,15*15,0 = 4,500 [B]

 Celkem: A+B = 14,100 [C]



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 301.PS1    252 812,98

Rozpočet: Čerpací stanice

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    7 244,16

12 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY M3     16,170     448,00    7 244,16

0,35*0,7*66 = 16,170 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

1 Zemní práce    16 682,82

13 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     16,170     483,00    7 810,11

0,35*0,7*66 = 16,170 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

14 17581 P OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     16,170     473,00    7 648,41

Písek 0,35*0,7*66 = 16,170 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

15 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     23,100     53,00    1 224,30

0,35*66 = 23,100 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

7 Přidružená stavební výroba    218 260,00

1 75IE41R 1 SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ - RE1 KUS     1,000    16 416,00    16 416,00
elektroměrový rozvaděč třífázový jednotarifní včetně jističe 3x20A/B pro ČEZ, 

kompaktní, plastový

včetně 3x pojistka nožová

RE1 1 = 1,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 

příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

2 75IE41R 2 SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ - RM1 KPL     1,000    47 594,00    47 594,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 301.PS1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Plastový  rozváděč, dvojkřídlý s montážní deskou a vnitřní maskou o rozměrech 

1080/1005/320mm,  krytí min. IP  44, včetně pilíře a větracích mřížek+ 

subpanel včetně hlavní propojovací zemní svorkovnice  4xD10+6x16mm2, s  

příchytky kabelů



Sví[dlo do rozváděče 13W, 230V, integrovaný spínač   EV1 ... 1ks

Dveřní spínač 230V AC, 6A ... 1ks

Termostat 0-60°C pro topení ...1ks

Topné těleso 55W ...1ks   

Výklopná klika, s vložkou FAB ...2ks 

Klíč ...1ks

Aretace dveří ...2ks

Kapsa na dokumenty ...1ks

DIN lišta ...2ks

Rozváděčový kanál 40x60mm ...2ks 

Spirálová trubice, průměr 12mm ...2ks 

Průchodky PG9 ...2ks

Průchodky PG29 ...1ks

Průchodky PG21 ...2ks

Průchodky PG11 ...6ks

ZEMNÍCÍ LIŠTA  ...1ks   

SKŘÍŇKA PROPOJENÍ KABELŮ ČERPADEL V JÍMCE  IP68  VČ. SVORKOVNICE 

7*2,5   MX M1 MXM2  ... 2klp

RM1 

dílenská výroba RM1

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 

příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

3 75JA56R

ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 

DOPLNĚNÍ KPL     1,000    7 996,00    7 996,00
Přepěťová ochrana, stupeň 4PT1+ T2,    FV1  ks  1 

Přepěťová ochrana, stupeň 2P T3   FV2  ks  1 

Tlumivka koordinační 16A   TL1,TL2  ks  2 

Napěťové relé, hlídání sledu fází   HRN-55N  KA01  ks  1

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 744D3CR KOMPAKTNÍ JISTIČ  DO 250 A - BLOK ODPÍNAČE kpl     1,000    31 196,00    31 196,00
Vypínač, 3-pólový, 80A   FQ1  ks  1 

Jis[č, 1-pólový, 6A, char.B    ks  4 

Jis[č, 2-pólový, 0,4A, char.B    ks  1 

Jis[č, 1-pólový, 10A, char.C    ks  1 

Jis[č, 3-pólový, 1A, char.B    ks  1 

Proudový chránič+ jis[č , 4-pólový, 16A/C, Ir=30mA   FIA  ks  1 

Proudový chránič+ jis[č , 2-pólový, 16A/C, Ir=30mA   FIA  ks  1 

Proudový chránič , 4-pólový, 40A/C, Ir=30mA   FI  ks  2 

Jis[č, 1-pólový, 0,5A, char.D   FACS  ks  1 

Pomocný kontakt pro jis[č 1S+1R    ks  6 

Motorový spouštěč 2,5-4A   FA  ks  2 

Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R    ks  2 

Pojistkový držák + pojistka 24VDC 32mAF,1AT,100mAT,2x800mAT,500mAT  

RSP4 LED    ks  6

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 744N01R SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ) kpl     1,000    8 835,00    8 835,00
Signálka s integrovanou LED,  bílá    ks  5 

Signálka s integrovanou LED, žlutá    ks  2 

Spínací hlavice 3 polohy  ZB5 AD3   ks  2 

Spínací hlavice 2 polohy  ZB5 AD2   ks  1 

Spojovací díl  ZB5 AZ009   ks  5 

Spínací jednotka, 1xNC, 230VAC/16A  ZBE 102   ks  1 

Spínací jednotka, 1xNO, 230VAC/16A  ZBE 101   ks  10

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75L481R PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS kpl     1,000    6 850,00    6 850,00
Řadová svorka, o16, černá    XP1            ks  3 

Řadová svorka, o16, zelenožlutá  XP1    ks  1 

Řadová svorka, o2,5, černá                     ks  22 

Řadová svorka, o2,5, tm modrá              ks  10 

Řadová svorka, o2,5, zelenožlutá           ks  3 

Ekvipotenciální svorkovnice   XEP1         ks  1 

Spojovací materiál zemnění, pospojení,     kpl  1



1. Položka obsahuje:

 – dodávku kamerové rozvodné skříně včetně veškerého vnitřního vybavení 

(lišty, svorky, svorkovnice, podružný drobný materiál) a veškerého příslušenství 

pro uchycení

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 – Aktivní prvky kamerového systému

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

7 741421 ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 230 V, 16 A KUS     1,000     502,00     502,00

1. Položka obsahuje:

 – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 741423 ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 400 V, DO 63 A KUS     1,000     613,00     613,00

1. Položka obsahuje:

 – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 744L25R RELÉ MODULÁRNÍ DO 16 A IMPULSNÍ kpl     1,000    7 746,00    7 746,00
Relé  230VAC/4A, 2P, pa[ce, spona, s ovládáním a indikací   -  ks  2 

Relé  230VAC/4A, 4P, pa[ce, spona, s ovládáním a indikací   -  ks  3 

Relé  24VDC/4A, 2P, pa[ce, spona, s ovládáním a indikací   -  ks  5 

Kontrolní relé čerpadla  NIV101/A  -  ks  2 

Stykač 9A + POMOCNÉ KONTAKTY 2Z+2R   KMM  ks  2

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 741713R SPÍNAČ HLADINOVÝ kpl     1,000    7 856,00    7 856,00
Plovák neoprenový kabel 15m  + závaží  MAC-100   kpl  2 

Aretační cívka, vodící lano 6m, závaží    kpl  3 

Hydrosta[cké měření hladiny 4-20mA/15mKABEL  0-4mH2O    ks  1 

Koncový spinař poklopo jímky IP56   SQ  ks  2

1. Položka obsahuje:

 – zapojení a nastavení přístroje

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75C1A7R DRÁTOVODNÁ TRASA - MONTÁŽ / DODÁVKA kpl     1,000    2 549,00    2 549,00
Vázací pásky standard   -  bal.  1 

Elektroinstalační trubka  OHEBNÁ 750Nm VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ  D25   -  m  8 

Elektroinstalační trubka  OHEBNÁ 750Nm VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ D20   -  m  4 

Ocelová elektroinstalační trubka závitová ČSN pr. 54 mm   VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ - 

krytky hran    m  14

1. Položka obsahuje:

 – montáž drátovodné trasy včetně úpravy terénu

 – montáž trasy drátovodné se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy do místa montáže ze 

skladu a regulace

 – 2. Položka neobsahuje:

 – X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose drátovodné trasy.

16 75ID11R PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY KUS     2,000    3 071,00    6 142,00
Kabelová komora  580x580 mm, nosnost 40 tun, hloubka 600 mm, VČETNĚ 

VÍKA kompozitní B125 (12,5t) pro komory 68x68cm, fixace šroubem, vodotěsné 

zajištění prostupů kabelů a chrániček

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 

příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M     84,000     58,00    4 872,00
FeZn průměr 10mm + svorky

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných 

norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

19 742F42R KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 M     14,000     88,00    1 232,00
vodič spojení CYA 10



1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 

pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

20 742G41 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2 M     12,000     71,00     852,00
H07RN-F 3x1,5mm2

1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 

pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

21 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M     15,000     9,00     135,00

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, 

řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

22 75I323R KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN m     75,000     163,00    12 225,00
kabel přívod pancéřový z ocelového drátu RS PRO 5, izolavaný XLPE, PVC 

opláštěný 5ti žilový ... RS PRO 185-40065 J5x4mm2

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního 

materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 

(uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 

kmčtyřkách.

23 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M     9,000     141,00    1 269,00
CYKY J4x10mm2

1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 

pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

24 75I112R KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN m     20,000     204,00    4 080,00
kabely k čerpadlům 7G1,5 H07RN-F

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního 

materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 

(uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 

kmčtyřkách.

25 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS     3,000     670,00    2 010,00
Zemnící tyč, kruhová, FeZn, o25mm, délka 1500mm, včetně svorek

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – spojování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75O521 PZTS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY KUS     1,000    15 569,00    15 569,00
Programové vybavení - doplnění programu dispečinku správce kanalizace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75M843R MODEM X HDSL, ROZHRANÍ E1 KUS     1,000    24 229,00    24 229,00
programové vybavení - PLC, displaj, modem

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigu



28 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS     1,000    5 838,00    5 838,00

1. Položka obsahuje:

 – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení 

podle požadavku ČSN, včetně hodnocení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se v  ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká 

žst. dle počtu stavebních postupů.

29 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD     2,000     827,00    1 654,00

1. Položka obsahuje:

 – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně 

odevzdání dokumentace skutečného provedení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se čas v hodinách.

8 Potrubí    10 626,00

17 89943R VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS     3,000    3 542,00    10 626,00
vrtání propustu pro chráničku průměru 120mm + těsnění délka 200mm

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro 

zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, 

odvzdušnění potrubí a pod.



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 301    474 039,45

Rozpočet: Přeložka splaškové kanalizace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    20 403,96

11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     1,069    2 793,00    2 985,72

revizní šachta 1,25*1,25*0,15*2 = 0,469 [A]

čerpací šachta 1*2*2*0,15 = 0,600 [B]

Mezisoučet = 1,069 [C]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3     0,509    3 415,00    1 738,24

C 30/37 XA2 0,5*0,45*0,45*(2*3,14*0,8) = 0,509 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY M3     35,000     448,00    15 680,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

1 Zemní práce    33 780,99

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     22,500     53,00    1 192,50

revizní šachta 2*1,5*1,5 = 4,500 [A]

čerpací šachta 2*2*1 = 4,000 [B]

potrubí 1*(2+12) = 14,000 [C]

Celkové množství = 22,500

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

14 13294 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     35,000     482,00    16 870,00

revizní šachta 1,5*1,5*2*2 = 9,000 [A]

čerpací šachta 2,25*2,25*2*1 = 10,125 [B]

potrubí 1*2,5*(12+2) = 35,000 [C]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 301

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

15 17581 P OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     6,593     473,00    3 118,49
písek frakce 0/4mm

potrubí (12+2)*1*0,7 = 9,800 [A]

revizní šachta (2*1,5*1,5*2)-(3,14*0,5*0,5*2) = 7,430 [B]

čerpací šachta (1*2,25*2,25*2)-(3,14*0,75*0,75*2) = 6,593 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

16 17581 Š OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     25,200     500,00    12 600,00
štěrkodrť pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133 - zeminy vhodné pro aktivní zónu

potrubí (2,5-0,7)*(12+2) = 25,200 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace    1 567,50

7 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2     7,125     220,00    1 567,50

revizní šachta 1,25*1,25*2 = 3,125 [A]

čerpací šachta 2*2*1 = 4,000 [B]

Mezisoučet = 7,125 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 Přidružená stavební výroba    27 654,00

18 741736R

KALOVÉ ČERPADLO 500-1000 W, 230 V dle standartu provozovatele ENERGIE 

KOLÍN KUS     2,000    13 827,00    27 654,00
400 V / 0,75 kW, H celk. 3,8m, Qč. 3,1 l/s

1. Položka obsahuje:

 – připojení k napájecí síti

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí    385 257,00

1 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M     2,000    6 306,00    12 612,00



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

2 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M     12,000    1 247,00    14 964,00

PE d 125 12 = 12,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

3 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M     2,000    2 472,00    4 944,00

PP DN 300 SN 12

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 

vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

4 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M     12,000     378,00    4 536,00

PE 100 HDPE d75 SDR17

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 

vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

5 894371 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS     2,000    24 657,00    49 314,00



položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

6 894384R ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1600MM KUS     1,000    285 077,00    285 077,00
čerpací šachta včetně vystrojení a vybavení technologie dle výkresu SO 304.01
položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

8 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS     3,000    3 756,00    11 268,00

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro 

zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, 

odvzdušnění potrubí a pod.

9 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M     2,000     632,00    1 264,00

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na 

nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

10 899653 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M     2,000     63,00     126,00

2 = 2,000 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 

tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 

odbočující řady.

17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M     12,000     18,00     216,00

12 = 12,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

20 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M     12,000     78,00     936,00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 

tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 

odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce    5 376,00

13 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M     12,000     448,00    5 376,00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 302    239 281,86

Rozpočet: Přeložka vodovodu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    14 784,00

8 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY M3     33,000     448,00    14 784,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

1 Zemní práce    32 876,76

9 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     33,000     482,00    15 906,00

1*2,75*12 = 33,000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

10 17581 P OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     6,120     473,00    2 894,76
písek frakce 0/4mm

potrubí 12*1*0,51 = 6,120 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 Š OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     26,880     500,00    13 440,00
štěrkodrť pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133 - zeminy vhodné pro aktivní zónu

potrubí 2,24*1*12 = 26,880 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     12,000     53,00     636,00

12*1 = 12,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

7 Přidružená stavební výroba    136 508,00

3 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS     44,000    3 100,00    136 400,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 302

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



poklop šoupětě + roznášecí deska 4 = 4,000 [A]

zemní souprava teleskopická 3 = 3,000 [B]

zemní souprava telespokopická prodloužená 1 = 1,000 [C]

Š 80 přírubové 2 = 2,000 [D]

Š 100 přírubové 2 = 2,000 [E]

podzemní hydrant 80 jednočinný 2 = 2,000 [F]

hydrantový drén 2 = 2,000 [G]

hydrantový poklop + roznášecí deska 2 = 2,000 [H]

těsnění, ner. spoj. materiál, ochranná bandáž 17 = 17,000 [I]

trasovací tyč + popisková tabulka 2 = 2,000 [J]

betonové opěrné bloky 7 = 7,000 [K]

Celkové množství = 44,000

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  

armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění 

odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li 

tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a 

7 702312 1 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M     12,000     9,00     108,00
reflexní fólie

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, 

řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

8 Potrubí    48 084,00

1 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M     12,000     34,00     408,00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 

tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 

odbočující řady.

4 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M     12,000    1 470,00    17 640,00
včetně tvarovek dle kladečského schématu

PE100 HDPE d1100 SDR11 12 = 12,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 

vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

5 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M     12,000    2 365,00    28 380,00

HDPE d200 12 = 12,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

6 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M     50,000     18,00     900,00

vytyčovací vodič 4mm2 50 = 50,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

14 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M     12,000     63,00     756,00



- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, 

bakteriologický rozbor vody.

9 Ostatní konstrukce a práce    7 029,10

2 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M     12,000     311,00    3 732,00
včetně ekologické likvidace na skládce

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

13 93631A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C20/25 M3     1,086    3 036,00    3 297,10
betonové bloky pro odbočení tvarovky

blok pro lom trasy 6*(1*0,25*0,5) = 0,750 [A]

blok pro odbočení trarovky 2*(0,75*0,4*0,5) = 0,300 [B]

blok pro hydrantové koleno 2*(0,4*0,3*0,15) = 0,036 [C]

Celkové množství = 1,086
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 431    68 553,60

Rozpočet: Přeložka VO

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    6 815,90

13 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY M3     12,740     535,00    6 815,90

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

1 Zemní práce    21 084,70

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     18,200     28,00     509,60

0,35*52 = 18,200 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

11 17581 P OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     12,740     626,00    7 975,24

Písek 0,35*0,7*52 = 12,740 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

12 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     12,740     989,00    12 599,86

0,35*0,7*52 = 12,740 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

7 Přidružená stavební výroba    40 653,00

1 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M     52,000     7,00     364,00

1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M     52,000     6,00     312,00

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, 

řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

3 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M     52,000     239,00    12 428,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 431

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 

pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

4 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD     10,000     591,00    5 910,00

1. Položka obsahuje:

 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní 

práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se čas v hodinách.

5 742L22

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 

MM2 KUS     2,000    1 569,00    3 138,00

1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 

příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M     52,000     77,00    4 004,00

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných 

norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

7 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS     1,000    7 225,00    7 225,00

1. Položka obsahuje:

 – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení 

podle požadavku ČSN, včetně hodnocení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se v  ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká 

žst. dle počtu stavebních postupů.

8 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M     52,000     15,00     780,00
včetně ekologické likvidace

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

9 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M     52,000     15,00     780,00

1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M     102,000     56,00    5 712,00
elektroinstalační korugovaná trubka

dn 90 30 = 30,000 [A]

dn 63 72 = 72,000 [B]

Celkové množství = 102,000

1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 501    199 027,00

Rozpočet: Přeložka STL

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    16 943,00

1 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY M3     30,000     448,00    13 440,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

15 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    3 503,00    3 503,00
Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

věcných břemen - potrvzený katastrálním úřadem.       

4x tiskem

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 1 = 1,000 [A]

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

úřadem

1 Zemní práce    29 816,00

2 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     30,000     482,00    14 460,00

1*(12+3)*2 = 30,000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

3 17581 P OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     7,000     473,00    3 311,00
písek frakce 0/4mm

1*0,5*(2+12) = 7,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

4 17581 Š OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     22,500     500,00    11 250,00
štěrkodrť pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133 - zeminy vhodné pro aktivní zónu

1*(12+3)*(2-0,5) = 22,500 [A]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 501

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

5 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     15,000     53,00     795,00

(12+3)*1 = 15,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

7 Přidružená stavební výroba    7 234,00

6 899309 1 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M     15,000     9,00     135,00

12+3 = 15,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení,případně s uložením.

9 72321 PLYNOVODNÍ ARMATURY KUS     2,000     893,00    1 786,00

T kus TA d63 včetně objímky 1 = 1,000 [A]

redukce d63/32 1 = 1,000 [B]

Celkové množství = 2,000

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  

armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění 

odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li 

tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

14 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS     1,000    5 313,00    5 313,00

1. Položka obsahuje:

 – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení 

podle požadavku ČSN, včetně hodnocení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se v  ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká 

žst. dle počtu stavebních postupů.

8 Potrubí    140 852,50

7 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M     15,000     17,00     255,00

vytyčovací vodič 4mm2 12+3 = 15,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

10 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M     15,500     63,00     976,50

12+(2+1,5) = 15,500 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 

tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 

odbočující řady.

11 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M     12,000     769,00    9 228,00

PE/63 ... trvalý STL 12 = 12,000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 

vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M     20,000     419,00    8 380,00

PE/32 ... k regulaci 2+01,5 = 3,500 [A]

PE/32 ... dočasný ochoz 20 = 20,000 [B]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 

vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

13 86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M     10,000    2 063,00    20 630,00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

17 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS     5,000    18 391,00    91 955,00

- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, 

vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

18 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS     1,000    1 868,00    1 868,00

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení,případně s uložením. 

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

19 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS     3,000     817,00    2 451,00

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro 

zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, 

odvzdušnění potrubí a pod.

20 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS     1,000    4 009,00    4 009,00

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a 

armatur

21 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS     1,000    1 100,00    1 100,00

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

9 Ostatní konstrukce a práce    4 181,50

8 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M     14,500     127,00    1 841,50
včetně ekologické likvidace na skládce

10+3+1,5 = 14,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

16 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M     20,000     117,00    2 340,00



včetně ekologické likvidace na trvalé skládce
dočasný ochoz 20 = 20,000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice SO 801    658 374,98

Rozpočet: Vegetační úpravy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASANACE ASANACE    153 405,00

1 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm ks     3,000     366,00    1 098,00

3ks (č.60,69,70)

2 112151112

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene nad 200 do 300 

mm ks     2,000     518,00    1 036,00

2ks (č.42, 57)

3 112151113

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene nad 300 do 400 

mm ks     4,000    1 650,00    6 600,00

4 ks (č.16,32,36, 41)

4 112151114

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene nad 400 do 500 

mm ks     2,000    3 153,00    6 306,00

2 ks (č.20,21)

5 112151117

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene nad 700 do 800 

mm ks     1,000    11 665,00    11 665,00

1 ks (č.62)

6 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D nad 400 do 500 ks     1,000    5 664,00    5 664,00

1 ks (č.101)

7 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D nad 500 do ks     1,000    8 922,00    8 922,00

1ks (č.93)

8 112151324

Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D nad 1400 do 1500 

mm ks     1,000    41 090,00    41 090,00

1 ks (č.29)

9 184852233 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou ks     2,000    1 639,00    3 278,00

2ks (č.37,39)

10 184852234 Řez stromu zdravotní o ploše koruny nad 30 do 60 m2 lezeckou technikou ks     12,000    1 881,00    22 572,00

12 ks (č.8,9,12,14,15,23,24,26,31,34,43,94)

11 184852235 Řez stromu zdravotní o ploše koruny nad 60 do 90 m2 lezeckou technikou ks     11,000    2 196,00    24 156,00

11 ks (č.1,7,10,11,17,18,22,27,28,33,38)

12 R1 Likvidace dřevní hmoty štěpkováním, včetně likvidace štěpky a odvozu suma     1,000    21 018,00    21 018,00

1

Dokončovací péče Dokončovací péče    122 872,11

13 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 ks     39,000     96,00    3 744,00

39ks

14 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, 5% ks     1,950     39,00     76,05

39ks*0,05

15 185804213

Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v 

rovině a svahu do 1:5 m2     39,000     53,00    2 067,00

39m2

16 185804312 A Zalití rostlin vodou přes 20m2, 55l/ks, opakování 4x m3     8,580     399,00    3 423,42

39ks*55l*4/1000

17 185851121 A Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3     8,580     408,00    3 500,64

39ks*55l*4/1000

18 R2 Povýsadbový řez stromů ks     39,000     204,00    7 956,00

39ks

19 R3 Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene ks     39,000     158,00    6 162,00

39ks

20 R4 Vytýčení nutných inženýrských sítí suma     1,000    21 018,00    21 018,00

1

21 R5 Doprava rostlin a materiálů suma     1,000    26 272,00    26 272,00

1

22 R6 Doprava osob suma     1,000    48 653,00    48 653,00

1

Listnaté stromy Listnaté stromy    197 254,00

23 R7 Acer platanoides Cleveland ok 10-12cm, bal, nas     39,000    4 046,00    157 794,00

3+1+6+1+1+4+1++2+1+17+2

24 ZTR ZTRATNÉ %     5,000    7 892,00    39 460,00

Výpočet

MAT VS MATERIÁL - VÝSADBA STROMU    102 036,22

25 10 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks l    3 900,000     1,00    3 900,00

39ks*100l

26 11 Závlahové vaky velikost 55l ks     39,000     489,00    19 071,00

39ks

27 12 Voda do závlahových vaků, 55l/ks l    2 145,000     1,00    2 145,00

39ks*55l

28 13 Voda do vaků - zálivka stromů 55 l/ks, opakování 4x l    8 580,000     1,00    8 580,00

39ks*55l*4

29 2 Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks kg     11,700     441,00    5 159,70

39ks*0,3kg

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

SO 801

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



30 3 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg     1,580     221,00     349,18

39ks*0,04kg

31 4

Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, 

tl. 8cm, délka 2,5m ks     117,000     231,00    27 027,00

39ks*3ks

32 5 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks     117,000     53,00    6 201,00

39ks*3ks

33 6 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm     70,200     32,00    2 246,40

39ks*1,8m

34 7 Jutový pás šíře 15 cm - bandáž kmene –7 m á 1 strom m2     40,950     194,00    7 944,30

39ks*7m*0,15m

35 8 Plastová chránička, výška 120cm ks     39,000     58,00    2 262,00

39ks*1ks

36 9 Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3     3,120    1 587,00    4 951,44

39ks*0,08m3

37 R8 Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks m3     6,240    1 955,00    12 199,20

39ks*0,16m3

VÝSADBA STROMU VÝSADBA STROMU    82 807,65

38 119005153 Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 50 kusů ks     39,000     159,00    6 201,00

39ks

39 183101215

Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 

0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks     39,000     728,00    28 392,00

39ks

40 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do ks     39,000     366,00    14 274,00

39ks

41 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m ks     39,000     351,00    13 689,00

39ks

42 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 ks     39,000     95,00    3 705,00

39ks

43 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2     40,950     120,00    4 914,00

39ks*7m*0,15m

44 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2     39,000     48,00    1 872,00

39m2

45 185802114

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 

1:5 - HNOJIVO t     0,002    36 571,00     73,14

39ks*0,04kg/1000

46 185802114 A

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 

1:5 - HYDROGEL t     0,012    36 571,00     438,85

39ks*0,3kg/1000

47 185804312 Naplnění závlahových vaků, 55l/ks ks     2,145     91,00     195,20

39ks*55l/1000

48 185804312 B Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks m3     3,900     399,00    1 556,10

39ks*100l/1000

49 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3     3,900     408,00    1 591,20

39ks*100l/1000

50 185851121 C Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3     2,145     408,00     875,16

39ks*55l/1000

51 R Ochrana dřevin chráničkou ks     39,000     47,00    1 833,00

39ks

52 R9 Instalace závlahových vaků ks     39,000     82,00    3 198,00

39ks



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice VRN   5 081 776,00

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   4 178 534,00

1 03710 DIO A DIR - PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL     1,000    35 735,00    35 735,00
Zajištění opatření DIR včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

2 03710 A

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

ÚDRŽBA OBJÍZDNÉ TRASY měsíc     6,000    21 446,00    128 676,00

ÚDRŽBA OBJÍZDNÉ TRASY 6 = 6,000 [A]

Celkové množství = 6,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

3 03720 DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    14 123,00    14 123,00
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů, ap.    

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.       

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro složky IZS.

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

20 03710 B

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

OBNOVA OBJÍZDNÉ TRASY kpl     1,000   4 000 000,00   4 000 000,00
Náklady na opravu poškozených komunikací na objídných trasách - 

PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 4.000.000,- KČ bez DPH

ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE SOUHLASEM 

INVESTORA.

ÚDRŽBA OBJÍZDNÉ TRASY

Položka zahrnuje odfrézování a ukládku nových obrusných a popřípadě 

podkladních vrstev, příslušné spojovací a infiltrační postřiky, dále provedení 

napojení na stávající stav (zařízenutí a zalití styčné spáry pružnou asfaltovou 

zálivkou). Výkaz výměr bude vystaven instorem a oceněn jednotlivými cenami 

SO 101 dle nabídkového / odbytového rozpočtu. 

DTTO obnova DZ, ocení jetkovými cenami SO 101.

DIO pro obnovu objízdných tras bude oceněno individuálně, dle situace

027 Pomocné práce zřizující nebo zajišťující    42 815,00

4 02710

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ KPL     1,000    13 623,00    13 623,00
včetně údržby a uvedení do původního stavu

PROJEDNÁNÍ 1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ + VYTYČENÍ KPL     1,000    29 192,00    29 192,00
Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace 

stavby dle požadavku správců.    

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců.    

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody 

nutno ochránit.

SÍTĚ 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

028 Průzkumné práce    140 934,00

6 02811 PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL     1,000    48 653,00    48 653,00
Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou 

být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací

PASPORT  1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL     1,000    43 628,00    43 628,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02822 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL     1,000    48 653,00    48 653,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

029 OSTATNÍ POŽADAVKY    320 100,00

9 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    194 611,00    194 611,00
Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná 

zaměření a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k 

uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně 

ochrany vytyčovacích bodů.      

3x tištěná + 1xCD

GEOMETRICKÝ PLÁN 1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

10 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL     1,000    29 192,00    29 192,00
Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných 

a délkových výměr.

GEODETICKÉ PRÁCE 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD     80,000     778,00    62 240,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02960 BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY KPL     1,000    19 461,00    19 461,00
náklady na zajištění a udržování staveniště v soulasu s požadavky nářízení 

týkajících se zajištění bezpečnosti na staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na 

pořízení a udržování OPPP

NÁKLADY NA OCHRANY PŘEDEPSANOU PLÁNEM BOZP 

BOZP 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

13 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL     1,000    14 596,00    14 596,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20.306.C

VRN

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Jedná o info ceduli stavby s údaji požadovanými poskytovateli dotací Náklady 

na zřízení informační tabule (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle 

vzoru objednatele SFDI, včetně ukotvení.  Po ukončení stavby odstranění.

INFORMAČNÍ TABULE 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

0294 Vypracování dokumentace    350 741,00

14 02943 RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS KPL     1,000    260 247,00    260 247,00
dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle 

SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD     

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Realizční 

dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty.

VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS  1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02944

DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ KPL     1,000    48 653,00    48 653,00
Dokumentace skutečného provedení stavby.    

Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci 

pozemní komunikace.    

Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS.    

Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.    

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg

DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ  1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    38 922,00    38 922,00
Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

věcných břemen - potrvzený katastrálním úřadem.       

12x tiskem

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 1 = 1,000 [A]

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

úřadem

17 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,000    2 919,00    2 919,00
Fotodokumentace stavby 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i 

elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i 

elektronické formě Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v 

tištěné formě i na DVD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba 

s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí 

stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně 

uložení na  DVD.

FOTODOKUMENTACE 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 

požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 

formátu) v požadovaném počtu

031 Zařízení staveniště    48 652,00

18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    24 326,00    24 326,00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

19 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL     1,000    24 326,00    24 326,00
KOMUNIKACE V RÁMCI STAVENIŠTĚ A KOMUNIKACE VYBUDOVANÉ PRO 

ZAJIŠTĚNÍ OBSLUŽNOSTI CHODCŮ DLE DIO A PLÁNU BOZP

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - CESTY 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



 

 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  

údržba silnic 

Středočeského 

kraje, příspěvková 

organizace  

 

Ceník   Strana 2 (celkem 

53) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. Štěpky                           70,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     243,-- Kč/m3 

     Dub     243,-- Kč/m3 

     Buk     243,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   243,-- Kč/m3 

     Habr     243,-- Kč/m3 

     Bříza     214,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       70,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení. 

 

Patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 



 

 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     1680,-- Kč/ks 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů. 
 

Poznámka:   
U červeně označených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní sazba 
DPH. 

 

Říčany  ____ 

Schválil:                                                                                Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 
                         ředitel  Krajské správy  

            a údržby silnic Středočeského kraje,  
                    příspěvkové organizace  

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 
   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   
 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 
 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  
 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 

     

 

Generální projektant 
 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  
 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 

 

 

       

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 

              



 

 

    

Skutečný termín zahájení: 
 

Skutečný termín dokončení prací:  
 

 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 

Samostatná příloha 

 



 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 

    

Záruční doba (konečné datum):     
 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  
ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   
 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.  
 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 
 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  
organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

 

Krajská správa a  

údržba silnic 

Středočeského kraje, 

příspěvková 

organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 

  Strana 7 (celkem 53) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.1. 

R-Sm-36 

 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, 
bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 

 
ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE 

DOKUMENTACE 

Vedoucí veřejných zakázek Ředitel organizace Interní auditor 

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Bc. Lukáš Balog Ing. Jan Lichtneger Jana Zemková 

  

SCHVÁLIL A VYDAL 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

 Datum  Podpis 

 
01.01.2022 

 
…………………… 

 

Platnost od: 01.01.2022 Účinnost od 01.01.2022 

 

Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace. 
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ÚDAJE O ZMĚNÁCH 

 

 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.1.2018 Štrobach Vložena 3relim přílohy č. 5 

4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnů 
na 30 
dnů 

5. 01.01.2022 Zemková Formální úprava článků a odstavců, el. Podpis 

    



 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
3 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

 

1.1. Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u 

veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a 

pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich 

dokumentace. 

1.2. Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého 

rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 

odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

1.3. Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je 

závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou 

touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno 

v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

1.4. Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 

spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 

této Směrnice a hodnocení Změny dle čl. 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 

kladných, tak v případech Změn záporných. 

1.5. Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 

procesně převedeny na KSÚS. 

1.6. Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 

z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 

výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 

to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 

Osoba oprávněná. 



 

 

 

3 DEFINICE POJMŮ 

 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

2.1. „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se 

zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však 
neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby 

v projektové dokumentaci. 

2.2. „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

2.3. „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 

Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

2.4. „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který 

je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/. 

2.5. „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

2.6. „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle čl. 5.1 této Směrnice. 

2.7. „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, č. j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14. 8. 20017, se 

současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99- 120 ze dne 21. října 1999 včetně dodatku č. 1 
schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009. 

2.8. „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací. 

2.9. „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.10. „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

2.11. „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a 

v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby. 

2.12. „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala 

stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

2.13. „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této 

Směrnice. 

2.14. „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány. 

2.15. „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace 

veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, 

než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy. 

2.16. „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

2.17. „ITI“ se rozumí dotační program EU – integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti. 

2.18. „IROP“ se rozumí dotační program EU – integrovaný regionální operační program. 

 

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY 

 

 

3 DŮVODY PRO VZNIK ZMĚN A JEJICH ZAPRACOVÁNÍ DO DOKUMENTACE STAVBY 



 

 

 

3.1. Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou 

vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

3.2. U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi 
RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této 
Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených. 

3.3. Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve 

Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
 

3 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ ZMĚN 

 

4.1. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako: 

a) Změny podstatné 

b) Změny nepodstatné 

4.2. Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

4.3. Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací 
řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

4.4. Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem 

stanoveným v této Směrnici. 

4.5. Hodnocení Změny podle čl. 4 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí 
v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS. 

4.6. Hodnocení a schválení Změny podle čl. 4 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě 
změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným 

zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle čl. 7. 

4.7. Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém 

listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, 
nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít 
Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu 
schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze 
s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

4.8. Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho 

ukončení. 
 

3 NEPODSTATNÉ ZMĚNY 

 

5.1. Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 – Vyhrazené změny závazku dle čl. 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 – Záměna položek dle čl. 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 – Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 této Směrnice; 



 

 

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle čl. 11 této 

Směrnice; 

e) Skupina 5 – Změny de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

5.2. Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle čl. 5 písm. 
a) až e) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, 

jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady 
zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle čl. 5 provádí 
Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v čl. 16 této Směrnice. 

 

3 ŘETĚZENÍ ZMĚN 

 

6.1. Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či 
záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, 

zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto 
komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi 
položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je 

nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

6.2. Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého 

důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. 
Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost 
posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné 
Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

3 VYHRAZENÉ ZMĚNY – SKUPINA 1 

 

7.1. Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci 

vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění 
následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

7.2. Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření 
(Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 

„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené 
v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

7.3. Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 

v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 

apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

7.4. Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další 
vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené 

množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 



 

 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází 
k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, 
bude postupováno podle ustanovení čl. 10-12 této Směrnice. 

7.5. V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve 

Změnovém listu. Změnový list podepsaný elektronickými odpisy se neuveřejňuje v Registru smluv, 

uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele. 

7.6. Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a), b). 

 

 

3 PRELIMINÁŘOVÉ POLOŽKY 

 

8.1. Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo 
možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve 
skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. 

Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou 
předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i 
zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových 
cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, 

potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

8.2. Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení čl. 8 této Směrnice až do výše stanovené 
v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle čl. 7 této 
Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 8reliminářovi položky předpokládané 

v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení čl. 10-12 této 

Směrnice. 
 

3 ZÁMĚNA POLOŽEK – SKUPINA 2 

 

9.1. Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, 
u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 

k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle čl. 9.1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle čl. 9.1 písm. c). 

9.2. Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména 

srovnatelnost materiálu nebo plnění podle čl. 9.1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla 
zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. 
Dodržením podmínek dle čl. 9.1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší 
ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch 
Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části 
plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 



 

 

9.3. Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto čl. 9. Směrnice, není omezeno 

Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

9.4. Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami 
novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu čl. 
14 této Směrnice. 

9.5. Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek 
vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, 
přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou 

administrovány postupem dle čl. 9 této Směrnice. 

9.6. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 

čl. 12 této Směrnice. 

9.7. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 
uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického podpisu všemi smluvními stranami. 

9.8. Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1  - a) až h). 

 

3 ZMĚNY Z NEPŘEDVÍDANÝCH DŮVODŮ – SKUPINA 3 

 

10.1. Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky 

stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu čl. 13 bodu 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

10.2. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky 

z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle čl. 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v čl. 10.2 písm. a) – c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, 
že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně 

příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. 

10.3. Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro 

Zákonem povolené změny – viz čl. 13 této Směrnice. 

10.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 

čl. 12 této Směrnice. 

10.5. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 
podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 



 

 

podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři 
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 

v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím 
Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí 
být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká 

zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu 

zadavatele. 

10.6. Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 

 

3 ZMĚNY NEZBYTNÉ K DOKONČENÍ – SKUPINA 4 

 

11.1. Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které 

splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny. 

11.2. V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a 
způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

11.3. Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 

limitu pro Zákonem povolené změny – viz čl. 13 této Směrnice. 

11.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 

čl. 12 této Směrnice. 

11.5. V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn 

v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně 

musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že 
původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení 
o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují 
pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

11.6. Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 

 

3 ZMĚNY DE MINIMIS – SKUPINA 5 

 

12.1. Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 



 

 

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně 

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 140.448.000,00 

Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů 

a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého 

roku aktualizován). 

12.2. Hodnota Změny podle tohoto čl. 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného 

Zákonem – viz čl. 13 této Směrnice. 

12.3. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 
12 této Směrnice. 

12.4. V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového 

listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a 

to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

12.5. Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a) až h). 

 

3 ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ A VÝPOČTU LIMITŮ 

 

13.1. Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 – Vyhrazené změny závazku podle čl. 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 – Záměna položek podle čl. 9 této Směrnice. 

13.2. Změny dle čl. 13.1. písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství 
jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo 
porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu 
technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové 
dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě. 

13.3. Změny dle čl. 13.1. písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle 

čl. 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného 
v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS 

a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek. 

13.4. Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 – Změny z nepředvídaných důvodů podle čl. 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 – Změny nezbytné k dokončení podle čl. 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 – Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice. 

13.5. Pro Změny dle čl. 13.4. písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do 

limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

 

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 
absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 

 



 

 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu 
překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota 

stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle čl. 13.5. písm. c) této Směrnice nelze 

rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady. 

13.6. Pro Změny dle čl. 13.4 písm. c) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu 
pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 140.448.000,00 Kč bez DPH (viz čl. 12.1. písm. c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 
položek podle čl. 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

13.7. Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není 
původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě 
neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této 
Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena 
obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

3 ZMĚNY ZÁPORNÉ 

 

14.1. Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle čl.7  této 

Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny 
provedené podle čl. 9-12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející 
se Změnami kladnými). 

14.2. Změny záporné (čl. 14.1. písm. a) – b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. 
postupem dle čl. 10-13 této Směrnice. 

14.3. Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení 
Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo 

v návaznosti na požadavek Objednatele. 

14.4. Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice. 

14.5. Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést 
k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice, považovat zejména Změny záporné: 

vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 

100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu 

Stavby. 

14.6. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně 

 

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 
absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 

 



 

 

nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této 
Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny 
záporné dle čl. 4.5. této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich 

schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, 
s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si 
za tím účelem nechá zpracovat. U smluv uzavřených Středočeským krajem se postupuje obdobně. 

14.7. Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle čl. 14.6. této Směrnice nebo osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních, nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. 
Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 

schválení či neschválení Změn záporných dle čl. 14.6. této Směrnice Oprávněná osoba informuje 

Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

14.8. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu 
provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně. 

14.9. Ocenění Změn záporných se provede podle čl. 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

3 ZMĚNY ZADÁVANÉ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ (JŘBU) 

 

15.1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových 

stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle odst. 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo 

nových stavebních prací. 

15.2. Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž 

v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně 
naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty 

pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky 

rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy 

restriktivně. 
 

 

3 ZÁKLADNÍ POSTUP PRO URČENÍ SKUPINY 

 

16.1. Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

a) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle čl. 7 této Směrnice a práce 
splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle čl. 7 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

b) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle čl. 9 této Směrnice a práce 
splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle čl. 9 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

c) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle čl. 10 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nepředvídané změny administruje způsobem dle čl. 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně 

(jsou-li takové) 

d) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle čl. 11 této Směrnice včetně 
dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny 



 

 

administruje způsobem dle čl. 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

e) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de 

minimis administruje způsobem dle čl. 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li 

takové) 

f) Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

16.2. Oprávněná osoba bude postupovat dle čl. 16.1. této Směrnice vždy, bez výjimky. 
 

3 ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK 

 

17.1. Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací 
oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 

 

 

se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových 

prací. 

17.2. Ocenění Změn kladných neuvedených v čl. 17.1. musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené 

Změny uvedené v čl. 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

17.3. Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, 
v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

17.4. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené 
ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve smluvním soupisu prací uvedena, bude 

jednotková cena odvozena (s prioritou v uvedeném pořadí): 

i) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 

k nabídce doloženy; 

ii) z cen uvedených v cenové soustavě, ve které byl sestaven nabídkový soupis prací přiložený ke 

Smlouvě, např. 

-  z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací – schválený MD), nebo 

- dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, 

a.s., 

-  přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

iii) z ceny obvyklé v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného 

zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen doložit do Dokumentace Změny; 

iv) v případě, že nelze užít některý z předchozích způsobů stanovení ceny, použije se individuální 
kalkulace nákladů na provedené práce spolu s přiměřeným ziskem. V takovém případě musí 
zhotovitel obhájit předloženou jednotkovou cenu komentářem, který obhájí případně vyšší cenu 
oproti porovnatelným cenám získaným dle bodu ii) a prokáže, že se jedná o cenu pro Objednatele 

nejvýhodnější. 
 

17.5. Pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, tak se za maximální přípustnou výši výrobní režie považuje 

5 % z doměřených přímých nákladů, 5% pro správní režii a 5% pro zisk. 

17.6. Zhotovitel má právo na úhradu všech změn, které Objednatel požaduje provést v souladu se smlouvou o 



 

 

dílo. Zhotovitel pro úhradu změny musí vypracovat Dokumentaci Změny, jejíž formu a náležitosti upravuje 

tato Směrnice. 

17.7. Při oceňování změn se postupuje podle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, Zvláštních 
podmínek, článku 11.1. Smluvní cena a platba (rok vydání 2017). Všechny změny budou vyjádřeny 

položkami soupisu prací, ke kterým bude doplněn způsob stanovení výměr. 
 

3 OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY 

 

18.1. Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (list č. 1 Přílohy této Směrnice), 

b) Změnový list pro změny Skupiny 1-5 (list č. 2 Přílohy Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (list č. 3 
Přílohy Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (list č. 4 Přílohy Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do Skupin změn (list č. 5 Přílohy Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (list č. 6 Přílohy Směrnice): 

i) Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

ii) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpověď na Oznámení) ke způsobu pokračování prací 

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobně popíše Změnu, odsouhlasí skladbu měněných položek i 

nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu a potvrdí oprávněnost 

změny a skutečné provedení prací, pokud již byly provedeny, 

iv) Vyjádření autorského dozoru, pokud dochází ke konstrukční Změně, či Změně, která může 

významně ovlivnit původní technické řešení, 

v) a další dokumenty dokládající postup při vzniku, projednání a odsouhlasení Změny Oznámení 

zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

g) Smluvní soupis prací stavebního objektu SO, na kterém je změna předkládána, se zahrnutím všech 
změn na SO od počátku výstavby (list č. 7 Přílohy Směrnice) 

h) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádný popis, zdůvodnění, projednání a ocenění 
Změny). 

18.2. Požadovanou formu Dokumentace Změny obsahuje Přílohu této Směrnice. 

Jednotlivé listy č. 1 až 7 Dokumentace Změny budou předkládány Objednateli ke kontrole v xls formátu. 
Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem budou archivovány elektronicky v pdf formátu a 

v identické tištěné podobě. 

18.3. Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních 

dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby. 

18.4. Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení 
do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV). 

 

3 ZMĚNOVÝ LIST 

 

19.1. Změna bude smluvně přijata odsouhlasením Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu 

je uveden v Příloze této Směrnice. 

19.2. Změnový list musí obsahovat: 

a) uvedení iniciátora Změny, tj. smluvní subjekt, který Změnu požadoval (Zhotovitel nebo Objednatel), 



 

 

b) předmět Změny, 

c) stručný popis prací dle zadávací PD, 

d) důvody, proč mají/musí být práce provedeny odlišně od zadání, 

e) popis změnových prací, které budou ve Změně provedeny, 

f) postup projednání Změny, včetně odkazů na všechny dokumenty dokládající oprávněnost Změny 

(list č. 6 Přílohy Směrnice), 

g) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž 

se součtem jejich absolutních hodnot, 

h) předepsané podpisy: 

- technická pomoc Objednateli, 

- souhlas se Změnou Zhotovitele (hlavního stavbyvedoucího), 

- souhlas se Změnou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván, 

- souhlas se Změnou odpovědného TDI / TDS, 

- souhlas se Změnou Supervize (je-li na dané Stavbě využívána), 

- souhlas se Změnou odpovědné osoby Objednatele ve věcech technických, 

- souhlas se Změnou Oprávněné osoby (viz též odst. 2 odst. 3 této Směrnice) ve věcech 

smluvních, 

- souhlas se Změnou osob Zhotovitele oprávněných ve věcech smluvních, včetně dokumentů, 
které je k takovým úkonům opravňují. 

19.3. Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickým podpisem podepsaný Změnový list je 

podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně a stává se Dodatkem Smlouvy o dílo. 
 

3 PROCESNÍ POSTUP PŘI VZNIKU ZMĚN 

 

20.1. Pokud Zhotovitel zjistí při zpracování RDS, či realizaci stavby odlišnosti vůči zadávací PDPS 
s předpokladem, že se promítnou do změny nákladů stavby, zašle Objednateli a technickému dozoru stavby 

(dále jen „TDS“) písemné „Oznámení“, které bude přesně specifikovat zjištěné odlišnosti a navrhne 

nápravné technické řešení, s odhadem nákladů na takovou změnu. 

20.2. Zhotovitel obdrží písemný pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele, po vydání a 
zvážení stanoviska technického dozoru stavby a autorského dozoru (dále jen „AD“), k navržené změně. 

20.3. Zhotovitel vypracuje a zašle kompletní návrh Dokumentace Změny (Příloha 1 Směrnice), včetně 
stanoviska TDS, AD a ostatních dokladů, prokazujících oprávněnost změny, Objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů od obdržení Pokynu Objednatele. 

20.4. Návrh Změny Objednatel posoudí, zda splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli 
je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění 
Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, 
vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. 

Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změny nedostatky, vyzve Oprávněná osoba k jejich odstranění 
Zhotovitele a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. 

Jako podklad pro odsouhlasení Dokumentace Změny, může objednatel využít „Technickou pomoc 

objednateli při přípravě a realizaci staveb“. 

Dokumentaci Změny, po odstranění nedostatků, Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky 
jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Změny týkají. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem zajistí Zhotovitel souhlasy (podpisy) všech osob 

uvedených na jednotlivých listech Dokumentace Změny (čl. 19). 

 



 

 

Výsledný dokument Změny určený k elektronickému podpisu osob uvedených v čl. 19.2. písm. 

h) bude bez neplatných podpisů. 

20.5. Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového listu ředitelem 

KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou. 

20.6. Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS 
v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních 
předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají příslušní vedoucí 
zaměstnanci oblastí a úseku investic neprodleně včetně 

předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude 

uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

3 SPOLEČNÉ ZÁSADY 

 

21.1. Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po 
předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná 
osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh 

dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění 
dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní 
vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží 
příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

3 PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 

 

22.2.  Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice 

zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo 
dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou 

zrušena a administrována dle této Směrnice. 

22.3.  Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé 

ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí 
stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny 
odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s odst. 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn 
závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze 
smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

3 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha Směrnice – Dokumentace Změny (listy 1 až 7) v xls formátu. 

 

 

3 ÚČINNOST 

 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 

  



 

 

 

Krycí list ZBV 
                                          

                                          
  Název Stavby dle SoD:      Číslo SO/PS /   

/ pořadí Změny SO/PS:   

Číslo ZBV: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]       

[ Doplňte 
] 

  

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
   

[ Doplňte ]   

  [ Doplňte dle SoD ]                    

  
                     

  Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace      

  
   Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov           

  
   IČ:  00066001     [ Doplňte všechny objednatele dle SoD 

] 
     

  
                     

      
  Zhotovitel: [ Doplňte všechny zhotovitele dle SoD ]            
                       
                       

                                          

                       
  Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5     

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.1 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.2 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.3 0,00 10,00 10,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.4 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.5 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  ZBV č./  

SUMA 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1 0,00 10,00 10,00   

  

                       
    Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.     
    Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)     
    a pro Rozpis ocenění změn položek (04).     
      

  ZBV – krycí list             
                                          

 



 

 

 

Změnový list 
                        

                                            

  Název Stavby dle SoD: 
     

Číslo SO/PS /   
/ pořadí Změny 
SO/PS: 

  
Číslo ZBV / Skupina 

změny: 
  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]  

[ Doplňte ] . 3   Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    [ Doplňte ] 
  [ Doplňte dle SoD ] 

  Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [ Doplňte ] (dále jen Smlouva):    

  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, 
Smíchov   

  Zhotovitel:  [ Doplňte ]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     Příjemce           
             

 
              

    
1. Krycí list       

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Objednatel      

    

2. Změnový 
list 

      
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Zhotovitel      

    

3. Zápis o projednání ocenění soupisu 
prací 

  
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Projektant (AD)      

    
4. Rozpis ocenění Změn položek    

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Stavební dozor      

    
5. Přehled zařazení změn do Skupin   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      

Superviz
e        

    
6. Přehled dokladů      

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

    
7. Soupis praci SO po všech změnách   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

       Další doklady dle přehledu dokladů     0 
počet 
listů                    

                        
   Iniciátor Změny:  [ Doplňte ]   
   Předmět Změny:  [ Doplňte ]   

    Název (dílčí) Změny:  
Popis a zdůvodnění Změny:  
 
Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36. 
 
Pokud je v jedné Dokumentaci Změny předloženo více dílčích změn, zařazených do různých Skupin změn dle 
Směrnice, budou mít samostatné listy 2 a listy 4.   

  

      

    
Údaje v Kč bez 
DPH:   

 
           

    

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních 
hodnot Změn kladných 

a Změn záporných   

    0,00 10,00 10,00 10,00   

    
                    

Technická pomoc Objednatele jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Projektant (autorský dozor):                            jméno [ Doplňte ] podpis 

  



 

 

  

Stavební dozor:  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zástupce Objednatele:   jméno [ Doplňte ] podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 
v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba): jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zhotovitel: jméno [ Doplňte ] podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(SO/PS)  

 pro všechny skupiny – pro ZBV číslo: 1  

     

Název Stavby:         

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]    

          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: [ Doplňte ]   
          

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):     

[ Doplňte ]      
          

     

Údaje v Kč bez DPH     

Cena SO/PS dle Smlouvy 
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).  1 – zadat  

[ Doplňte ] 
    

 
    

Cena SO/PS v předchozích ZBV:  [ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných 

v předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných 

v předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě 

2 3 – zadat 4 – zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 A18+B23+C23 D23-A18 

     
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných 
na SO/PS  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných na 
SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 
k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %  

7 8 – zadat 9 – zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montážní práce 0,00 10,00 C23+C28 D28/A18 

     
Cena SO/PS po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných na 

SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montážní práce B23+B28 A18+B33+D28 C33-A18 D33/A18 

 

  



 

 

 

Rozpis položek a cen Změny 

Název stavby dle SoD:  ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:  [ Doplňte ]    SO  [ Doplňte ] 

Číslo a název rozpočtu:  [ Doplňte ] Skupina změn  [ Doplňte ] 

Poř. 

č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky m.j. 

Množství 

ve 

Smlouvě 

Množství 
po Změně 

Množství 

rozdílu 

Cena za  

m.j. v Kč 

Cena 

celkem ve 

Smlouvě  

v Kč 

Změny 

záporné  

v Kč 

Změny  

kladné  

v Kč 

Cena 

celkem 

po 

Změně  

v Kč 

Rozdíl 

cen 

celkem  

v Kč 

Podíl cen 

celkem  

v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        1,000 2,000 1,000 10,000 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 100,00% 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Nové položky                       

                            

                            

    Celkem                0,00    10,00      10,00   
              

 Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich 
výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.  

  

   
              
              

 Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)      Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)   
              
             
              

 Podpis:  
     Podpis:       

              
              



 

 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN  
Název a evidenční číslo Stavby: [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]               

  1 
Přijatá smluvní částka bez 
rezervy a DPH 

  1 000,00  6=32+
36 

Suma Změn kladných a Změn 
záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  

10,0
0 

  9=(32A/1)*
100 

Sledování limitu 50 
% Skupina 3 

1,00%   12=(1)*0,15 Limit  D4*0,15 

  
2=1+19+

20 
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) 

1 010,00  7=(6/1)
*100 

Sledování limitu 30 % - součet 
Skupiny 3 a Skupiny 4 

1,00
% 

  10=(36A/1
)*100 

Sledování limitu 50 
% Skupina 4 

0,00%   13=(39)/(1) 
Sledování limitu 

v % 
0,00% 

  
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) včetně DPH 

1 222,10  8=1*0,
3 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4 

300,
00 

  10A=32A+
36A 

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 
4 

10,00   14=ABS(37)+(3
8) 

Hodnota 
skupiny 5 

0,00 

  
3=(2/1)*

100 
Procento změny Přijaté 
smluvní částky 

101,00%               11=1*0,5 
Zákonný limit 50 % 

pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4 

500,00   
  

 

  
4=(25/1)

*100 
Sledování vyhrazených 
změn (Skupina 1) 

0,00%                         

  
5=(28/1)

*100 
Sledování záměny položek 
(Skupina 2)  

0,00%                            

  
40=(19/1

)*100 

Sledování limitu 15 % pro 
podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b) 

0,00% Vypustit    

      - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

       
Vyhrazené změny 

(Doměrky) (dle §100 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Záměna položek (dle 
§222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) 

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.) 

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Změny de minimis  
Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona 
č. 134/2016 Sb.) 

S
O 

ZBV č. 
Název SO/PS / předmět 

Změny 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 
Změny kladné 

Hodno
ta ZBV 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Změny 
kladné 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

klad
né 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

kladn
é 

limit 15 % 

1
6 

17 18 19=23+26+29+33 
20=24+27+30+

34+37+39 
21=19

+20 
23 24 

25=23
+24 

26 27 
28=26

+27 
29 30 

32=29+
30 

32A=ABS(2
9)+30 

33 34 
36=33+

34 
36A=ABS(3

3)+34 
37 38 

39=ABS(3
7)+38 

    
[ Doplňte dle údaje ve 
Smlouvě o dílo SoD ] 

   0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00    10,00    0,00 

   
0,00 

0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

2
0
1 

1 Most / Změna založení    0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00 10,00    0,00 

   
0,00 

0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

  2      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  3      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  4      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

                                              
                       

Poznámka: 
Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav 
k datu předložení Změnového listu. 

                   



 

Přehled dalších dokladů 
 

  

Číslo ZBV: [ Doplňte ] 

Název stavby: [ Doplňte ] 

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

[ Doplňte ] 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: [ Doplňte ] 

  

 

  

Doklad  počet listů 

07 Soupis prací SO po změnách   

    

    

    

    

    

    

    

    

Počet listů celkem 0 

   
Návod k vyplnění:   
Doklady budou řazeny chronologicky, či jinak logicky dle průběhu výstavby.   

Soubory v pdf budou očíslované a pojmenované v souladu s názvy dokladů na listu 6.   

  



 

 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba 

Zadavatel 

Popis

Měsíce

Týdny

Dny 

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

Komunikace

Ostatní konstrukce a práce

Přesun sutě, hmot

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění:

Termín dokončení realizace předmětu plnění:

Termín vyklizení staveniště

III/3294 Velim, rekonstrukce silnice

KSÚS Stř. kraje

Harmonogram výstavby 

7.6.

1.

5.1. 2. 3. 4. 10. 11. 12. 19. 20.

do 6 měsíce od předání staveniště Zhotoviteli

do 10 dnů od ukončení realizace díla

do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023/2024

8. 9. 23. 24.18.

2. 3. 4. 5. 6.

21. 22.13. 14. 15. 16. 17.



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 

na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 

FREKO a.s.,  

Teplárenská 602/9, 
Praha 10, Malešice 

IČ: 24730653 

Zajištění frézování 0,25 % 

2. 

M.I.S. a.s.,      

Resslova 956/13, Hradec 

Králové, 

IČ:42195683  

Laboratorní práce 0,57 % 

3. 

PRAGEMA s.r.o. 

Na Pankráci 1062/58,  
Praha 4, Nusle 

IČ: 62957724 

Geodetické práce 0,85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 
 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
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