Ev. €.: 4532/23-CSMV
C.j.: TS-4281/2023

PRIKAZNi SMLOUVA

NA STAVEBNIi a TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,obéansky zakonik“)

(déle jen ,smlouva®)

Smluvni strany

Nazev: Ceska republika- OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Zastoupena:
Telefon:

E-mail:

(dale jen ,pfikazce”)
a

nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Zastoupena:
Telefon:

E-mail:

Zapsana v obchodnim rejstnk

(dale jen ,pfikaznik®)

organizacni slozka statu (dale jen ,OLYMP CS MV*)
Za Cisafskym mlynem 1063/5, 170 06 Praha 7
75151898

nejsme platci DPH

Ceska narodm banka, poboc¢ka Praha 1
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Sportovni 823/14, VrSovice, 101 00 Praha 10
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dale spole¢né rovnéz oznaceni ,smluvni strany“

Clanek 1.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem dle této smlouvy je zavazek pfikaznika, ze pro pfikazce jeho jménem a
na jeho ucet zabezpedi funkci stavebniho a technického dozoru stavebnika (dale jen
,1DS) pfi realizaci stavby



»hazev dila: ,MV - Praha 7, Stromovka — Stavebni Upravy v prostorach sauny
vcetné instalace ochlazovaciho bazénku - 3¢
(dale jen ,stavba”).

V ramci akce bude provedeny stavebni upravy v prostorach sauny véetné instalace
ochlazovaciho bazénku, kdy bude uskute¢néna konkrétné dodavka a instalace
nového ochlazovaciho bazénku, dodavka a instalace vnitfniho kneippu s ru¢nim
ovladanim véetné veskerych potfebnych technologii a provedeny stavebni Upravy
v okoli sauny tak, jak je specifikovano v zadavaci a projektové dokumentaci v arealu
OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Cisaiskym mlynem
1063/5, 170 06 Praha 7. Tyto vySe uvedené stavebni upravy budou probihat
v rozsahu dodavek a praci specifikovanych v Ocenéném vykazu vymér, ktery je
nedilnou soucasti smlouvy o dilo vztahujici se k vySe specifikované stavbé (pod. €. j.:
TS-4006/2023).

Predpokladany termin realizace stavby:

Smluvni strany se ve smlouvé o dilo dohodly, Ze celkové dokonéené dilo bude
zhotovitelem provedeno do 28.02.2024.

Pfedmétem smlouvy je rovnéz zavazek pfikazce zaplatit pfikaznikovi za fadné a vcas
a ve sjednané kvalité vykonavany TDS vymezeny nize ve smlouvé sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka pfikaznika, ktera byla na zakladé
zadavaciho fizeni vybrana jako nejvhodnégjsi.

Pfikaznik je povinen vramci pfedmétu této smlouvy provést veSkeré prace, sluzby,
dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo doCasné k vykonavani TDS nize
specifikovaného na stavbé specifikované v &l. I. odst. 1) této smlouvy.

Pfikaznik prohlasuje, Ze je opravnén provadét technicky dozor na stavbé dle § 152
odst. 4) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon®) sou¢asné pfikaznik prohlasuje, ze je
opravnén provadét stavebni dozor na stavbé v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy.

Pfikaznik prohlasuje, Ze neni podjaty ve vztahu k zhotoviteli stavby (viz. €l. I. odst. 1)
této smlouvy), ani k projektantovi stavby, ze soucasné neni dodavatelem stavebnich Ci
projekénich praci ani neni a ani v budoucnu nebude s témito osobami propojen.

Soucasti pfedmétu smlouvy vy3e specifikovaného jsou i prace v této smlouvé vyslovné
nespecifikované, které vsak jsou k fadnému provedeni TDS nezbytné a o kterych
pfikaznik vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét.

Clanek II.
Cinnosti pfikaznika pfi provadéni TDS
1. Prfikaznik bude k zajisténi vykonu TDS provadét konkrétné nize uvedené cinnosti,

které se budou skladat z:
A. €éinnost prikaznika pfed zahajenim realizace stavby:
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1. seznameni se s podklady pfedanymi pfikazcem, podle kterych byla ¢&i je pfipravovana
realizace stavby Ci podle kterych bude &i je stavba realizovana, zejména:

- s projektovou dokumentaci

- s vyjadfenim spravcu inzenyrskych siti a zafizeni (nadzemnich i podzemnich) na

stavenisti a stavbou dotéeném okoli stavenisté

- s obsahem stavebnich i jinych povoleni, podle kterych se stavba bude realizovat,
2. provedeni kontroly uplnosti podkladl uvedenych v bodé 1, mysSleno, upozornit
pfikazce na jejich pfipadnou neuplnost nebo na jejich vady a navrhnout opatfeni pro
jejich doplnéni nebo odstranéni jejich vad, provedeni kontroly dodrzeni podminek
stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,
3. péCe o systematické doplfiovani dokumentace pro provedeni stavby a evidence
dokumentace dokonéenych ¢asti stavby, projednani dodatki a zmén dokumentace pro
provedeni stavby, které zvySuji naklady, neprodluzuji Ihdtu stavby a nezhorSuji
parametry stavby,
3. seznameni se s obsahem smlouvy o dilo (dale jen ,SoD), kterou pfikazce uzavie se
zhotovitelem praci na stavbé (dale jen ,zhotovitel“) a s polozkovym rozpodétem stavby,
ktery je nedilnou soucéasti SoD. Pfikaznik neruci za obsah a uplnost rozpoctu,
4. pfipravy predani stavenisté (pracovidté) zhotoviteli — vypracovani a rozeslani
pozvanek na pfedani stavenisté, pfiprava protokolu o pfedani stavenisté, zjisténi mist
pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie, zjisténi vySkového bodu pro
pfedani zhotoviteli,

B. ¢innost prikaznika pfi predani stavenisté:

1. fizeni jednani o pfedani stavenisté,

2. pfedani mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie zhotoviteli,
prfedani vySkového bodu zhotoviteli,

3. vypracovani finalni verze protokolu o pfedani stavenisté, zajisténi jeho odsouhlaseni
vSemi uUCastniky jednani o predani stavenisté a zajiSténi podpisu vSech ucastnikl
jednani,

4. pfedani originalu protokolu o pfedani stavenisté pfikazci neprodlené po zajisténi
podpist vSech Ucastnikd,

C. ¢innost prikaznika béhem realizace stavby:
1. vykonavani povinnosti TDS stanovené mu SoD a stavebnim zakonem po celou dobu
realizace stavby,
2. ucast na vytyCeni stavby zhotovitelem pfed zahajenim praci,
3. provadéni kontroly
- ¢innosti zhotovitele stavby a subdodavateld,
- fadného provadéni praci — dodrzovani technickych a technologickych postupt
zkouSek a revizi, a zda jsou prace na stavbé provadény nalezité kvalifikovanymi
osobami apod., systematicka kontrola materiald uréenych k zabudovani,
- zhotovitele stavby pfi provadéni pfedepsanych zkousek a revizi dle planu kontrol a
zkousek,
- kvality provadéni praci,
- dodrZovani projektové dokumentace,
- dodrzovani stavebniho €i jiného povoleni, podle kterého se stavba realizuje,
- dodrzovani stavebniho zakona,
- dodrzovani podminek statniho stavebniho dohledu,
- dodrzovani ustanoveni SoD,
- dodrzovani Casového planu stavby (dale jen ,harmonogramu®), vyhodnocovani
pribéhu stavby podle harmonogramu,
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- dodrZovani bezpec€nosti prace na stavenisti (kontrola dodrZovani povinnosti
zhotovitele na useku BOZP),
- dodrzovani spravného zpusobu skladovani materialu uréeného na provadéni
stavby,
- dodrZovani spravného oSetfovani provedenych konstrukci stavby,
- dodrZovani spravného pouZzivani mechanizace pfi realizaci stavby, zejména pak ve
vztahu k dodrZzovani ochrannych pasem podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni,
- dodrzovani pofadku na stavenisti a jeho bezprostfednim okoli,
- dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostredi (v&. likvidace stavebniho odpadu) pfi
realizaci stavby,
- dodrzovani zasad o povérovani realizaci stavby Ci jejich ¢asti pod zhotovitelem,
- dodrzovani povinnosti zhotovitele pfi archeologickych nalezech.
V pripadé, ze pfikaznik zjisti pfi provadéni vySe uvedené kontrolni c&innosti
nedostatky &i nesrovnalosti v pocinani zhotovitele, provede o tom zapis do
stavebniho deniku, kterym vyzve zhotovitele k napravé. Souasné informuje o
zjisténych nedostatcich &i nesrovnalostech prikazce (telefonicky, e-mailem di
osobné).
4. provadéni kontroly a provéfeni praci, které v daldim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi; o kontrole a provéfeni provede zapis do stavebniho deniku, v
pfipadé zjisténych nedostatkl zastaveni stavby ¢&i pfislusné casti stavby do doby
odstranéni nedostatkli na zakryvanych pracich; zastaveni stavby se fidi ¢&l. V.
odstavcem 7 této smlouvy.
5. provadéni kontroly vedeni stavebniho deniku a provadéni zapisi do stavebniho
deniku:
- kontrola fadného vedeni zapisi ve stavebnim deniku minimalné 1x za pét
kalendarnich dni,
- provadéni zapisu o kontrole stavby do stavebniho deniku,
- reagovani na zapisy zhotovitele ve stavebnim deniku,
- vytrhavani druhé kopie stavebniho deniku a pFfedavani ke kontrole pfikazci
minimalné 1x za kalendarni mésic,
6. Cinnost souvisejici s pofadanim kontrolnich dna:
- svolani kontrolniho dne (v€etné rozesilani pozvanek na kontrolni den) 1x za
kalendarni tyden, a to od pfedani stavenisté az do pfedani a prevzeti dila (pokud
nebude pfikazcem rozhodnuto jinak), dal$i druha kontrola stavby v prabéhu tydne na
zakladé potfeby stavby,
- fizeni jednani na kontrolnich dnech,
- pofizeni zapisu z jednani kontrolniho dne,
- vypracovani finalni verze zapisu z jednani kontrolniho dne,
- zajisténi odsouhlaseni finalni verze zapisu vdemi u€astniky kontrolniho dne,
- zajiSténi podpisu zapisu z jednani kontrolniho dne v8emi u€astniky na nasledujicim
KD,
- pfedani originalu zapisu z jednani kontrolniho dne pfikazci neprodlené po zajidténi
podpisu v§ech ucastnikd,
- kontrolni dny jsou systémové &lenény v nasledujicich oddilech: kontrola projektové
dokumentace a vazba s pribéhem realizace, kontrola harmonogramu stavby,
kontrola vazeb s organy statni spravy, kontrola kvality a technologické kazné,
kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele na useku BOZP,
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- kontrola rozpracovanosti vystavby na kontrolnich dnech a ndvazné odsouhlasovani
dil¢ich faktur dodavatele, kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti
ocenovanych podkladld a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve
smlouvach a jejich pfedkladani k uhradé objednateli dle postupu uvedeného v bodé
10.,
- pribézna kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd a archivace pfislusnych
kopii pro investora,
7. Cinnost pfi poZzadavku zhotovitele na zménu stavby oproti projektové dokumentaci
(dale jen ,zmény stavby“):
- spoluprace se zhotovitelem dokumentace a zhotovitelem stavby pfi provadéni nebo
navrhovani zmén stavby,
- evidovani pozadavk( zhotovitele na zménu stavby,
- konzultace kazdého takovéhoto pozadavku s pfikazcem a projektantem (autorskym
dozorem),
- pfedani stanoviska pfikazce (odsouhlaseni €i zamitnuti zmény stavby) zhotoviteli
zapisem do stavebniho deniku,
8. Cinnost pfi kontrole zménovych listu:
- pfevzeti zménového listu, ktery vypracuje zhotovitel na odsouhlasenou zménu
stavby,
- kontrola spravnosti pouzitych vymér zmény stavby,
- vraceni zménového listu zhotoviteli v pfipadé nespravnych €i neopravnénych vymér
zmény stavby ¢&i pfedani zménove listu pfikazci v pfipadé spravnych vymér zmény
stavby; vraceni zménového listu zhotoviteli ¢i jeho predani pfikazci musi byt
pfikaznikem provedeno do 5 kalendarnich dnd od obdrzeni zménového listu od
zhotovitele,
9. €innost pfi pozadavku zhotovitele na prodlouzeni terminu realizace stavby:
- posouzeni pozadavku zhotovitele na prodlouzeni terminu realizace stavby a
pfedani svého stanoviska pfikazci k rozhodnuti do 3 kalendarnich dnd od obdrzeni
pozadavku od zhotovitele,
- sdéleni rozhodnuti pfikazce (odsouhlaseni €i zamitnuti prodlouzeni terminu
realizace stavby) zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku,
10. Cinnost pfi kontrole fakturace zhotovitele:
- provadéni kontroly soupisu provedenych praci a rekapitulace provedenych praci —
priloh dafiovych dokladd (dale jen ,pfiloh faktury“) a to po strance vécné, mnozstevni
a cenoveé spravnosti vykazovanych polozek provedenych praci,
- v pfipadé vady pfiloh faktury jejich vraceni zhotoviteli, v pfipadé spravnosti pfiloh
faktury jejich odsouhlaseni provedené vyznadenim slova ,souhlasim® na pfilohy
faktur, podpisem a datem podpisu a jejich pfedani zhotoviteli k vystaveni faktury;
vraceni prilohy faktury zhotoviteli musi byt pfikaznikem provedeno do 5 kalendarnich
dnl od obdrzeni pfilohy faktury od zhotovitele,
11. spolupracovani s pracovniky projektanta zabezpedlujicimi autorsky dohled pfi
zajiStovani souladu realizace stavby s projektovou dokumentaci,
12. spolupracovani s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,
13. kontrola provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiali, konstrukci a
praci, v pfipadé jejich neprovadéni neprodlené vyzvat zhotovitele zapisem do
stavebniho deniku k jejich provedeni,
14. uc€ast na zkouSkach uvedenych v bodé 13., kontrola vysledkd téchto zkouSek a
vyzadovani dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly apod.),
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15. spolupracovani se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi,

16. pofizovani fotodokumentace realizace stavby, pfedani pofizeni fotodokumentace
realizace stavby.

D. ¢innost prikaznika pfi predani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji €asti:

1. vypracovani protokolu pro pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby nebo jeji Casti,

2. fizeni jednani o pfedani a pfevzeti dokoncené stavby nebo jeji ¢asti,

3. sepsani soupisu vSech zavad a nedodélkd a dojednani termin pro jejich odstranéni
se zhotovitelem a odsouhlaseni terminud s pfikazcem,

4. dojednani terminG a podminek pro vyklizeni stavenisté, v¢€. zafizeni stavenisté se
zhotovitelem a odsouhlaseni téchto terminl a podminek s pfikazcem,

5. pfevzeti doklad(l pro pfedani a prevzeti stavby nebo jeji asti od zhotovitele,

6. kontrola spravnosti a Uplnosti zhotovitelem pfedanych doklad( pro pfedani a prevzeti
stavby nebo jeji Casti,

7. vypracovani finalni verze protokolu o prfedani a prevzeti stavby nebo jeji Casti,
zajisténi jeho odsouhlaseni vSemi uCastniky pfedani a prevzeti a zajiSténi podpisu
protokolu vSemi U€astniky pfedani a pfevzeti,

8. pfedani originalu protokolu o pfedani a prevzeti dokonCené stavby nebo jeji Casti
prikazci neprodlené po zajisténi podpisu vSech Gcastnikd,

E. ¢innost prikaznika pfi odstranovani zavad a nedodélku stavby:

1. kontrola odstrafiovani zavad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dokoncené
stavby nebo jeji ¢asti; kontrola dodrzovani zasad platnych bé&éhem realizace stavby,

2. kontrola dodrzovani termin( odstrafiovani zavad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti stavby, upozornéni zhotovitele na pfipadné nedodrzovani dohodnutych termint
zapisem do stavebniho deniku a informovani pfikazce o pfipadném nedodrZovani
dohodnutych termind,

3. kontrola spInéni termind a podminek pro vyklizeni stavenisté, v¢€. zafizeni stavenisté,
upozornéni zhotovitele na pfipadné nedodrzovani dohodnutych termin( a podminek pro
vyklizeni stavenisté, v&. zafizeni stavenisté zapisem do stavebniho deniku a informovani
pfikazce o pfipadném nedodrzovani dohodnutych termind a podminek,

4. doporuceni investorovi pro kone¢né prevzeti praci,

5. zavére€na zprava: soupis pfipadnych vad a nedodélku, pfipadné jinych zavazku
stavebnich dodavatell, rekapitulace zavazku investora, které vyplynuly z vystavby,

F. €innost pfikaznika pfi feSeni vad dila zjiSténych v zaru€ni dobé:

1. spolupracuje na vyzvani s pfikazcem po dobu zaruky za jakost stavby (zaruka za
jakost stavby je stanovena v SoD) a podava potfebnou technickou vypomoc,

2. na vyzvani se ucastni jednani o reklamacnich vadach stavby.

G. ¢innost pfikaznika v ramci pfiprav na kolaudaéniho fizeni a zajisténi kolaudace:

1. kontrola pfiprav a shromazdovani vSech certifikatd, privodni technické dokumentace
a ostatnich dokladl ke kolaudaci v souladu s planem kontrol zkou$ek,

2. ¢innost pro zajisténi kolaudacniho Fizeni, které zhotovitel vykonava, zahrnuje
zejména:

- vypracovani seznamu nezbytnych dokladl spojenych se stavebni kolaudaci,

- soucinnost se zhotovitelem stavby pfi sestaveni dvou paré dokladl ke stavebni ¢asti,

- spoluprace pfi uplatfiovani pozadavku, vyplyvajicich z kolauda&niho Fizeni,

- spoluprace pfi zajisténi kolauda¢niho souhlasu.
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2. Predmétem této smlouvy neni:

1)
2)
3)
4)
5

provadéni nebo zabezpecfovani geodetickych innosti,
provadéni nebo zabezpelovani geologického dohledu,
provadéni nebo zabezpecovani priizkumd,

zajistovani podkladu pro projektovou dokumentaci &i jeji zmény,
) zajiStovani projektovych dokumentaci,

6) zajistovani povoleni pro vystavbu a vyjadfeni dotéenych organl a spravcu inz. siti,
7) provadéni zkouSek, méfeni a revizi,
8) zajistovani smluv se zhotovitelem.

Clanek lI.
Plna moc

Za UucCelem pinéni vySe uvedeného pFedmétu smlouvy udéluje pfikazce timto
pfikaznikovi plnou moc dle § 2439 ob&anského zakoniku, pfi¢emz rozsah zmocnéni
vymezuje nasledovné:

Pfikaznik je opravnén:

1.

Zafidit jménem pfikazce na jeho ucet prace a vykony €innosti véetné odborné
pomoci v rozsahu dohodnutém v &l. I. této smlouvy a s omezenimi vyplyvajici z €l.
V. této smlouvy.

Ke véem pravnim ukonum, které bude jménem pfikazce Cinit v ramci dohodnutého
rozsahu zafizeni zalezitosti pfikazce. VeSkeré pravni ukony, které bude pfikaznik
Cinit dle této smlouvy, bude provadét vyhradné osobné. O v3Sech zamysSlenych
pravnich ukonech, které bude zamyslet jménem pfikazce Ccinit vramci této
smlouvy, bude neprodlené pfikaznik informovat pfikazce a je povinen vyCkat na
vysloveni souhlasu ze strany pfikazce s postupem, ktery zamysli pfikaznik provést.

V ramci dohodnutého rozsahu vykonu Cinnosti jednat jménem piikazce se vSemi
dotCenymi organy, pravnickymi a fyzickymi osobami i ob&any, v€etné zastupovani
pred pfisludnymi spravnimi organy.

Clanek IV.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce se zavazuje zajistit dostatek finan¢nich prostfedkd k uhradé zafizovanych
praci a vykonu, jakoz i ostatnich nakladu, které nejsou zahrnuty v cené za pInéni
predmétu této smlouvy, napfiklad spravni a jiné poplatky.

Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi dohodnutou cenu za zafizeni zalezitosti
dle této smlouvy v souladu s €l. VII. této smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ve lhutach pozadovanych pfikaznikem vystavit potfebné
objednavky ¢i jiné doklady a poskytnout ve Ihdtach stanovenych pfikaznikem dalsi
soucinnost nezbytnou k zafizeni zalezZitosti a spInéni ucelu této smlouvy. Dale se
zavazuje oznamit pfikaznikovi bez zbytecného odkladu, Ze na adresu pfikazce byla
doruCena projektova dokumentace tykajici se pfedmétné stavby nebo jakékoli jiné
doklady &i listiny, které se vztahuji k obstaravanym zalezitostem, a pfedat tyto
doklady pfikaznikovi.
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1.

Pfikazce je opravnén pozadovat od pfikaznika kdykoli informace o stavu
zarizované zalezitosti, ma rovnéz pravo zvolit formu, ve které chce informace
poskytnout.

Pfikazce je opravnén dojednat s pfikaznikem diléi pFfedavani jednotlivych
dokon&enych C&asti dila. Dil¢i pfedavani a prevzeti dila nezaklada pfikaznikovi
pravo na zvyseni nejvySe pfipustné celkové Castky za €innost pfikaznika uvedené
v Cl. VII. této smlouvy.
Clanek V.
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik se zavazuje postupovat pfi zafizovani zalezitosti pfikazce s veSkerou
odbornou péci, v souladu s touto smlouvou v ¢asovych relacich danych potfebami
pfikazce, s pfihlédnutim ke v€asnosti pfedani podkladli a k Casové naroCnosti
pozadované &innosti. Cinnost, k niz se prikaznik zavazal, je povinen uskute&fovat
podle pokynu pfikazce a v souladu s jeho zajmy, které pfikaznik zna nebo musi znat.
Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi zafizovani
zalezitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokyn( pfikazce.

Obé smluvni strany se shoduji, Ze uskuteériovani pfedmétu této smlouvy vyZzaduje od
obou u€astnikd uzkou vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni
aktualizaci stanoveného postupu.

Cinnost dle této smlouvy bude pfikaznik vykonavat v souladu s vymezenym rozsahem
cinnosti, ktery je uveden v €. |. této smlouvy, a rozsahem opravnéni, od kterych je
opravnén odchylit se jen tehdy, je-li to naléhavé nebo nutné v zajmu pfikazce, od
kterého nemuze v€as obdrzet jeho souhlas. O tomto odchyleni je pfikaznik povinen
informovat bez zbyteéného odkladu pfikazce. Pfikaznik je povinen jednat jménem
pfikazce vrozsahu ujednani této smlouvy osobné, pfikaznik neni opravnén bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce nechat se pfi vykonu &innosti dle této
smlouvy zastupovat tfeti osobou. Za tfeti osobu nejsou povazovani povéfeni
zameéstnanci pfikaznika.

Pfikaznik je povinen kdykoli na pozadani informovat pfikazce o stavu zafizované
zalezitosti a po skonceni €innosti pfedat pfikazci veSkeré doklady, které pfi Cinnosti
ziskal.

Za sSkodu zplsobenou pfikazci poruSenim povinnosti dle této smlouvy odpovida
pfikaznik pfikazci nebo tfetim osobam v rozsahu dle ob&anského zakoniku.

Pfikaznik je opravnén k vykonu c¢innosti a povinnosti, které mu z této smlouvy
vyplyvaji, povéfit zastupce. Jména osob, které pfikaznika zastupuji, je pfikaznik
povinen pfedem oznamit pfikazci. Pfikaznik zodpovida za splnéni vSech svych
zavazk(l podle této smlouvy zastupcem prikaznika ve stejném rozsahu jako pfi
osobnim vykonu ¢&innosti a povinnosti podle této smlouvy pfikaznikem. Jakékoli
ujednani mezi prikaznikem a zastupcem prikaznika nezprosti pfikaznika jeho
povinnosti provést fadné &innosti a povinnosti, které pro pfikaznika z této smlouvy
vyplyvaji. Pfikaznik ponese odpovédnost za koordinaci provadéni cinnosti a
povinnosti mezi nim a zastupcem pfikaznika.
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1.

Pfikaznik je povinen zajistit provadéni €innosti a povinnosti i v dobé, kdy tyto Cinnosti
ze zdravotnich ¢i jinych davod( (napfiklad Cerpani dovolené) nemize vykonavat
osobné. V takovém pfipadé je opravnén povéfit k provadéni Cinnosti a povinnosti dle
této smlouvy zastupce v souladu s ¢lankem V. odstavcem 5) této smlouvy.

V pfipadé nedodrzeni technickych a technologickych postupl, pFedpisi o
bezpecnosti a ochrané zdravi na stavbé vyhrazuje si pfikaznik pravo zastavit prace
bez souhlasu pfikazce zapisem do stavebniho deniku. Pokud nebude provedena
naprava a zhotovitel bude pokracovat v dile, neponese pfikaznik odpovédnost za
vzniklé nasledky. PreruSeni praci bude pfikazci sdéleno nejprve ustné, pokud bude
pfitomen, a nasledné vzdy pisemné, a to do 24 hodin od zjisténé zavady.

Clanek VI.
Termin plnéni a misto pInéni

Pfikaznik bude k zapoceti plnéni pfedmétu této smlouvy pfikazcem vyzvan, a to
mailem nebo pisemné. Vykon TDS bude tedy zahajen na zakladé pisemné vyzvy
zaslané prikazcem prikaznikovi dle predeslé véty a ukonfen bude v zavislosti na
postupu realizace stavby v souladu se SoD, vtakovém pfipadé v souladu s touto
smlouvou skonéi vykon TDS aZ po vykonani veSkerych cCinnosti, ke kterym se
pfikaznik v této smlouvé zavazal.

Pfedpokladany termin realizace plnéni této smlouvy je sjednan minimalné na obdobi,
které se bude odvijet od samotného pribéhu realizace vySe citované stavby s tim, ze
minimalni doba realizace plnéni této smlouvy je stanovena do 28.02.2024
s pfihlédnutim k vySe uvedenému postupu realizace stavby v souladu se SoD.

PFi realizaci zavazku z této smlouvy vyplyvajicich bude pfikaznik postupovat tak, aby
jeho ¢innost navazovala na pribéh realizace provadéni stavby. Pfikaznik nesmi ohrozit
fadny a plynuly pribéh realizace stavby svou necinnosti ¢i neposkytovanim soucinnosti
ostatnim osobam, které jsou na realizaci stavby zu€astnény a jejichz plnéni ¢i Cinnost
je podminéna soucinnosti pfikaznika. Pokud je v této smlouvé zakotvena povinnost
pfikaznika ucastnit se jednani €i schlizek souvisejicich s realizaci stavby (kontrolni dny
a podobné), pak se pfikaznik zavazuje u€astnit se takovych jednani v terminech, které
pfikazce nebo zhotovitel stavby stanovi.

Vysledek €innosti, jenz je pfedmétem této smlouvy nebo jeho €asti dle této smlouvy,
neni pfikaznik opravnén poskytnout tfetim osobam ve smyslu § 2633 obc&anského
zakoniku.

Mistem pInéni (tj. pfedavani vystupl Cinnosti pfikaznika) je:

areal OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Cisaiskym mlynem
1063/5, 170 06 Praha 7.

Clanek VL.
Cena predmétu smlouvy a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze za fadné a v€as a ve sjednané kvalité vykonavany TDS
specifikovany v této smlouvé pfikazce zaplati pfikaznikovi celkovou cenu za cely pribéh
vykonu TDS, a to v nasledujici vysi:
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Celkova cena za cely priibéh vykonu TDS je stanovena v maximalni vysi:
cena bez DPH: 76.000,- K¢
DPH 21%: 15.960,- K&
cena véetné DPH: 91.960,- K¢

jako cena nejvySe pripustna (dale jen ,celkova cena®).

Takto sjednana celkova cena je konec€na, nejvySe pripustna a zahrnuje zejména
veskeré vylohy, vydaje a naklady vzniklé pfikaznikovi v souvislosti s plnénim pfedmétu
této smlouvy. Vyjma ¢l. Il. odst. 1) bodu F.2., a to pro rozsah dle pfedané projektové
dokumentace.

Dojde-li pfi realizaci plnéni pfedmétu této smlouvy k jakymkoliv zménam, doplikim
nebo rozsSifeni pfedmétu smlouvy vyplyvajicim z podminek pfi provadéni pfedmétu
smlouvy, z odbornych znalosti pfikaznika nebo z vad pfedmétu smlouvy, je pfikaznik
povinen provést soupis téchto zmén, doplfikd nebo rozsifeni, ocenit jej a predlozit tento
soupis pfikazci k pisemnému odsouhlaseni. Teprve po jeho pfipadném pisemném
odsouhlaseni ma pfikazce pravo zapocit s realizaci téchto zmén, na jejich uhradu, a to
na zakladé samostatné zakazky a ve smyslu ¢&l. Xll. Pokud tak pfikaznik neucini, ma se
za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu plnéni a vjeho cené
zahrnuty. Pfikaznik potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady nutné
k fadné realizaci plnéni pfedmétu této smlouvy v rozsahu dle €l. I. a ll. smlouvy.

Fakturace bude probihat pribézné a dle skutecné provedenych a odsouhlasenych
praci vramci realizace stavby, které budou provedeny a odsouhlaseny opravnénou
osobou pfikazce, vzdy k poslednimu dni kalendafniho mésice, a to vée do celkové
ceny (uvedené v ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy). Pfikazce uhradi pfikaznikovi veSkeré
dafiové doklady az do vySe 90% sjednané celkové ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze
sjednané celkové ceny uhradi pfikazce pfikaznikovi na zakladé konecné faktury az po
skonc&eni své Cinnosti a pfedani vSech dokladl v souladu s touto smlouvou. V pfipadé
zkraceni doby vystavby stavby a odstrafiovani VaN budou fakturovany pouze
odpracované mésice, pfipadné alikvotni ¢ast rozpracovaného mésice. Jednotlivé dil&i
faktury jsou splatné do 14 kalendarnich dnd od jejiho doruceni na adresu pfikazce
uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Jednotlivé dil¢i faktury musi obsahovat udaje dané zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu a dal$i udaje ve shodé s § 435
ob&anského zakoniku.

Pfikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni
fakturu, ktera neobsahuje nalezitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
udaje uvedeny chybné. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit
nebo nové vyhotovit. V takovém pfipadé neni pfikazce v prodleni se zaplacenim ceny
pfedmétu této smlouvy. Okamzikem doruéeni nalezZité doplnéné ¢&i opravené faktury
zacne bézet nova Ihita splatnosti faktury v délce 14 kalendarnich dna.

Faktura se povazuje za proplacenou okamzikem odepsani fakturované Castky z uctu
pfikazce ve prospéch pfikaznika.

Faktura bude zaslana na adresu pfikazce ve dvou vyhotovenich. Pfikazce vSak
umoznuje zaslani pfislusne dilCi faktury rovnéz v elektronické podobé prostrednictvim

datové schranky ID: zx5ks9a nebo také na email: f25 ety
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Platebni podminky se Fidi zasadami pro poskytovani a Cerpani prostfedkl ze statniho
rozpoCtu pro pofizovani investicnino majetku. Pfikazce nebude poskytovat zalohy.
Platba probéhne v Kg.

Clanek VIII.
Kontrola a souéinnost pfi provadéni predmétu smlouvy

Kontrola priibéhu praci na pInéni pfedmétu této smlouvy bude vykonavana dle potfeb
pfikazce. Na pozadani je pfikaznik povinen pfedlozit pfikazci veSkeré doklady o
provadéni pfedmétu této smlouvy.

Pfikaznik nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

VSechny S8kody, které vzniknou v dusledku provadéni predmétu této smlouvy
v dusledku provadéni predmétu této smlouvy z viny na strané pfikaznika tfetim (na
pfedmétu této smlouvy nezucastnénym osobam), pfipadné pfikazci, je povinen uhradit
pfikaznik. Za 8kodu na strané pfikazce budou smluvni strany pro potfeby této smlouvy
povazovat i jakoukoliv Ujmu na pravech a majetku pfikazce, kterd mu vznikne
v dusledku skute€nosti, ze pfikaznik pfevezme jménem pfikazce od zhotovitele stavbu
nebo jeji Cast presto, Zze stavba nebo jeji dana &ast bude provedena v rozporu
s parametry stanovenymi touto smlouvou (viz ¢l. Il. této smlouvy), pfipadné pFevzeti
stavby nebo jeji Casti pfikazcem umozni tim, ze vCas nesdéli pfikazci divody pro
neprevzeti dané Casti stavby nebo stavby jako takové. To se tyka taktéz i pfipadnych
odstranénych vad a nedodélku stavby. Za Ujmu se rovnéz povazuiji i jakékoliv naklady,
které bude muset pfikazce vynalozit v souvislosti s odstranénim vad a nedodélku véci,
které budou zjistény po prevzeti pfedmétu této smlouvy presto, Ze pfikaznik je mél a
mohl pfi vykonu své Cinnosti dle této smlouvy zjistit jiz pfi provadéni pfedmétu této
smlouvy.

Clanek IX.
Povinnost mléenlivosti

Pfikaznik se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam micenlivost o
informacich, které pfi pInéni této smlouvy ziska od pfikazce nebo o pfikazci &i jeho
zaméstnancich a spolupracovnicich a nesmi je zpfistupnit bez pisemného souhlasu
pfikazce zZadné treti osobé ani je pouzit v rozporu s uéelem této smlouvy, ledaze se
jedna:

a. o informace, které jsou veiejné pfistupné, nebo

b. o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyZadovano zdkonem nebo zavaznym
rozhodnutim opravnéného organu.

PFikaznik je povinen zavazat povinnosti mi€enlivosti podle odstavce 1 vSechny osoby,
které se budou podilet na poskytovani sluzeb pfikazci dle této smlouvy.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti osobami, které se budou podilet na poskytovani
sluzeb dle této smlouvy, odpovida pfikaznik, jako by povinnost porusSil sam.

Povinnost mi€enlivosti trva i po skon€eni uc€innosti této smlouvy.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob
opravnénych jednat jménem smluvnich stran, kontaktnich osob, popf. jimi povéfenych
pracovnikd.
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Clanek X.
Odpovédnost za vady, zaruka

V pfipadé poruSeni povinnosti sjednanych touto smlouvou ¢&i vyplyvajicich
z prisluSnych zakonnych predpisu pfikaznikem ¢i v pfipadé zjisténych nedostatki ve
vykonu TDS dle této smlouvy je pfikaznik povinen na pisemnou vyzvu pfikazce na své
naklady zajistit provedeni napravnych opatfeni.

V pfipadé, Ze pfikaznik odsouhlasi zhotoviteli prace, které tvofi pfedmét dila (viz.
SoD), a pfikazci v disledku toho vznikne Skoda &i se vyskytnou na dile vady, je
pfikazce opravnén reklamovat nedostatky a vady poskytnuté ¢innosti bez zbyte¢ného
odkladu do 12 mésicl ode dne jejiho splnéni, nejpozdéji vSak do dvou mésicu, kdy se
o rozhodné skuteCnosti dozvédél. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika.

Pfikazce ode dne uzavfeni této smlouvy neodpovida za vzniklé Skody, soudni spory
s tfeti stranou a uc€tované pokuty, pokud jejich pfi¢ina bude spocivat v nespravném
postupu ¢i opomenuti pfikaznika v pribéhu veskerych jednani a ¢innosti souvisejicich
s predmétem této smiouvy.

Clanek XI.
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé, Ze pfikaznik bude v prodleni se svoji povinnosti splnit v€as predmét
smlouvy, tj. nedodrzi kterykoli termin stanoveny v ¢l. VI. této smlouvy, je povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny pfedmétu smlouvy (viz.
¢l. VII. odst. 1 této smlouvy) za kazdy, byt i zapocCaty, kalendaini den prodleni.
V pfipadé, Ze prikaznik prokaze, Ze prodleni vzniklo z viny na strané pfikazce, zanikne
pfikazci pravo smluvni pokutu uplatriovat.

V pfipadé, ze prikaznik bude v prodleni s predanim dokladl pfikazci ve smyslu
pfislusnych ustanoveni €l. Il. této smlouvy, nebo nepfeda vSechny tyto doklady, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny predmétu
smlouvy (viz. €l. VII. odst. 1 této smlouvy) za kazdy, byt i zapo€aty, kalendaini den
prodleni az do splnéni této povinnosti.

Jestlize pfikaznik porusi jakoukoli povinnost podle €l. IX., zavazuje se pfikaznik uhradit
pfikazci smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé jednotlivé porudeni povinnosti.

Pfikazce je povinen zaplatit pfikaznikovi za prodleni s uhradou faktury po sjednané
Ih(té splatnosti urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky dle pfislusné faktury za
kazdy, byt i zapo€aty, kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatné do &trnacti (14) kalendarnich dnd ode
dne jejiho uplatnéni.

V pfipadé, Ze pfikazci vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vuci pfikaznikovi, je pfikazce opravnén vystavit fakturu na
zaplaceni vySe uvedené smluvni pokuty Ci jiné majetkové sankce vic&i prikaznikovi.
Tuto fakturu vystavi pfikazce do deseti (10) pracovnich dnGi ode dne vzniku naroku ze
smlouvy na vySe uvedenou smluvni pokutu & jinou majetkovou sankci vUCi
pfikaznikovi, a to se splatnosti ¢trnacti 14 kalendarnich dn(l. Faktura bude zaslana na
adresu pfikaznika ve dvou vyhotovenich.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

Zaplacenim smluvni pokuty se nezbavuje pfikaznik povinnosti splnit zavazky smluvni
pokutou utvrzené a zejména povinnosti pfikaznika fadné dokon€it pfedmét této
smlouvy. Zaplacenim smluvni pokuty a Uroku z prodleni neni dot€en narok smluvnich
stran na nahradu $kodu.

Povinnost platit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nema ten z u€astnikdl, ktery je
v prodleni v disledku vyS$§i moci. Za vys$Si moc se povazuji skute€nosti upravené
v ustanoveni § 2913 odst. 2) ob&anského zakoniku.

Za podstatné porudeni této smlouvy pfikaznikem, které zaklada pravo pfikazce na
odstoupeni od této smlouvy, se povazuje zejména:

a) prodleni pfikaznika s vykonavanim a pfedanim fadné zhotoveného pFedmétu
smlouvy o vice nez sedm (7) kalendarnich dn;

b) poruseni jakékoli povinnosti pfikaznika podle ¢l. IX.;
c) postup pfikaznika pfi provadéni pfedmétu smlouvy v rozporu s pokyny pfikazce;

d) prodleni ze strany pfikaznika s pInénim povinnosti dle této smlouvy, které by
mohlo ohrozit fadnou realizaci stavby nebo zplsobit vznik Skody na majetku
pfikazce nebo jiné osoby, pfipadné opakované prodleni s plnénim nékterého
zavazku z této smlouvy.

Pfikazce je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

a) vO¢&i majetku pfikaznika probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 Upadku, pokud to pravni pfedpisy umozriuji;

b) insolvenéni navrh na pfikaznika byl zamitnut proto, Ze majetek pfFikaznika
nepostacuje k uhradé nakladu insolvenéniho Fizeni;

c) pfikaznik vstoupi do likvidace.

Pfikaznik je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze pfikazce bude v prodleni
s uhradou svych penézitych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy po dobu del§i nez
tficet (30) kalendarnich dna.

Sjednava se platnost odstoupeni pfikaznika od smlouvy s ohledem na vy$si moc. Za
vy$Si moc se povazuji skutecnosti upravené v ustanoveni § 2913 odst. 2) ob&anského
zakoniku.

Uginky kazdého odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruéeni pisemného
projevu vlle odstoupit od této smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy
se nedotykd zejména naroku na nahradu Skody, smluvni pokuty a povinnosti
mi¢enlivosti.

Pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu kdykoliv s tficetidenni (30) vypovédni
dobou, ktera pocina bézet prvnim dnem nasledujicim po doruc¢eni vypovédi.

Clanek XIl.
Zména smlouvy
Smlouvu Ize ménit ¢i doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné ocislovanymi dodatky

podepsanymi obéma smluvnimi stranami, které se stanou nedilnou soucasti této
smlouvy.
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Clanek XIII.
Ostatni ujednani

Pfikaznik je opravnén provadét zmény ve slozeni realizaniho tymu, ktery poskytuje
pfikazci sluzby na zakladé této smlouvy, pouze s pfedchozim souhlasem pfikazce.
PFikaznik je povinen provést zménu ¢lena realizaéniho tymu na zakladé odlvodnéného
pozadavku pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu po uplatnéni tohoto poZadavku u
pfikaznika.

Smluvni strany jsou povinny bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé smluvni strané
zménu udaj v zahlavi smlouvy.

Pfikaznik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Pfikaznik je povinen dokumenty souvisejici s poskytovanim sluZzeb dle této smlouvy
uchovavat nejméné po dobu deseti (10) let od konce uc€etniho obdobi, ve kterém doslo
k zaplaceni posledni ¢asti ceny poskytnutych sluzeb, popf. k poslednimu zdanitelnému
plnéni dle této smlouvy, a to zejména pro ucely kontroly opravnénymi kontrolnimi
organy.

Z dlvodu pravni jistoty smluvni strany prohlasuji, Zze jejich zavazkovy vztah zalozeny
touto smlouvou se fidi obéanskym zakonikem.

Pfikaznik je povinen umoznit kontrolu dokumentl souvisejicich s poskytovanim sluzeb
dle této smlouvy ze strany pfikazce a jinych organl opravnénych k provadéni kontroly,
a to zejména ze strany Ministerstva vnitra CR, Ministerstva financi CR, Centra pro
regionalni rozvoj Ceské republiky, Gzemnich finanénich organt, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, Evropské komise, Evropského ucéetniho dvora, pfipadné dalSich organu
opravnénych k vykonu kontroly a ze strany tfetich osob, které tyto organy ke kontrole
povéri nebo zmocni.

Pfikaznik je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o
finanni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o] flnancnl
kontrole), spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce pisemné na existujici &i hrozici stfet zajmu
bezodkladné poté, co stfet zajml vznikne nebo vyjde najevo, pokud pfikaznik
i pfi vynalozeni vesSkeré odborné péce nemohl stiet zajmu zjistit pfed uzavienim této
smilouvy.

Pfikaznik bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich
udaja uvedenych ve smlouveé véetné ceny predmétu smlouvy.

Clanek XIV.
Kontaktni osoby

Za prlkazce le.ve _vecech

alizace téeto s“mlouvy opravnen jednat:

P i e e
B e R
sy s AT S L HiEa
e-ma 7 *-.{ﬂ-";’.;.ﬁﬁ_-.

LR e P

Ing. Bc. F|I|p Fritscher, tel.:
e-mail: : f“”- a-f:"'-';” ""‘
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3.

za prikaznika muzou ve vécech realizace této smlouvy opravnéni jednat i nize
uvedeni zaméstnanci pfikaznika:

.H,I-'\.,"'nj; Tk e b |." L TR
i e Liasi *’s-“ (TDS i KOOBOZP) tel.: i A
e-mail: * ""-:'1-'?:.‘..- ...F"""'.-‘!'-.-I’ﬁx"'i"':q:' ':-'l" q.-.'..-.,h-u— |-‘=

b e At

EnEiat e '3:5 ”*-.vf.a,,n

£

":
FL b Er
e-mail: L5 S et

Clanek XV.
Ochrana osobnich udaju

Smluvni strany timto spole¢né prohlasuji, Ze jsou si védomy vzajemnych prav
a povinnosti dle zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni
pozdé&jich predpisti (dale jen ,ZZOU*) a nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679/EU o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji
a o volném pohybu téchto udajlii a o zruSeni smérnice 95/46/ES (dale jen ,GDPR®),
zejména povinnost zpracovavat osobni Udaje korektné a zakonnym a transparentnim
zpusobem. Smluvni strany se zavazuji osobni Udaje zpracovavat takovym zpusobem,
ktery zaruci nalezitou bezpeénost a dlavérnost téchto Udaju, mimo jiné za ucelem
zabranéni neopravnénému pfistupu k osobnim u(dajim nebo jejich neopravnénému
pouziti.

V pfipadé, Ze jedna ze smluvnich stran zjisti, Ze do$lo Ci je divodné podezieni, Ze by
mohlo dojit k poruSeni z povinnosti €i povinnosti plynouci z GDPR nebo ZZOU je tato
strana bez zbyte¢ného odkladu povinna vyrozumét o této skuteCnosti druhou smluvni
stranu.

Nad ramec povinnosti stanovenych ZZOU a GDPR se smluvni strany navzajem zavazuji
postupovat pfi nakladani s osobnimi udaji ohleduplné a eticky tak, aby nevznikla ani
jedné ze smluvnich stran Ci tfeti osobé& v souvislosti se zpracovanim osobnich udaja
ujma.

Clanek XVI.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena na dobu ur€itou, a to do ukonceni zaruéni doby na stavbu (ij.
zaruky za jakost stavby viz SoD).

Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v &l. XIV. na strané pfikazce jsou opravnény
k poskytovani soucinnosti dle této smlouvy, nejsou v3ak jakkoli opravnény ¢i zmocnény
ke sjednavani zmén nebo rozsahu této smlouvy.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany timto vyslovné
souhlasi s uvefejnénim Smlouvy v registru smluv. Uvefejnéni provede OLYMP CS MV.

Smluvni strany prohlaSuji, ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné
dohody fidily jiz ode dne podpisu této smlouvy a veSkera sva vzajemna plnéni
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poskytnutda ode dne podpisu této smlouvy do dne nabyti ucinnosti této smlouvy
povazuji za plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Tato smlouva se fidi obéanskym zakonikem dle § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.
Tato smlouva muze byt zménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé.

Smluvni strany se zavazuji, Zze veSkeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou feSeny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé, budou spory feSeny
pred pfislusnymi obecnymi soudy.

8. Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami, v&etné jejich prohlaseni, je ve
vztahu k této smlouvé irelevantni, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi pfikazce a 1 pfikaznik.
Pfikazce po podpisu této smlouvy vyznaci na vSechny stejnopisy evidenéni Cislo této
smlouvy. V pfipadé, Ze bude tato smlouva podepsana elektronicky z obou smluvnich
stran, povazuje se tato smlouva za podepsanou formou elektronického podpisu ve
smyslu pFislugnych pravnich predpisti CR.

10. Kazda ze smluvnich stran prohladuje, Zze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, Ze
povazuje obsah této smlouvy za urCity a srozumitelny, a Ze jsou ji znamy veSkeré
skutecnosti, jez jsou pro uzavfeni této smlouvy rozhodujici, na dukaz ¢ehoz pfipojuji
smluvni strany k této smlouvé své vlastnoruéni podpisy.

J-,}!-C' "-ﬁ-"“—"‘:'?ﬂ".*’-:‘ )
"ﬁi "‘?I...u-.'"‘" “.‘ {._ﬁ;-;.,_'.':_"-.-\-h-"-
,-_-__'"l_k}"?.

‘F~' :r'f;c!u Fr. s SR .'Ev, e .
R R e e
JUDr. Bc. Michal Volf Ing. Bc. Filip Fritscher
feditel jednatel
OLYMP CENTRUM SPORTU Fritscher Engineers s.r.o.
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