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Město Frenštát pod Radhoštěm, 
se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka 
zastoupené ve věcech technických: Jiří Berger, referent odboru investic a rozvoje 

Ing. Kateřina Pustějovská, vedoucí odboru investic 
arozvoje 
00297852 IC 

D Č: CZ00297852, plátce DPH 
ankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

cıslo účtu: 

(dale ,, Objednatel “) 

Jırí Chromčák 
se sídlem: 
IC

ˇ 
11540079 

D C: CZ5510150437, plátce DPH 
zastoupen ve věcech smluvních: Jiřím Chromčákem 
zastoupen ve věcech technických: Jiřím Chromčákem 
bankovní spoj ení: MONETA Money bank 
čıslo účtu: 

(dale ,, Zhotovitel “) 

II. 
Základní ustanovení 

Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský Zákoník (dále jen 
,,občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zá_koníku. 
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
Zhotovitel prohlašuje, že je odbomě způsobilý k Zajistení předmětu plnění podle této smlouvy. 
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou Smluvní 
cenu uvedenou v článku IV odst. 1 této smlouvy. 

III. 
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Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a nebezpečí stavbu „Úprava 
ploch pro kontejnery, sídliště Beskydské ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen ,,dílo“) 
V rozsahu dle: 
0 projektové dokumentace k územnímu souhlasu, zpracované Ing. arch. Martinem J andou vč. 

položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

Součástí díla je také: 
a) vybudování a Zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu splatnými právními 

předpisy, 

b) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

c) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště V čistotě a 
jejich uvedení do původního stavu. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla 
a) plnit případné podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací Související S realizací 

stavby, 

b) o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou vést Stavební deník 
V souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv V průběhu práce. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými 

V Ceské republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN vztahující se na tuto druhovost prací. 
Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za 
dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému 
užívání díla se rozumí pouze drobné ojediněle' vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani 
samy o sobě ani ve spoj ení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují. 
Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
V tennínech stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

IV. 
Cena za dílo 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
cena bez DPH l84.956,43 Kč 
sazba DPH 21 % 38.840,85 Kč 
cena celkem včetně DPH 223.797,28 Kč. 

Cena za dílo bez DPH uvedená V odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla. K této ceně 
bude účtováno DPH v souladu S platným zákonem o dani Z přidané hodnoty. 
Cena díla je stanovena nejen položkovým rozpočtem stavby (příloha č.1 smlouvy), ale je 

stanovena rozsahem předmětu smlouvy vymezeném celou zadávací dokmnentací jako součást 
v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 
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Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné aúplné 
provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které Vzadávací dokınnentaci nebo 
smlouvě uvedeny nej sou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl. 
Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které vrámci 
méněprací nebudou provedeny; 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou 
vícepraci provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle ceníků stavebních prací, platných 
V době provádění víceprací, a to ve výši max. 80 % těchto sbomíkových cen. 

Veškeré změny ceny díla, uvedené v odst. 4.1 je možno provést pouze na základě písemných 
dodatků k této smlouvě, které budou oboustranně odsouhlaseny zástupci Smluvních stran 
uvedených v hlavičce Smlouvy. 

V. 
Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo do 30. září. 
Místem plnění je: 
Stanoviště I- na parcele č.2732/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, sídliště Beskydská 
Stanoviště II - na parcele č.2662/1 V k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, sídliště Beskydská 
Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní Strany písemně jinak. O jeho 
předání apřevzetí vyhotoví Smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho 
týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Při předání staveniště Objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace Stavby. 
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběmé místo a měření odběru médii. Odběmá místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniste do 7 dnů od data předání díla. Při 
nedodržení tohoto tennínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly. 

VI. 
Provádění díla 

Zhotovitel je povinen: 
a) provést díloˇřádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům CR; 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 
c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla. 
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Zhotovitel je povinen infonnovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen infonnovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace Vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li V projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. l této smlouvy vady; Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá; pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a Objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniste osobě vykonávající/osobám 
vykonávajícím technický dozor stavebníka a autorský dozor proj ektanta. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměmému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře omezí hlučnost a 
prašnost a zajistí čištění stavbou případně Znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

Zhotovitel odpovídá za zajisteni odborného vedení stavby a odbomého provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat sprojektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjistene' rozpory rešit ve spolupráci S projektantem, a to bezodkladně. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

VII. 
Platební podıııínky 

Objednatel neposkytuje zálohy předem. 

Platba ceny za dílo dle článku IV. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury 
vystavené zhotovitelem, a to po převzetí díla objednatelem. 

Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého tennínu zahájení prací zajisteno financování 
díla. 

F aktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 
Objednatel neposkytuje zálohy předem. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 kalendářních 
dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli. 

Doručení faktury Se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle 
zákona O DPH vplatném znění se zhotovitel zavazuje daňový doklad prokazatelně doručit 
objednateli nejpozději do 19. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno 
zdanitelné plnění. Smluvní pokuta, kterou je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli, činí 0,05 % 
Z částky přenesené DPH dle zákona o DPH za každý den prodlení z neplnění této povirmosti. 
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V případě prodlení objednatele S úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn 
fakturovat objednateli smluvní pokutu Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

VIII. 
Předání díla 

Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla zhotovitel sepíše protokol. 

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto 
vady a nedodělky V předávacím protokolu specifikovat. 
Bylo-li dílo převzato S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis S uvedením termínu odstranění, který 
podepíší oprávnění Zástupci smluvních stran. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani Samy O sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztezují. 
Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
podle stavebního zákona. 

Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku. 

IX. 
Vady díla a záruka za jakost 

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí avady, které se projeví 
v zánıční době. Za vady díla, které se projeví po Záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost vdélce 60 měsíců. 
Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobněj ší specifikaci zjištěné vady. Objednatel 
bude vady díla oznamovat na: 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v Oznámení jinak. 
Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné Odbomé osoby. 
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel zámku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 
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X 
Odpovědnost za škodu 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne převzetí 
řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem. 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmímění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

XI. 
Smluvní pokuty 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení S předáním díla. 

V případě prodlení S vyklizením a vycistěním stavenıste se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli Smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
S odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý den prodlení. 
Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povimıosti. 

Zánik závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
S plněním. 

X. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

Smluvní strany mohou ukončit Smluvní vztah písemnou dohodou. 
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. l této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
c) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž dnıhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k 
podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla 

V případě zániku závazku před řádným Splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně 
uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít 
dohodu, ve které upraví vzáj emná práva a povinnosti. 
Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

. 6 _



6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech S platností originálu podepsaných 
oprávněnými Zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

8. Smluvní Strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.3-40/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní Strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registnı smluv k uveřejnění prostřednictvím registnı 
smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Doložka platnosti právního jedna'nı'.` Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo Schváleno v souladu 
S usnesením rady města č. 1247/48/RM/2016 II Ze dne 26.10.2016 staroslkou města. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne Ve ČeladjıfľŘlÍı‹ČHROMČ 
Stavební a montážmpráce 

/ 524 
10150437 

za objednatele za zhotovitele 
Mgr. zdeňka Leščìšinová, starostka Jiří Chromčák 

ľvííestc F-`:`‹:nštat pod Radhoštěm 
rám. Míru l 

74/Š àšl Í*`ı-:nłštfit pod Radhoštěm 
IČO: O'Ĺëzí9`7Űii2. DìiˇÍíz (Č/.7Í}OZ9785? 

ý 77-
O



REKAPITULACE STAVBY 
019 

Sfzvha: SrAN0v\§rE KONTILINERÚ PRO SEPAROVANÝ ODPAD vs FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM - ıahøkøv 

Fnžlfitál pod Radhošxěm 

Jiří Chromčák, Sıavebm' a montážní mżce. 

'ı5.5.ZO17 

H540079 
CI551015D437 

xžuvvn vınu J: xnnvıflı z vyunnın Lenuvę v.›n>uxvy vro. ruuııy, nęvę pıxııøw 1 ıťın nęnuve znııflønvy, pou ve >‹x›upLı Lflıuvfl xxnınvn 
nznflčęny pøzzixfln 'cs uns a úrvvni ønshˇ' nsn` êhø Kaıflxóáñúhn pnınıęzi. vešıęnê ćøıši infnnnxč vynıezx jiní pnpšfl ø p‹>đznn'nı‹y pnflžin' ıêçhıø 
položek 1 Cenové smısıavy, které nejwu uvedeny přímo v soupisu prací. jsou necıvnezenê dálkově k dispozici na www,ıS~ur$.Cı, sekıe Cenøvé a 
ıøøhnivhó nnflznłnınv 

Cena bez DPH 

;Cena S DPH V CZK 

184 958,43 

223 797,28 

Suanzızz 

JIŘÍ CHROMČÁK 
Svflvflbfli flš Mšřľíplžíe 

KČ; ı 1 540



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SouPıSů PRACÍ 
019 

Sızvhzz STANOVIŠTĚ KONTDNERŰ PRO SEPAROVANÝ ODPAD vč FKSNŠTÁŘ POD RADHOŠTĚM - nhnıxnv 
Frenšłát pod Raclhošzěnı 15.05.2017 

Jiří Chromčák, Słaveůni a rnornáżıı' práce, 

Kód objem, Sønøifl má cen.: Dez DPH [CZK] cønz 5 DPH Içzıq -(W 

Nàkěaıìy Sìavny cełksm išê 956,43 2.23 79.7,Zč 

O1 
STANOVIŠTĚ I. - u sportovního hřiště na parc.č. 
273 Z/1 
STANOVIŠTĚ ıı. - n Kømuniknnø K mini u Tšvny na _ 

OZ pamà Z662“ 82 312,37 99 597,9/ STA 

102 644,06 1Z4199,31 STA 

Suana 2 1 Z



KRYCÍ LIST Souvısu 

01 - STANOVIŠTĚ I. - n flpørcnvnihn hfišıè na navnč. Z737./1 

Frenštát pod Radhoštěm 

Jan' Chnvnčáx, Snvøhni ø nvønıážni práce, 

ıngnvnn. Mzxmn Jønúfl 

Cena bez DPH 

15.05.2017 

1 1540079 
CZ5510! 50437 

ıczı ć«M,,žš€.› 

Cena S DPH v CZK 124 199,31 

Suana I Z 4 

HŘÍ CHROMČÁK 
Stavební 15 monrážnëpfflçë 

xfj nŠŠÖ‹ 150437



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 

Kód 

01 - STANOVSŠTĚ I. - n xpønnvnihn hřiště na par€.č. 2732/1 
Frenštát pod Radhoštěm 

Jiří Chľomìák. Stavební a montážní Drıìce, 

dílu v Popis 

ı\ÍàřLìê:`ly Suüpăsu cêlľñerrż 

HSV - Práce a dodávky HSV 

„nu\›\ı- 

Zemm' prace 
Zakìàdání 
Komunikace pozemní 
Ostatní konstrukce a práce, bonráni 

§98 v Přesun ľtmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
766 - Konstrukce truhlářské 

767 v Konstrukce zámećnìckè 

Strana Z 1 4 

15.05.2017 

Cena celkem [CIK] 

wı čz-êfl.,c‹š 
42 465,03 

9 606,06 
2 736,00 

ZZ 222,80 
5 865,24 
Z 034,93 

60 179,03 

Ý 
22 3§fx,Vq3 
37 795,00



_ SQUPIS PRACÍ 

01 v STANOVIŠTĚ 1. - xz xpønnvnžhø hfišxê nz paı-z.č. 2732/1 

PČ TY Kťxı 
_ D 

S1; c 

D HSV 
D 1 

1 K IZZ201 101 

2 K 122201109 

J K 131293101 

4 K 131203109 

5 K 152701105 

1 h K 162701109 

7 K 171201201 

8 K 171201211 

19 K 181101131 

K 131411131 

11 M 005724800 

10 

12 K 181951102 

D 2 

13 X 275313511 

D S 

14 K 584751111 

`15 K 595211120 

ıó M 592450400 

D 9 

17 ›< 915221213 

18 A1 592174000 

D 995 

19 K 9921221011 

11 PSV 
D 766 

Fľenštàľ P04 Radhoštčm i5,05.Z[)17 

Jiří Chromžàk, Stavební a montážní práce. 

P0955 

ežřıêľxš 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce _ _ 

Oàflnzıàvızy z pflfl‹nvz›áv-1‹y nnzpažmè 5 pšzhnzflnšın výhnphn nn nxšáızmsı áø 3 vn 
nem S nnınžznćnı na døpfzwıizx-nxıfęćęh v hønıinê rf. 3 ćn10a 1113 
h.;a^š_Ť3^o_ž9 

Ă ' 

__ __ __ _ _ _ 

uxüøpàvky a pvxflnnpávıy nęzflpflžżnš- S piaflnıenixn výıøpzn nn vıúê1èn‹›áı nn 3 vn 
nem 5 nzıøžfl-vıın nz n1\.›ç.›nvn€p1øxxxìóę1n vınxnxnë ıž. 3 Připızıøıx 11 ‹ıv›ázn zz 
.`°°°'f°“ 'Ť> 3 

_ _ _ _ , 

flxflxxhøni zflpnžønýúı 1 nvzzvflžvnýçh jzøn nvžzvnwn neon v1ıe1.11v›flú±ýfln náiıćixn 5 

nznvnánšnx ónfl 11: vředepxanèhø pnzfiın n xpàóu v hømžnàzh fi. 3 xønúžııýnh 
mnnhzn1zzz›øžnznyv;11šnflznnøžø‹1ýn1ıjz1n nizvvivn nflhø pnzxønflóvývvx S 

nxvvnáninx nnz nh pčøúøvxènêhn çxøflın z xpáún v ıvxnınżvız xf. 3 Pñnflzızh K zęnánx 
zz ıøøávøflı hnnnšny xi. 3 

vnóøvvvnè nøˇxzzvváxxš-n1ˇvý1‹np›‹n nnhn qøznnny pv xnxhn nn øhnvyhhên nınzxzvvvžøn 
vnxhř=‹ı‹n, bez nzıøžzni výxøpxfl, flvšzh zz ánžønžflx høz nnhnflnf z rxx.-nšny nˇ. 1 flż 
4x1zvnøá1e11øxıpťnz901)0‹xı101x7om 
1D,âZ5~Í3.91 

__ ____ř_ __ř ___ _ _ _ _ _* ___ ___ _ 

1vøóøznnêpč=mi;1èn1výuøp1flżnęèøxynz1ónypnnnú1nnzøhvyuèmnøvnvn1n 
;nvninz‹1›n›,1>ęz nz1nžø‹11výKnø1n,fløšzxflz=1nìfln1n1h=xvnz11n1nı1zrxx1v1nyxž. 1 až 

ánznóżıflnxıvřipıznzxnęnènhzž/áýdıúzıššnhxznnøčzxýóvıoeoìvn 
11.33511 __ _ __ _ 

ıınžønz' vnnnžny nn xxıżaxy 

uxnžøni xypznxny vvøıøıżk n nıøìęvnˇ 1-,pxxúny na flkıáønę (flıxıáaxøvnflê) 
11,šišˇT,9 

' ” ' ” ' " ˇ 

úpvflvfl vøzzvnkn xmzpøpmm z çiehmnfinn včøuzš nvnvnániv zzvııinë hi 3, 5 

pięn11x==n1'ˇ 'nınzvzózıønnflˇ ıúøııınv 
1ć_svó.1š.1>.2\`0,'5 

' ” ' ' 

_`D. vv_, . vv „7__ , _., ______ 
2n1nžøn1ın7vn1'ı‹11 na pàćê předem přivrèvenš vıøđny ov 1000 1112 výxzvøn 1-čęınê 
.nnzžøni pflrıvøvćrıøv ınıinê nflın na svahu nh 1:5 

asívo srııss jaľelølmvni 

10,0 
10-0,O15__P1_€pz‹':ın:-ne ıxqęhflıęngęın znęvżžın 

"únnvn nıánê vynxønánšvn nzáıü v ıxznxxnè ı1_1 až -1 ze zhnvnšvón 

Zzkıáóáni __ _ _ _ _ _ 

Zàiıady í bëxnnu pınsıéł-nn pauıy e hinky z heıóm Kzmęznęnı neprokıáaznèhn ıř. c 
12/15 _ _ 

O_35`0,35`0,75*12 
beìanàì pñmrx 60 výkopu ~I1'I U,527*U_1 
Šxzııłřľ 

Komgnjkace pozemn1'_ 
Podkìiłd nebo kryl 2 kamemva hrubéhn ùcenéìıo v‹ž\. 32-63 mm S ıtwçmıstřením :S 
ıìxumêním, poıýıuhi“-rıí IL 200 mm 
.Kıflđeni áflžızy z hzııznøvýdı zżııuvflýúz óıxžflın hønınnvkafl' vvn x n›2n‹-11 z 

Knınznivz ıžžflnèhn nżıxx zhzznèhø u. fln41›1‹n1n,S\‹yç1nêni1n flpáx x øvvflıým 
hnınêniın, vóhnzvánžnx z vz xnıżıęflivn nzzıfliáın na ıırfljniú 11. 60 vnxn 
_x1‹n1ø1ny B, pıøpınúıy an 50 1112 
}›.ó`5.1 

' ” 

NJ 

mi 

1113 

mi 

mx 

nıì 

m3 

m3
K 

1113 

vnz 

ky 

ml 

1113 

m2 

m2 

zıınžhn závnkøvá pvøjzıøvá záhınáni Zsxızıxż nn øúvøánv fnz 

13,‹>`ı,05 

Ostatní konętrukce a práce, bourání __ _ 

oxflznżni únøúznmvnćvn øvnnznťhn høxnnvvèhn se zñzznťnn Løžø, x vøızzžvvivn z 
zz±řøn1n1 xpáx n›n›zn1øvn11 ınznnn xnnnfćhn x ınčni nøènzfl z Dęxnnn nvøxzêčø nf, 
12/15, ćn ıøıø z hznznv pvnnèhn nifžz znøözy 
5.2á`2-±,7ž›`2 

abrubnìk heťømvý chøđnikøvy vıørøııóavúny 1‹x7xE×25 zm 
24,1)-ø`^v,01 

Přęęun hfnot 
_ 

__ 

všexnzn hnvøx vv ,nzøzmxˇ ınø‹n11n1nø= 5 hnnzfln ćıázzžènývn ánønvna vznwønøxx óø 
zoo 111 jzxćènnıžv zsêıhy øhyvkın 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce Zámečnvcké 1. 

Suflnn 3 z 4 

C m 

kus

K 

J cena Ceflnvá Mnnìżıvš Í' cena øøuxznx [czıq 

10_452 

10.452 

10.452 

1 ,2m 

I .ZOO 

15,335 

í 1 _Š_3Š 

158,690 

1_§8.s90_ 

11,135 

21.537 

_2L5šŽÍ 

10.01): 

9.9cQ 
113,000 

10,flD 

0,150 
10,000' 
O.|_5Q 

33.01111 

1,200 

0.9110 
0,200 

33,&0 

33,111) 

33.563 

15.230 

35,280 

14,040 

24.090 
24.280 

24.280 

14.014 

€Z4<I_,, , _ž‹=\*=_!š~'š_ 

H32 í-×?;4?~,0žfl 

42 465,03 
9 606,06 

112,08 1 1m,óZ LS ÚRS 2014: 02 

25,21) 263,341 (5 ÚRS 2016 02 

1z12,120 734,40 cs ÚRS Zmá 02 

118,D0_ 141,50 CS ÚRS Z016 02 

166,00 1 s81,‹=1 (S ÚKS ımó 02 

1‹,50` 2 301,01 cs ÚRS 2016 02 

12,50 141.89 1311515 Z016 D2 

110,01) 2 3(>9,U7`(S ÚRS 201602 

11,410 

1‹›,mÍ 1w,w csúımmó O1 

80.00 12.90 (S ÚRS Zmó 02 

9,50 319,775 ÚRS 2016 02 

_ _ 
1 _73Š>=°0

_ 

2 280,00 Z 7215,00 CS ÚRS 2015 02 

ZZ 2ZZ,BO_ 

170,03 5 722,20 cs ÚRS Zoıh D2 

246,00 8 220,111 cs ÚRS 2016 02 

233,00 8 2217,24 [S MRS 2015 02 

5 865,24 

145,00 J 485,80 CS ÚRS 20111 O2 

98,00 2 179,44 CS l/RS 21)1‹› 02 

_ 
2 034.93 

145,00 Z 034,93 CS UR5 2016 U2 

60 179,03 
22 384,03 

110.08 cs (RS Z015 02



PČ Ty 

20 K 

21 

12× 

BK 
24K 

Kód 

76641 2221 

61 191 ı 5717 

99376620! 

7ćz_7 

ÍIGTGŰÍXŠ3 

99a7b7201 

Wii“ 
jáøflıáż nbìozénı' stěn pıoöıy pře-S i všıl ı'kmvvy'” 'zn |‹o4ısuı›k‹x` 'z Í‹‹ıfln›cxvę‹" 

ˇ àøvèho 
ıah‹›kı1vu_ _ V _ __ 
y5,(›ve.§~‹›_5v1,§_‹_ı,By}_.5g__ __ __ __ _ _ 

Køxnčęvznøvý ıøhøknvø vflnhvxıš øın ıuxs znfn v znhnfizh, žúvvvê øøzfnzøvnný 
3u.ó72' \ .O5 

' ' ' 

vřflxzln ›vnŠ›ı płø ıłønxulnkłø nzxløvzny' pıøvznnn“ xzzhłn (żı Íømy 
x-núnxvvnšánpvøvvni vxxıáıønnxıón sflnxvnvhyvınıøan výškyúøız zn 

Konstrukcę Zz_š_ı'_\'\ęĚnícì§é_ _ _ 

D.M nxømvá hnnnvnıxzø žżnzvè ,ønzznxnvznn 
Přøxnn mnàı vłø Žánøółúnê Køflxxzmflzz flıànweny' ,xnxznnzi xnxın ‹š 1 z nzny 
vnnøxvvvnáánpxflvnťnúáıznøžıaøson vázynhflżćxvýšıqóøú nv 

Suana 4 1 4 

MJ Mrıoˇnn/i 

ml 

m2 

is 

30,672 

.Lcena Cenøvż 
fC_ı›_‹ı __ __ŤŤ'Í“Í_°“_“ŤŤĹÍ ÍCÍŤĹ _ż‹ı“ž:-flLfl___ 

Zı‹>,m ‹záZ5,15 ršúııs ımflnz 
20-§72 
32. 205 

32.105 

480,00 V5 455.88 (S URS 2015 02 

3I1Jv4llì 

485,mD 

šoćhuw 

1,00 300,00 CS ÚKS 2015 nz 

_ 37 795509. _ __ 
77,00 37 345,08 

1,50 450,00 (5 ILRS má 01



KRYCÍ LIST SOUPISU 

02 - STANOVIŠTĚ II. - u komunikace k ulici U Tirny na parc.č. 2662/1 

Fvenšıáı xxx: Raóhøšıênx 

Jiří Chromčák, Stavební a montážní práce,
ˇ 

lng.arch. Marfin Janda 

Cena bez DPH 

15.05.2017 

11540079 
CZ5510150437 

ššZ,3.7 

Cena S DPH v CZK 99 597,97 

Strana 1 z 4 

JIŘÍ CHROMČÁK 
Stavební a m0nııżžr1{P7f5Ěe 

7. 

1Čz nsfl 2437



R5zKAPıTuLAcE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ 

02 - STANOVISTE Il. - u komunikace k ulici U Tůmy na parc.č. 2662/1 
Frenštát pod Radhoštěm 

Jšñ Chroıvıřák, Słavebflí a moıııážní práce, 

Kód dílu - Popřs 

IQ Ĺ řıäazìiy Ssuçzâšu cełšıem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Zakkádáni 
Komunikace pczemní 

~øu‹›~ı_. 

Ostatní Řonstrukce a práce, bourání 

998 - Presun hmot 

PSV ~ Práce a dodávky PSV 
Yćčz z Knnsırukce mżhkářské 
767 7 Konstrukce Zámečnwcké 

Strana 1 Z 6 

15.05, 2017 

Cena celìšem [CZK] 

..._ ...V 
łěx :Max 
36 022,39 

7 920,05 
2 025,00 
ıó 207,11 

V 
7846,41 
Z 023,82 

46 289,98 
16 9613,98 
Z9 325,00 

Š'7~



S1OuPıS PRACÍ 

02 - STANOWŠTÉ 11. - n Knmnniknze K nıžøi u Timy nn paı-€.č. Z662/1 

Náìzìêfıy šcuàısıı cešìšêšvı 

DHSV 
D1 

1 ı‹ 122201101 

2 K 172201109 

3 K 131203101 

4 K 131203109 

5 K 152701105 

v‹ K 1152701109 

7 K 171201201 

B K 171201211 

'J K 181101131 

10 K 181411131 

11 M 0057245051 

12 K 181951102 

D Z 

13 K 175313511 

O 5 

14 K 554781111 

15 K 598211120 

115 M 592450400 

D 9 

17 K 91‹›2312ı3 

IE M 5572174090 

D 998 

19 K 988223011 

D PSV 
D 766 

Frenštáì. půd Ňadhöšlëm 15.05.2017 

Ján chzøvnčáh, Sızflvøhni zn nn-.xážx11 práce, 

Pi? Kná vnvšx Nu Mnnˇzçıvi 
J`““`"a 

cznzfleııflønııczuı [WM 

Práce a dodávky HSV 
Zemm' práce__ 
Dznxøpáwny n ;nn1‹ø;›áv1‹y nzzxxnżønè 5 vięrflènún výhnpınx nz vzøáıznznı an 3 vn mx 
rıełx>snaln72nímn3d“vvr3vnípm§trede\‹vłKxrñn*EU.3đ01(Hm3 
12.8'Z,z70_Zì5 

' V V I 7 

8.155 
ˇ ' 

‹›x111ø;záv1‹y n pvnıwpávaxy nzzzpzžznè x nčęınzøninx nrxnøènz nz vzúáıønøxfl av J nv 

8,156 115,01) 

nęhn 5 naıvž.-zn1ı1-1 na dopravní pnzxžìęđøıx vhúfnině 11.3 Pñnxzızx k nflnávnx zz ınx 5,165 25,50 
ıepıvosı 1-na-ıiny ıi. 3 

_ .. _ _ .F , _
“ 

141 zznnzflnørn 1 nøzzpnz=n,`‹h 1zn1 nnvfln nnzøø nzzøvzflúçxynx nánflžvn x ma D mo M m 
nvøvnánšvn ánz sn pžøaęçxznćhn nvnmn n xnázm v 1vxn1ná‹h xi. 3 flønáfiııýflh 

' ' 

nıønínønf ž nęinnzžéxšýšh' Šnin nż';.-.Íičšn 5 
_ 

7 › 

urwmžnfmàva do flřťdevsaněhø pføflhı a spádu v horninâch Lř. 3 Příýhiełk k cenám m3 0,4111 I\(ı,W 
.zz ıępivøxx hnflıšny ıř_ 3 
V0đvrvÉ 'ı›f2frv›ˇ77S'JÉ'v7ý\‹01Š\“7“@4›0=1/1›fl'“i“1f1×Š§“='*\I' “=‹‹=b“'YŇ “ˇ;'\0°1>'=““\'“; 

7 

Ť 

7 Ä 7 

;›‹ostÍeđ‹u, bei rlakıžınıˇ výkupkıı, ıvšakse s(0žflı1\'rv1 bez ruzhmiıfiı h‹›'nıny (Í. 1 až ml 8,975 193,00 
4nflvniáıe‹ıı‹n‹ 1›ř=S9n11nm10u10rı1 

_5-1_‹z‹=_~'-1_.‹'ž‹_ž*___ __ __ ___ _____ _ 
'_ __ '_&_v`>T_f~'

_ 

vøúønzvnè çizvnisıžnš výıxøpxn nan xwznıny ,xx xnáxn nn øčflykıèvn ónnzvninı 
øvnxıinxıınx, høz n.ıınžznivý1xø;zı‹„, zvšzı zn flınč.øn1nx hzz vnzhnvnó z hønvžny ıž. 1 až zna 

, 

1zS,ćSo 14.501 

ımnfláınnxxviivınıęxhøvnênhžøçáxúıšaxiznpøànuıııxšhn __ _ 
11,175-'17 

7 ' T7" ' ' ' ' ' 

125,159 

møžz-ni xypflnšny nz šxıánıy na 11,975 12,00 

8.975 5,975 

Uloıem Sypanmy Dnçılałsk xi uluženì Wpaniıy na ädádce Ískláıfifluvrıež 1 l 17,053, 115,00 

__ _ __ _ _ __ ÍC1WI___ ____ SouSt5ı1@_ 

1:? 151 hn: N 1.4: »J 

36 022,39 
7 920,05 

919,09 cs ÚKS 201:, DZ 

208,23 (5 ÚRS 2016 DZ ` 

553,50 cs ÚRS 20141 02
V 

104,40 CS ÚRS 2015 01 1 

_ __ _ 
1' 

1777,05 CS ÚKS Z016 oz 

1 B21,93_cs ÚRS 2015 02 ^ 

107,70 LS úıú zmó 02 

1961,10 CSLˇIRS 201602 ˇ 

1š_,9_75_1,§ __ __ __ _ __ __ 14,053 
_ _ _ _ _

` 

úp‹zvzpflzv‹1ú‹n;‹nz1›njznšflnpføhmn1žmnž=n=ênzvvv1ánivzøn1nèıf.3,5 mm `

` 

pnvnˇ iflvšninı nn vzøáıznøxı ćn zo nx 
'“3 ' lm 

'„z_75lz_'5~ì_51`0.5 
' ' ' ' Í' ' ' ' 

8,875 

_?_ __ __ __ __ _ _ ___ __ __ _ _____9_~'?°° _ _ _ 

Zzınžzná návvnxnvız nıáèøčøóønnpiipnxvnê pıøúxynø ıoooınz 1.~;żzvznx vèemè ml 9 Im 13 in 
1u1zžnnipxnnnvèhvvr«viněnehoıı.ıxvflhnón1:5 

ˇ ˇ 

'nxıvø srnèx jzzflınmzvnv' kg 0,135 85,00 

9,0 9.000 
_9'0,C|I5 'P1_:5_pc_C!E1'1É |_\0€lf\I_I\€ľ1i_8[\'1 mn0ŽSÍ\fI_ _ _ _ _ 

0.1}5 

upvzvz pıánè vyxvvnánžvn vyšxnvýún nzxøıú v høvninê xf. 1 zz' -1 ze zżnnnèvnwn nn 25,180 am 

Zakládání 
záıťınčy z hè:'n~n pføxnêhø nnıxy n un1‹y'z »Mn ıłnnnzn-čin nèzxáxıáúznèıxø xf. c ' ' ` 

1113 051×) 2 250 1×! 
12I1§_ _ _ _ Í 

0,35`0,!5^0,75'<? 0,800 
'oexonaż pñmn du 1~ý1\‹>p«; ~1U `D.735'0,1 0,010 
š€_ı5:' -Í 0,2: 

Kurqunıkace 1›_Ozemnı'_ _ _ 

Podklad nehfl kryt Z kamznıva hrılłıéhv ďnenéłıo ve! 12%) mm S rfiwımfiením 5 
_ 

“ m2 25,180 156,03 
zhnznêvnun, pø zhnznønž xı. zoo nn 
_›‹ızøzni xflzžhy z ıxzxønøvýzh zánnıvwým ćıflžøšn ıxvvnnnnshná pnx x ınžfln z 
1xøn1žn1ıxıëizzné‹1ı›nęhø‹ım=.flż11øı1.‹1nz‹0|vnx,xvy1=ł11čninnxązá‹5=1vøìixýn1 ml 251% 100° 
huıněfliın, vihznvàninı z se x11-zıvznim pìflı>yıż‹.ne` 'hn nnzużfiáıu nn ıflnjnxzi 11. w nvm ' ˇ 

skupiny B, pro plochy dzı 50 1-112 
1Z.š9`2.0 

' 
_ 

' 
Z5,ıż§O_

' 

áınžhø záınhøvá prøflıøvá záxınflnš Zaxıáxú znv øfnøzıni znz Zó,4J9 233,00 

25.18`1Í‹›š 
' ' ' ' ' ' 25,43?

' 

Qsgęıryı' konstrukce a pr_áce, Doufám' _ 

oxzzznı' nhnmnüxu hżıøzxvnèıxı se zñzøniın hvžø, x vçpxnênšvn z 

zzzfønšvn xpá‹ wnenzznfløn znnnøn nøızıárvn 5 ıxxčn1øøZ›‹øn z øznnn pvvxxżhn nf. c nn nsıxı 1fl7,ıx› 

12/ıS,‹1n1øžzz hønznn pxnxvèhø Lèžflznnćıy 
2_0~Z.D-12.7S~1I.'/5 29,500 

ømuhnıˇA beıønøvý chødnikový vihrøıixøvflný ı00›‹B›‹25 ćm ku: 29,795 ç.~7,0n 

29.50101 29.795 

Pře5ı_1 r1 h mol 
rřflxn hvnøı ,zn ønzęflnš ıxnnznnihxn x ıvyxøfln úıážóènyvn úønflvnš vzúáıznxx úø 
Zm nx jzkèızøuv úáuxy nanxınm K 12,509 15B,üfi 

117,111 CS im; Z01‹= 02 

117,mcS\311S2o1wı
` 

11.67 CSURSZD1602 , 

201,44 csúıć 2018 02 

Z 025.00 _ _ 

2 025.110 cs [ms 201602 

1bZ07,11_ 

3 923,08 cs (ms Zmó ul 

5118,74 cs úns 2011, 02 v 

ć1ón,Z“,= cs úfls Zaıó OZ 

7 846,41 

4 vı8,54n.cS \'11‹S Z016 02 

2 919,91 CS URS 2D1‹› 02 

Z DZ3.sZ_ 

Z UlJ,8Z CS URS 20115 02 

Práce a dodávky PSV 46 289,98 
Korıstrukte Zámečnıcké 1. 16 964.95 
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'Ň›áıš\'('zlž'bi›|iíż'e'ı\ı Sıšıíìiöcíıš iıřvzšì v7\Ž žìwıfi "Šiy':h'k'nnStı"' ì›\xZız"!‹'nS0<` 

' 
wflmvem' 

'W' 'ˇˇ' ' 

ıarxıixavu 
H,9'Z‹ı2,5›'\ 42 

kosočh/erćøvý mhøkov 0 vêıiknxri øìflı 10x5 mm v zabuıičh, iàmvê pazínıxvvaný 
_`73_ı4ťz'“v_o5 

' 7
_ 

_ . . _ , 

vvnzznx hvnvı vvø ıflønxhnnhzfl zxvvzzflnflè nznøøzný vvøflznnxx (z) z nvny 
vodmuvnádupfavnš \rıđá\cnııslduS0mvı:ù)29‹lKYıvýŠkyd0(ım 

KoflS_truk_ce Zámečmçfxè Z: _ 

D*M ocełfiva konsìlukce žżmvě 
Pièflzn hflwı vn zĹŠn\àčÉvx5‹ě xmšznxhně mvløvzıłý nnxønıni xzzxxxz (xy z zm,- 
vzxhzøvná 4-øçnvni vzúáıęnxxı an za nv v øhızkzflúx výšxyøø rx zn 

Suana 4 1 4 

na 

mi 

3:1 

!<! 

13,N6 
PČ Ť; Kód Pnøżfl Nu Mzvøžxwi cena nzuzflvn [cm 

[CZK] 
_ Í __ W _,ž§§:§ga_›;5) 

215,00 4999,54 cs Úas Z015 01 
š3z“Š> , , 

24307 
2lı,_3nı 

XXLGIO 

375,030 

xınlľüü 

480,011
` 

1,00 

T7,(X) 

M50 

vı óó5.44 (S UR; Zoıó uz 

300.00 (S úızs 2015 uz 

_ 
Z9 §Z5,QQ_ _ _ 

28 875,00 

450m cs BKS Ioıe 01


