
SMLOUVA O DÍLO

„Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves, 2.etapa - část opěrné
zdi a terénní úpravy parku“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

1. Veřejný zadavatel: Městská část Praha 22
Se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhříněves
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800
Zastoupený: Tomášem Kaněrou, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Petr Smolka, vedoucí odboru realizace staveb

Jiří Rösler, odbor realizace staveb

Telefon: 724 873 129
E-mail: petr.smolka@praha22.cz, jiri.rosler@praha22.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: Bratři Gallové & spol. s.r.o.
Se sídlem: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9
IČO: 24664197
DIČ: CZ 24664197
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Jednající osoba: Ladislav Gallo, MBA, jednatel společnosti
Zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 164429
Kontaktní osoba: Ladislav Gallo, MBA, jednatel společnosti
Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Pavel
Oktábec
Telefon:
E-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje podmínky pro provedení stavebních prací spočívajících v úpravách
parku a Cukrovarského rybníku v katastrálním území Uhříněves, obec Praha (dále také jen
„dílo“).

Zhotovitel se zavazuje dílo v podobě realizace opěrných stěn a terénních úprav
Cukrovarského rybníka a s tím souvisejících činností provést v souladu s projektovou
dokumentací vyhotovenou projektantem TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o.,
IČO: 29411807, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 (dále jen „projektová
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dokumentace“).  Projektová  dokumentace  tvoří  přílohu  č.  4  této  smlouvy.  Zhotovitel  je
povinen dodržet  veškeré  podmínky uvedené ve stavebním povolení  ze  dne  3.3.2022,  pod
č.j: P22 23481/2022 OV 05, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Zhotovitel bere výslovně na
vědomí,  že  předmětná  projektová  dokumentace,  a  to  zejména  její  výkresové  část,  tedy
obsahuje  i  jiné  činnosti  mimo  realizace  opěrných  stěn  a  terénních  úprav  parku  a  s tím
souvisejících činností, které nejsou předmětem této smlouvy.  Předmětem díla není pochozí
lávka kotvená do opěrné zdi rybníka,  ocelová lávka v koridoru mezi  domy ani výstupové
mlatové cesty vč. schodiště do parku, které jsou však uvedeny ve výkresové části projektové
dokumentace.

1.1. Rozsah díla je určen:
- projektovou dokumentací;
- touto smlouvou;
- příslušnými právními předpisy a technickými normami;
- oceněným  výkazem  výměr,  který  byl  předložen  jako  součást  nabídky

zhotovitele.

1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace
je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu,
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.3. Provedení díla zahrnuje rovněž:

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., příloha č.7, (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (3x v tištěné
podobě + 1x elektronická forma – formát .pdf a dwg.);

- zabezpečení stavby a staveniště;

- zajištění  bezpečnosti  při  provádění  stavby  a  zajištění  ochrany  životního
prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad
na životní prostředí a okolí stavby;

- ostatní  související  práce  potřebné  ke  kompletnímu  dokončení  díla,  zajištění
příslušných  povolení  a  vyjádření  v rámci  realizace  díla  a  platných  norem  a
předpisů;

- zajištění  čistoty  na  staveništi  a  jeho  okolí,  v případě  potřeby  zajistit  čištění
veškerých  komunikací  dotčených  provozem  zhotovitele,  zejména  výjezd  a
příjezd na staveniště;

- odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné
legislativy;

- provedení  všech  zkoušek  a  revizí  a  dalších  nutných  úředních  zkoušek
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí,  včetně
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;

- provedení celkového úklidu stavby,  provedení likvidace zařízení staveniště do
jednoho týdne od ukončení stavby;

- předání  originálu  stavebního  deníku  podle  §  157  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o
územním  plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební deník“ a „stavební zákon“);

- předání ostatních dokladů potřebných k řádnému užívání díla (např. prohlášení o
shodě materiálů, výrobků atd.);
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- zajištění přístupu pracovníků autorského a technického dozoru včetně umožnění
jejich účasti na kontrolních dnech stavby, zajištění součinnosti během realizace
stavby;

- vzorkování  a  předkládání  referenčních  technologických  postupů,  výrobků,
materiálů  a  povrchových  úprav  v  souladu  s  projektovou  dokumentací  k
odsouhlasení autorského a technického dozoru;

- poskytnutí součinnosti při zajištění kolaudačního rozhodnutí.

1.4. Tato  smlouva  je  uzavírána  na  základě  rozhodnutí  objednatele  jakožto  zadavatele
veřejné zakázky o výběru nabídky zhotovitele jakožto účastníka o veřejnou zakázku
s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka,  Praha Uhříněves.  2.etapa -
část  opěrné  zdi  a  terénní  úpravy  parku“,  v návaznosti  na  rozhodnutí  Objednatele
o výběru dodavatele ze dne 27.9.2023 a v návaznosti na usnesení Rady Městské části
Praha 22 ze dne 27.9.2023 – číslo usnesení UR-547-26/23.

1. 5. Objednatel  se  zavazuje  předmět  smlouvy  od  zhotovitele  převzít  a  zaplatit  za  něj
dohodnutou cenu dle čl. II této smlouvy o dílo.

1.6. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem,
na  základě  předchozího  projednání  s  TDI  a  příp.  projektantem,  předem  písemně
odsouhlaseny ve změnových listech (dále jen „ZL“), zpracovaných zhotovitelem.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení
díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a
s vynaložením  odborné  péče  přezkoumal  projektovou  dokumentaci  a  vstupní
podklady,  přičemž  ani  při  vynaložení  odborné  péče,  jíž  lze  na  něm  rozumně
požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla
způsobem  a  v rozsahu  dle  této  smlouvy.  Zhotovitel  též  prohlašuje,  že  technické
podmínky  zadávací  dokumentace  obsahují  dokumentaci  v souladu  §  92  zákona
č. 134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
tj. v souladu Vyhláškou č.  169/2016 Sb.,  o  stanovení  rozsahu dokumentace  veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Cena díla a platební podmínky

2.1. Cena  za  dílo  byla  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele  podané  v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

2.2. Celková cena díla  je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná,
platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH 15.990.000,-  Kč

DPH 21% 3.357.900,-  Kč

Cena díla celkem včetně DPH               19.347.900,-  Kč

Podrobný oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
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2.3. DPH  bude  účtováno  dle  platných  daňových  předpisů  v době  vystavení  daňového
dokladu.

2.4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla.  Ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy zahrnují i  činnosti a související
výkony,  které  nejsou  v  této  smlouvě  výslovně  uvedeny,  ale  zhotovitel,  jakožto
odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.

2.5. Oceněný  soupis  prací  slouží  k prokazování  finančního  objemu  provedených  prací,
tj. jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků v oceněném soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného
nebo neúplného ocenění  soupisů stavebních prací  a výkazu výměr  a  tyto  mohl  na
základě svých zkušeností a odbornosti při oceňování své nabídky odhalit.

2.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínky,
že:

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb
DPH;

b) projektová  dokumentace  předaná  objednatelem  zhotoviteli  bude  vykazovat
vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu díla;

c) se  při  realizaci  díla  vyskytnou  skutečnosti,  které  nebyly  v době  sjednání
smlouvy  známy,  a  zhotovitel  je  nezavinil  a  ani  nemohl  předvídat,  a  tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

d) Index cen  stavebních  děl  podle  číselníků  druhů staveb  zveřejněný  Českým
statistickým úřadem za uplynulé čtvrtletí se zvýší u položky Ostatní inženýrská
díla j.  n. (kód 242) o více než 5 % ve srovnání s indexem platným ke dni
podání  nabídky  zhotovitele  podané  v zadávacím  řízení  veřejné  zakázky.
Zhotovitel  je  následně  oprávněn po objednateli  požadovat  čtvrtletně  změnu
ceny díla a přecenění soupisu prací.

2.7. V případě,  že  nastane  některá  z podmínek  uvedených v odst.  2.6.  této  smlouvy,  je
zhotovitel oprávněn provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli
k odsouhlasení  po  předchozím  odsouhlasení  technického  dozoru  stavebníka.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena  objednatelem,  bez  této  podmínky  nebudou  práce  zahájeny  ani
provedeny.  Zhotoviteli  zaniká  jakýkoliv  nárok  na  zvýšení  sjednané  ceny,  jestliže
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez
zbytečného  odkladu  poté,  kdy se  ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny nevyhnutelné.  Toto
písemné  oznámení  však  nezakládá  právo  zhotovitele  na  zvýšení  sjednané  ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

2.8. Pokud  se při provádění díla vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, příp. jiné změny
díla, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento
soupis  předložit  objednateli  k odsouhlasení.  Vícepráce  budou  oceněny  na  základě
písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Zhotovitel
doplní  jednotkové  ceny ve  výši  jednotkových  cen  podle  oceněného  soupisu  prací.
Pokud  v oceněném  soupisu  prací  nebudou  práce  a  dodávky  tvořící  vícepráce
obsaženy, pak zhotovitel doplní jednotkové ceny za použití platných cen dle cenové
soustavy  ÚRS  nebo  cen  v místě  a  čase  obvyklých. V případě  méně  prací  bude
postupováno  stejným  způsobem.  Objednatel  je  povinen  vyjádřit  se  k návrhu
zhotovitele  vždy  nejpozději  do  5  pracovních  dnů  ode  dne  předložení  návrhu
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zhotovitele.  Obě strany následně  změnu  sjednané ceny písemně  dohodnou formou
dodatku ke smlouvě předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

2.9. Cena  za  dílo  bude  zhotoviteli  hrazena  měsíčně,  vždy  na  základě  zhotovitelem
předloženého daňového dokladu – faktury, jehož přílohou bude soupis provedených
prací za příslušný měsíc, a to až do výše 97 % ceny díla. Pozastávka ve výši 3% ceny
díla  bude  objednatelem  proplacena  po  řádném  předání  díla  bez  vad  a  nedodělků
a předložení bankovní záruky dle čl. 10. odst. 10.6. 

2.10. Podkladem  pro  vystavení  daňového  dokladu  –  faktury  bude  zjišťovací  protokol
potvrzený objednatelem, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek.
Soupis  provedených prací  a  dodávek vypracuje  zhotovitel  v položkovém členění  a
s jednotkovými cenami dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).

2.11. Splatnost  faktury  činí  30  kalendářních  dnů  ode  dne  jejího  doručení  objednateli.
Faktura je  považována za zaplacenou okamžikem odepsání  příslušné  částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

2.12. Zhotovitel je oprávněn žádat zálohu až do výše 30% celkové ceny díla bez DPH na
základě  zálohové faktury se  splatností  30  kalendářních  dnů vystavené  nejdříve  po
uveřejnění  podepsané  smlouvy  v  registru  smluv.  Objednatel  je  oprávněn  tento
požadavek zhotovitele akceptovat,  a to i opakovaně. Akceptování  zálohové faktury
není  nárokové  a  je  podmíněné  předloženém  bankovní  záruky  zhotovitelem
odpovídající  výši  zálohy s tím že ustanovení  čl.  10 odst.  10.4.  a  násl.  smlouvy se
použijí na tuto bankovní záruku obdobně.

2.13. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je
oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu;
- nebyly-li  vyúčtované  práce  provedeny,  vykazují  vady,  nebo  jsou-li  účtovány

neoprávněně.

Článek III.
Místo a doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad
a  nedodělků  dle  harmonogramu  jenž  je  specifikován  v odst.  3.2.  tohoto  článku
maximálně však do 12 měsíců ode dne převzetí staveniště.

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy a převzít
staveniště do patnácti  (15) kalendářních dnů ode dne zveřejnění této smlouvy
v registru smluv. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol
(zápis),  datovaný  a  podepsaný  osobami  oprávněnými  jednat  ve  věcech
technických za objednatele a zhotovitele. 

3.1.2. Lhůta  dle  čl.  3.1.  této  smlouvy  se  prodlužuje  o  počet  dní,  o  něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 10
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
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Tato lhůta se také prodlužuje o počet dní, kdy bude objednatel  projednávat a
schvalovat  příslušný ZL,  ale  pouze  v případě,  že  nebude možné  provádět  na
stavbě žádné další související práce. O této skutečnosti bude proveden zápis ve
stavebním deníku.

3.1.3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit  svému účelu a nevykazuje-li
vady.  Dílo má vadu, neodpovídá-li  smlouvě.  Objednatel  není povinen převzít
dílo  vykazující  vady,  popřípadě  dílo  nezpůsobilé  sloužit  svému  účelu;
ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Časový a finanční harmonogram prací je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž smluvní
strany se dohodly, že je v průběhu provádění díla možno tento harmonogram upravit
v souladu s požadavky objednatele.  Každý nový harmonogram musí  být v takovém
případě  odsouhlasen  oběma  smluvními  stranami  a  stane  se  součástí  příloh  této
smlouvy. 

3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě.  Prodloužení
lhůty výstavby může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění
smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

3.3.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
3.3.2. pozastavení  prací  z důvodů  na  straně  objednatele  (které  nejsou

důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
3.3.3. v důsledku vyšší moci.

Článek IV.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

4.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 84 měsíců. Záruční doba začne
plynout  dnem  následujícím  po  převzetí  a  předání  hotového  díla  doložením
podepsaným  předávacím  protokolem  a  po  nabytí  právní  moci  kolaudačního
rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem platnosti.

4.2. Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  14  dnů  po  obdržení  oznámení  vady  písemně
oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že
vadu  uznává.  Neuplatní-li  objednatel  písemně  při  oznámení  vady  jiné  právo
z odpovědnosti za vady, platí,  že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel
písemně  zhotoviteli  jinak,  platí,  že  objednatel  požaduje  odstranění  vady  dodáním
chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci
(díla),  je-li  možné  vadu  odstranit  opravou  věci  (díla).  Vadu je  zhotovitel  povinen
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel
u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout
(vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do
30 dnů od jeho uplatnění. 

4.3. Objednatel  za tímto účelem stanovuje k zasílání  zpráv mezi oběma stranami formu
elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu a současně datové schránky).   

4.4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku, je objednatel
oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným
dodavatelem na náklady zhotovitele. 
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4.5. Záruku  poskytuje  zhotovitel  za  podmínek  provozování  a  údržby  díla  dle  obecně
platných předpisů.

4.6. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned,
jakmile je zjistí.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 kalendářních dnů
předem. Objednatel navržený termín předání a převzetí díla zhotoviteli potvrdí nebo
mu  oznámí  jiný  termín  předání  a  převzetí  díla,  který  nebude  později  než
10 kalendářních  dnů  od  zhotovitelem  navrženého  termínu  předání  a  převzetí  díla.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude
obsahovat  zejména  zhodnocení  jakosti  provedených  prací,  soupis  zjištěných  vad a
nedodělků,  dohodu  o  opatřeních  a  lhůtách  k jejich  odstranění,  případně  nedošlo-li
k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo
či  jeho  část  přejímá.  Protokol  bude  datován  a  opatřen  podpisy  oprávněných
pracovníků objednatele a zhotovitele.

5.2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady,
objednatel není povinen převzít.

5.3. V případě, že objednatel dílo převezme, ačkoli k tomu dle odst. 5.2. nebyl povinen, je
zhotovitel povinen odstranit vady či nedodělky díla nejpozději do 10 kalendářních dnů
ode dne převzetí díla objednatelem.

5.4. Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  prováděném  díle  až  do  okamžiku  předání  a
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

5.5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující

požadované  vlastnosti  a  kvalitu  materiálů,  výrobků  a  zařízení  použitých
k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít
platné  certifikáty  nebo  příslušná  rozhodnutí  o  schválení,  nebo  osvědčení  o
vhodnosti,

- evidence  odpadů  (doklady  o  likvidaci  odpadů  ze  stavby),  potvrzená
oprávněným příjemcem,

- originál stavebního deníku.

Článek VI.
Sankce

6.1. Zhotovitel  je  povinen  v  případě  prodlení  s  provedením  díla  objednateli  zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i
započatý den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za
první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 6.2.
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6.2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce,
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny prací, jež zbývá
provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy,  určené bez DPH dle čl.  II. ve
spojení s přílohou této smlouvy, minimálně však 100.000,- Kč.

6.3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu
s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny takových prací bez DPH dle čl.
II.  ve spojení s přílohou této smlouvy,  přičemž při tomto určení se vychází  z ceny
těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

6.4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy) je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny vadně provedených
prací určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto
určení  se  vychází  z ceny  těchto  prací  tak,  jako  by  se  jednalo  o  práce  bezvadně
provedené.

6.5. V případě porušení čl. VII. odst. 7.6., 7.9, 7.15., 7.16., 7.17., 7.21. a 7.22 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé
takové porušení a, byť i započatý, kalendářní den trvání porušení.

6.6. V případě neúčasti autorizované osoby na kontrolní prohlídce dle čl. VII. odst. 7.10. je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli 30.000,- Kč za každé takové porušení. 

6.7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
bez DPH dle čl. II této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém
nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

6.8. V případě porušení čl.  X. odst.  10.2 nebo 10.3 této smlouvy je zhotovitel  povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení a za
každý, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. 

6.10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti,
zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních
poměrů nebo vzniklá až v době,  kdy byl  zhotovitel  s plněním smluvené povinnosti
v prodlení,  ani  překážka,  kterou  byl  zhotovitel  povinen  podle  smlouvy  či  obecně
závazného  právního  předpisu  překonat,  ho  však  povinnosti  platit  smluvní  pokutu
nezprostí. 

6.11. Smluvní  pokuta  dle  tohoto  článku  bude  uhrazena  na  základě  řádně  vystaveného
daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jeho doručení.

6.12. Ujednáním  smluvní  pokuty,  uplatněním  práva  na  její  zaplacení  ani  zaplacením
smluvní  pokuty  není  dotčen  nárok  smluvní  strany,  jíž  smluvní  pokuta  náleží,  na
náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

6.13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana,
která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
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Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou
projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve
výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a
za dodržování platných ČSN a ON.

7.2. Zhotovitel  potvrzuje,  že  je  seznámen  se  staveništěm,  podmínkami  týkajícími  se
provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně
díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

7.4. Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  práce,  za  dodržování  předpisů  o  práci  v
ochranných  pásmech,  požárních  a  jiných  předpisů  chránících  veřejné  zájmy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních
předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství
staveniště (oplocení a označení staveniště apod.). 

7.5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

7.6. Zhotovitel  je  povinen  na  staveništi  a  v  jeho  okolí  zachovat  pořádek  a  čistotu  a
průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty,  vzniklé během provádění
stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku mimo staveniště je povinností
zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

7.8. Zhotovitel  zabezpečuje celé  zařízení  staveniště.  Náklady na  projekt,  vybudování  a
likvidaci  zařízení  staveniště  jsou  součástí  dohodnuté  ceny  za  dílo.  Zhotovitel  je
povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

7.9. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  odborné  vedení  provádění  stavby  stavbyvedoucím  –
autorizovaným inženýrem a zástupcem stavbyvedoucího (povinnosti  viz  zejména §
153 odst. 1 a 2 stavebního zákona).

7.10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby
min. jedenkrát týdně a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené
přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího
na kontrolní prohlídce.

7.11. Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  bezpečnostní,  hygienické  a  protipožární  předpisy,
týkající  se provádění  stavebních prací,  zajistí  potřebná opatření  a  zajistí  dozor nad
bezpečností práce. 
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7.12. Všechny  věci  (materiál,  stroje,  zařízení,  nástroje  a  nářadí  atd.)  nutné  k  řádnému
provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

7.13. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  všechny  zkoušky,  měření  a  revize  požadované
příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za
dílo.

7.14. Zhotovitel  je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157
stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební
deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce
na staveništi.  Do stavebního  deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo
pořizovat  výpisy  oprávnění  zástupci  objednatele,  zejména  pak  technického  dozoru
stavebníka, případně koordinátor bezpečnosti práce na staveništi a oprávnění zástupci
zhotovitele, osoba pověřená výkonem autorského dozoru a další oprávněné osoby.

7.15. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Pavel Oktábec, telefon 602420868, e-mail:
pavel.oktabec@post.cz.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  stavbyvedoucím  nesmí  být
osoba,  která  je  v pracovněprávním  vztahu  k objednateli  či  poddodavatelem
zhotovitele. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku
přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději
však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového
stavbyvedoucího.

7.16. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel  povinen do 3
pracovních  dnů  písemně  objednateli  oznámit  osobu  nového  stavbyvedoucího,  a to
včetně jeho kontaktních údajů. 

7.17. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele
stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou
byla tato smlouva uzavřena.

7.18. Zhotovitel  se  zavazuje  na  svůj  náklad  provést  rovněž  úkony  spojené  s výkonem
dodavatelské  inženýrské  činnosti,  zejména  vyřizování  veškerých  povolení
souvisejících s provedením díla, vč. zajištění kolaudace stavby a vydání příslušného
kolaudačního rozhodnutí.

7.19. Vlastníkem prováděného díla  je objednatel,  a to od samého počátku.  Vlastnictví  k
věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla,  přechází na objednatele
okamžikem jejich zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla,
jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato
nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.20. Zhotovitel  se  zavazuje  poskytnout  nezbytnou  součinnost  osobám  provádějícím
autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka.

7.21. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla týkající se realizace opěrných stěn pouze
se  svými  zaměstnanci  a  ve  zbývající  části  též  zaměstnanci  (či  osob  v obdobném
poměru jako zaměstnaneckém) svých poddodavatelů. 

7.22. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby všichni pracovníci podílející se na stavbě byli
během pobytu na stavbě zřetelně označeni.
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7.23. Zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  nejpozději  do  7  dnů  ode  dne  předání  a
převzetí díla objednatelem. Nevyklidí-li dodavatel staveniště ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn nechat staveniště vyklidit třetí osobou na náklady zhotovitele.

Článek VIII.
Kontrolní dny

8.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  objednatel  kontrolní  dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit
konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním, pokud se na
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

8.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  objednatele  včetně  osob
vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele.

8.3. Obsahem kontrolního  dne  je  zejména  zpráva  zhotovitele  o  postupu prací,  kontrola
časového  a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a  podněty  osob
vykonávajících  funkci  Technického  dozoru  a  stanovení  případných  nápravných
opatření a úkolů.

8.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

8.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

8.6. Zhotovitel  je  povinen  zapsat  datum  konání  kontrolního  dne  a  jeho  záběry  do
stavebního deníku.

8.7. Kontrolní den se uskuteční minimálně 2x měsíčně, a to po celou dobu provádění díla.

8.8. Objednatel  má  právo  stanovit  i  vyšší  četnost  kontrolních  dnů,  pokud  to  vyžadují
okolnosti  stavby,  zejména  prodlení  v plnění  zhotovitele,  technologické  návaznosti
v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je
zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

Článek IX.
Poddodavatelé

9.1. V  případě,  že  část  díla  bude  zhotovena  prostřednictvím  poddodavatele  (dále  také
jen  „poddodavatel“),  zhotovitel  uvádí  v  příloze  č.  3  této  smlouvy  seznam
poddodavatelů.

9.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle této smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů
uvedených v nabídce zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky
(tj. poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci). Změny
těchto  poddodavatelů  musí  být  objednateli  předem  oznámeny  a  podléhají  jeho
odsouhlasení.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  neposkytnout  souhlas  se  změnou
poddodavatele.  Poddodavatelé uvedení v nabídce uchazeče v zadávacím řízení jsou
rovněž uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy.
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9.3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně
a nerozdílně, bylo-li plněno vadně.

Článek X.
Odpovědnost za škody, pojištění, bankovní záruka

10.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po celou
dobu realizace, tzn. do převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli  nebo třetí osobě na zdraví
nebo majetku,  tzn.,  že  v případě jakéhokoliv narušení či  poškození  majetku  (např.
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit.

10.2. Zhotovitel  je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetí  osobě.  Minimální  výše  pojistné
částky  je  30  mil.  Kč. Uvedené  pojištění  musí  pokrývat  veškerou  činnost
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel
povinen  objednateli  kdykoliv  v průběhu  provádění  díla  na  písemnou  žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva
prokazatelně  pokrývat  případnou  škodu  způsobenou  kterýmkoliv  členem  v rámci
sdružení  v plné  výši  požadované  minimální  úrovně  limitu  pojistného  plnění,  nebo
musí  každý  z  členů  sdružení  disponovat  vlastní  pojistnou  smlouvou  v plné  výši
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání)
výše limitů  pojistných částek  (pojistného plnění)  na základě  více  pojistných smluv
není přípustná.

10.3. Zhotovitel  je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy
pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky je
30 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na
zhotovovaném díle či jeho částech, bez ohledu na to, zda se jedná o část Díla, která
byla  Objednateli  předána či  nikoli,  a  to  po  celou  dobu realizace,  tzn.  do  převzetí
dokončeného díla  objednatelem bez  vad a  nedodělků.  Existenci  tohoto pojištění  je
zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva
prokazatelně  pokrývat  případnou  škodu  způsobenou  kterýmkoliv  členem  v rámci
sdružení  v plné  výši  požadované  minimální  úrovně  limitu  pojistného  plnění,  nebo
musí  každý  z  členů  sdružení  disponovat  vlastní  pojistnou  smlouvou  v plné  výši
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání)
výše limitů  pojistných částek  (pojistného plnění)  na základě  více pojistných smluv
není přípustná.

Pokud  v průběhu  provádění  prací  na  stavbě  (do  doby  předání  a  převzetí  díla
objednateli bez vad a nedodělků) dojde ke ztrátě materiálu nebo poškození či poničení
části  díla,  jdou veškeré vzniklé  škody k tíži  zhotovitele.  Zhotovitel  by měl  mít  po
celou dobu realizace díla k tomu sjednáno příslušné pojištění stavby.   

10.4. Zhotovitel  je  povinen  ke  dni  uzavření  této  smlouvy  (zahájení  účinnosti  bankovní
záruky)  předložit  Objednateli  bankovní  záruku – originál  záruční  listiny vystavený
bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 3% ceny díla bez DPH za řádné a včasné
provedení  díla,  včetně odstranění  případných vad a nedodělků uvedených v zápisu
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(protokolu)  o  předání  a  převzetí  díla.  Bankovní  záruka  bude krýt  finanční  nároky
objednatele na zhotovitele, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele
na kvalitu  díla  v průběhu provádění  díla.  Bankovní  záruku je  objednatel  oprávněn
čerpat  v  případě,  kdy zhotovitel  neprovede dílo  v souladu s  uzavřenou  smlouvou.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou bankovní záruku ve znění shodném s
předchozí bankovní zárukou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

10.5. Bankovní  záruka  bude  obsahovat  bezpodmínečný,  neodvolatelný  a  závazný  slib
banky,  že  na  první  požadavek  Objednatele,  bez  námitek  a  bez  zkoumání  důvodů
požadovaného  čerpání  uspokojí  objednatele  (resp.  vyplatí  objednatelovi  jakoukoliv
částku nebo částky až do výše zaručené částky), pokud Objednatel oznámí bance, že
Zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně nebo včas, s tím, že
bankovní záruka je sjednána s dobou platnosti až do dne dokončení a předání díla,
která však neuplyne dříve než dnem odstranění veškerých případných vad a nedodělků
díla uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla. 

10.6. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  před  počátkem  běhu  záruční  doby
bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU
za odstranění vad v záruční době, a to ve výši zbývající nevyplacené pozastávky 3%
ceny díla bez DPH podle čl. 2.9. smlouvy. Bankovní záruku je objednatel oprávněn
čerpat v případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v
dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat
nebo  neuhradí  objednateli  způsobenou  škodu  či  smluvní  pokutu,  k  níž  je  podle
smlouvy povinen. Bankovní záruka bude obsahovat bezpodmínečný, neodvolatelný a
závazný slib banky, že na první požadavek objednatele, bez námitek a bez zkoumání
důvodů  požadovaného  čerpání  uspokojí  objednatele  (resp.  vyplatí  objednatelovi
jakoukoliv částku nebo částky až do výše zaručené částky), pokud objednatel oznámí
bance, že zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně nebo včas,
s  tím,  že  bankovní  záruka  je  sjednána  po  dobu  běhu  záruční  doby.  Zhotovitel  je
povinen doručit  objednateli  novou bankovní záruku ve znění  shodném s předchozí
bankovní zárukou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních
dnů od jejího úplného vyčerpání.

Článek XI.
Ostatní ujednání

11.1. Od této smlouvy lze odstoupit  za podmínek a v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo touto smlouvou. 

11.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo
objednatele od této smlouvy odstoupit.

11.3 Zhotovitel  je  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy  zejména  v případě  prodlení
objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.

Strana 13 (celkem 14)



Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen
„zákon o registru smluv“).

12.2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

12.3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a
údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

12.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze
smluvních stran.

12.5. Objednatel je povinen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a
zákonem o registru smluv, ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit smlouvu
v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.

12.6. Odpovědnými osobami za stranu objednatele jsou:

a) ve věcech smluvních: Tomáš Kaněra, starosta
b) ve věcech technických: Jiří Rösler; Miroslav Šašek – odbor realizace staveb

12.7. Odpovědnými osobami za stranu zhotovitele jsou:

a) ve věcech smluvních: Ladislav Gallo, MBA – jednatel společnosti
b) ve věcech technických: Ing. Pavel Oktábec

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (předloží zhotovitel);
Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací (předloží zhotovitel);
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (předloží zhotovitel);
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace;
Příloha č. 5 – Stavební povolení.

V Praze dne …………………. V Praze dne:

Tomáš Kaněra Ladislav Gallo, MBA
starosta jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 22-0304
Stavba: Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné zdi a terénní úpravy parku

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24664197
Bratři Gallové & spol. s.r.o. DIČ: CZ24664197

Projektant: IČ:

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

15 990 000,00

15 990 000,00 3 357 900,00

19 347 900,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-0304

Stavba:

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

D1.1 architektonické a stavebně technické řešení STA

001 opěrné stěny Soupis

01 stavební část Soupis

D1.5 dopravní řešení STA

VON vedlejší a ostatní náklady VON

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné zdi a terénní úpravy 
parku

TRIGLYPH architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 6

15 990 000,00 19 347 900,00

12 898 360,00 15 607 015,60

12 107 696,49 14 650 312,75

790 663,51 956 702,85

2 616 640,00 3 166 134,40

475 000,00 574 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Soupis:
001 - opěrné stěny

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24664197
Bratři Gallové & spol. s.r.o. DIČ: CZ24664197

Projektant: IČ:
TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

12 107 696,49

12 107 696,49 2 542 616,26

14 650 312,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Soupis:
001 - opěrné stěny

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

12 107 696,49

12 107 696,49

2 504 391,45

534 117,20

8 009 894,68

34 965,00

421 441,59

107 966,25

494 920,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Soupis:
001 - opěrné stěny

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 111251103 m2 20,00 CS ÚRS 2023-01

VV 1050 "výkres číslo D1.1.-04

2 K 112101104 kus 8,000 CS ÚRS 2023-01

VV 8"výkres číslo D1.1.-04 8,000

3 K 112155225 kus 8,000 450,00 CS ÚRS 2023-01

VV 8"výkres číslo D1.1.-04 8,000

4 K 112155315 m2 15,00 CS ÚRS 2023-01

VV 1050 "výkres číslo D1.1.-04

5 K 112251104 kus 8,000 CS ÚRS 2023-01

VV 8"výkres číslo D1.1.-04 8,000

6 K 115101201 hod 150,00 CS ÚRS 2023-01

VV 8*20*12 "výkres číslo D1.1.-04

7 K 122251106 m3 850,00 CS ÚRS 2023-01

VV 122,95*3,6*1,3 západní opěrná zeď 575,406

VV 105,5*3,3*1,3 východní opěrná zeď 452,595

VV Součet"výkres číslo D1.2.-01

8 K 153112111 m2 550,200 365,00 CS ÚRS 2023-01

VV (54,7+23,9)*7"výkres číslo D1.1.-04 550,200

9 K 153112122 m2 550,200 325,00 CS ÚRS 2023-01

VV (54,7+23,9)*7"výkres číslo D1.1.-04 550,200

10 M 134 42220.R štětovnice S240GP /pouze opotřebení/ t 85,281 200,00 R-položka

VV 550,2*155*0,001"výkres číslo D1.1.-04 85,281

11 K 153113111 m2 550,200 300,00 CS ÚRS 2023-01

VV (54,7+23,9)*7"výkres číslo D1.1.-04 550,200

12 K 162201424 kus 20,000 250,00 CS ÚRS 2023-01

VV 20 20,000

13 K 162301974 kus 380,000 25,00 CS ÚRS 2023-01

VV 20*19 'Přepočtené koeficientem množství 380,000

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

12 107 696,49
12 107 696,49

2 504 391,45

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 
m2

1 050,000 21 000,00

1 050,000

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1 000,00 8 000,00

Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
přes 500 do 700 mm s naložením 3 600,00

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu hustého 1 050,000 15 750,00

1 050,000

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 
mm

1 500,00 12 000,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 1 920,000 288 000,00

1 920,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 1 028,001 873 800,85

1 028,001

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu 
nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 10 m

200 823,00

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu 
zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 8 m

178 815,00

17 056,20

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z 
terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 
zaberaněných na hloubku do 4 m

165 060,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

5 000,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

9 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K R000015 Poplatek za likvidaci pařezů kus 20,000 R-položka

VV 20 "výkres číslo D1.1.-04 20,000

15 K 174151101 m3 400,00 CS ÚRS 2023-01

VV 122,95*3,6*1,3 západní opěrná zeď 575,406

VV 105,5*3,3*1,3 východní opěrná zeď 452,595

VV Součet"výkres číslo D1.2.-01

16 K R151721112 m2 220,655 R-položka

VV (480,45+402,17)*0,25 220,655

D 2 Zakládání

17 K 211971121 m2 948,068 80,00 CS ÚRS 2023-01

VV 122,95*(2,65+1,5) západní opěrná zeď 510,243

VV 105,5*(2,65+1,5) východní opěrná zeď 437,825

VV Součet"výkres číslo D1.2.-01 948,068

18 M R69311088 m2 64,00 R-položka

VV 948,068*1,1

19 K 212752102 m 230,950 190,00 CS ÚRS 2023-01

VV (125,32+105,63)"výkres číslo D1.2.-01 230,950

20 K 271532213 m3 166,328 650,00 CS ÚRS 2023-01

VV 122,95*2,45*0,3 západní opěrná zeď 90,368

VV 105,5*2,4*0,3 východní opěrná zeď 75,960

VV Součet"výkres číslo D1.2.-01 166,328

21 K 273313611 m3 55,443 CS ÚRS 2023-01

VV 122,95*2,45*0,1 západní opěrná zeď 30,123

VV 105,5*2,4*0,1 východní opěrná zeď 25,320

VV Součet"výkres číslo D1.2.-01 55,443

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

22 K 321213232 m3 80,766 CS ÚRS 2023-01

VV (38,7+89,5)*0,6*1,05"výkres číslo D1.1.-05 80,766

23 K 321213345 m3 180,105 CS ÚRS 2023-01

VV 106,95*2,49*0,25 66,576

VV 3*(2,85*0,25+0,25*0,28) 2,348

VV 3*(2,65*0,25+0,25*0,28) 2,198

VV 3*(2,45*0,25+0,25*0,28) 2,048

VV 7*(2,2*0,25+0,25*0,28) 4,340

VV Mezisoučet západní stěna 77,510

VV 88,5*(3,58*0,25+0,35*0,28) 87,881

VV 17*(3,07*0,25+0,35*0,28) 14,714

VV Mezisoučet východní stěna 102,595

VV Součet 180,105

24 K 321321115 m3 509,295 CS ÚRS 2023-01

VV 106,95*(2,4*0,4+0,5*0,25+2,995*0,35) 228,151

1 500,00 30 000,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 028,001 411 200,40

1 028,001

Zřízení záporového pažení z profilů IPE 360 osazených 
do vrtu průměru 900mm viz popis technického řešení v 
TZ vč. následného odstranění, započítáno pouze 25% z 
celkové plochy opěrných zdí

1 200,00 264 786,00

534 117,20

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

75 845,40

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

1 147,162 73 418,39

1 147,162

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150

43 880,50

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 
mm

108 113,36

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20 4 200,00 232 859,55

8 009 894,68

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky 
upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou 
MC 10

5 500,00 444 213,00

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky 
upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

5 500,00 990 577,50

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

5 900,00 3 004 841,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*(2,4*0,4+0,5*0,25+2,85*0,35) 6,248

VV 3*(2,4*0,4+0,5*0,25+2,65*0,35) 6,038

VV 3*(2,4*0,4+0,5*0,25+2,45*0,35) 5,828

VV 7*(2,4*0,4+0,5*0,25+2,2*0,35) 12,985

VV Mezisoučet západní stěna 259,249

VV 88,5*(2,1*0,4+0,5*0,25+4,1*0,35) 212,400

VV 17*(2,1*0,4+0,5*0,25+3,57*0,35) 37,647

VV Mezisoučet východní stěna 250,047

VV Součet"výkres číslo D1.1.-09 509,295

25 K 321351010 m2 610,00 CS ÚRS 2023-01

VV 106,95*(0,4+2,995)*2 726,191

VV 3*(0,4+2,85)*2 19,500

VV 3*(0,4+2,65)*2 18,300

VV 3*(0,4+2,45)*2 17,100

VV 7*(0,4+2,2)*2 36,400

VV Mezisoučet západní stěna 817,491

VV 88,5*(0,4+4,1)*2 796,500

VV 17*(0,4+3,57)*2 134,980

VV Mezisoučet východní stěna 931,480

VV Součet"výkres číslo D1.1.-09

26 K 321352010 m2 300,00 CS ÚRS 2023-01

VV 106,95*(0,4+2,995)*2 726,191

VV 3*(0,4+2,85)*2 19,500

VV 3*(0,4+2,65)*2 18,300

VV 3*(0,4+2,45)*2 17,100

VV 7*(0,4+2,2)*2 36,400

VV Mezisoučet západní stěna 817,491

VV 88,5*(0,4+4,1)*2 796,500

VV 17*(0,4+3,57)*2 134,980

VV Mezisoučet východní stěna 931,480

VV Součet"výkres číslo D1.1.-09

27 K 321366111 t 0,374 CS ÚRS 2023-01

VV 340*1,1*0,001 viz výpis betonářské oceli 0,374

28 K 321366112 t 12,650 CS ÚRS 2023-01

VV 11500*1,1*0,001  viz výpis betonářské oceli 12,650

29 K 321368211 t 20,196 CS ÚRS 2023-01

VV 18360*1,1*0,001   viz výpis betonářské oceli 20,196

30 K R350501501 kus 78,000 240,00 R-položka

VV 42+36"výkres číslo D1.2.-01 78,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 K 632450124 m2 77,700 450,00 CS ÚRS 2023-01

VV (38,5+91)*0,6 "výkres číslo D1.1.-05 77,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných - zřízení

1 748,971 1 066 872,01

1 748,971

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných - odstranění

1 748,971 524 691,15

1 748,971

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

59 000,00 22 066,00

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, 
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

59 000,00 746 350,00

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

59 000,00 1 191 564,00

Dodávka a osazení odvodňovacích trubek PVC DN 
30mm dl.700mm do železobetonových opěrných zdí 18 720,00

34 965,00

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu 
o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm 34 965,00

421 441,59
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32 K 931995224 m 31,100 720,00 CS ÚRS 2023-01

VV (0,35+2,995)*4 13,380

VV (0,35+4,08)*4 17,720

VV Součet"výkres číslo D1.1.-09 31,100

33 K 949101112 m2 685,350 550,00 CS ÚRS 2023-01

VV (122,95+105,5)*1,5*2"výkres číslo D1.1.-09 685,350

34 K 962022391 m3 22,085 CS ÚRS 2023-01

VV 32,2*0,3*0,75 7,245

VV 4,5*1*1 4,500

VV 4*2*1 8,000

VV 5*0,3*1 1,500

VV 1*0,7*1,2 0,840

VV Součet"výkres číslo D1.1.-04 22,085

D 997 Přesun sutě

35 K 997013111 t 57,125 450,00 CS ÚRS 2023-01

VV 22,85*2,5 přepočet na t 57,125

36 K 997013509 t 25,00 CS ÚRS 2023-01

VV 57,125*24 'Přepočtené koeficientem množství

37 K 997013511 t 57,125 390,00 CS ÚRS 2023-01

VV 22,85*2,5 přepočet na t 57,125

38 K 171201231 t 57,125 450,00 CS ÚRS 2023-01

VV 22,85*2,5 přepočet na t 57,125

D 998 Přesun hmot

39 K 998322011 t 320,00 CS ÚRS 2023-01

VV 85,281+0,374+12,65+20,196+1371+57,125 1546,626

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 
železového betonu pružným hydroizolačním pásem, 
s nalepením na beton, se spojením částí pásu 
navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 300 mm

22 392,00

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

376 942,50

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 1 001,00 22 107,09

107 966,25

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

25 706,25

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1 371,000 34 275,00

1 371,000

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

22 278,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

25 706,25

494 920,32

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, 
betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 
m

1 546,626 494 920,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Soupis:
004 - lávka v pěším koridoru mezi domy

Úroveň 3:

01 - stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24664197
Bratři Gallové & spol. s.r.o. DIČ: CZ24664197

Projektant: IČ:

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

790 663,51

790 663,51 166 039,34

956 702,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Soupis:
004 - lávka v pěším koridoru mezi domy

Úroveň 3:

01 - stavební část

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

790 663,51

790 663,51

106 563,86

475 449,30

117 990,00

16 445,00

46 060,88

5 402,79

22 751,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Soupis:
004 - lávka v pěším koridoru mezi domy

Úroveň 3:

01 - stavební část

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113202111 m 5,000 260,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 5"výkres číslo D.1.1-02 5,000

2 K 129253101 m3 37,554 690,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV (42,356+11,293)*1,4*0,5"výkres číslo D.1.1-02 37,554

3 K R129258880 m3 37,554 3,00 112,66 R-položka

4 K 162751117 m3 37,554 390,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV (42,356+11,293)*1,4*0,5"výkres číslo D.1.1-02 37,554

5 K 162751119 m3 563,310 25,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 37,554*15 563,310

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 37,554 45,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

7 K 174151101 m3 37,554 400,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV (42,356+11,293)*1,4*0,5"výkres číslo D.1.1-02 37,554

8 K 997013655 t 75,108 450,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 37,554*2 'Přepočtené koeficientem množství 75,108

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 K 321321115 m3 48,473 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 6,17*(1,75*0,5+0,5*0,15*2) 6,324

VV (0,44+16+18+18-1,35)*(1,35*0,5+0,5*0,15*2) 42,149

VV Součet"výkres číslo D.1.1-03 48,473

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

790 663,51

790 663,51

106 563,86

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

1 300,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a 
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

25 912,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129253101

Příplatek za čištění koryt vodotečí v omezeném 
prostoru a zvýšený přesun mezi objekty

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

14 646,06

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

14 082,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

1 689,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním 15 021,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

33 798,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013655

475 449,30

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

5 900,00 285 990,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 321351010 m2 57,260 610,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 6,17*0,5*2 6,170

VV (0,44+16+18+18-1,35)*0,5*2 51,090

VV Součet"výkres číslo D.1.1-03 57,260

11 K 321352010 m2 57,260 300,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 6,17*0,5*2 6,170

VV (0,44+16+18+18-1,35)*0,5*2 51,090

VV Součet"výkres číslo D.1.1-03 57,260

12 K 321368211 t 2,328 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV (0,44+16+18+18)*(4+2+2)*4,44*1,25*0,001 2,328

VV Součet"výkres číslo D.1.1-03 2,328

D 4 Vodorovné konstrukce

13 K 465513227 m2 78,660 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV (0,44+16+18+18)*1,5"výkres číslo D.1.1-03 78,660

D 5 Komunikace pozemní

14 K 566901131 m2 5,500 650,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 1*3,5+4*1*0,5"výkres číslo D.1.1-03 5,500

15 K 566901161 m2 5,500 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 1*3,5+4*1*0,5"výkres číslo D.1.1-03 5,500

16 K 572340111 m2 5,500 890,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 1*3,5+4*1*0,5"výkres číslo D.1.1-03 5,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 949101111 m2 70,794 55,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV (0,44+16+18+18)*1,35"výkres číslo D.1.1-03 70,794

18 K 953945131 kus 60,000 650,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 30*2"výkres číslo D1.2.-06 60,000

19 K 962032240 m3 1,000 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 1"výkres číslo D.1.1-02 1,000

20 K 976071111 m 4,000 500,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 4"výkres číslo D.1.1-02 4,000

D 997 Přesun sutě

21 K 997013111 t 3,123 450,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

34 928,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných

17 178,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

59 000,00 137 352,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

117 990,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 250 mm

1 500,00 117 990,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513227

16 445,00

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 
tl. 100 mm

3 575,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901131

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

1 450,00 7 975,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901161

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

4 895,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572340111

46 060,88

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

3 893,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení 
průvlekové, velikost M 12, délka 115 mm

39 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953945131

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu do 1 m3

1 167,21 1 167,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032240

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 
kotevních želez madel a zábradlí 2 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976071111

5 402,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

1 405,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 997013509 t 74,952 25,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 3,123*24 'Přepočtené koeficientem množství 74,952

23 K 997013511 t 3,123 390,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

24 K 997013601 t 3,123 290,00 905,67 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

D 998 Přesun hmot

25 K 998322011 t 71,099 320,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1 873,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

1 217,97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601

22 751,68

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, 
betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 
m

22 751,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998322011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D1.5 - dopravní řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24664197

Bratři Gallové & spol. s.r.o. DIČ: CZ24664197

Projektant: IČ:

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

2 616 640,00

2 616 640,00 549 494,40

3 166 134,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D1.5 - dopravní řešení

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

2 616 640,00

2 616 640,00

2 616 640,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D1.5 - dopravní řešení

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151123 m2 24,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 1730"výkres číslo D.1.1.06

2 K 122251106 m3 370,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

P

VV 2350"výkres číslo D.1.1.06

3 K 162351103 m3 390,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

4 K 171151131 m3 300,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

2 616 640,00

2 616 640,00

2 616 640,00
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm 1 730,000 41 520,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

1 730,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 2 350,000 869 500,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106

Poznámka k položce:_x000D_
"zjištěno v softwaru Civil 3d
položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a 
nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-
li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a 
ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení 
zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141"_x000D_
Poznámka k položce:_x000D_
"zjištěno v softwaru Civil 3d
položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a 
nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-
li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a 
ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení 
zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141"_x000D_

2 350,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 
do 500 m

2 350,000 916 500,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě ukládaných

2 350,000 705 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV 2350"výkres číslo D.1.1.06

5 K 181351113 m2 45,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 1730"výkres číslo D.1.1.07

6 K 181951112 m2 114,000 55,00 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

VV 24*2+33*2"výkres číslo D.1.1.-07 114,000

Poznámka k položce:_x000D_
"zjištěno v softwaru Civil 3d
položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a 
nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-
li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a 
ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení 
zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141"_x000D_
Poznámka k položce:_x000D_
"zjištěno v softwaru Civil 3d
položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a 
nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-
li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a 
ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení 
zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141"_x000D_

2 350,000

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

1 730,000 77 850,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

1 730,000

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 6 270,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 24664197

Bratři Gallové & spol. s.r.o. DIČ: CZ24664197

Projektant: IČ:

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

475 000,00

475 000,00 99 750,00

574 750,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

475 000,00

475 000,00

325 000,00

100 000,00

50 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha Uhříněves Datum: 4.9.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

3 K 013103000 Inženýrská činnost zhotovitele kpl 1,000 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

4 K 013254001 kpl 1,000 CS ÚRS 2023-01

D VRN3 Zařízení staveniště

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2023-01

Online PSC

D VRN7 Provozní vlivy

6 K 072002001 kpl 1,000 CS ÚRS 2023-01

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa, část opěrné 
zdi a terénní úpravy parku

TRIGLYPH 
architektonická 
kancelář s.r.o., Praha 
6

475 000,00

475 000,00

325 000,00

95 000,00 95 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

10 000,00 10 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

200 000,00 200 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013103000

Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna 
dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 
1x elektronicky na CD

20 000,00 20 000,00

100 000,00

100 000,00 100 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

50 000,00

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 
dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 
vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění 
přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

50 000,00 50 000,00



Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - HARMONOGRAM

Činnosti / Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Činnosti / Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Předání stavby 

Zařízení staveniště

Vytyčení stavby a sítí

Přístupová komunikace

Zemní práce

Beranění/pažení

Betonování základů

Betonování stěn

Kamenné zdivo

Komunikace

Dokončující práce

Ostatní práce

Úklid stavby

Dokončení předání stavby



Příloha č. 6 ZD

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel: Bratři Gallové & spol. s.r.o.
se sídlem: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9
IČ: 24664197
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164429
osoba oprávněná jednat za dodavatele:
jméno a příjmení: Ladislav Gallo, MBA
funkce: jednatel společnosti

Dodavatel prohlašuje, že žádnou část zakázky nebude realizovat za pomocí poddodavatelů.

Místo: V Praze
Datum: 7.9.2023

Ladislav Gallo, MBA
Jednatel společnosti



MEstskf i6st Prah a 22
Uiad mEstsk6 i6sti

odbor vystavby
Nov6 n6mdsti 1250,104 00 Praha 114

cj.'
Sp. zn,:

Vyiizuje:
Telefon:
E-mail:

Bankovni spojenl: Ceskd spolitelna, a. s.

Novd namdsti 1257,104 00 Praha I l4
tCo:ooz+ogts
Dlci czoo24\sts

P22234812022C^y 0s
MC22 t2tv20t9 0v 0s
Kvdtoslava Syslovri
271 07t 894
kveto slava. syslova@p raha22.cz

V Uhiindvsi dne: 3.3.2022
k.ri. Uhiindves

Toto rozh mocl

Doruiuje se veiejnou vyhlfskou

SPOLEdNE POVOLENI

Odbor v'.istavby Uiadu m6stsk6 d6sti Praha 22, jako vodopr6vni rliad piisluSnj dle ust. g 32
odst.2 zhkonad. 131/2000 Sb., o hlavnim mEstd Praze, ve znlni pozddjsich an6n a doplfkri, g tO6
odst' I zilkona d. 254/2001 Sb. o vod6ch, ve zndni platn6m do 31.'12.2020 garcjen vodniho z:Aiona1,
vyhl65ky d. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6v6 Statut hl. m, Prahy, ve zndni pozddjSich pledpisj,
dle $ ll odst. I pfsm, b)z6kona d,.50O|2OO4 Sb., spr6vni i6d,vezndni pozddj5ich piedpisfi (aal" 1.,
spr6vni i6d), a $ l5 odst. I pism, d) z6kona d). 18312006 Sb., o fizemn(m pl6nov6ni a stavebnfm i6du-ve
zn6ni platndm do 31J22020 (d6le jen "stavebni z6kon") a vyhl65ky d. 5572000 Sb. hl. m. prahy, kterou
se vyd6v6 Statut hl. m. Prahy, piezkoumal ve spoledn6m tzemnim a stavebnim iizeni v souladu s $ 9aj
odst' 1 a podle $ 94o stavebniho z6kona,Lldosto vyd6nf spoledn{ho povoleni kterou dne 18.9.2019 iodal
stavebnfk :

MEstskd i6st Praha 22, It, .00240915, se sidlem Nov6 ndm6sti 1250/10, praha - Uh[in6ves, zast.
odborem realizace staveb Ufadu Md Praha 22, kterdho zastupuje pani Ing. Alexandra Vftov6
Bystiicki, nar. 5.9.1951, bytem Storchova st-ezka 3864, MEI;it< t, zplnoirocn6ni spoleinosti
TRIGLYPH architektonickf kanceldi s.r.o., Ie 29411807, se sidlem BElohorskd z74lg, iraha 6 -Bievnov

A) a na zdkladd tohoto posouzeni podle $ 94p stavebniho zdkonaa g l3avyhl65ky d. 503/2006 Sb. o
podrobndj5i fipravd fzemniho rozhodnuti, fizemniho opatieni a stavebniho f6du, ie znEni pozd6jSichpiedpisti'

schvaruje stavebn i zitmEr,

f!:rY, umist'uje a povoluje stavbu nazyanou,,Revitalizace parku a Cukrovarsk6ho rybniku, praha -
Uhifndves -Z.etapa" na pozemcich d.parc. 673/1 (druh por"rku ostatni plocha), 6i3/4i (druh pozemku
ostatnf plocha), 678 (druh pozemku vodnf plocha),679 (druh pozemku vodni plocha), tZSOlt ldrutr
pozemku lesnf pozemek),2179 (druh pozemku vodni plocha),2181 (druh pozemku vodni plocha), k,[.
UhiinEves.

Stavba obsahuje :

- novou zemni hr6z Cukrovarskdho rybniku se Zelezobetonovou skoiepinou a s opevn6nim dlaZbou
z reguladniho kamene do betonov6ho loZe, s funkci bezpednostniho pielivu

- novd vypou5tdci zalizeni - poZer6k + vr-ipustn6 potrubf DN 300 v d6lce cca20 m
- [rpravy v zdtopE-tvarov6ni bieh& Cukiovarsk6Lo rybniku, stavba opdrnd zdi, oprava st6vajicf op6rnd

zdi na vychodnfm biehu Cukrovarsk6ho rybnfka

fax:+420271071 819

http'. I / w w w. p r aha22. cz
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- opravu otevien6ho koryta Laterdlniho kan6lu mezivy0stdnim z potrubf pii ul, Pi6telstvi a vyfstdnim
do Cukrovarsk6ho rybniku

- ocelovou l6vku s dievEnfm roStem pro pESi, betonovd schody
- mfatov6 cesty pro pd5f Siiky cca2 m
- sm6rovd zaoblenou ocelovou l6vku nad Rfdanskjm potokem vevliSce l,9l m nad vodni hladinou

Ridansk6ho potoka
- vodovodni piipojku PEHD 100 DN 32 v d6lce3.9 m , vd. vodomErn6 Sachty
- domovnf rozvod vody, vedeny v zemi vddlce cca47 m, vd. technologickd Sachty ripravyvody pro

font6nku, pitka, plastovd Sachty DN 1200 s vypou5tdnim do trativodu
- roz5iieni rozvodu veiejn6ho osvdtlenf, vd. l6 novjch osv6tlovacich stoZ6rfi vjsky 4 m
- altin kruhov6ho tvaru s polomErem 2 m vE. osvdtleni a nap6jeni novd font6nky.

Urieni polohv stavbv: orientadnE, souiadnicemi urdenlimi v souiadnicovdm systdmu X; Y Jednotnd
tri gonometrickd sit6 katastr6lni):
Cukrovarskf rybnik X: 1050995,56, Y = 730888,1 1 .

Park X: 1050945,89, Y = 730902,41 .

OV UMi Praha 22 podle ustanoveni $ 15 odst.3 vodniho zhkona a ustanoveni S 115 stavebniho
zikona stanovuje podminky pro umistini a provedeni stavby :

l)V1i5e uveden6 stavba bude umistdna, dle soudasn6 katastr6lni mapy, na pozemcich d.parc. 67311,
673143,678,679, 175611,2179,2181, k.ri. Uhiin6ves, dle situadnfho vj,kresu C3, ktery se ovdien;i po
nabyti pr6vnf moci pied6v 6 Ladateli.
a) pieldvanb fu62 bude na n6vodnfm i vzdu5n6m svahu opevnEn6 kamennfm plSStEm a betonovou

deskou, hr6z bude navhzina do privodniho ter6nu.
b) Cukrovarskj rybnik, kteriim prot6k6 Later6lni kan6l, bude vypou5t6n novfm poZer6kem a

ylpustnim potrub(m DN 300 v d6lce cca20 m, s vyristEnim do zpevndn6ho koryta a n6slednd do
Ridansk6ho potoka

c) Svahov6ni biehri rybnika bude zachov6no st6vaj ici, na dvou mistech rybnika budou obnovena
mElkovodni (liozordlni) p6sma. Koruna hrilze bude provedena jako pochozi pro piistup
k vlipustn6mu zaiizenl V korunE hr6ze bude situov6n niz\i prtileh pro definovanli odtok vody pii
bdZnlich prfitocich. Pii zvf5enfch prritocich bude voda piepadat pies celou Siii koruny hrdze.

d) bude provedena oprava st6vajiciho koryta Later6lniho kan6lu mezi vyrist6nim z potrubi pii ul.
Pi6telstvi, d6le mezi objekty dp. 11a318amezi pozemkyd.parc.63512a656,k.0.UhiinEves,a
mezi vyfistdnim do Cukrovarskdho rybniku

e) nad Later6lnim kan6lem bude provedena ocelovi l6vka pro p65i s ocelovlim pororo5tEm
s promdnlivou Sfikou 0,86 aZ 7,733 m, a nad opdrnou zdi Cukrovarsk6ho rybniku bude provedena
l6vka pro p65( Sifky 2 m s dievdniim roStem

f1 na l6vku s diev6nlim ro5tem budou napojeny mlatovd cesty
g) piechod Ridanskdho potoka bude proveden novou smdrov6 zaoblenou ocelovou l6vkou ve vliSce

1,91 m nad vodni hladinou Ridansk6ho potoka
h) vodovodnf piipojka bude napojena na st6vajici vodovodnf iad pro veiejnou potiebu na pozemku

d.parc. 673134, k.ri. Uhiindves, soud6stije nov6 vodomdrnd Sachta
ch) areSlovj rozvod vody, veden! v zemi, bude napojen v nov6 vodomdrnd 5acht6, soud6sti

are6lovdho rozvodu vody bude technologick6 Sachtaripravy vody pro font6nku vel.2,l x2,6m,
d6le pitko, plastov6 Sachta DN 1200 s vypou5t6nim a trativod

i) bude roz5fien rozvod veiejndho osv6tleni,jehoZ soud6stf bude l6 noqich osvEtlovacich stoZ6rri
j) novf alt6n kruhovdho tvaru s polomErem 2 m bude umistdn uprostled kruhov6 d6sti pozemku

d.parc. 673143, k.0. Uhiindves
2) Stavba vodnich d6l bude provedena podle projektov6 dokumentace zpracovand v kvdtnu aL ziii2017

spolednosti ALCEDO - Projektov6ni vodohospodSisklch a pozemnfch staveb, le 72095989, Na
Hradb6ch 35/1, Jindiichfiv Hradec a ov6ien6 Ing. Marlinem RriZidkou, CSc., autorizovanlim
inZenfrem pro vodohospod6isk6 stavby, il(atf 0101401, obecn6 stavba bude provedena podle
projektov6 dokumentace zpracovand v iijnu 2017 spolednosti TRIGLYPH architektonicki kancel6i
s.r.o., IC 29411807, Bdlohorsk6 27419, Praha 6 - Bievnov, a ovEien6 Ing. arch. Josefem Dastychem,
autorizovanlm architektem iKA 03863 a dist projektu vodovodni piipojky, vd. rozvodu ovEienf Ing.

Bankovni spojenl: Cesk6 spofitelna, a. s.

Novd n6mdsti 1257,104 00 Praha I 14

tCo: ooz+ogr s

DtCi CZO024O9ls

fax:+420271071 819

http : I I w w w, p r ah a22. cz
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Luoii Burdovou, autorizovan;im inZenlirem pro stavby vodniho hospod6istvi a krajinndho inZenyirstvfefetf 0012873, stavba u.frindho osvdtlenf bude provedena podle proid,toue dokumentace,
zpracovan6 v i(inu 2017lng. Pavlem Zdefrkem - Elekroprojekce, Dmlislice 3, Milevsko a ovdiend
Ladislavem Stolzem, au"toiizovanlim technikem pro 6cnnitu pro.tf"di staveb, specializace
elektrotechnickdzaiizenf CKAIT 0100458, a ov6iend ve spoledn6miizeni,kter6 se po nabyti pr1vni
moci tohoto rozhodnuti pied6v6 ziistupci stavebnika.

3) Stavebnik sd6livodopr6vnimu fiadu termin zahiljeni stavby
4) Stavebnfk oznilmi vodopr6vnimu fiiadu v souladu s ustanovenim $ 115 odst. I stavebniho zitkona tyto

fbze vlstavbv pro kontrolni prohlidky stavby
- ukondeni stavebnich praci a piipravenos t k zdv &edn6 kontrolni prohl f dce.

5) Stavba bude dokondena do 31.12.2023.
6) Stavba bude provedena osobou oprdvndnou k prov6ddni stavebnich pracijako piedmEtu sv6 dinnosti

pod le zvl65tn fch piedpisri.
7)Stavebnikl5dnf piedzahdjenim praci sddli stavebnimufiadu n6zevasidlovybran6ho zhotovitele

piedmdtn6 stavby a pied6jeho opr6vn6ni a spojenf na odpovEdnou osobu.
8) Stavebnik splni podminky stanovend ve vy,j6dieni odboru Zivotnfho prostiedi a dopravy Uiadu Mi

Praha22 ze dne26.6.2018, (, j.plz tss}l}Otg OZPD 03, a to zejmena:
a) z hlediska naklildilni s odpady :

- Ke kolaudadnimu iizeni je tieba piedloZit piehled jednotliqich druhfi odpadfi, kter6 vznikly
v prfib6hu stavby a zptsobjejich vyuZiti nebo odstrandnf. U kaLdd opr6vndnd osoby, kter6 bude
odpad pied6v6n, je nutno doloZit souhlas pifsluSndho krajsk6ho riiadu k provozov6ni zaiizeni
k nakl6d6ni s odpady.

- Stavebni odpady tiidit, soustied'ovat do piepravnich prostiedk& podle druhri a kategorif a
zabezpe(tit je pied neZ6doucim znehodnocenim, odcizenim nebo rinikem.

- Odpady piednostnd nabizetkvyui:iti (napi. stavebni suf nabizetk recyklaci).- Jednotliv6 druhy odpadfi pied6vat pouze osob6 opr6vn6n6 k naklfudhni s tEmito odpady podle
zilkona o odpadech.

- vdst prribdZnou evidenci o odpadech a zprisobu nakl6d6nf s nimi.
b) z hlediska ochrany ovzdu5f :

- Aplikovat ridinn6 opatieni k minimalizaci zatELov6ni okoli prachem (zpevndni pojezdov6 trasy,
skr6pdni, plachov6ni).

- PIi odvozu pra5ndho materi5lu pouZivat plachtov6nf nSkladu naloLneplose automobilfi.- Mezideponie pra5n6ho materi6lu zajistit hrazenim,plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch
nevysychal.

- PouZfvat vyhradnd vozidla a stavebni mechanizmy, kterd spliuji pifslu5nd emisni limity podle
platn6legislativy pro mobilni zdroje (norma EURO 4, norma srAGE III B),- Pojezdov6 rychlost techniky a vozidel na staveni5ti bude omezena na 20 km/h.- Pied vljezdem n6kladnich aut z prostoru staveniStd na veiejn6 komunikace bude v piipadd
potieby zajiStdno odstrariov6ni nedistot z pneumatik a podb6hri.

- Pokud dojde ke znedist6ni veiejn;ich komunikaci dopravou, neprodlend provdst odi3tdnf
komunikace.

c) z hlediska dopravy :

- Doprava v klidu bude ie5ena v souladu s poZadavky naiizeni (,.1012016 Sb, HMp, ktenim se
stanovuji obecn6 poZadavky na vyuZiv6ni ttzemi a technick6 poZadavky na stavby v hlavnim
mdstE Praze (praZskd stavebni piedpisy).

- Novd tealizovane_komunikadni plochy budou vripravd dle vyhl. (,.3gBlZOOgSb,o obecn;ichI technickfch poZadavcich zabezpedujicich bezbari6rovd uilivilni staveb osobami , or.r"no,
schopnostf pohybu a orientace a Doporuden6ho standardu technick6ho T 5.1 1 ,,navrhov6n( staveb
pro samostatn! abezpednf pohyb nevidomlich a slabozrakjch osob" vydandho ifnlf.

- V piipadd, Ze pii vystavb6 inZenjrsklich sfti dojde k z6sahu do tdlesa komunikace nebo nastane
potieba zilboru, omezeni obecn6ho di zvl65tnfho uLivilni komunikace, bude po?id6n,
v dostatedndm pledstihu (min. mdsic) pied prov6dEnfm stavby, n55 odbor o povoleni ,rl6stniho
uLivini pozemnikomunikacedle$25odst. I aodst.6pfsm.t3,d;, piipadnd povoteni uzavirky
komunikace dle $ 24 dle z6kona d).1311997 Sb. o pozemn(ch komuniku"i"h, v! zn6ni pozd6jSici
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pfedpisti, s piedloZenim Z6dosti dle $ 40 odst. 5 a 39 prov6ddci vyhldSky k z6konu o pozemnich
komunikacich d. 104/1997 Sb., ve zn6ni pozddjSich piedpisti.

- K i6dosti o povoleni omezeni obecn6ho :uLivini a zvl65tniho uLivhni komunikaci a ostatnich
ploch (specifikovanj,,ch v Z6dosti) je nutn6 doloZit souhlas vlastnika dotden6 komunikace di
plochy, s urdenim podminek pro prov6ddni qikopoqich praci.

- Pied realizaci specifikovan6 stavby bude poZ6d6n piislu5nli silnidni spr6vni iriad o stanoveni
piechodnd ripravy provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu $ 77 Zbkona o provozu na
pozemnfch komunikacich d.36112000 Sb,, ve znEnipozddjSich piedpisri a povoleni dodasn6ho
piipojeni stavby staveni5tnim vjezdem a vyjezdem na komunikace v k.i. Uhiindves dle g l0
zhkona E.l3ll997 Sb., o pozemnich komunikacfch v fplndm znEni, s piedloZen(m souhlasu
vlastnikadotdendkomunikace a Policie iR, Krajskd ieditelstvi policie hl, m. Prahy-OSDP,
Kongresov6 166612,140 00 Praha 4.

- Trasy staveni5tni dopravy po komunikacich mohou bjt vedeny pouze po komunikac(ch, kter6
schv6li jej ich spr6vci di vlastnici,

- V piipadd zdsahu do zelend nebo nutnosti vymezenf dodasn6ho zhboru, pro potieby stavby, bude
v dostatedndm piedstihu (min. I mEsic) polbdbno o zibor veiejn6ho prostranstvf ,

- Po dobu prov6ddni stavebnich praci bude zaji5tEn bezpedn! prrichod chodcri na komunikadnich
ploch6ch dotdenlich stavbou nebo s ni sousedicich.

- Po dobu stavby musi byt umoZndn piistup k sousednim nemovitostem, vjezd dopravni obsluze
a pohotovostnim vozidlfim.

- Po dobu stavby budou prov6ddna takov6 opatieni, aby pti piipadn6m odvozu zeminy a ostatniho
materi6lu nedoch6zelo k znedi5t'ov6ni a po5kozovilni tdlesa okolnich mistn(ch komunikacf
pouZivanjch stavbou (napi, ziizeni disticich mist v prostoru stavby). Piipadnd zbvady ve
sj izdnosti budou investorem neprod lend odstrariov6ny.

- Po dobu stavby budou prov6ddna opatieni k minimalizaci omezeni silnidniho provozu na
piilehl;ich komunikacich v k.6. Uhilndves,

- Zadatel zajisti oznadenf stavby na viditeln6m mistd tabulkou s uvedenim ridajti: n6zev stavby,
termin omezenf, n6zev investora, jm6no opr6vndndho pracovnika a telefon, nbzev zhotovitele,
jmdno opr6vn6ndho pracovnika a telefon.

9) Stavebnik splnf podminku stanovenou ve stanovisku Lesti hl.m.Prahy ze dne23.3.2020,(,j.4ll29YT_
0003212020:
- S navrZenou l6vkou pfes Ridansk;i potok souhlasime, PoZadujeme fdast na kontrolnich dnech stavby.
Kontaktnf osoba lng. Bene5 777 719 009.

10) Stavebnik splni podminky stanoven6 ve stanovisku Povodi Vltavy s.p. ze dne l3.l1.2019,8,j.
67 47 I 12019 -263, a to zejmdna :

- Stavba musi b;it v souladu s $ 67 vodniho zbkona. V aktivni z6ndzhplavovdho inemi nesmibft
umistdno zaiizeni staveni5tE ani skladov6n odplavitelnf materiAl, l6tky a piedmEty.

- Pii realizaci zilmdru nebude ohroZena jakost povrchou-ich nebo podzemnich vod z6vadnlimi l6tkami
podle ustanovenf $ 39 vodniho zbkona. PouZitd stavebni mechanizmy budou zaji3tEny tak, aby
nedoSlo ke znedi5tdni ropn;imi l6tkami.

- Piipadn6 manipulace s hladinou rybnfka potiebn6 pro realizaci stavby musi probihat dle platn6ho
provozniho a manipuladniho i6du.

- Zdmilrem nesmf dojit ke zhor5eni odtokovfch pomdrri v dan6 lokalitd. V;istavbou l6vky nesmf dojit
ke sniZenf kapacity prritodn6ho profilu v dan6m mistd.

- Odvodndni staveni5td, kterd bude navrZeno tak, aby nedoch6zelo k podm6deni okolnich pozemkfi a
znediStdni povrchovlch a podzemnfch vod.

- Y zdplavov6m tzemi nebude dlouhodob6 skladov6n odplavitelnj materi6l a l6tky, kterd mohou
negativn6 ovlivnit kvalitu povrchovfch a podzemnich vod, stavebni materi6l bude zajistEn a
piebytednf materi6l bude ze z6plavovdho izemi odvezen.

l1) Stavebnik splni podminky stanovend ve stanovisku Lesri iesk6 republiky s.p. ze dne 3.1 .2020,6j.
LCR006/005 220 120 19, a to zejmdna :

- Stavebnik zajisti odm6ieni vlib6Zku lesniho pozemku, na nEmZ mdstezkabyt,atovnezbytn6m
rozsahu. Novd vzniklj pozemek bude trvale odejmut zplnEni funkci lesa a bude zmdnE jeho druh
v katastru nemovitosti.

- VySe uveden6 ddlenf pozemku, odnEti z pln6nf funkcf lesa a zmdnu druhu pozemku bude iniciovat
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stavebnik u piislubn;fch org6nri st6tni spr6vy a ponese ve5ker6 nSklady s tim spojen6.
- Mdstsk6 d6st Praha 22bude deklarovat svrij z6m6r zifdit na odddlen6m pozemku veiejnd prospd5nou

stavbu, nadeZ bude odddlenf azplndni funkci lesa odejmud pozemek mdstskd d6sti prod6n,
- Prodej pozemku musi piedchilzet realizaci stavby, coL je dtleZitd proto, Ze stavebnik stezky tak

evidentn6 do budoucna ponese odpovEdnostzazjistEnijeji ridrZby a bezpednosti.
l2) Stavebnik splnf podminky stanoven6 ve vyj6dlenich PraZskd plyn6rensk6 Distribuce a.s.ze dne

3,8.2019, dj. ES_2019_32917 aze 16.2.2022, Ej.20221OSDS/00893, ato zejmdna:
- PoZadujeme plnd respektovat st6vajfci plyn6rensk6 zaiizeni, nachbzejici se v oblasti stavby.
- Pied zahdjenim stavebni dinnosti musi blit provedeno vytydenf st6vajiciho plyn6renskdho zaYizeni.

Bez vyt;ideni a plesn6ho urdenf plyn6rensk6ho zafizeni nesmdji bit zahbjeny stavebni pr6ce.
Stavebnik je povinen vSechny osoby, prov6ddjici stavebni dinnost, prokazatelnd sezn6mit s polohou
st6vajfc(ho plyn6rensk6ho zaiLzeni, rozsahem ochranndho (piipadn6 bezpednostniho) p6sma a
s tdmito podminkami.

- Podle $ 68 odst.3 zilkona d).45812000 Sb., energetick! zbkon,v platn6m znEni, jevochranndm
p6smu plyn6rensk6hozaiizenizakilzinoprovSddtdinnosti, kter6 by mohly ohrozit plyn6rensk6
zaiizeni,jejich spolehlivost a bezpednost provozu a pii prov6ddni ve5kerych dinnosti v ochrann6m
p6smu i mimo ndj nesmi dojit k po5kozeni plyn6renskdho zaiizeni. Ochranne p6smo dinf 1 metr, na
obd strany od ptidorysu.

- DodrZet naiizeni vl6dy 40612004 Sb,, bezpednost a ochrana zdravi pfi pr6ci v prostiedi
s nebezpedim vlibuchu, v platn6m znEni, kryti podle iSN Zg 6005 a d6le ustanoveni iSN pN
12007, technicklich pravidel G70201,702 04,905 0l atechnicklich piedpisfi souvisejicfch.

- Pii kifZeni a soubdhu s plynovody dodrZet iSN Z: 6005, pii prov6ddni zemnich praci iSN
73 6133 a iSN EN 1610 anaiizeni vl6dy d. 59112006 Sb., bezpednost a ochranazdravi pii pr6ci na
staveni5tich, v platn6m znilni.

- Termfn pied6ni staveni5td oznamte prostiednictvim webov6ho port6lu PPD na adrese:
It:)11"):Y,P-P"d.lSl"t"ihg"-c-9,.p-ZminimSlnd 14dni piedvlastnim zahbjenim stavebni dinnosti. Pfilohou musi
blit situace z projektov6 dokumentace s vyznadenfm rozsahu stavby. Na tomto pied6ni staveni5td
bude uddleno pisemn6 stanovisko, a to formou Zdpisu o pied6ni staveniStE, vdetnd konkr6tnfch
podminek pro prov6d6ni praci v blizkosti plyn6rensk6ho zailzeni.

- Do vzd6lenosti menSi neL 2,5 metru od plyn6renskeho zaiizeni po dobu realizace neumist'ovat
objekty zaiizeni staveniSt', maringotky, skl6dky stavebniho a jindho materi6lu, jei6bov6 drbhy,
sklady a derpacf stanice pohonrilich hmot a jin;fch hoilavin.

- Stavebniaqikopov6 pr6ce ve vzd6lenosti men5f neZ l metr od plyn6renskdho zaiizenf prov6ddt
pouze rudnd, ve vzd6lonosti menSf nei 0,5 metru od povrchu plynovodniho potrubi navfc bez pouZiti
pneumatick;fch nebo elektrickfch n6strojt.

- U odhalenfch d6sti plynovodt a pifpojek min, 3 dny pied zbhozem stavebnik objedn6 dfl6f kontrolu
- diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu tdsnosti. O vfsledku kontroly musf bft proveden pisemnli
zilznam.

- Dojde-li pii stavbd k po5kozeni izolace, je stavebni podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit
jejf opravu apozvat na5eho technika k ovdienijeji kvality.

- Pied obsypem odhalen6ho plyn6rensk6ho zaiizeni poZadujeme blit piizvdni ke kontrole dodrZenf
prostorov6 normy iSN Z: 6005. O vlsledku kontroly *r.i b;pt pror.d"n z6znam.

- Podsyp a obsyp odhalen6ho plyn6rensk6ho zaiizeni provdst piskem bez ostrohrannfch d6stic
s velikosti zrn do 16 mm aL do qi5e min. 20 cm nad povrch potrubi,

- Po provedeni zithozri stavebnik zajisti u potrubi z PE provEieni funkdnosti signalizadniho vodide. O
v'y'sledku kontroly musi bjt proveden zdznam.

13) Stavebnfk splni podminky stanoven6 ve vyjSdienf Technologie hlavniho mdsta Prahy ze dne
18,10.2021, dj. VPD-03267 /2021, ato zejmdna :

- Pii dinnosti v ochrann6m p6smu zaiizeni VO ve vzddlenosti men5f neZ I m od vyznadene trasy
podzemniho vedeni nesmi stavebnik pouLivat strojni mechanizmy.

- V prfibdhu stavby musi stavebnik vyzvat spr6vce ke kontrole kabelovd trasy VO, SO pied zdsypem,
a to minim6lnd 7 dni piedem.

,- Pii zemnfch pracfch v blfzkosti kabelovdho vedeni VO je stavebnfk povinen zajistit, aby nedo5lo ke
zmEnE nivelety nebo prostorov6ho uspoi6d6ni. Odkrytd kabelovd vedenf je stavebnfk povinen
zajistit proti po5kozeni. Trasa kabelovdho vedeni nesmi bjt pfejizddna vozidly nebo jinou stavebni
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mechanizaci aL. do doby, kdy bude zabezpedena proti mechanickdmu po5kozeni.
- Stavebnik si musi nechat od spr6vce vytydit stdvajici kabelov6 vedenipiedzah1jenimstavebni

dinnosti.
l4) Stavebnik splni podminky stanovend ve vyj6dieni spolednosti CETIN a.s. ze dne 29,8.2019, d j.

7 23 5921 19, a to zejmdna:
- Pro pilpad, Ze bude nezbytnd pieloZeni SEK, zajisti vZdy takovd pieloZeni SEK jejivlastnik, eesk6

telekomunikadni i vyvolal pieioZku SEK je die-ustanoveni g 104
odst, 17 Zikona o len uhradit spolednosti 

-iesk6 
telekomuniladni

infrastruktura a.s. 6 ripravy dotden6iro irseku SEK , a to na tirovni
st6vaj fcfho technickdho ie5eni.

- Pro ridely pieloZeni SEK je stavebnik povinen uzaviit se spolednosti
infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci piekl6dky SEK,

l5) stavebnfk splni podminky vyjddien( prazsklich vodovodfi a kanalizaci a.s.
PVK 524371OP12019, ato zejmena :

eesk6 telekomunikadni

ze dne30.9.2019, dj.

dobu vlstavby piistupn6 a nesmf

nesmi bjt skladov6n stavebni ani
k jeho napad6ni nebo splaveni do

fax +4202 710 7l 819

hnp',llwww.praha22.cz

- Ve5kerd novd navrZend objekty musf blit navrLeny mimo ochrannd p6smo vodovodu a kanalizace
- Stavba vodovodnf ptipojky bude provedena n6kladem investoia podle schv6len6 projektov6

dokumentace
- Ve5kerd zmlny proti schv6len6 projektovd dokumentaci je nutno pledem projednat v Odddleni

piipojek PVK
- Provedenf vodovodni piipojky musi odpovidat Technicklim poZadavkrim spolednosti praZskd

vodovody a kanalizace, pro napojeni vodovodnf piipojky na vodovod pro veiejnou potiebu na
tzemi hlavniho mdsta Prahy - dostupnd na vvrvw.pvliu.z.

- Napojeni vodovodni piipojky na iad pro veiejnou potiebu, kteqi PVK provozuji, je opr6vn6n
prov6ddtpouzepiislu5ntiprovozPVKbez ohledu nato,zdapiipojovacimisio jiZ dfivi byio nebo
zda teprve budezfizeno. PoZadavek na napojeni vodovodni piipojky navrt6vkou je nutnd ozn1mit
na piislusnf provoz min. 5 pracovnfch dnri pied pozadovanfm terminem

- BezprostiednE po vybudov6nf vodovodni plfpojky a pied zithozem vykopu je povinnostf investora
piizvat zamdstnance PVK k tlakovd zkou5ce potrubi a ke kontrole, zdabyla-piipojka provedena dle

schv6lend projektov6 dokumentace. Po 0sp65n6 tlakovd zkou5ce PVK vystavi-zitpis o kontrole.
Zamd,stnanec PVK musi blit piizvdn vdas(minimdlnEZpracovnidnypiedem)tak, aby prohlfdky
bylo moZno uskutednit na odkrytdm,tj. nezahinendm, nezazdd,ndm nebt jinak zakryti.dmpotrubi.

- Geodeticke zamdieni skutedndho provedeni vodovodnf piipojky dle zilkona S.zoOttgg+Sb., o
zemdm6iictvf, v platndm zndni, je nutno piedat do odddleni GIS PVK, Dykova 251413, praha 10.
Pokud stavebnik PVK nepied6 geodetick6 zamdieni skutedn6ho provedeni piipojky do dvou mdsicri
od datajeji realizace, a ebude stavebnikovi vyd6no souhlasnd stanovisko kuZivini.

- Z,a!1,yen,i odb6ru vody piipojkou je podmindno vydinim souhlasu PVK s uLivinim tdto piipojky a
ohlS5enim uLivbni stavby piislu5n6mu stavebnimu riiadu.

- Za posouzeni dostatednd kapacity vodovodni piipojky s ohledem na potiebu vody zodpovid6
projektant.

- V ochranndm p6smu vodovodnfch iadfi a kanalizalnfch stok pro veiejnou potiebu a st6vajicich
veiejn;ich d6sti piipojek vodovodu akanalizace prov6d6t vfkopovd pr6ce iudn6.
Upozorfiujeme na ochrannd p6smo vodovodnich iadti a kanalizadnich stok do prfimdru 500 mm
vdetnd, 1,5 m, u vodovodnich iadfi a kanalizalnfch stok o prfim6ru nad. 200 mm, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce vdt5i neZ 2,5 m pod upravenfm povrchem se vzd6lenost od vn6j5itro tice zvySuji
o 1,0 m. U vodovodnich a kanalizadn(ch piipojek je ochrannd p6smo 0,75 m na obe strany oi
vndjSiho lice potrubi.

- Vodovodnf armatury st6vajiciho vodovodu musf blit po celou
dojit stavebni dinnosti k jejich po5kozeni.

- Nad st6vajfcimi vodovodnimi fady a kanalizaEnimi stokami
vlikopovli materi6l, ktery musi blit zaji5tdn tak, aby nedo5lo
kanalizadnich objektti di potrubi.

- ZaYizeni staveni5td situovat mimo ochrannd p6smo st6vajicich kanalizadnich stok a vodovodu,
- Investor nebo dodavatel stavby odpovid6 za veskerd Skody, kterd vzniknou pii rcalizaci stavby na

st5vajicich zaiizenich v provozovSni PVK nebo vzniknou dal5im subjektfim v dfisledku po5kozeni
vodovodnfho nebo kanalizadniho zaiizeni pii realizaci stavby,
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- vikopov6 pr6ce v ochrann6m p6smu silovlfch sddlovacich kabelfi musf blit prov6ddny rudnd.
V5echny pozemky dotden6 stavbou budou po dokondenf uvedeny do piedchoziho stavu.
Pokud pii v'ikopovlich pracfch na stavbd (v mist6 bjval6ho hlbitova) budou nalezeny kostemf
poztistatky, budou tyto kosterni pozristatky pietnd uloZeny na Uhiindvskdm hibitovd,
Stavebnfk ozndml vodopr6vnimu riiadu v souladu s ustanovenim $ I l5 odst. I stavebnlhozrikona tyto
fdzevystavby pro kontrolnf prohlidky stavby
- ukondeni stavebnich praci a piipravenost k z6v6redn6 kontrolni prohlidce.

Stavbu v souladu s ustavenim $ I l5 odst. I stavebniho zdkona,lzeuilivatjen na zdkladd kolaudadniho
souhlasu. K z6vdredn6 kontrolni prohlfdce piedloZte :

a) doklad o provedeni tlakovd zkousky vodovodnfho potrubi (pfipojka + rozvod)
b) souhlas PVK a,s. s uZiv6nim
c) revizni zprdvu elektro - rozvod veiejndho osvdtlenf
d) souhlas Technologie hl.m.Prahy s uZiv6nim
e) souhlas Les0 hl.m.Prahy s ulivbnim piemostdnf Rfdanskdho potoka
_f atesty a doklady k pouZilim stavebnim materi6lfim
g) doklady o zneskodndnf odpad0 ze stavebni dinnosti, pokudjejich dalsf vyu1itinebude moZn6
h) zamdlenf a geometrickj pl6n
i) doklad o pieddni geodetick6ho zamdieni stavby na Institut pl6nov6ni a rozvoje hl.m.prahy,

Vy5ehradski 57, Praha 2.

fax:+4202 710 7l 819

http : I / w w w. p r ah a22, cz
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l6) ltav_ebnfksplni podmfnky stanoven6 ve vy,j6dien(spolednosti PREdistribucea.s, ze dne 2l,ll.2o1g,
dj. S 211301300071460, ato zejmena:
- respektov6ni oclrrannfch p6sem dle $ 46 zitkona d,.4581200sb, V t6chto p6smech nelze bez

souhlasu vlastnika tdchto zaiizeni prov6dEt zemni prbce, zlizovat stavby, i umisfovat konstrukce
a prov6ddt dinnosti, kter6 by jinak znemoZriovaly nebo podstatnd znesnaiiovaly piistup k vedeni,
nebo kterd by mohly ohrozit bezpednost a spolehlivosi provozu. V tEchto p6smech 

' je rovn6Z
zakbzhnovysazovattrvaldporosty a piejihddt podzemni vedenimechanizmy o celkovd hmotnosti
nad 6 tun.

17)

l8)

le)

20)

B) povotuje kdcenf dievin
dle $ 8 odst, 6 zilkona d'. 114/1992 Sb., o ochrand piirody a krajiny, ve zndni pozddjsich piedpisfi a
$ 9 odst. 5 vyhl65ky (,. 503/2006 Sb, a to :

napozemkud.parc.6T3/l,k.f.Uhiindves-5ksjavoruml6de (d.12,d,.22,d.23,d,.24,d.26)
- 1 ks jilmu vaz (tt.27)
- 2 ks trnovniku bil6ho (d. 21, d. 88)
- 3 ks javoru klenu (d,, 17, d. 20, d. 30)
- zapojendho porostu dievin o vjmdie 707 m2

s druhovlm sloZenfm - 65 %o javoru mled,e,29 %o

javoru klenu, 4%ojasanu ztepildho aI %obezu dern6ho
na pozemku d.parc. 2181, k.f. Uhiindves-3 ks javoru ml6de 1e. so, t. a),e. aq

- 3 ksjavoru klenu (d. 48, d. 5 l, d. 83)
na pozemku d.parc. 679,k.t. Uhlindves - I ks bezu dem6ho (d. g5)

- 1 ksjasanu ztepil6ho (d. 86)
- I ks trnovnfku bildho (d. 87)

uvedenlich a odfslovanlich v dendrologickdm prtzkumu spolednosii Maiigreen aft s.r.o., Zampi6novit
87, Praha - Pitkovice .

OV UMd Praha 22 podle ustanoveni $ 8 odst. 6 zitkona 8.114/lgg2Sb. stanovuje podminky
pro k6cenf:
- K6ceni je moZn6 aZ po vzniku pr6va provdst stavebni z6mdr podle stavebniho z6kona.- K6ceni lze prov6st pouze v mimohnizdnim obdob i ptactva, tj. v obdobi od l. srpna do 31. biezna.- Investor zajisti provedeni n6hradni vysadby na pozemku d.paic. 67311, k,f. Uhiindves, spodfvajici

ve v;isadbd 3 ks javoru derven6ho, 3ks tie5nd ptad,i, 14 ks dubu letniho a 2 ks jilmu vazu. Bude
se jednat o alejovd dieviny s obvodem kminku min. 14- 16 cm ve 100 cm v,.isky. Kminky je
nutno ukotvit na tii ktly a chr6nit proti po5kozeni pii sedisekadkou. Kvalita vlip6st6 buae
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odpovidat desk6 technickd normd eSN +O 4902 Vfpdstky okrasnlich dievin, spolednd a zikladni
ustanoveni. Vysadba bude provedena podle technickfch norem iSN g: qOt t Technologie
vegetadnlch 0prav v krajind- Pr6ce s pfrdou a eSN 83 9021 Technologie vegetadnich frprav
v krajinE - Rostliny a jejich vjsadba.

- N6hradni qisadba bude provedena nejpozdEji do dvou let od pokdceni vliSe uvedenfch dievin, a
to ve vhodn6m agrotechnickdm terminu.

- lnvestor stavby zajisti n6slednou p6di o vysizend dieviny po dobu 3 let v souladu s iSN 83 9051
Technologie vegetadnich riprav v krajinE - Rozvojovd a udrLovaci p6de o vegetadni plochy.
NSsledn6 pdde bude spodfvat zejmdna v pravidelnd ziiivce v obdobf sucha, v prov6ddni
odborndho vichovn6ho iezu, kypieni, piihnojeni a odpleveleni dievin podle potieby, ochrand
proti chorob6m a Sk0dctim a ve vymEnE uhynuldho materi6lu.

tiastnici lizeni dle $ 27 odst. I zitkona i.500/2004 Sb. sprdvnf i6d, ve znEni pozdEj5ich piedpisfi
(drile jen sprdvni i6d), na nEi se vztahuje rozhodnuti sprivniho orginu:
- Mdstsk6 d6st Praha 22, le OO24Ogl5, Novd n6m6sti 1250110, Praha - Uhiindves, zast. odborem

realizace staveb Uiadu Me PrahaZ2.

OdrivodnEni:
k vfroku A

Odbor vjstavby Uiadu Mi Praha 22, jako piislu5n;i vodopr6vni riiad, obdrZel dne 18.9.2019
Z6dost pani lng, Alexandry Vitovd Bystiick6, nar.5.9.1951, bytem Storchova stezka 3864, MElnik l,
zplnomocnEnd spolednosti TRIGLYPH architektonick6 kancel6i s.r.o., Ii 29411807, se sidlem
B6lohorsk6 27419, Praha 6 - Bievnov, v zastoupeni stavebnika M6stsk6 d6sti Praha 22,\e 00240915, se

sidlem Novd n6mdsti l25)ll}, Praha - Uhiindves, zast. odborem realizace staveb Uiadu MC Praha22, o
vyd6ni spoledndho irzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pro stavbu nazvanou ,,Revitalizace parku
a Cukrovarsk6ho rybniku, Praha - UhiinEves -2.etapa" na pozemcich d.parc, 67311,673143,678,679,
17 561 l, 2179, 218 l, k.f . Uhifndves.

Uvedenlim dnem bylo zahhjeno spoledn6 izemni, stavebnf a vodopr6vn i iizeni (d6le jen "spoledn6
Yizeni").

Vzhledem k tomu, Ze nebyly doloZeny v5echny potiebnd doklady, odbor vfstavby opatienim dj.
P22 1097412019 OV 05 ze dne 3.10.2019 vyzval z6stupce stavebnika aby doplnil ve lhritE 6 mEsicfi od
dorudeni zbj,vajici doklady. Zirovei bylo usnesenim spoledndlizeni pieru5eno, Usneseni nabylo pr6vni
moci dne 21.10.2019,

Dokladov6 d6st byla doplndna dne 17. 12.2020 a dne 2.2.2021.

PiedmEtem stavby je soubor stavebnich a inZenlirsk;ich objektfi :

a) nov6 zemni hr6z Cukrovarsk6ho rybniku se Zelezobetonovou skoiepinou as opevnEnfm dlaZbou
z reguladniho kamene do betonovdho loZe, s funkci bezpednostniho pielivu

b) novd vypou5tEci zaiizenl - poLerhk
c) fpravy v zitopl - tvarov6ni biehfi Cukrovarsk6ho rybnfku, stavba opdrn6 zdi, oprava stdvajici opdrn6

zdi na vychodnfm biehu Cukrovarsk6ho rybnika
d) oprava otevien6ho koryta Later6lniho kan6lu mezi vyrist6nfm z potrubi pii ul. Pi6telstvi a vyfistdnim

do Cukrovarskdho rybnfku
e) ocelov6 l6vky s dfev6njm ro5tem pro p65[, betonov6 schody

0 mlatovd cesty pro p65i
g) l6vka nad Ridansk;im potokem
h) vodovodni piipojka, vd. vodom6rnd Sachty
ch) domovni rozvod vody, veden! v zemi, vd. technologick6 Sachty tpravy vody pro font6nku, pitka,

plastovd Sachty DN 1200 s vypou5t6nim a trativodu
roz5fieni rozvodu veiejn6ho osvEtleni, vd. 16 noqich osvEtlovacich stoZ6rti r"j5ky 4 m
alt6n, vd. osvdtlenf a elektro naphjeni fontdnky.
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Odbor vfstavby stanovil okruh (rdastnikt spoledn6ho fzemnfho a stavebnfho iizeni tak,2e za
fidastniky tohoto iizenf povaZuje :

- ve smyslu $ 94k pism a) stavebniho zdkona - stavebnika:
- M6stsk6 d6st Praha 22, Nov6 n6mdstf 1250110, Praha - Uhiindves, zast. odborem realizace staveb

Uiadu Mi Praha 22, a ddle zast. pani Ing, Aiexandrou Vitovou Bystiickou, Storchova stezka 3864,
Mdlnik 1, zplnomocn6nou spolednost[ TRIGLYPH architektonick6 kancel6i s.r.o,, Bdlohorsk6
274l9,Praha 6 - Bievnov

- ve smyslu $ 94k pism. b) stavebniho zdkona - obec
- Hlavni mEsto Prahu, zastoupen6 Institutem pl6nov6ni a rozvoje hlavniho mdsta Prahy, Vy5ehradsk6

2077157, Praha 2-Nov6 MEsto

- ve smyslu $ 94k pism. c) stavebniho zikona - vlastnika stavby, na kter6 mhblt poLadovan! stavebnf
z6mdr uskutedndn, neni-li s6m stavebnikem, nebo ten, kdo m6 ke stavbd jind vdcnd pr6vo, nenf-li s6m
stavebnfkem :

- neni takov6 osoba
- ve smyslu $ 94k pism. d) stavebniho zitkona - vlastnika pozemku, na kter6m m6 bft poZadovanj

stavebni zdmdr uskutednEn,nenf-li s6mstavebnikem, nebo ten,kdo m6 jin6 vdcnd pr6vo k tomuto
pozemku :

- Lesy Ceskd republiky, s.p., Piemyslova I 106119, Novli Hradec Kr6lovd, Hradec Kr6lovd 8
(i.parc. 1756/1, k.il. Uhi{ndves)

- Povodf Vltavy, st6tni podnik, Holedkova 317818, Praha 5-Smichov (i.parc. 2181, k.il. Uhfindves)
- ve smyslu $ 94k pism. e) stavebniho zitkona - osoby, jejichZ vlastnickd pr6vo nebo jin6 vdcn6

pr6vo k sousednfm stavb6m anebo sousednfm pozemkfim nebo stavb6m na nich mfiZe bjt spolednlim
povolenim piimo dotdeno :

- vlastnfci pozemkri d.parc. 634, 63512, 639, 648/1, 648/2,650,65112,65212,65311,65312,65411,
65412,655,657,662, 664/1,66412,666,669,670/1,673115, 175612, l',l5g13,2055, k.fi. Uhiindves

- ve smyslu $ 115 odst.5 vodnfho zfikona - frdastnikem je spr6vce vodniho toku v piipadech, kdy
se iizenf dolik6 vodnfho toku:
- Lesy hl, m. Prahy, Pr6dsk6 1885, Praha 10 - Z bdhlice (spr6vce vodniho toku Ridansk6ho potoka)

- ve smyslu $ 18 odst. I pfsm. h) zakona i. r3l/2000 sb. o Hlavnim m6st6 praze
- Mdstsk6 d6st Praha 22, Novd n6mdst( 1250/10, Praha - UhiinEves.

. ve smyslu $ 115 odst.4 vodniho zilkona - fidastnikem jsou obce, v jejichZfzemnim obvodu mfiZe
doj[t rozhodnutim vodopr6vniho fiadu k ovlivndnlvodnfch pomdrti nebo Zivotnfho prostiedi, pokud
vodni z6kon nestanovi jinak:
- Hlavnf mdsto Praha, Mari6nsk6 nim.2l2, Praha l, spr6va svdfena pro M6stskou d6st Pruha 22,

Novd n6m6stf 1250/10, Praha - Uhifndves

Odbor vlistavby UMi Praha 22 dne 4.2.2021 oznbmil opatienim Ej. P22 148912021 OV 05
v souladu s ustanovenim $ 94m stavebniho zhkona zahdjeni spoledn6ho iizeni ve vdci umfstdni a
povoleni stavby ridastnikrim spoledn6ho iizeni a dotdenfm org6ntm.

JelikoZ mu byly dobie zn6my pomdry na mistd stavby a Z6dost po doplnEni poskytovala
dostatednli podklad pro jeji i6dn6 posouzeni, vodopr6vni 0Iad v souladu s g 94m odst. 3 stavebniho
zdkona upustil od konrinf mistniho Setienf i 0stnfho jedn6ni. Soudasnd vodoprSvni riiad stanovil lhfitu l5
dnri od dorudeni pro nahl6dnuti do spisu a piedloZeni pifpadnfch n6mitek, piipomfnek a zhvaznych
stanovisek.

ZahLjeni iizenf se z drivodu velk6ho podtu fdastnikti iizen( dorudovalo fdastnikfim iizeni dle g 27
odst. 1 spr6vniho i6du, obcia dotdenfm org6nrim jednotlivd a ostatnim ridastnikfim iizeni dle $ 27 odst.2
spr6vniho i6du veiejnou vyhl65kou v souladu s $ 144 odst. 2 a 6 spr5vniho i6du.

Ozndmeni o zahi$eni rizemnfho iizeni bylo vyvdseno na riiedni desce Uiadu Mi Praha 22 v k.t.
Uhiindves od 5.2.2021 do 22.2.2021.

StanovenSlhritauplynuladneg.3.202l.Ve stanoven6lhritd neuplatnili ridastnici Z6dn6 n6mitky
ani piipominky. Dotdend org6ny neuplatnily Zildnbdalsf stanoviska,
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Pii zpracov6ni spoledndho povoleni stavby vodopr6vnf riiad zjistil, Ze soud6sti dokladov6 d6sti je
pouze informace spolednostiTechnologie Hlavniho mdsta Prahy o existenci a umistdni zaiizeniveiejn6ho
osvdtleni ve vlastnictvi Hlavniho m6sta Prahy, kter6 nenahrazuje stanovisko.

Na z5kladd zji5tEnlich skutednosti odbor qistavby opatienf m Ej. P22 994ll2\2l OV 05 ze dne
19.8.2021 vyzval k doplndni stanoviska spolednosti Technologie hl.m.Prahy, zhrovei bylo usnesenim
spolednd iizeni pferu5eno. Usneseni nabylo prdvni moci dne 1.10.2021.

Dne 19.10.2021 odbor v;istavby obdrZel poZadovand stanovisko, vd. upravend projektov{
dokumentace v d6sti stavby veiejndho osvdtleni. Soud6sti zmEny vefejn6ho osv6tleni je riprava trasy
kabel0 a celkem 16 novlich stoZ6rri veiejn6ho osv6tleni (nebude pfivodn6 navr1end osvetleni 3i
osvEtlovacimi body v zhbradli l6vek a v zidce).

Odbor vlistavby opatienim Ej. P22 1268312021OV 05 ze dne 2l.lO.2O2l oznbmil pokradov6ni
spoledn6ho iizeni. Soudasnd vodopr6vni riiad stanovil lhtitu 15 dnt od dorudeni pro seznameni se
s doplndnjmi doklady a podklady

Pokradov6ni ifzeni se z d0vodu velk6ho podtu tdastn(kri iizenf dorudovalo irdastnfkfim iizeni dle $
27 odst. I spr6vniho i6du, obci a dotdenyim org6nfim jednotlivd a ostatnim fdastnikrim Yizeni dle g 21
odst.2 spr6vniho i6du veiejnou vyhl65kou v souladu s $ 144 odst. 2 a 6 sprSvniho r6du.

Pokradov6ni rizemnfho iizenibylo vyvEseno na riiednf desce Uiadu Mi Praha 22 v k.i. Uhiin6ves
od 21.10.2021 do 7 .11.2021.

Stanoven6 lhfita uplynula dne 23.11.2021. Ye stanovend lhfitd neuplatnili 0dastnici Lidn6
n6mitky ani piipominky k dopln6nlim podkladfim. Dotden 6 orgdny neuplatnily 26dn6 dal5i stanoviska.

Dne25.2.2022 stavebnik (Mi Praha 22,zast. odborem realizace staveb) piedalvyj6dieni PraZsk6
plyn6rensk6 Distribuce a.s. ze dne 16.2,2022, t,j. 2022/OSDS/00893, kterlfm bylo doplndno p&vodni
vyj6dieni ze dne 3.8.2019, dj. ES 2019_32917. Podminkami tohoto vyj6dienf nemohl blit dotden nikdo
z fdastnikri iizeni, ani Lidny dotdenli org6n, proto o jeho doplndni nebylo nutno vyrozumivat ridastniky
iizeni.

OdrivodnEni:
k vfroku B

Odbor Zivotniho prostiedi Uiadu Mi Praha 22 obdrLel dne 25,1.2018 od Zadatele zastupujfciho
investora stavby Z6dost a dokumentaci s podklady, vdetnE dendrologick6ho prfizkumu spolednosti
Marigreen aft s.r.o., lampionovd 87, Praha - Pitkovice, zdubna ZOt7. Ookumentace neobsahovala
vSechny nezbytnd podklady pro vyd6ni zhvazneho stanoviska, a proto odbor Zivotniho prostiedf a
dopravy projednal poZadavky na dopln6ni se Zadatelem a vyzval ho k doplnEni. PoZadovand podklady
byly doplndny dne 1.6.2018, vdetn6 vyj6dienf Odboru ochrany prostiedi Magistrdtu hl. m. Prahy k z6sahl
do vliznamndho krajinn6ho prvku rybnik, vodnitok, les (dj. MHMP 59234212018 ze dne 18.4.2018).

Dne 8.6,2018 byla odborem Zivotniho prostiedi provedena prohlidka dievin na mfstd. Zdravotni
stav, provozni bezpednost, vitalitu, funkdni a estetickli vyznam dievin navrLenlch ke kdceni v souvislosti
s pl6novanou Revitalizaci parku a Cukrovarsk6ho rybnika na pozemclch d,parc. 634,655,65'7,67311,
673143, 678, 679, 1758/l a 2l8l v k.ri. Uhiindves hodnotil odbor Zivotniho prostiedi a dopravy
n6sledovnd (disla dievin odpovidaji dislfim uvedenlim v dendrologickdm prfizkumu, obvody kmenri jsou
mdieny ve 130 cm nad zemi)

Parc.i. 67311v k.r[. Uhiin6ves :

- 4 ks Javoru ml6te (Acer platanoides) s obvodem kmenri - d. 1 - 763 cm, t,.22 - 192 cm, 8,.29 -229
cm,d,.24 - 166 cm. Jedn6 se o dospEld jedince rostouci v jiZni d6stiparku. Koienov6 n6bdhyjsou
piisyp6ny. U javoru (:.22 je ve 2 m patrna otev[en6 dutina s hnilobou vznikll po iezu kosterni vdtve.
U javoru d,.23 ie od paty kmene ai. po hlavni iLlabi patrn6 zhojen| poddln6 r6na. U javoru d. 24 se na
kmeni vyskytujf n6dory a piibliZnE ve 3 m je patrn6 drobn6 dutina. Koruny javorfi jiZ nejsou
kompaktni, ale rozpadaji se tak, Ze olist6ni je nahloudeno v koncov6 d6sti jednotliqfch kostemfch
v6tvf. V korun6chjavorfi se nallzaji detn6 zlomy kosternich vdtvi. Z dfivodu zvf5eni bezpednosti byl
proveden redukdni iez javorri a v korun6 d.23 byla instalovina dynamick6 uazba. Mezi javory (,.22
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a 23 jepatrnd konkurence, kter6 vedla kdeformacikorunyjavoru d,.22. Zdravotni stav javorri je
zhor5en! aLvyraznd, zhor5enf, nebot'se u nich vyskytuje soubdh defektfi a naru5eni ie zasaOndiSitro
charakteru sniZujici perspektivu dievin. Provozni bezpednostje i pies provedend stabilizadni opatfenf
zhor5end. Vitalita javoru je vzhledem ke stavu olistdni, men5imu piirfistu letorost0, veli[osti a
zabarveni listfi a sniZend schopnosti regenerace mirnd sniLeni aLzietelnd sniZen6. Perspektiva javort
je s piihlddnutim k jejich vdku a zdravotnimu stavu spfse kr6tkodob6. Funkdni a estetickli ,yrnu
javort je stiednf. V r6mciparku sejedn6o pohledov6v!,razn6dom6ci dieviny, kter6 v soudasnd dobd
st6le je5td plni v dan6 lokalitd jak spoledenskd funkce (piedev5im rekreadni a hygienickou), tak i
funkce ekologickd (zdroj potravy, mfsto pro odpodinek i hnfzddni ptactva, bioiop pro drobn6
iivodichy).

- il26 javormldd (Acerplatanoides) s obvodem kmenegl cm. Jedn6 se o dospivajicfho jedince
vyrristaj(ciho z opdrnd zidky v biehovdm porostu v zbpadni d6sti Cukrovarskdho rybnika. Koienovy
systdm je u tohoto javoru omezen opdrnou zidkou a kmen je silnd deformov6n, Rozvoj koruny je
omezen rtstem v zapojendm porostu. Zdravotnl stav a provozni bezpednostjsou vyraznd zhor5end.
S dalSfm rfistem javoru a zvy5ov6nim hmotnostihrozi, vzhledem k nedostatedn6mu ukotvenf, jeho
vylomeni zezidky. Vitalitajavoru je qiborn6, coL se projevuje dobrifm stavem olist6nf, pifrustem
letorostri, velikosti azabarvenim listri a schopnosti regenerace, kterd odpovidaji dandmu druhu a st6ri
dieviny, Perspektiva javoru je piesto pouze kritkodob6, nebot' omdzeni moZnost ukotveni v zidce
mfiZe vdst k jeho statickemu selh6nf . Funkdni a estetickli vyznam je nizky, Nejedn6 se o pohledovd
vyznamnou dievinu, ale o dievinu, kter6 jako soud6st blehovdho porostu plni v rizemi v men$imiie
jak spoledenskd funkce (piedev5im rekreadni a hygienickou), tak i funkce ekologickd (zdroj potravy,
mfsto pro odpodinek i hnfzddni ptactva, biotop pro drobn6 zivodichy).

- d). 27 jilm vaz (Ulmus laevis) s obvodem kmene 147 cm. Jedn6 se o dospdl6ho jedince vyrfistaj iciho na
okraji opdrnd zidky lemujici vjchodnf d6st parku. Koienovj systdm je pioto pouiejednostrannE
vyvinut'.i a nemfiZe zajistit dostatedn6 ukotveni dieviny, Koruna vyraznd prosych6 a jsou v ni vyvinut6
tlakov6vdtvenf. Zdravotnistavaprovoznibezpednost jsouproto silnd naru5en6. Vitalita je iyraznd
snilen6, coZ se projevuje shluky koncov;ich vdtvidek a vymladky na vedlejSfch i hlavnfch vdtuicir i na
kmeni, pravddpodobnE z drivodu tracheomyk6zniho onemoc4dni. Pespektiva jilmu je, s ohledem na to,
Ze se jedn6 o silnd prosychajicf diovinu, pouze kr6tkodob6, Funkdni a estetick;i iyrna^je nizklf. Je
patrnf postupny ritlumjak spoledenskjch funkci (piedev5im rekreadni, hygienick6 a estetick6), iak i
funkcf ekologickych (zdroj potravy, misto pro odpodinek i hnizddnf ptactva),

- ().21 trnovnik bily (Robiniapseudoacacia/ s obvodem kmene 154 cm. Jedn6 se o dospivajiciho
jedince rostouciho ve qichodnf d6sti parku. Pii vizu6lni kontrole bylo zji5tdno po5kozeni koientvdho
syst6mu, kterf byl v minulosti pravddpodobnd pii silndm v6tru ddstednE vytrLen ze zemd, a soudasnd
s tim do5lo k nekompenzovandmu n6klonu kmene. Koruna trnovniku je z dfivodu konkurence se
sousednimi dievinami vyvinut6 pouze z poloviny. Hlavni vdtveni je nestabilni tlakov6. Zdravotni stav
je proto zhor5enli a provozni bezpednost vyraznl zhor5en6. Pii siln6m v6tru mtZe dojit k rozlomeni
koruny v tlakovdm vdtvenf nebo k vyvr6ceni z dtivodu po5kozeni koienov6ho ryrt6*r. Vitalita
trnovnfku je pouze mfrnd sniLen6., nebot' olistEni, piirtst letorost0, velikost a zabarveni listri a
schopnost regenerace odpovidajf dandmu druhu a st6if dieviny. Perspektiva trnovnfku je vzhledem
k naruSenf jeho stability pouze kr6tkodob6, Funkdnf a estetickli vyznam je nizk!. Jedn6 se o pohledovd
nevyznamnou a nepfivodnf dievinu, kter6 v soudasnd dobE pouze v mal6 miie ptni v dan6 lokalitE
spoledenskd funkce (piedevSfm hygienickou a rekreadni) a funkce ekologick6 (zdroj potravy, mfsto
pro odpodinek i hnizddni ptactva).

- (,,28 trnovnfk bfly (Robinia pseudoacaclal s obvodem kmene 160 cm se na pozemku jiZ nevyskytuje,
nebot' byl zbezpednostnfch dfivodri odstrandn na pod6tku roku 201 g.

- d, l7,20a30javorykleny(Acerpseudoplatanus)sobvodykmenfi 8.17- l00cm, E.20-ll9cmad.
30 - 106 cm' Jedn6 se o dospivajfcf jedince rostoucf v severovfchodni d6sti parku. Koienovli syst6m
javorri nenf viditelndpo5kozen, Kmeny jsou vyznamnd plo5n6 po5kozeny iornf sp6lou siojenou u
javoru d' 20 s rozklademj6droveho dieva. Koruny javorfi jsou z drivodu rtistu v zdpoji deformovan6 a
pouze z poloviny vyvinut6. U javoru d. 30 je vyvinuto tlakov6 hlavni vEtveni. Zdravitni stav javorfi je
proto nutno hodnotitjako zhor5en;i aLvyraznlzhor5enli. Provozni bezpednost je u javoru e. n uiO
zhorSen6, u javoru d. 30 vzhledem k v;iskytu nestabilniiro tlakov6ho vdtvenf ufrazndtzhor5en6. Vitalita
javorti je pouze mirnd sniZen6, nebof olisiEni, plfrfist letorostti, velikost azabarveni listt a schopnost
regenerace odpovidaji dan6mu druhu a st6ii dievin. Persppktiva javorfi je z dtvodu rozs6hl6ho
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poSkozeni korni spdlou pouze kr6tkodob6. Funkdni a estetickj vyznam je nizk!. Nejedn6 se o
pohledov6 vlznamnd dieviny. V soudasnd dobE plni v parku pouze v mal6 mfie spoledenskd funkce
(piedev5im hygienickou a rekreadni), a funkce ekologickd (zdroj potravy, misto pro odpodinek i
hnizdEni ptactva).

- d,88 trnovnik bily (Robiniapseudoacacia) s obvodem kmene l16cm. Jedn6 se o dospivajicfho
jedince rostouciho na okraji biehov6ho porostu na jiLni strand Cukrovarsk6ho rybnika. Koienorn-i
systdm a kmen nejsou viditelnE po5kozeny. Koruna se z dfivodu konkurence vykl6ni nad soukromli
pozemek ajsou v ni patrnd odumiel6 kosterni v6tve. Zdravotni stav a provozni bezpednost jsou proto
zhor5end. Vitalita je zietelnd sniilenl, coZ se projevuje vyraznlm prosych6nim koruny. Perspektiva
trnovniku je vzhledem k jeho zdravotnimu stavu pouze kr6tkodob6. Funkdni a estetickli vyznam je
nizky. Nejedn6 se o pohledovd vfznamnou dievinu, kter6 v soudasnd dob6 v mal6 mfie plni
spoledensk6 funkce (piedevSim hygienickou a rekreadni), Z ekologickdho hlediska sejedn6 o dievinu,
kter6 by m6la blit z biehovdho porostu rybnika odstrandna, nebot' vyludov6nim toxicklch l6tek do
pfidy a jeji nitrifikaci vytladuje dom6ci vegetaci zpfirozenych stanovi5t',

- Zapoieny porost dievin ve vlimdie 707 m2 s druhoqim sloZenim 650/o javoru mlede (Acer
platanoides),29%o javoru klenu (Acer pseudoplatanus),4Yo jasanu ztepildho (Fraxinus excelsior), 1Yo

bezu derndh o (Sambucus nigra). Jedn6 se o zapojeny porost dievin tvoiici ve svahu rostouci biehov,-i
porost na jiLni a zhpadni strand Cukrovarsk6ho rybnika. Zdravotni stav a provozni bezpednost porostu
jsou dobr6 aL.zhorien6, nebot' ndkterd dieviny maji z dfivodu rtstu ve svahu deformovan6 kmeny,
Vkorun6chnEkten-ichdievinsevyskytujitlakov6vdtveni. Vitalita porostuje pouze mirnE sniZen6,
nebot' olistEn(, piirfist letorostti, velkost a zabaweni listri a schopnost regenerace odpovidaji danj,m
druhrim a st6ii dievin. Perspektiva porostu je stiednEdob6, nebot'se jedn6 o mladd dieviny, kter6 jsou
teprvevpod6tednimst6diuqivoje.Funkdniaestetickf vlznamporostuje stiedni. V soudasn6 dobE
plni porost v biehov6m porostu spi5e ekologickd funkce (zdroj potravy, misto pro odpodinek i
hnizdEni ptactva) neZ funkce spoledensk6 (piedev5im hygienick6 a rekreadni).

Parc.i.218l v k.ri. UhiinEves :

- d. 48 a 5 1 javory kleny ( Acer pseudoplatanus) s obvody kmenri d. 48 - 97 cm, d, 51 - 97 cm. Jedn6 se
o dospivajicijedince rostouci na okraji biehov6ho porostu Rfdanskdho potoka. Koienov! syst6m je
vfraznE, omezen ve svdm rozvoji u javoru d. 48, kterli vyrtist6 ztzke St6rbiny mezi dvdma zidkami.
Obajavory majf patrnd praskliny na kmeni, u javoru d. 51 se jedn6 o prasklinu s vytokem, U javoru d.
48je hlavni vdtveni tlakov6. Zdravotni stavjavorfije proto zhor5enj. Provozni bezpednostje z dfivodu
tlakovdhohlavnihovdtvenl u javoru d,.48 vlraznd zhor5en6, u javoru d.5l je z dtvodu vjskytu
praskliny s vytokem zhor5en6, Vitalitajavorfi je pouze mfst6 sniZen6, nebot'olistdni, piirfist letorostri,
velkost a zabarveni listri a schopnost regenerace odpovfdajfci dan6mu druhu a st6if dievin. Perspektiva
javortije s ohledem najejich zdravotni po5kozeni pouze kr6tkodob6. Funkdni a estetickli vyznam je
nizky. Nejedn6 se o pohledovd vj,znamnd a esteticky hodnotnd dieviny. Jako dom6ci dieviny plnf
v biehov6m porostu spi5e ekologickd funkce (zdroj potravy, misto pro odpodinek i hnizddni ptactva)
neZ funkce spoledensk6 (piedevSim hygienicke a rekreadni).

- d. 56 62 a 68javory mlet, (Acer platanoides) s obvody kmenri d. 56 - 53 cm, E. 62 - 59 cm, d. 68 - 84
a 109 cm. Jedn6 se o mladd odrostld a dospivajiciho jedince rostouci v biehov6m porostu Ridanskdho
potoka. Koienovli systdm neni viditelnE po5kozen. Javory E, 56 a 62 maji kmeny vlznamnl vychjlen6
z osy. Koruny v5ech javorri jsou deformovSny rfistem v ziryoji. Javor d. 56 vrfrst6 do koruny mohutn6
vrby, kter6 znemoZfiuje jeho dal5i rozvoj. U javoru d. 68 je patrnd tlakovd vdwenf, kter6 prasklo, a
v kmeni se vyvinula centr6lnf dutina. Zdravotni stav javorfi je z qi5e uvedenlich drivodt vlraznE
zhorSenyi, ujavoru d, 68 silnE naru5enf. Provozni bezpednost je ujavoru (t.56 a 62 z dtvodu n6klonu
kmene vyraznd, zhor5en6, u javoru d.68 vzhledem k praskldmu hlavnimu vdtveni silnE naruSen6.
Vitalita javorri je pouze mirnd snfZen6, nebot'olistEnf, piirrist letorostri, velikost azabarvenim listri a
schopnost regenerace odpovidajf dandmu druhu a st6ii dievin. Perspektiva javorti je s ohledem na
jejich zdravotnf poSkozeni pouze kr6tkodob6. Funkdni a estetickli vyznam je nizky, Nejedn6 se o
pohledovd vyznamnd a esteticky hodnotn6 dieviny. Jako dom6ci dieviny plni v biehov6m porostu
spi5e ekologick6 funkce (zdroj potravy, mfsto pro odpodinek i hnizd6ni ptactva) neL funkce
spoledensk6 (piedev5im hygienick6 a rekreadni.

. d.83 javorklen (Acerpseudoplatanus) s obvodem kmene 141 cm, Jedn6 se o dospEldho jedince,
kteqi roste na okraji biehovdho porostu Ridansk6ho potoka. Koienoqf syst6m a kmen nejsou viditelnE
po5kozeny. Kmen je mirnd vyklonEn;i z osy a hlavni vdtvenije nestabilni tlakovd. Koruna je z drivodu
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konkurence s okolnimi dievinami vyvinuta pouze z poloviny a vykl6nf se smdrem nad piilehlou cestu.
Zdravotni stav a provozni bezpednost jsou z dtvodu r".iskytu tlakov6ho vdtveni zhor5en6. Vitalita
javoru je pouze mirnd sniLen6, nebot'olistdni, piirtst letorostri, velikost azabaweni listti a schopnost
regenerace odpovidaj(ci dandmu druhu a st6ii dievin. Perspektiva javoru je s ohledem na moZnost
selh6nf v hlavnim vdtveni pouze kr6tkodob6. Funkdnf a estetick;i vyznam je stiedni. Jedn6 se o
pohledov6 qirazndjSi dievinu, kter6 jako dom6cf dievina plnf v biehov6m porostu spi5e ekologickd
funkce (zdroj potravy, misto pro odpodinek i hnizddni ptactva) neZ funkce spoledensk6 (piedev5im
hygienick6, rekreadni a estetick6).

Parc.i. 679 v k16. Uhiin6ves :

- d.85bezEerny(Sambucusnidra), d.86 jasan ztepily(Fraxinusexcelsior) a 8,87, trnovn(k bily
(Robiniapseudoacacia) s obvodem kmentd,85-58cm,d.86-47cm,d.87-66cm. Jedn6 se o
dieviny lemujici Laterilni kanhl, ktenj zaji$t'uje piftok vody do Cukrovarskdho rybnfka, VSechny
dieviny vyrtstaji z hrany zdi Laterdlniho kan6lu. Toto stanovi5t6 neumoZriuje jejich dostatednd
ukotveni, Zdravotni stavaprovoznibezpednost jsou proto zhor5en6 aL vyraznl zhor5en6. Bez mi
patrnd dutiny nabizi a na kmeni, jasan poSkozenli koienorni syst6m a trnovnfk se vykl6ni z osy na
soukromli pozemek. Vitalita dievin je pouze mfrnd sniZen6, nebot'olistdni, pifrfist letorostfi, velikost a
zabarveni listfi a schopnost regenerace odpovidaji druhu a st6ii dievin. Perspektiva dievin je pouze
kr6tkodob6 s ohledem na rfist na nevhodndm stanoviSti. Funkdni a estetick! ulznam je nlzky. Jedn6 se
o pohledovd a esteticky nevliznamnd dieviny, kterd pouze v mal6 miie plni spoledensk6 (piedevl(m
hygienick6 a rekreadnf) a ekologickd funkce (zdroj potravy, misto pro odpodinek i hn(zddni ptactva).

Dfivodem pro odstrandni dievin je revitalizace parku a Cukrovarskdho rybnfka v Praze -
Uhifndvsi. Cilem projektu je kromd revitalizace inemi tak6 jeho zpiistupndni veiejnosti, Realizace
projektu umoZni prfichod pro pdsf znilm. Protifa5istickfch bojovnikt na Nov6 n6m6stf a d6le pod6l
Rfdansk6ho potoka do piirodni pam6tky Obora v Uhiindvsi. Vznikne tak velmi atraktivni trasa pro pESi,
kter6 povede centrem Uhiindvsi mimo frekventovanou komunikaci Pi6telstvi. Z6mEr tak6 podit6
s odbahndnim Cukrovarskdho potoka, obnovou jeho vlpustniho objektu arevitalizaci piilehl6ho parku na
Novdm n6mdsti. Odbor Zivotniho prostiedf a dopravy po prostudov6ni dokumentace dosp6l knfvoru,2e
se jedn6 o zdmdr, ieho? realizace je ve veiejndm zdjmu a lze ho tedy povaZovat za zilvaLny dfivod pro
odstran6n( vy5e uvedenfch dievin, Ke k6ceni jsou navrZeny dieviny, kter6 jsou zdravotnd po5kozend a
neperspektivnf, S ohledem na zhmilr zpiistupnit tzemi veiejnosti by mdly b;it v z6jmu zvyieni
bezpednosti odstrandny.

Pii porovn6ni funkdnfho a estetick6ho qiznamu dievin na strandjedn6 a zivaLnosti dfivodu jejich
odstrandnf na strand druh6 dospdl odbor Zivotniho prostiedi a dopravy k z6vdru, Ze perspektiva dals(
existence dievin navrZenich ke k6ceni je vzhledem kjejich nepiili5 dobr6mu zdravotnimu stavu spise
kr6tkodob6, a proto m6 v tomto pifpad6 men5i v6hu neZ navrhovany zimdr. Odbor Zivotniho prostiedi a
dopravy proto vyd6v 6 k navrzen6mu k6cen i souhlasnd zhv aznl stanov i sko.

Odstrandnim vy5e uvedenych dievin dojde k ekologick6 [jmd, nebot' dieviny strile je5td v tneni
plni sv6 ekologick6 funkce (zdroj potravy, misto pro odpodinek i hnizddni ptactva, biotop pro drobnd
Zivodichy), Odbor Zivotnfho prostiedf a dopravy proto v souladu se zndnim $ 98 odst. I zbkonao ochrand
piirody a krajiny ve sv6m z|vazndm stanovisku poZaduje, aby investor stavby provedl jako kompenzaci
ekologick6 fjmy vznikld pok6cenim dievin n6hradni qisadbu. Jeji rozsah, druhov5 skladba a kvalita
vipdstkfijsoustanovenysohledemnazarrf5lenyzdmdratak€sohledemnaprostorovdmoZnosti (tzemi.
Za fidelem zaji5tdni vymahatelnosti provedeni n6hradni vlisadby poZaduje odbor ochrany pifrody a
krajiny realizaci n6hradni vysadby ve lhttd dvou let od termfnu k6ceni dievin. Tuto lhritu povaZuje odbor
Zivotniho prostiedf a dopravy za piimdienou k tomu, aby vznikl6 ekologick6 0jma byly kompenzov6na co
nejdiive a soudasn6 m6l investor stavby dostatedn;i dasovf prostor pro realizaci n6hradni vjsadby. Pro
zajiStdnf i6dnich podminek pro rfist novd vysazen;ich dievin poZaduje odbor Zivotnfho prostiedi a
dopravy provedeni n6hradni vlisadby v souladu s vy5e uvedenlimi technicklimi normami iSN.'

Odbor Zivotniho prostiedf a dopravy d6le poZaduje uloZeni n6sledn6 p6de o vysazend dieviny po
dobu tii let, coZ je doba nezbytn6 pro jejich ujmuti.

ProtoZe dfivodem ke k6ceni dievin je realizace stavebniho zilmEru, byl stanoven termin k6cenf
dievin aLpo vzniku pr6va prov6st stavbu podle stavebniho z6kona, aby se takzamezilo k6ceni v pIipad6,
Ze by stavebni z6mdr nebyl realizov6n. Tento poZadavek vyplliv6 z ustanovenf $ 7 z6kona o ochran6
piirody a kraji_ny, podle nEjz jsou dieviny chrdndny pied poskozov6nim a nidenim,
Pan 
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S ohledem na zaji5tdni ochrany ptactva v dobd hnizddni (g 5a z6kona o ochrand piirody a krajiny)
je k6ceni povoleno pouze v mimohnizdnim obdobf tj. od l. srpna do 31. biezna.

V r6mci spoledndho ifzeni byly piedloZen), tvto doklady.

- Mdstsk6 d6st Praha 22 - plnh moc ze dne 6.12.2017 pro spolednost TRIGLYPH architektonicka
kancel6i s,r.o.

- TRIGLYPH architektonick6 kancel6i s.r.o. - pln6 moc ze dne 7.12.2017 pro Ing. Alexandrou Vitovou
Bystfickou

a) souhlas dle $ l84a stavebniho z6kona:
- Lesfi eeskd republiky s.p. - stanovisko ze dne 3.1.2020, dj. LCR006lOO52gOl2O19 * souhlas na

situaci ze dne 28.1.2021 (pozemek i.parc. 1756/1, k,il. Uhi{ndves)
- Povodi Vltavys.p. - stanovisko ze dne 13.11.2019, (,j.6'747112019-263 * souhlas na situacize

dne l0,l 1.2020 (pozemek i.parc. 2181, k.ti. Uhiindves)
b) kladnjmi zivaznlmi stanovisky dotdenlich org6nt a dal5imi doklady, a to:

- Lesy hlavnfho m6sta Prahy - stanovisko ze dne 23.3.2020, i,j.4L1}OVT_OOO212O}O * souhlas se
zhmd,rem ze dne 13 .1 0 .2020, E j. 240 420 N T _00021 20 k t, j. 4t I 20

- MHMP,UZR - stanovisko org6nu rizemniho pl6nov6ni ze dnel4.ll.2018,dj,MHMP1832363l
201 8

- MHMP, OCP - stanovisko ze dne 21.2.2018, dj. MHMP 285580/2018
- MHMP,OCP-rozhodnuti o povoleni trvaldho odndtf d6sti lesniho pozemkud.parc. l756ll,k.i).

Uhiindves pln6ni funkci lesa ze dne23.9.2020,8i. MHMP 1450687l2O2O
- MHMP OPP - sddlenf ze dne28.11.2019, dj. MHMP 2398721/2019
- VMQ Praha 22, Ozpo - stanovisko ze dne il.A.zott, d j. pz2 t55ol2}18 OZrD 03
- UMC Ptaha22, OV - stanovisko dle 94j odst. 2 stavebniho zhkonaze dne 13,2.2020, i,i.P221659l

12020 0v 05
- Hygienickd stanice hl.m.Prahy - vyj6dieni ze dne21.8.2019, dj. HSHMP 4lLl2lzolg
- Hasidskf sbor hl.m.Prahy- stanovisko ze dne3-9.2019, dj. HSAA-9873-3l2ol9
- PVK a.s, - vyj6dieni ze dne 30.9.2021, dj.PVK 524371OP12019 + informaceze dne 5.8.2019, dj.

ZADOST13976
- Technologie hl. m, Prahy - vyj6dieni ze dne 18.10.2021, dj. VPD-0326712021 * informace o

existenci sfti ze dne 3.8.2019, dj. 561/2019
- PREdistribucea.s, - vyj6dieni ze dne 25.9.2019, dj. S211301300069644 * informace ze dne

3.8.2021, dj. 0t 19003519
- Dopravni podnik hl. m. Prahy a.s. - vyj6dYeni ze dne27.8.2019, dj. 100630132Ko15471144i
- Vodafone Czech Republic a.s. - vyj6dieni ze dne23.8.2019, dj. MW9910134731129536 + vyj6dlenf

UPC eesk6 republika s.r.o. ze dne 8.8.2019 , t, j, 146212019
- CETIN a.s. - vyj6dieni ze dne 29.8.2019, e i.723119
- PPDa.s. - vyj6d}eni ze dne 3.8.2019,dj. ES 2019_32917 a ze dne16.2.2022,(,j,2OZ2IOSDS|

/00893
- ALFA TELECOM s.r.o. - vyjridieni ze dne 5.8.2019
- CentroNet a.s. - vyj6dieni ze dne 8.2.2019, d j. 197612019
- iepnO a.s. - vyj6dieni ze dne 2.8.2019
- Cesk6 Radiokomunikace a.s. - vyj6dieni ze dne 5,8.2019, dj. UPTS/OSl225O7ll2}l9
- CZnet s.r.o. - vyj6dienf ze dne9.8.2019, dj. 190101962
- Dial Telecom a.s. - vyj6dieni ze dne 5.8,2019, dj. PH712015
- ICT SUPPORT - vyj6dieni ze dne 5.8.2019
- Fine Technology Outsource s.r.o. - vyj6dieni ze dne 2.8.2019, Ei. 13202
- T-Mobile Czech Republic a.s. - vyj6dieni ze dne 2.8.2019, dj, 829848119
- UVT Internet ....o. - vy'j6dieni ,i in 27 .2.2019, i,i. 19246337
- eO - Telematika a.s. - vyjddieni ze dne 3.8.2019 , i|. tZOtStZtSl
- NET4GAS s.r.o. - vyj6dieni ze dne 3.8.2019, 8j.6621119/OVPAf
- SITEL spol. s r.o. - vyjSdieni ze dne 3.8.2019, d j. I I 11903423
- TelcoProServicesa.s.-sddlenizedne3.8.2019,Ej.0200945916+8j.0700086610
- enZDistribuce a.s. - sdElen i ze dne 3.8.2}lg,dj, 0l 0 I I 55 1 84
- Telia Carrier Czech Republic a.s. - vyj6dieni ze dne3.8.2019, dj.1311902044
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- Optiline a.s. - vyj6dieni ze dne3,B.202l, dj. 14t lgO177O
- Vyj6dieni spr6vcfi podulidnich zaiizeni:

Ministerstvo vnitra iR ,e dne 8.8.2019, Fast Communication ze dne 5.9.2019, planet A a,s. ze
dne 28.8.2019, PRAZSKA TEPLARENSKA a.s. ze dne30.8.2019.

Navrhovand umistdnf je v souladu s fizemnfm pl6nem sfdelniho ftvaru hlavniho mdsta prahy,
schviilenym usnesenfm Zastupitelstva hl,m.Prahy d. l0/05 ze dne 9,9.1999, vyhl65kou 32l1ggg s6.
hl'm'Prahy, o zdvaznd d6sti fzemnfho pl6nu hlavnlho mdsta Prahy, ve zndni zmEny Z2B32IOO vydan6
usnesenim Zastupitelstva hl, m. prahy d. 39lg5 povahy d. silzolg
s fidinnosti od, 12.10.2018 (d6le jen Upn), proto
a) na pozemcich d.parc. 67lll, a d6sti pozemku s vyuZitim parky,

historickd zahrady, hibitovy - Zp
b) na d6sti pozemkti d.parc. 673143 a 679, k,.[. Uhiindves v plo5e s vyuZitim v5eobecnd smisend - SV
c) na d6sti pozemku d.parc. 679,k.t. uhifndves v plose s vyuiitfm eistd obytn6 - on
d) na pozemku d.parc. 175611, k.6, Uhlindves v prose s vyuZitim lesni porosty - LR
e) na pozemku d.parc. 2179,k.t. Uhiindves v plo5e s vyuZitim ostatnf dopravnd v,lznamne komunikace -

S4
f) na pozemcich d.parc, 678,21 8l v plo5e s vyuZitim vodnf toky a plochy, plavebni kan6ly - VOp.

Od l'8.2016 vstoupilo v 0dinnost naiizenl hl. rn. Prahy (,.lOl2O16 Sb., kteqim se stanovuji obecnd
poZadavky navyulivbni tzemi a technick6 poZadavky na stavby v hlavnirn mdstd Praze (praZsk6 stavebni
piedpisy). PiedloZen6 dokumentace byla zpracovinav iijnu 2017 a jev souladu s g l8 odst. l, g l9 odst.
1 tohoto naiizeni. Projektov6 dokumentace stavby vodnfch ddl zpracovan6 v kvdtnu aL zdii iOll AyU
zpracovdnavsouladus$3,odst.7,2,3,4-ZdkladnipoZadavky,g4odst. 1,2,3,4-Zakl6d6nf vodnich
ddl, vyhl65ky E. 59012002 Sb. o technick;ich poZadavcich pro vodni dila, ve zndnf pozdEjSfch piedpisti.

Vodoprdvni friad v r6mci spoledndho povolenf stavby stanovil podmfnky pro umistdnit6to stavby,
kter6 byly stanoveny spr6vci siti technick6 infrastruktury pro ochranu tdchto jednotliqich siti a jejicli
ochrannlch p6sem. D6le byly stanoveny podminky pro provedeni, stanovend dotdenlimi oig6ny.

Odbor vfstavby, jako piislu5n;i vodopr6vnf riiad, rozhodl, jak je uvedeno ve vlroku rozhodnuti,
zapouLiti ustanoveni pr6vnfch piedpisti ve qiroku uveden;fch.

. Toto rozhodnuti pozblvb platnosti, jestliZe do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude
stavba zahbjena.

. Piedukondenfmstavbyjenutnopodatn6vrhnavyd6nikolaudadnihosouhlasu(g l5vodnfhoz1konaa
$ 122 stavebnfho z6kona) dle piitohy d.l4 vyhldsky (,.1g3/2018 Sb.. PIiprov6d6ni stavby je nutno dbdtnaochranu protihluku dle z6kona d,,25BIZOOO Sb,, o ochranE
veiejn6ho zdravi a o zm6nd n6ktenich souvisejfcfch piedpisri a dle naiizeni vl6dy iX tt. ZlZtZgl I Sb.,
o ochrand zdtavi pled nepiiznivlimi ridinky hluku a vibraci, ve znEni pozddjSfch if.Apir,i.. Pii nakl6d6ni se stavebnim odpadem je nutno postupovat podle vyhl6S[y O. SIZOOT Sb. hl.m,prahy,
kterou se stanovi systdm shromaZd'ov6nf, sbdru, piepravy, tiiddni, vyuhivilni a odstrafioviini
komun6lnich odpad0 vznikajicich nai:zemi hlavniho m6sta Frahy a systdm nakl6d6ni se stavebnim
odpadem (vyhl65ka o odpadech).

. V prfibdhu stavby !ud9u zaji5fov6na opatienf na fseku poLilrni ochrany, vypljvajici z povinnosti
pr6vnickfch afyzicklch osob stanovenlich z6konem d. 133/1985 Sb., o poiirii ochrand, ve znEni
pozddjSich piedpisti.

Toto rozhodnutf je rozhodnutim odboru v'.istavby a nenahrazuj e Lhdnh jini rozhodnutf, stanoviska
nebo vyj6dieni podle zvlS5tnich piedpisri.

Pouieni:
Proti tomuto rozhodnuti maji fdastnfci iizenive smyslu ustanovenf $ 8l odst.l) spr6vniho i6du

pr6vo podat odvol6ni do l5 dnfi ode dne dorudeni k odboru ochrany pro.ir"di trrtagistr6tu hl,m.prahy,
pod6nim u odboru vystavby tJMt,Waha22.

Odvol6ni je nutno podat s n6leZitostmi dle g 82 spr6vniho i6du. Odvoldnim lze napadnout
vy'rokovou d6st, odvol6nijen proti odrivodndnije nepifpustn6.
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Vodopr6vni riiad po dni nabyti pr6vni moci spoledn6ho povoleni dorudi Zadateli stejnopis
pisemn6ho vyhotovenI spoledndho povoleni opatienli doloZkou pr6vni moci spolu s ovdienou grafickou
piilohou.

Rozhodnuti m6 podle $ 942 odst. I stavebniho zbkona platnost 2 roky.

Mgr.Pavla Vinkl6iov6
povdiena vedenim odboru vlstavby

Spr6vni poplatek podle zil<ona E. 63412004 Sb., o spr6vnich poplatcich, ve zndni pozddjSich

piedpisri, nebyl dle $ 8 odst. 2 pism. c) vymdien.

Doruiuje se fiiastnikrim spoleinilho iizeni dle $ 94k stavebnfho zilkona (v souladu s $ 144 odst. 2 a

6 sprivniho i6du) veiejnou vyhld5kou vyvE5enim na riiedni desce, se zveiejn6nim umoifiujicim
dnlkovf piistup, po dobu 15 dnrl. 15. dnem od vyv65eni na (Fedni desce UMi Praha 22 se

pisemnost povaiuje za doruienou.

ObdrZi:

frdastnici spoledn6ho iizeni dle $ 94k pism. a) aL d) stavebniho zdkona (dodejky)
Ing, AlexandraVitov6 Bystiick6, Storchova stezka 3864,276 01 Mdlnik 1 (zdstupce stavebnika)

Lesy ieskd republiky, s.p., IDDS: eSjcfsn
sidlo: Piemyslova 1106119, Noqi Hradec Kr6lov6, 500 08 Hradec Kr6lovi 8 (i.parc. 1756/1,

k.il. Uhiindves, ij. LCR006/005290/20 I 9)

Povodi Vltavy, stStnf podnik, IDDS: gg4tShf
sidlo: Holedkova 317818,150 00 Praha 5-Smichov (i.parc. 2181, k.il. Uhiindves, ij. 67471/

204 I 9-263)

Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7
sidlo: Pr6dsk6 1885112,106 00 Praha- Zhblhlice (sprdvce Riianskdhopotoka, ij.41/20W_

0002/2020)

Institut pl6nov6ni a rozvoje hlavniho mEsta Prahy, (IPR HMP), IDDS: c2zmahu
sidlo: Vy5ehradsk6 2077157 , Praha 2-Nov6 M6sto, 128 00 PrahaZS

dotden6 spr6vni fiiady
HLAVNI MESTO PRAHA,IDDS: 48ia97h

sfdlo: Mari6nsk6 n6m6sti 212,110 00 Praha l-Star6 Mdsto
- MHMP,UZR (ij. MHMP 1832363/2018)
- MHMP, OCP (ij. MHMP 285580/2018 + MHMP 1450687/2020))
- MHMP, OPP (ij. MHMP 2398721/2019)

UMi praha 22,)LPD -zde (ij. P22 1550/201s )ZPD 03)

Hygienick6 stanice hl. m. Prahy, pobodka V'fCHOD, IDDS: zpqai2i
sidlo:Rybalkova 293139, l0l 00 Praha-Vr5ovice (ii. HSHMP 41482/2019)

Hasidsky zdchranny sbor hlavniho mdsta Prahy, Odddleni ODP5, pro Prahu 10, 15, 22, IDDS: jm9aa6j

sidlo: Sokolskh 1595162, 120 00 Praha 2-Nov6 MEsto (ij. HSAA-9873-3/2019)

fax'.+420271071819

http!lwww,praha22.cz
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Dile obdrZi:
PREdishibuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

sidlo: Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5-Smf chov (ij. S 2il30/300069644)
PraZsk6 vodovody a kanalizace a. s., IDDS : ecgfspf

s(dlo: Ke Kablu 971/1,102 00 praha - Hostivai (ij. pvK 52432/op/201g)
Technologie hlavniho mdsta Prahy, a.s., IDDS: uShgkji

sidlo: Ddlnickl, 213112,170 00 Praha 7-Hole5ovice (ij, 561/2019 + VpD-03267/2021)
CETIN a.s., IDDS: qa7 425t

sfdlo: Ceskomoravsk6 25loltg, 190 00 praha 9-Lib en @j. 7235g2/l g)
Pra1skd plyn6rensk6 Distribuce, a.s., dlen koncernu PraZsk6 plyn6rlnsk6, a.s., IbDS: wgqfskt

. - sidlo:U plyn6rny 500144,140 00 Praha4-Michle (ij. ES_2019_32.9n + 2022/bSDS/008g3)
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 2gacihr

sfdlo: n6mdstf Junkovlich 280812,155 00 praha 5-Stod0lky (i. E0t t200/tg)
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciov6 spolednost, IDDS: fhidrk6

sfdlo: Sokolovsk6 421217,190 00 Prahag-Vysodany (ij. 1009630/32Ko1547/1447)

CO: spisy, evidence, referent, lx stejnopis
TRIGLYPH architektonick6 kanceldi s.r.o., IDDS: eegqgav

sidlo:Bdlohorskh 274/9, 169 00 praha 6-Bfevnov (zdstupce stavebn{ka)
Mdstsk6 d6st Praha 22 - zastoupen6 radnim StEp6nem zmiltlem - zde
MEstsk6 d6st Praha 22, zast. UMe praha 22, OitS - zde (stavebntk)
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