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SMLOUVA O DÍLO 

Č.786/OIRM/2023 

(schválena na jednání RM dne: 04.09.2023, č. usn.770/2023 ) 
 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„OZ“) 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 
ceny za jeho provedení. 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. objednatel:   město Příbram 
sídlo:    Tyršova 108, 261 19 Příbram 
zastoupené:        Mgr. Janem Konvalinkou, starostou 
IČO:    00243132 
DIČ:    CZ00243132 
bankovní spojení:    
číslo účtu:      
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
1.2. zhotovitel:   INVESSALES, spol. s r.o. 
sídlo:    Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město  
zastoupený:   Vasilijem Lakatyšem, jednatelem  
IČO:    62957678 
DIČ:    CZ62957678 
bankovní spojení:    
číslo účtu:        
zapsaný u MS v Praze oddíl C sp. zn. 41963 
(dále jen “zhotovitel“) 
 
Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  

• Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta    
• Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel   

 
Ve věcech odborných: 

• Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Vladimír Horek, Vlasta 
Zajíčková, Ing. Pavel Bureš a Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke 
všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. 
Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a 
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným 
dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně 
projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních 
změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které 
nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve 
smyslu stavebního zákona. 

 

• Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních 
prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 

 



1.4. Vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Lávky Příbram (2) - dílčí část 2 — Lávka Ryneček“.
Vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektových dokumentacích stavby (dále jen „PD") a
v rozsahu danem dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem

„Rekonstrukce lávky PP08 — Ryneček“ zpracovanou společností Kucián statika s.r.o., se sídlem 17.

listopadu 236, 530 02 Pardubice, IČO 08055475 v 02/22., a to v rozsahu a za použití konkrétních

materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD & položkovým

rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za

správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v © 2594 OZ.

2.2 Sjednane' dílo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technickeho & technologického sjednávají
se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových
materiálu a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit

jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS

v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli
kodsouhlasení stím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele

(případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasene' změnové listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě

budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že spodpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné
dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění
k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů

na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena

odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.7. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů pro mostní stavby.

III. ČAS PLNĚNÍ
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1.4. Vymezení pojmů:  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).  
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

 
2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Lávky Příbram (2) - dílčí část 2 – Lávka Ryneček“. 
Vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektových dokumentacích stavby (dále jen „PD“) a 
v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce lávky PP08 – Ryneček“ zpracovanou společností Kucián statika s.r.o., se sídlem 17. 
listopadu 236, 530 02 Pardubice, IČO 08055475 v 02/22., a to v rozsahu a za použití konkrétních 
materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým 
rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za 
správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ. 
 
2.2 Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají 
se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých 
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových 
materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a 
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí 
dokončené stavby nebo akce. 
 
2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce 
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 
2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit 
jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS  
v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli 
k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé změnové listy 
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele 
(případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo 
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě 
budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 
 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné 
dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění 
k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.   
 
2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena 
odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.    
 

2.7. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů pro mostní stavby.  
 

 

III. ČAS PLNĚNÍ 



3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.

Zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele proběhne nejdéle do 5 dnů od obdržení výzvy pro

zahájení provádění díla.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne

účinnosti smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok

zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok

zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli

jakékoliv nároky vuči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla
bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny
díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku

takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze
staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že

se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je
povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je
popsáno v časovém harmonogramu prací, kterýje přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předal předmět díla dle čl. II do 16 týdnů od zahájení plnění díla.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit v případě prodlení zhotovitele & prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je

přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla () dobu

prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku provest dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu

takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatelje oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem,
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky

objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze

strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena

díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je
uvedena v položkove'm rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení

ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 4 971 843,93 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění

nevystupuje jako osoba povinná k dani.
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3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy. 
Zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele proběhne nejdéle do 5 dnů od obdržení výzvy pro 
zahájení provádění díla.  

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne 
účinnosti smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok 
zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok 
zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli 
jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla 
bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny 
díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku 
takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze 
staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že 
se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je 
popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 16 týdnů od zahájení plnění díla.    

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy. 
 
3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu 
prodlení. 
 
3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté 
v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
 
3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně 
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve 
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu 
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. 
 
3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením 
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení 
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, 
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky 
objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze 
strany zhotovitele neprodlouží.  

 
 

IV. CENA ZA DÍLO 

 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena 
díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je 
uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla 
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení 
ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
  
   cena celkem 4 971 843,93 Kč bez DPH 
    
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani.  



4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o

případné me'něpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké
předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu

díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále vpřípadě, že se při realizaci zjistí
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat
a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených

případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem

dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí

ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této

smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust.

5 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až

do dobyjeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou

dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována

nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla

a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedene' práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem

písemně potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem

zdanitelného plneníje poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů).

Faktura musízejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

identifikaci faktury s projektem „Výstavba a rekonstrukce komunikací pro pěšív Příbrami" a číslo

projektu (až bude přiděleno)

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé

položky, v členění a cenách dle nabídkového položkove'ho rozpočtu. Soupisy provedených prací, které

mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny technickým dozorem stavebníka

(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není

povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.

Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí objednatelem. V případě,
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4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o 
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. 
Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o 
případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky 
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké 
předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu 
díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat 
a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených 
případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem 
dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí 
ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této 
smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou 
dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována 
nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla 
a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 

 

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA  
 
5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem 
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 
5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
Faktura musí zejména obsahovat: 
pořadové číslo dokladu 
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ 
DIČ plátce 
předmět prací a den plnění 
den odeslání faktury a datum její splatnosti 
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH 
identifikaci faktury s projektem „Výstavba a rekonstrukce komunikací pro pěší v Příbrami“ a číslo 
projektu (až bude přiděleno) 
 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé 
položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které 
mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka 
(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není 
povinen na ni plnit. 
 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. 
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném 
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, 



že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel

oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení

termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým

plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen proyést dílo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto

smlouvou, veškerými platnými CSN, zákony ajejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy,
které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných
zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy"). Pokud

porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Vpřípadě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo

v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje

jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným zpusobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení

smlouvy, je objednatel ográvněn odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní

pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel

iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se

tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími

odpovídající odbornou způsobilost 2 kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel.
Zhotovitel odpovídá ze sledování a dodržování předpisu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníku ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky
BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelske' práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do

dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
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že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel 
oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla. 
 
5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.  
 
5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení 
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy. 
 
5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým 
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající 
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce 
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 

 

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, 
které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných 
zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo 
v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady 
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul 
zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje 
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel 
i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími 
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště 
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. 
Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů 
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky 
BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  
 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 



6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným,
osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých

komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ
vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny
díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10

pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vest na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník

(dále jen „SD“) o pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány

stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy

provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí,

zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li

objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15

pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,

přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní

předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se

objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací
svolává objednatel kontrolní dny, ktere se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo

na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodne řešení v projektové
dokumentaci apod.). Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle

svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vznikle'. Nesplní-Ii zhotovitel svoji

upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel

povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu

objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.10.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí

za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý
z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání

objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný
s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má
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6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, 
osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i 
škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ 
vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny 
díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 
pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. 
 
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací.  
 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze 
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, 
zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy. 
 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD, 
přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpisy ke stavebnímu zákonu). 
 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se 
objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou 
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je 
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací 
svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně. 
 
6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo 
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu 
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.10.6. 
 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý 
z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný 
s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má 



právo na úhradu vešken'lch zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tl'm není

dotčena povinnost stran postupovat podle ust. & 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění)
suti, zeminy & vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v

pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává

zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při

provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla ve'st provozní evidenci odpadu
vznikle'ho při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán

při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako
součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit

objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a

vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak,

aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele
zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou

zahájeny práce (viz čl. 3.1 .). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí
zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS,

případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrove' a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobne vytýčení

jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a

kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie
spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel

vdostatečne'm předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky
nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o

odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).
Nebude-Ii v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál,

vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu

tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uve'st staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu

jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

7 | 33 t =: á n k a7 | S t r á n k a  
 

právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není 
dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 
6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) 
suti, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v 
pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává 
zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při 
provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu 
vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán 
při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako 
součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit 
objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a 
vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele. 
 
6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení 
staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, 
aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou 
zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí 
zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, 
případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení 
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 
6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a 
kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie 
spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.  
 
6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel 
v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky 
nemovitostí dotčených stavbou. 
 
6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). 
Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, 
vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy. 
 
6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu 
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do 
původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu 
jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních 
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení 



k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření
nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel

bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich

poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí

jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD

příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem

či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technickeho dozoru

stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, ktere'

jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela

jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním

podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran

postupovat podle ust. & 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do dobyjeho předání objednateli

po řádne'm dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré

kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel
vdané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provest jemu
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že

prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím

řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel

se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho průběhu a po
dokončení díla vpotřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, sdigitálnl'm

vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při

vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií

postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích fakturtedy bude přiložena zhotovitelem

jen fotodokumentace, která postihuje fakturovaná položky. V případě těch částí a dodávek díla, které

budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen ve'st podrobnou
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.

Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.

V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou

si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s
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k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření 
nese zhotovitel. 
 
6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení 
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku). 
 
6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na 
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel 
bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.  V případě jejich 
poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání 
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí 
jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD 
příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě. 
 
6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem stavebních mechanizmů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru 
stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 
 
6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které 
jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela 
jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.  
 
6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy 
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. 
  
6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran 
postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. 
 
6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli 
po řádném dokončení díla.  
 
6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na 
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel 
v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že 
prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel 
se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100 000 Kč. 
 
6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při 
vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem 
jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které 
budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou 
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. 
V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, 
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou 
si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 
6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s 



příslušnými orgány státní správy.

6.42. Zhotovitel během realizace projektu bude předcházet vzniku odpadů, resp. bude připraven ke

znovuvyužitl' nebo recyklaci odpadů. Pro splnění tohoto závazku zajistí návrh řešení tak, aby nejméně
70% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné1

vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a kjiným druhům materiálového

využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
Během stavebních prací bude zhotovitel evidovat postup likvidace odpadu tak, aby u stavebních úprav
většího rozsahu, např. přestavby či dostavby budov, odstraňování staveb (dle stavebního zákona č.

183/2006 Sb.) a u novostaveb mohl splnění tohoto závazku doložit např. kopií smlouvy o zajištění

předání produkovaných stavebních & demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným
druhem a kategorií odpadu dle 5 15 odst. 2 písm. <:) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo

dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle 5 17 odst. 1 písm. <:) zákona č. 541/2020

Sb., o odpadech.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou

řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, ktere'

se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické
zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž

povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny & doloženy příslušnými

doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel přizve kpředánl' a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor

projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán
oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude

obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.

Nebude-Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání

předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělkú,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad,
ktere' samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případně pokynúm výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich

1 S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálu uvedených v kategorij 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném
rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů
podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kten'lm se stanoví seznam

nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem
dokumentu K(2000) 1147
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příslušnými orgány státní správy. 
 
6.42. Zhotovitel během realizace projektu bude předcházet vzniku odpadů, resp. bude připraven ke 
znovuvyužití nebo recyklaci odpadů. Pro splnění tohoto závazku zajistí návrh řešení tak, aby nejméně 
70% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné1 
vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.  
Během stavebních prací bude zhotovitel evidovat postup likvidace odpadu tak, aby u stavebních úprav 
většího rozsahu, např. přestavby či dostavby budov, odstraňování staveb (dle stavebního zákona č. 
183/2006 Sb.) a u novostaveb mohl splnění tohoto závazku doložit např. kopií smlouvy o zajištění 
předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo 
dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech.  
 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a 
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou 
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které 
se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická 
zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž 
povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba 
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou 
podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně). 
 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. 
 
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor 
projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.). 
 
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán 
oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude 
obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. 
Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání 
předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen 
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, 
zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.  
 
7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4. 
 
 
VIII. VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 

 
1 S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném 
rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů 
podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam 
nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem 
dokumentu K(2000) 1147 



instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro ktelý bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo dúvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že

po dobu twánízáruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvykle. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze
závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného

dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku

zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které

oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé vzáruční době následnou

stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla,
které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. vpředávacím

protokole), že záruka za takové části díla se neposkyiuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení

dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a

potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle' mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z duvodu nefunkčnosti nebo částečné

nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. Vpřípadě, že objednatel bude vad'u odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovene dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním

řízení a uvedení díla do twaleho provozu, pokud taková řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde—Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den

prodlení.

10.3. Vpřípadě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelne'ho důvodu vprodlenl'
s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této

smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 005 % z celkové ceny díla

za každý den takového prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdání (tzn. že dílo
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instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 
po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze 
závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného 
dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku 
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 
oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou 
stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, 
které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím 
protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení 
dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a 
potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců. 
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 
9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.  
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně 
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné 
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.  
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na 
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. 
 
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním 
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne. 
 
 
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel 
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení.  
 
10.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení 
s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této 
smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
za každý den takového prodlení. 
 
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo 



vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vznikle' a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo

jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

106. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení
staveniště.

10.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo

v případě porušení některé ztam uvedených povinností (vyjma čl. 6.42), bude objednatel oprávněn

jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti

prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do

výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté,

kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

10.8. V případě porušení plnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 6.42 bude objednatel oprávněn

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rovnající se uložené korekci poskytnuté dotace včetně

úroků, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem
uplatněna.

10.9. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

10.10. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn () tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktuw) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

11.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o

zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v

České republice, předpisy stanovíoí podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a předpisy k

ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolovat u svých zaměstnanců,

podílejících se na plnění této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy.

Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým

zaměstnancům při plnění této smlouvy.

11.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit

objednateli kontrolu dodržení této povinnosti. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně

provedených a vyfakturovaných poddodávek souvisejících s plněním dle této smlouvy, je objednatel
oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě se již
předmětná část ceny díla považuje za uhrazenou a nebude ze strany objednatele placena zhotoviteli.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).
Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
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vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit  
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení 
staveniště.  
 
10.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo 
v případě porušení některé z tam uvedených povinností (vyjma čl. 6.42), bude objednatel oprávněn 
jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti 
prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do 
výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, 
kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna. 
 
10.8. V případě porušení plnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 6.42 bude objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rovnající se uložené korekci poskytnuté dotace včetně 
úroků, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem 
uplatněna. 
 
10.9. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu 
ušlého zisku objednatele. 
 
10.10. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
 
 
XI. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o 
zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v 
České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a předpisy k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolovat u svých zaměstnanců, 
podílejících se na plnění této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
11.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým 
zaměstnancům při plnění této smlouvy. 
 
11.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolu dodržení této povinnosti. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných poddodávek souvisejících s plněním dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě se již 
předmětná část ceny díla považuje za uhrazenou a nebude ze strany objednatele placena zhotoviteli. 
 
 
XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.). 
Provedení díla v dohodnutém termínu. 
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 



12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádne' provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě n|'. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. Vtomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni

odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo

zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči

objednateli.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy, její dodatky, originály účetních

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu stanovenou

právními předpisy, minimálně však do 31.12.2035.

13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR,

MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EUDI'), Nejvyššího kontrolního úřadu

(dále také „NKU“), příslušného orgánu flnančnl' správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a

je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci

projektu & poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.

13.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem & zhotovitelem lze měnitjen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do

pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.4. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

13.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce.

13.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho

poddodavatelú, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních

orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.8. Zhotovitel se zavažuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbyine' míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními 02.

13.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti, které byjejl' uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
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12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu 
nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto 
smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy 
dotčen. 
 
12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni 
odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo 
výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele 
objednatelem. 
 
12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči 
objednateli. 
 
 
XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
13.1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu stanovenou 
právními předpisy, minimálně však do 31.12.2035. 
 
13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, 
MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
13.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
13.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana 
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 
13.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
13.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.  
 
13.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
13.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu 
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. 
 
13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy. 
 
13.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
 
13.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, 
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
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13.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv. 
 
13.14. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění). 
 
13.15. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
13.16. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv 
vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
 
13.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto 
neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a 
právního účelu minulé dohody. 
 
13.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby  
 Příloha č. 2 Časový harmonogram prací 
  
 
 
V Příbrami dne  

 

 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………….. 
město Příbram  INVESSALES, spol. s r.o. 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta  Vasilij Lakatyš, jednatel  

Vasilij 

Lakatyš

Digitálně 

podepsal Vasilij 

Lakatyš 

Datum: 2023.09.18 

16:28:29 +02'00'

Mgr. Jan 

Konvalinka

Digitálně podepsal 

Mgr. Jan Konvalinka 

Datum: 2023.10.06 

09:50:56 +02'00'



Firma: Kucián statika s.r.o.'— ., -
'$. ASpe Rekapltulace ceny

Stavba: PP08 - Lávka pro chodce, PP08 Ryneček
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 4 971 843,93
Celková cena s DPH: 6 015 931,16

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

___——
m—————
___——
___——

Firma: Kucián statika s.r.o.

Celková cena bez DPH: 4 971 843,93
Celková cena s DPH: 6 015 931,16

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
010 010 - Vedlejší a ostatní náklady 490 000,00 102 900,00 592 900,00
SO_001 SO 001 - Demolice stávajícího mostu 430 560,90 90 417,79 520 978,69
SO201 SO 201 - Rekonstrukce lávky PP08 3 915 283,03 822 209,44 4 737 492,47
SO202 SO 202 - DIO 78 000,00 16 380,00 94 380,00
SO401 Ochrana a přeložení IS 58 000,00 12 180,00 70 180,00

Rekapitulace ceny

Stavba: PP08 - Lávka pro chodce, PP08 Ryneček
Varianta: ZŘ - Základní řešení
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Firma: Kucia'n statika s.r.o.
. . , .'5 spe Soupis praCI objektu

Stavba: PP08 Lávka pro chodce, PP08 Ryneček 490 000,00
Rozpočet: 010 010 - Vedle'ší a ostatní náklad

„_ „ . „ _ . „ . . Jednotková cena
POI. CISIO Kod pcmzky Vanama Nazev polczky MJ Mnazstw

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 490 000,00
02020_ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU 1,000 15 000,00
—
—
zahrnu'e veškeré náklad s-o'ené s ob'ednatelem ožadovan 'mi zkouškami

02910_OSTATNI POŽADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI 1,000 35 000,00
zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy,
včetně výškopisu
—
zahrnuje veškeré náklady spojené & objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační mvestorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby

02911_OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI 1,000 . 35 000,00
geodetické zaměření během výstavby
rozsahu d\e požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP, doporučuji v popisu doplnit
včetně vytyčení hranice staveniště

včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření

včeně v kam v 'měr demolovan 'ch částí stavb

—
zahrnuje veškeré náklady spojené & objednatelem požadovanými pracemi

02940_OSTATNI PO ADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE 1,000 15 000,00
v oracování havari'ního, oovodňového .Iánu & lánu BOZP

—
zahrnu'e veškeré náklad s-o'ené s ob'ednatelem ožadovan 'mi racemi

_5 029412_OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU 1,000 25 000,00

—
zahrnu e veškeré náklad s-o'ene' s ob'ednatelem ožadovan 'mi racemi

02943_OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS 1,000 , 185 000,00
3 aré + 2><v eLodobě

—
zahrnuje veškeré náklady spojené & objednatelem požadovanými pracemi

_g 02944_OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE PROVEDENI v DIGIT FORME 1,000 , 45 000,00
4 oaré + 2x v eLoodobě, včetně Souhrnné závěrečné z-ráv zhotovitele - 4 má

—
zahrnu e veškeré náklad s-o'ené s ob'ednatelem ožadovan 'mi racemi

„ 02945_OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLAN 1,000 15 000,00
geometncký plán pro Zápis do KN, 10ks paré

Firma: Kucián statika s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP08 Ryneček 010 490 000,00
Rozpočet: 010 - Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 490 000,00

1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, 
včetně výškopisu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
geodetické zaměření během výstavby 
rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP, doporučuji v popisu doplnit 
včetně vytyčení hranice staveniště 
včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření 
včeně výkazu výměr demolovaných částí stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

vypracování havarijního, povodňového plánu a plánu BOZP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 25 000,00 25 000,00

3 paré

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 185 000,00 185 000,00

3 paré + 2x v el.podobě

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

4 paré + 2x v el.podobě, včetně Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele - 4 paré

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

PP08

010



—
položka zahrnuje:
* přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafwcké kancelářské práce
* úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí říslušn 'm katagtráMím úřadem

___—_— -

—
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
* provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- v hotovení záznamu nrotokolu , kte

' 'ednoznačně definu'e stav mostu

___—_—
převzetí základové Spáry objektu, kontrola souladu předpokládané geologie v

projektu se skutečným stavem
stanovení vhodnosti čw podmínečné vhodnostw vytěžených materiálů do zpětných
zásypú konstrukce

Dozorv orúběhu orovádění nilot.

—

___—__

1,75 >< 2,5 m dle rafického návrhu investora

—
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- nnříadně nutné orav oškozen 'ch čátl' během latnosti

___—_— —
včetně oplocení staveniště

včetně nákladů spolených se zřízením, provozováním a odstraněním mezideponií
včetně dodržení všech odmínek v rozsahu stanoven 'ch Plánem BOZP

—

udržování a \ikvidaci zhotovitelova zařízení

položka zahrnuje:         
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 25 000,00 25 000,00
3 paré

položka zahrnuje :  
- úkony dle ČSN 73 6221  
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
převzetí základové spáry objektu, kontrola souladu předpokládané geologie v 
projektu se skutečným stavem 
stanovení vhodnosti či podmínečné vhodnosti vytěžených materiálů do zpětných 
zásypů konstrukce 
Dozor v průběhu provádění pilot.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

billboard s účastníky výstavby 
1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 55 000,00 55 000,00
včetně oplocení staveniště 
včetně nákladů spojených se zřízením, provozováním a odstraněním mezideponií 
včetně dodržení všech podmínek v rozsahu stanovených Plánem BOZP

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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Firma: Kucia'n statika s.r.o.

'5 spe Soupis prací objektu
Stavba: PP08 Lávka pro chodce, PP08 Ryneček SO_001 430 560,90

Rozpočet: SO_001 SO 001 - Demolice stáva'ícího mostu
„_ ., . „ _ . „ . . Jednotková cena

POI. CISIO Kod pcmzky Vanama Nazev polczky MJ Mnazstw
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 228 919,00

014102_POPLATKY ZA SKLADKU 25,000 22 825,00
železobeton - stávající opěry

opěry:
2ks * (1,0*2,5*2,0) : 10 m3

2,5 * 10 = 25,001

—
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

014122_POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) 294,420 206 094,00
zemina -1,91/m3
zámková d\ažba, vyústění kanahzace, obrubníky - 2,3 t/m3
zadláždění koryta - 2,31/m3
dřevo - 0,6 t/m3

položka se může lišit na základě stanovení vhodnostw či podmíněné vhodnosti

vytěžených materiálu geotechmkem - viz pol. 029611 a zpětném využiutí na

stavbě, skutečné čerpání dle souhlaau objednatele

zemma z výkopu: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m=

65,41 m3; celkem: 144,91 m3 *1,9= 275,331
dřevo stávající nosné kce: 5,2m3 * 0,6 : 3,72t

nánosy dna koryta: 8,4 m3*1,8 =15,121

CELKEM: 275,33 + 3,97 + 15,12 : 294,421
—
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

1 Zemní práce 121 723,30
11110_ODSTRANENI TRAVIN 30,000 60,00

Odstranění travin v konflě a na březích

30m2
—
odstraněnítrawn bez 0h1edu na způsob provedení
přemístění travin s uložením na hromady

11317_ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH z DLAZEB KOSTEK 1,125 390,38

Firma: Kucián statika s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP08 Ryneček SO_001 430 560,90
Rozpočet: SO 001 - Demolice stávajícího mostu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 228 919,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,000 913,00 22 825,00
železobeton - stávající opěry 
 
opěry: 
2ks * (1,0*2,5*2,0) = 10 m3 
 
2,5 * (10) = 25,00 t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 294,420 700,00 206 094,00
zemina - 1,9t/m3 
zámková dlažba, vyústění kanalizace, obrubníky - 2,3 t/m3 
zadláždění koryta - 2,3 t/m3 
dřevo - 0,6 t/m3 
položka se může lišit na základě stanovení vhodnosti či podmíněné vhodnosti 
vytěžených materiálů geotechnikem - viz pol. 029611 a zpětném využiutí na 
stavbě, skutečné čerpání dle souhlasu objednatele 
 
zemina z výkopů: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m= 
65,41 m3; celkem: 144,91 m3 * 1,9= 275,33 t 
dřevo stávající nosné kce: 6,2m3 * 0,6 = 3,72 t 
nánosy dna koryta: 8,4 m3*1,8 = 15,12 t 
 
CELKEM: 275,33 + 3,97 + 15,12 = 294,42 t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 121 723,30

20 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 30,000 2,00 60,00
Odstranění travin v korytě a na březích 
30m2

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 
přemístění travin s uložením na hromady

21 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 1,125 347,00 390,38

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

PP08

SO_001



7,5 m2 *0,15 = 1,125 m3

—
Položka zahrnuje veškerou manipulaci :; vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141“ (s výjimkou malého množství bourane'ho materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k

.oložce .
ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO___-_
výkop vozovkových vrstev u stávajících chodníků: 0,15*(60,1+28,6m2)= 13,31 m3
DÉLKA ODVOZU UVEDENA POUZE ORIENTAČNĚ. POLOŽKA POČÍTÁ S
KOMPLETNÍM ODVOZEM DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE.

—
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141“ (s výjimkou malého množgtví bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do Jednotková ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
oložce .

———————
Odstranění stávajících betonových obrubníku.

Včetně uskladnění v průběhu výstavby.
Včetně odstranění skluzú mezi stávající lávkou a mostem.

za opěrou 01:

24,5 m

za opěrou 02:

29 m
celkem: 53,5 m

—
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do Jednotková ceny bourání _ tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k

položce).
„__—_— * <

codníky mtmo most tl.150mm
DÉLKA oovozu UVEDENA POUZE ORIENTAČNĚ. POLOŽKA POČÍTÁ s
KOMPLETNÍM ODVOZEM DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE.

O,15* 60,1+28,Bm2 = 13,31 m3

—
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do Jednotková ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k

složce .

Odstranění krytu stávajících chodníku za opěrou O2 
 
7,5 m2 *0,15 = 1,125 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 13,310 522,00 6 947,82
výkop vozovkových vrstev u stávajících chodníků: 0,15*(60,1+28,6m2)= 13,31 m3 
DÉLKA ODVOZU UVEDENA POUZE ORIENTAČNĚ. POLOŽKA POČÍTÁ S 
KOMPLETNÍM ODVOZEM DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

22 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 53,500 100,00 5 350,00
Odstranění stávajících betonových obrubníku. 
Včetně uskladnění v průběhu výstavby. 
Včetně odstranění skluzů mezi stávající lávkou a mostem. 
za opěrou O1: 
24,5 m 
za opěrou O2: 
29 m 
celkem: 53,5 m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 13,310 1 740,00 23 159,40
codníky mimo most tl.150mm 
DÉLKA ODVOZU UVEDENA POUZE ORIENTAČNĚ. POLOŽKA POČÍTÁ S 
KOMPLETNÍM ODVOZEM DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE. 
0,15*(60,1+28,6m2)= 13,31 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).



——————
odvoz na meziskládku pro vhodnou zeminu k dosypání

výkop opěr
kuželů a svahů

humcznl' zeminu ze svrchním vrstev Zachovat pro zpětné Využití

BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ VYUŽITELNOSTI
ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

zemma z výkopů: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m=

65,41 m3;celkem:144,91 m3

—
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kommetní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušmn, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151 ,2)
- potřebné snížení hladmy podzemní vody
-1ěžen|'a rozpojováníjednotlivých balvanů
- vytahování a nošenívy'kopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
Znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažovánl' (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu :; očištění dna, základové spáry, stěn & svahu
- zhutnění pod1oží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-Ii pro tyto práce zřízena samostatná

položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoh' výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, \ešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zemmy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141“

„__——

7 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 144,910 139,00 20 142,49
odvoz na meziskládku pro vhodnou zeminu k dosypání 
výkop opěr 
kuželů a svahů 
humozní zeminu ze svrchním vrstev zachovat pro zpětné využití 
 
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ VYUŽITELNOSTI 
ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP 
 
zemina z výkopů: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m= 
65,41 m3; celkem: 144,91 m3

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 144,910 435,00 63 035,85



odvoz na skládku v případě nevhodnosti zeminy pro zpětný zásyp
kuželů a svahů
humozní zeminu ze svrchním vrstev zachovat pro zpětné využití

BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ VYUŽITELNOSTI
ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

zemma z výkopů: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m=

65,41 m3;celkem:144,91 m3

—
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
* kommetní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžem' po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151 ,2)
- potřebné snížení hladmy podzemní vody
- těžení a rozpojováníjednmlivy'ch balvanů
- vytahování a nošenívýkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažem', vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podmží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena Samostatná

položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoh' výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

nájezdy, \ešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zemmy (na skládku, do násypu) ani poplatky Za skládku, vykazují
se v položce č.0141“

___—_—

144,91 m3

—

odvoz na skládku v případě nevhodnosti zeminy pro zpětný zásyp 
kuželů a svahů 
humozní zeminu ze svrchním vrstev zachovat pro zpětné využití 
 
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ VYUŽITELNOSTI 
ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP 
 
zemina z výkopů: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m= 
65,41 m3; celkem: 144,91 m3

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 144,910 18,20 2 637,36
složení zeminy na skládku, případně mezideponii 
144,91 m3



položka zahrnuje:
- kommemí provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložwště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
* ztížení v okolí vedení, Konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
* ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očwštění a ochrana podloží a svahů
* svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoh' úložiště a v úložištw
* veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
9 Ostatní konstrukce a práce 79 918,60

___—_—
Včeině odo'em', uskladnění () dobu v 'slavb .

—

ooředesane' místo

___—_—
nařezání spáry před frézováním

včetně spotřeby vody

3,2+3,3+1,4+2,5 = 10,4m

—

___—_—
bourání stávající opěry a pilířů

železobeton - stávající opěry

opěry:
2ks * (1,0*2,5*2,0) : 10 m3
—
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení & pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, kten? se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové

ceny bourání _ tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu K položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 79 918,60

18 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,000 183,00 183,00
Demontáž stávajícího sloupku signalizačního zařízení. 
Včetně odpojení, uskladnění po dobu výstavby.

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

13 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 10,400 209,00 2 173,60
nařezání spáry před frézováním 
včetně spotřeby vody 
 
3,2+3,3+1,4+2,5 = 10,4m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,000 6 820,00 68 200,00
bourání stávající opěry a pilířů 
 
železobeton - stávající opěry 
 
opěry: 
2ks * (1,0*2,5*2,0) = 10 m3

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



___—_—
Bourání stávající dřevěné konstrukce

včetně potřebné mechamzace

dřevo stávající nosné kce: 6,2m3

—
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení & pod.)
* veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové

ceny bourání _ tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu K položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 966176 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 12KM M3 6,200 1 510,00 9 362,00
Bourání stávající dřevěné konstrukce 
včetně potřebné mechanizace 
 
dřevo stávající nosné kce: 6,2m3

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



'.. AS €.
Firma: Kucia'n statika s.r.o.

'5 p Soupis prací objektu
Stavba: PP08 Lávka pro chodce, PP08 Ryneček 80201 3 915 283,03

Rozpočet: 50201 SO 201 - Rekonstrukce Iáv PP08

„_ „ . „ _ . „ . . Jednotková cena
POI. CISIO Kod p01uzky Vanama Nazev polczky MJ Mnazstw

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 Zemní práce 92 890,70

11512_CERPANI VODY D0 1000 L/MIN 1,000 45 000,00
čerpání vody v průběhu výstavby
komolet .o celou dobu 'stavb

—
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a
likvidace těchto zařízení

125731_VYKOPAVKYZE ZEMNIKU ASKLADEK TR. |, onvoz DO1KM 144,910 14 925,73
dovoz materiá1u zeminy pro dosypám' svahů a kuželů mimo komunikaci

pro zpětné využití z meziskládky

čerpání dle skutečného stavu se souhlasem objednatele

zemma z výkopů: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m=
65,41 m3;celkem:144,91 m3

—

Firma: Kucián statika s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP08 Ryneček SO201 3 915 283,03
Rozpočet: SO 201 - Rekonstrukce lávky PP08

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 Zemní práce 92 890,70

3 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN KPL 1,000 45 000,00 45 000,00
čerpání vody v průběhu výstavby 
komplet po celou dobu výstavby

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízení

7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 144,910 103,00 14 925,73
dovoz materiálu zeminy pro dosypání svahů a kuželů mimo komunikaci 
pro zpětné využití z meziskládky 
čerpání dle skutečného stavu se souhlasem objednatele 
 
zemina z výkopů: pravá opěra: 7,5m2*10,6m=79,5 m3; levá opěra: 6,17m2*10,6m= 
65,41 m3; celkem: 144,91 m3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

PP08

SO201



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace & výkopkem
* kommetní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušmn, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
* těžem' po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151 ,2)
* potřebné snížení hladmy podzemní vody
- těžení a rozpojováníjednmlivy'ch balvanů
- vytahování a nošenívy'kopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáw, stěn a svahu
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoh' výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, \ešení, podpěr. konatr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

„__—_—
kompletní vyčištění celého prostoru pod mostem a přesahem 5,0 m na obě strany
od mostu,
včetně odvozu na skládku

14*3*0,2 : 8,4 m3
—
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
matenálem & uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou
malého množStví materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
.oložk —temo fakt musí b' uveden v doolňu'ícím textu k oložce

„___——

144,91 m3
—

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

8 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 8,400 2 520,00 21 168,00
kompletní vyčištění celého prostoru pod mostem a přesahem 5,0 m na obě strany 
od mostu, 
včetně odvozu na skládku 
 
14*3*0,2 = 8,4 m3

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku. 
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 144,910 67,00 9 708,97
dosypání svahů a kuželů mostu z vykopaného materiálu z meziskládky 
 
144,91 m3



položka zahrnuje:
* kommetní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeníjeho mech. vlastností
* hutněníi různé míry hutnění
- ošetření úložwště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
* ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
* spouštění a nošení materiálu
- výměna čáatí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlwy
- ruční hutnění a výp\ň jam a prohlubní v podloží
* úprava, očwštění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště 3 Jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoh' úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod)
——————

tl. cca 100 mm

rozprostření humózní zeminy 2 původní plochy 2 dočasného záboru do ploch

určených k osetí, včetně dovozu z meziskládky

2* 5*4m : 40 m2
—
položka zahrnuje:
nutné přemíatění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozwostření ormce v ooředesane' tloušťce ve svahu řes 1:5

___—_—

—

okosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
2 Základy 1 421 344,50

___—_—
ochrana drenáže

dodávka a zásyp se zhutněním vědopravy

O,3*0,3* 9,5+13,5 : 2,07 m3
—

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 40,000 37,00 1 480,00
tl. cca 100 mm 
rozprostření humózní zeminy z původní plochy z dočasného záboru do ploch 
určených k osetí, včetně dovozu z meziskládky 
 
2* (5*4m) = 40 m2

položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 40,000 15,20 608,00
plochy určené k osetí - břehové svahy

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 1 421 344,50

14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,070 3 850,00 7 969,50
ochrana drenáže 
dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy 
 
0,3*0,3*(9,5+13,5) = 2,07 m3



Položka Zahrnuje:
* dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- rovedení drenážnívrs n-ředesan 'ch rozměrů a ccředesaného tvaru

„___—— .
pHotové Zamžení

délka pilot může být upravena na základě zastižené geologie

6ks * 0,64m2 * 7m = 26,88 m3

—
pwuuxd Adlvlvlujc.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorne'ho betonu a betonu požadované twanlivosti

a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a d\latačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konatr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu. včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto Konstrukci a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravenl'
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudvžnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přehemnování a nadbetonování, kien) se nepřičítá ke stanovenému

objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před

——————
výztuž pwlot
150 kg / m3
26,88 * 0,15 = 4,03t
—

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

60 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 26,880 8 500,00 228 480,00
pilotové založení 
délka pilot může být upravena na základě zastižené geologie 
 
6ks * 0,64m2 * 7m = 26,88 m3

položka zahrnuje: 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení 
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 
objemu výplně piloty 
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem 
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 
výstavbou další konstrukční části 

61 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,030 50 000,00 201 500,00
výztuž pilot 
150 kg / m3 
26,88 * 0,15 = 4,03 t



položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky & polotovary, včetně mimostavemštní & vnitrostaveništní

dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení & požadovaným

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré Svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
* Zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do dobyjejl'ho zabetonování
* úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvku, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vhvům bludných

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antwkorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

_E——_——
Dočasné pažem'
58,7 kg/m

Kommet. Včetně demontáže.

33*9,5m : 313,5 m

3135 * 58,7 = 18 402 k = 18,4 t

—

položka zahrnuje: 
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

69 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 18,400 30 500,00 561 200,00
Dočasné pažení  
58,7 kg/m 
Komplet. Včetně demontáže. 
 
33*9,5m = 313,5 m 
313,5 * 58,7 = 18 402 kg = 18,4 t



- zřízení stěny
- opotřebení štětovmc, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
* kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovmc do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších

mechanismů
* beranicí plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- přw provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, Je-li nutné
* kotvení stěny, Jefli nutné nebo vzepřenl', případně ruzepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- Zhotovení koutovy'ch štětovmc
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, Spar, včetně potřebných úprav, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěw a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěru a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladu

———.————
Vrty pro piloty - třída vnatelnogti |

průměr pilot 900mm

3m 2 dé\ky každé piloty

€*3 m = 18 m

—

- zřízení stěny 
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy 
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce 
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny 
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších 
mechanismů 
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi 
- těsnění stěny, je-li nutné 
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření 
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky 
- zhotovení koutových štětovnic 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

62 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 18,000 5 500,00 99 000,00
Vrty pro piloty - třída vrtatelnosti I 
průměr pilot 900mm 
3m z délky každé piloty 
 
6*3 m = 18 m



položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací

práce zapaž. i nepaž. vrtu
* čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a da\ších

mechanismů
* vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažmcemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzi veškeré hospodaření s ní
* nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zemmy na Skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se Nuché vrtání

___—_—
vrty pro piloty - třída vnatelnosti |||

2,5m z de'\k ykaždé piloty
6*2,5 = 15 m

—
položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrlací

práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších

mechanismů
- lešení 21 podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a da\ších
mechanismů
- vnacl' plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažmcemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzi veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zemmy na skládku a poplatek za skládku

nev kazu'e se Nuché vrtání

___—_—
vrty pro piloty - třída vratetlnosti IV

průměr pilot 900mm

1,5m z dé\ky každé piloty

6*1,5 = 9 m

—

položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

64 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 15,000 7 000,00 105 000,00
vrty pro piloty - třída vrtatelnosti III 
2,5m z délk ykaždé piloty 
6*2,5 = 15 m

položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

65 264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 9,000 9 850,00 88 650,00
vrty pro piloty - třída vratetlnosti IV 
průměr pilot 900mm 
1,5m z délky každé piloty 
 
6*1,5 = 9 m



položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací

práce zapaž. i nepaž. vrtu
* čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a da\ších

mechanismů
* vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažmcemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzi veškeré hospodaření s ní
* nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zemmy na Skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se Nuché vrtání

___—_— *

0,8m3

—

položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

70 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,800 4 500,00 3 600,00
Základ pro sloup signalizačního zařízení 
0,8m3



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované twanlivosti

a vlastností,

- užm' potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a d\latačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konatr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
* podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravenl',
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních pwkú & doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se Zemmou nebo kamemvem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

___—_—

1,7*0,35* 4,3+4,8+4,3 : 7,97 m3
—

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

88 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7,970 8 500,00 67 745,00
základ ŽB křídel 
 
1,7*0,35*(4,3+4,8+4,3) = 7,97 m3



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované twanlivosti

a vlastností,

- užm' potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a d\latačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konatr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
* podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravenl',
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních pwkú & doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se Zemmou nebo kamemvem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

„__——
Výztuž základu ŽB křídel

150 kg/m3

7,97*0,15 : 1,2 t
—

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

89 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,200 45 000,00 54 000,00
Výztuž základu ŽB křídel 
 
150 kg/m3 
 
7,97*0,15 = 1,2 t



Položka zahrnuje veškeW materiál, výrobky a polotovary, včetně mimnstaveništní &
vnitrostaveništnl' dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a

spojování do všech požadovaných tvaru (vč. armakošú) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svaw nebo jiné spoje výztuže,
* pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výzmže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
* ochranu výztuže do dobyjejl'ho zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a

doplňkových konstrukcí,
* veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

——————
HDPE folie v přechodové oblasti

zahrnuje všechny práce & dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy

(není součástí MJ)

1,5 + 2,0 '12 =42 m2
—
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přwchycenl' k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okraju
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mwmostaveništní a vnitrostaveništní do-ravu

3 Svislé konstrukce 830 242,00

___—_—

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 42,000 100,00 4 200,00
HDPE folie v přechodové oblasti 
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy 
(není součástí MJ) 
 
(1,5 + 2,0)*12 = 42 m2

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané fólie 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 830 242,00

23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 36,960 8 500,00 314 160,00



mostní opěry a křídla

kompletní provedení vábednění, zřízení pracovních a dilatačních Spar, výplně,
těsnění a tmelení Spar a spojů, Zřízení případných prostupů vč.nátěru proti zemní

(ALP, ALN)
vlhkostw, letopočtu vlysem do betonu atd.

opěry
2,5m2 * (5,6+5,6)m : 28 m3

křídla
(8,16 + 9,45 + 8) m2 * 0,35 : 8,96 m3

celkem: 28 + 8,96 : 35,96 m3

—
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzigtenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,
- užm' potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a d\lalačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných Konstr. (i ztracené) & úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konatr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvoru, ochranných &

bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapea, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravem',
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvku a doplňkových konstrukcí,
- nátěw zabraňující soudlžnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zemmou nebo kamemvem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

___—_— 4

mostní opěry a křídla 
 
kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, 
těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní 
(ALP, ALN) 
vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd. 
 
opěry 
2,5m2 * (5,6+5,6)m = 28 m3 
 
křídla 
(8,16 + 9,45 + 8) m2 * 0,35 = 8,96 m3 
 
celkem: 28 + 8,96 = 36,96 m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 6,650 45 000,00 299 250,00



výztuž křídel a opěr

komplet včetně svarů & PKO

(],181/m3

36,96*0,18=6,65 t

—
Položka Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavenišmí a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně &
uložením
* dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným

zajištěním polohy a kwtí výztuže betonem,
* veškeré svary nebo jiné spoje výzmže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do dobyjejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvku, závěsných ok a

doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vhvům bludných

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antwkorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

___—_—
kovová konstrukce zábradlí

Včetně kotvení

jackl90*10:920 kg
U100: 1200 kg
PHO: 120 kg
+ 10 % spoje a kotvení

celkem: 2240 + 224 = 2454 k-

—

výztuž křídel a opěr 
komplet včetně svarů a PKO 
0,18t/m3 
 
36,96*0,18=6,65 t

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

78 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 2 464,000 88,00 216 832,00
kovová konstrukce zábradlí 
včetně kotvení  
 jackl 90*10: 920 kg 
U100: 1200 kg 
Pl10: 120 kg 
+ 10 % spoje a kotvení 
celkem: 2240 + 224 = 2464 kg



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiám v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek,
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, Spar, včetně potřebných úprav, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konatr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně

požadovaných otvorů, ochranných & bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a

zednických výpomocí,
* výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částíjine' konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do

zemmy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podliu' patních desek) mallou, betonem nebo jinou
Speciání hmotou, vyplněm'jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany & nátěw konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, ruzebl'ratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

4 Vodorovné konstrukce 1 087 509,90

„__—_—
Spřažená deska mostovky.
Včetně bednění a povrchové úpravy.

10,5 * 5,75 * 0,2 m = 12,075 m3
—

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 
- ochranu před přepětím.

4 Vodorovné konstrukce 1 087 509,90

66 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 12,075 18 500,00 223 387,50
Spřažená deska mostovky. 
Včetně bednění a povrchové úpravy.  
 
10,5 * 5,75 * 0,2 m = 12,075 m3



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované twanlivosti

a vlastností,

- užm' potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a d\latačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konatr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
* podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravenl',
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních pwkú & doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se Zemmou nebo kamemvem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

___—__
Výztuž desky mostovky.
150 kg/m3

12,075 m3 * (1,15 =1,821
—

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

67 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1,820 45 000,00 81 900,00
Výztuž desky mostovky. 
150 kg/m3 
 
12,075 m3 * 0,15 = 1,82 t



Položka zahrnuje veškeW materiál, výrobky a polotovary, včetně mimnstaveništní &
vnitrostaveništnl' dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a

spojování do všech požadovaných tvaru (vč. armakošú) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svaw nebo jiné spoje výztuže,
* pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výzmže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
* ochranu výztuže do dobyjejl'ho zabetonovám',
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a

doplňkových konstrukcí,
* veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

_šši——_——
Ocelová nosná konstrukce 5355

Včetně povrchové úpravy.

4*|PE400 dl.10,5 m, celkem 42,00 m

42,0 * 66,3 : 2784,6 kg = 2,791

5*HEA220 d1. 4,4 m

5*4,4*50,5 : 1111 kg = 1,111 1

celkem 2,79 + 1,111 = 3,91

+ 10% (výztuhy, ztužení, u1oženl', svary)
3,9 + 0,39 = 4,291
—

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74. 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

68 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 4,290 120 000,00 514 800,00
Ocelová nosná konstrukce S355 
Včetně povrchové úpravy. 
 
4*IPE400 dl.10,5 m, celkem 42,00 m 
42,0 * 66,3 = 2784,6 kg = 2,79 t 
 
5*HEA220 dl. 4,4 m 
5*4,4*50,5 = 1111 kg = 1,111 t 
 
celkem 2,79 + 1,111 = 3,9 t 
 
+ 10% (výztuhy, ztužení, uložení, svary) 
3,9 + 0,39 = 4,29 t



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiám v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek,
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, Spar, včetně potřebných úprav, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konatr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně

požadovaných otvorů, ochranných & bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a

zednických výpomocí,
* výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částíjine' konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do

zemmy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podliu' patních desek) mallou, betonem nebo jinou
Speciání hmotou, vyplněm'jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany & nátěw konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, ruzebl'ratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

„___—— <

Kommet, včetně montáže, kotvení.

—
- výrobní dokumentaci, jde-Ii o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kommemích ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení \ožwsek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob
uložení a kotvení
- uložení do mahyjake'hokmiv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
průchodu bludných proudů
- vymnění kotevních otvorů
- lešení 21 podpěrné konstrukce
- tme\ení, těsnění a výplně Spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvomění ložisek
- opatření \ožwsek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přwměřeným Způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce.

___—_—

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 
- ochranu před přepětím.

80 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 8,000 18 900,00 151 200,00
Elastzomerová ložiska 
Komplet, včetně montáže, kotvení.

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné 
- dodání kompletních ložisek požadované kvality 
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch 
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob 
uložení a kotvení 
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty 
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty 
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti 
průchodu bludných proudů 
- vyplnění kotevních otvorů 
- lešení a podpěrné konstrukce 
- tmelení, těsnění a výplně spar 
- nastavení ložisek a odborná prohlídka 
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek 
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem 
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek 
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové 
konstrukce.

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,990 4 500,00 35 955,00



podkladní beton pod základy a drenáží za rubem opěr

základy opěr: 1,35*\5,6+5,6)*0,1=1,512 m3

drenáž: 0,25*(10,5+10,5)*0,8= 4,2 m3

základy křídek 1,7*(4,3+4,s+4,3)*o,1 : 2,23 m3

CELKEM 7,99 M3

—
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované twanlivosti

a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a d\latačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konatr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu. včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto Konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravenl',
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se Zemmou nebo kamemvem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

,

0,1 m2 * 4,83 + 4,75 + 4,4 + 9,1 + 3,7 + 5,2 + 7,08 + 5,4 + 2,1 + 3,06 = 4,96 m3

—

podkladní beton pod základy a drenáží za rubem opěr 
 
základy opěr: 1,35*(5,6+5,6)*0,1= 1,512 m3 
drenáž: 0,25*(10,5+10,5)*0,8= 4,2 m3 
základy křídel: 1,7*(4,3+4,8+4,3)*0,1 = 2,28 m3  
 
CELKEM 7,99 M3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

76 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,960 4 500,00 22 320,00
betonové lože pod obruby 
0,1 m2 * (4,83 + 4,75 + 4,4 + 9,1 + 3,7 + 5,2 + 7,08 + 5,4 + 2,1 + 3,06) = 4,96 m3



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované twanlivosti

a vlastností,

- užm' potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a djlatačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konatr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
* podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravenl',
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních pwkú & doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se Zemjnou nebo kamemvem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

___—_—

nřechodová oblast: 0,6*3,5* 10,5+10,5 =44,1 m3

—
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništm' dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 'inak, 'edná se o nakuovan' materiál

___—_— '

0,3*1,5+2,0 *10,5+10,5 = 22,05 m3
—
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništm' dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 'inak, 'edná se o nakuovan' materiál
5 Komunikace 56 659,84

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 44,100 899,00 39 645,90
přechodová oblast zásyp - materiál vhodný do násypu, ochranný zásyp 
 
přechodová oblast: 0,6*3,5*(10,5+10,5)=44,1 m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 22,050 830,00 18 301,50
štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm 
 
0,3*(1,5+2,0)*(10,5+10,5) = 22,05 m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 56 659,84



___—_—
ŠDa 0/63

pod ACO11, tl. 200mm

za opěrou 01

28,6m2
ZA OPĚROU 02:

60,6 m2

celkem: 28,6+60,6 : 89,2 m2

—
- dodání kamemva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
* Zřízení vrstvy bez rozlišení šlřky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___—_—
RECYKLOVANÝ ASFALTOVÝ MATERIÁL

za opěrou 01

28,6m2
ZA OPĚROU 02:

60,6 m2

celkem: 28,G+GO,G : 89,2 m2

—
- dodání recykla'tu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šlřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

———_——
infiltrační postřik emulzní PI-C

vozovka mwmo most

za opěrou O1

28,6m2
ZA OPĚROU 02:
60,6 m2

celkem: 28,6+60,6 = 89,2 m2

—

34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 89,200 157,00 14 004,40
ŠDa 0/63 
 
pod ACO11, tl. 200mm 
za opěrou O1 
28,6m2 
ZA OPĚROU o2: 
60,6 m2 
 
celkem: 28,6+60,6 = 89,2 m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

72 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 89,200 45,00 4 014,00
RECYKLOVANÝ ASFALTOVÝ MATERIÁL 
za opěrou O1 
28,6m2 
ZA OPĚROU o2: 
60,6 m2 
 
celkem: 28,6+60,6 = 89,2 m2

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 89,200 13,20 1 177,44
infiltrační postřik emulzní PI-C 
 
vozovka mimo most 
 
za opěrou O1 
28,6m2 
ZA OPĚROU o2: 
60,6 m2 
 
celkem: 28,6+60,6 = 89,2 m2



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
* provedení dle předepsaného technmogického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šFrky, pokládání vrstvy po etapách
- úravu nao ení, ukončení

——————
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ Aco 11
za opěrou 01

28,6m2
ZA OPĚROU 02:
60,6 m2

celkem: 28,6+60,6 : 89,2 m2

—
- dodání směsw v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsw dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šlTky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních Spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení pode? obrubníkú, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružené stavební výroba 49 910,94

___-_

rub NK: 35“ 10,5+10,5 = 73,5 m2

—
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného \zo\ačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné

vyspravem'
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému

podle příslušného technobg. předpwsu
- zřízení izolace ijednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dHatačníoh zařízení, odvodnění, otvoru, newzobvaných míst a pod.
- zapštění odvodnění povrchu \zolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanovíjinak
- ochrana \zo\aoe do doby zřízení defmitivnl' ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očwštění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

71 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 89,200 420,00 37 464,00
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 
za opěrou O1 
28,6m2 
ZA OPĚROU o2: 
60,6 m2 
 
celkem: 28,6+60,6 = 89,2 m2

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 49 910,94

41 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 73,500 221,00 16 243,50
NAIP 
 
rub NK: 3,5*(10,5+10,5)= 73,5 m2

položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



——————

3,5*10,5+10,5 : 73,5 m2

—
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochran izolace

——————
nátěr NK - dle specifikace uvedené v technické Zprávě. Včetně kompletní povrchové

úpravy přímopojížděne' desky mostovky.

povrch desky mostovky: 10,5 * 5,75 : 50,38 m2

bok NK: O,5*21 = 10,5 m2

celkem: 70,88 m2

—
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podk\adu

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
ooředisem.

8 Potrubí 10 284,00

___—_—
rubová drenáž DN150

včetně vyústění na líc

(10,5+10,5)+2'1 = 23 m

—
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného

Iechnologwckého předpwsu
- zřízení potrubí \ jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních Spar a spojů,

pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očwštění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v

kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

44 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 73,500 108,00 7 938,00
rub opěr  600g/m2 
 
3,5*(10,5+10,5)= 73,5 m2

položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného ochranného materiálu 
- zřízení ochrany izolace

45 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 70,880 363,00 25 729,44
nátěr NK - dle specifikace uvedené v technické zprávě. Včetně kompletní povrchové 
úpravy přímopojížděné desky mostovky. 
 
povrch desky mostovky: 10,5 * 5,75 = 60,38 m2 
bok NK: 0,5*21 = 10,5 m2 
celkem: 70,88 m2

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 10 284,00

47 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 23,000 252,00 5 796,00
rubová drenáž DN150 
včetně vyústění na líc 
 
(10,5+10,5)+2*1 = 23 m

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody



——————

2*11m : 22m

—
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
* dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
* úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příglušného

technologwckého předpwsu
- zřízení potrubí \ jednotlivých částí pu etapách, včetně pracovních Spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-Ii tyto práce

předmětem jiné položky
- úprava, očwštění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém & i v

kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce 366 441,15

___—__ -

včetně betonového základu a zapojení
—
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnu e dodávku slouoku, sto'k a uoevňovacího zařízení

___—__

—

- dodávku a montáž značek v ožadovaném nrovedení

___—_—
dočasné SZ v průběhu výstavby
komplet, včetně zapojení, odpojení a údržby po celou dobu výstavby. Včetně

ná'emného.

—

74 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 22,000 204,00 4 488,00
2* chránička pod mostem pro převedení sítí 
 
2*11m = 22m

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce 366 441,15

84 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 38 500,00 38 500,00
Zpětná montáž stávajícího sloupu signalizačního zařízení 
včetně betonového základu a zapojení

položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

51 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2 500,00 5 000,00
komplet

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

82 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 85 000,00 85 000,00
dočasné SZ v průběhu výstavby 
komplet, včetně zapojení, odpojení a údržby po celou dobu výstavby. Včetně 
nájemného.



položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2

semafory)
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zmčených nebo ztracených kusů,
nutnou opravu poškozených částí
* napájení z baterie včetně záložní baterie

—————_

komlet, včetně montáže, ovrchové ú-rav a základu

—

___—_—

—
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků () rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
——————

2,6+1,6+3,25+3,3 = 10,75 m

—

___—_—

komplet, včetně kovových profilů a kotvení do betonu.

—

položka zahrnuje: 
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 
semafory) 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí 
- napájení z baterie včetně záložní baterie

77 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 2,000 14 500,00 29 000,00
sloupky pro zabránění vjezdu vozidel na most 
komplet, včetně montáže, povrchové úpravy a základu

položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení
75 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 49,700 387,00 19 233,90

(4,83 + 4,75 + 4,4 + 9,1 + 3,7 + 5,2 + 7,08 + 5,4 + 2,1 + 3,06) = 49,7 m

Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 10,750 103,00 1 107,25
stará x nová asfaltová komunikace 
2,6+1,6+3,25+3,3 = 10,75 m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

81 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 11,200 3 500,00 39 200,00
5,6+5,6m = 11,2m 
komplet, včetně kovových profilů a kotvení do betonu.



- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
* dodání kommetního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
* pro Kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
* Zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně

předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních Spar a spojů
* úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníkú a

podél vozovek, na chodnících, na římaách, napojení \zolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení deňnitivního stavu, veškeré provizorní
úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krylek šroubu, tmelení, těsnění, výplň Spar
a pod.
- úprava, očwštění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-Ii požadována

___—_— 4
dřevěné hranow zábradlí

včetně povrchové úpravy a montáže

0,08*0,08*1,GG m = 0,0106 m3/ks
235 ks
celkem: 235*0,0106 = 2,49 m3

—

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) 
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení 
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech 
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení 
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu 
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění 
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně 
předepsaného nastavení 
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a 
podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) 
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní 
úpravy a opatření 
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou 
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar 
a pod. 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru 
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem 
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

79 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 2,490 60 000,00 149 400,00
dřevěné hranoly zábradlí 
včetně povrchové úpravy a montáže 
0,08*0,08*1,66 m = 0,0106 m3/ks 
235 ks 
celkem: 235*0,0106 = 2,49 m3



_. » v...v- » . »v » » » ... „ ..-.. . ...v.,
» dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž,
montážní dokumentace,
» dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, Spar, včetně potřebných úprav, vložek,

opracování, očištění & ošetření,
» podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení,
» jakákoliv doprava a manipulace dílcu a montážních sestav, včetně dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a

zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení Spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vay, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladu,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-Ii čágtíjiné konstrukce, jejich úpravy,
očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce du podpůrné konstrukce nebo do

zeminy,
- výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

Speciání hmotou, vyplněníjam zeminou,
- ošetření kotevní ob\asti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položkyještě obsahuje

napr.:
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování
„ M,. \

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, 
montážní dokumentace, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  
požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, 
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 
- osazení značek, včetně jejich zaměření. 
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje 
např.: 
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování 
a pod.), 
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Firma: Kucia'n statika s.r.o.

'5 p Soupis prací objektu
Stavba: PP08 Lávka pro chodce, PP08 Ryneček 80202 78 000,00

Rozpočet: 80202 SO 202 - DIO

„_ „ . „ _ . „ . . Jednotková cena
POI. CISIO Kod pcmzky Vanama Nazev polczky MJ Mnazstw

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 78 000,00
03720_POMOC PRACE ZAJIŠT NEBO lez REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1,000 78 000,00

kompletní realizace a vyřízení dopravního značení DIO

provizorní SSZ a D2 vč. stanovení přechodné úpravy, vč. správních poplatků a

splnění podmínek účastníků řízení 0 povolení uzavírky
včetně nákladů spojených & případnými stavebními úpravami, oplocením a
značením obchúzné trasy
včetně nnasoriizace ma ektu a komunikací včetně ob'ízdn 'ch tras

—
zahrnu'e 00ednate\em 0v0\ené náklad na ožadovaná zařízení zhotovitele

Firma: Kucián statika s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP08 Ryneček SO202 78 000,00
Rozpočet: SO 202 - DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 78 000,00

1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 78 000,00 78 000,00
kompletní realizace a vyřízení dopravního značení DIO 
provizorní SSZ a DZ vč. stanovení přechodné úpravy, vč. správních poplatků a 
splnění podmínek účastníků řízení o povolení uzavírky  
včetně nákladů spojených s případnými stavebními úpravami, oplocením a 
značením obchůzné trasy 
včetně pasportizace majektu a komunikací včetně objízdných tras

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

PP08

SO202



,.! A
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Firma: Kucia'n statika s.r.o.

'5 spe Soupis prací objektu
Stavba: PP08 Lávka pro chodce, PP08 Ryneček 80401 58 000,00

Rozpočet: 50401 Ochrana a přeložení IS

„_ ., . „ _ . „ . . Jednotková cena
POI. CISIO Kod pcmzky Vanama Nazev polczky MJ Mnazstw

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 58 000,00
02730_POMOC PRACE ZŘIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INZENYRSKYCH SITI 1,000 58 000,00

Kommet. Práce souviaející :; ochranou IS v průběhu výgtavby.
Včetně dočasného přebženl' a ochrany všech sítí dle TZ 50401 v průběhu výstavby.
Včetně zpětného uložení a zapojení VO+SZ+rozvodných skříní.

—
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a
ochranou inženýrakých Sní během provádění

Firma: Kucián statika s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Lávka pro chodce, PP08 Ryneček SO401 58 000,00
Rozpočet: Ochrana a přeložení IS

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 58 000,00

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 58 000,00 58 000,00

Komplet. Práce související s ochranou IS v průběhu výstavby.  
Včetně dočasného přeložení a ochrany všech sítí dle TZ SO401 v průběhu výstavby. 
Včetně zpětného uložení a zapojení VO+SZ+rozvodných skříní.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a 
ochranou inženýrských sítí během provádění

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

PP08

SO401



Provedené práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Předání staveniště
010 - Vedlejší a ostatní náklady
SO 001 - Demolice stávajícího mostu
SO 201 - Rekonstrukce lávky PP08
SO 202 - DIO
Ochrana a přeložení IS
Dokončení prací

Zahájení prací: do 5 dnů od obdržení výzvy
Dokončení prací: do 16 týdnů od převzetí staveniště

V Příbrami dne 18.09.2023

Lávky Příbram (2): Dílčí část č. 2 - Lávka Ryneček


