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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 

mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel" či „stavebník“)  
 

a 

 

Metrostav DIZ s.r.o. 

IČ:   25021915 

DIČ:   CZ25021915 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zastoupen:   

 

bankovní spojení:   
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení na stavební práce č. 
VZ12/2022 „SÚKL – Rekonstrukce střešního pláště budovy B24“, v němž byla nabídka podaná 
Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel se Zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

Článek 1. 

Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede Dílo spočívající v provedení celkové 
rekonstrukce střešního pláště budovy Objednatele č. B24, nacházející se v areálu 
Státního zdravotního ústavu na pozemku p. č. 3983/13 v k. ú. Vinohrady na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady. Součástí rekonstrukce je i prodloužení 
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zadního schodiště s nástavbou pro výstup na střechu sedmipodlažní části A budovy B24 
(dále také jen „Dílo“). Toto Dílo Zhotovitel provede v souladu s projektovou dokumentací 
zpracovanou společností TIPRO projekt s.r.o. z března 2021 pod zakázkovým číslem 
2020-35, která tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), a 
za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje včas a řádně 
zhotovené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dle 
podmínek této Smlouvy cenu stanovenou Článkem 7 této Smlouvy. 

1.02 Rozsah a kvalita Díla musí být dále v souladu s: 

a) podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
b) zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ12/2022 „SÚKL – rekonstrukce 

střešního pláště budovy B24“ a jejími přílohami; 
c) se společným povolením stavby a stanovisky dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a vlastníků či pověřených správců inženýrských sítí 
d) platnými právními předpisy České republiky; 
e) příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla; 
f) příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

1.03 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně ke včasnému a řádnému provedení Díla, 
zejména zahájení, dokončení a předání úplného Díla, včetně provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokumentace skutečného stavu 
provedení Díla, zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem a 
závěrečného úklidu prostor provádění Díla. 

1.04 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné 
k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a osobami s odbornými znalostmi, 
které jsou k řádnému provedení Díla nezbytné.  

1.05 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 

1.06 Smluvní strany tímto shodně prohlašují a potvrzují, že technický dozor u Díla nebude 
provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k 
technickému dozoru u Díla jsou blíže vymezeny v čl. 5 této Smlouvy. 

1.07 Účelem této Smlouvy je uvedení střešního pláště budovy B24 do vyhovujícího stavu, 
včetně úprav, které zajistí komfortnější vstup na střechu sedmipodlažní části A budovy 
B24, nezbytný pro kvalitnější dopravu osob a materiálů na střechu této části budovy za 
účelem údržby zařízení nacházejících se na této střeše (vzduchotechnické jednotky, 
antény apod.).    

Článek 2. 

Změny Díla 

2.01 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost změnit sjednané Dílo, resp. jeho 
rozsah (dále jen „Změna Díla“), zavazuje se Zhotovitel tyto Změny Díla v rozsahu 
požadovaném Objednatelem provést. 

2.02 Veškeré požadované Změny Díla budou před jejich provedením specifikovány 
ve Změnových listech. Změnový list bude zpracován Zhotovitelem a bude minimálně 
obsahovat přesný technický popis Změny Díla, důvod Změny Díla, zdůvodnění její 
potřebnosti či nutnosti a kalkulaci Změny Díla, provedenou v souladu s ustanoveními 
tohoto článku Smlouvy. Součástí Změnového listu bude také projektová dokumentace 
Změny, je-li to v případě dané Změny relevantní. Veškeré změnové dokumentace budou 
po dokončení Díla zohledněny v dokumentaci skutečného provedení Díla, která je 
nedílnou součástí předávacího protokolu Díla. Změnový list bude dále obsahovat 
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vyjádření technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta ke Změně 
Díla. Takto vyhotovený Změnový list, potvrzený podpisem oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele, uvedených v čl. 18 této Smlouvy (dále jen „oprávněná 
osoba“, společně „oprávněné osoby“), bude podkladem pro uzavření případného 
dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že uzavření jakéhokoliv dodatku 
k této Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny podmínky vyplývající z právních 
předpisů (např. ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů – dále také jen „ZZVZ“). Změnu Díla, mající za následek navýšení 
ceny Díla (tzv. vícepráci), nesmí Zhotovitel provést bez přechozího písemného souhlasu 
oprávněné osoby Objednatele. V případě nedodržení této podmínky zaniká Zhotoviteli 
jakýkoliv nárok na navýšení ceny Díla. 

2.03 Pokud navržené Změny Díla budou mít vliv na cenu Díla (její zvýšení či snížení), 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení 
specifikace Změn Díla nebo potvrzení doručení Zhotovitelem navrhovaných Změn Díla 
Objednateli) předloží Objednateli strukturovanou a detailní kalkulaci ceny těchto Změn 
Díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení či snížení). V případě Změny Díla 
spočívající ve zvýšení smluvní ceny Díla uvedené v odst. 7.01 této Smlouvy o víc než 
10 % je Zhotovitel oprávněn předložit zároveň návrh na úpravu lhůty pro provedení 
a dokončení Díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb 
nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
Zhotovitelem. 

2.04 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných Změn Díla provedena (tzv. 
méněpráce), bude cena Díla snížena o hodnotu veškerých nákladů nutných k provedení 
těch částí Díla, které nebudou v rámci Změn Díla provedeny, a to ve výši součtu všech 
neprovedených položek či jejich částí dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.  

2.05 Kalkulace Změn Díla nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy (tzv. vícepráce), 
uvedených v zápisu dle odst. 2.02 této Smlouvy, bude provedena použitím 
odpovídajících jednotkových položkových cen převzatých z Přílohy č. 1 této Smlouvy a 
množství odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a Objednatelem. Náklady na 
Změny Díla, jejichž jednotkové ceny nejsou obsaženy v Příloze č. 1 této Smlouvy, budou 
oceněny použitím cen obsažených ve standardizovaném sborníku cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., cenová hladina 2021, a to do výše max. 90 % těchto sborníkových cen. 
K těmto cenám nebudou připočítávány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály či 
výrobky neobsažené v Příloze č. 1 této Smlouvy budou oceněny dle skutečných nákladů 
na jejich pořízení, což Zhotovitel prokáže předložením dokladů o nákladech na jejich 
pořízení. Při ocenění Změn Díla ve formě nestandartních výrobků a dodávek předloží 
Zhotovitel Objednateli srovnatelné cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. 
dodavatelů. Pouze ve výjimečných případech, zejména pokud se položky stavebních 
prací, dodávek a služeb nenacházejí v obecně známých sbornících doporučených cen 
(např. ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s. apod.), a po předchozím souhlasu Objednatele mohou 
být jednotkové ceny stanoveny formou individuální kalkulace Zhotovitele (tzv. R-
položky). 

2.06 Zhotovitel je povinen vést pro účely kontroly ze strany technického dozoru stavebníka či 
Objednatele průběžnou a přesnou evidenci Změn Díla včetně přehledu Změnových listů 
a jejich celkového dopadu na změnu ceny Díla. 

2.07 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou Změnu Díla hrozilo nebezpečí 
nehospodárného, resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na 
to neprodleně písemně upozornit Objednatele. 

2.08 V případě že nedojde k oboustrannému podpisu zápisu dle odst. 2.02, a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě ke splnění 
takového závazku, je Objednatel oprávněn tuto Změnu Díla provést sám nebo 
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prostřednictvím třetí osoby v souladu s podmínkami této Smlouvy a obecně závazných 
právních předpisů (např. ZZVZ).  

Článek 3. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

3.01 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo 
k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob 
a škodám na majetku. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat v souladu s právními předpisy odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla 
a zabezpečit, aby pracovníci Zhotovitele pohybující se po staveništi byli vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami a dodržovali předpisy v oblasti bezpečnosti práce. 
Veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy uhradí na svůj 
náklad Zhotovitel.  

3.02 Po celou dobu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. 
Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou 
péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 

3.03 Zhotovitel je povinen dbát písemných příkazů Objednatele, týkajících se plnění této 
Smlouvy, podepsaných oprávněnou osobou Objednatele. Písemná forma dle předchozí 
věty je splněna i v případě zaslání emailem. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které 
mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní 
Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes 
upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím 
rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku 
provedení takových nevhodných příkazů. 

3.04 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy, a to jak svých pracovníků, tak i pracovníků případného poddodavatele. 
Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do prostor staveniště a do objektu 
Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich 
uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná 
o pracovněprávní vztah). Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob 
provádějících Dílo v místech Objednatele je Zhotovitel povinen předem domluvit 
s Objednatelem.  V případě nedosažení dohody o určení pracovní doby je Zhotovitel 
povinen respektovat určení pracovní doby Objednatelem. 

3.05 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem či technickým 
dozorem stavebníka, která se týkají provádění Díla (dále také jen jako „kontrolní den“). 
Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy 
oprávněná osoba. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce 
Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání. Závěry 
jednání budou mít písemnou podobu a jsou pro obě smluvní strany závazné. 

3.06 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmikoliv 
odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy. 

3.07 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám 
Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající zejména z obecně platných předpisů a vnitřních předpisů Zhotovitele 
a Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele.  

3.08 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na 
minimální částku 50 milionů,- Kč (slovy „padesát milionů korun českých“) se spoluúčastí 
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nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této 
Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát 
příslušné pojišťovny. 

3.09 Zhotovitel ke dni předání Díla předá kompletní výkresovou dokumentaci skutečného 
provedení Díla na elektronickém nosiči ve formátu „.dwg“ a „.pdf“ společně s jeho 
písemným vyhotovením (výtiskem) ve dvou exemplářích, každý s platností originálu.  

3.10 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená Objednateli podle této 
Smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě. 

3.11 Oprávněná osoba Zhotovitele je povinna se na základě výzvy Objednatele zúčastnit 
závěrečné kontrolní prohlídky svolané příslušným stavebním úřadem za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu. V případě zjištění záručních vad, konstatovaných stavebním 
úřadem či jím přizvaných dotčených orgánů, bránících vydání kolaudačního souhlasu, je 
Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
V případě jiných než záručních vad se Zhotovitel zavazuje účinně spolupracovat 
s Objednatelem na co nejrychlejším odstranění těchto vad. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli 
písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % 
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a 
zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během 
platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Zhotovitel povinen do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli 
písemné ohlášení této změny. 

3.13 Zhotovitel je povinen vést o provádění Díla stavební deník, sloužící jako doklad 
o průběhu provádění Díla. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují i všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla, o 
kontrolách Díla a o zdůvodněných odchylkách Díla od projektové dokumentace. Zápisy 
ve stavebním deníku nepředstavují změnu této Smlouvy, ale mohou být použity jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.  

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba Zhotovitele, popřípadě 
jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.  

Dále jsou oprávněni provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku oprávněná osoba 
technického dozoru Objednatele a oprávněné osoby Objednatele. V případě, kdy 
Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

3.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 
Smlouvou. 

3.15 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště předloží Objednateli ke schválení 
aktualizaci smluvního podrobného harmonogramu prací, uvedeného v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Harmonogram bude začínat termínem předání a převzetí staveniště a končit 
termínem předání a převzetí Díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu 
budou uvedeny jednotlivé druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
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provozních souborů včetně předpokládaného termínu jejich realizace a finančního 
objemu prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

3.16 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram prací v aktuálním platném stavu a 
v případě změny vždy neprodleně předat Objednateli aktualizovaný harmonogram prací 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při dodržení termínu 
dokončení Díla. 

3.17 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu provádění Díla na životní prostředí. Zhotovitel je dále povinen 
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění předmětu této 
Smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

3.18 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla použít pouze takové materiály a výrobky, které 
splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel doloží na vyzvání 
Objednatele, nejpozději však v rámci předání a převzetí Díla, veškeré certifikáty či 
obdobné průvodní doklady materiálů a výrobků užitých k provedení Díla. 

3.19 Zhotovitel je povinen zajistit, že po celou dobu provádění Díla se budou na jeho realizaci 
podílet osoby, prostřednictvím kterých doložil svou odbornou kvalifikaci a způsobilost 
k řádnému provedení Díla v průběhu veřejné zakázky č. VZ12/2022 „SÚKL – 
rekonstrukce střešního pláště budovy B24“. V případě nutnosti může Zhotovitel na 
základě své žádosti nahradit tyto osoby jinými osobami se stejnou či obdobnou 
kvalifikací a způsobilostí po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

3.20 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.  

3.21 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

3.22 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Článek 4. 

Práva a povinnosti Objednatele 

4.01 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele spolu s jeho technickým dozorem k prověření stavebních 
prací, technologických částí Díla či konstrukcí, které budou v rámci dalších prací zakryty 
(dále jen „zakrývané práce“), alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím, a to formou 
zápisu do stavebního deníku. V případě, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele či jeho 
technický dozor k prověření zakrývaných prací, je povinen tyto zakrývané práce odkrýt 
k jejich prověření Objednatelem kdykoliv na výzvu Objednatele; Zhotovitel v takovém 
případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím a opětovným zakrytím zakrývaných 
prací. Objednatel prověří zakrývané práce a jeho výsledek bude zanesen do stavebního 
deníku. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen také předložit Objednateli 
výsledky všech provedených zkoušek, osvědčení o jakosti materiálů a kontrol použitých 
pro zakrývané práce (např. certifikáty, atesty, protokoly apod.).  
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4.02 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.  

4.03 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou 
součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o 
předání dokumentů či informací nezbytně nutných ke zhotovení Díla a umožnění 
přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti musí 
být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele a musí obsahovat přesnou 
specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém 
předstihu, aby bylo vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované 
součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti) možné poskytnutí 
takovéto součinnosti v daném čase rozumně očekávat.  

Článek 5. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému dozoru stavebníka  

5.01 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS) zastupuje Objednatele během provádění 
Díla až do vydání souhlasu s užíváním Díla, tj. kolaudačního souhlasu. TDS dohlíží na 
kvalitativní a množstevní soulad prováděného Díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací. Objednatel uvede 
identifikační a kontaktní údaje TDS do protokolu o předání staveniště dle odst. 6.02 této 
Smlouvy. 

5.02 Nároky Zhotovitele z případných rozporů či sporů, týkajících se provádění Díla dle této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejprve písemně předložit TDS k vydání stanoviska. TDS 
následně bez zbytečného prodlení vydá své písemné stanovisko k nárokům Zhotovitele 
a předá jej oběma stranám. 

5.03 TDS je ve vztahu ke Zhotoviteli oprávněn nepřijmout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat projektové dokumentaci a této Smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k 
zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Zhotovitel je povinen 
takový pokyn respektovat. 

5.04 Zhotovitel je povinen vyhovět veškerým požadavkům TDS, plynoucím ze smlouvy 
uzavřené mezi ním a Objednatelem, dle kterých TDS: 

a) svolává a řídí kontrolní dny stavby 1 x týdně, 

b) provádí zápisy z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření 

z jednání, 

c)  kontroluje a potvrzuje číselnou, věcnou a cenovou správnost a úplnost 

oceněných prací a dodávek, předkládaných Zhotovitelem v soupisu provedených 

prací (včetně jejich odsouhlasení podpisem TDS na předloženém soupisu prací 

před fakturací prací Zhotovitelem); svým podpisem na soupisu provedených 

prací potvrzuje TDS, že práce fakturované Zhotovitelem stavby byly skutečně a 

řádně provedeny v souladu se Smlouvou, 

d) kontroluje postup prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu 

stavby v průběhu výstavby na základě platného harmonogramu minimálně 1 x 

týdně, je oprávněn nařídit Zhotoviteli v případě potřeby aktualizaci 

harmonogramu Díla Zhotovitelem v průběhu jeho provádění, přičemž podpisem 

schvaluje jeho časovou, věcnou a finanční správnost, 
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e) provádí kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém 

postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledek kontroly do 

stavebního deníku vždy při jejich instalaci a před zakrytím, 

f) účastní se všech zkoušek, kontrol a měření Zhotovitele, které jsou podstatné pro 

ověření řádného a kvalitního provedení prací včetně zkoušek vodotěsnosti 

střešního pláště, 

g)  kontroluje návrhy kalkulací Zhotovitele, týkající se ocenění Změn Díla z hlediska 

jejich věcné a cenové správnosti a souladu se Smlouvou; na základě provedené 

kontroly předkládá Objednateli svoje stanoviska k ocenění Změn Díla (včetně 

stanoviska k jejich zdůvodnění), které vznikly v průběhu provádění Díla,  

h) kontroluje přípravu podkladů Zhotovitele pro odevzdání a převzetí Díla, nebo 

jejich částí a účastní se jednání o odevzdání a převzetí vč. vypracování 

připomínek k návrhu zápisu Zhotovitele o předání Díla, 

i) kontroluje doklady, které předloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 

stavby včetně dokumentace skutečného provedení, přebírá jednotlivé doklady a 

následně je v úplné podobě předává Objednateli, 

j) zajišťuje soupis jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení Díla před 

dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a 

převzetí Díla, 

k) průběžně kontroluje postup prací při odstraňování jednotlivých vad a nedodělků, 

které jsou součástí protokolárního předání Díla včetně kontroly dodržení předem 

stanovených termínů pro jejich odstranění.  

 

5.05 TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny této Smlouvy, tj. změny týkající se věcného rozsahu Díla, smluvní ceny, 
termínů nebo dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě. 

Článek 6. 

Místo, doba a průběh plnění a předání Díla 

6.01 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo Objednatele na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.  

6.02 Smluvní strany se zavazují, že k předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, o čemž bude vyhotoven oboustranně 
podepsaný protokol o předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

6.03 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 5 měsíců ode dne 
předání a převzetí staveniště, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích 
dohodnuto jinak. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného Díla i před 
sjednaným termínem dokončení Díla. 

6.04 Zhotovitel je povinen písemně oznámit datum dokončení Díla Objednateli nejméně 5 
pracovních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k zahájení předání a 
převzetí Díla, tj. k zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 10 dnů ode dne dokončení Díla.  

6.05 K předání a převzetí Díla jsou pověřeny oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele. 
Objednatel je povinen k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a 
autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k přejímacímu řízení i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k datu zahájení přejímacího 
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řízení doložit Objednateli soulad Díla s touto Smlouvou, tj. zejména předložením těchto 
dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení Díla ve dvojím vyhotovení, provedené 
v souladu s odst. 3.09 této Smlouvy 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě 

c) protokoly, zápisy a výsledky o provedených revizích, provozních zkouškách a jiných 
měřeních, předepsaných smluvní a zadávací dokumentací (včetně protokolů o 
provedených zkouškách vodotěsnosti střešního pláště) 

d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

e) záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce k zařízením a dodávkám, 
tvořících součást předávaného Díla 

f) originál stavebního deníku včetně jedné kopie jeho listů 

g) další dokumenty a doklady, plynoucí ze smluvní dokumentace, právních předpisů či 
požadované Objednatelem (např. provozní řády, protokoly o zaškolení obsluhy 
apod.) 

6.06 Nedoloží-li Zhotovitel dokumenty dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí Díla. 

6.07 V rámci přejímacího řízení provede Objednatel posouzení, zda bylo Dílo zhotoveno 

v souladu s touto Smlouvou.  

6.08 V případě, že Objednatel nevytkne Dílu žádné vady ani nedodělky a Zhotovitel doložil 
veškeré doklady a dokumenty požadované touto Smlouvou a Objednatelem, dokládající 
řádné dokončení Díla, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný 
předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran, kterým 
bude konstatováno, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, bez vad a 
nedodělků, a převzato Objednatelem. Povinným obsahem protokolu jsou v takovém 
případě kromě výše uvedeného také identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
stručný popis předávaného Díla, termín počátku běhu záruční doby, seznam předaných 
dokladů a datum zahájení a ukončení předávacího řízení,  

6.09 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení 
s jinými okolnostmi nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla, je Objednatel 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít Dílo na základě písemného datovaného 
předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, 
kterým bude konstatováno, že Dílo bylo převzato Objednatelem s výhradami. Tento 
předávací protokol bude zároveň obsahovat přehled a specifikaci vad či nedodělků 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit 
vytknuté vady či nedodělky Díla v této lhůtě, o čemž bude vyhotoven písemný zápis o 
odstranění vad či nedodělků, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy.  

6.10 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, bránícími řádnému a bezpečnému 
užívání Díla, Objednatel Dílo nepřevezme. V takovém případě vyhotoví Objednatel 
písemný zápis, ve kterém specifikuje vady či nedodělky a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich 
odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v Objednatelem stanovené lhůtě a ve stejné lhůtě je povinen předložit Dílo Objednateli 
do opětovného přejímacího řízení. Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vytknuté 
vady či nedodělky ve lhůtě dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy. V opětovném přejímacím řízení Objednatel provede 
opětovné posouzení, zda Dílo odpovídá této Smlouvě. V případě, že Objednatel 
nevytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení žádné vady ani nedodělky 
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Díla, bude postupováno dle odst. 6.08 této Smlouvy, v případě výskytu vad či nedodělků 
nebránících řádnému a bezpečnému užívání Díla pak dle odst. 6.09 Smlouvy. V případě, 
že Objednatel vytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení znovu vady či 
nedodělky Díla, bránící řádnému a bezpečnému užívání Díla, postupuje Objednatel dle 
odst. 6.10 této Smlouvy. Smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy lze v takovém 
případě uplatnit opakovaně. 

6.11 V případě neshody smluvních stran ohledně toho, zda vady (nedodělky) brání či nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání Díla, je rozhodující stanovisko znalce. 

6.12 Dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 6.08 či 6.09 přechází nebezpečí škody 
k Dílu na Objednatele. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném Díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci Díla 
zajišťovaného Zhotovitelem, za škody vzniklé na již implementovaných zařízeních či 
plněních a provedených pracích jakož i za škody způsobené třetím osobám.  

6.13 Zhotovitel bude Dílo předávat a Objednatel přejímat v místě sídla Objednatele na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dní od 
předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

Článek 7. 

Cena 

7.01 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy 
uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši: 

cena bez DPH  15 976 202,00 Kč  
DPH   3 355 002,42 Kč odpovídající sazbě 21 % 
cena celkem  19 331 204,42 Kč vč. DPH  

7.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená cena je nejvyšší přípustná a že 
tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. 
jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde (tj. 
po jejím uzavření) ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Zhotovitel 
povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. cenu Díla snížit či 
zvýšit o výši změny DPH. 

7.03 Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této 
Smlouvy. Specifikace ceny Díla je obsažena v cenovém rozpočtu, který vznikl oceněním 
výkazu výměr Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení a tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 
Jednotkové ceny, uvedené v tomto cenovém rozpočtu, jsou pro Zhotovitele závazné a 
nelze je nijakým způsobem v průběhu realizace Díla měnit. Případné změny v množství 
jednotlivých položek rozpočtu lze měnit pouze postupem uvedeným v článku 2 této 
Smlouvy. 

7.04 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky 
na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, 
které lze rozumně očekávat či předpokládat. 

Článek 8. 

Fakturace 
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8.01 Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 7 
této Smlouvy na základě předložených daňových dokladů (dále jen „faktur“), 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce  

8.02 Zhotovitel předloží Objednateli prostřednictvím TDS vždy nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným v této Smlouvě. TDS se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 5 
pracovních dní od jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu ze strany TDS a Objednatele 
je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k proplacení. Odsouhlasený soupis provedených 
prací je nedílnou součástí faktury. 

8.03 Objednatel uhradí z každé schválené faktury 90 % z částky nárokované Zhotovitelem. 
Zbývající část ve výši 10 %, sloužící jako zádržné, bude uhrazena Zhotoviteli samostatně 
bez zbytečného odkladu po řádném a úplném dokončení Díla a jeho protokolárním 
převzetí bez jakýchkoli vad a nedodělků dle odst. 6.08. Pokud Objednatel převezme dle 
odst. 6.09 Dílo, v němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému 
užívání Díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli jednu polovinu zadržené částky, přičemž 
zbývající druhou polovinu uhradí Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků. 
Podkladem pro uhrazení druhé poloviny zádržného je písemný zápis o odstranění všech 
vad a nedodělků, podepsaný Zhotovitelem i Objednatelem. 

8.04 Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce včetně jejich 
množství, odsouhlasené TDS a Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude soupis 
skutečně provedených prací, odsouhlasený TDS a následně Oprávněnou osobou 
Objednatele, což doloží svým podpisem na soupisu provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a nemůže být proplacena Objednatelem. Neprovedené práce 
či jejich části nemohou být Zhotovitelem fakturovány. 

8.05 V případě Změn Díla, majících za následek navýšení ceny Díla, vzniká Zhotoviteli právo 
na zaplacení víceprací v rámci fakturace dle předchozího odstavce teprve podpisem 
dodatku Smlouvy. 

8.06 Za správnost předkládané faktury odpovídá Zhotovitel. V případě, že bude Zhotoviteli 
proplacena faktura obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací 
a vznikne-li tak Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit 
a vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % 
z částky odpovídající neoprávněně fakturované částce bez DPH. Tím není dotčeno 
právo Objednatele fakturu, obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách 
provedených prací, vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. 

8.07 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury musí být buď kopie 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 6.08 (osvědčujícího předání 
fakturovaného Díla), nebo kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle 
odst. 6.09 (osvědčujícího předání fakturovaného Díla s výhradami) vč. kopie 
oboustranně podepsaného zápisu o odstranění vad či nedodělků dle odst. 6.09 této 
Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, 
Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu jejího 
vrácení. Objednatel upozorňuje, že plnění dle této Smlouvy nebude ani z části využito k 
ekonomické činnosti, a tedy se na toto plnění nevztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.08 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit 
fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany 
se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
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8.09 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu 
Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad 
rámec sjednané výše a podmínek úhrady ceny Díla. 

8.10 Smluvní strany tímto vylučují aplikovatelnost § 2611 OZ. 

8.11 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. 

Článek 9. 

Poddodávky Zhotovitele 

9.01 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy 
výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a poddodavatelů uvedených v Příloze 
č. 5 této Smlouvy. V případě nemožnosti použití takového poddodavatele z objektivních 
důvodů je Zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas Objednatele 
s nahrazením takového poddodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v 
případě, kdy se nebude dle jeho názoru jednat o objektivní důvody nemožnosti použití 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 
práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

9.02 Výlučná odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za koordinaci prací a řádné provedení 
Díla není poddodávkami dotčena. 

9.03 Použití (jiného) poddodavatele v rozporu s touto Smlouvou je podstatným porušením 
této Smlouvy. 

9.04 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby poddodavatel byl vůči Zhotoviteli vždy zavázán 
nejméně stejnými podmínkami a ve stejném rozsahu, jak jsou obsaženy ve smluvním 
vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to nejpozději ode dne zahájení činnosti 
poddodavatele pro Zhotovitele a v rozsahu odpovídajícím rozsahu činností, které má 
plnit k provedení Díla, tedy včetně časového harmonogramu, dle kterého má být Dílo 
provedeno. 

9.05 Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za plnění dle této Smlouvy poukazem na 
plnění Díla poddodavatelem. 

Článek 10. 

Ochrana důvěrných informací 

10.01 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo 
nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla 
zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli, popř. získanými 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Zhotovitel 
nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

10.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými jinak než následkem jejich 
zpřístupnění Zhotovitelem;  

(b) informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

10.03 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, 
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která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto 
Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 
informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této 
Smlouvy; 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele; 

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

 
10.04 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit ochranu důvěrných informací proti jejich 

neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. 

10.05 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály 
a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené 
v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby 
jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

10.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

10.07 Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 
i všechny své pracovníky a poddodavatele, podílející se se souhlasem Objednatele na 
provádění Díla pro Objednatele. 

10.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s uveřejněním souhlasí. 

Článek 11. 

Záruka za jakost, povinnost nahradit újmu 

11.01 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilé 
k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů, a to ode dne převzetí celého 
Díla Objednatelem (ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu dle odst. 
6.08 či odst. 6.09 této Smlouvy) po dobu 60 měsíců (tímto prohlášením Zhotovitel přebírá 
záruku za jakost ve smyslu § 1919 odst. 1 OZ). Zhotovitel nese odpovědnost především 
za vhodnost použitých materiálů a provedení Díla v souladu s projektovou, smluvní a 
zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ12/2022 „SÚKL – rekonstrukce střešního 
pláště budovy B24“. Záruční doba začíná běžet od převzetí celého Díla Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady veškeré vady 
a případné nedodělky, které se na Díle objeví či zjistí během trvání záruční doby. Vadou 
se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech Díla, 
stanovených touto Smlouvou, jejími přílohami, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky č. VZ12/2022 „SÚKL – rekonstrukce střešního pláště 
budovy B24“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech vypracovaných 
v souvislosti s touto zakázkou, a pokud nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita 
nebo parametry obvyklé pro takovýto druh plnění. Nedodělkem se rozumí nedokončení 
práce/Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky č. VZ12/2022 „SÚKL – rekonstrukce střešního pláště 
budovy B24“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech vypracovaných 
v souvislosti s touto Smlouvou. 
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11.02 V rámci přejímacího řízení Díla je Zhotovitel povinen v souladu s odst. 6.05 této Smlouvy 
Objednateli předložit a předat originály záručních listů v českém jazyce k zařízením a 
dodávkám, tvořících součást předávaného Díla. Deklarují-li záruční listy předané dle 
předchozí věty kratší záruční dobu, než je stanovena v odst. 11.01, platí záruční doba 
dle odst.11.01. 

11.03 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí 
Dílo (např. dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, 
vyšší moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé práce, které budou 
provedené. Tyto provedené práce budou specificky uvedené v protokolu o převzetí 
nedokončeného Díla, který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná 
běžet od data tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla. 

11.04 Zhotovitel prohlašuje, že záruka uvedená v odst. 11.01 tohoto článku Smlouvy se 
vztahuje i na jednotlivé části Díla, které neprovedl či nedodal sám Zhotovitel, ale provedl 
ho některý z poddodavatelů. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen smluvně zavázat své 
poddodavatele takovým způsobem, aby práva z jimi poskytovaných záruk za jakost byla 
minimálně stejná jako u záruky za jakost Zhotovitele, a aby tato práva bez dalšího 
náležela i Objednateli a jeho právním nástupcům (zejména bez potřeby dalšího 
souhlasu příslušného poddodavatele). Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání 
Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí Díla, předat mu záruční listy na 
jednotlivé jeho části podle určení Objednatele a potvrdit mu písemně i záruční práva vůči 
všem příslušným poddodavatelům, popř. na něj převést práva z těchto záruk.  

11.05 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, 
záruční doba neběží. 

11.06 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, věcí nebo 
materiálů převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, 
ale ten na jejich použití písemně trval. 

11.07 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, kdy 
bezodkladně písemně sdělil nevhodnost takových příkazů a upozornil na možná rizika 
a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů. 

11.08 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky 
za jakost Díla, bude tak činit zasláním emailu na emailovou adresu oprávněné osoby 
Zhotovitele. V oznámení o vadě (vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato 
vada projevuje a navrhne způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem 
k okolnostem může znát.  

11.09 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně 
a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení 
bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamace vyřízena (např. jak byla 
vada odstraněna).  

11.10 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, 
aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele, popř. 
ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. 
Oznámení vady provede Objednatel na e-mail Zhotovitele, uvedený v čl. 18 této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit ohlášenou závadu v nejkratším možném 
termínu s přihlédnutím k povaze závady a dostupnosti náhradních dílů, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, nebude-li v oznámení uvedena jiná 
lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že Zhotovitel 
odpovědnost za vady neuzná.  

11.11 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení 
o vadě či nebude jednat s Objednatelem o odstranění vady, a to nejdéle do 10 dnů od 
doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám či 
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prostřednictvím třetí osoby a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
odstraněním takové vady. Zhotovitel je povinen uhradit tyto uplatněné náklady oproti 
předložení dokladů prokazujících jejich výši.  

11.12 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, způsobenou v důsledku porušení ustanovení této 
Smlouvy či platných právních předpisů na majetku Objednatele či na majetku třetích 
osob v průběhu realizace Díla a v příčinné souvislosti s jeho prováděním. Újma dle 
předchozí věty zahrnuje nemajetkovou újmu i majetkovou škodu, vyjádřenou v penězích. 

Článek 12. 

Smluvní pokuty 

12.01 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odst. 
6.03 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 
000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.02 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené v odst. 
11.11, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.03 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, uhradí za 
každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

12.04 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost týkající se ochrany informací a závazku 
mlčenlivosti, uvedenou v čl. 10 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.05 Pokud Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.12 této Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Zhotovitel povinen 
hradit tuto smluvní pokutu Objednateli i opakovaně. 

12.06 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu (vady) či nedodělek (nedodělky) vytknuté 
Objednatelem ve lhůtě stanovené dle odst. 6.09 či ve lhůtě stanovené dle odst. 6.10, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vytknutou vadu 
či nedodělek a za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.  

12.07 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje.  

12.08 Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. 

Článek 13 

Vyhrazené změny Smlouvy 

13.01 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhrazuje možnost změny závazku z této 
Smlouvy, týkající se ceny stavebních prací či termínu pro dokončení Díla. 

13.02 Objednatel si vyhrazuje možnost aktualizovat v průběhu realizace Díla položkové ceny 
některých stavebních prací, uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Aktualizace cen 
rozpočtových položek bude provedena na základě odůvodněné písemné žádosti 
Zhotovitele a může se týkat pouze cen stavebních materiálů a výrobků, uvedených ve 
výčtu stěžejních materiálů či výrobků v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Výčet“), u 
kterých existuje oprávněný předpoklad podstatného zvýšení cen či jejich dočasné 
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nedostupnosti na trhu v průběhu realizace Díla. Výčet lze doplnit v průběhu plnění Díla 
o další materiály či výrobky pouze na základě odůvodněné písemné žádosti Zhotovitele, 
odsouhlasené Objednatelem a TDS. Aktualizaci vybraných položkových cen schvaluje 
oprávněná osoba zástupce Objednatele na základě souhlasného písemného stanoviska 
TDS. 

13.03 Podmínkou pro provedení aktualizace cen smluvních rozpočtových položek je písemná 
žádost Zhotovitele, ke které Zhotovitel přiloží doklady, prokazující provedení poptávky u 
minimálně tří dodavatelů stavebních materiálů či výrobků, které jsou předmětem 
navýšení ceny. Z dokladů musí být patrná specifikace osloveného dodavatele, uvedení 
kontaktu na něj, datum vyhotovení cenové nabídky, nabídnutá cena poptávaného 
materiálu či výrobku/položky ve vazbě na celkové množství materiálu či výrobku, 
uvedeného ve smluvním rozpočtu. Podmínkou pro zařazení rozpočtové položky do 
žádosti Zhotovitele o aktualizaci její ceny je nárůst aktuální ceny materiálu o minimálně 
10 % oproti ceně uvedené v Příloze č. 1 přičemž aktuální cenou je míněna cena 
nejpozději ke dni žádosti Zhotovitele o aktualizaci rozpočtové položky. Kumulativní 
nárůst ceny takto aktualizovaných položek nesmí překročit celkovou smluvní cenu Díla 
o více než 15 %.  Po dosažení limitní hodnoty nelze této výhrady využít, i když došlo ke 
změně ceny rozpočtové položky. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě 
pochybností či nedostatečného doložení navýšení ceny vyžádat si doplňující doklady, 
ověřit si Zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. TDS je na 
základě dokladů předložených Zhotovitelem či vlastního průzkumu trhu oprávněn 
doporučit Objednateli, aby aktualizaci cen potvrdil, odmítl nebo určil jinou hodnotu 
aktualizovaných položkových cen. O provedení aktualizace cen položek rozhoduje 
Objednatel na základě písemného souhlasu TDS. Navýšení ceny bude možné provést 
výhradně o rozdíl mezi cenou uvedenou za daný materiál nebo výrobek v původní 
nabídce Zhotovitele a aktuální nejnižší cenovou nabídkou poptávaného materiálu nebo 
výrobku. 

13.04 Objednatel si dále vyhrazuje možnost prodloužení termínu pro řádné provedení Díla 
v případě, že: 

a) v průběhu plnění Díla nastanou takové nepříznivé klimatické a povětrnostní 
podmínky, pro které nebylo možné v realizaci Díla pokračovat, aniž by tím nebyla 
dotčena kvalita prováděných prací či bezpečnost pracovníků provádějících 
stavební práce na střeše (déšť, vítr, sníh, mráz apod.). V takovém případě se 
termín pro provedení Díla prodlouží o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce 
z důvodu nepříznivého počasí provádět. Podmínkou pro přerušení prací z důvodu 
nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek je písemná žádost 
Zhotovitele a písemný souhlas autorského dozoru a TDS do stavebního deníku 
s přerušením prací, 

b) v průběhu plnění Díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních 
materiálů či výrobků, obsažených ve Výčtu, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu 
a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným 
materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží 
výpadek č i  nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve Výčtu, na 
trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to 
průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, 
uvedených ve Výčtu. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi 
dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele 
nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení 
odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek 
není na trhu dostupný. Termín realizace Díla může být prodloužen maximálně o 
dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. 
Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu 
nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení 
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autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze nahradit 
jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a 
záruční trvanlivost prováděného Díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě 
pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující 
doklady, ověřit si Zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. 

13.05 Objednatel není povinen žádosti Zhotovitele vyhovět, pokud Zhotovitel předloží neúplné, 
neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní 
skutečnost, kterou Zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem. 
Objednatel není povinen žádat o případné objasnění či doplnění informací a dokladů, 
pokud shledá nedostatečnou průkaznost Zhotovitelem předložených dokladů. V takovém 
případě není povinen Zhotoviteli vyhovět a výhradu uplatnit. 

13.06 V případě souhlasu Objednatele s žádostí Zhotovitele o uplatnění výhrady dle čl. 13 této 
Smlouvy bude sepsán dodatek ke Smlouvě s řádným odůvodněním uplatnění výhrady. 
V případě prodloužení termínu pro provedení Díla na základě čl. 13 této Smlouvy musí 
být dodatek podepsán oběma smluvními stranami před uplynutím původního termínu pro 
dokončení Díla. V případě aktualizace cen rozpočtových položek je uzavření smluvního 
dodatku nezbytnou podmínkou pro fakturaci za provedení Díla. 

Článek 14. 

Trvání Smlouvy 

14.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu 
Smlouvy. Oboustranným splněním předmětu Smlouvy se rozumí řádné provedení Díla 
ze strany Zhotovitele bez vad a nedodělků a uhrazení ceny řádně provedeného Díla ze 
strany Objednatele na základě faktury Zhotovitele. Dnem odeslání příkazu k úhradě 
faktury Objednatelem pozbývá tato Smlouva platnosti. 

14.02 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti i před uplynutím doby dle 
předchozího odstavce: 

(a) výpovědí; 
(b) ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení 

Díla; 
(c) písemnou dohodou smluvních stran. 

14.03 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 14.02 je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
dosavadní výsledek plnění předmětu této Smlouvy ke dni pozbytí její platnosti. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn převzít a Zhotovitel předá Objednateli dosud 
provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky, a to do 15 dnů ode dne 
pozbytí platnosti Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními 
stranami sepsán protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla. K datu vyhotovení 
tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli dokumenty a informace týkající se 
nedokončeného Díla. Zhotovitel má v takovém případě nárok pouze na úhradu části 
ceny Díla odpovídající rozsahu jeho částečného zhotovení.   

14.04 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 14.02 zůstávají i po jejím skončení v platnosti a 
účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za škodu, 
záruky, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.  

Článek 15. 

Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

15.01 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu zcela či zčásti vypovědět pouze z důvodu 
prokazatelného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Výpověď musí být písemná a musí 
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být prokazatelně doručena Zhotoviteli. Výpovědní doba je 30 kalendářních dní a počíná 
běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi 
Zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze z důvodu 
prokazatelného a opakovaného neposkytnutí součinnosti Objednatele v souladu s odst. 
4.03 této Smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena 
Objednateli. Výpovědní doba je 60 kalendářních dní a počíná běžet dnem bezprostředně 
následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi Objednateli. Za řádné doručení 
výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 
kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 

15.02 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen pokračovat 
v provádění Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně nevyzve 
k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně respektovat. 
Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti. 

15.03 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této 
Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 OZ. 

15.04 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost.  

15.05 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za 
řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

15.06 V případě odstoupení od Smlouvy platí odst. 14.03 a 14.04 obdobně. 

Článek 16. 

Vyšší moc 

16.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu 
(působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které 
nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

16.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

16.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 dnů a totéž 
se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat 
působení vyšší moci. 

16.04 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků 
na dobu delší než 2 měsíce, popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude bránit v plnění 
po dobu delší než 2 měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést znalecké 
posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout na 
podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy. 
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Článek 17. 

Salvatorní ustanovení 

17.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení 
formou písemného dodatku, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení 
neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět 
jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a 
povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této 
Smlouvy formou písemného dodatku. 

Článek 18. 

Závěrečná ustanovení   

18.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Objednatele 

 

  

 

Za Zhotovitele: 

 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své oprávněné 
osoby pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy o zpracování jejich osobních údajů 
v rozsahu tohoto odstavce Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely 
plnění této Smlouvy. 

18.02 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -  Cenový rozpočet Díla 

Příloha č. 2 - Podrobný harmonogram prací 

Příloha č. 3 -  Kopie projektové dokumentace  

Příloha č. 4 –  Výčet materiálů či výrobků stěžejních pro provádění Díla 

Příloha č. 5 - Seznam oprávněných poddodavatelů 

18.03 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

18.04 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a Objednatel nejsou oprávněni započíst si 
vzájemně své pohledávky z této Smlouvy. 

18.05 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

18.06 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 
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18.07 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 
k soudnímu jednání. 

18.08 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

18.09 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

18.10 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr 
smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této 
Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě 
Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách 
není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 

18.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

18.12  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
V Praze dne ……………….     V Praze dne ………………. 
 
 
 
 Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

 

 

……………………………………….    ……………………………………… 
Mgr. Irena Storová, MHA      
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv    
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
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Stavba: PFB21006

Zadavatel IČO: 00023817

DIČ: CZ00023817

10000

Zhotovitel: IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

18000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 493 983,07

15 976 202,00

19 331 204,42

15 976 202,00

1 243 092,31

Koželužská 2450/4

Praha 8 - Libeň

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 49/48

Praha-Vinohrady

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 355 002,42

0,00

9 389 998,48

646 941,37

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

Metrostav DIZ s.r.o.

Celkem

3 202 186,77
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 2 737 075,38 574 785,83 3 311 861,21 17

VRN 0,00 2 737 075,38 574 785,83 3 311 861,21 17

0,00

SO01 0,00 13 239 126,62 2 780 216,59 16 019 343,21 83

01.01 0,00 13 239 126,62 2 780 216,59 16 019 343,21 83

0,00 15 976 202,00 3 355 002,42 19 331 204,42 100

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis stavby: PFB21006 - Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na 

zpracovatele odborné studie, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto 

množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně 

odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

a) náklady na veškerá případná další ve výkazu výměr neuvedená geodetická měření jako například vytyčení inženýrských 

sítí, vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

b) náklady na průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů ve výkazu výměr neuvedených, dočasná 

dopravní či jiná omezení, příplatky za případnou práci mimo běžnou pracovní dobu či ve dnech pracovního klidu, náklady na 

dopravu atd.

c) v jednotkových cenách  zhotovitele jsou zahrnuty rovněž náklady na jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu výkonů a prací, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení,  dokončení a provozování 

plně funkčního díla v souladu  se zákony a předpisy platnými v České republice (např. různé potrubní závěsy, nátěry, 

pomocné konstrukce, montážní a kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, 

speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.)

Obecně:

01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové 

nabídky.

Soupis prací a dodávek

Celkem za stavbu

Poznámka:

Vyplněním tohoto výkazu výměr a podáním cenové nabídky Zhotovitel dosvědčuje, že takto určená cena zahrnuje veškeré 

náklady spojené s prováděním Díla a jeho včasným a řádným dokončením v souladu s ustanovením všech čllánků Smlouvy 

o Dílo.

To znamená, že Zhotovitel zahrne do jednotkových cen veškeré další náklady na řádné provedení díla, blíže 

nespecifikované ve výkazu výměr, tj. například:

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové 

náklady

Stavební objekt

Objekt B24
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 476 953,78 3

311 HSV 22 354,27 0

38 HSV 13 759,53 0

4 HSV 205 107,29 1

43 HSV 172 510,45 1

61 HSV 138 665,70 1

62 HSV 244 551,04 2

63 HSV 135 308,55 1

64 HSV 10 208,32 0

94 HSV 339 656,14 2

95 HSV 19 226,81 0

96 HSV 216 765,59 1

99 HSV 303 024,63 2

712 PSV 4 277 450,44 27

713 PSV 3 396 807,72 21

762 PSV 350 178,26 2

764 PSV 306 828,48 2

766 PSV 35 217,85 0

767 PSV 238 159,37 1

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Konstrukce sádrokartonové

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Úpravy povrchů vnitřní

Svislé a kompletní konstrukce
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769 PSV 187 143,55 1

771 PSV 41 544,80 0

773 PSV 80 689,26 1

783 PSV 271,72 0

784 PSV 17 112,90 0

799 PSV 458 594,13 3

M21 MON 646 941,37 4

D96 PSU 904 094,67 6

VN VN 1 243 092,31 8

ON ON 1 493 983,07 9

Cena celkem 15 976 202,00 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy teracové

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: PFB21006

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 1 243 092,31
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 13 366,58 13 366,58 RTS 21/ I

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 200 498,76 200 498,76 RTS 21/ I

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 668 329,20 668 329,20 RTS 21/ I

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 200 498,76 200 498,76 RTS 21/ I

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 66 832,92 66 832,92 RTS 21/ I

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 93 566,09 93 566,09 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 1 493 983,07
7 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 150 641,40 150 641,40 RTS 21/ I

Zohlednit především m.j. také koordinaci s CETIN a datovým centrem (výskyt antén a technologií).

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a 

zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 

výbušnin apod.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Resp. skrytých rozvodů

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

např. provoz datového centra a ostatní
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V případě, že provedené podrobné sondy zjistí významnou odchylku od předpokládaného stávajícícho provedení, bude kontaktován projektant, ev.statik,  

který navrhne alternatvní řešení dle skutečně zjištěného stavu.

4.Konstrukce poslední podesty schodiště (v 6. patře)

(skladba, tloušťka betonové desky, stav, způsob uložení)

5.Atiky (střecha, A, B, ochozy střechy A)

(materiál, skutečné rozměry, stav)

6.Okapní hrany (střecha C)

(skutečné rozměry, materiálové provedení, stav)

7.Lehká fasáda na schodišti objektu A

(typ a tloušťka panelů, způsob kotvení, materiál a tloušťka případné další tepelné izolace atd.)

8.Nadpraží otvorů v 6. patře (v místě stávajících výlezů na ochozy)

(provedení překladů nad okenními otvory)

V návrhu stavby v této dokumentaci je uvažováno s předpokládanými rozměry a materiálovým řešením skrytých konstrukcí.

(typ konstrukce – panel/monolit, způsob uložení)

PROVEDENÍ SOND DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

V rámci přípravy stavby byly provedeny sondy do stávajících skladeb všech dotčených střešních plášťů. Dále byly provedeny malé vrtané sondy do 

obvodových stěn schodiště v 7. NP. Viz kapitola stávající stav.

Další či podrobnější  sondy nemohly být provedeny bez větších destrukcí stavebních konstrukcí, které by narušily provoz budovy.

V rámci stavby (před jejím zahájením)  doporučujrme provést podrobné  sondy do těchto konstrukcí:

1.Obvodové stěny schodiště

(skutečná tloušťka nosné ŽB konstrukce, tloušťka omítek, případné přizdívky)

2.ŽB průvlaky u schodiště

(skutečné rozměry, způsob a délka a uložení)

3.Stropní konstrukce pod střechou (v 6. patře)
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celkem : 1 1,00000

8 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 133 665,84 133 665,84 RTS 21/ I

9 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 13 366,58 13 366,58 RTS 21/ I

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 66 832,92 66 832,92 RTS 21/ I

11 005231010R Revize Soubor 1,00000 40 099,75 40 099,75 RTS 21/ I

12 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 66 832,92 66 832,92 RTS 21/ I

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 40 099,75 40 099,75 RTS 21/ I

14 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 46 783,04 46 783,04 RTS 21/ I

15 ON.01 Práce výškových specialistů - přípočet nad rámec obsahu běžných položek celkem soubor 1,00000 267 331,67 267 331,67 Vlastní

16 ON.02 Ochrana konstrukcí před nepřízní počasí a etapizace prací soubor 1,00000 200 498,76 200 498,76 Vlastní

17 ON.03 Dohled statika na stavbě a při demolici soubor 1,00000 133 665,84 133 665,84 Vlastní

18 ON.04 Manipulace s technologiemi, anténami a podkladními kcemi určenými po vzájemné koordinaci 

celkem, vč. příp. doplnění podkladků, smyčkové rohože, apod.

soubor 1,00000 334 164,60 334 164,60 Vlastní

Celkem 2 737 075,38

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Podmínky dohodnou smluvní strany předem.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 

obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Dodavatel nacení veškerou výrobní dokumentaci a zpracování technologických plánů.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Např. zřízení ochraných sítí, zábradlí, lávek apod. pro celou stavbu a její trvání.

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
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S: PFB21006

O: SO01

R: 01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 476 953,78
1 311238603R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2 8,70000 4 170,37 36 282,22 801-1 RTS 21/ I

střešní nádstavba : 

2,90*3,0 8,70000

2 311238605R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2 64,07600 5 099,35 326 745,95 801-1 RTS 21/ I

střešní nádstavba : 

(11,25+2,90+11,25)*3,0 76,20000

-3,53*1,80 -6,35400

-1,50*2,15 -3,22500

-0,25*1,42*4 -1,42000

-0,25*2,25*2 -1,12500

3 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 388,79 5 555,16 801-1 RTS 21/ I

4 342172040R00 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem m2 8,89560 868,83 7 728,76 801-2 RTS 17/ II

ve skladbě OP3 vč. montáže a dodávky doplňkových systémových prvků : 

zahrnout do j.c. : 

3,53*(1,80+0,72) 8,89560

5 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5

m2 5,42500 1 443,59 7 831,48 801-1 RTS 21/ I

ve schodišti : 

0,70*3,10+2,10*3,10/2 5,42500

6 345321414R00 Beton zídek železový třídy C 25/30 m3 2,06741 4 985,74 10 307,57 801-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

Objekt B24

Soupis prací a dodávek

s použitím zvedacího mechanizmu,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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atiky střešní nádstavby : 

0,27*0,55*3,93 0,58361

0,15*0,40*(0,27+10,50+0,32+0,17*2+2,90)*2 1,71960

-0,15*0,40*3,93 -0,23580

7 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení m2 24,22700 868,83 21 049,14 801-1 RTS 21/ I

2*0,55*3,93+0,12*0,50*2 4,44300

2*0,40*(0,27+10,50+0,32+0,17*2+2,90)*2 22,92800

-2*0,40*3,93 -3,14400

8 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění m2 24,22700 288,72 6 994,82 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 24,22700 24,22700

9 345361821R00 Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,27910 78 862,85 22 010,62 801-1 RTS 21/ I

dle sdělení zpracovatele PD : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,06741*0,135 0,27910

10 346244371RT2 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 4,16800 1 736,32 7 236,98 801-1 RTS 21/ I

6. patro : 

(0,35+0,20)*3,26 1,79300

7. patro : 

0,50*4,75 2,37500

11 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 1,48000 3 248,08 4 807,16 801-4 RTS 21/ I

fasáda : 

0,20*3,70*2 1,48000

12 612.01 Panel stěnový sendvičový tl. 100-150 mm, požární odolnost EI30 DP1 m2 9,78516 2 085,19 20 403,92 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,89560*1,1 9,78516

Díl: 311 Konstrukce sádrokartonové 22 354,27
13 342261213RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 

60

m2 1,82100 2 007,66 3 655,95 801-1 RTS 21/ I

1,35*3,10 4,18500

-1,20*1,97 -2,36400

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

do 1,5 kPa,

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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14 342262113RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 

255 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 4,03000 2 618,51 10 552,60 801-1 RTS 21/ I

6.patro : 

1,30*3,10 4,03000

15 342263998R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

plochy do 2 m2

m2 5,85100 314,11 1 837,86 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,82100 1,82100

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,03000 4,03000

16 342266111RA1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace

m2 4,75000 1 126,80 5 352,30 801-1 RTS 21/ I

7.patro : 

1,0*4,75 4,75000

17 342266998R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 m2 4,75000 201,17 955,56 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,75000 4,75000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 13 759,53
18 380932217R00 Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 

do 62,4 kN

m 3,00000 2 311,70 6 935,10 801-4 RTS 21/ I

zaslepení výlezu na střechu : 

(0,9*2+0,6*2)/0,2*0,2 3,00000

19 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0,23668 7 271,42 1 721,00 801-2 RTS 21/ I

zaslepení výlezu na střechu : 

0,9*0,6*0,25 0,13500

zaslepení rušených prostupů : 

1 x ZTI  130 : 1*3,14*0,065*0,065*0,25 0,00332

5x VZT  300 : 5*3,14*0,15*0,15*0,25 0,08831

8 x větrací komínek  80 : 8*3,14*0,04*0,04*0,25 0,01005

20 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 1,54000 934,32 1 438,85 801-1 RTS 21/ I

zaslepení výlezu na střechu : 

(0,9+0,5)*(0,6+0,5) 1,54000

21 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 1,54000 191,81 295,39 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,54000 1,54000

22 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení m2 1,54000 735,16 1 132,15 801-1 RTS 21/ I

s pomocným lešením

s pomocným lešením

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

se zřízením a odstraněním bednění
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Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,54000 1,54000

23 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění m2 1,54000 200,5 308,77 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,54000 1,54000

24 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,00427 82 204,49 351,01 801-1 RTS 21/ I

0,9*0,6*0,0079 0,00427

25 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,02000 78 862,85 1 577,26 801-1 RTS 21/ I

vlepované pruty : 

0,02 0,02000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 205 107,29
26 389941011R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg kg 28,00000 374,93 10 498,04 RTS 21/ I

šrouby M16 : 

1,0*(4*4+6*2) 28,00000

27 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 5,95953 5 480,30 32 660,01 801-1 RTS 21/ I

střešní nádstavba : 

(0,27+10,50+0,32)*(0,32+2,90+0,32)*0,15 5,88879

0,12*3,93*0,15 0,07074

28 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 32,00320 934,32 29 901,23 801-1 RTS 21/ I

střešní nádstavba : 

10,50*2,90+0,44*3,53 32,00320

29 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 32,00320 191,81 6 138,53 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00320 32,00320

30 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 29,50000 695,06 20 504,27 801-1 RTS 21/ I

(0,27+10,50+0,32+0,32+2,90+0,32+0,12)*2 29,50000

31 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 29,50000 137,01 4 041,80 801-1 RTS 21/ I

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 29,50000 29,50000

32 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 1,00000 826,05 826,05 801-1 RTS 21/ I

33 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení m2 32,00320 456,47 14 608,50 801-1 RTS 21/ I

střešní nádstavba : 

10,50*2,90+0,44*3,53 32,00320

34 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění m2 32,00320 115,62 3 700,21 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00320 32,00320

35 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,80454 78 862,85 63 448,32 801-1 RTS 21/ I

dle sdělení zpracovatele PD : 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,95956*0,135 0,80454

36 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,81440 5 480,30 4 463,16 801-1 RTS 21/ I

střešní nádstavba : 

0,32*0,25*1,42*4 0,45440

0,32*0,25*2,25*2 0,36000

37 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 5,09000 868,83 4 422,34 801-1 RTS 21/ I

střešní nádstavba : 

2*0,25*1,42*4 2,84000

2*0,25*2,25*2 2,25000

38 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 5,09000 240,6 1 224,65 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,09000 5,09000

39 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,10994 78 862,85 8 670,18 801-1 RTS 21/ I

dle sdělení zpracovatele PD : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,81437*0,135 0,10994

Díl: 43 Schodiště 172 510,45
40 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 3,44323 6 175,36 21 263,18 801-1 RTS 21/ I

doplnění podesty : 

1,33*1,55*0,15 0,30923

mezipodesta : 

(0,50*0,15*2+1,60*1,55+1,88*1,35)*0,20 1,03360

schodišťová ramena : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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1,55*(2,65+3,36)*0,15 1,39733

schodišťové stupně : 

1,55*0,28*0,18/2*18 0,70308

41 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 0,46484 91 881,90 42 710,38 801-1 RTS 21/ I

dle sdělení zpracovatele PD : 

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,44326*0,135 0,46484

42 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 16,39500 4 116,91 67 496,74 801-1 RTS 21/ I

doplnění podesty : 

1,33*1,55 2,06150

mezipodesta : 

1,60*1,55+1,88*1,35 5,01800

schodišťová ramena : 

1,55*(2,65+3,36) 9,31550

43 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 16,39500 334,16 5 478,55 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 16,39500 16,39500

44 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 12,83400 2 618,51 33 605,96 801-1 RTS 21/ I

1,55*(0,28+0,18)*18 12,83400

45 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 12,83400 152,38 1 955,64 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 12,83400 12,83400

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 138 665,70
46 601011102R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 48,39820 280,7 13 585,37 801-1 RTS 21/ I

strop : 

10,50*2,90+0,44*3,53 32,00320

nové schodiště : 

1,33*1,55 2,06150

1,60*1,55+1,88*1,35 5,01800

1,55*(2,65+3,36) 9,31550

47 601011141RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 48,39820 239,93 11 612,18 801-1 RTS 21/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 48,39820 48,39820

48 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 85,36950 253,97 21 681,29 801-1 RTS 21/ I

obvodové stěny : 

(10,50*2+2,90*2-1,0-0,50)*3,0 75,90000

-3,53*1,80+0,30*(3,53+1,80*2) -4,21500

-1,50*2,15+0,30*(1,50+2,15*2) -1,48500

příčky : 

(0,70*2,80+2,10*2,80/2)*2 9,80000

(0,35+0,35)*3,26 2,28200

(0,50+0,15)*4,75 3,08750

49 602011112RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 48,39820 354,88 17 175,55 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 48,39820 48,39820

50 602011112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 85,36950 457,14 39 025,81 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 85,36950 85,36950

51 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 85,36950 179,11 15 290,53 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 85,36950 85,36950

52 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 19,58000 68,04 1 332,22 801-1 RTS 21/ I

6NP ochoz - nové otvory : 

0,8*2,5*2 4,00000

schodiště : 

3,53*1,75*2 12,35500

1,5*2,15 3,22500

53 611472111R00 Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy m2 0,94671 856,8 811,14 801-1 RTS 21/ I

do JC zohlednit malé plochy : 

zaslepení výlezu na střechu : 

0,9*0,6 0,54000

zaslepení rušených prostupů : 

1 x ZTI  130 : 1*3,14*0,065*0,065 0,01327

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi

Včetně pomocného lešení.
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5x VZT  300 : 5*3,14*0,15*0,15 0,35325

8 x větrací komínek  80 : 8*3,14*0,04*0,04 0,04019

54 611481211RT8 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 7,25973 484,54 3 517,63 801-1 RTS 21/ I

předpoklad 15% plochy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 48,39820*0,15 7,25973

55 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 4,06000 1 081,36 4 390,32 801-4 RTS 21/ I

6NP - ochoz : 

0,35*(2,5*2+0,8)*2 4,06000

56 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 85,36950 26,06 2 224,73 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 85,36950 85,36950

57 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 23,74000 85,28 2 024,55 801-1 RTS 21/ I

2,80 2,80000

3,53+1,80*2+1,50+2,15*2 12,93000

3,26+4,75 8,01000

58 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 12,80543 384,96 4 929,58 801-1 RTS 21/ I

předpoklad 15% plochy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 85,36953*0,15 12,80543

59 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 16,46000 64,69 1 064,80 801-1 RTS 21/ I

(3,53+1,80)*2 10,66000

1,50+2,15*2 5,80000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 244 551,04
60 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 74,83360 101,32 7 582,14 801-1 RTS 21/ I

nádstavba : 

(11,25+3,70)*2*3,0 89,70000

-11,25*0,30 -3,37500

-3,53*3,0 -10,59000

0,12*(3,70*2+3,53+1,80*2) 1,74360

-1,50*2,15+0,10*(1,50+2,15*2) -2,64500

61 602011119RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, tepelně izolační, vnější, tloušťka vrstvy 25 mm,  m2 74,83360 525,31 39 310,84 801-1 RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách
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Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 74,83360 74,83360

62 602011184RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 

probarvená

m2 89,39710 435,08 38 894,89 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 74,83360 74,83360

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 14,56350 14,56350

63 602011193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 74,83360 89,56 6 702,10 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 74,83360 74,83360

64 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 19,58000 68,04 1 332,22 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 19,58000 19,58000

65 622325131RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,  

m2 14,56350 1 785,78 26 007,21 801-1 RTS 21/ I

nádstavba : 

0,70*(3,93-3,53) 0,28000

0,55*(11,25*2+3,70*2-3,93) 14,28350

66 622311150RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 5,80000 2 381,93 13 815,19 801-1 RTS 21/ I

samostatné zapravení revizních výlezů na ochoz : 

6NP - ochoz : 

(ostění +přesah) : 0,5*(2,5*2+0,8)*2 5,80000

67 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu

m2 26,81913 384,96 10 324,29 801-1 RTS 21/ I

předpoklad 30% plochy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 89,39710*0,3 26,81913

68 62.01 Demontáž a zpětná montáž fasádní krycí lišty pro nový hromosvod bm 301,00000 334,16 100 582,16 Vlastní

objekt A  11 x 23,5 m : 

11*23,5 258,50000

objekt B  5 x 8,5 m : 

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, 

přehlazení stěrky. Osazení list na rozích budovy.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

vč. hydraulické plošiny, nebo práce výškových specialistů v JC položky

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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5*8,5 42,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 135 308,55
69 631416212RT1 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 80 do 120 mm pevnost v tlaku 25 MPa m3 1,62392 11 294,76 18 341,79 801-1 RTS 21/ I

P1*0,09 1,62392

70 632418120RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 20 mm, 

včetně penetrace

m2 18,04350 1 130,81 20 403,77 801-1 RTS 21/ I

P1 18,04350

71 632922912R00 Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové 

 dlaždice 400 x 400 mm

m2 72,56100 317,46 23 035,22 801-1 RTS 21/ I

S2 36,64900

S3 35,91200

72 59246124R dlažba betonová plošná; čtverec; povrch reliéfní, lak tvrzený infračerveným zářením; šedá; l = 

400 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 mm

m2 76,18905 965,07 73 527,77 SPCM RTS 21/ I

dle výběru architekta / investora : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 72,56100*1,05 76,18905

V místě umístění kontrolních trubic střechy nad datovým centrem bude dlažba vizuálně odlišena 

od ostatní plochy (barva, struktura). : 

Díl: 64 Výplně otvorů 10 208,32
73 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 1,00000 1 501,07 1 501,07 801-1 RTS 21/ I

T/03 : 1 1,00000

74 648991111RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 150 mm

m 3,53000 497,91 1 757,62 801-1 RTS 21/ I

šířka 100 mm - zohlednit v j.c. : 

T/01 : 3,53 3,53000

75 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 250 mm

m 3,10000 624,89 1 937,16 801-1 RTS 21/ I

šířka 260 mm - zohlednit v j.c. : 

T/02 : 1,50 1,50000

T/04 : 0,80 0,80000

T/05 : 0,80 0,80000

76 T/03 Zárubeň ocelová typ HSE 150, 1200x1970 L, P kus 1,00000 5 012,47 5 012,47 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 339 656,14

s rozprostřením a uhlazením

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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77 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 661,43000 107,33 70 991,28 800-3 RTS 21/ I

pro nádstavbu schodiště v 7. patře : 

doporučuji hledat pro vysoké náklady jiné řešení, : 

třeba práci výškových specialistů v HZS : 

pohled východní : (1,20+3,70)*(2,90+29,40-1,80) 149,45000

pohled severní : (1,20+11,25+1,20)*(29,40-1,80) 376,74000

pohled západní : (1,20+3,70)*(29,40-1,80) 135,24000

78 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 661,43000 235,92 156 044,57 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 661,43000 661,43000

79 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 661,43000 92,23 61 003,69 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 661,43000 661,43000

80 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 13,50000 195,15 2 634,53 800-3 RTS 21/ I

pro nádstavbu schodiště v 7. patře : 

pohled severní : 11,25*1,20 13,50000

81 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 5,22000 270,67 1 412,90 800-3 RTS 21/ I

na mezipodestě : 

1,80*2,90 5,22000

82 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 661,43000 19,78 13 083,09 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 661,43000 661,43000

83 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

 z umělých vláken

m2 661,43000 11,23 7 427,86 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 661,43000 661,43000

84 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 661,43000 11,76 7 778,42 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 661,43000 661,43000

85 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 20,00000 216,54 4 330,80 800-3 RTS 21/ I

nad vstupy do objektů po dobu prací na fasádě a střeše : 

20,0 20,00000

86 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 

 šířky do 2 m

m 60,00000 223,22 13 393,20 800-3 RTS 21/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

Stránka 11 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 20,00000*3 60,00000

87 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 20,00000 77,79 1 555,80 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 20,00000 20,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 19 226,81
88 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 112,82013 170,42 19 226,81 801-1 RTS 21/ I

pochůzí střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 72,56100*0,33 23,94513

dotčený prostor pro nové otvory 6NP - ochoz : 

20,0*2 40,00000

6.patro : 

2,5*2,9 7,25000

7.patro : 

11,25*3,70 41,62500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 216 765,59
89 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,87093 6 282,29 18 036,01 801-3 RTS 21/ I

střešní atiky : 

0,25*0,54*(3,70+3,40)*2 1,91700

0,35*0,69*3,95 0,95393

90 962090512R00 Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra nad 100 mm m2 4,57950 274,01 1 254,83 801-3 RTS 21/ I

fasáda : 

1,29*3,55 4,57950

91 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 

 tloušťky přes 80 mm

m3 3,34225 13 366,58 44 674,45 801-3 RTS 21/ I

projekt neuvbádí konstruční řešení stropů (monolit/panel) - předpoklad : 

4,61*2,90*0,25 3,34225

92 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 16,90110 4 110,22 69 467,24 801-3 RTS 21/ I

ve skladbě střechy : 

SS_B_východ*0,03 6,06015

SS_B_západ*0,03 6,06015

SS_ochoz*0,03 4,78080

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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93 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 

2 m2

m3 12,74880 608,85 7 762,11 801-3 RTS 21/ I

škvárový násyp : 

SS_ochoz*0,08 12,74880

94 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 2,10000 205,85 432,29 801-3 RTS 21/ I

odřezaná část ostění : 

6NP ochoz : 

1,5*0,35*2*2 2,10000

95 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 1,80000 366,91 660,44 801-3 RTS 21/ I

6NP ochoz : 

0,6*1,5*2 1,80000

96 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 1,25000 3 107,73 3 884,66 801-3 RTS 21/ I

pro kontrolní signalizaci : 

0,25*5 1,25000

97 970231350R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm m 10,00000 2 575,74 25 757,40 801-3 RTS 21/ I

zvětšení otvoru - 6NP ochoz : 

2,5*2*2 10,00000

98 970241200R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm m 3,52000 1 601,32 5 636,65 801-3 RTS 21/ I

schodiště 6.patro : 

(0,26+1,50)*2 3,52000

99 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 15,02000 2 293,71 34 451,52 801-3 RTS 21/ I

(4,61+2,90)*2 15,02000

100 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,64000 3 161,20 2 023,17 801-3 RTS 21/ I

6NP ochoz : 

parapetní zdivo : 0,8*1,0*0,4*2 0,64000

101 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 2,00000 289,39 578,78 801-3 RTS 21/ I

102 974042585R00 Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 250 mm, šířky do 200 mm m 1,50000 911,6 1 367,40 801-3 RTS 21/ I

schodiště 6.patro : 

1,5 1,50000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

nebo dlažbě s betonovým podkladem

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  

(150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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103 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 

 v jakémkoliv zdivu

m 1,80000 293,4 528,12 801-3 RTS 21/ I

104 976072321R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventlilací apod. 

 plochy přes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného

kus 2,00000 65,36 130,72 801-3 RTS 21/ I

6NP ochoz : 

plechová dvířka 600/600 mm : 2 2,00000

105 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 0,75000 159,73 119,80 801-3 RTS 21/ I

ostění výlezu na střechu : 

0,25*(0,6*2+0,9*2) 0,75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 303 024,63
106 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky přes 25 do 36 m,  

t 90,68114 3 341,65 303 024,63 801-4 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,30,32,33,35,36,37,39,40,41,42,44,46

,47, : 

48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,

83,85, : 

86,88,89,91,95,100,101, : 

Součet: : 90,68114 90,68114

Díl: 712 Povlakové krytiny 4 277 450,44
107 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

 jednovrstvé,  

m2 1 876,68140 207,18 388 810,85 800-711 RTS 21/ I

parozábrana (pod EPS) : 

SS_A 776,68750

SS_ochoz 159,36000

SS_B_západ 202,00500

SS_C 238,69890

vytažení : 

SS_A_obvod*0,5 84,25000

SS_B_obvod*0,5 43,55000

SS_C_atika*0,5 12,25000

SS_ochoz_obvod*0,5 136,10000

pojistná HI : 

SS_B_východ 202,00500

SS_B_obvod*0,5/2 21,77500

oborů 801, 803, 811 a 812
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108 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

 třívrstvé,  

m2 1 858,14640 340,85 633 349,20 800-711 RTS 21/ I

hlavní souvrství hydroizolace střech : 

SS_A 776,68750

SS_ochoz 159,36000

SS_B_východ 202,00500

SS_B_západ 202,00500

SS_C 238,69890

vytažení (vč. předpokladu zatažení pod oplechování) : 

SS_A_obvod*0,6 101,10000

SS_B_obvod*0,5 43,55000

SS_C_atika*0,5 12,25000

SS_ochoz_obvod*(0,6+0,3)/2 122,49000

109 712311101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

bez dodávky materiálu

m2 1 560,87690 40,1 62 591,16 800-711 RTS 21/ I

S1 673,62600

S2 36,64900

S3 35,91200

S4 35,52240

S5 391,95000

S6 227,85750

S7 159,36000

110 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 1 560,87690 140,35 219 069,07 800-711 RTS 21/ I

parozábrana : 

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1560,87690 1 560,87690

111 712361701RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie m2 35,91200 20,05 720,04 800-711 RTS 21/ I

pokládka prostorové smyčkové rohože : 

S3 35,91200

112 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 60,09900 367,58 22 091,19 800-711 RTS 21/ I

fólie přitížená (typ 77) : 

S3 35,91200

přířezy pod dlažbu (typ 77) : 

S2*1/3 12,21633

S3*1/3 11,97067

113 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 

300 mm, bez dodávky fólie,  

m2 1 560,87690 367,58 573 747,13 800-711 RTS 21/ I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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do JC položky promítnout konkrétní způsob kotvení, délku kotev nad tl. TI 300mm a plán kotvení 

: 

fólie exponovaná (typ 76) : 

S1 673,62600

S4 35,52240

S5 391,95000

S6 227,85750

S7 159,36000

fólie přitížená (typ 77) : 

S2 36,64900

S3 35,91200

114 712378002R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 42,00000 340,85 14 315,70 800-711 RTS 21/ I

K/12 : 42,0 42,00000

115 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 440,00000 380,95 167 618,00 800-711 RTS 21/ I

do JC promítnout náklady na r.š. 300mm : 

K/03 : 407,0 407,00000

K/06 : 33,0 33,00000

116 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 156,00000 173,77 27 108,12 800-711 RTS 21/ I

K/05 : 156,0 156,00000

117 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 4,00000 314,11 1 256,44 800-711 RTS 21/ I

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
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krycí lišta : 

K/10 : 4,0 4,00000

118 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 390,00000 173,77 67 770,30 800-711 RTS 21/ I

K/02 : 369,0 369,00000

K/21 : 21,0 21,00000

119 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 989,00000 173,77 171 858,53 800-711 RTS 21/ I

K/01 : 968,0 968,00000

K/20 : 21,0 21,00000

120 712378008R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 4,00000 173,77 695,08 800-711 RTS 21/ I

K/09 : 4,0 4,00000

121 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 547,44450 20,05 10 976,26 800-711 RTS 21/ I

S7 159,36000

geotextílie v detailech : 

DET01*(0,25+0,3) 75,04750

DET02plocha 37,15000

DET02hrana*0,15 21,54000

DET03*(0,2+0,4) 17,94000

DET05a*(0,25+0,3) 3,68500

DET05b*(0,25+0,3) 3,68500

DET06*(0,3) 2,92500

DET07*0,4 24,12000

DET08*(0,5+0,3+0,4) 166,56000

DET09*(0,1) 0,15000

DET10*0,6 14,89200

DET11*0,6 8,04000

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.
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DET12*(0,2+0,3) 12,35000

122 712811101RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), 

materiál ve specifikaci

m2 424,40700 33,42 14 183,68 800-711 RTS 21/ I

pod parozábranu : 

DET01*(0,15+0,5+0,2) 115,98250

DET03*(0,15+0,35+0,15) 19,43500

DET05a*(0,15+0,5+0,2) 5,69500

DET05b*(0,15+0,5+0,2) 5,69500

DET06*(0,15+0,3) 4,38750

DET07*(0,15+0,35+0,2) 42,21000

DET08*(0,15*2+0,5*2+0,15) 201,26000

DET09*(0,15+0,36) 0,76500

DET11*(0,15+0,38+0,1+0,15) 10,45200

DET12*(0,15+0,45+0,15) 18,52500

123 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 424,40700 153,72 65 239,84 800-711 RTS 21/ I

parozábrana : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 424,40700 424,40700

124 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 420,66750 367,58 154 628,96 800-711 RTS 21/ I

nebo alternativním kotvením přes geotextílii dle PD : 

typ 76 : 

DET01*(0,15+0,25+0,3) 95,51500

DET02hrana*0,5 71,80000

DET03*(0,15+0,2+0,4) 22,42500

DET05a*(0,15+0,25+0,3) 4,69000

DET05b*(0,15+0,25+0,3)*2 9,38000

DET06*(0,15+0,3) 4,38750

DET07*0,4 24,12000

DET08*(0,5+0,3+0,4) 166,56000

DET09*(0,15+0,1) 0,37500

DET11*(0,15+0,1+0,15) 5,36000

DET12*(0,15+0,2+0,3) 16,05500

125 712.01 Kontrolní signalizace defektu hlavní vrstvy hydroizolace, vpusť DN50+hadice+průhl. baňka - D+M kus 5,00000 5 680,80 28 404,00 Vlastní

podrobně dle detailu DET02 : 

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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5 5,00000

126 DET13 Utěsnění prostupu střechou, kompletní provedení dle det.13, nepožární - D+M kus 22,00000 2 606,48 57 342,56 Vlastní

ZTI pr.130mm : 

27-5 22,00000

127 DET13PO Utěsnění prostupu střechou s protipožární manžetou, kompletní provedení dle det.13 - D+M kus 5,00000 4 223,84 21 119,20 Vlastní

ZTI pr.130mm : 

5 5,00000

128 DET14 Utěsnění prostupu pr.300mm střechou, kompletní provedení dle det.14, nepožární - D+M kus 35,00000 3 809,48 133 331,80 Vlastní

pr.300mm : 

39-5 34,00000

400/400 : 

1 1,00000

129 DET14PO Utěsnění prostupu střechou pr. 300mm s protipožární manžetou, kompletní provedení dle det.14 - 

D+M

kus 5,00000 5 158,16 25 790,80 Vlastní

pr.300mm : 

5 5,00000

130 K/07 Dvoustupňový střešní vtok DN100 s integr. izolací, doplňky, podrobně dle výpisu klempířských 

výrobků

kus 5,00000 7 418,45 37 092,25 Vlastní

131 K/08 Chrlič DN75 s integr. izolací, doplňky, podrobně dle výpisu klempířských výrobků kus 1,00000 4 344,14 4 344,14 Vlastní

132 K/15 Dvoustupňový terasový vtok DN100 s integr. izolací, doplňky, podrobně dle výpisu klempířských 

výrobků

kus 4,00000 7 418,45 29 673,80 Vlastní

133 K/18 Dvoustupňový terasový vtok DN70 s integr. izolací, doplňky, podrobně dle výpisu klempířských 

výrobků

kus 2,00000 7 418,45 14 836,90 Vlastní

134 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 

1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 

emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 

22 s

kg 595,58517 65,5 39 010,83 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1560,87690*0,3 468,26307

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 424,40700*0,3 127,32210

135 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 

výztuž; µ = 15 000,0

m2 2 099,88174 314,11 659 593,85 SPCM RTS 21/ I

plošně : 

S1*1,1 740,98860

S4*1,1 39,07464

S5*1,1 431,14500

S6*1,1 250,64325

S7*1,1 175,29600

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 420,66750*1,1 462,73425
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136 283220022R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, 

skelná výztuž; µ = 15 000,0

m2 145,92600 346,19 50 518,12 SPCM RTS 21/ I

plošně, nebo přířezy : 

S2*1,1 40,31390

S3*2*1,1 79,00640

S2*1/3*1,1 13,43797

S3*1/3*1,1 13,16773

137 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 2 304,29684 213,87 492 819,97 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1560,87690*1,15 1 795,00844

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 424,40700*1,2 509,28840

138 67352215R fólie izolační střešní korozivzdorná, hydroizolační; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 380 g/m2; 

PP; kašírování strukturovaná rohož; sd do 0,02 m

m2 39,50320 1 002,49 39 601,56 SPCM RTS 21/ I

smyčková rohož : 

S3*1,1 39,50320

139 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 574,81673 38,76 22 279,90 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 547,44450*1,05 574,81673

140 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m t 19,19801 1 336,66 25 661,21 800-711 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,

135,136,137, : 

138,139, : 

Součet: : 19,19801 19,19801

Díl: 713 Izolace tepelné 3 396 807,72
141 713104121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 

uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm

m2 404,01000 40,1 16 200,80 800-713 RTS 21/ I

MV 30mm : 

SS_B_západ*2 404,01000

142 713104311R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 606,01500 40,1 24 301,20 800-713 RTS 21/ I

EPS 80mm : 

SS_B_východ 202,00500

POLSID 2x20mm : 

SS_B_východ 202,00500

SS_B_západ 202,00500

50 m vodorovně
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143 713104312R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 600,06390 40,1 24 062,56 800-713 RTS 21/ I

EPS 140mm : 

SS_ochoz 159,36000

EPS 80+70mm : 

SS_B_západ 202,00500

EPS 160+30mm : 

SS_C 238,69890

144 713104313R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm

m2 776,68750 40,1 31 145,17 800-713 RTS 21/ I

SS_A 776,68750

145 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 18,04350 55,47 1 000,87 800-713 RTS 21/ I

EPS 150S tl. 80 mm : 

P1 18,04350

146 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 139,28000 80,2 11 170,26 800-713 RTS 21/ I

vnitřní a horní zateplení atik (viz detaily) : 

EPS 100S tl. 80mm : 

DET01*0,2 27,29000

DET03*0,15 4,48500

DET05a*0,2 1,34000

DET05b*0,2 1,34000

DET08*0,2 27,76000

DET12*0,4/2 4,94000

XPS 50mm (zbroušeno do spádu) : 

DET01*0,2 27,29000

DET03*0,15 4,48500

DET05a*0,2 1,34000

DET05b*0,2 1,34000

DET07*0,2 12,06000

DET08*0,15 20,82000

DET12*0,15 3,70500

TI fenolická tl. 30mm : 

DET09*0,35 0,52500

k detailu 08b : 

0,35*0,8*2 0,56000

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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147 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 196,51000 60,15 11 820,08 800-713 RTS 21/ I

XPS tl.150mm : 

S7 159,36000

XPS tl. 100mm : 

DET02plocha 37,15000

148 713141337R00 Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy m2 1 523,72690 80,2 122 202,90 800-713 RTS 21/ I

Polyisokyanurátová deska tl.110mm : 

spádová vrstva (pro montáž uvažovány průměrně dvě vrstvy) : 

S1-DET02plocha 636,47600

S2 36,64900

S3 35,91200

S4 35,52240

S5 391,95000

S6 227,85750

S7 159,36000

do JC zohlednit skutečnost dle kladeč. plánu : 

149 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 18,04350 58,95 1 063,66 800-713 RTS 21/ I

P1 18,04350

150 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 

0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 32,72955 6 349,13 207 804,17 SPCM RTS 21/ I

S7*0,15*1,05 25,09920

DET02plocha*0,1*1,05 3,90075

XPS 50mm (atiky - zbroušeno do spádu) : 

DET01*0,2*0,05*1,05 1,43273

DET03*0,15*0,05*1,05 0,23546

DET05a*0,2*0,05*1,05 0,07035

DET05b*0,2*0,05*1,05 0,07035

DET07*0,2*0,05*1,05 0,63315

DET08*0,15*0,05*1,05 1,09305

DET12*0,15*0,05*1,05 0,19451

151 283755012R deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 30,0 mm; kašírování skelná tkanina; 

součinitel tepelné vodivosti 0,021 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 1,13925 6 014,96 6 852,54 SPCM RTS 21/ I

DET09*0,35*1,05 0,55125

k detailu 08b : 

0,35*0,8*2*1,05 0,58800

152 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 5,64102 4 778,55 26 955,90 SPCM RTS 21/ I

vnitřní a horní zateplení atik (viz detaily) : 

Stránka 22 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



EPS 100S tl. 80mm : 

DET01*0,2*0,08*1,05 2,29236

DET03*0,15*0,08*1,05 0,37674

DET05a*0,2*0,08*1,05 0,11256

DET05b*0,2*0,08*1,05 0,11256

DET08*0,2*0,08*1,05 2,33184

DET12*0,4/2*0,08*1,05 0,41496

153 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 1,51565 5 079,30 7 698,44 SPCM RTS 21/ I

P1*0,08*1,05 1,51565

154 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 214,20669 5 266,43 1 128 104,54 SPCM RTS 21/ I

S1*(0,08+0,21)/2*1,1 107,44335

S2*(0,08+0,21)/2*1,1 5,84552

S3*(0,08+0,21)*2*1,1 22,91186

S4*(0,04+0,14)/2*1,1 3,51672

S5*(0,02+0,2)/2*1,1 47,42595

S6*0,08*1,1 20,05146

S7*(0,02+0,06)/2*1,1 7,01184

155 28376818R deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 120,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné 

vodivosti 0,022 W/mK; R = 5,450 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 1 638,92075 1 059,97 1 737 206,83 SPCM RTS 21/ I

dle PD promítnout náklady na pořízení v tl. 110mm : 

S1*1,05 707,30730

S2*1,05 38,48145

S3*1,05 37,70760

S4*1,05 37,29852

S5*1,05 411,54750

S6*1,05 239,25038

S7*1,05 167,32800

156 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m t 11,73606 3 341,65 39 217,80 800-713 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

146,149,150,151,152,153,154,155, : 

Součet: : 11,73606 11,73606

Díl: 762 Konstrukce tesařské 350 178,26
157 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 17,19900 601,5 10 345,20 800-762 RTS 21/ I

OSB 3 tl. 8mm (10mm) : 

DET10*0,45 11,16900

DET11*0,45 6,03000

50 m vodorovně
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158 762441113R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby m2 125,55400 601,5 75 520,73 800-762 RTS 21/ I

montáž vodovzdorné překližky tl.24mm : 

DET01*0,3 40,93500

DET03*0,35 10,46500

DET05a*0,3 2,01000

DET05b*0,3 2,01000

DET07*0,2 12,06000

DET12*0,25 6,17500

OSB 3 tl. 25mm : 

DET08*0,25 34,70000

DET10*0,45 11,16900

DET11*0,45 6,03000

159 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 142,75300 66,83 9 540,18 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 17,19900 17,19900

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 125,55400 125,55400

160 606233007R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 

vrstev 17

m2 81,02050 2 606,48 211 178,31 SPCM RTS 21/ I

do JC promítnout náklady na zatírané hrany : 

DET01*0,3*1,1 45,02850

DET03*0,35*1,1 11,51150

DET05a*0,3*1,1 2,21100

DET05b*0,3*1,1 2,21100

DET07*0,2*1,1 13,26600

DET12*0,25*1,1 6,79250

161 60725009R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm m2 18,91890 233,92 4 425,51 SPCM RTS 21/ I

DET10*0,45*1,1 12,28590

DET11*0,45*1,1 6,63300

162 60726017.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

25,0 mm

m2 57,08890 601,5 34 338,97 SPCM RTS 21/ I

DET08*0,25*1,1 38,17000

DET10*0,45*1,1 12,28590

DET11*0,45*1,1 6,63300

163 998762104R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m t 2,40867 2 004,99 4 829,36 800-762 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

158,159,160,161,162, : 

Součet: : 2,40867 2,40867

50 m vodorovně
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Díl: 764 Konstrukce klempířské 306 828,48
164 764359231R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní 

žlaby 

 200 x 250 x 350 mm

kus 1,00000 6 014,96 6 014,96 800-764 RTS 21/ I

K/17 : 1 1,00000

165 764421220R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž  

 rš 150 mm

m 42,00000 527,98 22 175,16 800-764 RTS 21/ I

K/13 : 42,0 42,00000

166 764454201R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 

 průměru 75 mm

m 3,00000 601,5 1 804,50 800-764 RTS 21/ I

K/17 : 3,0 3,00000

167 764454202R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 

 průměru 100 mm

m 22,00000 661,65 14 556,30 800-764 RTS 21/ I

K/19 : 11,0*2 22,00000

168 764812660R00 Oplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž m 42,00000 661,65 27 789,30 800-764 RTS 21/ I

K/14 : 42,0 42,00000

169 764816420R00 Oplechování  okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 21,00000 514,61 10 806,81 800-764 RTS 21/ I

K/16 : 21,0 21,00000

170 764813120R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 156,00000 514,61 80 279,16 800-764 RTS 21/ I

r.š. 150mm : 

K/04 : 156,0 156,00000

171 764815105R00 Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž m 42,00000 928,98 39 017,16 800-764 RTS 21/ I

K/11 : 42,0 42,00000

172 764351830R00 Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30° m 42,00000 113,62 4 772,04 800-764 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 42,00000 42,00000

173 764362810R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 

30°

kus 1,00000 4 678,30 4 678,30 800-764 RTS 21/ I

rušený výlez na střechu : 

1 1,00000

174 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 1,20000 113,62 136,34 800-764 RTS 21/ I

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně krycí lišty

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
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ochoz 6NP : 0,6*2 1,20000

175 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 552,30000 113,62 62 752,33 800-764 RTS 21/ I

horní oplechování atiky, nebo napojení na svislou přilehlou kci : 

SS_A_obvod 168,50000

SS_B_obvod 87,10000

SS_C_atika 24,50000

SS_ochoz_obvod 272,20000

176 998764104R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m t 0,59937 53 466,34 32 046,12 800-764 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

164,165,166,167,168,169,170,171, : 

Součet: : 0,59937 0,59937

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 35 217,85
177 T/03 Dveře vnitřní 1200/1970 mm EI30 DP3-C se samozavíračem - D+M kus 1,00000 35 084,18 35 084,18 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení dle popisu v PD a povrchové úpravě : 

1 1,00000

178 998766104R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m t 0,04000 3 341,65 133,67 800-766 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

177, : 

Součet: : 0,04000 0,04000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 238 159,37
179 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 350,00000 39,16 13 706,00 800-767 RTS 21/ I

ocelová zvedací konstrukce : 

350,0 350,00000

180 Z/01 Zábradlí a madlo schodišťové ocel+dřevo lakované - D+M kus 1,00000 35 421,45 35 421,45 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení dle popisu v PD a povrchové úpravě : 

1 1,00000

181 Z/02 Ocelová konstrukce 3530/1000 mm pro vynesení okna ocel lakovaná+SDK - D+M kus 1,00000 18 445,89 18 445,89 Vlastní

182 Z/03 Ocelová konstrukce 6260/1050 mm - repase vč. lakování kus 1,00000 6 683,29 6 683,29 Vlastní

183 Z/04 Ocelová konstrukce 6260/1050 mm - repase vč. lakování kus 1,00000 6 683,29 6 683,29 Vlastní

184 Z/05 Ocelová konstrukce pro chladící jednotky - repase vč. zinkování nových segmentů kus 3,00000 20 049,88 60 149,64 Vlastní

185 Z/06 Ocelová konstrukce pro chladící jednotky - repase vč. zinkování nových segmentů kus 1,00000 20 049,88 20 049,88 Vlastní

186 Z/07 Žebřík požární se suchovodem - repase vč. zinkování nových segmentů kus 1,00000 23 391,52 23 391,52 Vlastní

187 Z/08 Žebřík servisní v. 4500 mm ocel zinkovaná - D+M kus 1,00000 50 793,02 50 793,02 Vlastní

188 998767104R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m t 0,84850 3 341,65 2 835,39 800-767 RTS 21/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

179,180,181,182,183,184,185,186,187, : 

Součet: : 0,84850 0,84850

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 187 143,55
189 T/01 Okno 3530/1800 mm plast+dvojsklo - D+M kus 1,00000 76 438,15 76 438,15 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení dle popisu v PD a povrchové úpravě : 

1 1,00000

190 T/02 Dveře 1500/2100 mm plast+dvojsklo v rámu - D+M kus 1,00000 63 157,11 63 157,11 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení dle popisu v PD a povrchové úpravě : 

1 1,00000

191 T/04 Okno 800/2400 mm plast+dvojsklo v rámu - D+M kus 1,00000 23 097,46 23 097,46 Vlastní

192 T/05 Okno 800/2400 mm plast+dvojsklo v rámu - D+M kus 1,00000 23 097,46 23 097,46 Vlastní

193 998766104R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m t 0,40500 3 341,65 1 353,37 800-766 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

189,190,191,192, : 

Součet: : 0,40500 0,40500

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 41 544,80
194 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 18,04350 70,31 1 268,64 800-771 RTS 21/ I

P1 18,04350

195 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 14,23000 177,78 2 529,81 800-771 RTS 21/ I

výška soklu dle PD 150 mm - zohlednit v j.c. : 

6.patro : 

1,75-1,20 0,55000

7.patro : 

5,89*2+2,90+0,25*2-1,50 13,68000

196 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 14,23000 129,25 1 839,23 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 14,23000 14,23000

197 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 18,04350 1 138,83 20 548,48 800-771 RTS 21/ I

srovnávací položka - projekt neuvádí rozměr dlažby : 

P1 18,04350

198 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 14,23000 77,66 1 105,10 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 14,23000 14,23000

199 597.01 Keramická dlažba R1, vč. dodávky případných lišt m2 21,18690 601,5 12 743,92 Vlastní

P1*1,05 18,94568

14,23*0,15*1,05 2,24123

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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200 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m t 0,45176 3 341,65 1 509,62 800-771 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

194,195,197,198,199, : 

Součet: : 0,45176 0,45176

Díl: 773 Podlahy teracové 80 689,26
201 773211211R00 Obklady schodišť přírodním teracem stupňů tloušťky do 25 mm 

 rovných, bez zábradlí

m2 7,56000 3 796,11 28 698,59 800-773 RTS 21/ I

1,35*0,28*20 7,56000

202 773213100R00 Obklady schodišť přírodním teracem čel stupňů 

 tloušťky do 20 mm

m2 4,86000 3 821,51 18 572,54 800-773 RTS 21/ I

1,35*0,18*20 4,86000

203 773412200R00 Soklíky z přírodního teraca tloušťky do 20 mm 

 výšky přes 50 do 150 mmmm, rovné bez požlábku

m 7,97000 745,86 5 944,50 800-773 RTS 21/ I

projekt uvádí sokl v. 250 mm - zohlednit v j.c. !!!! : 

6.patro : 

0,60*2+1,35-1,20 1,35000

mezipodesta : 

1,86*2+1,15+1,75 6,62000

204 773414200R00 Soklíky z přírodního teraca tloušťky do 20 mm 

 výšky do 100 mm, schodišťové šikmé

m 6,40000 973,09 6 227,78 800-773 RTS 21/ I

projekt uvádí sokl v. 250 mm - zohlednit v j.c. !!!! : 

3,5+2,9 6,40000

205 773511260R00 Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 20 mm m2 5,62900 3 075,65 17 312,83 800-773 RTS 21/ I

6.patro : 

1,35*0,60 0,81000

mezipodesta : 

1,86*2,90-0,50*1,15 4,81900

206 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 36 m t 1,17697 3 341,65 3 933,02 800-773 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

201,202,203,204,205, : 

Součet: : 1,17697 1,17697

Díl: 783 Nátěry 271,72
207 783521000R00 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + jednonásobné m2 1,68000 161,74 271,72 800-783 RTS 21/ I

dodatečně na okapnici K/16 : 

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

50 m vodorovně
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0,08*21,0 1,68000

Díl: 784 Malby 17 112,90
208 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 160,23312 28,74 4 605,10 800-784 RTS 21/ I

všechny výměry jen jako "čisté" s odpočty otvorů - zohlednit v j.c. : 

SDK : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,82100*2 3,64200

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,03000*2 8,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,75000 4,75000

omítka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 48,39820 48,39820

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 85,36950 85,36950

drobné plochy oprav - s přesahem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 0,94671*2 1,89342

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,06000*2 8,12000

209 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 160,23312 78,06 12 507,80 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 160,23312 160,23312

Díl: 799 Ostatní 458 594,13
210 NVTS-7215/2020 Certifikované záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky, dle samostatné 

přílohy

soubor 1,00000 458 594,13 458 594,13 Vlastní

ad Z/09 a Z/10 : 

celkem : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 646 941,37
211 D.1.4.A Elektroinstalace a hromosvod celkem, dle samostatného profesního rozpočtu soubor 1,00000 646 941,37 646 941,37 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 904 094,67
212 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 125,13894 668,33 83 634,11 821-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

213 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 875,97258 334,16 292 715,00 821-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
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Součet: : 875,97258 875,97258

214 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 125,13894 66,83 8 363,04 822-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

215 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 126,25046 66,83 75 267,32 822-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 1126,25046 1 126,25046

216 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 1,25139 -2 673,32 -3 345,37 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 1,25139 1,25139

217 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 125,13894 334,16 41 816,43 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

218 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 250,27788 334,16 83 632,86 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 250,27788 250,27788

219 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 71,95489 1 971,57 141 864,10 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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179, : 

Součet: : 71,95489 71,95489

220 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 37,41654 3 341,65 125 032,98 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 37,41654 37,41654

221 979990143R00 Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 8,25917 3 675,81 30 359,14 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 8,25917 8,25917

222 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 6,00667 3 675,81 22 079,38 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 6,00667 6,00667

223 979990163R00 Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 02 03 a 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0,25028 3 675,81 919,98 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 0,25028 0,25028

224 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 125,13894 14,03 1 755,70 800-6 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,141,142,143,144,172,173,1

74,175, : 

179, : 

Součet: : 125,13894 125,13894

Celkem 13 239 126,62

DET01 detail atiky "A" (bm) 136,45000

69,3*2+11,25 149,85000

-DET05a -6,70000

s hrubým urovnáním,

Proměnné:
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-DET05b -6,70000

DET02hrana detail střešního vtoku "A" bm 143,60000

2*69,3 138,60000

0,5*2*5 5,00000

DET02plocha detail střešního vtoku "A" m2 37,15000

0,5*69,3 34,65000

0,5*1,0*5 2,50000

DET03 detail atiky nad schodištěm (bm) 29,90000

3,7*2+11,25*2 29,90000

DET05a detail atiky "A" pochůzí část (bm) 6,70000

6,7 6,70000

DET05b detail atiky "A" nad datovým c. (bm) 6,70000

6,7 6,70000

DET06 detail ukončení na stěně "A" (bm) 9,75000

11,25 11,25000

-DET09 -1,50000

DET07 detail atiky "B" (bm) 60,30000

30,15*2 60,30000

DET08 detail střechy ochozu (bm) 138,80000

66,7*2 133,40000

1,35*4 5,40000

DET09 detail prahu dveří "A" (bm) 1,50000

u T/02 : 1,5 1,50000

DET10 detail okapu střechy "C" (bm) 24,82000

východní : 

19,11 19,11000

západní : 

19,11 19,11000
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-DET11 -13,40000

DET11 detail okapu střechy "C" západní (bm) 13,40000

DET12 detail atiky "C" (bm) 24,70000

12,35*2 24,70000

P1 podlaha v 7.patře - dlažba keramická 18,04350

5,89*2,90+2,35*0,25+1,50*0,25 18,04350

S1 hlavní plocha střechy "A" 673,62600

(10,63+0,1*2)*(69,3-0,4) 746,18700

-S2 -36,64900

-S3 -35,91200

S2 pochůzná část střechy "A" 36,64900

(10,63+0,1*2)*6,7 72,56100

-S3 -35,91200

S3 Střecha nad datovým centrem 35,91200

(2,63*2+0,1)*6,7 35,91200

S4 Střecha nádstavby schodiště 35,52240

(10,63+0,1*2)*(3,08+0,1*2) 35,52240

S5 Hlavní plocha střechy "B" 391,95000

(13,4-0,2*2)*30,15 391,95000

S6 Hlavní plocha střechy "C" 227,85750

12,35*(18,25+0,1*2) 227,85750

S7 Ochozy 159,36000

1,2*(66,7-0,15*2)*2 159,36000

SS_A stávající skladba střechy A 776,68750

10,75*72,25 776,68750

SS_A_obvod 168,50000

11,25*2+73,0*2 168,50000
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SS_B_obvod 87,10000

13,4*2+30,15*2 87,10000

SS_B_východ stávající střecha B 202,00500

13,4*30,15*1/2 202,00500

SS_B_západ stávající skladba střechy B 202,00500

13,4*30,15*1/2 202,00500

SS_C stávající skladba střechy C 238,69890

12,69*(19,11-0,15*2) 238,69890

SS_C_atika 24,50000

12,25*2 24,50000

SS_ochoz stávající skladba ochozu 159,36000

S7 159,36000

SS_ochoz_obvod 272,20000

(66,7*2+1,35*2)*2 272,20000
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Státní ústav pro kontrolu léčiv

Rekonstrukce střešního pláště
D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod D.1.4.a.2 - Výkaz výměr, rozpočet

.

D.1.4.a.2  VÝPIS MATERIÁLU - rekapitulace

Zkrácený popis MJ Počet MJ Cena Celkem

Dodávky a zařízení 3 140,86 

Svítidla 23 864,22 

Elektroinstalace 11 962,97 

Hromosvod 503 062,07 

HZS 104 911,25 

Celkem 646 941,37 Kč

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke 

správnému a bezchybnému provedení prací.



D.1.4.a.2  VÝPIS MATERIÁLU - DODÁVKY A ZAŘÍZENÍ

Zkrácený popis MJ Počet MJ Cena Celkem

Doplnění stávajícího rozvaděče v 6. patře

Jednopólový jistič modulární, 250V, 10A, 6kA ks 1 447,8 Kč 447,77 Kč

Jednopólový jistič modulární, 250V, 16A, 6kA ks 1 441,3 Kč 441,32 Kč

Dvoupólový proudový chránič modulární, 240V, 10kA,25A/ 30mA ks 1 2 251,8 Kč 2 251,77 Kč

Celkem 3 140,86 Kč

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke 

správnému a bezchybnému provedení prací.



D.1.4.a.2 VÝPIS MATERIÁLU - SVÍTIDLA

Zkrácený popis MJ Počet MJ Cena Celkem

Svítidla

A - Přisazené stropní svítidlo LED s tělesem z ocelového lakovaného plechu, barva bílá, difuzor z 

opálového polakarbonátu s prizmatickou strukturou, 230 V, 40 W, 4000 K, IP44, světelný tok 4210 lm

ks 2

4 450,0 Kč 8 900,09 Kč

AN - Přisazené stropní svítidlo LED s tělesem z ocelového lakovaného plechu, barva bílá, difuzor z 

opálového polakarbonátu s prizmatickou strukturou, 230 V, 40 W, 4000 K, IP44, světelný tok 4210 

lm, včetně nouzového zdroje 1 hod.

ks 2

6 064,1 Kč 12 128,10 Kč

B - Venkovní nástěnný refelektor LED s tělesem z hliníkové slitiny, krycí sklo z tvrzeného skla, 230 V, 

30 W, IP65, 4000 K, 2300 lm

ks 1

2 836,0 Kč 2 836,03 Kč

Celkem 23 864,22 Kč

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke 

správnému a bezchybnému provedení prací.



D.1.4.a.2 VÝPIS MATERIÁLU  ELEKTROINSTALACE

Zkrácený popis MJ Počet MJ Cena Celkem

Přístroje

Jednopólový vypínač 230V, 10A zapuštěný, kolébkový, bílá ks 1 357,7 Kč 357,65 Kč

Střídavý přepínač 230V, 10A zapuštěný, kolébkový, bílá ks 2 452,1 Kč 904,23 Kč

Zásuvka jednonásobná zapuštěná,  250V, 16A, bílá ks 2 380,8 Kč 761,65 Kč

Rámeček pro přístroje  jednonásobný ks 1 61,4 Kč 61,43 Kč

Rámeček pro přístroje  dvojnásobný ks 4 92,0 Kč 368,16 Kč

Úložný materiál

Krabice přístrojová násobná pod omítku ks 5 103,8 Kč 518,77 Kč

Kabely a vodiče

CYKY-J- 3x 1,5 m 50 53,9 Kč 2 693,04 Kč

CYKY-J- 5x 1,5 m 30 84,6 Kč 2 538,78 Kč

CYKY-J- 3x 2,5 m 50 75,2 Kč 3 759,26 Kč

Celkem 11 962,97 Kč

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke 

správnému a bezchybnému provedení prací.



D.1.4.a.2  VÝPIS MATERIÁLU - HROMOSVOD

Zkrácený popis MJ Počet MJ Cena Celkem

Uzemnění a hromosvod

Jímací vodič AlMgSi  8 m 1450 121,1 Kč 175 562,03 Kč

Uzemňovací vodič FeZn  10 m 100 141,0 Kč 14 096,17 Kč

Podpěra svodového vedení do zdiva PV01 ks 24 154,3 Kč 3 702,08 Kč

Podpěra svodového vedení, kovená přes plášť do ŽB konstrukce ks 26 168,0 Kč 4 367,27 Kč

Podpěra vedení na ploché střechy KF, lepená (přivařená) na krytinu atiky ks 320 162,3 Kč 51 941,82 Kč

Podpěra vedení na ploché střechy FB ks 250 162,3 Kč 40 579,55 Kč

Utěsněný prostup jÍmacího vedení střechou   ks 16 330,2 Kč 5 282,94 Kč

Lanové připojení záchytného systému ks 30 654,8 Kč 19 644,60 Kč

Dilatační přemosťovací páska Al včetně svorek ks 50 385,1 Kč 19 252,88 Kč

Svorka připojovací SP ks 520 141,3 Kč 73 499,76 Kč

Svorka spojovací - SS ks 260 135,7 Kč 35 279,89 Kč

Svorka na potrubí - ST 60 ks 1 187,7 Kč 187,66 Kč

Svorka na potrubí - ST 100 ks 5 204,8 Kč 1 023,88 Kč

Svorka na potrubí - ST 120 ks 10 220,3 Kč 2 202,65 Kč

Svorka zkušební  SZ ks 19 186,5 Kč 3 544,14 Kč

Označovací štítek ks 57 19,6 Kč 1 116,99 Kč

Ochranný úhelník ks 19 370,5 Kč 7 040,04 Kč

Držák ochranného úhelníku do zdiva ks 38 184,9 Kč 7 027,07 Kč

Zemní tyč FeZn 1500 mm včetně svorky ks 38 992,4 Kč 37 710,65 Kč

Celkem 503 062,07 Kč

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke 

správnému a bezchybnému provedení prací.



D.1.4.a.2  VÝPIS MATERIÁLU - HZS

Zkrácený popis MJ Počet MJ Cena Celkem

Hodinová zúčtovací sazba

Demontáž stávajícího hromosvodu včetně roztřídění a odvozu pro recyklaci, včetně ekologické 

likvidace zbytků

hod. 180

461,1 Kč 83 006,94 Kč

Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy svod 19 1 152,9 Kč 21 904,31 Kč

Celkem 104 911,25 Kč



ID Milník
č.

Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Příloha č. 2 - Rekonstrukce střešního pláště budovy B24 154 dny 14.09. 22 14.02. 23

2 Převzetí staveniště 0 dny 14.09. 22 14.09. 22

3 Přípravné práce (ZS, vytyčení, sondy a pod.) 9 dny 14.09. 22 22.09. 22

4 Bourání konstrukcí 145 dny 19.09. 22 10.02. 23

5 Schodiště 21 dny 03.11. 22 23.11. 22

6 Svislé konstrukce (nadstavba) 4 dny 24.11. 22 27.11. 22

7 Vodorovné konstrukce (nadstavba) 5 dny 28.11. 22 02.12. 22

8 Výplně otvorů 3 dny 03.12. 22 05.12. 22

9 Podlahy a podlahové konstrukce 3 dny 06.12. 22 08.12. 22

10 Konstrukce sádrokartonové 1 den 09.12. 22 09.12. 22

11 Elektromontáže 4 dny 09.12. 22 12.12. 22

12 Úpravy povrchů vnitřní 5 dny 10.12. 22 14.12. 22

13 Úpravy povrchů vnější 4 dny 12.12. 22 15.12. 22

14 Podlahy z dlaždic a obklady 4 dny 16.12. 22 19.12. 22

15 Malby 2 dny 20.12. 22 21.12. 22

16 Truhlářské práce 1 den 22.12. 22 22.12. 22

17 Lešení a stavební výtahy 142 dny 17.09. 22 05.02. 23

18 Izolace tepelné 140 dny 19.09. 22 05.02. 23

19 Povlakové krytiny 140 dny 19.09. 22 05.02. 23

20 Konstrukce tesařské 140 dny 19.09. 22 05.02. 23

21 Konstrukce klempířské 7 dny 01.02. 23 07.02. 23

22 Konstrukce zámečnické 5 dny 04.02. 23 08.02. 23

23 Nátěry 2 dny 09.02. 23 10.02. 23

24 Zádržný systém 10 dny 01.02. 23 10.02. 23

25 Vyčištění budov a úklid 4 dny 11.02. 23 14.02. 23

26 Předání stavby 0 dny 14.02. 23 14.02. 23

Příloha č. 2 - Rekonstrukce střešního pláště budovy B24

14.09.

Přípravné práce (ZS, vytyčení, sondy a pod.)

Bourání konstrukcí

Schodiště

Svislé konstrukce (nadstavba)

Vodorovné konstrukce (nadstavba)

Výplně otvorů

Podlahy a podlahové konstrukce

Konstrukce sádrokartonové

Elektromontáže

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Truhlářské práce

Lešení a stavební výtahy

Izolace tepelné

Povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Zádržný systém

Vyčištění budov a úklid

14.02.
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Příloha č. 4 SoD

Výčet stěžejních materiálů či výrobků
(pro uplatnění výhrady zadavatele v souladu s §100, odst 1 zákona 134/2016 „o 

zadávání veřejných zakázek“ dle čl. 15 zadávací dokumentace)

Výčet podle druhu materiálu:
- fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s polyesterovou výztužnou vložkou
- polyisokyanurátová izolační deska pro ploché střechy z tuhé pěny potažená na obou 

stranách kompozitní hliníkovou fólií
- natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou ze skleněné tkaniny o 

plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem
- spádové klíny z pěnového polystyrenu
- fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání 

kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby.
- prostorová smyčková rohož z polyethylenových vláken o plošné hmotnosti 400 g.m-2
- tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem.
- cihelné bloky
- betonářská ocel

Výrobek:
- střešní záchytný systém
- hromosvod

Výčet stěžejních materiálů dle položek výkazu výměr:

Pořadové číslo 
položky dle 
výkazu výměr

Název položky dle výkazu výměr

1 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická 
pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K 

2 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická 
pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K 

3 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, 
výšky 238 mm

5 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné 
do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv 
maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

9 Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R)
parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z 
betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.

24 Výztuž stropů ze svařovaných sítí
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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25 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

35 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

39 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)
Včetně distančních prvků.

41 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) 
z betonářské oceli 10505
Včetně distančních prvků.

109 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo 
asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu

110 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez 
dodávky pásu

111 Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky 
fólie

112 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, bez dodávky fólie
113 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, 

pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie
135 fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 

g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0
136 fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 

g/m2; PVC-P, skelná výztuž; µ = 15 000,0
137 pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná 

vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE 
fólie; tl. 4,0 mm

138 fólie izolační střešní korozivzdorná, hydroizolační; tloušťka 8,00 mm; plošná 
hmotnost 380 g/m2; PP; kašírování strukturovaná rohož; sd do 0,02 m

149 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně 
dodávky PE fólie

150 deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

151 deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 30,0 mm; kašírování 
skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,021 W/mK; R = 1,400 m2K/W; 
obj. hmotnost 35,00 kg/m3

152 deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

153 deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

154 deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 
0,037 W/mK

155 deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 120,0 mm; kašírování Al fólie; 
součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 5,450 m2K/W; obj. hmotnost 
30,00 kg/m3

210 Certifikované záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky, dle 
samostatné přílohy

211 
Elektroinstalace

Uzemnění a hromosvod
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Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení VZ12/2022 „SÚKL – Rekonstrukce střešního pláště budovy B24“ v souladu s § 

105 odst. 1 zákona a čl. 6 zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení uvádí tento 

seznam poddodavatelů, kteří jsou mu známi včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý 

z poddodavatelů plnit: 

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH 

 

1. poddodavatel 

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:   druh poddodávky:  

PRO URBAN s r.o. ...............................................................  dohled nad dodržováním 

technologických postupů střešních 

izolací 

Prunéřov 289, 432 01 Kadaň ..............................................  

IČ: 28409434 ......................................................................  21 % z celkového rozsahu plnění 

 

2. poddodavatel 

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:   druh poddodávky:  

HT Steel, a.s.  ......................................................................  rekonstrukce střešního pláště 

Ríšova 251/2, 641 00 Brno – Žebětín  ................................  

IČ: 28264274 ......................................................................  20 % z celkového rozsahu plnění 

 




