s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni

Zameru projektu, Projektové
dokumentace pro spolecné povoleni,
vcCetné hodnoceni ekonomickeé
efektivhosti, Projektové dokumentace
pro provadeéni stavby a autorského
dozoru projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce mostu v km 163,233
trati Plzen - Zatec"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

1C0: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zdpad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupendIEEEEEEEEEEEEEEE . (cditclem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: G
E——

c) Ufedné opravnény zeméméticky inzenyr: [ GGG
-

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zdpad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani darnovych dokladd - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm
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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY



mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dale jen ,objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-5-3028/2023
&islo jednaci: 15755/2023-SZ-SSZ-0VZ
ISPROFOND: 3273214901/5423520106

Zhotovitel:

nazev: Spoleénost 163,233 Plzefi - Zatec

reprezentovanou spravcem, spole¢nosti TOP CON SERVIS s.r.o. (spolec¢nik €.1)
se sidlem: Varsavska 30, 120 00 Praha 2

ICO: 452 749 83 DIC: Cz452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze spisova znacka oddil C, viozka 9396
zastoupend Ing. Liborem Markem, jednatelem

a

PRODIN a.s. (spole¢nik ¢.2)

se sidlem: K Vdpence 2745, Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice

IC: 45274983 DIC: CZz45274983

zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2532

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

b) ve vécech technickych: |IEEEEEE—S S

¢) uredné opravnény zemeémeFicky inzenyr: I
I

Bankovni spojeni: N
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

TOP CON SERVIS s.r.0., Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
(dale jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: 43-23

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény (dajd uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, Ze k tomuto
ozndmeni musi byt priloZzena kopie listiny doklddajici odbornou zplsobilost, v ptipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - PFredmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeédi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Zameéru projektu (dale jen ,ZP"), Projektové dokumentace
pro spolecné povoleni (dale jen ,DUSP"), vCetné hodnoceni ekonomické efektivnosti
(dale jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR"), Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (déle jen ,PDPS"), ¢innosti koordinatora BOZP v pripravé a provadéni
autorského dozoru (déle jen ,AD") stavby ,Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati
Plzefi - Zatec“ v rozsahu stanoveném zaddvaci dokumentaci a predloZenou nabidkou
zhotovitele, vCetné zajisténi komplexniho inZzenyringu pro vydani spole¢ného povoleni dle
ustanoveni § 94j zdkona 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim radu, v platném
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znéni (dale jen ,stavebni zdkon") nebo pro zajisténi vydani Zdvazného stanoviska orgdnu
uzemniho planovani dle ustanoveni § 96b stavebniho zdkona (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s ndsledujicimi dokumenty:

I. zadavaci dokumentace v rozsahu: VVyzva ke zpracovani nabidky &j. 14820/2023-SZ-
SSZ-0VZ ze dne 7.9.2023, v¢. pfiloh
II.  Smlouva o dilo, v¢. pFiloh
a) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
ozndmenim zadavatele o vybéru dodavatele
b) Smérnice SZ SM053 Zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
c) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Sprévy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni
d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklad{ staveb statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC &.30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah CR" vydané pod &.j.
35572/07-0P s platnosti od 01.05.2008, v platném znéni

g) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

h) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

i) Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

j) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah, v platném znéni (ddle jen ,TKP
staveb")

) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piisludnych
kapitoldch  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb pozemnich
komunikaci (dadle také jen ,TKP PK") - pfistupné na http://typdok.tudc.cz

m) zdkon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

n) vyhlaska €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rdd drah, v platném znéni

o) vyhldska €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky rfad drah, v platném
znéni

p) zdkon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v
platném znéni

q) vyhldska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

r) aktudlni cenovd databdze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databdze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

s) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2,

t) 2Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat piedpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drdhy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostordch a v
prostordch zelezni¢ni drahy provozované Sprdvou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a p¥i stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Ddle se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na drdze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil I ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi
subjekt", schvdleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s G&innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele €. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojl a uzivani jinych ndvykovych latek" v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisl objednatele uvedenych v €. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem ozndmeny.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Zze s jejich obsahem je sezndmen, a ze jejich obsah je
pro n&j zdvazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pfistup k internim predpisim
prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,,O nds" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou ocenované dle aktudlnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouZije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t), pfi¢emz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt ndklady stavby ocenény dle cenovych
databazi, které jsou aktudlni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zakona ¢&. 134/2016, o zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici
zménu zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku: v piipadé&, Ze po odevzdani nakladd stavby
ocefovanych dle cenovych databdzi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t) a pred tim nez dojde k zahdjeni zaddvaciho
fizeni na verejnou zakazky na stavebni prace, popf. zahdjeni vybérového fizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databazi a tato smlouva nadale trvd, je objednatel
oprdvnén pozadovat po zhotoviteli pfecenéni naklad{ stavby dle aktudlnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky €. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni
strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve 1h(té 14 dnl od pisemné vyzvy objednatele.

Daéle se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou

o dilo, v¢&. jejich pFiloh.

Clanek 3 - Lhaty k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti GCinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v ndsledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni

4/24
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(nejzazsi  termin  pro Popis &innosti Podminky
predani  prislusné Casti oPr i 2 dokonceni dilci
q provadénych v dilci etapé
dila) etapy
X o . . — Predavaci
1. dil& etapa do 3 mésicl po nabyti Navrh ZP, vCetné EH protokol pro
ucdinnosti SOD k projednani. gast dila.
Predani kompletniho ZP se
e . zapracovanymi Preddvaci
2. dil&i etapa do 4 mésicd po nabyti | pFfipominkami v&etné EH k S g
) ucinnosti SOD jednani CK MD. DoplIné&ni Cast dila

podkladd, prizkumnych a
geotechnickych praci.

3. dilci etapa

do 4 mésictli od
schvaleni ZP v CK MD

Navrh technického rfeseni
DUSP+PDPS k
pripominkovému Fizeni
véetné zajisténi vyjadreni
stavebniho Uradu dle ust. §
96b stavebniho zdkona
(dfive podle § 15 SZ).

Preddvaci protokol
pro ¢ast dila.

4. diléi etapa

do 8 mésicl
od schvaleni ZP v CK
MD

Preddni DUSP+PDPS se
zapracovanymi
pripominkami vcetné
dokladové &asti. Podani
zadosti o stavebni povoleni.
Kompletni dokladova ¢ast.
Definitivni soupis praci.

Preddvaci protokol
pro ¢ast dila.

5. diléi etapa

do 1 mésice
po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

Definitivni predani
DUSP+PDPS s kompletni
dokladovou ¢asti.

Stavebni povoleni v
pravni moci, predané
Objednateli.

Preddvaci protokol
pro Cast Dila.

6. dilci etapa -

ukonceni dila

Pfedpoklad 24 mésict
(pfedpoklad ukonéeni

Autorsky dozor projektanta po
dobu realizace stavby.

Zhotovitel se zavazuje provadét

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1 x za Ctvrtleti)
- struény popis vykonu

a specifikace vykonu

12/2025) autorsky dozor ode dne autorského dozoru
zahajeni realizace stavby do projektanta.
ukonceni realizace stavby.
Clanek 4 — Predani dila

4.1. Projedndni a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

4.2. Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Pfedani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonéeni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnl predem.

4.3.

5/24

Preddvaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zdhlavi
smlouvy. V pfipadé, ze dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni splnén termin dili etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢&lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel oprdvnén vystavit danovy
doklad - fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je oprdvnén ji opétovné vystavit az po
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odstranéni zjevnych vad nebo nedostatk(, a to do 15 dnl od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

4.4. Do 30 dnd od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zdvazny pravni predpis. V pfipadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prdva
na uplatnéni vad v zdruéni dobé), ze preddvané dilo, resp. jeho &ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postadi e-
mailem osobdm opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smiluvnich uvedeného v zdhlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢dsti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel oprdvnén uplatnit prdvo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle €l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle €. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
5.1. Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

Celkova cena dila bez DPH 1.781.000,- K¢
DPH (zdkladni sazba) 374.010,- K¢
Celkova cena dila véetné DPH 2.155.010,- K¢

a) Cena za zhotoveni ZP &ini:

Celkova cena dila bez DPH I - K¢
DPH (zdkladni sazba) I, - K¢
Celkova cena dila v€éetné DPH I, - KC

b) Cena za zhotoveni DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) &ini:

Celkova cena dila bez DPH I, - K¢
DPH (zdkladni sazba) I, - K¢
Celkova cena dila v€etné DPH I, - K¢

c) Cena za vvkon autorského dozoru (bod 17) Cini:

Celkova cena dila bez DPH I, - K¢
DPH (zdkladni sazba) I - K¢
Celkova cena dila v€etné DPH I, - KC

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH):

A. ZP
Polozk . I\_/Ierna Mnozst | Jednotkova Cena
Popis jedno Py ) celkem
a vi cena x
tka )
Zpracovani ZP dle Smérnice MD V- r— r—
1. 2/2012 v platném znéni dle ZTP hod -
5. Zprac.ovam. hodnoceni ekonomické hod - fr— r—
efektivnosti

B. DUSP+PDPS
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Polozk
a

Popis

Mnozst
vi”©

Jednotkova
cena *)

Cena
celkem

Zajisténi mapovych podkladd

Geodetické prace

1
2
3

Doplfujici geotechnicky prizkum pro
zelezniéni spodek

Doplaujici geotechnicky a stavebné
technicky prizkum staveb

hod

Jiné prizkumy (napf. pyrotechnicky
prizkum; pedologicky priizkum atd.)

hod

*
-~

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
ndkladd stavby, dokladové ¢asti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a
kompletni geodetické ¢asti, v€etné
vSech dil¢ich odevzdani, dle Smérnice
SZ SMO11, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni ndkladl stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v listinné formé (dle pozadavku
ZTP)

ks

10

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

ks

11

Zajisténi technickych podkladd pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

hod

12

Kompletni geodeticka ¢ast (dle
Smérnice SZ SMO11, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), véetné
inzenyrské ¢innosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vypordadani

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pfipravé

hod

14

Koordinator BOZP v pfipraveé

hod

15

Kompletni dokladova ¢ast (dle
Smérnice SZ SMO11, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), véetné
inzenyrské ¢innosti a zajisténi vydani
spole€¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

hod

16

Spravni poplatky

17

Rozsah Cinnosti pFi vykonu autorského
dozoru projektanta v ramci realizace
stavby dle zaddvaci dokumentace

hod

5.3. VySe uvedend celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pfipustnd a zahrnuje veskeré ndklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv ddvodu i bez uvedeni ddvodu ukonéit kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni |hity, kterd nabyva Gcinnosti doruenim, které
bude zasldano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
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doruceni do datové schranky. Zhotovitel mad ndrok pozadovat Uhradu skuteéné provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonéeni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v €l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni
vyplyva, ze paralelni prace na dil¢ich etapdch jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,

6.1.

6.2,

8/24

aniz by byla porudena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v &l. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihiity, které nabyva Gcinnosti doruéenim. Vypovéd bude zaslana do
datové schranky zhotovitele nebo doporué¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma ndrok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2.
bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plinéni vyplyva, Ze paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dafovych dokladl - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz pfilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢&l. 3.2 smlouvy. Danovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro dorucovani danovych
dokladd uvedenou v zahlavi smlouvy. Oprdavnénym vracenim danového dokladu - faktury
prestdvd béZet Ihdta splatnosti, celd [hita b&i znovu ode dne doruceni opraveného danového
dokladu - faktury.

V navaznosti na plnéni termind pro zpracovani dila dle €&l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:
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a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dilc¢i etapa plnéni - fakturace ceny ve vySi IR
Castky dle polozek €.1 az €.2 odst. 5.2. A smlouvy, tj. ¢astka ve vySi IIEEEE - KC (bez
DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dilc¢i etapa plnéni - fakturace ceny ve vysSi IR
Castky dle polozek €.1 az ¢.2 odst. 5.2. A smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I, - KC (bez
DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa plnéni- fakturace ceny ve vysi IR
Castky dle polozek €.1 az €.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi - K¢ (bez
DPH)

d) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. dil¢i etapa plnéni- fakturace ceny ve vysi IR
Castky dle polozek €.1 az €.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi INNEEEE, - KC (bez
DPH)

e) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 5. dil¢i etapa plnéni- fakturace ceny ve vysSi Il
Castky dle polozek €.1 az ¢.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I - KC (bez
DPH)

f) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 6. dilCi etapa pInéni - fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky €. 17 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySillllllll - K¢ (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (déle jen ,,DPH") bude zhotovitelem Uctovdna v souladu s pFislusnymi

ustanovenimi zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (déle jen
,2akon o DPH").

Splatnost danovych dokladd je s ohledem na povahu zdvazku 60 dnl od data doruéeni fadného
danového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsdni predmétné cdastky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafnovy
doklad do 15 dnd ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni pinéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel mze poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zdlohy viak nemd zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, polet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zdlohy je objednatel oprdvnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zadlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢Cislo bankovniho Gctu, na ktery ma byt pinéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétll, je objednatel opréavnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému sprdvci dané zhotovitele.

Vystavovat dafové doklady - faktury je povinen vi¢i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, Ze je zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obcanského zdkoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskuteénujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zédkonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturdch je nutno uvddét jako platce:
Sprdva zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisovad znacka A 48384
Uplny nézev zakdzky a &islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.
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Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo krats&i dobu splatnosti dafovych dokladd, jaka je sjednéna
v této smlouvé. V pripadé zjiSténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad,
minimalné vsak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnl od dorueni
vyzvy smluvni dokumentaci (véetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni (idaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerd zhotovitele;
musi z ni v3ak byt vZdy zifejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢E.

Clanek 7 - Zaruka za odstranéni vad dila

V pFipadé, Ze celkovd cena dila nepresdhne Castku 3.000.000,- KC bez DPH vcetné,
objednatel predlozeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do 30 dnli ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zdruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zdruku za odstranéni vad (dédle v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zdruka").
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vySi 5 % z ceny za zpracovdni DUSP, PDPS jak
je uvedena v €l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze zdruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dnl pred timto datem ukonceni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouzit o dobu daldich 3 mésicd tak, aby prodlouzend zdruka
bezprostiedné navazovala na ukoné&eni zaruky plvodni.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pfipadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnll poté, co obdrzel ozndmeni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné priméfené [hité dodate¢né& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v plné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zpdsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vii¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢dstku uvedenou v €l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢dstku uvedenou v €l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravnuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno &i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zadruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnd poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, v€etné jejiho prfipadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazk®
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Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle &l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotéeného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, stim, ze
v takovém pripadé prodleni pocind bézet od okamziku uplatnéni vady dle €l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruSeni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provddénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zdruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle &l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni €. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10 000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovdva pro daldi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkd &i
vyrobcd.

Maximalni celkovd vysSe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je

stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vy$i stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z urokd nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnl
ode dne, kdy ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.
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Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, Zze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen ndrok
objednatele na nahradu kody, kterd vznikla v ddsledku porugeni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porudeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd pripadd vyslovné uvedenych v ¢&l. 8.10-
8.12. smlouvy.

Jestlize né&kterym ddvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pfipadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organl verejné moci ve spravnich Ihiitach agkoli bylo o
né pozaddno Fadné a vcas

¢) nevydani stanovisek dotéenych organl ve spravnich Ihdtach ackoli bylo o né pozadano radné
a vcas

d) doplnéni pozadovana orgdny verejné moci nebo pozadavky dotienych organd, popr.
Géastnik( daného Fizeni jestlize jejich dlvodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi sou¢innosti s objednatelem
f) nezahdjend, prip. neukonéend, dédicka rizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni* vliastnici mimo Uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dal$i postup, pficem? Ihita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani pfekazky. Do doby uzavfeni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachdzi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminl z dGvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve sprdvnim Fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli dlvodem pro podani opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi poddnim opravného prostfedku a nabytim pravni
moci kone¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy
plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni termin{ z dlvod( uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domnivd, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl ndrok na prodlouzeni Ih{ty
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné ozndmit
objednateli (osobé uvedené v zdhlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné, nejpozdé&ji do patndcti (15) dnl, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zaklddajicich tento ndrok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soulasné predlozit objednateli
podrobné odlivodnéni predlozeného naroku, tj. vedkeré podpdrné argumenty, na kterych se
zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predloZenym argumentiim se
jiz nebude prihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto dlvody
shledany pfipustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ihity dil¢iho terminu plnéni. V pripadé porudeni povinnosti zhotovitele
ozndmit objednateli relevantni skuteénosti ve h{ité dle prvni véty tohoto ¢ldnku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapocaty den
prodleni.
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Clankem 8 neni dotleno pravo na uplatiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména ucelu jeho vyuziti, pfipadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektovad dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokondit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokondit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v dlsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

¢) stavba podle projektu pljde dokonéit, avéak v projektu chybéla souast, kterou objednatel
dlvodné olekava:;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitini rozpor - napr. urcitd ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz souédsti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) preddvané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo &ast dila v okamziku jeho preddni a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicd od ukon&eni vykonu autorského dozoru; v
piipadé, Ze se autorsky dozor neprovadi, koné&i tato lhita 60 mésici od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni ozndmit zhotoviteli, Zze dilo nebo &ast dila
md vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo &asti dila bez zbytecného odkladu
poté, kdy mu bude dorueno ozndmeni objednatele nebo jiné opradvnéné osoby, ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstranovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruSeni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |h(t&, nejpozdéji viak ve [hité 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feSeny v rdmci zdruéni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pfi preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem ozndmené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuzndvd. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se ndsledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Géelné vynalozil, do 30 dnli od dne jejich prokdzani zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené |h{t&, je objednatel nebo jind opradvnéna osoba oprévnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude 2addnym zplsobem dotena odpovédnost zhotovitele za
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vady dila nebo dotéené &asti dila v€etné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zdkladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma prdvo vyuzit
k Uhradé nadklad( na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zéruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovidd za vSechny $kody, které objednateli nebo tietim osobdm zplsobil pfi
provadéni ¢innosti porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni Castky, které byly objednateli ve sprdavnim,
soudnim ¢i jiném obdobném Fizeni uloZzeny jako pokuty & jiné majetkoprdvni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tieti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
ndrokd z titulu ndhrady 8kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, pocitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplisobenou &kodu
v penézich do 30 kalendainich dnd ode dne, kdy ji byla doruena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

V pripadé, Ze objednatel musel prfi realizaci stavby provddéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplsobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vySi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani nahradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenaklad( zplsobenych vadou dila (projektu), kterd byla zjisténa az pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeli Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze Skoda byla zplisobena podklady pievzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou oprdavnéni smlouvu ménit ani

doplnovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyteného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavreni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvdni smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovdno komplexné s dislednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s organy verejné moci, predmét
projedndvanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné ucasti.

Seznam vdech poddodavateld:

Poddodavatel
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Obchodni firma | Sidlo | 1CO | % podil na
zakdazce
Geodézie KrkonosSe s.r.o. | ¢.p.599, Harrachov| 49813081| [

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakdzce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouéeni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavfeni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pfi provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé& oprdavnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim Fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, ze 2adny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢&in uvedeny v priloze €. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny ¢in podle prdvniho Faddu zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnickd osoba, musi tuto podminku splfovat tato
pravnickd osoba a zaroven kazdy Clen statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdrniho orgdnu
poddodavatele prdvnickd osoba, musi tuto podminku spliiovat tato prdvnickd osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této prdvnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim orgdnu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zdvodu zahrani¢ni
pravnické osoby, musi podminku spliovat tato pravnicka osoba a vedouci pobo¢ky zdvodu; v
pripadé pobocky zdvodu Ceské pravnické osoby musi podminku spliovat tato pravnickd osoba,
kazdy ¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutdarnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zdvodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatel( spliovat vyse uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, ozndmi zhotovitel tuto skuteénost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&;ji véak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy poddodavatel prestal spliovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mze pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery pirestal spliiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohldseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zdkoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Sociadlné a environmentalné odpovédné zadavani

15/24

10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, e v prabéhu plnéni dila v rozsahu zP, DUSP a PDPS umozni
v souvislosti s plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kanceldfich
zhotovitele nebo pii provadéni projekénich & priizkumnych pracich pfimo na budoucim
stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100 000 K¢.
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10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pfed objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskutec¢néni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnd od plivodné objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pfi jeho UcCasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.10.4 Uastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo u&hovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastniklm exkurze odborny vyklad
k aktudlné provadénym &innostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zprdvou
nejpozdéji do 14 dnl od kondni exkurze. Zprdva musi obsahovat sdéleni o &kole,
predmétu exkurze, ¢ase kondni a poltu G&astnik(. V pFipadé nepredlozeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve |h{té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude ddsledn& pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskdvaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢&l. 10.10. této smlouvy neni
dotéeno uplathovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich adaija

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovdvat osobni udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovdvat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Uc&elem, zplsobem a na zdkladé dolozenych pokynd a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zadkladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektl osobnich Gdajd:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjddreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(déle jen ,subjekty tdaja").

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektd Gdajl zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich udajd:

U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontaktni Gdaje (jméno a pFijmeni, telefonni &islo,
emailovd adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zameéstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikaéni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailovad adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").
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Pokud zhotovitel zpracovava na zdkladé vyslovného pokynu objednatele osobni Udaje, které

tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvddi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovdvany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich Gdajd dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovadnim osobnich (dajd:

Zhotovitel se zavazuje pFijmout vhodnd technickd a organizaéni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovdnim osobnich daijl a o volném pohybu t&chto tidajl a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich udajll) (dale jen ,GDPR"), které
se na né&j jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho ndzoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uéinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel mQze predadvat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zdkladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prdva Unie nebo ¢&lenského stdtu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto prdvnim pozadavku pred
predanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych dvodd
verejného zdajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovdvat osobni Udaje zavazaly
zachovévat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeteni osobnich udajd;

Zhotovitel mze do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrZzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mienlivosti a zajisténi
bezpe&nosti osobnich Gdajli a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd Gdajl dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicd od jejiho
ukonceni;
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- Po ukon&eni zpracovéni osobnich Gidajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdvané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcéetné
vymazani vSech zadloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad rdmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila a veskerym dokumentlm, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel souasné ziskava odpovidajici pradvo hospodareni ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

K vysledkdm &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o prdvu autorském, o pravech souvisejicich s
prédvem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziujici vSechny
zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni G&elu smlouvy a pokraovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucéelu primérenému, s Uzemnim
rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a &asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel &i jeho pravni ndstupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V piipadé licence dle predchdzejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplisob
pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku
a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédcéeni dle ust. § 2382 obclanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist, je objednatel oprévnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo &asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zdvadny stav z
ddvodu na strané zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provddéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, zZe zhotovitel neni schopen pokraovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokraovat v
provadeéni dila;
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13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prdva & povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele nékterd z nize uvedenych skutec¢nosti:

e padek nebo hrozici Upadek dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho Fedeni
(insolvenéni zakon)

e poda dluznicky ndvrh na zahdjeni insolvenéniho Fizeni

o byl konkurs zruden proto, ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell
e bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekuéni Fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

e byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zdstupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohldseni zhotovitele dle smlouvy se ukdze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnl po ukondeni &nnosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterd pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni Uroven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vylou€en z Ulasti v zaddvacim Fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zaddnim verejné zakdzky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mlzZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym ozndmenim zhotoviteli, které nabude tUcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prdv objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provddét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zzivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpeénost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokondit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni Uginnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na Uhradu téch ¢asti dila vE. praci
pfi vykonu autorského dozoru, které byly realizovdny do okamziku uéinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v rdmci jiné Diléi etapy, pritemz se pouziji
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ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na Uhradu za ty &asti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povérenym kontrolnim orgdnim veskerou soudinnost, véetné predlozeni dokladd souvisejicich
s plnénim zakdzky, pfi provadéni kontroly objednatele, zhotovitele & poddodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé thrady nakladl
z ndrodnich zdroji a v piipadé U(hrady nakladl zrozpoétu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych orgdn( - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky tcetni dvir, piipadné dal&i agentury
dle prislusného dotaéniho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢&i kontrolnim organem ureny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spole€enstvi pro ochranu finanénich
zajmU Evropskych spoletenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v pfipadé Ghrady
ndkladd z rozpo&tu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zaméstnancdm stétni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkd na té ¢asti
dila, ktera je financovana a placena z prostfedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni
kontroly podle zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakond (zdkon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni oprdvnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vi¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zéklad& smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvefiejnéni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a uc¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejfiovdni téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zasldna k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru
smluv, neni 2zadnd ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené & hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zdkoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Zze se
nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zdkladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.
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Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znelitelnéna, nese tato smiuvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaleni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢dstmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavrenim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruéeni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplhuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 oblanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute€¢nost, ze takto oznacené
informace prestaly naplhovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich udajl,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Tuto smlouvu lze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné

ménit, doplhovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzavrena, nebo ve
formé prisn&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pri uzavreni této smlouvy. Vylu€uje se ujedndni, které by
zménilo ustanoveni o zdkazu zmény zdvazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obfanského zdkoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi prdvnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 oblanského zakoniku.

Veskerd prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdzeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni ndstupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakdkoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢dst na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Z&dné Ukony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obéanského zdkoniku objednatel nepfipousti
pfijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shleddno neplatnym nebo prdvné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a prdvni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prdvné nevymahatelné
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ustanoveni novym, platnym a prdvné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i Géelu neplatného ¢&i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjedndvaji promiceci lh(tu v délce trvéni 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obCanského zdkoniku prebird zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpedi zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych ¢innostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych stradnkdch smluvnich stran
(spole¢nosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zaru¢enym elektronickym podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost origindlu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
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priloha ¢. 1 - VSeobecné technické podminky
pfiloha ¢. 2 - Zvlastni technické podminky

pfiloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:

D\guaui S\ENEG by g
- *

03.11.2023 09:41 N T

Podepsano elektronicky

| Ing. Libor Marek
reditel Stavebni spravy zdpad Jednatel
Sprdva zeleznic, statni organizace TOP CON SERVIS s.r.o.

Vedouci Spole¢nosti
163,233 Plzen - Zatec
(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)
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Priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

1.1 on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti ptisobnosti smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoz i €l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankli 7 a 8, ¢l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g
az i), ¢lankG 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 narizeni
Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim dzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a daldich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014
(dale jen ,Sankéni seznamy™"),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢lanku také jednotlivé
pro vSechny osoby v rdmci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakdazek, spliiovat
vySe uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, ozndmi tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal spliiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdéjsich predpist,
a dalich provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) & 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. brezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naru$ujicim nebo ohrozZujicim Gzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjéich predpisti, zavazuje, Ze
finan¢ni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
smlouvy a jejich pripadnych dodatkli, nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim ¢& orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Pfilohy jako
nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavch 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy, je Objednatel opravnén odstoupit
od uzaviené smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této Pfilohy,
smluvni pokutu ve vysi 300.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
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poru$eni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vys$i 100.000 K¢.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obc¢anského zakoniku a § 2050 Obcdanského zakoniku se nepouziji.
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