
Smlouva o cJílo16l2023lBY

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
lc. 44 99 27 85 13
Dlc. c244992785
bankovní spojenĺ'

Ve věcech technických oprávněn
RAVL|NG s.r'o., Kainarova 89, 616 00 Brno, lČ283 53 943
lng. Radek Vlašín- jednatel

Korespondenčníadresa pro zasílánífaktur.
Bytasen, s.r'o., nám.28. dubna 'ĺl48, 635 00 Brno

dále jen objednatel
a
Fiľma: Beránek Petr (KoMPLETNí STAVBY)
Sídlo: !{orníkova 2060ĺ4 628 00 Brno
Jedna1ící:Petr Beránek
1c.76117324
DlČ:CZ8008103862
Úoa1 c zapsání do obchodního rejstřĺku nebo Živnostenského rejstříku: zapsán
v Zivnostenském rejstříku 1 5.02.2008

Ban
čÚ

uzavřeli dle ustanovení $ 2586 zákona č.89/2012 sb , občanský záhoiríŁ:' sĺniouvtt c dĺ|u'v
tomto zněn|.

cláneł l. Předmět smlouvy

7hotciliiei se zavazuje provést ,,opravu obecního bytu v Brně-Bystrci: 'Oná|kĺ:,ľa1Ü, ľyt č.4".

Jedná se o opravy a výměny dílčíchčástíbytu, vybudovánĺ zděného byto,.'ĺiľ:oiádľa. dc'clání a
montáŽ novékuchyňské linky, zařizovacích předmětů, části nových podlah a 'jaisĺ souvis*.1icí
práce.

',c}PRAVA
BYToVÉJEDNoTKY č.4, BD opálkova 10, Bľncr._Bystľc. 635 Ú0'',

z1012023, vypracované lng. Raclkem Vlašĺnem,E}ochořákova 2535ľ?, s16 íJ0 Brno_
Zabcvřesky a která je přílohou ,j. 'i a ttĺořĺnedĺ!ĺlousoučást této smlouvy.
VśeobecnépoŽadavky na reallzacĺ předmětu smlouvy:
Nutná obhlĺdka uvedeného bytu před oodáním nabĺdky. UvedenĺĺpoŽacovanépráce ne.jsot-i

poloŽkovým rozpoč'tgm.Proto je nutno práce nacenit tak, aby oo doxončenĺtvořily ťunkčnicelęk
a nebvl dŮvcd pĺ:Žadovat vícepráce' Elelqtro-irlstalace musĺbýt provederiei tar<, aby Lly|a

v souladu s piatnýrll Čsľ'ła ,,}ŕjzprávě ĺ;rev'izi nebyly zjištěny závady.
Všechny prace budou prĹi'ĺet1eĺl5,rĺsouladu s příslušnýmiplatnými normami.
S napojenĺm el. prourlu je zrli]tc'}Viteĺ povinen kontaktovat sprárĺce nemovitosti Bytasen s.r ĺ,..

a uhradit odebranou eileigil pc ciobł; pľováděnítlíla'
Nabídnutá celková cerla bude konečná a łrełiŁltjeti nicĺžllododatečně zvyšovat.
Veškeľépodlahové krytiny {k!adenĺ, ĺnteľieľ+vtĺĺj',,eře a záľubně, vchodové dveře s
záľubeň a věetně barevnéľĺ...lřešeníbuĺlou pľt:d lĺ:crltážiodsouhiaseĺry objednatei.;ľľl
nebo TDl.
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Zhotovitel vyrozumí formou vývěsky nájemce bytů  v domě o provádění  pľ acĺ .
Během provádění  prací  je nutno minimalizovat hluk a praš nost v domě, udrž ovat
pořádek ve
společ ných prostorách domu a na venkovnĺ  ploš e před domem. Společ né  prostory
je nutno denně uklí zet.
Klĺ č e po ukonč enĺ  pracĺ  předat na Bytasen, spol. s ľ .o.
Nutná obhlĺ dka bytu - výš e uvedené  pož adované  pľ áce nejsou polož kovým
rozpoč tem. Proto je nutno práce nacenit tak, aby po dokonč ení  tvořily funkč nĺ  celek
a nebyl drivod naceňovat vĺ cepráce' Např. u elektroinstalací  - instalace musĺ  být
opravena tak, aby byla v souladu s platnými csN a ve zprávě o revizi nebyly závady.
U vš ech řemesel doloŽit prohláš enĺ  o shodě ne vš echny použ ité  materiály.
Vš echny práce budou provedeny v souladu s pří sluš nými platnými normami'
S napojení m energií  a mé diĺ  je zhotovitel povinen kontaktovat správce nemovitostĺ
Bytasen, spol. s r.o. a uhradit odebranou energi! a vodu po dobu provádění  dĺ la.
Zhotovitel nesmí  při prováděnĺ  dí la použ í vat společ ný výtah v domě!!!

Kvalitativnĺ  podmí nky jsou Vymezeny právní mi předpisy a státní mitechnickými normarni
souvisejí cí mi s předmětem výzvy. Kvalitativní  podmí nky musĺ  být dodrŽovány a
zhotovitel musí  garantovat, ž e předmět plnění  bude mĺ t po předepsanou dobu
předepsané  vlastnosti' Při realizaci stavby-dí la mohou být použ ity pouze takové
materiály, zaří zení  a technologie, jejichž  použ ití  je v CR schváleno a majĺ  osvědč enĺ  o
jakosti materiálu, výrobku a použ ité  technologie. Nedodrž ení těchto podmí nek v prriběhu
rea!lzace dí la mů ž e být dů vodem pľ o zruš ení  smlouvy o dí lo (SoD) ze strany objednatele
(zadavatele) bez náľ oku na náhradu š kody, která tĺ m zhotoviteli vznikla'

Clánek ll. Doba plněnĺ

2.1. objednatel a zhotovitel se dohodli, Že dí lo bude provedeno v těchto termĺ nech

- Termí n zahĄení
_ Termí n ukonč ení

09.11.2023
2A.U .2024

2.2Zhotovitel dí lo provádí  v souladu s harmonogramem postupu pracĺ , je-li objednatelem k
plněnĺ  dí la vyŽádán.

2.3 Zjistí -li zhotovitel v prů běhu provádění  dí la, Že nelze dodrŽet dobu plnění , je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termí n ukonč ení  dí la lze prodlouŽit o dobu, po kterou nebylo z dů vodu nepří znivé ho poč así
moŽné  provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé  druhy
prací . Při uplatněnĺ  prodlouŽení  termí nu z tohoto dŮvodu je zhotovitel povinen za kaž dý
jednotlivý den, o který má být termí n prodlouŽen, předloŽit objednateli stavební  dení k
fiednoduchý záznam o stavbě) se soupisem neprováděných pracĺ  mají cí ch vliv na termí n
dokonč ení  dí la a zápisem o stavu poč así  v ranní ch i odpolední ch hodinách se souhlasným
vyjádření m TDl

2.5 Prodlení  zhotovitele s dokonč enĺ m dí la delš í  neŽ 30 dnŮ se povaŽuje za podstatnĺ á poruš ení
té to smlouvy.
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Gláneł  lll. Mí sto plnění

Mí stem plnění  dí la je: obecní  panelový dů m v Brně_Bystrci, opálkova 10, byt č .4

clánex lV' Cena dí la
4'1 Cena dí la je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č . 526/90 Sb., o cenách ve

znění  pozdějš í ch předpisŮ, vč etně DPH celkem ve výš i: 591.167,85- Kč

DPH ve výš i 15 % č inĺ : 77.108,85 Kč

cena bez DPH: 514.059'- Kč

slovy: pětsetč trnácttisí cpadesátdevět korun č eských

4'2 Sazba DPH je uvedena v zákonné  výš i ke dni podpisu smlouvy. V přĺ padě změny sazby
DPH v prtiběhu reaĺ izace dí la zhotovitel oznámĺ  pí semně objednatelĺ  novou sazbu DPH.
Doruč ení rn tohoto pí semné ho oznámení  dojde ke změně sazby DPH uvedené  v té to smlouvě,
dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. objednatel upozorňuje zhotovitele' Že
pro výš e tlvedené  plnění  bude aplikován reŽim přenesené  daňové  povinnosti podle $92 a
zákona o DPH' Zhotovitelje povinen vystavit za podmí nek uvedených v zákoně o DPH daňový
doklad se vš emi náleŽitostmi poŽadovanými tĺ mto zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Že sjednaná cena obsahuje veš keré  práce a dodávky nezbytné  pro
kvalitnĺ  zhotovení  dí la, veš keré  náklady spojené  s ú plným a kvalitnĺ m provedení m a
dokonöení m dĺ la vč etně veš kerých rizik a vlivů  (vč etně inflač ní ch) během provádění  dí la a
jakýchkoliv dalš í ch výdajů  spojených s realizacĺ  stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokĺ ádané  náklady vzniklé  vývojem cen, a to aŽ do předání
a převzetí  dí la.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýš e pří pustnou a mŰž e být překroÖena pouze v pří padě' Že v
prÜběhu realizace dí la dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veš keré  ví cepráce, změny nebo rozš í ření  předmětu dí la proti
- projektové  dokumentaci
- zadání  objednatele
vöetně jejich ceny musÍ  být před jejich realizací  předloŽeny zhotovitelem k pĺ semné mul
odsouhlasení  objednateli. Zhotovitel bere na vědomí , Že objednatel musí tyto dodateč né  práce
a dodávky zadat v souł adu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.7 ZhoIoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýš ení  ceny, jestliŽe pĺ semně neoznámí  nutnost její ho
překroč ení  a výš i poŽadované ho zvýš ení  ceny bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy se ukázalo,
Že je zvýŠ ení  ceny nevyhnutelné . Toto pí semné  oznámení  vš ak nezakládá právo zhotovitele na
zvýŠ enĺ  ceny. Zvýš ení  ceny je moŽné  pouze za podmí nek daných touto sm|ouvou'
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cláneł  V. Platební  podmí nky

5.1Zhotovitel nepoŽaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění  dí la. objednatel a
zhotovitel se dohodli, Že objednatel uhradí  cenu dí la po Úplné m dokonč ení , předání  a převzetí
dí la bez vad a nedodělků , a to na základě faktury-daňové ho dokladu zhotovitele.

5.2 Splatnost daňové ho dokladu (faktury) se sjednává v dé lce 30 dnŮ ode dne jeho doruČ ení
objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení  faktury a její  nedí lnou souč ástí  je soupis provedených pracĺ  a
zjiŠ t'ovací  protokol odsouhlasený TDl, a dále zápis o předání  a převzetÍ  dí la dle č l. Xl. Té to
sľ nlouvy s podpisem TDl. V pří padě, ż .etyto podklady nebudou zhotovitelem předloŽeny' má se
za t.o, Že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je oprávněn
přĺ sluŠ nou fakturu vrátit zhotoviteli'

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení  mnoŽství  nebo c1ruhu
provedených pracÍ , je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterýclr nedoš lo k rozporu'
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které  nebyly objednatelem odsouhlaseny, je

objednatel oprávněn uhradit pouze tu č ást faktury, se kterou souhlasí . Na zbývají cí  cást faktury
nemŮŽe zhotovitel uplatňovat Žádné  majetkové  sankce vyplývají cĺ  z peněŽité ho dluhu
;:ľ ;jednatele.

5.5 objednatel fakturu vrátĺ  do data její  splatnosti, jestliŽe obsahuje nesprávné  č i neú plné  ú daje'
\/rácenĺ m faktury přestává běŽet doba splatnosti fakturované  č ástky a nová doba splatnosti
zaćí ná běŽet ode dne doruöenĺ  opravené  faktury.

5'6. Zhotovitelje povinen doruČ it objednateli daňový doklad -fakturu nejpozději do 10 dnů  od
konce kalendářní ho měsí ce. Na faktuře musí  být uveden kód klasifĺ kace pł 'odukce CZ-CPA ve
smyslu ustanovení  $92e zákona o dani z přidané  hodnoty. Zhotovitel odpoví clá objednateli za
š kody vzniklé  nedodrŽenĺ m té to povinnosti stejně jako za š kody vzniklé  objednateli chybami
daňové ho dokladu, a to zejmé na š kod vniklých nedodrŽení m lhů ty pro přiznání  k DPH'

Clánex Vl. Staveniš tě

6.1 Staveniš těm se rozumí  prostor urč ený projektovou dokumentací  nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zaří zenĺ  staveniš tě. Zaří zení  staveniš tě je povinen zabezpeč it zhotovitel, a to
v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací  předanou objednatelem'

6.2 objednatel předá zhotoviteli staveniŠ tě nejpozději do 4 pracovní ch dnů  přede dnem
zahájení  prací  na realizaci dí la, pokud se strany nedohodnou jinak'

6'3 Zhotovitel vyhotoví  o předání  a převzetí  staveniš tě pí semný zápis, ve které m musĺ  uvé st
vš echny své  pří padne připornĺ nky.

6.4 ode dne převzetí  staveniš tě nese zhotovitel nebezpeč í  rĺ š ech Š kod na prováděné m dí le aŻ

do doby dokonč enĺ  a předánĺ  dí la objednateli.

6.5 Zhotovitelje povinen uŽí vat staveniŠ tě pouze pro ú č ely souvisejí cí  s prováclění m dĺ la a přĺ

uŽí vání  staveniŠ tě je povinen dodrŽovat veŠ keré  právní  předpisy.
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6.6 Zhotovitelje povinen udrŽovat staveniš tě i dí lo v č istotě a pořádku, bez hromadění  odpadků
a zbytků  materiálu, zajistí  na své  náklady ostrahu a bezpeÖnost staveniš tě.
6.7 Po dokoncení  a převzetí  dí la je zhotovitel povinen vyklidit staveniš tě i okolí  dí la podle pokynů
TDl, nejpozději do 30 dnů  ode dne předání  a převzetí  dí la.

č láneł  Vll. Stavebnĺ  denĺ k

7.1 Zhotovitel je povinen vé st ode dne převzetí  staveniŠ tě aŽ do dne odstraněnĺ  veš kerých
nedodělků  a zjevných vad podle kolaudač ní ho souhlasu (e-li tento souhlas pro dĺ lo předepsán
pří sluš nými předpisy) stavebnĺ  dení k, v rozsahu stanovené m stavební m zákonem a jeho
prováděcí m předpisem; u ohlaš ovaných staveb, u kterých to stanoví  stavebnĺ  zákon, postač í
jednoduchý záznarn o stavbě. NáleŽitosti a zpŮsob vedení  stavební ho dení ku a jednoduché ho
záznamu o stavbě stanoví  prováděcĺ  předpis ke stavebnĺ mu zákonu.

7.2 Veš keré  listy stavební ho dení ku musí  být prů běŽně oč í slovány a svázány' Zhotovitel je
povinen prů běŽně vydávat kopie listů  stavební ho dení ku TDl. Po dokonč ení  dĺ la předá
zhotovitel originál stavební ho dení ku objednatelĺ .

7 .3 Zápisy do stavební ho dení ku č itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucĺ  vŽdy ten den, kdy
byiy práce provedeny nebo kdy nastaly okolnostĺ , které  jsou předmětem zá1mu' Mezi
iednotlivými záznamy nesmí  být vynechána volná mí sta. Mimo stavbyvedoucí ho mĹlŽe do
stavební ho denĺ ku provádět potřebné  záznamy rDl, objednatel, pří padně jí m pověřený
zástupce, zpracovatel projektu a dalŠ Í  osoby, o kterých to stanoví  stavební  zákon a jeho
prováděcí  předpisy.

7 .4 Zhotovitelje povinen denně předkláclat stavební  dení k TDl ke kontrole a k prováděnĺ  zápisŮ.

7.5 Nesouhlasí _li stavbyvedoucí  se zápisem, který ucinil TDl, objednatel nebo jí m pověřený
zástupce, pří paclně zpracovatel projektu, do stavební ho dení ku, musí  k tomuto zápisu přĺ pojit

svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovnĺ ch dnů , jinak se máza to' Že s uvedeným zápisem
souhlasí '

7.6 objednatel nebo jí m pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisů m ve stavební m
denĺ ku, uč iněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovní ch dnŮ, jinak se má za to' Že s
uvedeným zápisem souhlasí .

7 .7 Zhotovitel je povinen provádět pravidelné  kontrolní  dny minimálně 1x za 2 týdny za ú č elem
kontroly provádění  dí la za ú č asti objednatele. Kontrolní  dny budou zaměřeny zejmé na na

dodrŽování  Öasové ho harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací . Ke kontrolnĺ m
dnů m je zhotovitel povinen pí semně pozvat objednatele nejmé ně 7 dní  před kontrolní m dnem'
nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolní ho dne bude vyhotoven na mí stě samé m zápis
podepsaný vš emi zú castněnými osobami, a následně TDl vyhotovĺ  opis tohoto zápist"l a do 5
pracovní ch dnů  jej předá zhotoviteli a objednateli.

7.8 Kontrolnĺ  den provede zhotovitel i na pří mé  vyzvání  objednatele dle jeho poŽadavků .

7.9 Výš e uvedenými kontrolnÍ mi dny nejsou dotč eny pravidelné  prů běŽné  kontroly provádění
^Jí l^ ̂ Li^ŹJń^+^l^.- ^ ;í ,* ^^FÁl,^Ä^.inh nonh ną cł alraniěł i iaž  hĺ ldnl l ?^7t1ż r,^é nánrr rre qtailohrrĺ rn
ulld Vt/Jęul ląt()lL;| l l q Jll l l vPl uv l lgl iyvl l vgvv l lq 9lq v ul l.ý\l'

dení ku.

7.1o. Zhotovitel je povinen pí semně VYzvat l_Dl k prorlěření  prací  a konstrukcí , které  budotl
dalš ĺ m postupem zakryty nebo se stanou nepří stupnými, a to prokazatelně (např' e-mailem)
nejmé ně 3 pracovnĺ  dny předem.

7 .11 Zápisy ve stavební m dení ku se nepovaŽují  za změnu smlouvy, ale slouŽí  jako podklad pro
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Vypracování  dopł ňkŮ a znrěn smlouvy

Clánek VIll. Prováděnĺ  dí la

8'1 Stavební  materiály, polotovary a dí ly, které  budou zhotovitelem pouŽity pro dí lo musí
souhlasĺ t s technickými normami a musí  mĺ t pří sluš nou certifikaci, je-li pro jejich pouŽiií  nezbytná
podle pří sluš ných předpisů . Vhodnost těchto materiálů  musí  být objednateli prokázána
zhotovitelem před jejĺ ch pouŽitĺ m. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů
(poddodavatelů )' Připouš tí  se pouze první  jakost materiálů , pokud objednatel pí semně
nepotvrdí  zhotoviteli, Že souhlasí  v konkré tní m pří padě s pouŽití m jiné  jakosti. Zhotovitel je
povinen dodrŽet kvalitativní  parametry stanovené  v projektové  dokumentaci'

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Že odpady, sut'a zneč iŠ tění  odstraní  ihned po provedenĺ  přĺ sluš ných
prací  nebo na základě pokynu TDl. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto prové st
cbjednatel pomocĺ  třetí  osoby na náklady zhotovitele.

B.3 Při prací ch na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen prové st vš echna
potřebná opatřenÍ , jakými jsou označ ení , ohrazení , osvětlenĺ  apod. Mimo to musĺ  udrŽovat v
č istotě veŠ keré  sĺ lnice a cesty. Při pouŽitĺ  cizí ch pozemků  je zhotovitel povinen prové st nutná
jednání  s vlastní ky a né st pří padné  vzniklé  náklady.

8.4 Zhotovitel oznámí  objednateli prokazatelně (např. e-mailem) 3 pracovní  dny předem termí rl
prováděnĺ  zkouš ek a seznámí  objednatele pĺ semně s jejich výsledky. Provedené 'zkouš ky jsou
ł  ceně dĺ |a. objeclnatel si vyhrazuje právo se k výsledků m zkouš ek vyjádřit a v připadě
ĺ :ochybností  o jejich prů kaznosti naří dĺ t jejich opakování . Náklady na tyto dodateč né  zkouś ky
hradĺ  zhotovitel v přĺ padě, Že jejich výsledky prokáŻí  pochybnosti objednatele, v opač né m
přĺ padě hradí  náklady na opakované  zkouš ky objednatel.

B.5 Pokud č ĺ nností  zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo jiným subjektŮm z
dů vodu opomenutí , nedbalosti nebo nesplnění  podmí nek té to smlouvy o dí lo, zákona, cSN č i
jiných norem a předpisů , je zhotovitel povinen bez zbyteč né ho odkladu Š kodu odstranit, není -li
to moŽné , pak finanč ně uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v prů běhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení  projektu
veŠ keré  změny, které  vznikly při provádění  pracĺ , je-li dí lo zhotovováno podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotoviteĺ v plné  mí ře zodpoví dáza bezpeč nost a ochranu zdraví  při práci pracovní kŮ, kteří
provádějí  práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpeč uje jejich vybavenĺ  ochrannýĺ rli
pomuckami' Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat předpisy BozP a Po.

8.8 Zhotovitelje při prováděnĺ  stavební ch prací  povinen postupovat tak, aby nedoš lo ke vzniku
š kody na majetku objednatele.

8'9 Zhotovĺ tel nesmí  pro provádění  dí la pouŽí vat spoleöný výtah v domě'

8.'l0 Zhotovitel nesmí  práce provádět vdobě od pátku 18:00 hod. do pondělí  6:00 hod.. ve
dnech státní ch svátků  a ve vŠ ednĺ  dny od 19'00 do 6:00 hod. Dále budou práce v pĺ né m rozsahut
přeruš eny v období  od 23.12.2023 do 02.01 .2024.

8.11 Zhotovitel je povĺ nen informovat nájemní ky o probĺ hají cí ch prací ch vdomě 4 dny před
zahájení m prací  a po celou dobu výstavby.
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8.12 Zhotovitel je povinen po ceiou dobu pľ ovádění  dĺ la zajistit na vlastní  náklady ú klid
společ ných prostor v domě které  zneč istil prováděnĺ m dĺ la.

Č lánek lX. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 objednatel je oprávněn kontrolovat provádění  dí la. Zjistí -li, Že zhotovitel provádí  dí lo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn poŽadovat u zhotovitele odstraněnĺ  vady
vzniklé  vadným provádění m a provádění  dí la řádným způ sobem. JestliŽe zhotovitel vadu
neodstraní  ve lhů tě stanovené  objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez
výpovědní  doby. Při výpovědi smlouvy platí  Č lánek XlV. té to smlouvy'

9'2 TDl zastupuje objednatele během prováděnĺ  dí laaŻ do dokonč ení  prací . TDl je zmocněn
jmé nem objednatele provádět veš keré  administrativní  ú kony spojené  s pří pravou a
vyhotovenĺ m dí la a v rozsahu stanovené m dokumentací  dí la. Zatí m ú č elem vydává v souladu
s ustanovenĺ m té to smlouvy pí semné , výjimeč ně (jen v přĺ padě nutnosti) ú stnĺ  pokyny a
pŕ í kazy. Zhotovitelje povinen tyto pokyny a pŕ í kazy respektovat. Byl-li TDl vydán ú stní  pokyn,
který jĺ m byl bez zbyteč né ho odkladu prokazatelně potvrzen, bude mí t platnost pí semné ho
pokynu.

9'3 TDl kontroluje dodrŽovánĺ  projektu, kvalitu prováděných prací  a č innost zhotovitele při
provádění  dĺ la, a je oprávněn k provádění  zápisů  do stavebnĺ ho dení ku'

9.4 TDl je oprávněn dát pracovnĺ ků m zhotovitele pří kaz přeruš it práce' pokud odpovědný
pracovní k zhotovitele není  dosaŽitelný a je-li ohroŽena bezpeč nost nebo provádění  dĺ la, Život
nebo zdra';í  pracovní ků  zhotovitele nebo hrozí Ąi )iné  váŻ.né  š kody. TDl není  oprávněn
zasahovat cio hospodářské  č innosti zhotovitele.

9.5 TDl pí semně potvrzuje soupis provedených prací  a zjiŠ t'ovací  protokol který je souč ástĺ
faktury vyhotovené  zhotovitelem.

9.6 TDl připojuje stanovisko k soupisu jakýchkolizměn, doplňků m nebo rozŠ í řenÍ  předmětu dí la
a jejich ocenění , které  předkládá zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Že bude při plnění  předmětu smlouvy postupovat s odbornou pé Č Í .

Zavazu)e se dodrŽovat obecně závazné  předpisy, technické  normy a ustanovení  té to smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Že se bude ří dit výchozĺ mi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvní ch stran a rozhodnutí mi pří sluš ných správní ch
orgánů '

9'8 Zhotovitelje povinen zajistit odborné  stavebně technické  vedenĺ  zhotovenĺ  dí la zpusobilým
stavbyvedoucí m.

9.9 Zhotovitelje povĺ nen provádět dů slednou kontrolu nakupovaných materiálů , hmot, surovin
a dalš í ch věcí  potřebných pro plnění  přeclmětu té to smlouvy a vyŽadovat od výrobců  a
dodavatelů  atesty, prohláš ení  o shodě, certifikáty, zárućní  dokumentaci a návody k obsluze.

9.10 Zhotovitelje povinen zajiŠ t'ovat koordinaci a soucinnost dĺ lč í ch zhotovitelů  předmětu dí la
a dalš ĺ ch ú castnĺ ků  tak, aby nedoš lo k naruš ení  plynulé ho postupu provádění  dí la.

9.11 Zhotovitelje zodpovědný za Š kody' které  vzniknou z jeho č innosti v souvislosti s plněnĺ m
té to smlouvy. Způ sobí -li zhotovitel v souvislosti s plnění m té to smlouvy Š kodu na dí le, na jiné m
majetku objednatele nebo na majetku třetí ch osob, je povinen tuto š koclu odstranit na vlastní
náklady bez zbyteč né ho odkladu'
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Clánek Xll. odpovědnost za vady a záruka

12.1 Zhotovitel odpoví dá za vady, jeŽ má dĺ lo při předánĺ  a převzetí  dí la. Vadné  plnění  je
podstatným poruš ení m smlouvy.

12.2 Zárukou zajakost se zhotovitel zavazuje, Že dí lo bude po urč itou dobu zpŮsobi|é  k pouŽití
pro obvyklý ú č el nebo Že si zachová vlastnosti stanovené  touto smlouvou, projektem, právní mi
předpisy, technickými normami, pří p. vlastnosti obvyklé . Záruka se nevztahuje na běŽná
opotřebení , ani na závady zpŮsobené  násilně, vyš š ĺ  mocí  apod.

12''3 Zárućní  doba č iní  60 měsĺ ců  ode dne předání  a převzetí  dokoncené ho dí la nlezi
objednatelem a zhotovitelem.

12'4 objednatel je oprávněn reklamovat vady dí la pĺ semně u zhotovitele bez zbytecné ho
odkladu po jejich zjiŠ tění . V reklamaci bude popsáno, kde se vacly nacháze1í  ajak se projevují '
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způ sobem poŽaduje sjednat nápravu' objednatelje
oprávněn poŽadovat:
12'4'1odstranění  vady dodání m nové  věci bez vady nebo dodánĺ m chybějĺ cí  věci
12'4.2 odstranění  vady opravou, je-li vada opravitelná
12'4.3 přiměřenou slevu ze sjednané  ceny
objednatel je oprávněn vybrat si ten způ sob, který mu nejlé pe vyhovuje. Dojde-li k výměně
nebo dodání chył 1$j[gĺ věci, zacne běŽet zárućní  doba znovu od převzetí  nové  věci' Toté Ž piatÍ .
dojde-li k výměně souč ástky, na kteror"l byla poskytnuta záruka.

12.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednĺ ho dne záruč ní  doby, přič emŽ i reklamace
odeslaná poš tou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední  ĺ jen
záruć,ní  lhů ty, se povaŽuje za vč as uplatněnou

12'6 Zhotovitel je povinen nejpozději do '15 dnŮ po obdrŽenĺ  reklamace pĺ semně oznámit
objednateli, zda reklamaciuznává č i neuznává Pokud tak neuč iní , má Se zato, Že reklamaci
objednatele uznává.

12.7 Zhotovitelje povĺ nen nastoupit neprodleně k odstranění  reklamované  vady nejpozději vš ak
do 15 dnů  po obdrŽenĺ  reklamace, a to iv pří padě, Že reklamovanou vadu neuznává. Náklady
na odstranění  reklamované  vady nese zhotovitel i ve sporných přĺ padech aŽ do rozhodnutĺ
soudu.
12.8 Nenastoupí -li zhotovitel k odstraněnĺ  reklamované  vady vsouladu s odst' 12'7' je
objednatel oprávněn pověřit odstranění m vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veš keré  takto vzniklé  náklady uhradí  objednateli zhotovitel'

12'9 ProkáŽe-li se ve sporných pří padech, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., ż e jÍ m

reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a Že se na ni nevztahuje zárućní  doba resp', Že
vadu způ sobil nevhodným už í vání m dí la objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veš keré  jemu, v souvislosti s odstranění m vady, vzniklé  náklady'

12'10 Záruć,ní  doba neběŽí  po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět dí la uŽí vat pro vady
dí la, za které  zhotoviteł  odpovĺ dá.
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stupeň rozpracovanosti stavebních pracía současně předá objednateli stavebnĺdeník, byl_li
veden, (jednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), přÍpadně dalŠídoklady.

14.5 Doručenímodstoupenĺ od smlouvy nebo doručenĺmvýpovědi od smlouvy zacne běŽet
záruč,nídoba u provedených částĺdíla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u
provedených částídíla,

clánek XV. Závěrečná ustanovenĺ

15.1 Nedílnou součástítétosmlouvy je poloŽkový rozpočet

' 15.2 objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavřenĺ smlouvy s dodatkem nebo odchylkou

15.3 objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečízměny okolností podle s 1765
občanskéhozákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15.4 objednatel a zhotovitel se dohodli, Že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky,
označenýmijako dodatek s pořadovým čÍslemke smlouvě, a podepsanými oběma smluvnírni
stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučujĺ'

15.5 objednatel a zhotovitel se dále dohodli, że práva a povinnosti ztéto smlouvy nelze
postoupit, a dále se dohodli, Že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemnéformě'
takŽe s 1978 c:jst. 2 občanskéhozákollíku se nepouŽije.
15'6 Smloriva .!e vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichŽ po jednom obdrŽĺ kaŽdá snrluvĺii
strana.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnempodpisu oprávněných zástupců smluvrlĺch
stran.

15.8 Úcastnĺci prohlašuji,že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravéa svobodné vŮle, na
důkaz čehoŽníŽe připojují svépodpisy

15.9 Zhotovitel byl vybrán interní komisíveřejných zakázek dne: 02.11.2023

(,,(ĺ
V Brně dne

Příloha č.1: projektová dokumentace

JUDr' Tomáš KratochvÉlsoJĚłs
Zhotovitel
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