
Smlouva o dílo 

S24-043-0116 

uzavřená dle ustanovení 8 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1 SMLUVNÍ STRANY 
  

1. | Objednatel: 

název: Město Pacov 

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou 

právní forma: 801 - obec 

IČ: 00248789 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Telefon: 565 455 111 

Fax: 565 455 155 

E-mail: podatelna ©mestopacov.cz 

web: Wwww.mestopacov.cz 

zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno, příjmení: SWIETELSKY stavební s.r.o., 

Odštěpný závod Dopravní stavby Východ 

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

spisová značka: Oddíl C, vložka 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

IČ: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
Zastoupený: Zdeněk Havel, vedoucí odštěpného závodu 

Na základě plné moci „ ředitel oblasti Vysočina 

oucí obchodního oddělení 
   

  

   

   

   

bankovní spojení: 

číslo účtu 

telefon: +420 565 396 063 

e-mail: 

E- věcech smluvních (tel. 
Ě smluvních (tel 

| ve věcech technických (== 

dále jen zhotovitel 

   



3. Touto smlouvou se zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 

stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace a této 

smlouvy, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se 

zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého 

rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda 

Pakosty v Pacově“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s $ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“). 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
  

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 

předat dokončené stavební dílo: „Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově“. 

» Dílo bude provedeno podle: 

« této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové 

dokumentace s názvem: „Pacov — ulice Ferdinanda Pakosty — stavební úpravy“ zpracované 

Ing. Pavlem Doušou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství, městské inženýrství a dopravní stavby, ČKAIT 0100028, a to včetně výkazu výměr, 

který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových 

a textových částech této PD a 

* a nabídky zhotovitele ze dne 24.10.2023. 

3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 

provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace z průběhu 

realizace (min. 20 fotografií) na CD. 

4. Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 

« zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných 

objednatelem při předání staveniště, 

* zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se 

správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám, 

* | v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

+ vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského 

úřadu, 

+ zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby, 

* v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací 

např. správcům sítí, apod., 

*« účast na kontrolních dnech, 

+ | provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu, 

« zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

* | provádění denního úklidu staveniště. 

« likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 

a v projektové dokumentaci. 

5.  Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 

k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
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7. 
a) 

b) 

8. 

a) 

b) 

9. 

10. 

1i. 

12 

nebo méněprací. 

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 

stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 

sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohod! na jejich provedení postupem 

dle čl. ii.bodu 5. 

Vícepráce budou oceněny takto: 

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 

pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 

doplní jednotkové ceny max. do výše dle Cenové soustavy RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. pro 

to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. li. bodu 7 písm. a) této smlouvy a 

množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 

Méněpráce budou oceněny takto: 

na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, 

vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 

konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 

jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost 

materiálu. 

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 

v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 

(prohlášení o shodě dle $ 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 

povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 

podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. 

. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

1 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
  

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po podpisu 

smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 

nejpozději do 15.12.2023. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před 

sjednaným termínem. 

Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a 

převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními 

předpisy a touto smlouvou. 

Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
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a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 

smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to 

vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně 

zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku 

s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací. 

  

5. Místem plnění je ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově, k.ú. Pacov — bližší popis parcel je 

uveden v projektové dokumentaci. 

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bezDPH -©0000 neon eno ne 5 842 481,32 Kč 

Sazba DPH. -0000000000000 onen 21% 

DPH E 1 226 921,08 Kč 

Celková cena díla včetně DPH © ooo onen nn s=sse+ 7 069 402,40 Kč 
  

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2 Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu $ 92a a 5 92e zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 

Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, 

že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná 

vtéto smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je vtom případě povinen příslušnou část 

sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění 

nad rámec sjednané ceny. 

Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména 

předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena 

maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 

spojené s realizací díla a přiměřený zisk. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 

postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu. 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 

v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 

vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 

měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného 

zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Bez 
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odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb je faktura neplatná a 

objednatel nemá povinnost jí hradit. 

8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 

závazných právních předpisů, dále údaje dle 5 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 

lhůtu splatnosti. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
va z 

z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

10. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 

obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 

datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 

dne od doručení faktury objednateli. 

11. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

12. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 

součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 

vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 

objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 

objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 

práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 

součástí stavby-díla. 

VI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ 

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s $ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 8 6 a přílohou č. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 

a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky na 

okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu hluku proti vibracím. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den 

předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 

staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 

náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 

autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě 

plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 

Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 

upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 

objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 

je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu. 

O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 pracovních dnů 
před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 

Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli zejména následující 

doklady v českém jazyce: 

*« stavební deník, 

« doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou a 

projektovou dokumentací, 

« technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku 

dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů, 

revizní zprávy apod. 

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 

dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2609 občanského zákoníku. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 

Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 

zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
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umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 

od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 
  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou a projektovou 

dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva 

objednatele nebo třetích osob. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 

záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti 

sjednané smlouvou. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků a pokyny 

: objednatele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 

jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. 

bodu 4. této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 

odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 

slevou z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 

jakým způsobem má být sjednána náprava. 

Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 

uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li 

dohodnuta lhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 

či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 

a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
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15. 

16. 

17, 

18. 

19. 

stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 

části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Bezprostředně poté, co se zhotovitel seznámí s reklamovanou vadou, dohodnou se 

zhotovitel s objednatelem písemně na lhůtě pro odstranění vady. Takto stanovený termín 

odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že se 

smluvní strany na lhůtě pro odstranění nedohodnou, platí za závazný termín odstranění vady 

termín 15 dnů od uplatnění reklamace. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí o reklamaci. 

O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uveden 

popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 

trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 

objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 

objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

X | PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 
  

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 

splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 % 

z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 

s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 

každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 

termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 

nedodělek) zvlášť. 

Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 

v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného 

odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 

1 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 

je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu). 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení 

obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
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10. 

11. 

12. 

13. 

může být i jiná osoba než uvedená v čl. | této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i v případě, 

že poruší povinnost stanovenou v čl. XII1.2. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 

pokuty. 

Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 

soudu jejího snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 

to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 

zhotovitele. 

-XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. 

XII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
  

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 

nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

Dle ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

XII PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
  

Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 

poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených 

platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je 
povinen je bezodkladně poskytnout. 

XIV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 
« příloha č. 1— položkový rozpočet zakázky 
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2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 

dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 

vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě 

netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v 

registru smluv zajistí objednatel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního 

tajemství. 

8. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 

s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 

především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 

budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 

převrat, pandemii apod. 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 

autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
  

  

V Pacově dne 4. //. 2023 V Pelhřimově dne 02.11. 2023 
  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

    
    

  

  

      Tomáš Kocour   

  

        
» (Námi ěstí Sv obody 320 vedoucí obchodního oddělení 

395 01 Pacov 

IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789 
-3- tm | 

    

h n
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 202304022 

Stavba: Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Pacov Datum: 11. 4. 2023 

Zadavatel: IČ: 00248789 

Město Pacov DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 
DIČ: 

IČ: 10325123 

DIČ: 

Zpracovatel: C: 16844840 

DIČ: 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz. 

Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastností referenčního výrobku. 
Dilčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto 
položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru. 

Cena bez DPH 5 842 481,32 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 5 842 481,32 1 226 921,08 

snížená 15,00% 

Cena s DPH v CZK 7 069 402,40 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

  

Kód: 202304022 

Stavba: Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

Místo: Pacov Datum: 11. 4. 2023 

Zadavatel: Město Pacov Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 5 842 481,32 7 069 402,40 

003 So 06 - Obnova povrchů 4 955 595,79 5 996 270,91 STA 

003 So 06 - Obnova povrchů 4 955 595,79 5 996 270,91 Soupis 

004 So 04 - Veřejné osvětlení 886 885,53 1073 131,49 STA 

401 Veřejné osvětlení 886 885,53 1073 131,49 Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

Objekt: 
003 - So 06 - Obnova povrchů 

KSO: 
Místo: Pacov 

Zadavatel: 

Město Pacov 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

m 

So 06 - Obnova povrchů řeší pro celou stavbu: 

- pasportizaci stávajících objektů 

- vytyčení stávajících inženýrských sítí 

- demontáž stávajících povrchů 

11. 4. 2023 

00248789 

10325123 

16844840 

Demontáže měněných inženýrských sítí nejsou součástí So 06 - Obnova povrchů, ale jsou součástí jednotlivých příslušných 

objektů. 

Pro finanční úspory se jeví možnost použití stávajících vrstev komunikace a sjezdů do podkladních vrstev nových zpevněných 

povrchů (vhodnost tohoto kroku je nutno posoudit v průběhu prováděných prací hlavně s ohledem na stav a použitelnost 

těchto materiálů). Rozpočet uvažuje s likvidací hmot a jejich uložení na skládku s poplatkem. 
  

Cena bez DPH 

Základ daně 

DPH základní 4 955 595,79 

snížená 0,00 

(Cena s DPH v 
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Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

4 955 595,79 

Výše daně 
1 040 675,12 

0,00 

5 996 270,91



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

Objekt: 

003 - So 06 - Obnova povrchů 

Misto: Pacov 

Zadavatel: Město Pacov 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1- Zemní práce m 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
  

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

© 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě o 

998 - Přesun hmot 

OST - Ostatní 

001 - Ostatní 

Strana 2 z 14 

Datum: 11. 4.2023 

Projektant: 

Zpracovate 

Cena celkem [CZK] 

4 955 595,79 

4 878 502,74 

—— 609766,43 
11 521,39 
8 714,29 

3 366 513,65 
(109434,03 
545 936,63 
66 552,07 

160 064,25 

77 093,05 

77 093,05 

 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

Objekt: 

003 - So 06 - Obnova povrchů 

Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ 

Náklady soupisu celkem 

D 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kód 

o. HSV 

K [113106121 

Online PSC 

|
s
s
5
2
8
8
 

K |113106171 

dlaždic komunikací pro pěší ručně 

Pacov 

Město Pacov 

Zpracovatel: 

MJ Množství 

Práce a dodávky HSV 

„Zemní práce 
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
  

m2 75,500 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hrot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek 

https://podminky.urs.cz/item/CS. URS 2023 01/113106121 

"demontáž zpevněných povrchů 

"domovní sjezdy - betonová dlažba 30/30 cm 

23,0 

"plocha před budovou fa Kamir - betonová dlažba 50/50 cm 

17,5*3,0 

Součet 

(Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně 

23,000 

52,500 

  

m2 32,000 
  

PP 

Online PSC 

A 

vy 

v 

K 113107161 

PP 

Online PSC 

(113107182 

A 

Vy 

vy 

Vy 

V 

vy 

vy 

Vy 

W 
K 

D Ů
 

Online PSC 

W 

W 

w 
w 
W 
Vy 

vw 
v 
W 

K 113107221 
  

PP 

Online PSC 

vy 

Vy 

vy 

vy 

vy 

vy 

W 

K' 

113107332 

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva 

httpsy, Irninky,urs.czfitem/CS URS 3 01/113106171 

"demontáž zpevněných povrchů 

"domovní sjezdy - betonová zámková diažba 

32,0 32,000   

|Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

  

iOdstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M A 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přernístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. 

vrstvy do 100 mm 
s//oodminí „czjitem/CS. UR: 

"demontáž zpevněných povrchů 

m2 381,400 

023 01/113107161 

"zpevněné plochy mezi vozovkou ul. F. Pakosty a areálem Fa 

Kamir - podklad z kameniva tl. 10 cm pod asfaltovou penetrací 

"oblast před vjezdem do areálu fa Kamir 

76,0 

"oblast před budovou fa Kamír 

262,0 
"oblast okolo stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 

43,4 

Součet m 

(Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm m2 

(strojně pl přes 50 do 200 m2 A 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 da 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm 

https; Iminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/113107182 

"demontáž zpevněných povrchů 

"zpevněné plochy mezi vozovkou ul. F. Pakosty a areálem Fa 

Kamir - asfaltová penetrace, vrchní vrstva tl. 10cm 

"oblast před vjezdem do areálu fa Kamír 

76,0 

"oblast před budovou fa Kamír 

262,0 

"oblast okolo stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 

434 

Součet 

76,000 

262,000 

43,400 

    

381,400 
  

76,000 

262,000 

43,400 

| m2 
(mm strojně pl přes 200 m2 — M 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenast do 20 m nebo s 

ím na dop Í prostř z i ho drceného, o ti. 

vrstvy do 100mm 
https://podminky.vrs.cz/item/CS. URS 2023 01/113107221 

"demontáž zpevněných povrchů 

"oblast vozovky ul. F. Pakosty - podklad z kameniva tl. 10cm 

pod asfaltovou penetraci 
"úsek mezi křižovatkou Žižkova/F. Pakosty a F. Pakosty/F. 

Pakosty 

1295,0 

"úsek mezi křižovatkou F. Pakosty/F. Pakosty a Truhlářská/F. 

Pakosty 

718,3 718.300 

Součet -o = 2013,300 

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do m2 8.000 

300 mm strojně pl do 50 m2 | ' 

2 013,300; 

  

1 295,000 
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75.500. © 

381,400 

Datum: 

Projektant: 

  

Cena celkem [CZK] Cenová soustava J.cena [CZK] 

  

4 878 502,74 

4 878 502,74 

609 766,43 

6 825,96|CS ÚRS 2023 01 

  

90,41 

  

90,41 2 893,12|CS ÚRS 2023 01 

23 367,45 CS ÚRS 2023 01 61,32 

381,400.-— 

101 273,14 CS ÚRS 2023 01 265,53 

200 101,89|CS ÚRS 2023 01 99,39. 
  

! " 
383,26 3.066,08|CS URS 2023 01 

 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
  

© Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hrot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

  

  

PP na dopravní prostředek z betonu prostého, o ti. vrstvy přes 150 do 300 

mm 

Online PSC https://nodminky.urs.cz/item/CS URS 2023.01/113107332 
vy "demontáž zpevněných povrchů 

W "domovní sjezdy - beton tI. 20cm 

vw 5,0 5,000 
vy "plocha před trafostanicí - beton tl. 20 cm 

vw 30 3,000 

W Set O == BW = = 

7 |x |orstozsas (pon POOMEOU ZvičnáNo M PR 100A5"150MM | 43,500 122,64 5 334,84 CS ÚRS 2023 01 
!strojně pl do 50 m2 | l i o 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
PP s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

Online PSC https;//podminky.urs.cz/item/CS. URS 2023. 01/113107343 
vy "demontáž zpevněných povrchů 

vy "domovní sjezdy - asfaltová penetrace 

— MW O B0170012000 0 5 
8 | K 113202111 (Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 472,000| 122,64, 57 886,08 CS ÚRS 2023 01 

= Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na — 
PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých 
Online PSC https;//podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/113202111 
W "vybourání silničních betonových obrub 

vy "poděl (na straně) chodníku 
vy 25+202 227,000 
vy "podél zeleného pásu 

vy 125 125,000 
W "podél parkovacích stání fa Uniko 
vy 41 41,000 

vy "poděl květinového záhonu před fa Kamír (výměna z 50 %) 

vy 21 21,000 
vy "před budovou fa Kamír 

vy 23 23,000 
vy "před bytovkou 

vy 22 22,000 
NA "na konci úpravy 

vy 13 13,000 
vy Součet = = 472,000 —= 

9 K 122251108 PAKOPĚVKY A PEKGDĚVKY NEZAPSŽENĚY ROMANA | z 416,300 147,41 61 366,78 CS ÚRS 2023 01 
(těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

p (Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 

Online PSC https:/fpodminky.urs.cz/item/CS. URS 2023 01/122251103 
"odkopávky ploch po demontáži zpevněných povrchů 
(postupná odkopávka) 

"veškerý materiál bude odvezen na skládku 

"odtěžení zeminy na úroveň pláně chodníku - plocha 517,6 

m2; prům. hl. 0,28 m 

517,6*0,28 144,928 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně parkovacích stání a 

domovních sjezdů - plocha 107,9 m2; prům. hl. 0,5 m 

(66,6+41,3)*0,5 53,950 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně odstavné plochy ze ŠD 0/63 

- plocha 50,6 m2; prům. hl. 0,25 m 

50,6*0,25 12,650 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně v oblasti pojížděné plochy 

kontejnerů pro třiděný odpad - plocha 62,2 m2; prům. hl. 0,35 

m 
62,2*0,35 21,770 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně v oblasti chodníku okolo 

trafo a plochy kontejnerů pro tříděný odpad - plocha 11,6 m2; 
prům. hl. 0,45 m 

11,6*0,45 5,220 

  

1
 

"odtěžení zeminy na úroveň pláně manipulační pojižděné 

plochy před areálem fa Kamir - plocha 438,9 m2; prům. hl. 

0,38 m 

438,9"0,38 166,782 

"odtěžení zeminy na úroveň pláně chodníku okolo budovy fa 

Kamír - plocha 27,5 m2; prům. hl. 0,4 m 

27,504 11,000 

Součet o 416,300 = =- = 

Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 

10, K 162751115 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1. m3 416,300 117,92 49 090,10 CS ÚRS 2023 01 
až3 
Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

pravním prostředku, bez i výkopku, avšak se im bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 
000 do 8 000 m 

Online PSC https, Iminky.urs.cz/itern/CS Ul 3 01/162751115 

"odvoz veškerého výkopku na skládku ve vzdálenosti 8 km 

(odvoz ihned při provádění odkopávek) - hor. tř. 3 

"odtěžení zeminy na úroveň pláně chodníku - plocha 517,6 

m2; prům. hl. 0,28 m 

517,6*0,28 144,928 

“odtěžení zeminy na úroveň pláně parkovacích stání a 

domovních sjezdů - plocha 107,9 m2; prům. hl. 0,5 m 

(66,6+41,3)"0,5 53,950 

"odtěžení zeminy na úroveň pláně odstavné plochy ze ŠD 0/63 

- placha 50,6 m2; prům. hl. 0,25 m 

50,6*0,25 12,650 

25
 

5 
4 

4 
4
4
4
 

4 
£ 

£ 
£ 

4 
4 

4 
4 

£ 
4
 

  

  PP 

s 
8 

4 
ž
á
 

4 
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PČ Typ Kód 

1 -A
 

171201231 

Online PSC 

vy 

V 

vy 

v 

W —- — 

12.K (171251201 

PP 

o Ě a | “
 o 

2
5
5
5
2
2
4
5
8
2
8
4
 

13) K 181951112 

PP 

Online PSC 

A 

Vy 

Vy 

Vy 

v 

v 

vy 

vy 

A 

W 

Wy 

Vy 

Vy = 

14, K '181951112.1 

PP 

Online PSC 

vy 

vy 

vy 

Vy 

Vy 

Vy 

A4 

Vy 

Vy 

vy 

vy 

Vy 

A 

vy 

vy 

15, K (181951114 

Popis 

"odtěžení zeminy na úroveň pláně v oblasti pojížděné plochy 

kontejnerů pro tříděný odpad - plocha 62,2 m2; prům. hl. 0,35 
m 
62,2*0,35 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně v oblasti chodníku okolo 

trafo a plochy kontejnerů pro třiděný odpad - plocha 11,6 m2; 

prům. hl. 0,45 m 

11,6*0,45 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně vozovky - plocha 2109,8 

m2; prům. hl. 0,43 m 

2109,8*0,1 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně manipulační pojížděné 

plochy před areálem fa Kamír - plocha 438,9 m2; prům. hl. 

0,38 m 
438,9"0,38 
"odtěžení zeminy na úroveň pláně chodníku okolo budovy fa 

Karmír - plocha 27,5 m2; prům. hl. 0,4 m 

27,5*0,4 
Mezisoučet 

[Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katatogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 
ttps://podminky.urs.czjitem/CS URS 2023 01/171201231 

"objemová hmotnost zeminy 1,7 Um3 

"výkopek z odkopávek 

416,3"1,7 
624,45 

Součet 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru 

https://podminky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/171251201 

"uložení výkopku na skládku 

"výkopek z odkopávek 
416,3 

Mezisoučet 

„Součet 

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až | 
3 se zhutněním strojně 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112 

"úprava pláně zpevněných povrchů (hutnění na Edef,2=min. 

30 MPa) 

"ulice F. Pakosty 

"chodník 

517,6 

odstavné plochy ŠD 0/63 
50,6 

"chodník v oblasti kontejnerů 

11,6 

Mezisoučet 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamir 

"ochranný chodník okolo budov 

27,5 

„Součet 

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 

  

  

-3 se zhutněním strojně 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

httos://podminky.urs.cz/item/CS. URS. 2023 01/181951112.1 

"úprava pláně zpevněných povrchů (hutnění na Edef,2=min. 

45 MPa) 

"ulice F. Pakosty 

"vozovka 

2109,8 

"domovní sjezdy 

66,6 

"podélná parkovací stání 
413 

"pojižděná plocha před kontejnery 

62,2 

Mezisoučet 

*plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamír 

"manipulační pojižděné plochy 

438,9 

Součet 
(Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti li skupiny4 a | 

— 15 se zhutněním strojně 

MJ Množství 
  

21,770 

5.220 

0,000 

166,782 

11,000 

416,300 

t 624,450 | 

624,450 
624,450 

624,450 
m3 416,300 

(Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky baz hutnění s upravením . 

416,300 

416,300 

416,300 

m2 607,300 

517.600 

50,600 

11,600 
579,800 

27,500 

607,300 

m2 2 718,800 

2 109,800 

66,600 

41,300 

62,200 
2 279,900 

436,900 
2 718,800 

m2 161,420| 
L i 
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

19,81 

3588) a 

19,81 53 859,43| 

19,81 

Cenová soustava 

14 724,53 CS ÚRS 2023 01 

14 728,69 CS ÚRS 2023 01 

12 030,61 CS ÚRS 2023 01 

„2 odvozená z CSÚRS © 
[202301 

3 197,73, CS ÚRS 2023 01



  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

28 | K 457621412 

PP 

asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 kg/m 

    

Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobatonu úprava spar 
asfaltovou zálivkou pro všechny sklony přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m 

spáry 

Strana 6214 

  

  

117,92 

  

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

- © Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy m © 
těžitelnosti I1, skupiny 4 a 5 se zhutněním 

Online PSC https; itern/CS URS 2023 01/181951114 
vy "úprava dna výkopové rýhy š. 0,6 m (vyrovnání a zhutnění) 

v "výkop od úrovně pláně pro uliční vpusti (UV) a přípojky UV 

w "UV: 7 ks (0,5 m3/kus); přípojky UV: výkopová rýha š. 0,6 m, 

dl. 31,5m 

vy 0,6*0,6*7+0,6*31,5 21,420 
w "výkop od úrovně pláně pro oboustrannou podélnou drenáž - 

dl. 280,0 m - 2x 
vw 280*2*0,25 140,000 
W Součet 161,420 

-D1 Zemní práce - povrchové úpravy terénu O 11 521,39 
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

16. K 181111111 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do m2 70,000: 37,15 2 600,50 CS URS 2023 01 
15 

(Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez © — 
PP doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 

Online PSC https Iminky,urs,czjitern/CS URS 2023 01/181111111 

vý "úprava zelených ploch - vyrovnání terénu - plocha 70 m2 
Vy -o 70 == = === 7000- E 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo | | i . 17 k 181 311103 |ve svahu do 1:5 ručně M m m2 70,000 94,34; 6 605,60|CS URS 8 01 

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploša, tl. vrstvy do 200 mm 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 181311103 

w "úprava zelených ploch - doplnění ornice v tl. 100 mm - plocha 

70 m2 
m L 70 =: === 70,000 , M 
18| M |10364101 izemina pro terénní úpravy - ornice t 7,000 58,96 412,72 (ČS ÚRS 2023 01 
-OPP zemina pro terénní úpravy - omice m — : 
V 70*0,1*1,0 7200 —— === 

| 7 19. K 181411131 Založení parkového trávníku výsavem pl do 1900m2 v m2 70,000. 5,90 413,00 CS ÚRS 2023 01 U (rovině a ve svahu do 1:5 L 
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 

Online PSC httos:;//podminky.urs.cz/iterníCS URS (81411131 
vw "úprava zelených ploch - oseti 
AŽ m 70 m 70,000 — 

20 M 00572410 osivo směs travní parková (kg 2,100 129,72 272,41 (CS ÚRS 202301 
PP (osivo směs travní parková © m 

Poznámka k položce: 
P « pro založení trávníku bude použito osivo pro suché lokality v množství 

30 g/m2 
W 70*0,03 'Přepočtené koeficientem množství < 2,100 . . 

21, K 183403153 |Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 4,13; 289,10|CS ÚRS 2023 01 
PP © Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 . = = = 
Online PSC https://podminky.urs. URS, 2023 01/183403153 
vy "úprava zelených plách - urovnání před výsevem 

PNY... MPO — = === 70000 = 
22.K (183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 | 0,41 28,70 CS ÚRS 2023 01 — 

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 © = 
Online PSC https://podminky.urs (CS URS 2023 01/183403161 
W "úprava zelených ploch - utužení po výsevu 

i MW ——— 70 === —= === 70,000 — 
; Chemické odplevelení po založení kultury postřikem | . 23, K (184813521 na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 70,000 5,12 358,40 |CS URS 2023 01 

: PP (Chemické odplevelení po založení kuttury ručně postřikem na šírokov © ——= 
rovině nebo na svahu do 1:5 

Online PSC https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/184813521 

W "úprava zelených ploch 

w "chemické odplevelení postřikem proti dvouděložným 

plevelům 

W 0 NA 7000 - —— 
24| K (185802112 Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou |, 0,350 189,06 66,17|CS ÚRS 2023 01 i ————— mrvou v rovině a svahu do 1:5 = — | = 

PP Hnojení půxly nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, 

kompostem nebo chlévskou mrvou 
Oniine PSC https://podminky.urs.cz/itern/CS URS 2023 01/185802112 
vy "úprava zelených ploch 

vy "přihnojení průmyslovým kompostem (5,0 ka/m2) 

Vy 70*0,005 -0,350 = „VO = : == = = 
(25. M Ji 03715000 |substrát pro trávníky VL M3 0, „983 | 58,97 34,38 CS URS 2023 01 | 

PP substrát pro trávníky VL 

W —0,35"1,667 'Přepočtené koeficientem množství 0,583 

26| K 185802113 era ne ATA PA T MERCO BNANC t 0,004 51 592,50; 206,37 |CS ÚRS 2023 01 
PP . m © Hnojení půxdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu da 1:5 umělým — a © M 

hnolívem na široko 

Oniine PSC https://nodminky.urs. /CS URS 2023 01/185802113 
W "úprava zelených ploch 

ká "hnojivo pro trávníky osmotického typu - dávkování 50 g/m2 

u = „„70"0,05*0,001 === : 004 js , Ke 
27 M 1251 9107.M ihnojivo pro trávníky osmotického typu kg 4,000 „B 96 235,84 i M-položka vlastní 
m —— © hnojivo pro trávníky osmotického typu s prodlouženým M, —— m — m- 

živin minimálně na 6 měsíců 

W 0,004*1000 'Přepočtené koeficientem množství 4,000 

D 4 Vodorovné konstrukce = O 8 714,29 
„Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár n 73.900. 

8 714,29, CS ÚRS 2023 01 
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D 5 

29 K |564710001 

PP 

Online PSC 

| 
2
5
5
4
2
4
2
4
 

30 | K 1564710011 

https;//podminky,urs.cz/ň URS 2023 .01/457621412 

"zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 
stávajícího krytu vozovky 

"zaplnění asfaltovým tmelem 

"na začátku úpravy - Žižkova ulice 
18,2 18,200 
"vjezd k bytovce 

95 9,500 
"ulice F. Pakosty (křižovatka F. Pakosty/F. Pakosty) 

7,5+4 11,500 

"oblast okolo vjezdu do areálu fa Kamír 

19,0 19,000 
"oblast před budovou fa Kamir 

77 7,700 
"ulice Truhlářská 

8,0 8,000 

Součet 73,900 

Komunikace pozemní 

(Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 ti 50 mm = 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhulněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

50 mm 

https: Iminky.urs.cz/item/CS Ul 023 01/564710001 

Poznámka k položce: 
- vrstva dla ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef.2 min. 60 MPa 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C 

"ulice F. Pakosty 

"chodník v oblasti kontejnerů 

10,5 10,500 
"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamír 

"ochranný chodník okolo budov 

25,0 25,000 
Součet O 3560 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
(plochy přes 100 m2 ti 50 mm 

  

m2 35,500 72,12 
  

  

1D
 

| 

Online PSC 

P 

w 
w 
vy 

W, 

K 31 564730001 

p
 v 

Online PSC 

v
 

2
2
4
2
5
8
2
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92, K 564730101 

D 9 

Ontine PSC 

v
 

5
5
5
5
2
8
2
8
 

PP 

Online PSC 

|
 

s 
4 

44
48

48
48

2 

Součet =- u ií 

33 K |564861011 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 it 200mm m2 

  

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění ti. 50 mm 

https://podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 0. 710011 
Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C 

"ulice F. Pakosty 

"chodník 

470,5 O o 470500. o 

jPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

iplochy do 100 m2 tt 100mm © mž | 28008 1309 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm $ 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění ti. 

100 mm 
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0: 730001 
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6126 

- hutnění na Edeť,2 min. 85 MPa 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba B 

"ulice F. Pakosty 

"domovní sjezdy 

60,5 60,500 
"podělná parkovací stání 

375 37,500 

Součet 95,000 

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 ti 100 mm 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřaním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění ti. 

100 mm 

https;//padminky.urs.cz/item/CS, URS 2023 01/564730101 
Foznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 75 MPa 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba B 

"ulice F. Pakosty 

"domovní sjezdy 

60,5 60,500 
"podélná parkovaci stání 

37,5 37,500 

98,000- o 

158,500 273,23 
    

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění ti. 200 mm 
https://oodminky.urs.czfitern/CS URS 2023 O. O11 

Poznámka k položce: 

- štěrkodrť frakce 0/63 mm (ŠDb) 
- vrstva dle ČSN 73 6126 

- hutnění na Edef.2 min. 65 MPa 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba B (plocha na pláni) 

"ulice F. Pakosty 

"domovní sjezdy 

66,6 66,600 

"podélná parkavací stání 
41,3 41,300 
Mezisoučet 107.900 
"odstavná plocha (polozpevněný pruh podél vozovky) - 
štěrkodrť 0/63 mm ti. 20 cm 
50,6 50,600 
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l 
m2 470.500 72,12, 

m2 98,000 138,89 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

3 366 513,65 
2 560,26!CS ÚRS 2023 01 

  

33 932,46 CS ÚRS 202301 

13 611,22 CS ÚRS 2023 01 

13 611,22|CS ÚRS 2023 01 

43 306,96'CS ÚRS 2023 01
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Online PSC 
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36| K 567532122 

Popis 

Součet 

Podklad ze štěrkodriě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm 

MJ Množství 

m2 39,100 

(Podklad ze štěrkodrii ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě © 
do 100 m2, po zhutnění i. 200 mm 

https Iminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564861011 

Poznámka k položce: 
- šťěrkodrť frakce 0/63 mm (ŠDb) 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
« hutnění na Edef,2 min. 50 MPa 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C (plocha na pláni) 

"ulice F, Pakosty 

"chodník v oblasti kontejnerů 
11,6 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamir 

"ochranný chodník okolo budov 

275 

Součet 

11,600 

27,500 

39,100 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

158,50. 
273,23 

  

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 

mm 
Podklad ze štěrkodrlí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 © 

PP 
Online PSC 
P 

w 

w 
w 
W 
W 
w 
w 
vw 
vw 
W 

37) K 567532122 

PP 
Online PSC 
P 

Vy — 

38. K (564861 111 

PP 

Online PSC 

P 

W 

v 
w 
v o 

39. K 573231112 

PP 

Online PSC 
P 

w 
vw 
w 
w 
W 
W 
v 
W 
vy 
v 

=== 

40. K 573911121 

PP . 

Online PSC 

w 

m2, po zhutnění 4. 50 mm 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba A (plocha na pláni) 

"ulice F. Pakosty 

"vozovka 

2109,8 
"pojižděná plocha před kontejnery 

62,2 
Mezisoučet 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamír 

"manipulační pojižděné plochy 
438,9 
Součet 

Recyklace podkladu za studena na místě - promisení s| 
„pojivem, kamenivem tl přes 220 do 250 mm pl přes 

m2 2 610,900| 
  

2 109,800 

62,200 

2 172,000 

438,900 
2610000 

m2 2 172,000 

  

Cenová soustava 

  
10 683,29 CS ÚRS 2023 01 

  

52,64 137 437,78 CS ÚRS 2023 01 

318,40 691 564,80 CS ÚRS 2023 01 
  

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba A (plocha na pláni) 

"ulice F. Pakosty 

"vozovka 

2109,8 

"pojižděná plocha před kontejnery 
62,2 

Mezisoučet 

„Součet   

2 109,800 

62,200 

2 172.000 

2 172,000 

  

  

cement portlandský směsný CEM ii 32,5MPa 

51313 
4,50% 

Součet 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 . 
imm 
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm 
https; Iminky. urs.cz/itej 

Poznámka k položce: 

- štěrkodrť frakce 0/63 mm (ŠDb) 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 50 MPa 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C (plocha na plání) 

"ulice F. Pakosty 

"chodník 
180 O O M 
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

CS URS. 2023 01/564861111 

0,80 ka/m2   
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,80 kg/m2 

https; iminky,urs. 

Poznámka k položce: 

- vrstva dla ČSN 73 6129 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba A 

*ulice F. Pakosty 
"vozovka 

1918,0 

"pojižděná plocha před kontejnery 

56,5 

Mezisoučet 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamir 

"manipulační pojižděné plochy 

399,0 

„Součet . M O 
Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v 

iten/C5 URS 2023 01/573231112 

  

Imnožství 1,00 kg/m2 
  ý postřik 

kg/m2 

https; |minky.urs.czfitern/CS URS 2023 03/573911121 

*"zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky 

PR s posypem kameniva v í 1,00 

T 51,313 
  

51,313 

m2 180,000 

517,600 

m2 2 373,500| 

1 918,000 

56,500 

1 974,500 

399,000 

2373,500, 
m2 14,780 
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4 716,98 242 042,39 CS ÚRS 2023 01 

273,23 49 181,40 CS ÚRS 2023 01 

18,87 

  

44 787,95 CS ÚRS 2023 01 

697,17 |CS ÚRS 2023 01 47,17



    

41. K j577144111 

PP 

Online PSC 
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42. K 577185112 

3 

Online PSC 

596211210 

o 
S
s
s
s
s
s
s
s
s
s
 

| 
A 43 

"nátěr asfaltovou emulzí + posyp drtí 2/5 mm- dl. 73,9mv 
šířce 0,2 m 
73,9*0,2 
„Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | 4 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

14,780 

m2 2 373,500, 355,67 

  
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaliu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění ti. 50 mm 
https, Iminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/577144. 

Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN EN 13108-1 
"konstrukce zpevněných povrchů - skladba A 

"ulice F. Pakosty 

"vozovka 

1918,0 

"pojižděná plocha před kontejnery 

56,5 

Mezisoučet 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamír 

"manipulační pojižděné plochy 

399,0 
Součet 
[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 70 mm š 

1 918,000 

56,500 

1 974,500 

399,000 

2 373,500   

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

Asfahový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šiřky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

https, Iminky.urs. 

Poznámka k položce: 

te: URS 2023 01/577165112 

- vrstva dle ČSN EN 13106-1 
"konstrukce zpevněných povrchů - skladba A 

"ulice F. Pakosty 

"vozovka 

1918,0 

"pojižděná plocha před kontejnery 

56,5 

Mezisoučet 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamir 

"manipulační pojižděné plochy 

399,0 
„Součet 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

m2 2 373,500 

1918,000 

56,500 
1 974,500 

399,000 
2 373,500 

431,46 

Mj Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

844 182,75|CS ÚRS 2023 01 

1024070,31 CS ÚRS 2023 01 
  

  

180 mm skupiny A pl do 50 m2 
  

Online PSC 
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45. K (596211211 

3 

Online PSC 

| 
| s | 

46 | M 159245020 

PP 

Kladení dlažby z b ých ých dlaždic í pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

plněním spár s dvojitý asě 

  

m2 35,500 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2 
https; //podminky rs. 

Poznámka k položce: 

litem/CS URS 2023 01/596211210 

- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 
- včetně kladecí vrstvy z kameniva frakce 4/8 mm 11.30 mm (vrstva dle 

ČSN 73 6131-3) 
"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C 

"ulice F. Pakosty 

"chodník v obtasti kontejnerů 

10,5 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamír 

*ochranný chodník okolo budov 

25,0 
Součet 
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
|přírodní 
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 
Poznámka k položce: 

Referenční výrobek: BEST KLASIKO přírodní 
"specifikace zámkové dlažby 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C 

"ulice F. Pakosty 

"chodník v oblasti kontejnerů 

10,5 

"plochy mezi vozovkou a areálem fa Kamir 

"ochranný chodník okolo budov 

25,0 
Mezisoučet 

"prořez, ztratné 10% 

35,5*0,1 

Součet   
(Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
180 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 
  

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici i. 80 rnm skupiny A, pro plochy přes 
50 do 100 m2 
https://podminky.urs. 

Poznámka k položce: 

itern/CS URS 2023. 01/596211211 

- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 

- včetně kladecí vrstvy z kameniva frakce 4/8 mm tl.30 mm (vrstva dle 
ČSN 73 6131-3) 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C 

"ulice F. Pakosty 

"chodník 

125 "plochy - dlažba přirodní" 

30,0 "varovné a signální pásy z hmatové dlažby" 
Součet 
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm — 

-přírodní 
dlažba tvar obdálník betonová 200x 100x80rmm přirodní 
  

10,500 

25,000 

35,500 
m2 39,050 

495,28 17 582,44|CS ÚRS 2023 01 

  
283,02 

  

10,500 

25,000 
35,500 

3,550 
39,050. 

m2 155,000 

125,000 
30,000 

155,000 

m2 125,000 

Strana 92 14 

495,28| 

283,02 

  
11 051,93 |CS ÚRS 2023 01 

  

76 768,40 CS ÚRS 2023 01 

35 377,50 |CS ÚRS 2023 01
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48. K 596212210 

Popis Mj 

Poznámka k položce: m 
Referenční výrobek: BEST KLASIKO přírodní 
"specifikace zámkové dlažby 

*prořez, ztratné 5% 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C 

"ulice F, Pakosty 

"chodník 

125 

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná —= 

dlažba tvar obdělník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná 

Poznámka k položce: 

- odstín červenohnědý 

m2 

Referenční výrobek: BEST KLASIKO pro nevidomé ti. 80 mm 
"specifikace zámkové dlažby pro nevidomé 
"prořez, ztratné 10% 

"konstrukce zpevněných povrchů - skladba C 

"ulice F. Pakosty 

"chodník 

0- m 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

180 mm skupiny A pl do 50 m2 = 
  

1
 

| 

Online PSC 

| 

w 
w 
w 
w 
vw 
w 
W 

M 49 | M 59245020 

1 
T | 

D 8 

50 K 899231111 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetenim 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2 
https, (minky.urs.czfitem/C5 URS 2023, 01/596212210 
Poznámka k položce: 

- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 

- včetně kladecí vrstvy z kameniva frakce 4/8 mm 11.40 mm (vrstva dle 

ČSN 73 6131-3) 
"konstrukce zpevněných povrchů - skladba B 

"ulice F. Pakosty 

"domovní sjezdy 

60,5 

"podélná parkovací stání 

37,5 

Součet = 
Idlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
1ořírodní 
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 

Poznámka k položce: 

Referenční výrobek: BEST KLASIKO přírodní 

98“1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

m2 

Trubní vedení 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže 

  

  

PP 

Online PSC 
w 
vy 

51) K 1899331 111 a
 

PP 

Online PSC 

vy 

V 

|Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200. | 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže 

httos:;//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/899231111 

"výšková úprava mříží nových uličních vpustí 
7 

Imm zvýšením poklopu svě 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu 

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/899331111 

"výšková úprava poklopů kanalizačních šachet 

18   

S52. K 899431111 

PP 

Online PSC 

vy 

v 

W 

Vy 

53. K |9102001.R 

PP 

P 

54| K /9103001.R 

|Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením kryciho hrnce, šoupěte nebo hydrantu 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 

https; Iminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/899431111 

"výšková úprava poklopů vodovodních a plynovodních 

armatur (podezděním) 

15 "vodovodní poklopy" 

4 "plynovodní poklopy" 

Součet 

kus 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Provizorní přechod pro pěši včetně zábradlí - při 
Provádění stavebních praci z k 
Provizamí přechod pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních 

prací 
Poznámka k položce: 

- mobilní přechod = 

iOchranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 

  

kus 

  

  

PP 

55 | K 9104001.R 
= 

w 
Vy 

56. K 914111111 

PP 

Oniine PSC 

2
5
5
5
8
4
4
 

objímkami na sloupek nebo konzolu 

Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací = 

Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 

Iprací = === 
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací 

"placha oblasti pro ochranu stávajících sítí - 4000 m2 

4000 M o . 

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

Montáž svislé dop 

sloupky nebo konzoly 

https;//podminky.urs,cz/item/CS URS 2023 01/914111111 

"dopravní značení trvalé 

1 *P2 -Hlavní pozemní komunikace" 
2 "P4- Dej přednost v jízdě!" 

3 "E2b- Tvar křižovatky“ 

1 "P25a - Zóna s dopravním omezením" 

Součet 

  i značky í velikosti do 1 m2 objí ina 

Strana 10 z 14 

Množství 

125,000 

30,000 

30,000 

98,000! 

60,500 

37,500 

98,000 
102,900 

102,900 

7,000 

7000 

18,000 

18,000 
l 

19,000' 

15,000 
4,000 

19,000 

6,000 

550,00! 

4 000,000' 

4 000,000 

7,000 

1,000 
2,000 
3,000 
1,000 
7,000 

  

  

  

  

  

  

  

    

J.cena [CZK] Cena calkem [CZK] Cenová soustava 

424,53 12 735,90 Ics ÚRS 2023 01 

328,62 32 204,76 CS ÚRS 2023 01 

283,02 29 122,76 CS ÚRS 2023 01 

o 10943403 = 
2 299,53 16 096,71|CS ÚRS 2023 01 

4 127,36| 74 292,48 CS ÚRS 2023 01 

1 002,36 19 044,84 CS ÚRS 2023 01 

O 545 936,63 : 

25,00; 150,00 |R-položka vlastní | 

10,72 5 896,00 R-položka vlastní 

0,21 840,00 R-položka vlastní 

589,62 4 127,34|CS ÚRS 2023 01



  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

57 | M (40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 1 599,06 1 599,06 CS ÚRS 2023 01 
OPPO značky upravující přednost P2, P3, PB 500mm -© — = 
W == 1 "P2 -Hlavní pozemní komunikace" === === 1,000 o O 
58. M (40445608 iznačky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 1 936,32 3872,64 CS ÚRS 2023 01 
-o značky upravující přednost P1, P4 700mm . = . 
w 2 "P4- Dej přednost v jizdě!“ : 2,000. . 

59 M (40445647 jpodekové J80UMBNĚT, EŽBD: EG E9 EIOETAGME || ye 3,000 1 599,06 4797,18|CS ÚRS 2023 01 500x500mm l M | 
PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm 

W, 3 "E2b - Tvar křižovatky“ -o 3,000 . m 

60 | M 40445626 OTN OTE NL ZARNSKY PRO VOZE KSK kus 1,000 4721,70 4721,70 CS ÚRS 2023 01 | 1780x1000mm JB =, 
PP informativní značky provozní IP14-|P29, IP31 750x100dmrm 

W 1 "IP25a - Zóna s dopravním omezením" 1,000 . 
i Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s " 61. K '914511112 |betonovým základem a patkou D 60 mm kus ká | 4 268,87 17 075,48 CS URS 2023 01 

PP Montáž sloupku dopravních značek dětky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm 

Online PSC https://nodminky.urs.czfitem/CS. URS 2023 01/914511112 

W "sloupky pro dopravní značení trvalé 
WU 4 ŮŮ M 4,000. === 

62 | M (40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 1 320,76 5 283,04 CS ÚRS 2023 01 
. -PP „sloupak pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m — . : —= 

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do odvozená z CS URS 
63| K /9161111151 | Gže z betonu prostého C26/30 XF4 JÚL pi zb) SM © 4897121 923 01 

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

PP 60 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
vělkých kostek s boční opěrou z betonu prostého C25/30 XF4, do lože z 
betonu prostého téže značky 

Online PSC https://podminky,urs.cz/item/CS URS 2023 01/916111113.1 
vy "žulová kostka 15/17 cm zapuštěná do betonového lože z 

betonu C25/30 XF4 

vw "oddělení vozovky od domovních sjezdů, nášlap 0 cm 

vy 33,0 33,000 
vy "oddělení vozovky od manipulačních ploch, nášlap 0 cm 

vy 90,0 90,000 

vy *oddělení vozovky od parkovacích stání, náštap 0 cm 

W 20,0 20,000 
z W Součet m 143,000 m Z. 

64 | M 58381008 |kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 24,310 3 242,92 78 835,39 CS ÚRS 2023 01 
PP o kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 — m - 
vy 143*0,17 'Přepočtené koeficientem množství M 24,310 m O 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s odvozená z CS ÚRS 
65 | K916131213.2 zní opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF4 |" STSO n 21670181 292301 

© Osazení silní brubníku betor se 1lože, s vy m o 
PP a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C25/30 XF4 

Online PSC htipss/fpodminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/916131213.2 

NA "osazení betonových silničních obrub 

vy "oddělení vozovky ed chodníku, nášlap 12 cm 

Ww 230,0-32,0 "přímé" 198,000 
v Mezisoučet 198,000 

v 3,5 "obloukové vnější R2" 3,500 

W 5,5 "obloukové vnější R4" 5,500 
vy 9,0 "obloukové vnější R5" 9,000 
vy 14,0 "obloukové vnější R6" 14,000 
vy Mezisoučet 32,000 

vw "oddělení vozovky od chodníku, nášlap 2 cm 

W 53,0 "přimé“ 53,000 
w "oddělení vozovky a parkovacích stání od zeleného pásu, 

nášlap 12cm 

W 90,0 "přímé" 90,000 
w Součet 373,000 M ; O = 
166 | M 59217031 |obrubník betonový silniční 1000x 150x250mm m 395,100 159,20 62 899,92 CS ÚRS 2023 01 

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm © 

vý "specifikace přímých obrub osazených v přímé linii a v 

obloucích 
vy "oddělení vozovky od chodníku, nášlap 12 cm 

vy "přimé trasy - prořez, ztratné 5% 

vy 198*1,05 207,500 

v Mezisoučet 207,900 
vy "trasy v obloucích - prořez, ztratné 30% 

vy 5,5 "obloukové vnější R4" 5,500 

vy 9,0 "obloukové vnější R5" 9,000 

W 14,0. "obloukové vnější R86" 14,000 
w Mezisoučet 28,500 
VW 28,5*0,3 "prořez, ztratné 30%" 8,550 

vy Mezisoučet 8,550 
vy "oddělení vozovky od chodníku, nášlap 2 cm 

vy "přímé trasy - prořez, ztratné 5% 

w 53,0"1,05 55,650 
w "oddělení vozovky a parkovacích stání od zeleného pásu, 

nášlap 12 cm 
v "přímé trasy - prořez, ztratně 5% 

w 90,0*1,05 94,500 

W Součet 396.100 o , O 
67 | M '59217035 jobrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 5,900 336,08 | 1 310,71 |CS ÚRS 2023 01 

PP obrubník betonový obloukový vnější 780x1 50x250mm : = 

vy "specifikace obloukových obrub R=2,0 m 
vy „0,78*5 "obloukové vnější R2 - dl. 0,78 m- 5ks" 3,900 O 

Osazení chodníkového obrubníku betonového | i " 
68 | K |916231213.2 | /stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 24,000 479,47 34 spa povozsné z GS URS 

C25/30 XF4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
PP vyplněním a ím spár malou stoj s boční opěrou 

z betonu prostého C25/30 XF4, do lože z betonu prostého C25/30 XF4 

Online PSC https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/916231213.2 

vy "osazení betonových chodníkových obrub 

"oddělení chodníku a domovních sjezdů od zeleného pásu, 
převýšení 6 cm 

WM A0 |-| = „2000 , M 
69. M 15921 7018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 25,200 114,98 2 897,50 CS ÚRS 2023 01 

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm © m — 
Vy 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství — 25,200 o 

70 K 9162402R (Příplatek za montáž betonových silničních obrubníků v 32,000 137,58 
l — obloucích a nepravidelných tvarech O O | 

Příplatek za montáž betonových silničních obrubníků v obloucích a 

nepravidelných tvarech 
"obrubníky silniční v oblouku - příplatek 

3,5 "obloukové vnější R2" 3,500 

5,5 "obloukové vnější R4" 5,500 

9,0 "obloukové vnější R5" 9,000 

14,0. "obloukové vnější R6" 14,000 
Součet 32,000 

|Lože pod obrubníky, krajníky nabo obruby z dlažebních 
(kostek z betonu prostého C25/30 XF4 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu © 
prostého C25/30 XF4 

Online PSC httpss, Iminky.ut te URS 2023 01/916991121.2 

P Poznámka k položce: 
- část lože z betonu prostého přesahující H, 100 mm 

ká "silniční obruby betonové - 0,035 m3/m 

vy 373,0*0,035 13,055 
vy "chodníkové obruby betonové - 0,015 m3/m 
vy 24,0*0,015 0,360 
vy 
v 
vy 

K 

    

  

vy 

  

  

    

4 402,56 R-položka vlastní 

2
2
2
4
8
8
 

3 

    
odvozená z CS ÚRS 7 
2023 01 

m3 16,275 2 889,15. 47 020,92 -A
 K |916991121.2 

3 

"obruby z kaménných kostkek velkých - 0,02 m3/m 

(33+90+20)"0,02 2,860 

=W — = Součet -O === 16275 MS M 
72| K 919735112 |fezání sávajleinezzrěněé l RTYHTM přes 50 4010 73,900, 81,96 6 056,84 CS ÚRS 2023 01 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm 

Online PSC https:f/podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/919735112 
w "zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 

stávajícího krytu vozovky 
W "zaříznutí asfaltových ploch před finalizací spáry 

w "na začátku úpravy - Žižkova ulice 
vy 18,2 18,200 
W "vjezd k bytovce 

vy 95 9,500 
W "ulice F. Pakosty (křižovatka F. Pakosty/F. Pakosty) 

v 7,5+4 11,500 
W "oblast okolo vjezdu do areálu fa Kamir 

vy 19,0 19,000 
vy "oblast před budovou fa Kamír 
vy 77 7,700 
W "ulice Truhlářská 

vy 8,0 8,000 

Vy „Součet PS T000 
K "Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

Imm 
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm 
https://podminky.urs.cz/iterníCS URS 2023. 01/919735113 
"odříznutí stávajících živičných povrchů 

"na začátku úpravy - Žižkova ulice 
18,2 18,200 
"vjezd k bytovce 

9,5 9,500 
"ulice F. Pakosty (křižovatka F. Pakosty/F. Pakosty) 

7,5+4 11,500 
"oblast okolo vjezdu do areálu fa Kamír 

19,0 19,000 
"oblast před budovou fa Kamir 

77 7,700 
"ulice Truhlářská 
8,0 8,000 
Součet 73,900 

(961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 | 7,080 1 459,32, 
Bourání záktadů z betonu prostého 

Online PSC https://podminky.urs.cz/ítem/CS URS 2023 01/961044111 

"vybourání bet. opěr a zvýšeného lože silničních betonových 
obrub (0,015 m3/m) 

vy "celková délka vytrnaných obrub - 472 m 

R OP „AT20,015 = 7080 
75 | K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

M sloupky s betonovými patkami = 
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

PP $ uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 

  

73 [919735113 73,900 91,39; 6 753,72 CS ÚRS 2023 01 
  

93
 

: k 

  

74 10 331,99|CS ÚRS 202301.   d
x
 

ss
 
5
5
5
5
5
5
8
2
2
 

4
4
 

vy 

  

kus 4,000 137,58 550,32 CS ÚRS 2023 01 
  

Online PSC https; Iminky. urs.cefitem/CS URS 2023. 01/966006132 

W "demontáž svislého dopravního značení 

W 1 "P4 + E2b -1 kpl" 1,000 
vy 1 "P2+E2b-1 kpl" 1,000 

W 1 "P4+E2b- 1 kpl" 1,000 

vy 1 P25a-1ks" 1,000 

V 4,000 

K kus 3,000 184,26 

„Součet === = 
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 76 966006211 552,78 CS ÚRS 2023 01 
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PČ Typ Kód 

PP 

Online PSC 

5
4
2
8
2
 

PP 

Oniine PSC 

w 

v 

vy 

Vy 

78, K 966071822 

PP 

Online PSC 

vy 

Vy 

W 

D 97 

9 K 997221551 
  

PP 

Online PSC 

Vy 

vy 

Vy 

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

77 K (966071711 

Popis MJ Množství 

  

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze stoupů, sloupků nebo konzol 
https://podminky.urs.cz/it IRS 2023 01/966006211 

"demontáž svislého dopravního značení - samostatné 
dodatkové tabulky ze sloupků 

1 "P4 + E2b -1 kpl“ 1,000 

1 "P2+E2b-1 kpl" 1,000 

1 "P4+E2b-1kpl" 1,000 

„Součet O O 3,000 
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

| kus 3,000 
zabetonovaných | 
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných 
Attpsy Iminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/966071711 

"demontáž oplocení v oblasti stanoviště kontejnerů na tříděný 
odpad 

*ocelové pletivo v 2,0 m na ocelových sloupcích (bez 
podezdívky) - dl. 6,5 m 

"ocelové sloupky zabetonované - 3 ks 

3 3,000 

  
    

122,83| 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

368,49 CS ÚRS 2023 01 

  

'Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými ň 6.500' 
loky v přes 1,6 do 2,0m l — 
Rozebrání oplocení z plativa drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 

16do20m 
https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/96607182, 

"demontáž oplocení v oblasti stanoviště kontejnerů na třiděný 
odpad 

"ocelové pletivo v 2,0 m na ocelových sloupcích (bez 
podezdívky) - di. 6,5 m 

6,5 6,500 

„Přesun sutě - 

(Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 420,730. 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým : : 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km 

https; inky.urs.cz/it URS. 2023 01/997221551 

13,631 "odpad z kameniva - lože pod betonovou a zámkovou 
dlažbou“ 

407,099 "odpad z kameniva - podklad pod asfaltovou 407,099 

penetraci (spodní vrstva)" ' 
Součet : : 420,730 

13,631 

  

80 K 997221559 

  

PP 

Online PSC 
vy 

v 

81. K (997221561 
  

PP 

Online PSC 

vý 

v 

V 

VW 

vy 

VV 

2. K 997221569 

PP 

Online PSC 

vw 

vy 

vy 

VA 

Vy 

Vy 

v 

  

83, K 997221611 

PP 
© Online PSC 

84 K 1997221615 

PP 

Online PSC 
VV = 

85| K 997221873 

PP 

Oniine PSC 

v 

131,7 "odpad betonový" 

  

19,66 

63,50, 412,75'CS ÚRS 2023 01 

6656207- 
8271 „s5|cs ÚRS 2023 01 

  

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
| , o t 1 262,190,; 
isypkých materiálů U O Vo 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

https: Imínky.urs.cz/itern/CS URS 01/997221559 

"odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 4 km 

"příplatek za další 3 km 

(13,631+407,099)*3 : 1 262,190 

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 145,579! 

© Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým © : 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 
https://podminky.urs.ce/item/CS. URS 2023 01/997221561 

131,7 "odpad betonový" 131,700 

13,746 "asfaltová penetrace - sjezdy (tl. 15 cm)" 13,746 

526,834 "asfaltová penetrace - vrchní vrstva (tl. 10 cm)" 0,000 

0,032 "odpad směsný" 0,032 

0,101. "odpad kovový" 0,101 

  
19,66 

Součet . . 145.579 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
(kusových materiálů O t ABT 5,31 

5,31 

  

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

https; Iminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221569 

*odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 4 km 

"připlatek za další 3 km 

(131,7+13,746+526,834+0,032)"3 436,737 
"odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve 

vzdálenosti 5 km (výtěžek předán investorovi) 
"příplatek za další 4 km 

0,101"4 0,404 

Součet = 437.141 

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

|dopravu = 
í na dopravní prostředky pro vod dopravu sutí 

httos//podminky.urs.cz/iterm/CS URS 2023 01/99722161. 

  

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 181 PP 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů poci kódem 17 0101 

https, Iminky.urs.czfiterm/CS URS 2023 01/997221615 

431,700 

iPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

iskládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 420,730: 

!Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce = 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/997221873 

13.631 "odpad z kameniva - lože pod betonovou a zámkovou 
dlažbou" 13,631 
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t 566,309 35,38 

11,79 

58,96, 

6702,23 CS ÚRS 2023 01 
  

2 862,08 CS ÚRS 2023 01 
  

2 321,22 CS ÚRS 2023 01 
  

20 036,01 CS ÚRS 202301 

1 552,74 CS ÚRS 2023 01 

24 806,24|CS ÚRS 2023 01



  

    

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

    

  

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkam [CZK] Canová soustava 

vý 407,099 odpad z kameniva - podklad pod asfaltovou 407,099 

penetraci (spodní vrstva) 
vw Součet 420,730 

-OD 908 Přesun hmot a o 160 064,25 

86 K 19982251 11 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 640,257 250,00 160 064,25 CS ÚRS 2023 01 

= Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní -© 
vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu 

Online PSC hrtps//podminky.urs.cz/item/CS. URS. 2023 01/998223011 

DOST Ostatní 77 093,05 

D 00 Ostatní o 77 093,05 

87. K 0001 |Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací | m2 4 000,000 0,88 3 520,00 R-položka vlastní 

: PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací 

W "plocha oblasti pro vytýčení sítí - 4000 m2 

W 4000 . 4000000 

88. K |O002.2 [Pasportizace objektů stávající zástavby - oplocení m 500,000 2,83 1 415,00 R-položka vlastní 
PP Pasportizace objektů stávající zástavby před zahájením stavebních prací © — — : 

- oplocení 

Ww "stávající oplocení v délce 500 m 

vw 500 500,000 O O 

89 K 00023 Kokraniar ech. S KME POV m2 400000, 354 1 416,00 |R-položka vlastní 
PP Pasportizace objektů stávající zástavby před zahájením stavebních prací 

+ povrchy zpavněných ploch 
vy "stávající navazující povrchy v ploše 400 m2 

M 400 = 400,000 
90. K 0004 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m2 4 000,000 11,79 47 160,00 R-položka vlastní 

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
P Poznámka k položce: 

» součástí je vyhotovení geometrického plánu 

W "plocha oblasti pro zaměření - 4000 m2 

W 4000 č5i 4 000,000 
„Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - 5 . 

je? | K 0005 Ikonstrukční vrstvy m2 3 326,100 7,09 23 582,05 R-položka vlastní 

PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - konstrukční vrstvy 
Poznámka k položce: 

P + zkoušky hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev 

- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek 

- předpoklad 1 ks hutnící zkoušky na 200 m2 plochy 

vy "zpevněné plochy včetně pláně 
W "ulice F. Pakosty 

W "vozovka 

W 2109,8 2 109,800 
vy "domovní sjezdy 

vw 66,6 66,800 
vy "podélná parkovací stání 
v 413 41,300 
v "pojižděná plocha před kontejnery 

vw 62,2 62,200 
vy "chodník 

vy 517,6 517,600 

vy *odstavné plochy ŠD 0/63 
W 50,6 50,600 
vy "chodník v oblasti kontejnerů 

vy 11,6 11,600 

Vy Mezisoučet 2 859,700 
vy "plochy mezi vozovkou a areátem fa Kamír 

W "manipulační pajižděné plochy 

v 438,9 438,900 
vy “ochranný chodník okolo budov 
vy 275 27,500 

W Mezisoučet 466,400 

w Součet 3 326,100 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

  

  

  

  

Stavba: 

Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

Objekt: 
004 - SO04 - Veřejné osvětlení 

Soupis: 

Veřejné osvětlení 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: 

Zadavatel: IČ: 
DIČ: 

Uchazeč: IČ: 
DIČ: 

Projektant: č: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není 
výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. 
byla použita v převážné míře cenová soustava URS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory 
a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce 
platným vážnými lístky 

Cena bez DPH 886 885,53 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 886 885,53 21,00% 186 245,96 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1073 131,49 

Projektant Zpracovatel — —— — 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

  

  

Datum a podpis: — Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis: © Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

  

  

  

Stavba: 

Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

Objekt: 
004 - SO04 - Veřejné osvětlení 

Soupis: 

Veřejné osvětlení 

Místo: 0 Datum: 

Zadavatel: 0 Projektant: 0 

Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 886 885,53 

PSV - Práce a dodávky PSV 285 267,46 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 285 267,46 

M - Práce a dodávky M 601 618,07 

21-M - Elektromontáže 418 649,19 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 182 968,88 
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SOUPIS PRACÍ 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stavba: 

Pacov - ulice Ferdinanda Pakosty - Stavební úpravy 

Objekt: 
004 - SO04 - Veřejné osvětlení 

Soupis: 

Veřejné osvětlení 

Místo: 0 Datum: 

Zadavatel: 0 Projektant: 

Uchazeč: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 886 885,53 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 285 267,46 

-B TA Elektroinstalace - silnoproud m , O 285 267,46 
| [Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do “ 

1 | K [741110312 |90 mm uložená voně m TP 80,78, 14 944,30 CS URS 2023 01 

PP Montáž irubak ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

—— „plastových tuhých. uložených volně, vnitřního G přes 40 do 90 mm o 

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová ' 2 (M (34571361 | zropováná D4 10m m 185,000 50,00; 9 250,00 |CS ÚRS 2023 01 

PP trubka rolnete ční HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm — = 

3 | K [741110512 (dod m 72,000 143,75| 10 350,00 CS ÚRS 2023 01 
PB © © Montáž lšt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a 8 — o : 

„nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm = = = o : 

4“ m [50213009 |*'ab kabelový Dalnnový!k ochraně/zemního drýtovodného m 72,000 215,92 15 546,24 |CS ÚRS 2023 01 
A1 m !vedení 100x17x14cm ===: i |= 

PP žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm 

] Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v = | 
741122134 trubkách (např. CYKY) -o pů 185,000 11132; 20594, 20|c8 ÚRS 2023 01 

Montáž kabelů měd bez ých v trubkách zatažených plných 
PP kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu ži 4x16 až 25 

mmž m = = =- 

6 | M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m | 194,250 350,12 | 68 010,81 |CS ÚRS 202301 
PRO kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) -o , 

| j Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený " 
| 7 | K 14112221 [ené (např. CYKY) | m 101,000 . . 32,19 3.251,19|CS ÚRS 2023 01 

PR: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 
, - „kutatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1.6 až 6 mm o M , 

8|M 134111030 „kabel slový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 103, 550 30,19 3126,17|CS ÚRS 2023 01 

C kabel sový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) — m— : 
| [Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo; i “ 

[ 9, K [141132108 [páskem bez letování kus 24,000 140,57 3373,68' CS URS 2023 01 

PP Ukončení kabelu smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, 

m -potu m průřezu žil 3x1.5 až 4 mm2 - 
|Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo . 

(1 K 741132133 áskem bez letování | kus 24,000 302,24 7 253,76 CS ÚRS 2023 01 

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, 

= „počtu a průřezu žil 4x16 mm2 
[Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací i “ 

| u | K (741136001 Ido 1 kV 4x10-16 mm2 kus 2,000: 2 798,35 5 596,701CS URS 202301 

PP Propojení kabaků nebo vodičů spojkou verskovní teplem smršťovací kabelů 
= „selnolastových, nočtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2 , = — 
| |, - „ 

|12| M (35436023 s KABO OVO PO B VAM VRREESN RTA: || ye 2,000; 753,07 1 506,14 CS ÚRS 202301 
PRO (spojka přímé do 1kV $1ah-22s 4x16-50mm 5 m : . 

13. K [741320041 !Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem | Kus 12,000! 10,38 124,56 CS ÚRS 2023001 

= | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových čámtí patron do 60 A se . 
F = r Hěmim kroužkem O === === ; = 

| 14 M 34513104R - iPojistka D01 6A gG kus 12,000, 16,27 195,24 | 

15. K (741322141 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 Jednopálových na DIN lištu kus 12,000: 167,92 = 2 015,04 [cs ÚRS 2023 01 
PP Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí — typ 2 na 

= DIN lištu === = = 
tsvodíč přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné provedení, , 

16. M (35889540 1230 V, síanalizace. na DIN lištu | kus 12,000 | 4 540,09 54 481,08 (es URS 2023 01 

PP svodič přepětí - ochrana 2 stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na 

=== = „DIN fištu = ně = 
IMontáž vodič uzemňovaci pásek průřezu do 120 mm2 v | " 

17. K I741410021 — jměstské zástavbě v zemi = jm a 185,000 9398- 17 jes URS 2023 01 

PP Montáž uzemřovacího vedení s upevněním, propajením a připojením pomací 
svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městeké zástavbě 

18 | M (35442062 |pás zemnící 30x4mm FeZn kg | 185,000 080 18.150,35 |CS ÚRS 202301 
PP (pás zamnící 30x4mm FeZn O . 

| Montáž vodič uzernňovaci drát nebo lano D do 10mmv | " 
19, K (741410041 |městské zástavbě a m | 21,000! 76,42| 1604,82|CS URS 2023 01 

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomací 
svorek v zemi s izolací spojů drětu nebo lana © do 10 mm v městské zástavbě 

20 | M (354410730 drát D 10mm FeZn kg | 5,200. 81,96 426,19 CS ÚRS 2023 01 
PRO orná D 10mm FeZn — E o, -o 

21 | K [741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus | 36000 170,05i 6 121,80|CS ÚRS 202301 
PP „Monláž hromosvodnáho vedaní svorsk se 2 šrouby P E -= 

22 a 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí kus 12,000 20,28 243,36 |CS ÚRS 202301 

avorka připojí k připojení k částí — m = m i 
23| M 135441986 [svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 12,000 -3585 m 430,20 |CS URS 2023 01 

a spoj pro pásek 3(hx4 mm, FeZn . i : 

24. k [741420022 er svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 12,000 244,81 2 937,72 CS ÚRS 2023 01 

- PER- Momáž vedení svorek se 3 4 více šrouby z . 

| | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a : 
(25. M (95441906 |páskových vo a čů, FeZn O kus | 12,000 M0 . 539,16 CS ÚRS 2023 01 

PP svorka odb pro spoj k ých a p ých vodičů, 
FeZn 
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Cena celkem [CZK] 
  

  

  
  
      

  
  

    
  

  

  

    

  

  

  
    

  
    

  

  

  

  

  
    

  

  
      

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

(PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustava 

| 26| K (741810002 ooo ska elektrického rozvodu a zařízení 90 500 1,000 17 806,60 17 806,60 CS ÚRS 202301 
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhatovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 65. Kč 

DM Práce a dodávky M 601 618,07 

—D 21M Elektromontáže 418 649,19 = 
27. K 0155 „Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy hod 15,000. 922,52: 1383780, —— 

PP Uvedení do provozu, oživaní, sežízaní, zašk obsluhy E 

28 K |210202013 r ad kus 12,000) 1 238,21 14 858,52|CS ÚRS 202301 
———— Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo . 

. . na výložník = : 
29. M 3481211R Venkovní LED pouliční svítidlo — m kus 12,000 14 455,19 173 462,28 | O 

Poušiční svítidlo - svítidlo LED 3000K 3720im 26,9W L90B10=100.000h DALI 
PP NFC astrokalendář; optika 1,2xh; 52926Bmm; IP67 IKOB 

——— © Uživtelské nastavení svítidel na požadovaný průběh a světnirý tok : -o 

30 | K '210204011 škrdošam. osvětlení ocelových samostatně stojících kus 12,000| 3 537,74 42 452,88! CS ÚRS 2023 01 
SR © Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, 

. . —— dělkvdo i2m -o . 

31 M |74872100R a V o kus 12,000: 11 627,36 139 528,32 
PP Badový stožár bezpaticový, dvoustupňový, s přelsem, ochranná manžeta, -© 

- ocel-pozink, h = 6m, 76/114mm : 

(32, K [210204201 |Mantáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus | 12,000; 1 202,83 14 433,06| CS ÚRS 2023 01 
= PB Montáž je stožárů 1 okruh . . m T z 7 T : 
33 | M !VD5 ho od kus 12,000; 1 181,60 14 179,201 

PRO 5 ice do 35mm2 krytá vč. poj spodku a hlavice — — = = X — 
34 | K |PKR3 Pomocný a spojovací materiál kp! 1,000; 5 896,23 5896,23 

: Pomocný a spojovacl materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a 
PP bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 

kabelové štítky 

D | 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích m : 182 968,88 

35 | K |4600100.2 |Pouzdrový základ pro stožár kpl 12,000 1 207,55 14 490,60 
"bm Pouzdrový základ VO -800/800 mm, hloubky 1,2 mm, beton C16/20 - kompletní — 

= „dodávka de výkretu č. 400.04 == . 
36. K [460010024 oo trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném km 0.185, 14 150,92 2617,92' 

RB = ení trasy vedení kabelového (p m prostoru : : m : m 

37 K |460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině ř3.— m3 19,512! 1918,63 37 436,31; 

-a Hloubení žených jam strojně pro stožéry v hornině třídy 3 : 
| Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů | 

38 | K 460201603 [strojně v homině tr3 m3 | 55,830 635,61 - 35486,11] 

Hloubenl nezapažených kabelových rýh strojně s přemlstěnim výkopku do 
PP vzdětenosti 3 m od okraje járny nebo naložením na dopravní prostředek 

—: jakýchkoli rozměrů, v homině třídy 3 = = - 
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, bez T l (9 K 460421101 izakryti, šířky lože do 65 cm - l m 185.000 | 302,71 | = 5900195] 

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z plsku nebo 

štěrkoplsku tloušťky 10 cm nad kabe! bez zakryti, šířky do 65 cm == =— ; = a; 

(40 | K [460490014 Krytí kabelů výstražnou fólii šířky 40 cm o (m 185,000| 24,65, 456025! 

pR Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočníc kabelů výstražnou fálil z PVC včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm 

(41 M (283234210 řólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem m 185,000 767 1418.95 | 

PB ——— feše varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potisk . = bd 
| Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve : 

142 | K 460561811 vólném téřénu I m3 55,830 391,27 21 844,60 O 

PR: Zámyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
ij - urovnání povrchu ve volném terénu : = 

43 K 480620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I skupiny m2 112.810 80,78 9 112,79. 

PP 

3 

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 
zásypu prohlubní se zhutněním, v homině třídy těžitelnosti | skupiny 3 
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování 

Struktura 
  

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. 

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče. 

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a souplsů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě úkaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis praci pro daný objekt: 

STA Stavební objekt pozemní 

ING Stavební objekt inženýrský 

PRO Provozní soubor 

VON Vedlejší a ostatní náklady 

OST Ostatní 

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu 

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhatovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: 

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu 

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr 

Kód Kód položky 

Popis Zkrácený popis položky 

MJ Měrmá jednotka položky 

Množství Množství v měrné jednotce 

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky. 

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 

Plný popis položky 

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pote jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány. 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: 

- J.materiál - jednotková cena materiálu 

- J.montáž - jednotková cena montáže 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno milou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou. 

   



  

Rekapitulace stavby 

  

  

  

  
  

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Kód A Kód stavby String 20 

Stavba A Název stavby String 120 

Misto N Místo stavby String 50 

Datum A Datum vykonaného exportu Date 

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 

CC.CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 

č N IČ zadavatele zadaní String 20 

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 

Projektant N Projektant String 50 

Poznámka N Poznámka k zadání String 255 

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph 

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Doubis 

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double 

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Doubls 

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Kód A Kód objektu String 20 

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 

Cena baz DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double 

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double 

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky 

   



  

  

Krycí list soupisu 

  

  

  

  
  

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120 

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 

GC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 

Misto N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50 

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph 

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double 

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 

Cena s DPH A Cana s DPH za daný soupis Double 

: v vos . s 
Rekapitulace členění soupisu prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 

Zadavatel N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50 

Kód dilu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 +100 

Cena celkam A Cena celkem za dil ze soupisu Double 

  

  

 



  

  

Soupis prací 

  

  

  

  

  

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 

Soupis A Přebirá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date 

Zadavatel N Přebírá se z Krycího istu soupisu String 50 

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long 

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 

Kód A Kód položky ze soupisu String 20 

Popis A Popis položky ze soupisu String 255 

M A Měrná jednotka položky String 10 

Množství A Množství položky soupisu Double 

J.Caena A Jednotková cena položky Double 

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double 

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 

p N Poznámka položky ze soupisu Memo 

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo 

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo 

vw N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150 

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH 

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double 

Suť A Suť položky ze soupisu Doubla 

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double 

Datová věta 

Typ věty Hodnota | Význam 

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH 

snižená Snížená sazba DPH 

nulová Nulová sazba DPH 

zákl. přenesená © Základní sazba DPH přenesená 

sníž. přenesená © Snížená sazba DPH přenesená 

eGTypZakazky STA Stavební objekt 

PRO Provozní soubor 

ING Inženýrský objekt 

VON Vedlejší a ostatní náklady 

OST Ostatní náklady 

aGTypPolazky 1 Položka typu HSV 

2 Položka typu PSV 

3 Položka typu M 

4 Položka typu OST 

  

  

 


