SMLOUVA O DiLO CISLO 201706 N (”/5// .’.’,ff/f’ 5477

LPflety: o T J//?”/ :

I.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Mendelovo gymnazium, Opava
se sidlem:Komenského 397/5, 746 01 Opava
zastoupena:Pavlitkem Petrem, feditelem Skoly
1€: 47813113
DIC:CZ 47813113
bankovni spojeni: K.B.Opava
Cislo (1¢tu:19-674330217/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Pavlicek Petr, tel.:555557400
(dale jen ,objednatel)

2. Obchodni firma:Adolf Tupa

se sidlem:Maradkova 18, 746 01 Opava

zastoupena:Adolfem Tupou — malitelem firmy

IC:18471714

DIC:CZ5509092039

bankovni spojeni:C.S.a.s.0Opava

Cislo (¢tu:3520903389

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Adolf Tupa, tel.:601354637

(déle jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,
v platném znéni, (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zékoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény 0ctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZ doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu. PFfi zméné identifikacnich Gdajl
smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

6. Uelem smlouvy je realizace zakézky.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi stavbu
,Vyména dedtové kanalizace l.etapa - dvorni strana u objektu Mendelova gymnaézia,
Komenského 397/5, Opava “ (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

e projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu r. 2017

o  spoletnosti Ing.arch. Tatana Tzoumasovd, Cholina 161, 783 22 Cholina, IC
155501782

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(déle jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutecného
provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroven
* pdf. Pripadné vicetisky budou UcCtovany zviast,

b) pfedani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuZiti v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkonll, ve znéni pozd&jSich predpisd (dale jen ,zakon o odpadech");
o zplsobu nakladani s odpadem bude predloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

c) dodavka viech dokladd o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodd a
predpistl v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni
obsluhy,

d) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,

e) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpist a technickych
norem, Uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

f) udrfovani stavbou dotenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

g) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

h) zajisténi zpracovani vsech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

i) hlaSeni archeologickych nalez& v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
o) plnit podminky dot¢enych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
B) zohlednit vyjadreni dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby
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4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahraZUJe
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane vprﬁbehu realizace dila nutnost zpracovéni
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravn|m| predp:sy platnymi
Vv Ceske republice v dobé& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zévazné vSechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prlb&Zné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokézani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

T Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélk( prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

8. PFipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Vicepréace budou realizovany aZ po uzavieni pisludného dodatku ke smlouve.

9. Smluvni strany prohlasuy, Ze predmét plnem podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a e smlouvu uzavirajl po pedlivém zvaZeni vSech moznych dlsledkd. Zhotovitel
prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a 7e prace mohou byt
dokonéeny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IvV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(ité do 150 dnfl od pfedani staveniSté zhotoviteli
a nejpozdé&ji posledni den Ih{ity dokoncené dilo predat objednateli.

2. Mistem plnéni je nadvofi -Mandelovo gymnazium, Komenského 397/5, Opava

3. Vpfipadé omezeni postupu praci viivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini 3. 408.126,- K¢
bez DPH

slovy tfimilionyctyFistaosmtisicjednostodvacetSestkorun, jedné se o pfeneseni danové
povinnosti, DPH ve vysi 21% odvede

objednatel.
Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

2. Soutasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovéni, provoz a demontéZ zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a Uplné provedeni dila.

1. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe pfipustnou
a nelze ji pfekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odetenim veskerych nakladl na provedenl téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odecteny
ve wii souttu vedkerych odpovidajicich poloZzek a nakladd neprovedenych
dle polozkového rozpottu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
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plnéni v ramci zadéavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky (dale jen »polozkovy
rozpocet"),

b) pFictenim veskerych nakladll na provedenl téch &asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvallty uvedené v pr0]ektove
dokumentaci nebo poloZkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkoveho rozpocCtu nebo
dle standardizovanych cenikd Verlag Dashofer vevysi max. 80 % téchto
standardizovanych cen.

c) vprlpadech kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zzadnym ze zplisobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individuaini kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednad jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zékladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

2. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vZdy pfedem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

1. Zélohy na platby nejsou sjednany.

2. Na plnem dle této smlouvy se vztahuje rezim prenesem darnové povinnosti dle
zakona &, 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»Zakon o DPH"), a zhotowtelem proto budou za predmétné pinéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty.

3. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu a ndleZitosti stanovené dalS$imi obecné zavaznyml pravnimi predpisy (dale jen
faktura™). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

a) &slo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Vyména deStové kanalizace 1. etapa -
- dvorni strana"

c) oznadeni banky a €islo zvefejnéného (ctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejtho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou kone¢né faktury bude protokol o} predam a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohld3eni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé, Ze dilo bon prevzato
s vywhradami (tj. s vadami a nedodelky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
pFilohou konecné faktury také zépis o odstranéni téchto vad a nedod&lkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4, V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dilCi plném' v rozsahu
skutecné provedeneho pinenl za obdobi od druhého dne kalendédfniho mésice do prvého
dne kalendafniho mésice bezprostfedné ndsledujiciho. Dil&i pinéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele VSOUpISU skute¢né provedenych praci
a zjistovacim protokolu, v€etné dohody o ocenem, se povaZuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskuteénéné prvni den kalendafniho mésice bezprostredné nasledujiciho, tj.
posledni den vyS$e sjednaného obdobi. V pfipadé predéani a prevzeti ukoncenych
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21

12,

1%

14,

stavebnich objektd &i jinych praci jiz v prlbéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s§21 odst. 8 a§ 21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Kone¢nd faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad a
nedodélkd ¢i po vystaveni kolaudacniho souhlasu.

V pfipadé dodate¢nych praci fakturovanych na zakladé dodatk( uzavienych k této
smlouveé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 15 kalendafnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedodélkll, s nimiz bylo dilo prevzato,
zhotovitel provede a objednateli preda zavérené vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich

sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutecnéni Zzdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnym spravcem
dané v dlsledku pozdni Ghrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ih{ty splatnosti vratit druhé

smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi d@vod vraceni. Zhotovitel provede opravu

vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet

pdvodni |hita splatnosti. Cela Ih(ita splatnosti béz opét ode dne doruceni nové

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou

fakturu do 3 dnl po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni téet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, Ze

zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcG DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
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zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvenénim fizeni, nebo
bankovni Ucet zhotovitele uréeny k uhradé pInéni uvedeny na faktufe nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

VIIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi
Skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemnd préva a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoZznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle €l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctll a faktur, kontrole hospodareni
s odpady a k daldim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské Cinnosti pFi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li fadné dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkél, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouzit svému Géelu a dilo je objednatelem prevzato.

Vlastnkem zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedli Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je pfedmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je pfedmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi Skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykondvat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zpiisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkl predané dokumentace véetné navrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyteéného odkladu
objednateli.
VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpetnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni dpravé, eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
poZadavkdm kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zdkona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni nékterych
zakon(l, ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadécich predpisd.

Jakost dodévanych materidld a konstrukci bude dokladovana pFedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendainich dnl
po nabyti G¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi pfedani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

2. Obvod staveni§té je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim
jménem. Uréeni zakladnich vyty€ovacich prvké bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stoéné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila. Pfi
nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenists, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpeénostnich, hygienickych
a pozarnich predpisd, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pFevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na sv{ij naklad
odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho Cinnosti, ato vsouladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim predpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoziiovat uzivani, k némuz
bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provéddéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) Udastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani staveni§té zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibéiné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpeénostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) doloZit platné atesty & certifikdty, pfipadné dal$i dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametr pouzivanych  vyrobkd
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a materidlll, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atest@ neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pinéni
smlouvy, ato neprodlend, nejpozdéji nésledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skutetnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
sekretariat@mgo.opava.cz a nasledn@ pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pFekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovéni, nadmérnému nebo zbyteCnému
obté¥ovani okoli stavby, k omezovani prdv a pravem chranénych zajm{ vlastnik{
sousednich nemovitosti, ke zne¢isténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a pranost a zajisti ¢isténi stavbou piipadné zneiSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel odpovida za zajiéténi dostupnosti projektové dokumentace a viech doklad{
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektova dokumentace a vysSe
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v prib&hu prace.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpetit pred poskozenim a krddeZemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodatské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pFisludnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti. Informadni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je oprévnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni &asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z véZnych ddvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat (idaje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dalSimi doklady
potfebnymi k prokdzani potfebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pdvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢ jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plivodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.
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11.
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Zhotovitel odpovida za zajiténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu
ajinych technickych predpisd, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni Cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZaduijici zviastni zplsobilost nebo povoleni podle
prisluénych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel se =zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjiSt&né rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pFipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni
&innosti ke 3koddm. V opaéném pfipadé ponese pinou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovény pouze po predchozim ozndmeni.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNUO

13.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e o0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,

Zhotovitel je povinen umoZnit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

14,

15.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou za ¢trnact dnll

e terminy konani kontrolnich dnll budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazdkladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dn{i budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zépisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaZznych dlvodl nedostavi, miZe zhotovitel pokraCovat v provédéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly rédné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.
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Pokud zhotovitel osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prdce odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

16. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje fadné dokonlené dilo prevzit do 10 dnl od doruceni vyzvy
zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo nepfevzit v pfipadé, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsén protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pFipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
oznaceni pfedmétu dila,
oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavfeni jejich dodatkd,
termin vyklizeni stavenisté,
datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,
termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
seznam prevzaté dokumentace,
prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),
datum a misto sepsani protokolu,
v pripadé, je-li dilo pFebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodé&lk@l, s nimiZ bylo dilo pfevzato, vCetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,
jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspé3né provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.

4, Doklady o Fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a daldi dokumentaci podle této smlouvy vCetné prohléseni o shodg,
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zhotovitel preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepreda, objednatel dilo nepfevezme. Pfeddnim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele dopinit.

5. Zhotovitel se zavazuje z(astnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma préavo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zéruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. oblanského zékoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace

b) na dodavky strojll, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v déice shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, 24 mésicd,

(dale téZ ,zarucni doba"“).

Zaruéni doba zalind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi
po dobu, po kterou nemilZe objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4, Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pissmné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) adresu: Adolf Tupa, Mafadkova 18, 746 010pava, nebo

b) telefon:601354637

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5dnd od dorueni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od dorufeni oznameni o vadé.
Nezapocéne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{ité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnd ode dne doruceni oznameni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doru¢eni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Smlouva o dilo na stavbu Vyména kanalizace 1.etapa - dvorni strana 11



. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zéruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zéruky na dilo dle

této smiouvy.

XIV.
Nebezpecdi Skody

. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen uéinit veskerd opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uZivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zévazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojiéténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem 5.000.000,-KE s maximalni
spoluticasti 1.000,-K¢. Pojiéténi musi obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi
tietich osob véetné kryti odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vletné vdech dodatkl a déle certifikaty
pislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojiéténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
.V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené |h{it&, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyCiSténim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapoCaty
den prodieni.

.V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit pozadavky dotcenych organ(i a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

. V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,05 % zceny zadilo bez DPH za kazdy
i zapoCaty den prodleni.
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V pHipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace a
doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na staveniti, bude objednatelem zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta
ve wii 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

V piipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
G&tovana smluvni pokuta ve vy3i 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pFipadé, 7e zavazek provést dilo zanikne pred Fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&j&im porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spln&nim neznamend zénik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapotitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Néhradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

porugeni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym poruenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dob& pinéni dle ¢l IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepFedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti U¢innosti smlouvy objednateli,

) neprevzeti staveni$té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadd, kdy
prevzeti brani ddvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynt objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Eastky, pricem? druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni
Vyzvy,

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

zékona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zékon),
ve zn&ni pozddjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena

Smiouva o dilo na stavbu Vyména kanalizace 1.etapa - dvorni strana 13



odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupent,

5. Pro G&ely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obCanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami
a G¢innosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz
objednatel obdrZi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4, Zhotovitel nem@iZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuy Ze si tuto smlouvu pred Je]zrn podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdité,
vazné a srozumltelne, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi avf/slovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva vcetné pfiloh
a pfipadnych dodatké bude zvefejnéna na oficialnich webovych strankach objednatele.
Je-li zhotovitel fyzmkou osobou, bude smlouva zverejnéna po anonymlzaC| provedené
v souladu se zékonem &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich (dajd a o0 zméné nékterych
zakond, ve znéni pozde]smh predpisd.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Adolf TUPA
Mafadkova 18, 746 01 Opava
tel.: +420 601 354 637
IC: 18471714 DIC: CZ5509092039

obje;ﬁnatel zhotovitel
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