C. J.: MCBS/2023/0169739/NEMI

vriizuse: ||
SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob€anského zakoniku
1. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied

Sidlo: Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno, Brno-mésto
Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou

ICO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo ugtu: 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat technicky dozor stavebnika: + UMC mésta Brna, Brno-
stfed, odbor investi¢ni a spravy bytovych domu, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dale jen , TDS")

Zhotovitel : DIRS Brno s.r.o.
Jihlavska 731/38, 642 00 Brno

zapsan v obchodnim rejstiiku vedenem Krajskym soudem v Brné, v oddile C,
vloZka 40526

Zastoupeny: Pavlem Lyskem, jednatelem
Ing. Milanem VI€kem, jednatelem
ICO: 26255618
DIC: CZ26255618
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo u&tu: 27-7195010277/0100
Tel. kontakt:
E-mail:

ID datove schranky: mrjy5h2

2. Rozsah pfedmétu smlouvy
21. Rozsah pfedmétu smlouvy
2.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby:

,Oprava bytl — Kienova 18 byt ¢. 1, Kfenova 55 byt ¢. 21 a
Kfenova 70 byt ¢&. 2“

v rozsahu vymezenem zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele, ktera
byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne 20.09.2023 piedlozené
objednateli zhotovitelem jako uchazecem v zadavacim fizeni, na zakladé jehoz vysledku
byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny
objednatele (dale jen “dilo®). Dilem se rozumi stavebni prace, dodavky a sluzby provedené
za Ucelem oprav vysSe uvedenych bytl dle poZadavku v pfiloze €. 1 teto smlouvy (metoda
Design & Build).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje Kk provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této smlouvy.

2.1.3. Zavazek zhotovitele proveést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedodélku.

2.1.4. Zhotovenim stavby se rozumi upine, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila. Dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni
staveniste, zabor prostranstvi, bezpecnostni opatfeni, provedeni revizi, razna odborna
posouzeni a vyjadfeni, konzultace s Odborem pamatkove péce MMB, NPU apod.) vCetné
koordinac¢ni a kompletacni Cinnosti celé stavby. Nedilnou soucasti dila je také predani
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dokladové c¢asti dila.
2.1.5. Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a Cinnosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.53.

2.1.54.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.15.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10.

2.1.5.11.

2.1.5.12.

2.1.5.13.

zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni
dila,
zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak zajisténi bezpeéného provozu
v domé z pohledu ochrany zdravi vSech osob, které se budou v domé nachazet
zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoll a revizi k uvedeni
do provozu),
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrskeé sité, a to
vCetné poplatk(l za spotfebované energie (doklady o zaplaceni budou po Uplném
dokongeni dila pfedany objednateli),
odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech, dolozZeni likvidace
(vazni listky, danové doklady)
uvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.), v€etné uklidu vSech povrchi a
zafizeni interiéru, které byly v pribéhu provadénych praci znecistény,
zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné fotodokumentace
(dispozice, vesSkeré skryté instalace atd.) a dokumentace jednotlivych profesi;
dokumentace bude pfedana ve dvojim vyhotoveni v listinné i jednou v elektronické
podobé (formaty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronicka
podoba bude pfedana na CD nosici nebo uloZzena na cloudovém ulozisti (pFistup
na cloud poskytne objednatel) objednatelem. U vypoc¢tu podlahové plochy
postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 366/2016 Sb., dale bude uvedena
uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické
podobé pomoci Usecek (ve formatu dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné
vrstvé.
zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
prostfednictvim koordinatora BOZP a dle pozadavku stanovenych v §15 zakona
¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, pokud je podle tohoto zakona
vyzadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této smlouvy,
predkladani vzorka materialt a vyrobkd uréenych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby k odsouhlaseni TDS do 3 tydnil od predani stavenisté,
celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a pFevzetim.
Celkovy uklid pfed pfedanim dila, pfipadné pfed pfedanim jednotlivé
predavanych objektl, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli stavenisté pfed pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.
Soucasti Uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do
stavu podle projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pred
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem feSeny).
Pokud budou vramci oprav dotéeny rozvody plynu vrozsahu vymezeném
zadanim nebo budou odstrafiovany zavady na rozvodu plynu, je soucasti pInéni
zajisténi projektové dokumentace (PD) a revizni zpravy vE. tlakovych zkousek.
S ohledem na uvedené terminy je nutné dobfe zkoordinovat stavebni prace a
jednotlivé profese u provadécich praci a pfizplsobit technologické postupy.
Zejména vybér vhodnych materiald a zajistit okolni podminky (temperovani,
vétrani, vysouseni).
Soucasti pfedani dila je i pfipojeni k odbéru energii (elektro) — byt bude ke dni
predani stavby pfipojen k odbéru energii a vSechny zafizovaci pfedméty, které
jsou na téchto energiich zavislé, budou zprovoznény a vyzkouseny. Zhotovitel
preda Objednateli minimalné 3 tydny pfed dokonéenim dila dle &l. 3.2.1. revize
a tlakové zkousky potfebné k zajisténi smluv s dodavateli energii a osazeni
fakturaCnich méfidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou soucinnost
(napf. uzavieni smluv o dodavce a o pfipojeni k distribu¢ni soustavé).

2.1.6. P¥i provadéni dila budou dodrzeny v8echny platné zakony, vyhlaSka a normy v plathém
znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, napfiklad CSN 730540-2, CSN 733610, CSN
732901, CSN 732902 (Etics), CSN 730802, CSN 730834, CSN 730833, CSN 730810 a
vyhl. 410/2005 Sb.

Kvalita provedenych konstrukci je definovana meznimi odchylkami uvedenymi
v nasledujicich normach. Jejich nedodrzeni opravnuje Objednatele pozadovat vyménu &i
opravu téchto konstrukci, aby byly odchylky spinény, popf. miize Objednatel pozadovat
slevu za takto provedené prace ve vysSi max. 30% z nakladd na polozky souvisejici
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21.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

s danou vadou.

Kontrola obklad® a dlazeb podle CSN 73 3450

Kontrola dlazeb a dal$ich povrchii podlah podle €SN 74 4505

Kontrola omitek podle CSN EN 13914-2 — pozadovana tfida 3 a lepsi.

Kvalitu provedenych praci dolozi Zhotovitel protokolem o provedeném méfeni v souladu
s vySe uvedenymi normami.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné krealizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu,
a je k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostfedky.
Zhotovitel zajisti kladecské listy, k obkladim a dlazbé, které predlozi ke schvaleni
objednateli pfed zahajenim praci na lepeni obkladl nebo dlazby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény v cenové
nabidce.

3. Terminy a misto pInéni
. Termin zahajeni

3.1

3.2.

3.3.

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokra¢ovat nejpozdéji do 2 dnud
ode dne protokolarniho predani stavenisté, které bude predano dle ¢&l. 6.1. této smlouvy
do 5 pracovnich dnd od podpisu této smiouvy.

Termin dokonceni

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile v terminu nejpozdéji do 14 tydnu
od piedani stavenisté.

Termin pfedani stavenisté je pro vSechny byty shodny, uvedené terminy dokonceni se tedy
pocitaji od stejného dne.

Termin dokond&eni praci Ize prodlouzit na zakladé dohody smluvnich stran dodatkem k této
smlouveé a to pouze za predpokladu, ze:

a.

b.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.1.

nastanou nepfedvidatelné skuteCnosti, které povedou ke vzniku dodate¢nych
nepfedvidatelnych stavebnich praci a ztechnologického hlediska také nutnosti
prodlouZzit termin pInéni,

nastanou nepfedvidatelné skute€nosti, které si vyZadaji preruseni praci.

Zhotovitel je povinen pfedat dokoncené dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst.
3.2.1. této smlouvy.

Pferuseni praci je mozné pouze za podminky, ze okolni teplota vzduchu, pfipadné
dotéeného podkladu klesne pod Uroven, pozadovanou vyrobci dodavanych materiall pfi
technologickém procesu stavebnich praci. PreruSeni praci musi odsouhlasit zastupce
objednatele a musi byt proveden zapis do stavebniho deniku. V zapisu musi byt uvedena
teplota poZadovana pro provadéni praci a teploty naméfené v dany den.

Doba, po kterou budou pferuseny prace dle tohoto odstavce se nezapodita do terminu
sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opétovné zahajeni praci bude bezodkladné po
té, co klimatické podminky dovoli dodrZet technologicky dany technologicky postup bude
po dobu tfi dnd nad pozadovanou Uroven uvedenou v zapise ve stavebnim deniku pfi
pferuseni praci.

Z davodu preruSeni praci dle tohoto odstavce nelze navysit cenu dila.

Objednatel (TDS) je opravnén prerusit stavebni prace ze zavaznych divod( na strané
objednatele (v€. preruseni po dobu Vanoc). Nejdéle vSak na dobu 3 tydnd. O preruSeni
a nasledném zahajeni praci se provede zapis do stavebniho deniku, s uvedenim ddvodu
pro preruseni. Po dobu pferuseni praci dle tohoto odstavce se sjednané Ihuty a sjednané
terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o €as odpovidajici Casu pferuseni praci. Do
prodlouzeni sjednanych lhat a termind se zapocitava i den, ve kterém doSlo k pferuseni
praci, i den, kdy byly prace opét povoleny.

Misto pInéni

Mistem plnéni je:

e Brno, bytovy dim Krenova 295/18, parc.¢. 1129 k.u. Trnita
¢ Brno, bytovy dim Kfenova 181/55, parc.¢. 157 k.U. Trnita
e Brno, bytovy dim Krenova 394/70, parc.€. 264 k.u. Trnita
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4.1. VySe sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l. 2 této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi:

Soupis dil€ich oprav vé. diléich cen:

a) Kfenova 18 byt €. 1 520.900,00 K& bez DPH (prvni snizena sazba)
b) Kfenova 55 byt &. 21 555.100,00 K& bez DPH (prvni sniZzena sazba)
c) Kfenova 70 byt €. 2 1.500.900,00 K& bez DPH (prvni snizena sazba)
Celkova cena dila bez DPH: 2.576.900,00 K¢
VysSe DPH (prvni snizena sazba, 15%): 386.535,00 K&
Celkova cena dila: 2.963.435,00 K&

Smluvni pevna cena dila byla stanovena nabidkou uchazece v ramci zadavaciho fizeni, a to
podle zadavaci dokumentace a této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nutné
k uplnému dokonéeni a pfedani dila.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je neprekrocitelna. Veskera rizika s pfipadnymi
vicepracemi na sebe prebira zhotovitel, timto se rozumi, ze Zhotovitel na sebe prebira tzv.
nebezpeli zmény okolnosti dle § 2620, odst. 2 véta druhd z.€. 89/2012 Sb,, ob&anského
zakoniku.

4.1.2. Sjednana cena obsahuje ve$keré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
Uplnému a vEasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a Uplnou realizaci dila a spInéni
veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a obsahuje rovnéz i
zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladl, a to az do doby uplného
dokongeni dila bez jakychkoliv vad a nedodélkll. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veSkeré
naklady zhotovitele vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

4.1.3. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani cenovych
predpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divodu
jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se se vSemi
okolnostmi, které maiji vliv na stanoveni ceny dila.

4.1.5. P¥i pferuseni praci z klimatickych divod(, nelze navySovat cenu dila v navaznosti na toto
preruseni.

4.3. Podminky pro zménu ceny

4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvysSe pripustnou a miize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

4.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat
i provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které souvisi s predmétem dila
z predmétu pinéni.

4.3.3. Zmeéna sjednané ceny je dale mozna v pfipadé zmény sazby a vySe DPH, a to pouze
ve vysi odpovidajici této zméné.

Platebni podminky
5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2, Postup plateb
5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena formou dilCich faktur, které budou odpovidat skute¢né
provedenym ucelenym pracim (oddilim) za kazdy jednotlivy byt v pfislusném kalendarnim
mésici. DUZP (datum uskute¢néni zdanitelného plnéni) pro kazdy dokonéeny oddil praci
je den pfedani a prevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

Jednotlivé ucelené prace (oddily) v kazdém jednotlivém byté a vySe pomérné &astky, ktera bude
za tyto prace uhrazena, je dana nasledovné:
a) dokonceni elektroinstalace vé. ... 10% z celkové Cc&astky za opravu bytu
dolozeni revizni zpravy (bez

svitidel a bez krytek zasuvek a vypinacu

b) dokoncéeni ZTI v¢€. tlakovych zkousek ~  .............. 10% z celkové €astky za opravu bytu



c) dokonleni vytapéni v€. uvedenido ... 10% z celkové €astky za opravu bytu
provozu a topné zkousky

d) dokonceni bouracich praci ... 10% z celkové €astky za opravu bytu

e) dokonéeni skladby podlah bez finalni  ............. 20% z celkové Castky za opravu bytu
naslapné vrstvy

f) findlni oprava omitek bez vymalby ... 15% z celkové €astky za opravu bytu
g) dokon¢eni SDK podhledd ... 5% z celkové €astky za opravu bytu

Po protokolarnim pfedani a prevzeti celého dila Ize fakturovat 100% celkové ceny, ale v souladu
s ¢lankem 5.3 této Smlouvy.

5.2.2. Zhotovitel pfedlozi TDS vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice
soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly kalendaini mésic ocenény v
souladu se zplsobem stanovenym v této smlouvé. Objednatel (TDS) je povinen se k
tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnG ode dne jeho obdrzeni. Po
odsouhlaseni soupisu skute¢né provedenych praci vystavi zhotovitel, dle tohoto soupisu
dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne pfisluSného kalendafniho mésice ji odevzda na
podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v zahlavi smlouvy). Nedilnou soucasti dil¢i
faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Faktura bude obsahovat tyto udaje:
a. oznaceni a Cislo faktury,
b. nazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruCovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské nameésti 196/1
602 00 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
Koneény pfijemce: Statutarni mésto Brno
Méstské €ast Brno-stfed
Dominikanska 264/2
601 69 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
c) datum vystaveni a lhatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) prfedmét platby, fakturovanou financni ¢astku a zplsob platby,

e) udaje pro dafiové Ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona
o dani z pfidané hodnoty, vy3i dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute€néno — v pfipadé&, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pfeneseni danové povinnosti

f) Cislo smlouvy a nazev dila,

g) vySe zadrzného,

h) razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% ze sjednané ceny bez DPH uvedené
v €l. 4 této smlouvy.

5.2.5. Datum uskute€néni zdaniteIného pInéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim
protokolu.

5.3. Zadrzné (pozastavka)
5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZz po Uspé&Sném protokolarnim pFedani
a prevzeti dila resp. bez vad a nedodélku.

V pfipadé, ze opraveny byt pfeda Zhotovitel Objednateli bez vad a nedodélk(, uhradi
Zhotovitel sjednanou cenu v plné vysi.

5.3.2. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadrzné
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uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

5.3.3. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnu od doru€eni zadosti.

5.3.4. Pripadné smluvni pokuty (sankce) uplatnéné v pribéhu plnéni, nebo pfi dokoncovani dila
(termin pInéni, vady a nedodélky atd.) budou zapodéteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz poniZzeno o uplatnéné sankce.

5.3.5. V pfipadé, Ze uplatnéné smluvni pokuty (sankce) budou vy3si nez hodnota zadrzného,
bude ¢ast smluvnich pokut (sankci) pfesahujici hodnotu zadrzného uplatfiovana
samostatné pisemnou vyzvou s uvedenim data splatnosti.

54, Lhuty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhata plati i pro Uhradu zadrzného.

5.4.2. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢&astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uétu zhotovitele.

5.4.3. V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkl fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury
objednateli poc¢ina bézet doba splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena
nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendafniho mésice.

5.5. Pfeneseni dafové povinnosti
5.5.1. Dodavatel se pfi vystavovani dafiovych doklad(l zavazuije, Ze bude postupovat v souladu
s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisQ.
5.5.2. Objednatel prohlasuje, Ze pInéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho
ekonomickou €innosti a pInéni tak podléha rezimu pfeneseni dafnové povinnosti.
5.6. PInéni finan¢nich zavazk( vac¢i poddodavatelim

Zhotovitel se zavazuje fadné a véas plnit finanéni zavazky vici svym poddodavateliim,
kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnud od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pInéni. Objednatel je opravnén pinéni
téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba predloZeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od doruéeni vyzvy objednatele.

Stavenisté
6.1. Pfedani a prevzeti stavenisté
6.1.1. Stavenisté bude pfedano objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovnich dnu od

podpisu této smlouvy. Dnem pfevzeti stavenisté pfebira zhotovitel odpovédnost za
veSkeré Skody zpusobené na majetku i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky do
doby pfedani hotového dila objednateli.
O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany
podepisi.

6.1.2. Vsouladu s ¢&l. 6.1.1. termin pro pfedani stavenisté stanovi objednatel. Termin (datum,
misto, €as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v zéhlavi této
smlouvy. V pfipadé, Ze termin objednatel nestanovi, bude pfedani stavenisté zahajeno
paty pracovni den po podpisu smlouvy o dilo na adrese Kfenova 18, Brno v 10:00 hod.
Zhotovitel je povinen staveniSté prevzit. Pokud se zhotovitel k pfevzeti stavenisté
nedostavi, mize objednatel udélit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.2. Vyklizeni stavenisté
6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a pfevzeti dila stavenisté zcela vyklidit,
jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

6.3 Prohlidky bytl
6.3.1. V pfipadé, Ze v domé, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat prohlidky
volnych byt (nabizenych k pronajmu) z drovné spravce domu, je zhotovitel dle pokynu
TDS nebo spravce domu (SNMC Brno-stfed, p.o.) prerusit na nezbytné nutnou dobu
(max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit prostory k prohlidce.



7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.2.

7.1.5.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, a Pfilohy €. 16 vyhlasky 499/2006.
(Nalezitosti a zplUsob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé)
stavebni denik. Zhotovitel vede stavebni denik ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté
(v€etné), a to aZz do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen
predat original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Jednu kopii zapisu je
zhotovitel povinen pfedat objednateli (TDS) nejmené 1x meésicne, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkere skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale klimatickée
podminky (teplota, pocCasi), za kterych byly prace provadény. V pfipadég, ze jsou soucasti
pfedmétu dila vyplné otvord, je nutné provadét zapis o poCtech a umisténi vyplni otvoru
tak jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy vten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu.

V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup
stavby pofizuje zhotovitel i pfislushou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

7.2. Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel (TDS) kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy uCastni TDS a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukci, instalaci a praci, které
budou zakryty v dalSim prubéhu praci a které jsou pfedmétem dila. Tato povinnost se
vztahuje i na zakryti pfipojovaci spary u oken.

Zhotovitel je povinen do 3 tydnu od prfedani stavenisté svolat kontrolni den, take za ucasti
zastupcu pfislusného Odboru pamatkove péce MMB a Narodniho pamatkoveho ustavu.
Tuto povinnost Ize po dohodé s TDS zrusit, o tomto musi byt proveden zapis do
stavebniho deniku.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2 pracovni dny
pied planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvé.

V pfipadé nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeneho je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad. Timto neni dot€en narok na nahradu Skody.

7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Zhotovitel zajisti vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu s ust. § 160 zakona 183/2006
Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpisu.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpec€uje odborne vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlastniho pravniho pfedpisu (zakon ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych

inZzenyru a techniku Cinnych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsSich predpisu).

Zhotovitel uréuje stavbyvedoucim na stavbéﬂ cislo autorizace
stavbyvedouciho i\/ pfipadé, zmény stavbyvedouciho je povinen tuto zménu
Zhotovitel pisemné (doporucenou postou nebo do datové schranky) oznamit Objednateli
neprodleng, nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od zmény. V pisemném oznameni uvede
jméno, pfijmeni a &islo autorizace nového stavbyvedouciho.

Stavbyvedouci dle odst. 7.3.3. je povinen se ucastnit pfedani stavenisté, predani dila a
v8ech kontrolnich dnl na stavbé. Za neucast stavbyvedouciho pfi pfedani stavenisté, na
kontrolnich dnech nebo pfi pfedani dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu 5.000,- KE. O nelcasti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Technicky dozor stavebnika (TDS) vykonava UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor
investicni a spravy bytovych domu. Vedouci tohoto odboru je opravnén k vykonu TDS
povefit konkrétni osobu z tohoto odboru, ktera bude vykon €innosti TDS zajistovat, popf.
muze urdit jinou osobu (pravnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na zakladé
objednavky nebo pfikazni smlouvy.



8. Provadéni dila a bezpec¢nost prace
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

8.1.7.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. ¢. 89/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni potfebné odborné péce.
V pfipadé, ze tak neucini, odpovida za vady dila takto vzniklé.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech Casti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zplisobem stanovenym objednatelem.

V den predani staveni§té zajisti zhotovitel informace pro najemniky domu
o planovanych opravach vc€etné kontaktu na odpovédnou osobu a pfedpokladaného
harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni, které bude vhozeno do schranky
kazdého najemce. Toto oznameni bude dale vylepeno na nasténku v domé, na vstupni
dvefe domu nebo na jiném vhodném misté, o ¢emz bude pofizena fotodokumentace,
kterou je zhotovitel povinen do 2 dnG od vylepeni odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V pfipadé poruseni povinnosti informovat najemce
uvedenym zplUsobem o zahajeni praci vdomé nebo v pfipadé nesplnéni povinnosti
odeslat fotodokumentaci objednateli, ma objednatel narok na uplatnéni smluvni pokuty ve
vysi 10.000,- KE.

Pracovni doba v pracovnich dnech maximalné od 6:00 do 19:00 hod. V téchto dnech
budou v dobé od 18:00 do 8:00 hod. omezeny prace se zvysSenou hlu€nosti, pokud se
smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou jinak. Pracovni doba o
sobotach, nedélich a svatcich je od 9:00 do 17:00 hod. V téchto dnech neprovadét zadné
prace, které zplsobuji zvySenou hlu¢nost. Po pisemné dohodé s nadpolovi¢ni vétsinou
najemcu v domeé Ize pracovni dobu upravit.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit uklid
spole¢nych prostor vdomé, které byly dot€eny zvySenou prasnosti. (Uklidem se rozumi,
zameteni a vytfeni podlah, zabradli, dvefe atp.), tak aby nebyl snizen komfort uzivani
domu stavajicimi najemci. V pfipadé provadéni bouracich praci neni povoleno vétrat do
spole€nych prostor vdomé, aby se neSifil prach v domé.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat vytah v domé k pfesunu materialu. Vytah slouzi pouze
pro prepravu osob. Osoby pouzivajici vytah nesméni vytahem presouvat material ani
vytah znecistovat.

8.2. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomucek) a hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a
predat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavk
stanovenych v §15 odst. 2 zdkona €. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zdkona pro
danou stavbu vyZadovan.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli po podpisu této smlouvy hlasit objednateli takové
podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP na stavenisti
dle zakona €. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi pfedpisy.
V pfipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP, zavazuje se
zhotovitel, Ze na to objednatele upozorni a nasledné bude dodrzovat nafizeni koordinatora
BOZP.
Ve spole¢nych prostorach domu nebude zhotovitel skladovat, zadny material, nafadi ani
jiné véci. Ve spole€nych prostorach domu ani dvoru, nebude skladovan Zzadny vybourany
material (sut, trubky, kabely nebo jiné vybourané &asti stavby). Vybourany material bude
ihned po vybourani tfidén a odnasen do kontejneru pfed domem popf. pfimo nakladan
na dopravni prostfedek a odvazen.
Pfi bouracich pracich musi byt pfijata takova opatfeni, ktera zamezi nebo vyrazné snizi
prasnost bouracich praci. O téchto opatfenich musi byt proveden zapis do stavebniho
deniku.
Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni uklid spoleénych prostor domu (chodby,
schodisté, zabradli, vstupni dvefe od bytl, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den
po skond&eni praci byl diim v b&zném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimainé
v nasledujicim rozsahu:

1. odklizeni hrubych necistot

2. myti 2x mokrou cestou u podlah, schodisté a vytahu
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3. myti 1x mokrou cestou u zabradli, klik od dvefi, vypinacud, zvonku, schranek.

8.2.8. Zhotovitel musi zajistit WC pro pracovniky stavby.

8.3. Rizeni stavby

1.

8.4.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani predpist bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci, pozarnich, ekologickych
a dalSich predpisl

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle projektové dokumentace dila a obecné
platnych pfedpistd a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni vSech pfistroja,
nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozméra a umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé poruSenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technik(i pro kvalitni zajisténi vystavby.
Zhotovitel je povinen odpady vznikajici b&hem provadéni dila likvidovat v souladu se
zadkonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel o provedené
likvidaci odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z

titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
8.4.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze stroj,

pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

8.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni stavby

a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpist upravujicich provadéni dila.

8.5. Férové podminky v dodavatelském Fetézci

Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni této vefejné zakazky zajistit plnéni veSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich piedpist Ceské republiky, zejména pak z oblasti pracovnépravnich
pfredpisU; zajistit legalni zaméstnavani, férové a dastojné pracovni podminky a odpovidajici
uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na plnéni pfedmétu této verejné
zakazky a plnéni téchto povinnosti zajistit i u svych poddodavatelll. Objednatel je opravnén
plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba prfedlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele.

9. Predani a prevzeti dila

9.1

9.2.

9.21.

. Zhotovitel preda Objednateli minimalné 2 tydny pfed pfedanim kazdého z bytd
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni, v€éetné ploch dle €l. 2.1.5.7. této
smiouvy.

Protokol o predani a prevzeti dila

Po dokonceni opravy jednotlivych byti bude vystaven dil¢i protokol o predani a
prevzeti dila pro kazdy byt samostatné. Kazdy protokol bude obsahovat polozky dle
€l. 9.2.1. této smlouvy.

Po dokonc&eni opravy vSech bytd (celého dila) bude vystaven celkovy (souhrnny)
zavérecny protokol o pfedani a prevzeti.

O prGbéhu prfedavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi objednatel (TDS) zapis (protokol).
Soucasti pfedani dila bude rovnéz predani veskerych dokladl poZadovanych touto
smlouvou, PD skute€ného provedeni (zejména u skrytych instalaci), pisemné prohladeni
o shodé, atesty, revize, zkousky, navody na uzivani a udrzbu, doklady o ulozeni odpadu,
pfehled zmén oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosi€i, zapis o
spotfebovanych energiich, original stavebniho deniku apod. Nedodani nékterého
z dokladUl je povazovano za nedodélek.

O prGbéhu prfedavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi objednatel (TDS) zapis (protokol).
Soudasti pfedani dila bude zejména pfedani kompletni dokladové &asti dila pozadované
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touto smlouvou ve dvou vyhotovenich v listinné podobé:
o fotodokumentace pribéhu stavby a dokladovou ¢ast pfedani dila na datovém
nosici (CD nebo cloudové ulozisté),
zapis o spotfebovanych energiich,
doklady o montazi vodoméru a elektroméru,
revize elektroinstalaci
revize plynu v€. tlakové zkousky
doklad o montazi a kontrole PBZ — pozarni hlasic,
zapis o tlakové zkousSce tésnosti — kanalizace, vodovod
doklad o protiskluznosti podlah
navod k udrzbé a obsluze bytové jednotky
zapisy z jednani s NPU, OPP MMB (v pfipadé, Ze prob&hne)
prohlaseni, ujisténi o shodé na celou stavbu
prohlaSeni stavbyvedouciho o provedeni dila
doklady o likvidaci odpadu
protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dale bude pfedano:
e Kklice od bytu
e  projektovou dokumentaci skuteéného provedeni, v€etné ploch ve formatu dwg a
pdf
e navody k zafizovacim pfedmétim — ventilator, pozarni hlasic.

Nedodani nékterého z dokladi je povazovano za vadu nebo nedodélek.

9.2.2. V pfipadé, zZe objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
dlvody, pro které odmita dilo pfevzit.

9.2.3. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek véetné zdlivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

9.2.4. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1.  Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zarucni doby vilastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, vCetné jejich zmén a doplikl, v pravnich
pfedpisech, technickych norméach a pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuiji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici u€elu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ mé dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zaruéni lhdta na stavebni prace je stanovena v délce 60 mésicli ode dne pfedani a
prevzeti dila. VeSkeré dodavky stroju, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotreby
maiji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicu.
Zaruéni lhata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ih(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

10.2.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Vady vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén poZadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrZzeni pisemné reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢€i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze reklamaci objednatele uznava. VZzdy v8ak musi pisemné sdélit v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnt ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢&i neuznava. V pfipadé,
Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni duvody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané |huté je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.

10



Veskere takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (oznameni).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahajeni dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle smlouvy delSi jak
tficet dnll se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnt od terminu pfedani a pfevzeti dila k odstrafovani
vad ¢i nedodélki uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy nedodélek Ci vadu, na jejichz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky €i vady uvedené v zapise o piedani a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.1.6. Pokud zhotovitel nepfeda objednateli dokumenty dle ¢lanku 9.1. této smlouvy je povinen
zaplatit pokud ve vysi 20.000,- K&.

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavebni denik dle &l. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&.

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrzi terminy uvedené v &l. 5.2.2. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé takové poruseni.

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin uvedeny v &l. 2.1.5.13. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&.

11.1.10 Smluvni pokutu sjednanou v ¢l. 11.1.2. neni zhotovitel povinen hradit v pfipadé, ze se
uspésné dovolal vyssi moci.

11.1.11. Pokud Objednatel zjisti, Ze dochazi k poruSovani &l. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdé takové
poruseni. Opakované poruseni ustanoveni téchto ¢lankd je povazovano za podstatné
poruseni této smlouvy.

11.2.  Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihité do 10 dnl
ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u
niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti siednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné &astky za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

11.4. Sankce za porudeni sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé poruSeni nékterych z povinnosti stanovenych v odstavcich v ¢&l. 8.2., déle v
odstavcich 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy mlze objednatel udélit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni takovéto povinnosti zjisténé
zastupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvni pokuté bude proveden zapis do
stavebniho deniku.
11.5. Sankce za porusSeni povinnosti micenlivosti
V pfipadé Ze zhotovitel nedodrzi povinnost mi€enlivosti podle ustanoveni 18.7. této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,-KE z ceny dila.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zptisobené
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poru¢enim povinnosti mi¢enlivosti.

11.6. DalSi ujednani
11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni

dot€en narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vySi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a uroky z prodleni se do nahrady 8kody nezapocitavaji.

11.6.2. Smluvni pokuty (sankce) uvedené v této smlouvé jsou platné ode dne doruceni pisemné

vyzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v zahlavi smlouvy. Za pisemnou vyzvu
se téZ povazuje zapis zastupce objednatele nebo TDS do stavebniho deniku.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodcist proti pohledavce zhotovitele a naopak.
Objednatel je také opravnén pouzit na Uhradu nezaplacenych smluvnich pokut zadrzné
(dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictvi dila a nebezpedi Skody na dile
12.1.  Vlastnictvi dila

12.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poCatku objednatel.

12.2. Nebezpeci Skody na dile

12.2.1.

Nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obfanského
zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila

13.1.  Pojisténi zhotovitele

13.1.1.

13.1.2.

14. VyssSi moc

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikd zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Kopii pojistného certifikatu je
zhotovitel povinen predlozit objednateli pfed podpisem smlouvy o dilo.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14.1. Definice vy$Si moci

14.1.1.

14.1.2.

a.
b.
c.

d
e

Za vy$Si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou
zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna
se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

Za vy3si moc se nepovazuji:

nepfiznivé povétrnostni a klimatické podminky,

udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pfed podpisem této smlouvy,
jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich pfedpist a technickych norem,

. necinnost statnich organd,
. jakékoliv nové obecné zavazné pravni predpisy nebo technické normy.

14.2.  Prava a povinnosti pfi vzniku vySSi moci

14.21.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vy8Si moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana, ktera se bude chtit na
vy88i moc odvolat, poZzada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené
a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem
doruéeni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s pFislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku nebo v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Pfi
odstoupeni smlouvy jsou smluvni strany povinny se navzajem vyporadat.

16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy

16.1.1.

16.1.2.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznaenim podle
pofadového &isla pFislusné zmény smlouvy.

17. Zpracovani osobnich udaju
17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udajd uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju (dale jen
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17.2.

17.3.

,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostate¢né identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich Udaji je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich Udajli a kontaktni Udaje na néj Ize najit na
webovych strankach Uradu méstské &asti Brno-stied. V okamzZiku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita KFizku, advokata, se sidlem Basty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail:
advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

17.4. Osobni udaje budou zpracovavany po donu trvani smlouvy. Miaze ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

18. Zavérec¢na ujednani

18.1.
18.2.

18.3.

18.4.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 3 obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakondl, zejména osobni a citlivé Udaje
a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, vcetné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakond, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Zze tuto smlouvu uvefejni Objednatel
v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv a to
v den podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze tato smlouva nebude uvefejnéna v den podpisu
této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele pisemné informovat o datu uvefejnéni této smlouvy
v registru smluv (fj. o datu, od kdy je tato smlouva uG¢inna).

18.5. Dodavatel prohlaSuje, Zze neporuSuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a

18.6.
18.7.

zakladni lidska prava.
Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha €. 1 — technické parametry.

S udaiji tykajicimi se této smlouvy a jejiho pInéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich mi€enlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednavatelem ¢&i na
zakladé zakona. Zhotovitel je povinen drzet se po dobu realizace dila jakoz i v pribéhu
pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych
aktivita to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele,
byt s t€mito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby.

19. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne 23.10.2023, usnesenim

RMC/2023/43/39.
V Brné dne 09.11.2023 V Brné dne 02.11.2023
Za objednatele Za zhotovitele
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Podklad pro vyzvu Design & Build

Nazev akce: Kfenova 70 — oprava bytu ¢. 4

Adresa, parcela, k.U.: Kfenova 394/70, Brno, parc. ¢. 1664/1, k.. Trnita

Pamatkova ochrana: Ne

Dotéené sousedni pozemky — nutnost projednani se sousedy (ano/ne): ne

Zdroj financovani (oprava, investice): oprava

Dispozice a vyméra bytu: 2.NP; 149,3 m?; dispozice 3+1

Popis stavajiciho stavu:

Bytovy dim Kfenova 70, Brno ma 1 podzemni a 4 nadzemnich podlazi. Pfedmétem opravy je byt ¢. 4
situovan ve 2.NP tohoto bytového domu. Dispozi¢né je byt rozdélen na zadveri, 3 pokoje, kuchyn,
komoru, chodbu, koupelnu a WC. Vstupni bytové dverfe jsou osazeny v dfevéné zarubni. Kuchyné je
napojena na puvodni, nerekonstruovand, stoupaci potrubi. Do kuchyné vede od mista pro plynomér
bytovy rozvod plynu pro pfipojeni kombinovaného spordku. Byt ma ptvodni privody elektrické energie
a plvodni bytovy rozvadécd. V byté je plvodni koupelna se starymi rozvody ZTl a nevyhovujicimi
zatizovacimi predmeéty. V zadveri, komore, kuchyni, koupelné a na WC je podlahova krytina keramicka
dlazba, v pokojich dievéné vlysy.

Pozadavky na zhotovitele:

Predmétem zakdzky je oprava bytové jednotky ¢. 4.

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena prohlidka, prizkum a zaméreni bytu.

V koupelné, kuchyni, zaddvefi a na WC demontovat kastlové podhledy.

V kuchyni demontovat kuchynskou linku spolu s keramickym obkladem na sténach.

V koupelné a na WC demontovat stavajici zafizovaci predméty (umyvadlo, vanu, zachodovou misu)
a veskeré keramické obklady a dlazbu.

Okno z luxfer mezi koupelnou a kuchyni vybourat, vznikly otvor zazdit a zednicky zapravit.

V komore demontovat policovy regal.

Vyzdivky budou zdéné z pdrobetonovych tvarnic. Odhlucnit stavajici instalacni Sachtu a
konstrukéné zajistit zavéseni zavésného WC na sténu instalacni Sachty.

Provést nové rozvody vody a kanalizace, véetné vyvodu pro mycku (rohovy ventil na studené vodé
+ podomitkovy sifon)

Vymeénit i svisla stoupaci potrubi na vysku celého podlazi. Pouzit potrubi se snizenou hlu¢nosti.
Stoupaci potrubi napojit v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich
opravach ostatnich bytl zasahovat do téchto opravenych byt(.

V koupelné zfidit vyvod pro ptipojeni pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni mycky. Veskeré
rozvody vést ve zdi.

Prostor pro vodoméry musi byt pfistupny i po montdzi kuchyrské linky, dostatecné velky,
umoznujici jejich pohodlnou vyménu. Zhotovitel zaznamena cisla vodomeér(l, pocatecni stavy, a
identifikatory, potiebné k nacteni do sité Ceskych radiokomunikaci.

Stdvajici rozvod plynu v byté odstranit. V pfipadé, Ze bude rusena pripojka, pak resit zaslepeni
stavajiciho pfivodu. Drazky po bourdni zednicky zapravit

Pro byt zfidit novy pfivod el. energie a 3-fazovy jisti¢ + HDO. Soucasti zakdzky jsou i pfipadné Upravy
ve stavajicim elektromérovém rozvadéci a na pfivodu do bytu. Pfipadné zdsadni zmény



elektromérové skfiné (jako jeji vyména nebo Uprava pozic vystrojeni) budou feseny ze strany
objednatele.

Veskeré provadéné instalace v byté Ci ve spolecnych prostorach zasekat do zdi, drazky zednicky
zapravit a vymalovat.

Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod difezem, popf. za Suplikem — nesmi
byt za spotrebici).

Pred predanim dila provést dikladny a velmi peclivy zavérecny uklid vSech mistnosti bytu véetné
umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému prfedani najemci do
uzivani.

Podlahy

Ve vSech mistnostech odstranit stavajici naslapnou vrstvu véetné skladby podlahy aZz na stavajici
nosnou konstrukci stropu.

Navrhnout nové skladby podlah v celém byté a ty srovnat do jedné vyskové drovné.

Resit provedeni kro€ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
PFipustna tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro pobyt osob).
Novou skladbu podlahy uzplsobit technickym pozadavkim pro uloZeni findlni naslapné vrstvy
v podobé lepenych vinylovych podlah v predsini, pokojich a v kuchyni a pro keramickou dlazbu
v koupelné a na WC.

Podlahova krytina z lepeného vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéZze 23-32, odolnost proti
poskrabani MSR B1. Soklové listy soklové listy s HDF jddrem a s gumovym potahem bez poufZiti
komponent(.

Nova keramickd podlahova krytina o rozmérech min. 30cmx30cm a min. tl. 8 mm — stanovit min.
standard pomoci parametrd — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit
hydroizolaci podlahy.

Dekor dlazby vybere objednatel dle predlozenych vzorkd. Zhotovitel musi poditat s takovou
cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min. 10 rdznych dekorll (za dekor se
nepovaZzuje jina barva stejného dekoru).

Prechody mezi riznymi materialy opatfit prechodovou listou. V celém byté design pfechodovych
list sjednotit.

Osadit zardzky dvefi nebo ndrazniky na kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy z dilcl
navrhnout ndhradni dilce v pfipadé budoucich oprav.

Stropy

V koupelné, kuchyni, zadvefi a na WC demontovat kastlové podhledy.

V koupelné a na WC instalovat novy podhled z impregnovanych sadrokartonovych desek.

Ve vSech obytnych mistnostech instalovan SDK podhled a to tak, aby svétlad vyska mistnosti bude
jednotna.

Podhledy v misté styku se sténou zapravit tak, aby nedochdazelo k vypraskani spoje.

Stény

omitky a malby

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k vypraskani spoje. Povrch vsech stén
pak sjednotit provedenim nové Stukové vrstvy po celé plose. Ze stén budou pred opravou
odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na
2 mje 5 mm (CSN EN 13 914-2 — tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly
viditelné nerovnosti pfi styku s obloZzkami dvefi, podlahovymi listami apod. a nevznikaly potom
rtzné velké mezery pro dodatecné dotmeleni.

Vymalbu provést dfive neZ se provede osazeni radiatord.



- Vymalba bild z malitské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani plivodnich vrstev
malby nebo zbytkl tapet, pfebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde
hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, pouZit systémovy podkladni natér, ktery tomu
zabrani.

keramické obklady

- Veskeré keramické obklady v byté odstranit. Keramické obklady do koupelny a WC navrhnout
nove.

- Zhotovitel predloZi objednateli min. 10 vzorkd na vybér. Dekor i kladecsky vykres bude schvalen
investorem (koupelna do vysky 2,1 m, WC do vysky 1,5-1,6 m), vSechny vnitfni rohy a spoje mezi
ker. obkladem a zafizovacim predmétem budou zasilikonovany, ukonceni obkladd bude
zapesrovano Stukovou omitkou, styk mezi omitkou a okny, parapety, zarubni atd. bude opatfen
akrylatovym tmelem, u rohovych spojli obkladl budou pouZity nerezové listy.

- Vpfripadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obkladi
ve vykazu vymér za Ucelem uschovdni pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi
rekonstrukci. Je nutné mit stejnou sarzi.

- Doplnit svislou hydroizolac¢ni vrstvu za sprchovy kout, pfipadné vanu.

Dvere

vstupni dvefe a zdrubné
- Stavajici vstupni dvojité dvoukfidlé dvere budou repasovany. Vsechna kfidla budou pfebrousena,
ocisténa, prfetmelena a opatfena alespon dvéma natéry bilé barvy.

Interiérové dvere
- VSechny stavajici interiérové dvere budou repasovany.

- Kfidla odvézt na dilnu, odstranit natéry, truhlarsky vyspravit (doplnit nebo vyménit
poskozené ozdobné listy, kazety apod.). Vytmelit, natfit.

- Opravu zarubné provést stejnym zpUsobem na misté. Pred provadénim povrchovych Uprav
budou dokonceny vSechny prasné prace, a odstranén prach.

- Vsechny sklenéné vyplné vyménit. Typy skel zvolit dle plvodnich — odsouhlasi TDI.

- VSechny kovové doplnky (kliky, Stitky, obrtliky, protikusy zastréi apod.) budou demontovany,
odborné ocistény a vylestény. Chybéjici budou nahrazeny replikou.

- VSechny pohyblivé mechanismy (zamky, zdvésy, zastrée apod.) budou vycistény, opraveny a
promazany. Chybéjici nebo neopravitelné vyménény za nové. Ke vsem zamkim budou
doplnény klice.

- VSechny dvefni prahy budou vyménény.

Okna
- Stavajici zanovni dfevéna okna do ulice jsou v dobrém stavu, stejné jako plastové okna do dvora.
- U oken opravit a sefidit kovani, vymeénit tésnéni a vycistit.

Koupelna a WC
- Zafizovaci predméty v koupelné - zdény sprchovy kout velikosti min 800x800 mm, se sprchovym

Zlabem, dvere sklenéné otviravé. Umyvadlo Sitky 55cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru
investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojdnkovou pakovou baterii a
ovladanim odtoku. U sprchy osadit nasténnou baterii se sprchovou posuvnou tyci pro uchyceni
sprchy. Ty¢ umistit pro pohodIné sprchovani osob az do vysky 190 cm. VSechny baterie musi byt



osazeny Uspornymi perlatory vcetné sprchové hlavice. Osadit koupelnovy Zebfik s topnou
patronou a zfidit vétrani s casovym dobéhem.

Zafizovaci predméty na WC — osadit nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfidit nucené vétrani
s casovym dobéhem.

Nad umyvadlo nalepit na obklad zrcadlo 50x80xm s fazetou.

Design zafizovacich predmétud dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5 designovych
feSeni. Provedeni — keramika bila, sifony a baterie — chrom.

Elektroinstalace

Silnoproudé rozvody, zdsuvkové i svételné obvody budou nové. Soucasti dodavky budou i LED
svitidla zapusténa do podhled(i. PoZzadované parametry:
Prikon 218 W

Barevna teplota....ccuuee i e 3000 K
SVELEINY TOK .eeiieiiiee ettt e e 2700 Im
Vyzarovaci Uhel ..o >100°
Pocet svitidel (pokoj, KUChYM) ....c.oeeuiieiiieceeee e 2 kus
Pocet svitidel (chodba nad 20 M?).......cccceveveveieeeeeececeeeeeeeae 3 kus
Pocet svitidel (chodba pod 20 M?2) ......cceeveveveieeeeceeeeeeeeeeee 1 kus

V mistnostech se dvéma svitidly (obyvaci pokoj s kuchyriskym koutem) budou osazeny dvojité
vypinace umoznujici rozsviceni kazdého svitidla zvlast. Rozmisténi vypinacd provést podle béznych
zvyklosti u dvefi do mistnosti. Rozmisténi zasuvek navrhnout takto:

= Kuchynisky KOUt .......c.ooeiiiiiiiiceeeceecce e 9 kust celkem
® PO lINKOU ..eeviiiiiiiiiiec e 4x jednozasuvka
LI o 1o I 1101 (o TV USRI 3x dvojzasuvka
= ObYVaCi POKOJ cocveeeerieeiie et 4 kusUl celkem
= POKOJ cutee ettt 4 kusl celkem
- Chodba pod 20 M2 ........ceeeieieeeeeeeeeeee e 1xjednozasuvka

- Koupelna —... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susi¢ku, 1x dvojvypinac
pro svétlo a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.
V kuchyriském koutu provést rozvod umoznujici i montdaz elektrického sporaku se sklokeramickou
nebo indukéni varnou deskou jako alternativy ke spordku kombinovanému, zapojeni mycky,
digestore, lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béZnych kuchyriskych spotrebicd, a
osvétleni linky. Odpovidajicim zpisobem doplnit bytovy rozvadéc. V kuchyni jsou uvazovany linky
se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a vypinace tedy musi mit
dostatecnou rezervu, umoZiujici vysunuti na tuto desku. Revizni zprdvu vystavit pro cely byt,
bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli
doddna min. 4 tydny pred terminem dokonceni stavby s ohledem na nutnost pozadat distributora
o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.
V chodbé na stropé umistit autonomni pozarni hlasic.

Slaboproud — pfipojeni bytu na STA

Provést rozvedeni husich krkd (vE. kabeldZze) pro budouci rozvod SLB rozvodu pro internet datovym
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukonceni provést v obyvacim pokoji
dvourameckem. Déle bude husi krk doveden aZz na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice +
vicko).

Provéfit funkcnost rozvodd STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo chybi
uplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxidlniho kabelu do bytu
budou vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon dodat novy, osadit a zprovoznit



TUv

Tepla voda neni napojena z centralniho zdroje. Ohfev vody aktudlné zajistuje plynovy kotel.
Nové bude v byté zajistovat ohtev vody novy elektricky kotel se zasobnikem, umistény v kuchyni
na pozici stavajiciho kotle. (viz. vytapéni)

Vytapéni

Stavajici plynovy kotel osazeny v kuchyni demontovat véetné rozvod(l vytapéni v byté.

Osadit novy elektricky kotel se zasobnikem a z néj zfidit novy rozvod topné soustavy pro cely byt
vedeny ve zdi. Kotel zakryt oteviratelnym, lakovanym krytem, ktery esteticky zakryje nevzhledné
napojeni na rozvody. Tento kryt musi byt navrien tak, aby jej bylo mozno, v pfipadé revize
technikem, jednoduse demontovat a poté vratit zpét.

V koupelné vyménit stavajici otopné téleso za koupelnovy Zebfik s topnou patronou.

Na kazdém radiatoru je osazen méri¢ spotfeby tepla, ktery je nutno demontovat, a ulozit tak aby
mohl byt vracen na stejny radiator.

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Zatizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pripadného zdboru
verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.
Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méren. Pro odbér vody je moZné vyuzit bytové
rozvody opatfené vodomeéry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud
pozada EG.D o kratkodobé pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za ucelem provedeni
stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny.
A nechd osadit elektromér. Nebo pouzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc s elektromé-
rem, ktery napoji v rozvodné domu (1.PP) na spolecnou spotrebu.
Prace budou probihat za bézného provozu domu.
Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu
praci, zejména téch hlucnych, které je budou omezovat. A nejen ndjemce byt(, ale i ndjemce
nebytl. Nejlépe vhozeni informacniho letdku do schranek vSech ndjemcl a zaroven vylepeni
informaci u vstupu na nasténku, pfipadné jiné vhodné misto.
Zhotovitel uvefejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou
osobu, ktera za opravu bytu zodpovida.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.
Po dobu vystavby zajisti zhotovitel uklid spoleénych prostor v celém domé (chodby, schodisté,
zabradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci
byl diim v bézném uZivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych nedistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinac(, zvonkd, schranek.
Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pti podani zZadosti o pfipojeni k distribucni soustavé (plyn,
elektroinstalace)
Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pred terminem dokonceni predloZeny revizni
zpravy k zadostem o dodavku médii a pripojeni méridel (plyn, elektroinstalace).

Forma predani dokumentace skuteé¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni
se provadi z dGvodu presného stanoveni podlahové a uZitné plochy bytu po opravé. U vypoctu
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 366/2013 Sb., déle bude



uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé
pomoci krivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné.

Stanoveni podlahové plochy

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoti plidorysna plocha vsech mistnosti bytu véetné padorysné
plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife,
kominy a obdobné svislé konstrukce. Pidorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych
konstrukci ohranicujicich byt véetné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova
plocha zakrytd zabudovanymi pfedméty, jako jsou zejména skiiné ve zdech v byté, vany a jiné
zafizovaci predméty ve vnitfni plose bytu.

Podlahovou plochu mezonetového bytu umisténého ve dvou nebo vice podlazZich spojenych
schodistém uvnitf bytu tvofi pldorysna plocha vSech mistnosti vypoctena zplsobem stanovenym
v odstavci vyse a plocha pouze dolniho prlimétu schodisté.

V pripadé bytu s galerii, kdy je horni prostor bytu propojen s dolnim prostorem schodistém, se
podlahova plocha galerie zapocitava jako podlahova plocha mistnosti, pokud podchodnd vyska
tohoto prostoru dosahuje alespori 230 cm, i kdyZz neni zcela stavebné uzaviena vsemi sténami;
zapocitdva se soucasné plocha dolni mistnosti, ma-li alespon stejnou podchodnou vysku, a plocha
dolniho priimétu schodisté. Pokud podminky minimalni podchodné vysky nejsou splnény, zapocte
se pouze plocha dolni mistnosti.

UZitna plocha bytu

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vsech mistnosti (véetné lodzie, balkdnu i terasy) bytu. Plocha
mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost vcetné
pldorysné plochy veskerych vyklenk, nik, prahd, ploch pod kuchyniskou linkou apod. U mistnosti
se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez
1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na stavby).

Vypoctend podlahova i uzitnd plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2a
zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem
nahoru, k méné nez péti setinam m2 se nepfihlizi.

Vykresy ptdoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda mistnosti
(Cislo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v
m2, plocha stropl v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava
stén, poznamka), legenda pouZitych materiald a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skutecného provedeni bude Zhotovitel odevzddvat pouze v Elektronické verzi takto:
bude uloZena na cloudové ulozZisté urcené objednatelem, popf. mizZe byt objednateli predana na
nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem
a vyssim AutoCAD 2006.

textova Cast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, navody na uzivani a udrzbu atd.)
nazvy soubor( a sloZzek na CD mohou mit délku max. 30 znak, bez diakritiky a jakychkoliv znak{
(napf. +,-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pt:
,Stavajici_stav_1NP.pdf“).

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adresare budou rozdéleny nasledujicim zptsobem:

01_editovatelné D.1.4.3_ELI_SLP
A_Pruvodni_zprava D.1.4.4_PLYN
B_Souhrnna_technicka_zprava 02_pdf
C_Situace A_Pruvodni_zprava
D.1.1_ASR B_Souhrnna_technicka_zprava
D.1.4.1_ZTI C_Situace
D.1.4.2_UV D.1.1_ASR



D.1.4.1_ZTI D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.2_UV D.1.4.4_PLYN

Fotodokumentace:







Schéma stavajiciho stavu:
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Podklad pro vyzvu Design & Build

Nazev akce: Kfenova 18 — oprava bytu ¢. 1

Adresa, parcela, k.u.: Kfenova 295/18, Brno, parc. ¢. 1129, k.u. Trnita

Pamatkova ochrana: Ne

Dotéené sousedni pozemky — nutnost projednani se sousedy (ano/ne): ne

Zdroj financovani (oprava, investice): oprava

Dispozice a vyméra bytu: 1.NP; 36,5 m?; dispozice 1+1

Popis stavajiciho stavu:

Bytovy dim Kfenova 18, Brno ma 1 podzemni a 5 nadzemnich podlazi. Predmétem opravy je byt
€. 1 situovan v 1.NP tohoto bytového domu. Dispozi¢né je byt rozdélen predsin, kuchyni, pokoj,
koupelnu a WC. Vstupni bytové dvere jsou osazeny v kovové zarubni. Kuchyné je napojena na
pGvodni, nerekonstruovand, stoupaci potrubi. Do kuchyné vede od mista pro plynomér bytovy
rozvod plynu pro pfipojeni kombinovaného sporaku. Byt ma pdvodni pfivody elektrické energie a
plGvodni bytovy rozvadéc. V byté je plvodni koupelna se starymi rozvody ZTI a nevyhovujicimi
zafizovacimi predméty. Témér v celém byté jsou na sténdach tapety, a to nékdy dokonce ve dvou
vrstvach, zaroven také dekoracni polystyrenové obloZeni. V predsini, kuchyni a pokoji je naslapna
vrstva dfevéna plovouci podlaha, pod kterou se nachazi dievéné vlysy, v kuchyni je misto vlys(
drevovlaknita deska. V koupelné a na WC keramicka dlazba.

Pozadavky na zhotovitele:

Pfedmétem zakazky je oprava bytové jednotky €. 1

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena prohlidka, prizkum a zaméreni bytu.

V kuchyni demontovat kuchyriskou linka spolu s keramickym obkladem na sténach.

V koupelné a na WC demontovat stavajici zafizovaci predméty (umyvadlo, sprchovy kout,
zachodova misa) a veskeré keramické obklady a dlazbu.

V predsini demontovat vestavné skiiné v nikach.

Vyzdivky budou zdéné z podrobetonovych tvarnic. Odhluénit stdvajici instala¢ni Sachtu a
konstrukéné zajistit zavéseni zavésného WC na sténu instalani Sachty.

Provést nové rozvody vody a kanalizace, véetné vyvodu pro mycku (rohovy ventil na studené vodé
+ podomitkovy sifon)

Vymeénit i svisla stoupaci potrubi na vysku celého podlazi. Pouzit potrubi se snizenou hlu¢nosti.
Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi
budoucich opravach ostatnich bytl zasahovat do téchto opravenych byt(.

Zredukovat privody vody (osadit redukéni ventil pro zajisténi konstantniho tlaku vody) a zfidit
pouze jeden hlavni pfivod vody pro 1 byt. Prostor pro vodoméry musi byt pfistupny i po montazi
kuchynské linky, dostatecné velky, umoznuijici jejich pohodlnou vyménu. Zhotovitel zaznamena
isla vodomérd, pocateéni stavy, a identifikatory, potfebné k nacteni do sité Ceskych
radiokomunikaci.

V koupelné zfidit vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni mycky. Veskeré
rozvody budou vedeny ve zdi.

Stdvajici rozvod plynu v byté odstranit. V ptipadé, Ze bude rusena pfipojka, pak fesit zaslepeni
stavajiciho prfivodu. Drazky po bourdni zednicky zapravit

Pro byt zfidit novy pfivod el. energie a 3fazovy jisti€¢. Soucasti zakazky jsou i pfipadné Upravy ve
stdvajicim elektromérovém rozvadéci a na privodu do bytu. Pfipadné zdsadni zmény



elektromérové skfiné (jako jeji vyména nebo Uprava pozic vystrojeni) budou feseny ze strany
objednatele.

Veskeré provadéné instalace v byté nebo ve spolecnych prostorach zasekat do zdi, drazky zednicky
zapravit a vymalovat.

Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod difezem, popf. za Suplikem — nesmi
byt za spotrebici).

Pred predanim dila provést dukladny a velmi peclivy zavérecny uklid vSech mistnosti bytu véetné
umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému prfedani najemci do
uzivani.

Podlahy

Ve vSech mistnostech odstranit stavajici naslapnou vrstvu véetné skladby podlahy aZz na stavajici
nosnou konstrukci stropu.

Navrhnout nové skladby podlah v celém byté a ty srovnat do jedné vyskové drovné.

Resit provedeni kro€ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
PFipustna tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro pobyt osob).
Novou skladbu podlahy uzplsobit technickym pozadavkim pro uloZeni findlni naslapné vrstvy
v podobé lepenych vinylovych podlah v predsini, pokojich a v kuchyni a pro keramickou dlazbu
v koupelné a na WC.

Podlahova krytina z lepeného vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéZze 23-32, odolnost proti
poskrabani MSR B1. Soklové listy s HDF jadrem a s gumovym potahem bez pouZiti komponent(.
Nova keramicka podlahova krytina o rozmérech min. 30cmx30cm a min. tl. 8 mm — stanovit min.
standard pomoci parametr(l — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEl 3. V koupelné a na WC doplnit
hydroizolaci podlahy.

Dekor dlazby vybere objednatel dle predlozenych vzorkd. Zhotovitel musi poditat s takovou
cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min. 10 rdznych dekorll (za dekor se
nepovazuje jina barva stejného dekoru).

Pfechody mezi rlznymi materidly budou opatfeny pfechodovou listou. V celém byté design
prechodovych list sjednotit.

Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy z dilcl
navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav.

Stropy

V celém byté na stavajici strop instalovat SDK podhled, a to tak aby vyska mistnosti byla jednotna.
V koupelné pouZit impregnovany sadrokarton.
Podhledy v misté styku se sténou zapravit tak, aby nedochazelo k vypraskani spoje.

Stény

omitky a malby

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k vypraskani spoje. Povrch vsech stén
pak sjednotit provedenim nové Stukové vrstvy po celé plose. Ze stén budou pred opravou
odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na
2 mje 5 mm (CSN EN 13 914-2 — tiida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly
viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi listami apod. a nevznikaly potom
rtzné velké mezery pro dodatecné dotmeleni.

Vymalbu provést dfive neZ se provede osazeni radiatord.

Vymalba bild z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani plvodnich vrstev
malby nebo zbytkl tapet, pfebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde



hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, pouZit systémovy podkladni natér, ktery tomu
zabrani.

keramické obklady

Veskeré plvodni keramické obklady odstranit vidy, keramické obklady do koupelny a WC
navrhnout nové. Zhotovitel pfedloZi objednateli min. 10 vzork( na vybér. Dekor i kladedésky vykres
bude schvalen investorem (koupelna do vysky 2,1 m, WC do vysky 1,5-1,6 m), vSechny vnitfni rohy
a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim predmétem budou zasilikonovany, ukonceni obkladd
bude zapesrovdno Stukovou omitkou, styk mezi omitkou a okny, parapety, zarubni atd. bude
opatren akrylatovym tmelem, u rohovych spoji obklad( budou pouzity nerezové listy.

V ptipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obklad
ve vykazu vymér za Ucelem uschovdni pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi
rekonstrukci. Je nutné mit stejnou sarzi.

Doplnit svislou hydroizola¢ni vrstvu za sprchovy kout, pfipadné vanu.

Dvere
vstupni dvefe a zdrubné

Stdvajici vstupni dvefe demontovat a nahradit novymi.

U novych dvefi fesit - tepelnou odolnost, zvukovou nepriizvuénost (min. 32 dB), PBR —dle pozarné-
bezpecénostni zpravy, bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno.
Dvete budou v kovové zarubni s tésnénim v draZce a masivnim prahem. Dveini vypli poZzadujeme
minimalné dérovanou/odlehéenou dfevotfisku, povrchova dprava CPL — lamino.

Dverni panty — nastavitelné.

Interiérové dvere

Stdvajici interiérové dvere demontovat a nahradit novymi dveifmi s obloZkovou zarubni

U novych dveti — budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti — ¢astecné prosklené ze 2/3
zmlééného skla; koupelna/WC — pIné). Dverni vypli poZzadujeme minimalné
dérovanou/odlehcéenou drevotfisku, povrchovd uUprava CPL — lamino. Design dvefi sladit
s vinylovou podlahou.

Min. §Sifka dvefi 800 mm, na WC a do koupelny min. Sitka 700 mm.

Zarubné oblozkové dle tloustky prislusné stény. Oblozky budou pfi styku se sténou zapravené
akrylatem.

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchovd Uprava — nerez matna. Vyhybat se hlinikovému a
plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

Okna

Stdvajici exteriérova plastova okna jsou v dobrém stavu. U oken opravit a sefidit kovani, vyménit
tésnéni a vycistit.

Koupelna a WC

Zatizovaci predméty v koupelné - zdény sprchovy kout velikosti min 800x800 mm, se sprchovym
Zlabem, dvere sklenéné otviravé. Umyvadlo Sitky 55cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru
investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojdnkovou pakovou baterii a
ovladanim odtoku. U sprchy osadit nasténnou baterii se sprchovou posuvnou tyci pro uchyceni
sprchy. Ty¢ umistit pro pohodIné sprchovani osob az do vysky 190 cm. VSechny baterie musi byt
osazeny Uspornymi perlatory vcetné sprchové hlavice. Osadit koupelnovy Zebfik s topnou
patronou a zfidit vétrani s casovym dobéhem.



Zarizovaci predméty na WC — osadit nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfidit nucené vétrani
s asovym dobéhem.

Nad umyvadlo nalepit na obklad zrcadlo 50x80xm s fazetou.

Design zafizovacich predmétd dle vybéru investora. Zhotovitel predloZi vybér min. 5 designovych
feSeni. Provedeni — keramika bila, sifony a baterie — chrom.

Elektroinstalace

Silnoproudé rozvody, zdsuvkové i svételné obvody budou nové. Soucasti dodavky budou i LED
svitidla zapusténa do podhled(l. PoZzadované parametry:
Ptikon 218 W

Barevna teplota....cccee i e 3000 K
SVELRINY TOK ..eiietiiee e e rae e e e 2700 Im
VyzZalfovaci UNEl .......oocuiiiiiieee et >100°
Pocet svitidel (pokoj, KUChYR) ...ccccvviiiiiiieecee e, 2 kus
Pocet svitidel (chodba Nad 20 M?)....cccvivieieeeeeeeeeeee et et 3 kus
Pocet svitidel (chodba pod 20 M2) ......ccueeveveeeieeeeceeeeeeeeee e 1 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinace umoZziujici rozsviceni kazdého
svitidla zvlast. Rozmisténi vypinacl provést dle béznych zvyklosti u dvefi do mistnosti. Rozmisténi
zasuvek navrhnout takto:

B KUuchyfsky KOUt ...ocvveiiiiieccee e 9 kusU celkem
I o Yo Yo 11010 1V [ PSRN 4x jednozasuvka
®  NAA lINKOU ..eeviiiiiieiciiee e 3x dvojzasuvka
B Obyvaci POKOJ ..eviveviiieiciiiee et 4 kusUli celkem
I o] o ) [PPSR 4 kusl celkem
®  Chodba pod 20 M2 .......coeuiieeeececeeeeeeee e 1xjednozasuvka

= Koupelna—... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzdsuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac
pro svétlo a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.
V kuchyriském koutu provést rozvod umoziujici i montaz elektrického spordku se sklokeramickou
nebo indukcni varnou deskou jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky,
digestore, lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchynskych spotrebicd, a
osvétleni linky. Odpovidajicim zplsobem doplnit bytovy rozvadéc. V kuchyni jsou uvazovany linky
se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a vypinace tedy musi mit
dostatecnou rezervu, umoZiujici vysunuti na tuto desku. Revizni zprdvu vystavit pro cely byt,
bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli
doddna min. 4 tydny pred terminem dokonceni stavby s ohledem na nutnost pozadat distributora
o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.
V chodbé na stropé umistit autonomni pozarni hlasic.

Slaboproud — pfipojeni bytu na STA

Provést rozvedeni husich krki (v¢. kabeldze) pro budouci rozvod SLB rozvodu pro internet datovym
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxidlnim kabelem. Ukonceni provést v obyvacim pokoji
dvourameckem. Ddle bude husi krk doveden aZ na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice +
vicko).

Provéfit funkcnost rozvodd STA. Pokud je rozvod STA nefunkcni, propojeny mezi byty, nebo chybi
Uplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxidlniho kabelu do bytu
budou vyuZity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon dodat novy, osadit a zprovoznit

Vytapéni



V domé je centrdlni vytapéni. Veskeré rozvody vytapéni budou demontovany a nahrazeny novymi
rozvody, a to v€éetné otopnych novych téles. Veskeré nové rozvody budou vedeny ve zdi.

V koupelné vyménit stavajici otopné téleso za koupelnovy Zebfik s topnou patronou.

Topeni v byté nelze uzavtit. Musi byt uzaviena, vypusténa, znovu napusténa a odvzdusnéna vzdy
celd stoupacka. Vypusténi a napusténi systému vytapéni z divodu jeho Upravy si organizacné zajisti
zhotovitel. BEhem topné sezdny, kdy nebude mozné systém vypustit, je nutné pouzit pripadné
zmrazovaci technologii pro odpojeni a nové napojeni bez vypousténi systému. Tuto technologii Ize
pouzit i mimo topnou sezénu.

Ostatni poZzadavky na zhotovitele

Zatizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zdboru
verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.
Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méren. Pro odbér vody je moZné vyuzit bytové
rozvody opatfené vodoméry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud
pozada EG.D o kratkodobé pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za ucelem provedeni
stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny.
A nechd osadit elektromér. Nebo pouzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc s elektromé-
rem, ktery napoji v rozvodné domu (1.NP) na spole¢nou spotiebu.
Prace budou probihat za bézného provozu domu.
Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu
praci, zejména téch hlucnych, které je budou omezovat. A nejen ndjemce byt(, ale i ndjemce
nebytl. Nejlépe vhozeni informacniho letdku do schranek vsech najemcl a zaroven vylepeni
informaci u vstupu na nasténku, pripadné jiné vhodné misto.
Zhotovitel uverejni vdomé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou
osobu, kterd za opravu bytu zodpovida.
Je zakdzano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.
Po dobu vystavby zajisti zhotovitel Uklid spolecnych prostor v celém domé (chodby, schodisté,
zabradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci
byl dm v béiném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&éhnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych nedistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinac(, zvonkd, schranek.
Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pti podani zZadosti o pripojeni k distribucni soustavé (plyn,
elektroinstalace)
Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni predloZeny revizni
zpravy k zddostem o dodavku médii a pripojeni méridel (plyn, elektroinstalace).

Forma predani dokumentace skutecného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni
se provadi z dlvodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s natizenim vlady ¢. 366/2013 Sb., dale bude
uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé
pomoci krivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné.

Stanoveni podlahové plochy

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi plidorysna plocha vSech mistnosti bytu véetné pldorysné
plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilite,
kominy a obdobné svislé konstrukce. Pidorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych
konstrukci ohranicujicich byt véetné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova
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plocha zakrytd zabudovanymi predméty, jako jsou zejména skiiné ve zdech v byté, vany a jiné
zafizovaci predméty ve vnitfni plose bytu.

Podlahovou plochu mezonetového bytu umisténého ve dvou nebo vice podlaZich spojenych
schodistém uvnitf bytu tvofi pldorysna plocha vSech mistnosti vypoctena zplsobem stanovenym
v odstavci vyse a plocha pouze dolniho prlimétu schodisté.

V pripadé bytu s galerii, kdy je horni prostor bytu propojen s dolnim prostorem schodistém, se
podlahova plocha galerie zapocitava jako podlahova plocha mistnosti, pokud podchodnd vyska
tohoto prostoru dosahuje alespori 230 cm, i kdyZ neni zcela stavebné uzaviena vSemi sténami;
zapocitdva se soucasné plocha dolni mistnosti, ma-li alespon stejnou podchodnou vysku, a plocha
dolniho primétu schodisté. Pokud podminky minimalni podchodné vysky nejsou spinény, zapocte
se pouze plocha dolni mistnosti.

UZitna plocha bytu

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vSech mistnosti (véetné lodzie, balkdnu i terasy) bytu. Plocha
mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost vcetné
pldorysné plochy veskerych vyklenk, nik, prahd, ploch pod kuchyniskou linkou apod. U mistnosti
se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez
1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sbh. O technickych pozadavcich na stavby).

Vypoctend podlahova i uzitnd plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2a
zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem
nahoru, k méné nez péti setinam m2 se nepfihlizi.

Vykresy pudoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda mistnosti
(¢islo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v

m2, plocha stropt v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava
stén, poznamka), legenda pouzitych material(i a déle dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skutecného provedeni bude Zhotovitel odevzddvat pouze v Elektronické verzi takto:
bude uloZena na cloudové ulozisté urcené objednatelem, popf. mizZe byt objednateli pfedana na
nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem
a vyssim AutoCAD 2006.

textova Cast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, navody na uzivani a udrzbu atd.)
nazvy soubor( a sloZzek na CD mohou mit délku max. 30 znakd, bez diakritiky a jakychkoliv znak(
(napf. +,-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pt:
,Stavajici_stav_1NP.pdf“).

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adresare budou rozdéleny nasledujicim zplsobem:

01_editovatelné 02_pdf
A _Pruvodni_zprava A _Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace C_Situace
D.1.1_ASR D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN D.1.4.4_PLYN
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Podklad pro vyzvu Design & Build

Nazev akce: Kfenova 55 — oprava bytu ¢. 21

Adresa, parcela, k.u.: Kfenova 181/55, Brno, parc. ¢. 157, k.U. Trnita

Pamatkova ochrana: Ne

Dotéené sousedni pozemky — nutnost projednani se sousedy (ano/ne): ne

Zdroj financovani (oprava, investice): oprava

Dispozice a vyméra bytu: 5.NP; 40,7 m?; dispozice 1+1

Popis stavajiciho stavu:

Bytovy dlim Kfenova 55, Brno ma 1 podzemni a 7 nadzemnich podlaZzi. Predmétem opravy je byt ¢. 21
situovan v 5.NP tohoto bytového domu. Dispozi¢né je byt rozdélen na predsin, pokoj, kuchyn, komoru,
koupelnu a balkén. Vstupni bytové dvere jsou osazeny v kovové zarubni. Kuchyné a koupelna je
napojena na puvodni, nerekonstruovand, stoupaci potrubi. Do kuchyné vede od mista pro plynomér
bytovy rozvod plynu pro pfipojeni kombinovaného sporaku. Byt ma ptvodni privody elektrické energie
a plvodni bytovy rozvadécd. V byté je plvodni koupelna se starymi rozvody ZTl a nevyhovujicimi
zafizovacimi predmeéty. V predsini a v kuchyni je podlahova krytina PVC, v komore dlazba, v pokoji
drevéné parketové vlysy a v koupelné keramicka dlazba.

Pozadavky na zhotovitele:

Pfedmétem zakazky je oprava bytové jednotky ¢. 21.

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena prohlidka, prizkum a zaméreni bytu.

V kuchyni demontovat kuchyriskou linku spolu s keramickym obkladem na sténach.

V koupelné demontovat stavajici zafizovaci predméty (umyvadlo, vana, zachodova misa) a veskeré
keramické obklady a dlazba.

Vyzdivky budou zdéné z podrobetonovych tvarnic. Odhluénit stdvajici instala¢ni Sachtu a
konstrukéné zajistit zavéseni zavésného WC na sténu instalacni Sachty.

Provést nové rozvody vody a kanalizace, véetné vyvodu pro mycku (rohovy ventil na studené vodé
+ podomitkovy sifon)

Vymeénit i svisla stoupaci potrubi na vysku celého podlazi. Pouzit potrubi se snizenou hluénosti.
Stoupaci potrubi napojit v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich
opravach ostatnich bytl zasahovat do téchto opravenych byt(.

Prostor pro vodoméry musi byt pfistupny i po montdzi kuchynské linky, dostatecné velky,
umoZziujici jejich pohodlnou vyménu.

V koupelné zfidit vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod pro pripojeni mycky. Veskeré
rozvody vést ve zdi.

Stdvajici rozvod plynu v byté odstranit. V pfipadé, Ze bude ruSena pripojka, pak fesit zaslepeni
stavajiciho pfivodu. Drazky po bourdni zednicky zapravit

Pro byt zfidit novy pfivod el. energie a 3fazovy jisti¢ + HDO. Soucasti zakazky jsou i pfipadné Upravy
ve stavajicim elektromérovém rozvadéci a na pfivodu do bytu. Pfipadné zdsadni zmény
elektromérové skfiné (jako jeji vyména nebo Uprava pozic vystrojeni) budou rfeseny ze strany
objednatele.

Veskeré provadéné instalace v byté nebo ve spolecnych prostorach zasekat do zdi, drazky zednicky
zapravit a vymalovat.



Vyvody u kuchyniské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod difezem, popf. za Suplikem — nesmi
byt za spotrebici).

Pred predanim dila provést dikladny a velmi peclivy zavérecny uklid vSech mistnosti bytu véetné
umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému prfedani najemci do
uzivani.

Podlahy

Ve vSech mistnostech odstranit stavajici naslapnou vrstvu véetné skladby podlahy az na stavajici
nosnou konstrukci stropu.

Navrhnout nové skladby podlah v celém byté a ty srovnat do jedné vyskové drovné.

Resit provedeni kro¢ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
PFipustna tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro pobyt osob).
Novou skladbu podlahy uzplsobit technickym pozadavkim pro uloZeni findlni naslapné vrstvy
v podobé lepenych vinylovych podlah v pfedsini, pokojich a v kuchyni a pro keramickou dlazbu
v koupelné.

Podlahova krytina z lepeného vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéZze 23-32, odolnost proti
poskrabdni MSR B1. Soklové listy soklové listy s HDF jaddrem a s gumovym potahem bez pouzZiti
komponent(.

Nova keramicka podlahova krytina o rozmérech min. 30cmx30cm a min. tl. 8 mm — stanovit min.
standard pomoci parametr(l — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEl 3. V koupelné a na WC doplnit
hydroizolaci podlahy.

Dekor dlazby vybere objednatel dle predlozenych vzorkd. Zhotovitel musi poditat s takovou
cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min. 10 rGznych dekorl (za dekor se
nepovaZzuje jina barva stejného dekoru).

Pfechody mezi rlznymi materidly budou opatfeny pfechodovou listou. V celém byté design
prechodovych list sjednotit.

Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy z dilcl
navrhnout nahradni dilce v ptipadé budoucich oprav.

Stropy

V celém byté na stavajici strop instalovat SDK podhled, a to tak aby vyska mistnosti byla jednotna.
V koupelné pouZit impregnovany sadrokarton.
Podhledy v misté styku se sténou zapravit tak, aby nedochdazelo k vypraskani spoje.

Stény

omitky a malby

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k vypraskani spoje. Povrch vsech stén
pak sjednotit provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén pred opravou odstranit
veskeré skoby, hmoZzdinky, hacky a podobné. Pripustnd tolerance rovinnosti omitek na2 m je 5
mm (CSN EN 13 914-2 — tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné
nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi listami apod. a nevznikaly potom rizné velké
mezery pro dodatecné dotmeleni.

Vymalbu provést dfive neZ se provede osazeni radiatord.

Vymalba bild z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani plvodnich vrstev
malby nebo zbytk( tapet, prebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde
hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu
zabrani.

keramické obklady



Veskeré plvodni keramické obklady odstranit

Keramické obklady do koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel predlozi objednateli min. 10
vzork( na vybér. Dekor i kladecsky vykres bude schvalen investorem (koupelna do vysky 2,1 m),
vSechny vnitfni rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim predmétem budou zasilikonovany.
Ukonceni obklad( bude zapesrovano stukovou omitkou, styk mezi omitkou a okny, parapety,
zarubni atd. bude opatfen akrylatovym tmelem, u rohovych spojli obkladd budou pouzity nerezové
listy.

V ptipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obkladl
ve vykazu vymér za Ucelem uschovdni pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi
rekonstrukci. Je nutné mit stejnou sarzi.

Doplnit svislou hydroizolaéni vrstvu za sprchovy kout.

Dvere
vstupni dvere a zdrubné

Stdvajici vstupni dvete budou demontovany a nahrazeny novymi.

U novych dvefi fesit — tepelnou odolnost, zvukovou nepriizvuénost (min. 32 dB), PBR — dle pozarné-
bezpecénostni zpravy, bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno.
Dvete budou v kovové zarubni s tésnénim v draZce a masivnim prahem. Dvefni vypli poZzadujeme
minimalné dérovanou/odlehéenou dfevottisku, povrchova uprava CPL — lamino.

Dverni panty — nastavitelné.

Interiérové dvere

Stdvajici interiérové dvere budou demontovany a nahrazeny novymi

U novych dveti — budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti — ¢astecné prosklené ze 2/3
zmlééného skla; koupelna/WC — pIné). Dverni vypli pozadujeme minimalné
dérovanou/odlehcéenou drevotfisku, povrchovd uUprava CPL — lamino. Design dvefi sladit
s vinylovou podlahou.

Min. Sitka dveri 800 mm, na WC a do koupelny min. Sitka 700 mm.

Zarubné oblozkové dle tloustky pfislusné stény. Oblozky budou pfi styku se sténou zapravené
akrylatem.

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchovd Uprava — nerez matna. Vyhybat se hlinikovému a
plastovému kovani. Do koupelny —sada WC.

Okna

Okno mezi pokojem a koupelnou vybourat, vznikly otvor zazdit a zapravit.
Stdvajici exteriérova plastova okna vcetné balkdnovych dvefi jsou v dobrém stavu. U oken a dveti
opravit a sefidit kovani, vyménit tésnéni a vycistit.

Koupelna a WC

Zatizovaci predméty v koupelné - zdény sprchovy kout velikosti min 800x800 mm, se sprchovym
Zlabem, dvere sklenéné otviravé. Umyvadlo Sitky 55cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru
investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojdnkovou pakovou baterii a
ovladanim odtoku. U sprchy osadit nasténnou baterii se sprchovou posuvnou tyci pro uchyceni
sprchy. Ty¢ umistit pro pohodIné sprchovani osob az do vysky 190 cm. VSechny baterie musi byt
osazeny Uspornymi perlatory véetné sprchové hlavice. Osadit koupelnovy Zebfik stopnou
patronou a zfidit vétrani s casovym dobéhem.

Zatizovaci predméty na WC — osadit nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfidit nucené vétrani
s asovym dobéhem.

Nad umyvadlo nalepit na obklad zrcadlo 50x80xm s fazetou.



Design zafizovacich predmétud dle vybéru investora. Zhotovitel predloZi vybér min. 5 designovych
feSeni. Provedeni — keramika bila, sifony a baterie — chrom.

Elektroinstalace

Silnoproudé rozvody, zdsuvkové i svételné obvody budou nové. Soucasti dodavky budou i LED
svitidla zapusténa do podhled(l. PoZzadované parametry:
PFikon >18 W

Barevna teplota....cccee i e 3000 K
SVELRINY TOK . .eiieiiiee ettt rae e e e 2700 Im
VyzZalfovaci UNEl .......oocuiiiiiieee et >100°
Pocet svitidel (pokoj, KUChYR) ...ccccvviiiiiiieecee e, 2 kus
Pocet svitidel (chodba pod 20 M2) ......ccveeveeeeeeeeececeeeeeeeeeeee e 1 kus

V mistnostech se dvéma svitidly (obyvaci pokoj s kuchyriskym koutem) budou osazeny dvojité
vypinace umoznujici rozsviceni kazdého svitidla zvlast. Rozmisténi vypinacd bude provedeno podle
béznych zvyklosti u dvefi do mistnosti. Rozmisténi zdsuvek navrhnout takto:

B Kuchyfsky KOUt ....cvviiiiiieicee e 9 kusU celkem
I o Yo Yo 11010 1V [ PSRN 4x jednozasuvka
®  NAA lINKOU ..eeviiiiiieicieec e 3x dvojzasuvka
B Obyvaci POKOJ .ueviveviiieiiiiiee et 4 kusl celkem
I o] o ) [P USRS 4 kusl celkem
B Chodba pod 20 M2 ..ot 1xjednozdsuvka

= Koupelna—... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzdsuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac
pro svétlo a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.
V kuchyriském koutu provést rozvod umoziujici i montaz elektrického spordku se sklokeramickou
nebo indukcni varnou deskou jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky,
digestore, lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béZnych kuchyriskych spotrebicu, a
osvétleni linky. Odpovidajicim zplsobem doplnit bytovy rozvadéc.
V kuchyni jsou uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a
vypinace tedy musi mit dostatecnou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.
Revizni zprdvu vystavit pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na
chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4 tydny pfed terminem dokonéeni stavby
s ohledem na nutnost poZzadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.
V chodbé na stropé umistit autonomni pozarni hlasic.

Slaboproud — pfipojeni bytu na STA

Provést rozvedeni husich krki (v¢. kabeldze) pro budouci rozvod SLB rozvodu pro internet datovym
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxidlnim kabelem. Ukonceni provést v obyvacim pokoji
dvourameckem. Déle bude husi krk doveden aZ na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice +
vicko).

Provérit funkénost rozvodl STA. Pokud je rozvod STA nefunkcni, propojeny mezi byty, nebo chybi
Uplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxidlniho kabelu do bytu
budou vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon dodat novy, osadit a zprovoznit.

Vytdpéni

V domé je centrdlni vytapéni. Veskeré rozvody vytapéni budou demontovany a nahrazeny novymi
rozvody, a to véetné otopnych novych téles. Veskeré nové rozvody budou vedeny ve zdi.

V koupelné vyménit stavajici otopné téleso za koupelnovy Zebftik s topnou patronou.

Topeni v byté nelze uzavfit. Musi byt uzaviena, vypusténa, znovu napusténa a odvzdusnéna vzdy
celd stoupacka. Vypusténi a napusténi systému vytapéni z divodu jeho Upravy si organizacné zajisti
zhotovitel. BEhem topné sezdny, kdy nebude moziné systém vypustit, je nutné pouzit pfipadné
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zmrazovaci technologii pro odpojeni a nové napojeni bez vypousténi systému. Tuto technologii Ize
pouzit i mimo topnou sezénu.

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Zatizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zdboru
verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.
Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méren. Pro odbér vody je mozné vyuzit bytové
rozvody opatrfené vodomeéry. K elektrické energii vSsak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud’
pozadd EG.D o kratkodobé pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za ucelem provedeni
stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny.
A nechd osadit elektromér. Nebo pouzije vlastni certifikovany staveniStni rozvadéc s elektromé-
rem, ktery napoji v rozvodné domu (1.PP) na spole¢nou spotrebu.
Prace budou probihat za bézného provozu domu.
Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu
praci, zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytd, ale i najemce
nebytl. Nejlépe vhozeni informacéniho letdku do schranek viech najemcl a zaroven vylepeni
informaci u vstupu na nasténku, pfipadné jiné vhodné misto.
Zhotovitel uvefejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou
osobu, ktera za opravu bytu zodpovida.
Je zakdzano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.
Po dobu vystavby zajisti zhotovitel Uklid spolecnych prostor v celém domé (chodby, schodisté,
zabradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci
byl dim v béiném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&éhnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinacl, zvonkd, schranek.
Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pti podani zZadosti o pfipojeni k distribucni soustavé (plyn,
elektroinstalace)
Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pred terminem dokonceni predloZeny revizni
zpravy k zddostem o dodavku médii a pripojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Forma predani dokumentace skutecného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfrit vynést padorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni
se provadi z dlivodu presného stanoveni podlahové a uZitné plochy bytu po opravé. U vypoctu
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s natizenim vlady ¢. 366/2013 Sb., dale bude
uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé
pomoci krivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné.

Stanoveni podlahové plochy

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoti plidorysna plocha vsech mistnosti bytu véetné padorysné
plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilite,
kominy a obdobné svislé konstrukce. Pldorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych
konstrukci ohranicujicich byt véetné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova
plocha zakrytd zabudovanymi pfedméty, jako jsou zejména skiiné ve zdech v byté, vany a jiné
zafizovaci pfedméty ve vnitini plose bytu.



Podlahovou plochu mezonetového bytu umisténého ve dvou nebo vice podlaZich spojenych
schodistém uvnitf bytu tvofi pldorysna plocha vSech mistnosti vypoctena zplsobem stanovenym
v odstavci vyse a plocha pouze dolniho priimétu schodisté.

V pripadé bytu s galerii, kdy je horni prostor bytu propojen s dolnim prostorem schodistém, se
podlahova plocha galerie zapocitava jako podlahova plocha mistnosti, pokud podchodnd vyska
tohoto prostoru dosahuje alespori 230 cm, i kdyZ neni zcela stavebné uzaviena vsemi sténami;
zapocitdva se soucasné plocha dolni mistnosti, ma-li alespon stejnou podchodnou vysku, a plocha
dolniho prlimétu schodisté. Pokud podminky minimalni podchodné vysky nejsou splnény, zapocte
se pouze plocha dolni mistnosti.

UZitna plocha bytu

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vSech mistnosti (véetné lodzie, balkdnu i terasy) bytu. Plocha
mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost vcetné
pldorysné plochy veskerych vyklenk, nik, prahd, ploch pod kuchyriskou linkou apod. U mistnosti
se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez
1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na stavby).

Vypoctend podlahova i uzitnd plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a
zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem
nahoru, k méné nez péti setinam m2 se nepfihlizi.

Vykresy ptdorysd budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda mistnosti
(¢islo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v

m2, plocha stropl v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava
stén, poznamka), legenda pouzitych material(i a déle dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skutecného provedeni bude Zhotovitel odevzddvat pouze v Elektronické verzi takto:
bude uloZena na cloudové uloZisté urcené objednatelem, popf. mizZe byt objednateli prfedana na
nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem
a vyssim AutoCAD 2006.

textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, navody na uzivani a udrzbu atd.)
nazvy souborl a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znakd, bez diakritiky a jakychkoliv znaku
(napf. +,-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pt:
,Stavajici_stav_1NP.pdf“).

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adresare budou rozdéleny nasledujicim zplsobem:

01_editovatelné 02_pdf
A _Pruvodni_zprava A _Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace C_Situace
D.1.1_ASR D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN D.1.4.4_PLYN



Fotodokumentace:




o2

%
I

O RREN

m\/
5

oL 0

Ol L

) 5% fe!
e V-AWQ V%W

e ARUINEG
i) 1. Al @gm
[ e fm%,gm_emm
SELOH I
il

el =i N EE
L] s L
Mn_ H | M% OW%
ogg) vi R S
Ik 250 O
& O — © | ©© ¢
W EREEs 0 ° 0 A..@
ey Ak
- | BF
AL nierocrg 1113

Schéma stavajiciho stavu:




Vypracoval 21.8.2023-



