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SMLOUVA O DÍLO č. 180/2023/IZSaOŘ 
 
 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo 

(dále jen "smlouva") tohoto znění: 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  

 

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary 

Kontaktní adresa: HZS Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary 

IČ: 708 83 611 

DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH 

Jednající: plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA, ředitelem Hasičského 
záchranného sboru Karlovarského kraje 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň 

Číslo účtu: 1247881/0710 

ID datové schránky: xknaa7s 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

Telefon: 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel:   

 

Název: IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 
Sídlo: Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy 

Kontaktní adresa: Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy 

IČ: 00883921 

DIČ: CZ00883921 

Jednající: Ing. Martinem Černým, jednatelem 

Bankovní spojení: ČSOB Praha  
Číslo účtu: 3459810/0300 

ID datové schránky: sjb4qvv 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 

Telefon: 

 

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248734 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „smluvní strany“) 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a náklad, provést a předat, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl.  2 odst. 2.2. 

až odst. 2.4 této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele řádně a včas 
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy. 

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 
Zhotovení studie, jejímž cílem je stanovit index požárního rizika pro lesní porosty 
vybraného území, jenž bude na základě vědeckého výzkumu identifikovat a analyzovat 
rizikové a nebezpečné lokality z pohledu vzniku a šíření závažných lesních požárů v rámci 
Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary, s cílem připravit a kvalitativně zlepšit systém 
prevence vzniku a šíření závažných lesních požárů, jakož i zrychlit a zefektivnit reakci 
složek integrovaného záchranného systému na vznik a šíření lesních požárů. 

2.3. Výsledná studie indexu požárního rizika zpracovaná pro konkrétní vytipovaná území bude 
obsahovat minimálně následující výstupy: 

a) Mapu indexu požárního rizika pro aktuální stav klimatu a stavu lesních ekosystémů. 
b) Reklasifikaci map do palivových typů (fuel type) vstupujících do modelu FlamMap.  
c) Mapu indexu požárního rizika pro území s výhledem do roku 2050, kdy se 

předpokládá změna stanovištních podmínek a druhové skladby.   
d) Identifikaci rizikových lokalit, která bude kombinovat nejen palivové typy a index 

požárního rizika, ale zahrne i informace o cestní síti, dojezdových vzdálenostech, 
vodních zdrojích a současně riziku zapálení a bude zajištěna zhotovitelem ve 

spolupráci s objednatelem. 

e) Parametrizaci modelu na základě vstupních dat o chodu počasí. 
f) Technickou zprávu komentující mapové vrstvy a výsledky modelování. 

2.4. Zhotovitel se dále v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy zavazuje, že odborně proškolí 
příslušníky objednatele v oblasti identifikace rizikových lokalit a v oblasti využití 
informačního systému FireRisk. 

2.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 10. 2023, která je 
nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DILČÍHO VÝSTUPU, DÍLA A PŘEDÁNÍ  
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat objednateli průběžný dílčí výstup provádění díla za 

účelem vzájemné konzultace finální podoby díla a zapracování připomínek a podnětů 
objednatele, jakož i za účelem kontroly průběhu provádění díla, a to nejpozději do 20. 1. 2024. 

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje zhotovit a dodat dílo nejpozději do 30. 4. 2024, a to ve formě 
dokumentů odpovídajících specifikaci předmětu této smlouvy včetně datových vrstev. 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílčí výstup i dílo v souladu s podmínkami této smlouvy 

jeho předáním objednateli. 

3.4. Místem předání dílčího výstupu i díla je sídlo objednatele. 

3.5. O předání a převzetí dílčího výstupu i díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a 
převzetí (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení každého protokolu.  

3.6. Osobou oprávněnou za objednatele podepsat protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v záhlaví 
této smlouvy.  

3.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu 

s touto smlouvou, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit 
svému účelu. V takovém případě sdělí objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně 
zhotoviteli, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na 
následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku 3. 
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4. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

4.1. Vlastnické právo k dílu a jeho hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody 
na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

4.2. Objednatel je oprávněn výsledek předmětu díla dle této smlouvy publikovat, a to i bez 

předchozího souhlasu zhotovitele s tím, že při každé takové publikaci uvede název zhotovitele 

díla. 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že podpisem této smlouvy jsou zhotovitelem objednateli poskytnuta 

veškerá oprávnění k výkonu práva dílo touto smlouvou specifikované, zachycené v jakékoli 
objektivně vnímatelné podobě, užít ke všem způsobům ve smyslu příslušných ustanovení 
autorského zákona a této smlouvy, a to bez jakéhokoli časového omezení či omezení rozsahu 
tohoto užití. 

4.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba zhotoviteli za 

účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, 
popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 
odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této 
smlouvy.      

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně zhotovené a předané dílo objednatel zaplatí zhotoviteli 

cenu díla ve výši  247 934,00 Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět set třicet 
čtyři korun českých), tj. 300 000,00 Kč s DPH (slovy: tři sta tisíc korun českých) jako cenu 

nejvýše přípustnou, při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.  

5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

5.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v Kč výhradně na účet zhotovitele. 

5.6. Cena díla bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po 

řádném provedení díla a po jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená 

zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.  
5.7. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za účelem provedení platby za dílo a 

zaslat ji objednateli do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne odsouhlasení provedených prací 
objednatelem.   

5.8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti 

jedna (21) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) 

objednateli. 

5.9. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

5.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury (daňového dokladu) vrátit bez 
zaplacení fakturu (daňový doklad), která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou a 

příslušnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu (daňový doklad) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není objednatel v  prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury (daňového dokladu) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
(daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů. 
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5.11. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury (daňového 
dokladu), není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce 
dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.  

 

6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla. 
6.2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 

zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném 
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných 
pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení 
díla.                                                                                                                                                   
  

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA 

7.1. Podepsáním protokolu dle čl. 3 odst. 3.5. smlouvy nejsou dotčena práva objednatele vyplývající 
z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli 

nebo v záruční době. 
7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvanácti (12) měsíců ode dne 

jeho protokolárního předání. 

7.3. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu 

odstranit nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiném termínu. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vad postupem dle čl. 3 této smlouvy. 

7.5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je

 

8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného konečného termínu pro provedení 
průběžného dílčího výstupu a pro provedení díla, jakož i v případě nepřevzetí díla ze strany 
objednatele z důvodů jeho vad, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla včetně DPH za každý byť i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového 
dokladu) bude zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky 
včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace a odstraněním vad/y dle čl. 7. 

této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč, a to za každý případ a za 
každý kalendářní den prodlení.  

8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 

jejich písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně. 
8.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 8 odst. 8.4., má strana oprávněná 

právo po ní žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byť i 
započatý kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek 
uvedených v článku 8 odst. 8.4. 
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8.6. Zaplacením smluvní pokuty dle čl. 8 odst. 8.1. a 8.3. a úroku z prodlení dle čl. 8 odst. 8.2. a 8.5. 

smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném 
rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo. Objednatel má možnost smluvní pokutu 
nebo úrok z prodlení jednostranně započíst vůči pohledávce zhotovitele. 

8.7. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 

odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) 
kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7 odst. 7.3 této smlouvy.; 

c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy; 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. 8 a 9.; 

e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 

8.8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) v insolvenčním řízení proti zhotoviteli bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní 

předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh proti zhotoviteli byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k 

úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

8.9. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 
svých peněžitých závazků vyplývajících z  této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) 

kalendářních dní. 

8.10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

8.11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly 
být zájmy objednatele vážně ohroženy.  

                                

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v záhlaví  této smlouvy.  

9.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti ze smlouvy na třetí osobu. 

9.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dílem dle smlouvy (tj. originální vyhotovení 
smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v 
originálním vyhotovení nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 
došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, 

a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

9.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s dílem dle smlouvy ze strany 

objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany 
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího 
kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích 
osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

9.5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a 

dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 
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10.   ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

10.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v článku 1. jsou oprávněny k poskytování součinnosti 
dle smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu 
smlouvy. 

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouva bude do 

registru smluv uveřejněna objednatelem, a to nejdéle do třiceti (30) dnů od uzavření této 
smlouvy.  

10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru 
smluv. 

10.4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

10.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

10.6. Smluvní strany mohou měnit smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných 
dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma smluvními 
stranami. 

10.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 

řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy ČR. 

10.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu 

jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně. 
10.9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany ke smlouvě své elektronické 
podpisy.  
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Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele 

Vytvoření mapy indexu požárního rizika pro Lázeňské lesy města 
Karlovy Vary a modelová predikce šíření požáru z rizikových lokalit 

 

Zhotovitel:  

Ve spolupráci s IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 
Se sídlem: Čs. Armády 655, 254 01 Jílové u Prahy  

Zastoupený: Ing. Martinem Černým, CSc.  
IČ: 00883921 

 

Ve spolupráci:  
Ústav pro výzkum globální změny, AV ČR, v.v.i 
Se sídlem: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno 

Zastoupený: prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c. 

IČ: 86652079  

Východiska (převzato, Trnka 2022):  
Přírodní požáry (v terminologii Hasičského záchranného sboru ČR – HZS ČR také požáry v přírodním 
prostředí) zahrnují primárně požáry lesních porostů, křovin a suché trávy. Tento termín v zásadě 
odpovídá termínu wildfires/bushfires a jde o termín, který zahrnuje všechny nekontrolované, volně se 
šířící požáry ve výše popsaném prostředí. Jedná se o požáry, které vzplály volně v přírodě (např. účinky 
blesků) nebo které byly založeny člověkem, ať již úmyslně nebo v důsledku nezodpovědného jednání. 
V České republice jsou přírodními požáry ohroženy jak lesní společenstva, tak zemědělské kultury, 
zejména travní porosty. Vzhledem k charakteru krajiny a hustotě osídlení obvykle nedosahují lesní 
požáry katastrofických rozměrů a následků ve srovnání se suššími (jižní Evropa) nebo lesnatějšími 
oblastmi (Švédsko) Evropy.  

Je zřejmé, že probíhající změny klimatu riziko vzniku přírodních požárů ve středoevropském prostoru 
podstatně zvýší (např. Jurečka et al., 2019; Možný et al., 2020a). Navíc některé regiony na našem území 
mají díky svým přírodním předpokladům vyšší riziko vzniku požárů (např. Adámek et al., 2015 a 2018). 
V posledních letech (zejména 2015–2019) zažila česká krajina opakovaně výrazný vláhový deficit, což 
negativně postihlo zemědělské kultury a lesní porosty (např. Zahradníček et al., 2015; Trnka et al., 
2020, 2021). Půdy jsou navíc historicky negativně ovlivněny hospodářskou činností člověka, kterou 
jako nástroj pro zvýšení její produktivity doprovázelo odvodnění krajiny. Konečným důsledkem tohoto 
přístupu je současné ohrožení zemědělské produkce, zhoršování stavu půd (eroze, degradace), 
chřadnutí lesních porostů (zejména smrku a borovice), což vede k plošnému odumírání lesa 
doprovázenému mimo jiné nárůstem počtu požárně rizikových suchých stromů.  

Zatímco roční počet požárů na zemědělských plochách a v přírodním prostředí mimo les (podle statistik 
HZS ČR, viz https://www.hzscr.cz/) se v posledních dvou desetiletích příliš nezměnil, růst počtu lesních 
požárů znatelně akceleroval: v období 2001–2010 bylo registrováno 7 521 lesních požárů, v desetiletí 
2011–2020 pak téměř 14 100 lesních požárů (tj. 187 % předchozího decenia). Jen v posledních třech 
letech (2018–2020) bylo v ČR 6 077 lesních požárů, přičemž v roce 2022 statistiky významně ovlivnil 

požár v Národním parku České Švýcarsko, který zasáhl přes 1000 ha lesních porostů.  



Rostoucí počet vegetačních požárů lze přičíst rostoucí zápalnosti a hořlavosti vegetace způsobenými 
jak klimatickými podmínkami, tak zdravotním stavem a vitalitou porostů. Lze odůvodněně očekávat, 
že při opakovaných suchých a horkých periodách bude narůstat nejen počet požárů, ale poroste také 
riziko jejich rozhoření na větších plochách. K tomu je nutno přičíst další efekt suchých období, kterým 
bývá snížení disponibilních vodních zdrojů, což se týká mj. i vodních nádrží s potenciální protipožární 
funkcí. Spolu s tím musíme očekávat komplikace s hašením zvláště za situace, kdy extrémní sucho a 
vysoké teploty vytváří předpoklad pro rychlé až explozivního šíření požáru, a současně znesnadňují 
provedení zásahu. V případě přírodních požárů je často opomíjen fakt, že hlavním problémem není 
pouze samotná újma na porostech ale vyšší riziko nebezpečných sekundárních dopadů, jako je právě 

ohrožení povrchových zdrojů pitné vody a zhoršení kvality ovzduší. 

I v Karlovarském kraji se bude požární riziko v krajině zvyšovat (obr. 1, Trnka et al, 2020). Je třeba 
potupně identifikovat a analyzovat rizikové lokality v rámci kraje. Na základě znalosti situace je 

možné připravovat systém prevence vzniku a šíření požárů.   

 

Obr. 1 Vývoj požárního rizika v krajině (Trnka et al., 2020) 

Cíl studie:  
Cílem studie je pro potřeby odboru prevence a civilní nouzové připravenosti HZS a Lázeňských lesů 
města Karlovy Vary připravit mapovou vrstvu indexu požárního rizika pro lesní porosty, které jsou ve 

správě Lázeňských lesů. 0. 

Mapu indexu požárního rizika bude připravena podle metodických postupů certifikovaných v rámci 
bezpečnostního výzkumu MŽP (Věstník MŽP č. 6 a 7/2022). Východiskem pro konstrukci mapy indexu 
požárního rizika je charakter stanoviště a vegetačního krytu. Zdrojem dat je typologický výzkum, data 
LHP, případně letecké a satelitní snímky a výsledky mapování biotopů. Rozhodující pro odvození indexu 



je druh dřeviny, výška a věk porostu, zakmenění a výskyt stojících souší.  Mapové vrstvy budou 
připraveny pro dva časové horizonty: současný stav a výhled do roku 2050.  

V rámci studie bude pro vybrané rizikové situace (vznik požáru na vybraném místě) modelován vznik a 
šíření požárů v definovaných podmínkách požárního počasí.  

Postupové kroky:  
1. Příprava podkladů pro odvození mapy indexu požárního rizika, současný stav i výhled do roku 

2050. Předpokládá se součinnost správy Lázeňských lesů města Karlovy Vary.  

Index požárního rizika je relativní míra dispozice ekosystému z hlediska vzniku a šíření požáru. 

Jedná se o statickou veličina, která je charakterizována pouze vegetací, odumřelou biomasou 
a jejím stanovištěm.  

2. Příprava podkladů pro modelovou predikci. Do modelu FlamMap vstupují palivové typy, 
které odpovídají stavu a vývoji lesních ekosystémů, dále pak digitální model terénu a analýza 
chodu počasí v uplynulých letech.  

3. Identifikace lokalit rizikových z hlediska vzniku a šíření požáru, kterou je třeba zajistit ve 

spolupráci s HZS a Lázeňskými lesy. Lokality budou vybrány z hlediska zvýšené rizikovosti 
vzniku požáru, a dále z hlediska dostupnosti pro hasební techniku, dostupnosti vodních 
zdrojů a s ohledem na potřebu zvýšené ochrany obyvatelstva, přírodních zdrojů a majetku 
před důsledky šíření požáru.  

4. Modelová predikce šíření požárů z rizikových lokalit pro vybrané chody počasí (uvažuje se 
reálný chod počasí z minulých let) 

5. Zpracování technické zprávy komentující mapové vrstvy a výsledky modelování (rozsah do 30 
stran)  

Výstupy projektu:  
1. Mapové vrstvy indexu požárního rizika lesních ekosystémů.  
2. Výstupy modelové predikce šíření požárů z rizikových lokalit (mapové vrstvy)  
3. Textová zpráva  

Výše uvedený postup byl prakticky ověřen v těchto studiích:   

Lesy města Brna v rámci pilotního experimentu projektu „Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku 
přírodních požárů v kontextu aktuálního stavu poznání a podmínek změny klimatu“, projekt 
bezpečnostního výzkumu finančně podpořený Ministerstvem vnitra ČR, VH20172020025, 2018-2021.  

Lesní porosty v okolí vodní nádrže Švihov, Vír a Vranov (cca 200 km2) v rámci řešení projektu 
„Vyhodnocení rizik a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním 
okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu“  projekt 

bezpečnostního výzkumu finančně podpořený Ministerstvem vnitra ČR, projekt bezpečnostního 
výzkumu finančně podpořený Ministerstvem vnitra ČR, VH20202021053, v letech 2020-2021.  

Lesní hospodářský celek Třebíč (15 841 ha), v rámci projektu „Návrh managementových opatření 
snižujících riziko vzniku lesních požárů s využitím nejnovějších výsledků bezpečnostního výzkumu“, 
financováno Grantovou službou LČR s.p. v roce 2021-2022.   

Území Národního parku České Švýcarsko a okolí (cca 9 000 ha) v rámci studie financované AOPK 
v letech 2022-2023.   
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Doba plnění: 
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