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SMLOUVA č. INV/2023/27 

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 

 

      Objednatel: Město Bílina  
      sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina   

IČ:    00266230     

DIČ:    CZ00266230 
 

zastoupené:   Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  

telefon:               417 810 811 

email:    ePodatelna@bilina.cz  

ID Datové schránky:   qdtb7vx 

 

zastoupení ve věcech  
technických:    

    

     

   

 (dále jen „objednatel“) 

  

Zhotovitel: TELKONT, s. r. o. 

sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice 

IČ: 254 67 069 

DIČ: CZ25467069 

       ID Datové schránky:   rtq6q6a 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 
19503  
 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Tomáš Vovčička 
 

zástupce pro věci technické: 
telefon: 

email: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
     

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Účel a předmět plnění 
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Oprava chodníků v ulici 
Aléská, Bílina“, dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy. 

SMLOUVA é. INV/2023/27

o dflo na provedeni stavebnich praci (dale jen ,,smlouva“)
uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona 6. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

(dale jen ,,Obéansky zékonik“)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Bilina

sidlo: Breianska 50/4, 418 31 Bilina

1C: 00266230
DIC: CZ00266230

zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bartipanovou, starostkou mésta

telefon: 417 810 811

email: ePodatelnanilinafiz
ID Datové schranky: tb7VX

zastoupeni ve Vécech

technickych:

(ddlejen ,,0bjednatel“)

Zhotovitel: TELKONT, s. r. o.

sidlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

1C: 254 67 069
DIC: C225467069
ID Datové schranky: rtq6q6a

zapsana V obchodnim rej striku vedeném u Kraj ského soudu V Usti nad Labem, oddil C, sloika
1 9503

Zastoupené ve Vécech smluvnich: Ing. Toma§ Vovéiéka

zastupce pro Véci technické:

telefon:
email:

bankovni spojeni:

éislo fiétu:

(ddlejen ,,zhotovitel“)

I.

Uéel a pf‘edmét plnéni

1.1. Uéelem této smlouvy je upraVit VZajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to

tak, jak je dale V této smlouVé uvedeno.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na SVfij naklad a na své nebezpeéi pro objednatele
dilo dle specifikace a za podminek uvedenych dale V této smlouVé a objednatel se zavazuje dilo
prevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veékeré prace souVisejici s dilem ,,Oprava chodnikl‘i V ulici
Aléské, Bflina“, dle své nabidky a rozsahu praci dle poloikového rozpoétu, jeni tvofi pfilohu 6.
1 této smlouvy.
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Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu a obhlídky 
staveniště, kdy po prohlídce staveniště prohlašuje, že toto je způsobilé k realizaci díla a nejsou mu 
známy překážky, pro něž by nešlo dílo realizovat. 
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v části prováděcí projektové dokumentaci s názvem: 
„Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina“, vypracované projekční kanceláří NE2D Projekt s.r.o., 
Prokopa Holého 2007, Most 434 01, ČKAIT – 0402268, jíž si objednatel náležitě prostudoval, a 
svým podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do stavu bezvadného a 
úplného, a nežádá jejího doplnění či opravy. 

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly 
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou 
účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která 
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky. 

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této 
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují 
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

 

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění 
předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré 
materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením 
a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti  
a práce, a to i takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli 
v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou 

odbornost předpokládat. 
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, 
jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze: 
 

 zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),  
 zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,  
 zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k 

provádění díla,  
 zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,  
 zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho 

jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,  
 zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. 

a jejich předání objednateli,  
 likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho 

likvidaci objednateli. 

 

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 

Vée Vy§e uvedené provede Zhotovitel V rozsahu dle svého poloikového rozpoétu a obhlidky

staveniété, kdy po prohlidce staveni§té prohla§uj 6, ie toto je zpfisobilé k realizaci dila a nej sou mu
znémy prekéiky, pro néi by neélo dilo realizovat.

Rozsah stavebnich praci je detailné popsén V éésti provédéci projektové dokumentaci s nézvem:

,,Oprava chodnikfi V ulici Aléské, Bilina“, vypracované projekéni kanceléri NE2D Projekt s.r.o.,
Prokopa Holého 2007, Most 434 01, CKAIT — 0402268, jii si objednatel néleiité prostudoval, a

svym podpisem stvrzuje, ie V této neshledal vady brénici realizaci dila do stavu bezvadného a

fiplného, a neiédé jejiho doplnéni éi opravy.

1.3. Zhotovitel si provéril Vykaz vymér a skuteénost a zohlednil tyto ve své nabidce. Pripadné rozdily

zjiéténé po datu podpisu této smlouvy jdou k tiii zhotovitele.

1.4. Predmétem této smlouvyje zévazek zhotovitele provést za podminek stanovenych touto smlouvou

fiéelné a efektivné stavebni préce, éinnosti a L'lkoly V rozsahu podle prilohy 6. 1 této smlouvy, které
je nedilnou souéésti této smlouvy o dilo, pri realizaci vyée uvedené zakézky.

1.5. Pro vylouéeni pochybnosti se stanovi, ie plnéni, resp. splnéni zévazku zhotovitele popsaného vyée

V tomto élénku smlouvy se V této smlouvé déle oznaéuje rovnéi jako ,,pr0v2idéni“, resp.

,,pr0veden1' dfla“ zhotovitelem.

1.6. Zhotovitel se zavamje zajistit, aby pri provédéni dila nedoélo ke ékodém na majetku, zdraVi,

iivotech, prirodé ani iivotnim prostfedi.

1.7. Veékeré préce budou provedeny s odbornou pééi dle platnych prévnich predpisfi. Pro [16e této
smlouvy se dilem zpfisobilym k predéni rozumi dilo prosté jakychkoliv vad a nedodélkfi a je-li
predvedena jeho zpfisobilost slouiit svému fiéelu. Smluvni strany po vzéjemné dohodé vyluéuji
uiiti ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku.

II.

Podminky zhotovovéni dila

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo svym jménem a na Vlastni odpovédnost. V rémci provédéni

predmétu této smlouvy dle tohoto élénku dodé Zhotovitel na svfij néklad a nebezpeéi veékeré

materiély, dodévky a provede préce a Vykony primo souVisejici s rédnym a Véasnym zhotovenim

a zprovoznénim dila, jakoi i provede veékeré potrebné, vedlejéi, pomocné a dodateéné éinnosti

a préce, a to i takové, které nebyly obsaieny V podkladech, které pfedal objednatel zhotoviteli

V souVislosti s plnénim této smlouvy, avéak tyto Zhotovitel mohl 6i mél s ohledem na svou

odbornost predpoklédat.

Zhotovitel zabezpeéi na svfij néklad a své nebezpeéi V§echna plnéni a préce souvisejici s dilem,
jeho provedenim a predénim zhotoviteli, a to zejména, nikoliV V§ak pouze:

. zajiéténi bezpeénostnich, dopravnich a j inych opatreni (Véetné samotné dopravy),

. zajiéténi sklédky materiélu potrebného k provédéni dila,

. zajiéténi zéboru vefejného prostranstvi V nezbytné nutném rozsahu, bude-li potrebné k

provédéni dila,
. zajiéténi rozhodnuti ,,ZV1é§tniu2iVénikomunikace", bude-li potrebné k provédéni dila,

. zajiéténi a provedeni veékerych potfebnych zkou§ek, revizi a atestfi dila nebo jeho
jednotlivych éésti, budou-1i takové zkouéky, revize a atesty treba,

. zajiéténi a predloieni veékerych potrebnych atestfi, certifikétfi, prohlé§eni o shodé apod.
a jej ich pfedéni objednateli,

. likVidaci odpadu vzniklého V souVislosti se zhotovovénim dila, predéni dokladfi 0 jeho
likVidaci objednateli.

2.2. Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilény zhotovitelem, musi byt
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označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 
zhotoviteli. 

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele. 

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým 
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy.  

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly 
objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do 10 pracovních dnů od doručení písemné 
výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se 
termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; 
pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických 
podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká 
právo na prodloužení termínů plnění.  

 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve 

stavebním deníku. 
 

IV. 

Doba a místo plnění 
4.1. Místo realizace díla: ulice Aléská, p.p.č. 336/63, 336/33, 336/34, 336/9, 336/32 a 336/27 k.ú. 

Bílina [604208] vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, 
na listu vlastnictví číslo 10001. 

4.2. Zahájení realizace díla:    převzetím staveniště 

Termín zahájení prací nejdříve:   březen 2024 

Kompletní dokončení díla nejpozději:  30. 6. 2024 

Maximální doba realizace díla:  40 na sebe navazujících pracovních dnů 

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy: 
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel, 

b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem.  

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 355 111,49 Kč (dále jen „cena díla“) 
(slovy: jeden milion tři sta padesát pět tisíc jedno sto jedenáct korun českých čtyřicet devět haléřů) 

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

oznaéeny nézvem dila. Neoznaéenou korespondenci a platebni doklady mé objednatel prévo vrétit

zhotoviteli.

Zhotovitel je oprévnén zadat plnéni dila tfetim osobém — jen se souhlasem objednatele.

Poiadované kvalita a zpfisob jeji kontroly musi byt provedeny V souladu s poloikovym

rozpoétem, ktery je nedilnou souéésti této smlouvy dle pfilohy 6. 1 a vyjédfenimi dotéenych

orgénfi stétni sprévy.

DomniVé-li se zhotovitel, 26 pro fédné provédéni praci existuji pfekéiky, musi to neprodlené

pisemné ohlésit objednateli. Opomene-li toto oznémeni, mfiie uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli znémy Véetné jejich fiéinki’l.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodfi a instalaci, které nebudou stavbou dotéeny éi
ménény. Pfipadné poékozeni vyée uvedeného pfij (16 k tiii zhotovitele.

III.

Pfedaini staveni§té

Objednatel pfedé staveni§té nejpozdéji V terminu do 10 pracovnich dnfi od doruéeni pisemné
Vyzvy (napf. e-mail) zhotovitele k pfedéni staveni§té. V pfipadé pozdniho pfedéni staveni§té se
terminy plnéni bez daléiho prodluiuji o poéet dnfi prodleni objednatele s pfedénim staveniété;

pozdni pfedéni staveni§té se nepovaiuje za podstatné poruéeni smlouvy. VliV klimatickych

podminek je zohlednén ve sjednanych terminech plnéni, zhotoviteli tak z tohoto dfivodu nevzniké
prévo na prodlouieni terminfi plnéni.

3.2. Objednatel pfedé protokolérné zhotoviteli staveniété formou oboustranné podepsaného zépisu V6

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

stavebnim deniku.

IV.
Doba a misto plnéni

Misto realizace dila: ulice Aléské, p.p.é. 336/63, 336/33, 336/34, 336/9, 336/32 a 336/27 k.1'1.

Bilina [604208] vedeném u Katastrélniho fifadu pro Ustecky kraj, Katastrélni pracoviété Teplice,
na listu Vlastnictvi éislo 10001.

Zahéjeni realizace dila: pf'evzetim staveniEté

Termin zahéjeni praci nejdfive: bi‘ezen 2024

Kompletni dokonéeni dila nejpozdéji: 30. 6. 2024

Maximélni doba realizace dila: 40 na sebe navazujicich pracovnich dnfi

Lhfity provédéni budou prodlouieny:

a) jestliie pfekééky V provédéni dila zaVinil objednatel,

b) jestliie pferuéeni praci bylo zaVinéno vy§§i moci, nebo jinymi okolnostmi nezaVinénymi

zhotovitelem.

V.

Cena

Zékladem ceny za provedeni praci podle této smlouvy je poloikovy rozpoéet, ktery je souéésti

nabidky zhotovitele, jei tvofi pfilohu 6. 1 této smlouvy (déle jen ,,rozpoéet“). Tento rozpoéet se

povaiuje za rozpoéet zévazny, L'lplny a tvofici nedilnou souéést této smlouvy.

Cena za provedeni dila podle rozpoétu bez DPH éini 1 355 111,49 K5 (déle jen ,,cena dila“)

(slovy: jeden milion tfi sta padesét pét tisic jedno sto jedenéct korun éeskych étyficet deVét haléffi)
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21% DPH 284 573,41 Kč 

(slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíc pět set sedmdesát tři korun českých čtyřicet jeden haléřů) 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 639 684,90 Kč 

(slovy: jeden milion šest set třicet devět tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých devadesát 
haléřů) 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 
Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci  

a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová 
dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo 
lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová 
dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné 
chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami. 

5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami 

potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,  
a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a 

b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou 

odbornost, ani předpokládat 
c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z 

objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od 
kvalitativních podmínek. 

 

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem 
bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v 
tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny 

uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 04. 10. 2023, která je z tohoto důvodu přílohou č. 
1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové 
kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku 
URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. 
Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z 
cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v 
souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv 
vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě 
dodatku k této smlouvě. 

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou 
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále 

podmínek stanovených touto smlouvou. 
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 

(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto 

případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, 
hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 
 

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

21% DPH 284 573,41 Ké

(slovy: dVé sté osmdesét étyfi tisic pet set sedmdesét tfi korun éeskych étyficet jeden haléffi)

Cena za provedeni dila podle rozpoétu Véetné DPH éini 1 639 684,90 K5

(slovy: jeden milion §est set tficet deVét tisic éest set osmdesét étyfi korun éeskych devadesét
haléffi)

Tato celkové cena je fixni, koneénou a zévaznou cenou za provedeni dila. Rovnéi jednotkové
ceny uvedené V rozpoétu, ze kterych se celkové cena sklédé, jsou fixni, koneéné a zévazné.

Zhotovitel pfi zpracovéni cenové nabidky dfisledné zkontroloval projektovou dokumentaci

a ostatni podklady pro provédeni dila a na zékladé této kontroly prohla§uje, fie projektové
dokumentace nevykamje vad, které by brénily provedeni dila, a 26 pfedmet této smlouvy o dilo

lze podle této projektové dokumentace fédné zrealizovat. Déle prohlaéuje, fie projektové

dokumentace je kompletni pro zhotoveni dila, a ie V této projektové dolmmentaci nezjistil iédné

chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecné zévaznymi pfedpisy éi technickymi normami.

Smluvni strany sjednévaji, 2e cenu dila je moiné navyéit, V rémci pisemného, obéma stranami

potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o préce 6i poloiky,

a) které nebyly Vyslovné uvedeny V cenové nabidce a
b) zérovefi, které zhotovitel nemohl, s ohledem na pfedmét dila, pfedané podklady a svou

odbornost, ani pfedpoklédat

c) éi takové, které vzniknou dodateéné pisemnym poiadavkem objednatele nebo vyplyVé-li z

objednatelem vyiédané zmeny V rozsahu praci, odliéné provedeni praci od popisu nebo od

kvalitativnich podminek.

Pokud mezi smluvnimi stranami bude uzavfen dodatek k této smlouvé o dilo, jehoi pfedmétem

bude zména rozsahu pfedmétu dila, pak se smluvni strany dohodly, 2e nové cena dila sjednané V

tomto dodatlm bude dohodnuta mezi smluvnimi stranami podle poloikového rozpisu ceny

uvedeného V cenové nabidce zhotovitele ze due 04. 10. 2023, které je z tohoto dfivodu pfilohou 6.
1 této smlouvy. Pfi stanoveni nové ceny V dodatku bude vychézeno z ceny poloiek V nabidkové

kalkulaci. V pfipade, fie nebude moino pouiit tyto jednotkové ceny, bude pouiito cen sazebniku
URS Praha a.s. platného V dobe uzaeni smlouvy poniienych o 20 %, bez daléich pfiplatkfi.
Pokud zde dané poloiky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vychézejici z

cen obvyklych. Vy§e uvedeny poloikovy rozpis ceny smluvni strany z této smlouvy téi pouiij i V

souVislosti se vzéjemnym odsouhlasenim provedenych praci a jejich fakturace. JakékoliV

Vicepréce lze realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, a to na zéklade

dodatku k této smlouVé.

Jestliie zhotovitel zjisti V prfibéhu praci nové skuteénosti ovlivfiujici rozpoéet, oznémi to
bezodkladné pisemné objednateli.

Cena dle rozpoétu podle bodu 5.1 této smlouvy mfiie bjlt zpfesnéna nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na zékladé vypracovaného tzv. zmenového listu a déle
podminek stanovenych touto smlouvou.

Bude-li objednatelem vyiadovéno provedeni praci, které nejsou obsaieny V poloikovém rozpoétu

(Vicepréce), musi na tuto skuteénost zhotovitele upozornit pfed zahéjenim téchto praci. V tomto

pfipadé musi byt dohodnuta nové cena pfed jejich zahéjenim a tyto Vicepréce musi byt pisemné

odsouhlaseny objednatelem.

Veékeré Vicepréce, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této smlouvy po pfipadném

zpfesnéni rozpoétu bez Vyzvy nebo souhlasu objednatele, které nej sou V souladu s touto smlouvou,

hradi zhotovitel.

Vyée DPH se bude fidit pfedpisy platnymi V dobé realizace dila.
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VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto: 
- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého 

kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací a 
o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol o 
provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento 

protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu 
dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za 
vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. V každé dílčí faktuře bude zhotovitelem 
proveden odečet 10 % z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která 
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky. 

- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude 
zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a 
převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje 
se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o 
předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli 
doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad, zároveň doručí 
žádost o uvolnění. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších 
výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % 
představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního 
dílčího daňového dokladu. 
 

6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej 
odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení 
objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku. 
6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky  
z účtu objednatele. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant: 
 

 doporučeně na adresu objednatele uvedené záhlaví této smlouvy;  
 do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa 
zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná 
finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn 
fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího 
doručení objednateli. 

6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po 
převzetí díla objednavatelem. 

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

VI.

Platebni podminky

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli diléi plnéni s tim, 2e dohodnutou cenu za dilo zaplati takto:

- zastupce objednatele ve Vécech stab 1 X mésiéne Vidy k poslednimu dni toho kterého

kalendafniho mésice odsouhlasi mnoistvi a rozsah skuteéné provedenych dodavek a praci a

o této skuteénosti sepiéi a podepiéi opravnéni zastupci obou smluvnich stran protokol o

provedenych dodaVkach a pracich za pfisluéné obdobi (dale jen ,,zji§t’ovaci protokol“). Tento

protokol bude tvofit nedilnou souéast diléiho danového dokladu. Bez uvedeného soupisu

dodavek a praci bude povaiovan diléi dafiovy doklad obéma smluvnimi stranami za

vystaveny bez pravniho dfivodu, tedy za neplatny. V kaidé diléi faktufe bude zhotovitelem
proveden odeéet 10 % z ceny dila bez DPH. 10 % pfedstavuje finanéni pozastaVku, ktera
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnéni niie uvedené podminky.

- posledni diléi dafiovy doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslan poté, co dilo bude
zhotovitelem pfedano objednateli na zaklade VZajemné podepsaného protokolu o pfedani a

pfevzeti dila. V pfipadé, 2e tento protokol bude obsahovat i soupis zjiéténych vad, nepovaiuje

se dilo za dokonéené. Splatnost posledniho diléiho dafiového dokladu V pfipadé, fie protokol o
pfedani a pfevzeti obsahuje soupis vad, nastaVa 15. dnem poté co zhotovitel doruéi objednateli

doklad o odstranéni posledni vady uvedené ve vyée uvedeném soupisu vad, zaroven doruéi

iadost o uvolnéni. Objednatel na zakladé této iadosti o uvolnéni pozastavek a po splnéni dal§ich

vyée uvedenych podminek ze strany zhotovitele, zaplati zhotoviteli eastku ve Vy§i 10 %

pfedstavujici zhotovitelem fakturovanou cenu dila bez DPH, a to ke dni splatnosti posledniho

diléiho danového dokladu.

Objednatel se ke zji§t’ovacimu protokolu pisemné vyjadfi a do péti pracovnich dn1°1 ode dne jeho

pfedloieni zhotovitelem dle pfedchozi Véty tak, fie jej odeéle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej
odeéle zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim pfipominek, zmén éi Vyhrad. Diléi fakturu je

zhotovitel opravnén vystavit pouze na ééstlm odsouhlasenou objednatelem ve zjiét’ovacim

protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéj i do tfi pracovnich dnL°1 ode dne doruéeni

objednatelem odsouhlaseného zjiét’ovaciho protokolu zhotoviteli.

10 % ceny dila éini pozastavka a bude uhrazena zhotoviteli dle podminek bodu 6. 1. tohoto élanku.

Smluvni strany se dohodly na terminu splatnosti faktury do 30 dni ode dne doruéeni faktury

objednateli. Za den splneni povinnosti zaplatit cenu je povaiovan den odepsani pfislu§né ééstky

z L'létu objednatele.

Faktura musi mit naleiitosti danového dokladu dle § 29 Zak. é. 235/2004 8b., a obchodni listiny

podle § 435 obéanského zakoniku a musi byt zaslana jednou u uvedenych variant:

. doporuéené na adresu objednatele uvedené zahlavi této smlouvy;

. do datové schranky objednatele uvedené V zahlaVi této smlouvy.

V pfipadé, 2e faktura bude obsahovat nespravné fidaje, kterymi j sou éislo fiétu, 1C0, DIC, adresa
zhotovitele a objednatele, datum odeslani a datum splatnosti, éislo platebniho dokladu, fakturovana

finanéni éastka, pfedmét platby a podpis opravneného zastupce zhotovitele, je objednatel opravnén
fakturu do data jeji smluvni splatnosti vratit zhotoviteli. Zhotovitel je V takovém pfipadé povinen

fakturu stornovat nebo opraVit. U opravené faktury béii nova lhfita splatnosti ode dne jejiho

doruéeni objednateli.

Koneéna faktura musi byt zhotovitelem doruéena objednateli nejdéle do 15 kalendafnich dn1°1 po

pfevzeti dila objednavatelem.
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6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.12. této smlouvy. 

VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými 
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení 
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla. 

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady 

odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo 
provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění 
reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že 
by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným 
objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako 
neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění 
a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí 
odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel 
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve 

sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže 
zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele 

odstranit. 

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše 
ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na 

náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli 
v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.  

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti za 

vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 
 

VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím 
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, 

voda, kanalizace apod.) 

 

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

9.1.

V pfipadé, 26 vznikne objednateli nérok na smluvni pokutu, je oprévnén naloiit s pozastévkou

(zédrinym), tak jak je dohodnuto V 61. XIII. bod 13.12. této smlouvy.

VII.

Zéruéni podminky, odpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovidé za to, ie pfedmét dila bude proveden V souladu s touto smlouvou, platnymi

éeskymi normami a pfedpisy a poiadavky objednatele, ie technické feéeni a navriené zafizeni

budou V souladu s poiadovanymi parametry, uvedenymi V pfedanych podkladech.

Zhotovitel poskytuje na provedené Dilo na stavebni préce zéruku V délce trvéni 60 mésici’l. Zéruka

poéinz’l béiet dnem protokolérniho pfedéni a pfevzeti posledni pfedévané éésti dila.

Objednatel se zavazuje, fie pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim zjiéténi

pisemnou formou a navrhne pfiméfenou lhfitu k jejimu odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zaéit s odstrafiovénim pfipadnych vad dila V nejkratéim moiném terminu,

nejpozdéji do 3 kalendéf‘nich dnfi od uplatnéni oprévnéné reklamace Objednatelem a vady

odstranit V co nejkratéim technicky moiném terminu, tj. do 30 kalendéf‘nich dn1°1 od uplatnéni

oprévnéné reklamace Objednatelem. Jednz'l-li se 0 havérii éi vadu ohroiujici bezpeénost osob nebo

provoz stab, zavazuje se Zhotovitel zahéjit odstrafiovéni nejdéle do 24 hodin od uplatnéni

reklamace. Termin a zpfisob odstranéni vad se stanovi samotnou pisemnou dohodou; V pfipadé, ie
by k dohodé o terminu nedo§lo, odstrani Zhotovitel vadu V terminu a zpfisobem stanovenym

objednatelem s pfihlédnutim k povaze a rozsahu vady. Ukéie-li $6 $6 vada pfedmétu plnéni jako

neodstranitelné, Zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnfi od této skuteénosti néhradni pfedmét plnéni
a uhradit néhradu ékody, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel zahéji

odstrafiovéni vady i V pfipadé, ie reklamaci neuznévé; néklady na odstranéni vady nese Zhotovitel
V6 spornych pfipadech a2 do rozhodnuti soudu éi dohodnutého rozhodéiho orgénu. Prokéie-li se ve

spornych pfipadech, ie objednatel reklamoval vadu neoprévnéné, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli prokazatelné néklady, které V souVislosti s odstranénim takové vady vynaloiil. Jestliie

Zhotovitel V této lhfité vadu neodstrani, j e Objednatel oprévnén dét vadu na nz'lklady Zhotovitele
odstranit.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhfité uvedené V bodé 7.4, tak jak je vyée

ujednéno nebo pokud prohlési, fie vadu neuznévé, mé objednatel prévo vadu nechat odstranit na
néklady Zhotovitele tfeti osobou, kdy néklady takto vynaloiené se Zhotovitel zavazuje objednateli
V plné Vy§i, jim vynaloiené Vy§i, uhradit k jeho Vyzvé.

O odstranéni reklamované vady sepiée objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo

uvede dfivody, pro které odmité opravu pfevzit.

Objednatel mé rovnéi prévo postupovat V uplatfiovéni svych nérokfi vyplyvajici z odpovédnosti za
vady V zéruéni dobé Vfiéi zhotoviteli dle ust. § 2107 Obé. zék.

VIII.

Spolupfisobeni a povinnosti objednatele

Objednatel oznémi zhotoviteli jména osob, povéfenych kontrolou préce Zhotovitele a pfevzetim

dokonéeného dila, pisemné, zépisem do stavebniho deniku pfi pfedéni staveni§té.

Objednatel pfi pfedéni staveniété pfedé zhotoviteli pfipojovaci mista energii (elektrické energie,

voda, kanalizace apod.)

IX.

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel bude dodriovat Véeobecné podminky bezpeénosti préce a poiérni ochrany. Dnem

pfedéni staveni§té Zhotovitel pfebiré V plném rozsahu odpovédnost za Vlastni fizeni praci,
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dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi. 
9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 

předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně 
shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění 
nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem  
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při 
plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně 
závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení  
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla 
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje 
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, 
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, 

které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této 
smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné 
informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození 
odpovídá zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost 
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele. 

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, 
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě 
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu 
takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči 
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy 
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do 

původního stavu. 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo 
uvedeny ve stavebním deníku. 

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do 
původního stavu.  

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, 

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

dodriovéni pfedpisfi o bezpeénosti préce a ochrany zdraVi, za zachovéni pofédku na staveniéti.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provédéni dila, které je pfedmétem této smlouvy, platné

pfedpisy na L'lseku ochrany iivotniho prostfedi, a to zejména V souladu se zékonem (3. 17/ 1992 Sb.,

0 iivotnim prostfedi, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, a zékonem é. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody

a krajiny, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Déle se zavazuje odpady vzniklé jeho éinnosti fédné

shromaid’ovat a prfibéiné pfedévat k vyuiiti nebo odstranéni oprévnénym osobém Vée V souladu se

zékonem é. 185/2001 Sb., 0 odpadech, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Doklady o tomto odstranéni
nebo vyuiiti odpadi’l na poiédéni pfedloiit objednateli. S nebezpeénymi chemickymi létkami a

chemickymi pfipravky se Zhotovitel zavamje naklédat V souladu se zékonem

é. 350/2011 Sb., 0 chemickych létkéch a chemickych smésich a o zméné nékterych zékonfi
(chemicky zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a s létkami zévadnymi vodém se zavazuje naklédat

V souladu se zékonem é. 254/2001 Sb., 0 vodéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovitel bude pfi
plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodriovat Véeobecné

zévazné smérnice, pfedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit

Vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami oprévnénych pracovnikfi
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjédfenimi dotéenych orgénfi stétni sprévy.

Zhotovitel odpovidé za Vhodnost pouiitych materiélfi, dilenské zpracovéni, konstrukci zafizeni
a déle odpovidé za technické parametry stab a zafizeni, uréené technickou dokumentaci.

Zhotovitel zaruéuj 6, ie inienyrské postupy, prostfedky atd. pouiivané pro zhotoveni a provoz dila

bud’ Vlastni, nebo fie je oprévnén je pouiivat bez poru§eni préV tfetich stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovédnosti a ialob vyplyvajicich z pouiivéni takovychto postupfi,
projektfi atd. ve spojeni se zhotovenim a provozem dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen si pfed zahéjenim praci opatfit informace o stévajicich sitich a rozvodech,

které prochézeji staVbou, aby nedoélo k jej ich poékozeni, kdy prohlaéuje, 26 Si pfed podpisem této

smlouvy zjistil a zajistil informace o stévajicich sitich a rozvodech, kdy prohla§uje, 26 takto zjiéténé

informace nezaklédaji dfivodné obavy z nesplnéni pfedmétu dila V dohodnuté lhfité. Za poékozeni
odpovidé Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést za fihradu Vicepréce, poiadované objednatelem, jejichi nutnost
vyplynula V prfibéhu praci a nej sou zahmuty V poloikovém rozpoétu.

Zhotovitel zabezpeéi na Vhodném misté na staveniéti instalaci Viditelného oznaéeni stab

s oznaéenim zékladnich L'ldajfi stab a s uvedenim zhotovitele a technického dozoru objednatele.

Zhotovitel je zodpovédny za pfedany materiél, popfipadé montéini vybaveni dle dodaciho listu,

pfedévaciho 6i zépfijéniho protokolu a za jeho ochranu proti poékozeni a odcizeni. V pfipadé

odcizeni, ztréty éi poékozeni za takto pfedany materiél si objednavatel vyhrazuje prévo na néhradu

takto vzniklé ékody, a to bud’ formou vystaveni faktury, nebo odeétenim od svych zévazkfi Vfiéi
zhotoviteli vyplyvajicich z této smlouvy.

Véechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, souéésti vnitf‘niho vybaveni, venkovni plochy

apod. poékozené nebo zniéené V dfisledku éinnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do

pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit L'léast svych odpovédnych zéstupcfi na praVidelnych kontrolnich
poradéch, jejichi terminy budou oznémeny pfipisem technick dozorem objednatele nebo

uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§té tak, aby jejich Vystavbou nevznikly

iédné §kody na sousednich objektech a pozemcich, po ukonéeni realizace dila uvede staveni§té do

pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen vyuiivat vefejné komunikace jen V souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejim uiivénim ékody, odpovidz’t za né pfimo Zhotovitel.

Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moino dodateéné zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,
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je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to 

alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt 
na vlastní náklad. 

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené 
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na 

ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní 
rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro 
plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného 
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy 
a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení 
kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy. 

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného 
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem 

a technickým dozorem objednatele. 

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez 
vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže: 
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím 

osobám s pojistným plněním dle ceny díla; 
b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla); 

9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 
309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že 
je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při 
pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho 
další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají 
platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními 
předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí 
státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení 
k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku 
pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 
orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před 
zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) 
a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s 
odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat. 

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, 
zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této 
smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce 
objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své 
smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především 

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

je Zhotovitel povinen Véas a prokazatelné vyzvat zéstupce objednatele k provedeni kontroly, a to

alespofi 5 pracovnich dn1°1 predem. V opaéném pripadé je Zhotovitel povinen zakryté préce odkryt

na Vlastni néklad.

Zhotovitel zaplati objednateli Véechny skuteéné odebrané energie, V§echny prokazatelné uloiené

odpady na staVbé (poplatek za manipulaci a uloieni odpadfi) a pripadny diléi pomér nékladfi na
ostrahu objektu. V pripadé, fie bude Zhotovitel uklédat odpady mimo staveni§té, pak je Zhotovitel
povinen predat objednateli veékeré doklady o likVidaci a uloieni odpadfi.

Zhotovitel je povinen pro provédéni praci, vyiaduje-li to povaha provédénych praci, osadit Vlastni

rozvadéé Véetné Vlastniho méfeni elektrické energie. Totéi se tyké ostatnich médii potfebnych pro

plnéni, pokud jejich zdroj zaji§t’uje objednavatel.

Zhotovitel predé objednateli atesty pouiitych hmot, osvédéeni o jakosti a kompletnosti dode'waného

zarizeni, veékeré potfebné reVize, zépisy o provedenych zkouékéch, protokoly o zaékoleni obsluhy

a V§echny ostatni doklady potrebné k predéni dila. Smluvni strany se dohodly, 26 pro hodnoceni

kvality praci plati obecné poiadavky uvedené V CSN EN platnych k datu podpisu smlouvy.

Doklady prokazujici kvalitu provedeného dila budou predloieny jako souéést rédné dokonéeného

dila V rozsahu, jejichi presny rozsah bude V prfibéhu stavebnich praci dohodnut mezi zhotovitelem
a technick dozorem objednatele.

Zhotovitel si zajisti a udrii V platnosti po celou dobu realizace dila ai do jeho rédného predéni bez

vad a nedodélkfi pojiéténi tak, jak je uvedeno niie:

a) pojiéténi odpovédnosti za §kodu zpfisobenou pri Vykonu podnikatelské éinnosti Vfiéi tretim
osobém s pojistnym plnénim dle ceny dila;

b) pojiéténi dila jako takového Véetné materiélu a zarizeni uréenych k zabudovéni do dila,

priéemi sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo V pfipadé

jakéhokoli poékozeni opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu predmétu dila);

Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 obéanského zékoniku prebiré nebezpeéi zmény okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pri provédéni dila, které je predmétem této smlouvy, platné

pfedpisy na fiselm bezpeénosti a ochrany zdraVi pri préci, a to zejména zékonik préce a zék.

309/2006 Sb. V platném znéni a predpisy souVisejici V platném znéni. Zhotovitel si je Védom, 26

je plné odpovédny za bezpeénost a ochranu zdraVi svych pracovnikfi a jejich vybaveni prislu§nymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, zejména ochrannou prilbou a Vystrainou vestou pri

pohybu pracovnilafl po staVbé objednatele. Zhotovitel se déle zavazuje, 26 jeho pracovnici a i jeho

dal§i pripadni zhotovitelé jsou proékoleni z prévnich a ostatnich predpisfi k zajiéténi bezpeénosti
a ochrany zdraVi ve smyslu ust. zékonilm préce tykajicich se predmétu dila této smlouvy a maji

platné zkouéky zvléétni odborné zpfisobilosti pro Vykon své préce stanovené platnymi prévnimi
pfedpisy a technickymi normami. Zhotovitel se déle zavamje, ie V§ichni jeho zaméstnani cizi

stétni prisluénici, ktef‘i pracuji nebo budou na stavbé (pracovi§ti) pracovat, maji platné povoleni

k préci a pobytu V CR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi §etfeni vzniku

pracovniho firazu zaméstnance zhotovitele, pri kontrole provédéné stétnimi nebo odborovymi
orgény a oznamovat objednateli provozni nehody (havérie) a poruchy technickych zafizeni. Pred

zahéjenim praci se Zhotovitel zavazuje protokolérné od objednatele prevzit staveniété (pracoviété)

a ustanovit na tomto staveniéti (pracoviéti) vedouciho pracovnika uréeného k osobnimu jednéni s

odpovédnymi zéstupci objednatele a s pravomoci samostatné rozhodovat.

Zhotovitel se po dobu realizace dila, eV. po dobu feéeni nedodélkfi nebo vad z prejimky dila,
zavazuje zabezpeéit fyzickou pfitomnost svého povéreného zéstupce uvedeného V 61. 1 této

smlouvy na staVbé (pracoviéti), pripadné jeho trvalou telefonickou dosaiitelnost pro zéstupce

objednatele uvedeného V 61. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprévnén na néklad zhotovitele provést opatfeni, polmd Zhotovitel neplni své

smluvni povinnosti, k plnéni kterych se zaVézal V této smlouvé. Opatrenim se rozumi predevéim
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ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, 
úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy: 

a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této 
smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních 
dnech, a to na celku nebo části. 

b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny  
v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva  
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady). 

c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO  
a OŽP na stavbě. 

d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností 
zhotovitele. 

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu 
smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně 
a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.  

f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že 
zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal 
v této smlouvě. 

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní 
ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně 
jednostranným prohlášením. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele 
nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas,  
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše 
uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční 
době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený 
objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele 
za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti 
nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem. 

 

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva 
vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na 
nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup 
ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen 

prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu 
nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a dobu omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho 

nemovitostem po dobu omezení. 
 

X. 

Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření 
zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo  
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději 

do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací  

(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou 

9.23.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

ta skuteénost, fie objednatel zrealizuje za zhotovitele nékteré éésti dila, préce vedlejéi a pomocné,
fiklidy, bezpeénostni opatfeni apod. Zejména se jedné o tyto pfipady:

a) Zhotovitel je V prodleni Vetéim nefi 7 pracovnich dn1°1 oproti terminfim sjednanych V této

smlouvé, schvélenému harmonogramu praci nebo terminfim dohodnutych na kontrolnich

dnech, a to na cellal nebo éésti.

b) Ani po Vyzve objednatelem nejsou provédéné konstrukce 6i ostatni souéésti dila uvédény

V dohodnutych terminech do souladu s pofiadak na kvalitu provedeni dila (Viz smlouva
o dilo, projekt a platné normy a daléi souvisejici podklady).

c) Pfes upozornéni objednatele nej sou ze strany zhotovitele dodrfiovény pfedpisy BOZP, PO
a OZP na stavbé.

d) Nedochézi k dennimu fiklidu pracoviété, 6i odstrafiovéni odpadfi vzniklych éinnosti

zhotovitele.

e) Z éasového postupu praci provédénych zhotovitelem za fiéelem zhotoveni pfedmétu

smlouvy o dilo je zfejmé, fie Zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadne jeho éést fédné
a Véas tak, jak se zavézal V této smlouvé.

f) Ze épatné kvality praci, provédénych zhotovitelem za L'léelem zhotoveni dila, je zfejmé, fie
Zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadné jeho éést fédne a Véas tak, jak se zaVézal

V této smlouvé.

g) Objednatel odstrani za zhotovitele jeho vady dila V pfipadé, fie Zhotovitel vady neodstrani
ve lhfité, ke které se zavézal bud’ V této smlouVé, nebo V dohodé o odstranéni vad, pf‘ipadné
jednostrannym prohlé§enim

Takovymto zésahem do dila zhotovitele, provedenym tfeti osobou na zékladé pokynu objednatele

nebo objednatelem samym, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo Véas,

V pfedepsané kvalité a se Véemi nélefiitostmi V souladu s touto smlouvou. V pfipadé realizace Vy§e
uvedenych opatfeni objednatelem nezaniké ani se nijak neomezuje odpovédnost za vady V zéruéni

dobé nebo odpovédnost za ékodu zhotovitele, pokud jde o dilo jako celek. Néklad vynalofieny
objednatelem dle tohoto ustanoveni smlouvy povafiuj i smluvni strany za pohledévku objednatele
za zhotovitelem. Tuto pohledévku je objednatel oprévnén jednostranné zapoéist, a to i proti

nesplatnym pohledévkém, které mé Zhotovitel za objednatelem.

Zhotovitel se zavamje, fie po celou dobu provédéni pfedmétu smlouvy bude co nejVice éetfit préva
Vlastnika pfilehlych pozemkfi k pozemkfim, na nichfi se dilo realizuje, pfip. Vlastniki’l staveb na

nich stojicich, a umofinit jim po celou dobu realizace dila vstup najeho pozemek 6i zachovat pfistup

ke staVbém na nich stojici. V pfipadé, fie nastane potfeba omezeni pfistupu, je Zhotovitel povinen
prokazatelnou formou oznémit Vlastnikfim pfilehlych nemovitosti V dostateéném pfedstihu

nejméné 7 kalendéf‘nich dni zpfisob omezeni a dobu omezeni, a zajistit alternativni pfistup k jeho
nemovitostem po dobu omezeni.

X.

Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel povede o prfibéhu praci Vlastni stavebni denik. Oprévnéni psét do deniku maji povéfeni
zéstupci objednatele a zhotovitele.

Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne, kdy byly zahéjeny préce podle smlouvy o dilo

a polofikového rozpoétu. Do stavebniho deniku zapisuje skuteénosti rozhodné pro plneni smlouvy.
Stavebni denik vede do dne odstranéni vad a nedodélkfi.

Zépis V deniku nemé charakter smluvniho ujednéni.

V pfipadé, fie jedna ze stran nebude se zépisem souhlasit, je povinna se pisemné vyjédf‘it nejpozdéj i

do 3 pracovniho dne, j inak se mé za to, fie s obsahem zépisu souhlasi.

Mimo rozsah dennich zépisfi se ve stavebnim deniku déle zaznamenévé Vyzva k provéfeni praci

(5 pracovni dny pfedem), které VZhledem k daléimu postupu praci budou zakryty nebo se stanou
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nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. 
nejpozději druhý den o provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce 
objednatele (emailem). Smluvní strany dohodly, že práce související se zakrytím a znepřístupněním 
může zhotovitel realizovat až poté, co odpovědný zástupce objednatele svým zápisem do stavebního 
deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, jíž se bude zakrytí a znepřístupnění týkat. 

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel 
oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při 
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. 
Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro 
provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést 
zhotovitel. 

 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.  
11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. 

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 
1.7.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy  
a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro 
objednatele. 

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího  
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:  

a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci 

skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči 
(USB) v počtu 2 ks, 

b) Zaměření skutečného provedení bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN verze 
7. 

c) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

d) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
e) Prohlášení o shodě použitých materiálů, 

f) Stavební deník (případně deníky), 
g) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací, 
h) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na USB,  

i) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli, 
j) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu 

provádění díla blíže specifikovány. 

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

nepristupnymi. 0 tom, fie zhotovitel provedl zéznam tohoto charakteru je povinen neprodlené, tj.

nejpozdéji druhy den 0 provedeni zépisu, prokazatelnou formou informovat odpovédného zéstupce

objednatele (emailem). Smluvni strany dohodly, fie préce souvisejici se zakrytim a znepfistupnénim

mfiie zhotovitel realizovat a2 poté, co odpovédny zéstupce objednatele svym zépisem do stavebniho
deniku odsouhlasi dosavadni bezvadny staV éésti dila, j ii se bude zakryti a znepfistupnéni tykat.

NedostaVi-li se zéstupce objednatele V terminu daném zépisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel

oprévnén provést zakryti praci bez L'léasti objednatele.

Pokud objednatel poiaduje dodateéné odkryti praci, je povinen uhradit vzniklé néklady, avéak

pouze V pripadé, 26 préce jsou provedeny bez vad. V opaéném pripadé nese néklady zhotovitel.

Jestliie objednatel zjisti hrubé poruéeni technologickych a technickych predpisfi, CSN EN, pri

provédéni praci, mé prévo zastavit préce zhotovitele do provedeni népravy.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila, a to osobné nebo prostrednictvim tretich osob.
Provédéni dila, poznatky z kontrolni éinnosti, jakoi i V§echny daléi skuteénosti rozhodné pro

provédéni stab a plnéni této smlouvy se zapisuji do stavebniho deniku, ktery je povinen Vést
zhotovitel.

XI.

Predéni dfla

Objednatel se zavazuje, fie prevezme dokonéené dilo a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

Zhotovitel odevzdé a objednatel prejimé dilo V rozsahu predmétu verejné zakézky dle této smlouvy.

Nedokonéené dilo, nebo jeho éést neni objednatel povinen prevzit, tak jak je ujednéno V 61. I. bod

1.7.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokonéenim V souladu s podminkami smlouvy

a jeho predénim objednateli V dohodnutém terminu, Véetné zajiéténi dokladové éésti pro

objednatele.

Dokonéenym dilem se rozumi provedené dilo bez vad a nedodélkfi a je-li predvedena jeho

zpfisobilost slouiit svému L'léelu a je — 1i predéno protokolérné objednateli. U predévaciho

a prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predloiit nésledujici doklady:

a) V pripadé odchylky od projektové dokumentace predloii zhotovitel objednateli dokumentaci

skuteéného provedeni, V listinné podobé V poétu 2 ks a V datové podobé na datovém nosiéi

(USB) V poétu 2 ks,

b) Zaméreni skuteéného provedeni bude vyhotoveno V souladu 3 § 5 a V6 strukture dle pf‘iloh 6. 3

a 4 vyhlééky é. 393/2020 Sb. 0 digitélni technické mapé (vyhlééka DTM), V platném znéni, V

aktuélné platné verzi Vyménného formz'ltu dle § 6 vyhlééky DTM nebo ve formétu DGN verze

7.

c) Zépisy a osvédéeni o provedenych zkouékéch pouiitych materiélfi,

d) Zépisy a Vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych V prfibéhu praci,

e) Prohlééeni o shodé pouiitych materiélfi,

f) Stavebni denik (pfipadné deniky),

g) Dokumentace pripadnych zmén, Vicepraci, ménépraci,

h) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 X na USB,

i) Seznam subdodavatelfi, ktef‘i se na zakézce podileli,

j) Daléi doklady vyiadované kpredévacimu a prejimacimu fizeni, které budou V prfibéhu
provédéni dila bliie specifikovény.

Strénka 10 z 15



 

Stránka 11 z 15 

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí 
díla písemně 5 pracovních dnů.  

11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat 
je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, 
že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad  
a nedodělků. 
 

XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý den prodlení. 
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 

ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  
13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční 

doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení 
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti 

ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ. 

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého 
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý zjištěný případ. 
13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  
13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům 

přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich 
stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění 
porušení této povinnosti. 
 

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Zhotovitel vyzve pracovnika objednatele, povefeného jednénim ve Vécech technickych, k pfevzeti

dila pisemné 5 pracovnich dnfi.

O pfedéni a pfevzeti ukonéeného dila bude sepsén Zépis o pfedéni a pfevzeti dila. Povinnost dodat

je splnéna fédnym provedenim dila. Povinnost odebrat je splnena prohlééenim objednatele 0 tom,

2e dilo pfejimé, uvedeném V Zépisu o pfedéni a pfevzeti dila.

Zhotovitel nese nebezpeéi §kody na dile a2 do doby podepséni Zépisu o pfedéni a pfevzeti

objednatelem, kdy Vlastnicke prévo pfechézi na objednatele.

XII.

Vyklizeni staveni§té

Zhotovitel vyklidi staveniété do 5 pracovnich dn1°1 po pfedéni dila a odstraneni Véech vad

anedodelkfi.

XIII.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fédnym provedenim a pfedénim dila V terminu dle této smlouvy,

postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za

kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim dila, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou

ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizenim staveniété, postihuje objednatel zhotovitele

smluvni pokutou ve VV§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim odstranovéni fédné reklamované vady béhem zéruéni

doby dle élénku (:1. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou

ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele Vest fédnym zpfisobem stavebni denik Véetné dodrieni

poiadavkfi jeho obsahovych néleiitosti V souladu s obecné zévaznymi pfedpisy nebo smlouvou,

postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za

kaidy den prodleni ode dne zjiéténi poru§eni této povinnosti.

V pfipadé prodleni obj ednatele s I'lhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni

pokutu ve Vy§i 0,5 % z dluine ééstky za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni pfedpisfi o bezpeénosti préce, poiérni ochrany, udriovéni pofédku na pracovi§ti
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové

ceny dila bez DPH za kaidy zjiéteny pfipad.

V pfipadé nedoloieni potfebnych fifednich povoleni pro SVé pracovniky nebo pracovniky svého

dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kaidy zjiétény pfipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s doruéenim koneéne faktury, postihuje objednatel zhotovitele

smluvni pokutou ve VV§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace dila pfistup Vlastnikfim
pfilehlych nemovitosti, vstup na jimi Vlastnéné pozemky nebo zachovat pfistup ke stavbém na nich

stojicich 6i jiné poruéeni povinnosti stanovené V (:1. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvni

pokutou ve VVéi 5.000 K?) za jednotliVé zjiéténé pochybeni a kaidy den prodleni ode dne zjiéteni

poru§eni teto povinnosti.
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13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti 
svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení 
ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

 

13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní 
strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od 
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování 
smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  

 

XIV. 

Vyšší moc 

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto 
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou 

ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti 
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, 
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše 
uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou 
ze zúčastněných stran. 

 

XV. 

Zvláštní ujednání 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem 

této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se 
autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 
 

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,  
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení 
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat 

doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění. 
15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění 

díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo 
nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem 

vyzván. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu. 

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro 
účely splnění závazků dle této smlouvy. 

13.11.

13.12.

13.13.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

V pripadé, fie zhotovitel nesplni kteroukoli povinnost, nebude-li mit poruéeni smluvni povinnosti
svou samostatnou smluvni pokutu, vyplyvajici z élénku XIII., je objednatel oprévnén vyfiétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve Vy§i 5.000 K6 za jednotliVé zjiéténé pochybeni a kafidy den prodleni
ode dne zjiéténi poruéeni této povinnosti.

Smluvni pokutou neni dotéeno prévo objednatele na néhradu §kody, kterou zhotovitel zpfisobil
objednateli nesplnénim svych povinnosti, ke kterym se zhotovitel zavézal V této smlouVé. Smluvni

strany timto, po vzéjemné dohodé, vyluéuji poufiiti ustanoveni §2050 zékona 6. 89/2012 Sb.,

obéansky zékonik.

Smluvni pokuty dle élénkfi XIII. bod. 13.1. afi 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dn1°1 od

doruéeni Vyzvy oprévnéné strany k jej i L'lhradé. Objednatel je oprévnén zédrfiné poufiit pfi fiétovéni
smluvnich pokut vyée uvedenych jednostrannym zépoétem.

XIV.

Vy§§i moc

JakékoliV zpofidéni nebo nedostatky V éinnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplnénim
zévazku a nedévaji dfivod k jakymkoliv pofiadavkfim na néhradu ékody, pokud je rozsah téchto

zpofidéni nebo nedostatkfl vyvolén pfiéinami vyééi moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
ovlivnit, zahmujicimi vyvlastnéni nebo zabaveni Véci, vyhovéni jakémukoliV pfikazu nebo fiédosti
Vlédnich firadfi, Véleéné udz’llosti, vzpouru nebo sabotéfi nebo tim vzniklou ékodu, pofiéry, povodné,
VVbuch, sték nebo jakékoliV daléi pfiéiny, at’ jifi stejného nebo jiného charakteru nefi Vyée

uvedené, kteryrn pfi veékerém pfiméfeném L'lsili nemohou smluvni strany zabrénit.

Zpofidéni zpfisobené vy§§i moci prodlufiuji termin plnéni zévazkfi podle této smlouvy pro kafidou
ze zfiéastnénych stran.

XV.
Zvlz'l‘s'tni ujednéni

Zhotovitel prohlaéuje, fie mu bylo udéleno oprévnéni k provédéni éinnosti, které jsou pfedmétem
této smlouvy. Zhotovitel neprodlené oznémi objednateli jakoukoli zménu, tykajici se

autorizovanych osob nebo fiivnostenského oprévnéni zhotovitele.

Zhotovitel prohlaéuje, fie mé sjednané pojiéténi odpovédnosti za L'ljmu zpfisobenou svou éinnosti,
a to V rozsahu této zakézky, pfipadné V rozsahu potenciélniho rizika, tak aby V pripadé zpfisobeni
§kody byl schopen néhradu §kod uhradit. Zhotovitel je povinen na fiédost objednavatele prokézat
doklad o uzavfeném pojiéténi a VV§ku sj ednaného plnéni.

V pripadé Vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim koneéného terminu provédéni

dila, nebo pokud bude z jinych skuteénosti zjevné, fie zhotovitel z dfivodfi na SVé strané dilo

nedokonéi ve sjednaném terminu, mfifie objednatel od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén od této smlouvy odstoupit take tehdy, pokud zhotovitel provédi dilo

V rozporu s touto smlouvou a nezjedné népravu ani do 10 dn1°1 poté, co k tomu byl objednatelem

vyzvén.

Smluvni strany se dohodly, fie zhotovitel neni oprévnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu

objednatele postoupit jakékoli pohledék za objednatelem vyplyvajici z této smlouvy na tfeti

osobu.

Zhotovitel prohla§uje a zavazuje se, fie obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
objednatelem, a které nemaji povahu obecné znémych informaci, nezpfistupni tfetim osobém bez

pfedchoziho pisemného souhlasu objednavatele a nepoufiije tyto informace pro jiné 1'16e nefi pro
06e splnéni zévazkfi dle této smlouvy.
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XVI. 

Sociální a environmentální odpovědnost 
16.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 
 

16.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
 Úmluva č. 29 o nucené práci 
 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

 Úmluva č. 138 o minimálním věku 

 Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

 Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
 Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a 

že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 
 

16.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se 
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

16.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli 
druhu je přísně zakázána. 

16.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, 
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

16.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby 
svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost 

poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.  
16.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3. 

tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel 
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení. 

16.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
v odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, 
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

XVI.

Sociélni a environmentélni odpovédnost
Objednatel pofiaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé provédéli dilo V souladu s

mezinérodnimi fimluvami tykajicich se organizace préce (ILO) pf‘ijatymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrfiovat minimélné nésledujici zékladni pracovni standardy:

. Umluva 6. 87 o svobodé sdrufiovéni a ochrane préva organizovat se

. Umluva 6. 98 o prévu organizovat se a kolektivné vyjednévat

. Umluva 6. 29 o nucené préci

. Umluva 6. 105 o odstranéni nucené préce

. Umluva e. 138 0 minimélnim Véku

. Umluva 6. 182 o nejhor§ich forméch detské préce

. Umluva 6. 100 o rovnosti V odmefiovéni

. Umluva 6. 111 o diskriminaci V zaméstnéni a povoléni

. Umluva 6. 155 o bezpeénosti a zdraVi pracovnikfi a pracovnim prostfedi

Zhotovitel se zavazuje p0 celou dobu trvéni smluvniho vztahu zalofieného smlouvou zajistit

dodrfiovéni veékerych prévnich pfedpisfi, zejména pak pracovnéprévnich (odméfiovéni, pracovni
doba, doba odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisfi tykajici se oblasti

zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékona é. 435/2004 Sb., 0

zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a Zékoniku préce, a to Vfiéi Véem osobém, které se na
plnéni zakézky podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédeny Zhotovitelem éi jeho

poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, fie V§echny osoby, které se na plnéni zakézky
podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédény Zhotovitelem éi jeho poddodavateli), jsou vedeny

V pfisluénych registrech, jako napfiklad V registru p0ji§téncfi CSSZ. Zhotovitel je déle povinen
zajistit, fie Véechny osoby, které se na plnéni zakézky podileji (a to bez ohledu na to, zda budou

éinnosti provédény Zhotovitelem éi jeho poddodavateli) budou pro§koleny z problematiky BOZP a

fie jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle I'léinné legislativy.

Zhotovitel ajeho poddodavatelé jsou odpovedni za zaji§téni toho, aby Véichni zamestnanci pracujici
na dile meli zékonné prévo pracovat V Ceské republice a fie jejich zaméstnéni bude V souladu se

zékonem 262/2006 Sb., zékonik préce.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedliVé a dfistojné zachézeni se V§emi
jej ich zaméstnanci a spravedliVé ocefiovat SVé zaméstnance. Diskriminace zamestnancfi jakéhokoli
druhu je pfisné zakézéna.

Pokud se Objednatel dozvi, fie Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplfiuj i vyée uvedené nafizeni,
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napraVit a dokonéit plnéni dle smlouvy V souladu s témito

pofiadavky. Jakékoli potenciélni néklady spojené s touto povinnosti jsou nékladem Zhotovitele.

Dodavatel je povinen pfedklédat na konci kafidého étvrtleti éestné prohlééeni, fie Véechny platby
svym poddodavatelfim proved] fédné a Véas. Zadavatel si vyhrazuje prévo ovéfit praivost
poskytnuty informaci u jednotlivych poddodavatelfi.

Objednatel je oprévnén prfibéfiné kontrolovat dodrfiovéni povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.3.
tohoto élénku Smlouvy, (a to i pfimo u osob podilejicich se na plneni zakézky), pfiéemfi Zhotovitel
je povinen tuto kontrolu umofinit, strpét a poskytnout Objednateli nezbytnou souéinnost k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen oznémit Objednateli, fie Vfiéi nemu éi jeho poddodavateli bylo orgénem
vefejné moci (zejména Stétnim fifadem inspekce préce éi oblastnimi inspektoréty, Krajskou

hygienickou stanici apod.) zahéjeno fizeni pro poruéeni prévnich pfedpisfi, jichfi se dotyké ujednéni
V odst. 16.3. tohoto élénku Smlouvy, a k némufi d0§lo pfi plnéni zakézky nebo V souVislosti s nim,
a to nejpozdéji do 10 dnfi 0d doruéeni oznémeni o zahéjeni fizeni. Souéésti oznémeni Zhotovitele
bude téfi informace o datu doruéeni oznémeni o zahéjeni fizeni.
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16.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli 
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

16.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9. 
tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 
po dohodě s Objednatelem. 

16.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit 
Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.9. Smlouvy; a to vždy 
za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení 

ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit 
Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní 
moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen 
započatý den prodlení. 

16.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16. 9. Smlouvy. 

16.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 

smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.  

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním 
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely 
tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo 
jiných elektronických zpráv. 

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
výtisku. 

17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, 
nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu 
a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. 

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimi se fizeni ve Véci dle

pfedchoziho odstavce tohoto élénku konéi, a to nejpozdéji d0 10 (1a ode dne, kdy rozhodnuti

nabude prévni moci. Souéasné s kopii pravomocného rozhodnuti Zhotovitel poskytne Objednateli

informaci o datu nabyti prévni moci rozhodnuti.

V pfipadé, 2e Zhotovitel (éi jeho poddodavatel) bude V rémci fizeni zahéjeného dle odst. 16.9.

tohoto élénku Smlouvy pravomocné uznén Vinnym ze spéchéni pfestupku, sprévniho deliktu éi

jiného obdobného protiprévniho jednéni, je Zhotovitel povinen pfijmout népravné opatfeni a 0

techto, Véetné jejich realizace, pisemne informovat Objednatele, a to V pfiméfené lhfité stanovené
p0 dohodé s Objednatelem.

Objednatel je oprévnén poiadovat p0 Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty ve Vy§iz

i. 10.000,- K6 V pfipadé, 2e Dodavatel bude V prodleni s plnénim povinnosti oznémit

Objednateli zahéjeni iizeni a uVést datum jeho zahéjeni dle odst. 16.9. Smlouvy; a to Vidy

za kaidy jednotlivy pfipad poru§eni a i jen zapoéat}? den prodleni

ii. 10.000,- K6 V pfipadé, 2e Dodavatel bude V prodleni s plnénim povinnosti pfedloiit

Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimi se fizeni konéi, a uVést datum prévni

moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to Vidy za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni a i jen

zapoéaty den prodleni.

Objednatel je oprévnén odstoupit 0d Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude

orgénem vefejné moci uznén pravomocné Vinnym ze spéchéni pfestupku 6i sprévniho deliktu, popf.

j iného obdobného protiprévniho jednéni, V fizeni dle odst. 16. 9. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje V maximélni moiné mife pfi provédéni dila dodriovat principy sociélné

odpovédného zadévéni, environmentélné odpovédného zadévéni a inovaci. Zhotovitel se V tomto

smyslu zavazuje dodriovat ve§keré pracovnéprévni pfedpisy, pfedpisy tykajici se bezpeénosti a

ochrany zdraVi pfi préci, jakoi i pfedpisy souVisejici s ochranou iivotniho prostfedi.

XVII.

Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyVé platnosti dnem pfipojeni podpisu obou smluvnich stran a fiéinnosti dnem
zvefejnéni V informaénim systému registru smluV na Portéle vefejné sprévy dle zékona

é. 340/2015 Sb., 0 registru smluV. Tato smlouva bude V plném rozsahu uvefejnéna V informaénim

systému registru smluV na Portéle vefejné sprévy dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluV.

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze dohodou ve formé pisemnych dodatkfi k ni. Pro 66e
tohoto ustanoveni se za pisemnou formu nepovaiuje komunikace prostfednictvim e—mailu nebo
j inych elektronickych zprév.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi objednatel i Zhotovitel obdrii p0 jednom

Vytisku.

Pokud nebylo V této smlouVé ujednéno jinak, fidi se prévni vztahy z ni vyplyvajici zékonem

6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.

Pokud by nékteré z ustanoveni této smlouvy bylo nebo se stalo nefiéinnym nebo neproveditelnym,

nebude tim dotéena platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany se V takovém

pfipadé zavazuji nahradit nefiéinné nebo neproveditelné ustanoveni takovym, které se podle smyslu
a fiéelu nejVice bliii hospodéfskému L'léelu nel'léinného nebo neproveditelného ustanoveni.
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17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle  
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, 
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. 

17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách 
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem 
Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy  
a datum jejího uzavření. 

17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č. 2: Závazný časový  harmonogram postupu prací s přesným určením kalendářního 

týdne zahájení prací 
17.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 24.10.2023, č. usnesení 1173. 

 

V Bílině, dne 31.10.2023 V Teplicích, dne 1.11.2023 

Město Bílina TELKONT, s.r.o. 

 

_____________________________ _____________________ 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Tomáš Vovčička 

starostka města jednatel společnosti 
 

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

Smluvni strany prohlaéuji, ie tato smlouva byla uzavfena podle jejich svobodné a Vainé Vfile
a nikoliv V tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Uéastnici smlouvy si tuto smlouvu pfeéetli,

je jim znam jeji obsah a souhlasi s nim, coi stvrzuji Vlastnoruénimi podpisy.

Uéastnici smlouvy se dohodli, 2e text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zakona

é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu i informacim.

SVym podpisem souhlasi zhotovitel se zvefejnenim smlouvy na internetovych strankach

objednatele a zarovefi bere na Védomi, 2e znéni smlouvy, Véetné pfiloh podléha zakonu

6. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, V platném znéni.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla vedena V evidenci smluv vedené méstem

Bilina, ktera bude pfistupna dle zakona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim,

a ktera obsahuje l'ldaje o smluvnich stranach, pfedmetu smlouvy, éiselné oznaéeni smlouvy

a datum jej iho uzavfeni.

Smluvni strany prohla§uj i, fie skuteénosti uvedené V této SmlouVé nepovaiuji za obchodni taj emstVi
a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu
k informacim.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:

Pfiloha 6. 1: Poloikovy rozpoéet zhotovitele

Pfiloha 6. 2: zavazny éasovy harmonogram postupu praci s pfesnym uréenim kalendaf'niho

tydne zahajeni praci

Tato smlouva byla schValena Radou mésta Bilina dne 24.10.2023, 6. usneseni 1173.

V Biliné, dne 31.10.2023 V Teplicich, dne 1.11.2023

Mésto Bilina TELKONT, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipanova Ing. Tomaé Vovéiéka

starostka mésta jednatel spoleénosti

Strénka 15 z 15



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílina DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069
DIČ:

Projektant: IČ:
NE2D Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NE2D53

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Bílina Projektant:
Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina

03.10.2023

NE2D Projekt s.r.o.
Lukáš Novák

CZK 1 639 684,90

1 639 684,901 355 111,49SO 101 Komunikace

1 355 111,49 1 639 684,90

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních
sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

NE2D53

Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina

TELKONT s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.

1 355 111,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 355 111,49 284 573,4121,00%

0,00 0,0015,00%
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Knmplel

REKAPITULACE STAVBY Névod na vyplnéni

Kéd: NEZD53 Ménil In poun hufiky se ilmym pndhlrvenim!
Stavba: Oprava chodnikl'l v uli éské, Bilina

1)v Relupilu scam vyplm fidlje n Ucnmei (pienesuu se dn nmmich
sestav iv jinych listenh)

KSO: CC—CZ:
Mists: Dalum: o3_1o_2023 2) na vybnnycn lislecll vyplim v usuvé Soupis pnci Deny u [:01t

Zadava‘el: IC:

Méslo Bilina DIC:

Uchazeé: IC: 25467069
TELKONT 51.0. DIC:

Proieklam: IC:

NE2D iekt s.r.o. DIC:

ZDraoovatel: IC:

DIC:

Pozn
5 iggafiracl 1e sesIaven s vyuz'lum uenove snuslavy URS. Polozky klere pochazl z lelo oenove sousIavy, jSOLI ve sloupcl 'Uenova
souslava‘ oznaéeny popisem 'CS URS' a firovnl' pfisluéného kalend niho pololell'. Vaékeré dal§i informaoe vymezuj popis a podminky

pouiili téchlo poloiek z Cenové souslavy, kleré nejsou uvedeny pflmo v soupisu pracl, jSOLI neomezené délkavé k dlspozici na webu

nodminkv.urs.cz.

Gena bez DPH 1 355 111,49

Sazba dané Za'klad dané Vy'ée dané

DPH Za'kladnl’ 21,0056 1 355 111,49 284 573,41

snl’iena' 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 639 684,90

REKAPITULACE OBJEKTCI STAVBY A SOUPISU PRAci

Kéd: NE2D53

Stavba: Oprava chodnikfl v ulici Aléské, Bilina

M1510: Datum: 03.10.2023

Zadavalel: Més‘o BI’Iina Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Uchazeé: TELKONT s.r.o. Zpracovalel: Luka'§ Nova'k

Kéd Popis Dena bez DPH [CZK] Dena s DPH [CZK] Typ

Néklady stavby celkem 1 355 111,49 1 639 684,90

U 50 101 Komunikace 1 355 111,49 1 639 684,90 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílina DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069
DIČ:

Projektant: IČ:
NE2D Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 355 111,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 355 111,49 21,00% 284 573,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 639 684,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 355 111,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 301 781,49

    1 - Zemní práce 152 806,71

    5 - Komunikace pozemní 760 246,65

    8 - Trubní vedení 29 204,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 817,79

    997 - Přesun sutě 152 071,56

    998 - Přesun hmot 34 634,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 830,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 355 111,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 301 781,49

D 1 Zemní práce 152 806,71

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 10,000 107,70 1 077,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 111211101

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně
ze zámkové dlažby

m2 70,000 96,54 6 758,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113106123

VV Bourádní dlážděného chodníku
VV 70 70,000

3 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
200 do 300 mm

m2 359,000 64,84 23 276,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113107223

VV Bourání asfaltové komunikace
VV 68,0 68,000
VV Bourání asfaltového chodníku
VV 221,0 221,000
VV Bourádní dlážděného chodníku
VV 70 70,000
VV Součet 359,000

4 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 289,000 50,86 14 698,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113107242

VV Bourání asfaltové komunikace
VV 68,0 68,000
VV Bourání asfaltového chodníku
VV 221,0 221,000
VV Součet 289,000

5 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 204,000 122,13 24 914,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113201111

VV 204 204,000

SO 101 - Komunikace

Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina

SO 101 - Komunikace

Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina

SO 101 - Komunikace

TELKONT s.r.o.

Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Oprava chodnikfl v ulici Aléské, Bilina
Objekt:

80 101 - Komunikace

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: IC:

Mésto BI’lina DIC

Uchazeé: IC: 25467069

TELKONT s.r.o. DIC:

Proiektant: IC:

NE2D Projekt s.r.o. DIC

Zpracovatel: IC:

DIC

Paznémka:

Cena hez DPH 1 355 111,49

Zéklad dané Sazba dané Viée dané

DPH Zékladnl' 1 355 111,49 21.00% 284 573,41

sniiena 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 639 684,90

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava chodnikfl v ulici Aléské, Bilina
Objekt:

80 101 - Komunikace

Ml'sto: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Mésto BI’lina Projektant: NE2D Projekt s.r.0.

Uchazeé: TELKONT s.r.o. Zpraoovatel:

Kod dilu - Popis Cena oelkem [CZK]

Néklady stavby celkem 1 355 111,49

HSV - Préce a dodavky HSV 1 301 781,49

1 - Zemni prace 152 806,71

5 - Komunikace pozemni 760 246,65

8 - Trubnl' vedeni 29 204,23

9 - Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl’ 172 817.79

997 - Pfesun suté 152 071.56

998 - Pfesun hmot 34 634,55

HZS - Hodinové Zuétovaci sazby 3 830,00

VRN — Vedlejél' rozpoétové naklady 49 500,00

VRN1 - PrIIIzkumné, geodetické a projektové prace 42 000,00

VRN3 - Zafl'zeni staveniété 7 500,00

VRN4 - InienYrské éinnost 0,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

Oprava chodnikfl v ulici Aléské, Bilina
Obiekt:

80 101 - Komunikace

Ml'sto: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Mésto BI’lina Projektant: NE2D Projekt s.r.0.

Uchazeé: TELKONT s.r.o. Zpraoovatel:

I PC 1: Kéd Popis MJ Mno'Etvi J.oena [CZK] Cena oelkem [CZK] Cenové souslava

Naklady souplsu celkem 1 355 111,49

D HSV Praoe a dodévky HSV 1 301 781,49

D 1 Zemnl' pra'ce 152 806,71

‘
1

l
K 111211101

IOdatr'anénI'

kfovin a stromI'J s odstranénim kofenfl ruéné prflméru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v
I
m2

‘ 10,000‘
107,70

‘
1 077,00

‘
CS URS 2023 01

rovlne nebo ve svahu a sklonu do 1:5
Online PSC m s.- odmm m. vtem cs uRs 2023 :21 111211101

Rozebréni dlaieb komunikaci pro pééi s pfemislénim hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo

2 K 113106123 5 naloienl'm na dopmvni prostfedek s Ioiem Z kameniva nebo 2ivice a s jakoukoliv vyplnl' spér ruéné m2 70,000 96,54 5 758,12 CS URS 2023 01

ze za'mkové dlaiby

Online PSC m s.- odmm m. vtem cs uRs 2023 :21 113105123
Bourédni dlaidéného chodniku

W 70 70.000
Odstranénl’ podkladfl nebo krylfl slrojné plochyjednotlivé pies 200 m2 5 pfeml'stém'm hmol na sklédku na

3 K 113107223 VZdélenost do 20 m nebo s
' '

na dopravnl' ,.
' '

o 11. vrstvy pies m2 359,000 54,84 23 275,37 CS URS 2023 01

200 do 300 mm
Online PSC m s.- odmm m. vtem cs uRs 2023 :21 113107223
W Bourfmi asfaltnvé komunikace
W 68,0 68.000
W Bourfmi asfaltmého chodniku
W 221.0 221.000
W Bourédni dlaidéného chodniku
W 70 70.000
W Souéel 359.000

Odstranénl’ podkladfl nebo krylfl slrojné plochyjednotlivé pies 200 m2 5 pfeml'stém'm hmol na sklédku na .
4 K 113107242

vzdélenost do 20 m nebo s naloienim na dopravnl' prosliedek iiviénYch, 0 1|. vrstvy pffi 50 do 100 mm
m2 289'000 50'“ 14 69858 CS URS 2023 01

Online PSC m s.- odmm m. vtem cs uRs 2023 :21 113107242
W Bourfmi asfaltnvé komunikace
W 68,0 68.000
W Bourfmi asfaltmého chodniku
W 221.0 221.000
W Souéel 289.000

‘
5

l
K
I113201111

Vylrha'nl’
obvrub

s
Wboulénim pig’s pfemis'lénim

hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m

l
m

‘ 204,000‘ 122,13‘
24 914,21

‘CS
URS 2023 01

na dDDl’aa . lezatvch
Online PSC m s.- odmm m. vtem cs uRs 2023 :21 113201111
W 204 204.000

Slrana 2 Z 7



6 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 18,000 177,39 3 193,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 122252203

VV 18 18,000

7 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 16,000 622,44 9 959,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 122452203

VV 16 16,000

8 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 34,000 280,00 9 520,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 162751137

VV 18+16 34,000

9 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 510,000 29,63 15 111,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 162751139

VV 34*15 510,000

10 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 34,000 72,24 2 456,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 167151112

VV 34 34,000
VV Součet 34,000

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 61,200 120,00 7 344,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 171201231

VV 34*1,8 61,200
VV Součet 61,200

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 34,000 22,41 761,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 171251201

VV 34 34,000
VV Součet 34,000

13 K 171111103
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 3,000 271,68 815,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 171111103

VV Dodatečný násyp
VV 3 3,000

14 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 571,000 31,27 17 852,79 CS ÚRS 2023 01
Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 181152302

15 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 61,000 22,68 1 383,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 181411131

VV 61 61,000

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,220 150,00 183,00 CS ÚRS 2023 01
VV 61*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,220

17 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 244,000 19,34 4 718,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 182303111

VV ornice tl 50 mm x 4
VV 61*4 244,000
VV Součet 244,000

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 19,520 450,00 8 784,00 CS ÚRS 2023 01
VV 61*0,2*1,6 19,520
VV Součet 19,520

D 5 Komunikace pozemní 760 246,65

19 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 65,000 154,93 10 070,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 564831011

VV Doplnění ACO tl. 230mm - ŠDA 0/32
VV 65 65,000

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 717,000 189,44 135 829,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 564851111

VV Aktivní zóna - štěrkodrt 32/63
VV 571 571,000
VV Dlážděný chodník tl. 240mm ŠDB 0/32
VV 146 146,000
VV Součet 717,000

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 425,000 247,74 105 291,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 564861111

VV Dlážděné vjezdy tl. 320mm - ŠDB 0/63
VV 325 325,000
VV Dlážděné parkoviště tl. 320mm - ŠDB 0/63
VV 100 100,000
VV Součet 425,000

22 K 564920511
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl.
60 mm

m2 49,000 81,46 3 991,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 564920511

VV Asfaltový chodník tl. 250mm
VV 49 49,000

23 K 565165101X
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 65,000 450,00 29 250,00

VV Doplnění ACO tl. 230mm
VV 65 65,000

24 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 65,000 16,11 1 047,21 CS ÚRS 2023 01
Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 573231107

VV Doplnění ACO tl. 230mm
VV 65 65,000

25 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 65,000 395,76 25 724,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 577144111

VV Doplnění ACO tl. 230mm
VV 65 65,000

26 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 146,000 400,00 58 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 596211112

VV Dlážděný chodník tl. 240mm
VV 146 146,000

27 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 140,760 264,50 37 230,61 CS ÚRS 2023 01
VV 138 138,000
VV 138*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 140,760

28 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 8,160 476,09 3 884,93 CS ÚRS 2023 01
VV 8 8,000
VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

29 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 3,060 327,08 1 000,87 CS ÚRS 2023 01
VV 3 3,000
VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

30 K 596211114

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou
barev

m2 146,000 31,04 4 532,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 596211114

31 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 325,000 435,00 141 375,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 596212213

VV Dlážděné vjezdy tl. 320mm
VV 325 325,000
VV Součet 325,000

32 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 323,200 327,08 105 713,00 CS ÚRS 2023 01
VV 320 320,000
VV 320*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 323,200

33 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 6,060 386,69 2 343,32 CS ÚRS 2023 01
VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

34 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 5,050 491,00 2 479,53 CS ÚRS 2023 01
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

35 K 596212214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou
barev

m2 325,000 28,82 9 367,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 596212214

36 K 596412211
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy
přes 50 do 100 m2

m2 100,000 358,00 35 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 596412211

VV Dlážděné parkoviště tl. 320mm
VV 100 100,000

37 M
CSB.0059724.U
RS

Betonová dlažba - vegetační tvárnice m2 103,000 371,79 38 293,96

P
Poznámka k položce:
 (např. ERBO)
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I 6 I K 122252203 IOdkopévky a prokopa'vky nezapakné pro silnioe a délnioe slrojné v horniné tiidy Iaz'iIeInosII I do 100 m3 I m3 18,000I 177,39I 3 193,00 I cs l'JRS 2023 01
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 122252203

18 18,000

I 7 I K 122452203 IOdkopévky a prokopa'vky nezapakné pro silnioe a délnioe slrojné v horniné tiidy Iaz'iIeInosII N do 100 m3 I m3 16,000I 622,44I 9 959,06 I cs l'JRS 2023 01
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 122452203
W 16 16,000

Vodorovné pfemislénl’ vykopku nebo sypaniny po suohu na obvyklém dopravnI'm prosliedku, bez naloieni

8 K 152751137 vykopku, avéak se sloienl'm bez rozhmuti Z horniny lfidy téiitelnosti II skupiny 4 a 5 na VZdéIenDSl p75 9 000 m3 34,000 280,00 9 520,00 CS URS 2023 01

do 10 000 In
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 152751137

18+16 34,000

Vodorovné pfemislénl’ vykopku nebo sypaniny po suohu na obvyklém dopravnI'm prosliedku, bez naloieni

9 K 162751139 vykopku, avéak se sloienl’m bez rozhmuti z horniny (fidy téiitelnosti |l skupiny 4 a 5 na vzda'lenosl Piiplalek m3 510,000 29,63 15 111,62 CS l'JRS 2023 01
k cené za kaidj'lch dalél’ch i zapoéalj'lch 1 000 In

Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 152751139
34‘15 510.0“)

I
10

I
K 167151112

Nakladam
sklodanIfI

prekla_dam nelIlehleho vykopku nebo sypanIny slrojne nakladanl, mnoEivI pres 100

I
m3

341300I
7224

I
2 456,12

I
CS URS 2023 01

m3. 2 hormn rIdV tallelnosu II, skupmv 4 a 5
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 157151112
W 34 34,000
W SouEel 34,000

I
11

I
K 171201231

Poplalek za
uloz_em stayebmho

odpadu na recyklacnl skladoe (skladkovne) zemIny a kamem zatrldeneho do

I
|

61’200I 120’00I
7 344,00

I
CS URS 2023 01

Kalaloqu odpadu Dod kodem 17 05 04
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 171201231
W 34‘1.8 61,200

W SouEel 61,200

I
12

I
K 171251201

Siam
sypanlny na skladky nebo mezlskladky bez human 5 upravenlm ulozene sypanIny do predepsaneho

I
m3

341300I
22,41

I
761,80

I
CS URS 2023 01

Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 171251201
34 34,000

SouEel 34,000

I
13

I
K 171111103

Ulozonl
syparIIrI dona’sypIJ ruffle s'rozprosI-renlm

sypanlny ve vrslvach a s hrubym urovnanIm zhulnenych 2
m3

S’OOOI 271,68I
815,03

I
CS URS 2023 01

homIn soudnnvch Iakekollv IrIdv lezlteinosu
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 171111103
W Dodateény nésyp

3 3.0“)

I 14 I I181152302 Iupmva pla'né na slavbéch silnic a délnic strojné v za'iezeoh mimo skalnich se ‘ ' I m2 571,000I 31,27I 17 852,79 I cs l'JRS 2023 01
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 131152302

I
15

I
K
I181411131

Zalozem fiavmku
no
pude predem prIpravene plochy do 1000 m2 vyse'vem vcelne ulazenl parkoveho v rovIne m2

61,000I 22,68I
1 383,31

ICS
URS 2023 01

nebo na svahu do 1.5
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 131411131

61 61,000

I 16 IM I00572410 Iosiva smés travni parkava’ I kg 1,220 I 150,00 I 183,00 I cs L’IRs 2023 01
W 61‘0.02 'Pfepoéiené mnoistvi 1.220

I 17 I K 182303111 Doplnéni zeminy nebo substta'tu na travnaty'lch plochéch tlou§fky do 50 mm V roviné nebo na svahu do 115 I m2 244,000I 19,34I 4 718,70 I CS URS 2023 01

Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 132303111
W omice ll 50 mm X 4
W 61‘4 244.0“)

SouEel 244.0“)

I 18 I:VII7 I10354101 Izemina pro terénni upravy— omice I I 19,520 I 450,00 I 8 704,00 I cs L'IRs 2023 01
61‘0.2‘1.6 19,520

W SouEel 19,520

5 Komu 'kace ozemnI’ 760 246,65

19 K 564831011 Podklad ze 'SD 5 ' ' a ' ' pIooIIy; ' ' do 100 m2, po Zhulnénl' II. 100 mm I m2 65,000I 154,93I 10 070,15Ics URS 2023 01
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 554331011
W Doplnéni ACO H. 230mm - SDA 0/32
W 65 65,000

I 20I K 564851111 IPodad ze étérkodrii SD 5 rozprostfenim a zhulnénim plochy pm 100 m2, po Zhutnéni II. 150 mm I m2 717,000I 189,44I 135 829,27 I cs URS 2023 01
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 554351111
W Akfivfli Zdna - §léfk0dl1 32/63
W 571 571.0“)
W Dléidéfli chodnik ll. 240mm SDB 0/32

W 146 146.0“)

W SouEel 717.0“)

I 21 I K 564861111 Podklad ze §Iérkodrli SD 5 rozprostfenim a zhutnénim plochy pffi 100 m2, p0 Zhuménl' II. 200 mm I m2 425,000 247,74 105 291,57 CS URS 2023 01

Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 554351111
W Dléidéné viadv ll. 320mm - SDB 0/63

W 325 325.0“)
W Dléidéné narkovi§ié ll. 320mm - SDB 0/63

W 100 100.0“)
W 425.0“)

I
22

I
K 564920511

IPodmkllad nebo podsyp z R-materiélu s rozproslienim a zhuménim plochyjednotlivé do 100 m2 po zhulnénl’ 11.2

49,000I 81’46I
3 99133

I
CS URS 2023 01

Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 554920511
W Asialimy Dhmnik ll. 250mm
W 49 49,000

‘ "" '
belon vrstva 'ACP16+

' ' ' ' ' - OKS) S
' '

a1 -r
I 23IWK I565165101X Izhulnénl’m v Dmhu §iI"kv do 15 In. no zhuméni II. 80 mm I '"2 65MOI 450,00I 29 250,0oI

Donlnéni ACO H. 230mm

65 65,000

I 24 IK I573231107 IPosti'ik spojovaci PS bez posypu kamenivem 2e sil emulze, v mno'Bl' 0,40 kglm2 I m2 65,000I 16,11 I 1 047,21 Ics l'JRS 2023 01
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 573231107

Doplnéni ACO H. 230mm
W 65 65,000

I
25

I
K
I577144111

Asialloyx
belon

vrsbfa
obrusna

A530
11 (ABS) 5 rozprostrenlm a se zhutnemm z nemodlfikovaneho asiallu v

2
65,000I 395’76I

25 724,63
I
CS URS 2023 01

Druhu 51k do 3 m Ir. I. Do zhumenl ll. 50 mm
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 577144111
W Doplnéni ACO H. 230mm
W 65 65,000

KladenI’ dlaiby z belonovjlch za'mkovich dlaidic komunikaci pro pééi ruéné s loiem z kameniva Iéieného

25 K 596211112 nebo drceného (I. do 40 mm, 5 vyplnénim Spér S dvojily'lm hulnénim, vibrova'nim a se smelenim m2 146,000 400,00 58 400,00 CS URS 2023 01

piebyleéného maleriélu na krajnici ii. 60 mm skupiny A, pro plochy pies 100 do 300 m2

Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 595211112
Dléidéni chodnik ll. 240mm

146 146.0“)

I 27 I:VII7 I 59245018 Idlaz'ba {var obdéIIm'k betanava' 200x100x60mm piI'rodm' I m2 140, 760 I 264,50 I 37 230,01 I cs L’IRs 2023 01
138 138.0“)

13B‘1.02 'Pfenoéien
'

mnoistvi 140.7“)

I 28 I:VII7 I59245006 Idlaz'ba {var obdéIIm'k betanava' pro nevidomé 200x100x60mm barevné I m2 8,160 I 475,09 I 3 804,93 Ics L’IRs 2023 01
B 8.0“)

8‘1.02 W mnozstvi 8.1“)

I 29 I:VII7 I59245008 Idlalz'ba {var obdéIIm'k betanava' 200x100x60mm barevné I m2 3,060 I 327,08 I 1 000,87 Ics L’IRs 2023 01
3.0“)

W 3‘1.02 'Pfepoéiené koeficienbm mnozstvl 3.0“)
Kladeni dlazby z belonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pééi ruéné s lozem z kamenlva Iézeného

ebo drceného (I. do 40 mm, s vyplnénim spér s dvojilym hulnénim, vibrova'nim a se smelenim .
30 K

n
146 000 31 04 4 532 27596211114

piebyleéného maleriélu na krajnici ii. 60 mm skupiny A, pro plochy Piiplatek k ceném za dlaibu z prk‘J dvou
m2 ' ' ' CS URS 2023 01

ham
Online PSC URS 2023 01 595211114

KladenI’ dlaiby z belonovjlch za'mkovich dlaid'c pozemnich kom 'kaci ruéné s loiem z kameniva Iéieného

31 K 596212213 nebo drceného (I. do 50 mm, s vyplnénim spér, s dvojity'lm hulnénim vibrova'nim a se smelenim m2 325,000 435,00 141 375,00 CS l'JRS 2023 01
' '

na krajnici ii. 80 mm skupiny A, pro plochy pies 300 m2

Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 595212213
W Dléidéné viadv ll. 320mm

W 325 325.0“)

SouEel 325.0“)

I 32 I:VII7 I59245020 Idlaz'ba {var obdéIIm'k betanava' 200x100x80mm piI'rodm' I m2 323,200 I 327,08 I 105 713,00 Ics L’IRs 2023 01
320 320.0“)

320‘1.01 'Pfenoéien
'

mnoistvi 323.2“)

I 33 IM I59245005 Idlazba {var obdéIIm'k betanava' 200x100x80mm barevné I m2 6,060 I 385, 69 I 2 343,32 Ics L’IRs 2023 01
W 6‘1.01 I43 mnozstvi 6.0“)

I 34 IM I59245226 Idlazba {var abdémik betanava' pro nevidomé 200x100x80mm barevné I m2 5,050 I 491,00 I 2 479,53 I cs L'IRs 2023 01
5‘1.01 'Pfenoéiené koeficienbm mnozstvi 5.050
K flew a azfiy z fiEbnovyEfi zamkovycfi a aialc pozIemnIcfi komunIREcI rume s ozem z kEmenIva lez'enefio

35 K 596212214
nebo drceného (I. do 50 mm, s vyplnénim spér, s dvojity'lm hulnénim vibrova'nim a se smelenim

m2 325 000 28 82 9 367 52 CS URS 2023 01
piebyleéného maleriélu na krajnici ii. 80 mm skupiny A, pro plochy Piiplatek k ceném za dlaibu z prk‘J dvou

' ' '

ham
Online PSC URS 2023 01 595212214

KladenI’ dlaiby z ,'
“ '

dlaidic
'
s loiem z

“' 'L nebo

35 K 596412211 drceného II. do 50 mm, 5 n.
' '

Spér a olvon‘l, S
' ' V '

ll. 80 mm, pro plochy m2 100,000 358,00 35 800,00 CS URS 2023 01

pies 50 do 100 m2
Online PSC m 1.- admin .05. [[2 cs URS 2023 01 595412211
W Dléidéné parkoviéié ll. 320mm
W 100.0“)

I 37 I M I::B.0059724.U Betonova’ dlaiba - Vegelac'ni Iva'mice I m2 103,000 I 371, 79 I 38 293,96 I

P Poznémka k pumice:
(now: ERBOJ
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VV 100*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 103,000

38 K 596811311X
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm,
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti
dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 - (19m2 lože)

m2 10,250 528,00 5 412,00

VV Dlážba podél park. Stání
VV 0,5*0,5*41 10,250

39 M 59246018 dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 50mm přírodní m2 10,558 303,99 3 209,48 CS ÚRS 2023 01
VV 10,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,558

D 8 Trubní vedení 29 204,23
40 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 422,77 1 422,77

41 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 308,18 308,18 CS ÚRS 2022 02

42 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000 378,63 378,63 CS ÚRS 2022 02

43 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 1,000 220,13 220,13 CS ÚRS 2022 02

44 M 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 1,000 220,13 220,13 CS ÚRS 2022 02

45 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 1,000 1 523,31 1 523,31 CS ÚRS 2022 02

46 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 3 795,08 3 795,08 CS ÚRS 2022 02

47 K R8465 Demolice stávající uliční vpusti kus 1,000 1 120,00 1 120,00

48 K K001 M+D Půlená chránička m 60,000 226,00 13 560,00

49 K K002 M+D Chránička ocelová m 13,000 512,00 6 656,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 817,79

50 K 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 915221112

51 K 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 45,000 100,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 915221122

52 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry,
vodicí proužky

m 53,000 12,00 636,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 915611111

VV 45+8 53,000

53 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 248,000 309,24 76 691,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 916131213

VV BO 15/25
VV 59 59,000
VV BO 10/25
VV 115 115,000
VV BO 15/15
VV 66 66,000
VV BO 15-25/15
VV 8 8,000
VV Součet 248,000

54 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 60,180 148,27 8 922,73 CS ÚRS 2023 01
VV 59 59,000
VV 59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,180

55 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 117,300 125,92 14 769,89 CS ÚRS 2023 01
VV 115 115,000
VV 115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 117,300

56 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 67,320 125,92 8 476,63 CS ÚRS 2023 01
VV 66 66,000
VV 66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,320

57 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 8,160 364,34 2 972,98 CS ÚRS 2023 01
VV 8 8,000
VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

58 K 919122122
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 61,000 74,52 4 545,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 919122122

59 K 919726123X Geotextilie netkaná sorpční pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 100,000 212,68 21 268,14

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 194,000 97,83 18 979,51 CS ÚRS 2023 01
Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 919735112

VV 133 133,000
VV spára v obrusné vrstvě
VV 61 61,000
VV Součet 194,000

61 K R8423 M+D Ocelová zábrana tvaru U pro ochranu stožáru VO, zabetonovaná, dle TZ kus 1,000 3 215,00 3 215,00

62 K R9841 M+D Přesun dopravní značky, včetně betonáže a nového sloupku kus 2,000 3 200,00 6 400,00

D 997 Přesun sutě 152 071,56

63 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km

t 286,660 52,42 15 027,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221551

64 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
i započatý 1 km přes 1 km

t 6 925,920 12,44 86 143,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221559

VV 288,58*24 6 925,920

65 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 286,660 50,00 14 333,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221611

66 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 65,120 124,00 8 074,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221861

VV 18,2+46,92 65,120

67 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 157,960 120,00 18 955,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221873

VV 157,96 157,960

68 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 63,580 150,00 9 537,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221875

VV 63,58 63,580

D 998 Přesun hmot 34 634,55

69 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu

t 230,897 150,00 34 634,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 998223011

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 830,00
70 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 10,000 383,00 3 830,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ HZS1292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00
71 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby nh 15,000 800,00 12 000,00

VV HZS Geodet
VV 15 15,000

72 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS nh 15,000 600,00 9 000,00
VV HZS Geodet
VV 15 15,000

73 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré nh 15,000 400,00 6 000,00
VV HZS technik odborný
VV 15 15,000

74 K 4R Arboristické posouzení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 7 500,00
75 K 034103000 Oplocení staveniště souhrn 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

76 K 034303000 Dopravní značení na staveništi souhrn 1,000 5 000,00 5 000,00
VV ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek
VV 1 1,000

77 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 500,00 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
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W 100'1.03 'Prenoélen ' mnoistvl' 103.000
Kladenl’

'
dlaiby

' ' '
a

'
pro pfii s Ioiem z kameniva 11. 40 mm,

38 K 596811311X S n,
' '

spér, s
' V ' ' V

a se
' ' ' ' "

1|. do 100 mm, velikosli m2 10,250 528,00 5412,00

dlaidic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 - (19m2 Ioie)
vv Dléiba podél Dark. s1a:ni
W 0.5'0,5'41 10.250

1 39 1 M 159246019 111152115 ' plochy 110 0,5012 1150mm pil’mdni 1 m2 1 10,558 1 303,99 1 3 209,46 1 cs L'IRs 2023 01
W 10,25'1,03 'Pfepoétené koeficiemem mnaislvi 10.553

D 8 Trubni vedeni 29 204.23

40 K 895941111 ZfiZeni vpusli
~ '

uliénl’ Z betonovym diIG'J typ UV—50 normélni kus 1,000 1 422,77 1 422,77

41 M 59223852 apm ulic i vpust‘s kalavau pmhlubni betanavé 450x300x50mm kus 1,000 308,18 305,18 CS ”RS 2022 02

42 M 59223854 Sknli pm ulic'ni vpust‘s VIIIOkOVim DIVOIem PVC betanava’ 450x350x50mm kus 1,000 378,63 375,63 CS ”RS 2022 02

43 M 59223856 Sknli pm ulic'ni vpust‘hami betanava’ 450x195x50mm kus 1,000 220,13 220,13 CS ”RS 2022 02

44 M 59223860 Sknli pm ulic'ni vpust‘ str'edova’ belonové 450x195x50mm kus 1,000 220,13 220,13 CS ”RS 2022 02

45 M 59223674 1105' vysoky pm uliéni Vpusli z'a'mvé Pz plech pro rém 500/300mm kus 1,000 1 523,31 1 523,31 cs L’IRs 2022 02
46 M 55242320 mr'iz' VlDVé Iitinava’ plaché 500x500mm kus 1,000 3 795,08 3 795,08 CS ”RS 2022 02

47 K R8465 Demolioe sta'vajici uliéni Vpusli kus 1,000 1 120,00 1 120,00

48 K K001 M+D Pfllena’ ' ..
m 50,000 226,00 13 560,00

49 K K002 M+D Chréniéka ocelové m 13,000 512,00 5 655,00

D 9 Ostatni konstrukce a ra'ce. bouréni 172 817.79

50 K 915221112 Vodorovné dopravnl’ znaéenl’ Slfikanym plastem vodici ééra bilé §1fl<y 250 mm SDuViSIé relroreflemi 1 m 1 8,0001 180,001 1 440,00 1 CS URS 2023 01

01111119 PSC 1015 1013 01 915121112

1 51 1 K 915221122 1Vodorovné dopravnl’ znaéenl’ Slfikanym plastem vodici ééra bilé §1fl<y 250 mm pieru§ované retroreflexni 1 m 1 45,0001 100,001 4 500,001CS URS 2023 01

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 915121112

1
52

1
K
1915511111 5:5;igsm

vodorovne znaoenl stnkane barvou nebo provadene z nalerovych hmot lInIove dellcl Cary,

1
m

1 53,0001 12,001 535,00108
URS 2023 01

01111119 PSC hngs:¢godmmfi1urs.givlem[cs 1015 1013 1111915511111
W 4518 53.000

1 531
K 916131213 Os529n1

511m 0
o§rubnlku be‘onoveh'o

5e
znzetum

loze, s
vyplngnlm

a zatrenlm spar cemenwvou maltou
m

1 2418,0001 309241
76 691,41

1CS
URS 2023 01

s bocnl operou z belonu Drosleho, do 10216 2 betonu prosteho
01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 915131213
vv 9015125
W 59 59.000
W 9010/25
W 115 115.000
vv 9015115
W 66 66.000
W 9015—25115
vv 0 0.000
W 51311591 240.000

1 54 1 M 159217031 10011111001 06115001425111.1501 1000x150x250mm 1 m 1 60,160 1 148,27 1 6 922,73 1 cs Ups 2023 01
W 59 59.000
W 59'1.02 'Prepoélene' mnoistvl' 60.180

1 55 1 M 159217017 10011111001 06115015142 chadnikovy 1000x100x250mm 1 m 1 117,300 1 125,92 1 14 769,09 1 cs Ups 2023 01
W 115 115.000
W 115'1.02 'Prepoélen ' mnoistvl' 117.300

1 56 1 M 159217029 10011111001 01911100177 sflm'éni na'jezdavy 10001115011150.1170 1 m 1 67,320 1 125,92 1 6 476,63 1 cs L’IRs 2023 01
W 66 66.000
W 66'1.02 'Prepoélene' mnoistvl' 67.320

1 57 1 M 159217030 10011111001 01911100177 sflm'éni piechodovy 1000x150x150—250mm 1 m 1 8,160 1 364,34 1 2 972,96 1 cs L’IRs 2023 01
W 0 0.000
W 01.02 w ' ' mnoistvl' 0.160

1
58

1
K 919122122 U1e6nen| d1la1a'cn1ch

spar
zallvko’u-

za tepla v
can-emolftonovem

nebo zlvlcnem krylu voelne adheznlho

1
m

1 61,0001
7452

1
4
54550108

URS 2023 01
naleru s tesn Im Drofilem nod zallvkou. pro komurkv slfkv 15 mm. hloubkv 30 mm

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 919121112

1 59 1 K 919726123X lGeOEXlilie netkané sorpéni pro ochranu, separaci nebo fillraci mémé hmotnost pl‘eS 300 do 500 g/m2 1 m2 1 100,0001 212,681 21 268,141

1 601 K 1919735112 1Reza'n1’ " w ' krylu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm 1 m 1 1940001 97,931 18 979,51 1135 l'JRS 2023 01
01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 919735112
W 133 133.000
W 50319 v obrusné vrsIvé
W 61 61.000
W 51311591 194.000

1 61 1 K 1R8423 1M+D Ooelova' za'brana tvam u pro ochranu sloia’ru vo, zabelonované, dle T2 1 kus 1 1,0001 3 215,001 3 215,001
1 62 1 K 1R9841 1M+D Pfesun dopravni znaaky, vaemé bemnéie a nového sloupku 1 kus 1 2,0001 3 200,00 1 6 400,001

D 997 Pfesun suté 152 071,56

1
63

1
K 997221551

1Vod'orovna ggqrirna
suu bez nalozenl, ale se slozenlm a s hrubym urovnanlm ze sypkych malenalu, na

1
|

1 286,6601 52,421
15
027,981CS

URS 2023 01

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 997121551

1
64

1
K 997221559 1iodor0vn5 dopraYa

suu bez nalozenl, ale se slozenlm a s hrubym urovnanlm Prlplatek k cene za kazdy dalsl
|

1
6
9253201 12441

86
143,501CS

URS 2023 01
1 zapocalv 1 km pres 1 km

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 997121559
W 200.56'24 6 925.920

1 65 1 K 1997221611 ' ' na dopravni 11105111911111, pro vodorovnou dopravu 51111 1 1 1 286,6601 50,001 14 33300166 l'JRS 2023 01
01111119 PSC 1015 1013 1

1
66

1
K 997221861

Poplatek za
uloz_en| stayebnlho

odpadu na recyklacnl skladoe (skladkovne) z prosleho belonu zalndeneho do
|

1 65,1201 1241301
8
074,881CS

URS 2023 01
Kalaloqu odpadu Dod kodem 17 01 01

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 997121951
vv 102146.92 65.120

1
67

1
K 997221873

Poplatek za
uloz_en| staYeaho

odpadu na recyklacnl skladoe (skladkovne) zemlny a kamenl zatrldeneho do

1 157,9601 120,001
18
95520108

URS 2023 01
Kalaloqu odnadu Dod kodem 17 05 04

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 997121973
vv 157.96 157.960

Poplatek za uloienl' odpadu na
' '

sklédoe bez obsahu dehlu

1 1 1 1 1

1
1 681 K 997221875

zafil’déného do Ka1aloqu odpadl'] pod kédem 17 03 02
| 53,580 150,00 9 537,00 CS URS 2023 01

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 997121975
W 63,56 63.560

D 998 Pfesun hmot 34 634.55

1
69

1
K 99822301 1

1:12:13:
hmo‘ pro pozemnl komunlkaoe s krylem dlazdenym dopravnl vzdalenost do 200 m jakekollv delky

1
|

1 230,8971 1501301
34
634,551

CS URS 2023 01

01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 01 999125011

D HZS Hodinové zflétovaci sazby 3 830,00

1 7o 1 K 1s1292 1Hodinové 211616115151 sazby profesi HSV 26111111 a pomocné pra'ce 51avebni 116111111 1 hod 1 10,0001 383,001 3 030,001cs l'JRS 2023 01
01111119 PSC 011 1.- 3101110 110;. 110. Cs 1015 1013 111 11251292

D VRN Vedlejél' rozpoétové néklady 49 500.00

D VRN1 Prflzkumné. eodetické a ro'ektové préce 42 000.00

71 K 012203000 Geodetické pra'ce pfi prova'dénl' 515b 1 111. 1 15,0001 000,001 12 000,001
vv s Geodet
W 15 15.000

1 72 1 K 1012303000 lGeodetické pra'ce po vys1avbé » 3x paré DSPS 1 111. 1 15,0001 600,001 9 000,001
vv s Geodet
W 15 15.000

1 731 K 1013254000 P ‘ ' ' 515b - 3x paré 1 111. 1 15,0001 400,001 6 000,001
vv s IBChflik odbomy
W 15 15.000

1 741 K 14R 1Arboris1icke' posouzenl' 1 km 1 1,0001 15 000,001 15 000,001
vv 1 1.000

D VRN3 Zafizenl’ staveniété 7 500,00

1 751 K 1034103000 10plooenl' slaveniété 1souhm1 1,0001 2 000,001 2 000,001
vv 1 1.000

1 76 1 K 1034303000 1Dopravn1'znaéenl' na slaveni§li 1souhm 1 1,0001 5 000,001 5 000,001
vv ocenit DIO. véetné nékladfl na nésledné mzml's1éni Znabek
vv 1 1.000

1 771 K 1034503000 1|nforrnaén1'1abule na s1aveni511 1 kus 1 1,0001 500,001 500,001

D VRN4 Inieny'Irské éinnost 0.00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů,  formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Struktura l’idajfi, formét souboru a metodika pro zpracovéni

Struktura

Souborje sloien ze zéloiky Rekapitulace stavby a zéloiek s nézvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formétu XLSX. Kaidé ze zéloiek piitom obsahuje

jeété samostatné sestavy vymezené orémovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektfl stavby a soupisfl praci.

V sestavé Rekapitulace slavbyjsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakézky na stavebnl’ préce, KSO, CC-CZ, CZ—CPV, CZ—CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny uchazeée.

Terminem "uchazeé" (resp. zhotovitel) 5e mysli "liéastnik zadévaciho iizeni" ve smyslu zékona o zadévéni veiejnych zakézek.

V ‘ V ' ' '
stavby a

' '
pracije uvedena rekapitulaoe stavebnl’ch objektfl, inienYrsch objektl‘i, provoznich souborfl,

vedlejéich a ostatnl’ch nékladfl a ostatnich nékladfl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zékladé lidaje Typ je moiné

identifikovat, zda se jedné o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inienyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlejéi a ostatni néklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace élenénl’ soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mflie byt povaiovén

i objekt stavby v piipadé, ie neobsahuje podiizenou zakézku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o piedmétu verejné zakézky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zaiazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ—CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeée za aktuélnl’ soupis praci.

Rekapitulace Elenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve véech urovnl'ch élenéni soupisu tak, jak byla tato élenéni pouiita (napi.

stavebni dily, funkéni dily, piipadné jiné élenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje poloiky ve§ker§lch stavebnich nebo montéinich praci, dodévek materiéll‘i a sluieb nezbytnych pro zhotovenl’ stavebniho objektu,

inienYrského objektu, provoznflw souboru, vedlej§ich a ostatnich nékladfl.

Pro poloiky soupisu praci se zobrazujl’ nésledujl’ci informace:

PC Poiadové éislo poloiky v aktuélnim soupisu

TYP Typ poloiky: K - konstrukce, M - materiél, PP - plny popis, PSC - poznémka k souboru can, P - poznémka k poloioe, VV - vykaz VYmér

Kéd Kéd poloiky

Popis Zkréceny popis poloiky

MJ Mérné jednotka poloiky

Mnoistvi Mnoistvi v mémé jednotce

J.cena Jednotkové cena poloiky. Zadani mflie obsahovat namisto J.oeny sloupce J.materié| a J.montéi, jejichi souéet definuje

J.cenu poloiky.

Cena celkem Celkové cena poloiky dané jako souéin mnoistvi a j.ceny

Cenové soustava Prisluénost poloiky do cenové soustavy

Ke kaidé poloice soupisu praci se na samostatnych iédcich mflie zobrazovat:

Plny popis poloiky

Poznémka k souboru can a poznémka zadavatele

Vykaz vymér

Pokud je k iédku vykazu vymér evidovany fldaj ve sloupci Kéd, jedné se 0 definovany odkaz, na ktery se mflie odvolévat vykaz VSImér zjiné poloiky.

Metodika pro zpracovém’

Jednotlivé sestavyjsou v souboru provézény. Editovatelné pole jsou zvyraznény ilutSIm podbarvenim, ostatnl’ pole neslouil’ k editaci a nesml’ bytjakkoliv

modifikovény.

Uchazeéje pro podénl’ nabidky povinen vyplnit iluté podbarvené pole:

Pole Uchazeé v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vyplni svflj nézev (nézev subjektu)

Pole IC 3 DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet': vyplni svoje IC a DIC

Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vyplni datum vytvoieni nabl’dky

J.cena = jednotkové cena v sestavé Soupis praci o maximélnim poétu desetinnych mist uvedenYch v poli

- pokud sestavy soupisfl praci obsahuji pole J.cena, méla by by! v§echna tato pole vyplnéna nenulovjlmi

Poznémka - nepovinny udaj pro poloiku soupisu

V piipadé, ie sestavy soupisfl praci neobsahuji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahujl’ pole:

- J.materiél - jednotkové Gena materiélu

- J.montéi - jednotkové Gena montéie

Uchazeé v tomto piipadé by mél vyplnit v§echna pole J.materié| a pole J.montéi nenulovymi kladnYmi éislicemi. V piipadech, kdy poloika

neobsahuje iédny materiél je piipustné, aby pole J.materiél bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy poloika neobsahuje iédnou montéije piipustné,

aby pole J.monté2 bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.materié|, J.Monté2 u jedné poloiky by véak nemély byt vyplnény nulou.

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet

atributu (A/N) znakfi
Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Nézev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spoleény slovnik pro vefejné zakézky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle éinnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazet': N Uchazet': vefejné zakézky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznémka N Poznamka k zadéni String 255

SaZba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisu eGSaZbaDph

Zékladna DPH A Zékladna DPH uréena souétem celkové ceny Z poloiek soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkové cena beZ DPH za celou stavbu. Séitévé se ze v§ech listu. Double

Gene 5 DPH A Celkové Gene 5 DPH za celou stavbu Double

Rekapitu lace objektfi stavby a soupisu praci
Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet

atributu (A/N) znakfi
Kéd A Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Piebiré se Z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Uchazet': N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nézev objektu String 120

Gene bez DPH A Cena bez DPH 2a dany objekt Double

Gene 5 DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakéZky eGTypZakaZky

Kryci list soupisu

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet

atributu (A/N) znakfi
Stavba A Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kéd a nézev objektu String 20 + 120

Soupis A Kéd a nézev soupisu String 20 + 120

K80 N Klasifikace stavebniho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spoleény slovnik pro vefejné zakézky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle éinnosti String 20

Misto N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Uchazet': N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 50

Poznémka N Poznamka k soupisu praci String 255

SaZba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na poloZkéch aktuélniho soupisu eGSaZbaDph

Zékladna DPH A Zékladna DPH uréena souétem celkové ceny Z poloiek aktuélniho soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH 2a dany soupis Double

Gene 5 DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace élenéni soupisu praci

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet

atributu (A/N) znakfi
Stavba A Piebiré se Z Rekapitulace stavby String 120



Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Objekt A Kéd a nézev objektu, pfebiré 59 Z Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kéd a nézev objektu, pfebiré 59 Z Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Misto N Piebira se Z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Piebira se Z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Piebira se Z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Piebira se Z Rekapitulace stavby String 50

Uchazet': N Piebira se Z Rekapitulace stavby String 50

Kéd dilu - Popis A Kéd a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100

Gene celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet

atributu (A/N) znakfi
Stavba A Piebira se Z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kéd a nézev objektu String 20 + 120

Soupis A Piebira se Z Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Misto N Piebira se Z Kryciho listu soupisu String 50

Datum A Piebira se Z Kryciho listu soupisu Date

Zadavatel N Piebira se Z Kryciho listu soupisu String 50

Projektant N Piebira se Z Kryciho listu soupisu String 50

Uchazet': N Piebira se Z Kryciho listu soupisu String 50

PC A Poiadové éislo poloZky soupisu Long

Typ A Typ poloiky soupisu eGTpolozky 1

Kéd A Kéd poloZky ze soupisu String 20

Popis A Popis poloZky ze soupisu String 255

MJ A Mérné jednotka poloZky String 10

Mnoistvi A Mnoistvi poloiky soupisu Double

J.Cena A Jednotkové cena poloZky Double

Cena celkem A Cena celkem vyéislena jako J.Cena ’ Mnoistvi Double

Cenové soustava N Zaiazeni poloZky do cenové soustavy String 50

p N Poznamka poloiky ze soupisu Memo

psc N Poznamka k souboru can 29 soupisu Memo

pp N Plny’ popis poloZky ze soupisu Memo

W N Vy'kaZ vymér (figura, VYraZ, VYméra) ze soupisu Text.Text,Double 20, 150

DPH A SaZba DPH pro poloZku eGSaZbaDPH

Hmotnost A Hmotnost poloZky ze soupisu Double

SUf A Sut‘ poloZky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny poloZky ze soupisu Double

Datové véta

Typ véty Hodnota VSIZnam

eGSaZbaDPH Zékladni Zékladni sazba DPH

sniiené Sniiené sazba DPH

nulové Nulova sazba DPH

Zékl. pfenesena Zékladni sazba DPH pfenesené

sniZ. pienesené Sniiené sazba DPH pfenesené

eGTypZakaZky STA Stavebni objekt

PRO Provozni soubor

ING Inieny'rsky Objekt

VON Vedlej§i a ostatni naklady

os‘r Ostatni naklady

eGTpolozky PoloZka tl/PU HSV

awn—-

PoloZka typu PSV

PoloZka typu M

PoloZka typu OST
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