
Smlouva o dílopodle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 IvančiceIČO: 002 81 859DIČ: CZ00281859bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 125911 / 0100Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Buček, starosta městaOsoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Jaroslav SojkaTel.:E-mail:(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Název: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5IČO: 60838744DIČ: CZ60838744zapsán v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze B 7634/MSPHbankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č. účtu: č.ú.: 5061885001/2700Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ JIHIng. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIHTel.: +420 E-mail:Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dušan PetrlaTel.:E-mail:Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Dušan Petrla
číslo smlouvy zhotovitele: 212 / LCKK / 2023
(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu odílo (dále jen „Smlouva“).



2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY
2.1. Předmět SmlouvyZhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro

Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět DílaZhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvemstejnojmenné veřejné zakázky „Ivančice - Stavební úpravy náměstí Letkovice“ podle dálespecifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:a) Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Ivančice, Odbor správních
činností – silniční hospodářství č.j. OSČ/SH-S-MI-8080/2019-3 vydané dne 11.12. 2019 (dále jen „Stavební povolení“);b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavbys názvem „Stavební úpravy náměstí Letkovice“ vypracovanou v souladu svyhláškou č.  499/2006 Sb., společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem JanaBabáka 11, 612 00 Brno, IČ: 607 05 981 (dále též „Projektová dokumentace“).Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb.2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních amontážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízenínezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončeníDíla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatřeníapod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedenístavby.2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě as parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou avyjádřeními dotčených orgánů.2.2.4. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla následující práce a činnosti:2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděnía dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavukonstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektůpřed zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázánínepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,2.2.4.2. zajištění  a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního astavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla a dálezajištění označení pracovního místa a návrh přechodné úpravyprovozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravníhoznačení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetněpatřičného povolení u příslušného silničního správního úřadu;

Stránka 2 z 32



2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budouzakryty2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání naCD při předání stavby,2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jinýchnorem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) apožadavků dle vyjádření dotčených orgánů, souhlas od správců sítí kekolaudačnímu řízení bude součástí předávací dokumentace stavby.2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků kekolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích navýrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů – prohlášení o shodě) ve třech vyhotoveních,2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN apřípadných jiných právních nebo technických předpisů platných vdobě provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSNEN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou proprovedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plnémrozsahu,2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrskésítě,2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetněpoplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním apřevzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplnévyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to vtakovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez prováděníjakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je iúklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčenýchbudov a stavebními pracemi dotčených komunikací,2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavbyinformování a komunikace s Objednatelem,2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Dílavšem subjektům-pověřeným kontrolním orgánům ČR,2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré dokladysouvisející s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,2.2.4.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b)této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracovánav souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném
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vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013(dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp.Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a tov počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě nadatovém nosiči.2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli v dostatečném časovém předstihu předrealizací příslušné části díla ke schválení výrobní dokumentaci (pokudbude v rozsahu detailu nezbytná), dílenské výkresy a technologicképostupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenšímidentifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný dovšech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocenívýznamných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření proeliminaci nebo omezení rizik.
2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jakosoučást díla. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně.2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednatelive třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednouv elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM ve formátu PDF aDWG nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla.Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakouprojektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podlenásledujících zásad:a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů aprovozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlov průběhu zhotovení Díla.b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádnýmzměnám, budou označeny nápisem „beze změn“.c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřenjménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem arazítkem Zhotovitele.d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby budepřiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnouosobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastrunemovitostí.f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené kpotvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všechsvých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ abude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupceZhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci

Stránka 4 z 32



schvalovacího   řízení   Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatnědotčenou část dokumentace skutečného provedení.2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřenooprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve zněnípozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát vdigitální podobě. Geodetické zaměření bude provedeno dle směrnice GasNet:https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ Součástí tohoto zaměřeníjsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán provklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.
2.4. Technická specifikace Díla2.4.1. Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou definoványminimálním technickým vymezením v Projektové dokumentaci. Tyto výrobkymusí při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž budestavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita,požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí,bezpečnost při užívání uvedeného Díla.2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díladle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která byměla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasuObjednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
2.5. Zúčastněné osoby realizace dílaAutorský dozor: APC SILNICE s.r.o, Ing. Martin Rambousek, tel. , e-mail:

Technický dozor objednatele: Ing. Řidký Petr, tel. , e-mail:

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. TermínyTermín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání apřevzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebníchprací je stanoven na 16. 10. 2023 při účinnosti smlouvy do 15. 10. 2023, v případě, kdydojde k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 15. 10. 2023,bude termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání apřevzetí staveniště); Zadavatel uvádí, že zahájení stavebních prací je též závislé na

řádném dokončení obnovy vodovodu Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 250 kal. dnů ode dne – termínuzahájení stavebních prací.Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 30 kal. dnů ode dne termínu dokončenístavebních prací;Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.
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Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovníhodne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provéstzápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technickéhodozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).
3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění aObjednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnostíObjednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele sposkytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněnímzávazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončeníDíla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. V případěpřerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohoupísemně dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemněnavazují.3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díladelší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze vpřípadě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín proodstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebníhodeníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu předání staveniště na začátkurealizace Díla harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančníhoplnění. Harmonogram bude   vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy.Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, abyneprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivýchpodmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ZZVZ“), si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebníchprací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešenízměny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky se nachází v katastrálním území Letkovice, blíže viz projektovádokumentace.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvnístrany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnípozdějších předpisů dohodly na ceně:
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Cena Díla celkem bez DPH 10 188 537,85 KčDPH 21% 2 139 592,95 KčCena díla celkem s DPH 12 328 130,80 Kč
4.1.2. Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za správnost vypočtené daněodpovídá zhotovitel.

4.2. Obsah ceny4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkouustanovení tykající se DPH.4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané ObjednatelemZhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízeníObjednatelem oceněn, a to úplně a omyluprostě.4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedenívyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cenazahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnémuprovedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávekspecifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřebyenergií a vodného, stočného a vytápění,- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,- dokumentace skutečného provedení stavby,- opatření k ochraně životního prostředí,- organizační a koordinační činnost,- zajištění nezbytných dopravních opatření,- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,- likvidaci odpadu,- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,- finanční záruky- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznýmiprávními předpisy- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jinýchpoplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhyvč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.- náklady na atesty a zkoušky dle závazných stanovisek dotčených orgánů.
4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemiokolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu zadílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvyjsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu za dílo4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané ObjednatelemZhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací,
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dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušnédokumentace.4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkovérozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží kprokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) adále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chybnebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkemnepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
4.4. Podmínky pro změnu ceny4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitelena zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněnýmsoupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací aslužeb vypracovaný na základě soupisu prací dále  též Položkový  rozpočet) acenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za nížeuvedených podmínek.4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouzea) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek nežtěch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatelvyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětuplnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné snáležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícíhostavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 ZZVZ.

4.5. Způsob sjednání změny ceny4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, jeZhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jejObjednateli k odsouhlasení.4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změnabude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemněneoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bezzbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Totopísemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.4.5.4. Cenová kalkulace-nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c)bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cenZhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2023/I.Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvníhorozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.4.5.5. Postupy uvedené v čl.4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu se ZZVZ.
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4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní stranypostupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. ZhotovitelObjednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ apouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, zekterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejichsoučet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou
číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodněnídotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedenoprocentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle tétoSmlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ sodůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak provícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce čiméněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy.Každý krycí a změnový list (KL  a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jejtechnickému dozoru objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacíhoprocesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědnýmzástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatnýmdodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZobjednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více améně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalšímtakovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu spředchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková sumavíceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnostcelkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovatzejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolanýchinvestic a víceprací v průběhu realizace Díla.4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněžobchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobnéuvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Zálohy5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
5.2. Postup plateb5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen„Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícíhoměsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsícsestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZPvyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a poodsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne
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následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástíFaktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovenélhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:5.2.3.1. cenu za ZP celkem,5.2.3.2. provedeno v období,5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhuprovedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, ukterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce,které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouzetu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotoviteluplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitéhodluhu Objednatele.5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterýchnedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem vsamostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy kposlednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částkaměsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % zCeny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturacido výše 100 % za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovanáZhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí dalšíplatby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě podhranicí výše sjednaného 95% limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část CenyDíla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečnéFaktury. Na zbývající část ve výši 5% z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnouFakturu, a to až po převzetí Díla bez vada nedodělků. Nedílnou součástí konečné Fakturyje finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečněvyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhraditzadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženémdo doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběmasmluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této  Smlouvě budou Zhotovitelemúčtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.5.3. Lhůty splatnosti5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů odedne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předánífaktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v
čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)
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5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidanéhodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 název projektu, účel platby („Ivančice - Stavební úpravy náměstí Letkovice“);
 popis obsahu účetního dokladu;
 datum vystavení;
 datum splatnosti;
 datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 výši ceny bez daně celkem;
 podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 přílohu-soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též vizZP);
 náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, kterénení správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které jeZhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhraditCenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně vesmyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou
činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitostnebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednateloprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvoduvrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běžíode dne doručení nově vystavené faktury.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána zúčtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestližedojde z důvodů na straně banky k prodlení  s proveditelnou platbou faktury, neníObjednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.5.5.2. Dílo nebude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňovépovinnosti.5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovalynáležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1.,písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazeníveškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady(výdaji) ke konkrétnímu Dílu.
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6. MAJETKOVÉ SANKCE
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončenístavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla ovíce jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výšidalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výšepokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000 Kč za každý den.
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Dílak odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla,je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek čivadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý denprodlení.6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání apřevzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtědo deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňováníreklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil vesjednaném termínu a za každý den prodlení.6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanouvadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užíváníDíla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají oběsmluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátoremBOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízenífotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušenípodmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednatelinebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografiekoordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
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6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však doTermínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatitObjednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci napožádání stavební deník kdykoliv v průběhu pracovní doby, tj. minimálně v doběod8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny (viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy), jepovinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Zapracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitelprovádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu,je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky zakaždý i započatý den prodlení.6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhraduškody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním

či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvnístrany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku.
6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinnépísemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které kvyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtucelkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřitnejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemnéstanovisko strany povinné.6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení jepovinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro kterévyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručenapísemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předatnejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel jepovinen nejpozději do 5dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit,pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště azahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislésplnění Termínu předání a převzetí Díla.
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7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který oběstrany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely tétoSmlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděnímpředmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právnípředpisy.7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel jepovinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho
činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřenímizabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťujeZhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případněmezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohotozávazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečitstaveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhuprovádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovánístaveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečnézajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních adopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesenýchZhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečeníbezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděnímDíla a za osazení případného dopravního značení včetně zpracování návrhupřechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdnýchtras a dopravních omezení; zajištění potřebných povolení u příslušného silničníhosprávního úřadu. Návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povoleníodsouhlasen technickým dozorem,c)  dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništii mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodůvyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištěnípřípojných bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojnébody osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určíTDO ve spolupráci s objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružnýchměřidel má zhotovitel v ceně Díla.7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednateleneumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související,jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli,osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP,autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkonjejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
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7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovatzásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokudbyl vypracován), Projektové dokumentace, Stavebního povolení a Územníhorozhodnutí.
7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozdějido 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněnzabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradíObjednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, kteréprovádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentacistaveb.8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsouTDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebníhozapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen nastaveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednateloprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnostistavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy doStavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně vestavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnostirozhodné pro plnění díla musí být učiněny a zaznamenány do stavebního deníkuZhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předatObjednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné proprovádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a

dopravních prostředků;
 časovém postupu prací;
 kontrole jakosti provedených prací;
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životníhoprostředí;
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
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8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro dalšípostup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stanesoučástí stavebního deníku.
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvímTechnického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu sesvými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranilvady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. JestližeZhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postupZhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednateloprávněn odstoupit od smlouvy.8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupceObjednatele-technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny vpravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technickýdozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dnezápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolníhodne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněnýmosobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP,autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-lido pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny písemné připomínky, bude se zápisz kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemněpotvrzen při konání následujícího kontrolního dne.8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry doStavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány zanedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budouuloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací čikonstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanounepřístupnými. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně třidny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis veStavebním deníku, telefonická a mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrolepřes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné prácenebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovatjejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré nákladyspojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytímzhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem pracízakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat vpracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontroluzakrytých částí Díla TDO neprovedl.8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovatseznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo
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fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové částidokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).
8.3. Technický dozor8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jehojménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele(TDO).8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebov zápise ve Stavebním deníku.8.3.3. Oprávnění Technického dozoru8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokynyvůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by jeučinil Objednatel.8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich

částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění
či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, jeZhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně písemně informovatObjednatele.8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční akvalitativní  stránku provádění stavby a zúčastňuje se  jako zástupceObjednatele všech kontrol na prováděném díle.8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jehonázoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodnímipodmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečíškody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobutakového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebníchprací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, kterájeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnostipráce.8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práceustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jehorozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby sechápou tak, jako by je učinil Objednatel.8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolustavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jehoPoddodavatelů z hlediska provádění jejich činnosti v souladu s předpisytýkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat,zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisytýkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele nanedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví připráci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatřeník nápravě a vyžadovat jejich splnění,8.4.4.5. Koordinátor   bezpečnosti práce není   oprávněn schvalovat změnuSmlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátorabezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dlemínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostpovinen neprodleně písemně informovat Objednatele.8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatelevšech kontrol na prováděném díle.8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací,pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost aochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečíúrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti,pokud mu je stanoví právní předpis.8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit splánem bezpečnosti práce,8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací naStaveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovníchnebo technologických postupech, které zvolil,8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti prácesoučinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svéhozapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávatinformace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jehozměny.8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátorabezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE
9.1. Pokyny Objednatele9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práceprovádí prostřednictvím svých zaměstnanců a smluvních partnerů v souladu sustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškerépokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětnéhoDíla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců asmluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně bez zbytečného odkladu nanevhodnou   povahu věcí   převzatých   od Objednatele, pokynů daných muObjednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané
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projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné částidíla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech kestaveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovatodpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Dílaje zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., oodpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek.Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadupříslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonnémzpůsobu likvidace odpadů.9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerýchbezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požárníochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnýmiprávními předpisy.9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.
9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetímosobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zezákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, jeZhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li tomožné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou  činností  těch, kteří pro něj Díloprovádějí, popř. se s jeho souhlasem a vědomím pohybují na staveništi.9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povazestrojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít připrovádění Díla.
9.4. Provádění Díla9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s toutosmlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, sdotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu sezadávací dokumentací.9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšímiúčastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitelpovinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejís předmětem jeho  plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li  k tomu prokonkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékolivinformace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětnéstavbě, třetím stranám.9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDOschválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci  (pokud bude třeba),vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro svéplnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou
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specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylosamostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačnémpřípadě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady.Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám neboprostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jímpověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitýchmateriálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahraditprohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály,konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účelzaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existencesplňuje požadavky na mechanickou  odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívánístavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takovévýrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhleddaného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínkaodsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků čipodléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitelpovinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to vdostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen sek předloženým vzorkům vyjádřit písemně (nebo e-mailem) nejpozději do pětipracovních dnů9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jehoPoddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků jeZhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práceosoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebotechnický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednatneprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provéstosobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace dílaneprodlužuje.9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním doDíla, je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předánístaveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu dalšívýstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením).Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimoObjednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je nanáklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasnéhouskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození čiznehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty čipoškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště.9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též„personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu čitoxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze stranypersonálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání,výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním
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okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění pracízajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO čikoordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinaceprací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací,protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetickéchování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitelpovinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a toautorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávyObjednateli, o čemž strany pořídí zápis.9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem, jsou zahrnuty doceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebobezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen čiochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li totechnicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil právtřetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním pracínerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho stranynedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímtoúčelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranustávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodnýmzpůsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jakonapř. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření nenídůvodem pro navýšení ceny.9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutnojakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrubZhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel.Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plněnísmluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz kpřerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupceZhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalitaprováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťujeZhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou vrozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvnímipodmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoliprávních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav aneprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jdeo podstatné porušení Smlouvy.9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv,prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, veznění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá
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Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla,nebude-li stanoveno jinak.9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státnípříslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisyvztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušnostímusí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávnímipředpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl.3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce,bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musíodsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba jezahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné apominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítrapod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, abyneprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivýchpodmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, kterévyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel vplném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani vpřípadě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivěpožadovat.

10. PODDODAVATELÉ
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele).V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako byDílo prováděl sám.10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splněnívšech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi

řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteříbyli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následnězapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložitobjednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to nejméně 10pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebníhodeníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelismluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávekpožaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznampoddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamupoddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. V případě
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neohlášené změny poddodavatele shora uvedeným postupem, jehožprostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikace je Zhotovitel povinen zaplatitObjednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení,
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelskyObjednatel omezil rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele– Zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele výkon činnosti hlavníhostavbyvedoucího.10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele-jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitelprokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo osoby vykonávající funkci hlavníhostavbyvedoucího10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3, tedy i osoby vykonávající funkce hlavníhostavbyvedoucího (dále jen „poddodavatel dle čl. 10.3“) této Smlouvy je možnézměnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy,ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacímipodmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály neboověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitelpředloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek snavrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu snovým poddodavatelem.10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. Vpřípadě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel napísemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatelechybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatelna žádost Zhotovitele reagovat.10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by mělynegativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.10.3.5. Za neohlášení změny poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy může Objednatelpožadovat smluvní pokutu až do výše 100.000, - Kč za každý takový případ.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1. Organizace předání Díla11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdybude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně sTDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací

řízení a řádně v něm pokračovat.
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečnéhoodkladu zápis (protokol).

Stránka 23 z 32



11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělku,musí protokol obsahovat i:
 soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobunarovnání;
 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vadnebo Nedodělků.11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky,s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředáníže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede vprotokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn připřejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečnýchzkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy jepožaduje provést.11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentacívč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými vProjektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledkydodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativnímpožadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou

část Díla v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednou na CD (nebo jinémnosiči), zahrnující zejm.:11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelemprovedených změn Díla v tištěné podobě a na CD v PDF a DWG;11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitelopatřil v souvislosti s prováděním Díla;11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšnémvýsledku;11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhuprací11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch)deníku(ů);11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčenío použitých materiálech, provedených pracích, atesty);11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla,tj. návody na užívání a údržbuzhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu,ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty,provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívánídíla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvyna CD nebo obdobném datovém nosiči;11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitelvyužil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokudbude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na nijako na nepředanou;11.2.6.11.  Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo zadokončené a schopné předání.
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12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a pocelou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právnímipředpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř.vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účeluvyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkolivprávních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jehopředání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytujena Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bezvad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací atechnickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců Záruční lhůta prododávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavujesamostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméněvšak v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, ukterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástíprotokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky atechnologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívatpro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět dílaužívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou částdíla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky,poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejnýchpodmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslatObjednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, žereklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínunastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dneobdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické atechnologické podmínky.12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se všech konstrukcínejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem naklimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatickýchpodmínek pro dotčené prvky Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např.nedocházelo k dalšímu poškozování dotčené konstrukce, technického vybavení čijiného majetku Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním
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termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, neníustanovením tohoto článku dotčeno.12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitelpovinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. poobdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, jeObjednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebofyzickou  osobu. Veškeré takto vzniklé náklady  uhradí Objednateli Zhotovitel.Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojímvyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
13.1. Vlastnictví Díla13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
13.2. Nebezpečí škody na díle13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání apřevzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebozákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnostivrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácenípřijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájenístavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběmasmluvními stranami.14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl.5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tutopozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dálezpůsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávkystanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH,platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právoObjednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplnízhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednatelivznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnůpřede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy.
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Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6.Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele ouvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finančnízáruku.14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukouve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 tétoSmlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPHplatnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele
čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel svépovinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne zeSmlouvy nárok na smluvní pokutu.14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetídíla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednanévýši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelijednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla býtvystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelemvymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až6.8.této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele ouvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištěnífinanční záruky v souladu se zákony ČR:a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, kterýObjednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučinímá se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA
15.1. Pojištění Zhotovitele15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkonpodnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např.krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištěnídodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění připojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činnostívčetně  možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě sesjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Stránka 27 z 32



16. VYŠŠÍ MOC
16.1. Definice vyšší moci16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé nasmluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. oválku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožnýmv důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat,požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a doběplnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyššímoc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případědnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsánaosobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat neboosobami jimi zmocněnými.17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označenímpodle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh   na změnu Smlouvy formoupísemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhupísemně vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhuDodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
18.1. Odstoupení od Smlouvy18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedenýchv této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušenízávazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků

či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15kalendářních dnů;b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtěstanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemněObjednatelem upozorněn;
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c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo vrozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých jepovinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací (pokud byla vypracována),nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozíhosouhlasu Objednatele;e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevujeúmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšíhopísemného upozornění.18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozímpísemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenounáhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvnístraně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna odSmlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostrannýmprávním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněnésmluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nárokuna náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvníchpokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele zavady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichžto vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanoveníSmlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně
části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení.Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínkysjednané Smlouvou v platnosti.18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem,než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemněvypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za nížeuvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení SmlouvyZhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvyzejména povinen:a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod naprovedené části Díla;b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s toutoSmlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;c)  předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Dílas přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinenpředat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které bypředkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladůnebo při předání Díla;d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosudprovedené části Díla;
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e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené částiDíla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané
části Díla;f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva ztitulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatnípoddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv,postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhásmluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svéhoúpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní stranyi po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy takév případě, že:18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešeníúpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pronedostatek majetku;18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatnýmzpůsobem;18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatnýmzpůsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečněposkytnuté lhůtě.18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylorozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrhzamítnut pro nedostatek majetku.18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupeníod Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provéstinventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze stranyObjednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť jižodsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran vsouvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podletétoSmlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetímsubjektům, nad rámec svých zákonných povinností.18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah
řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanskýmzákoníkema předpisy souvisejícími.18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednánímmezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.18.2.4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a oregistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon č. 340/2015 Sb.). Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistíObjednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly
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druhé smluvní straně zaslány do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky:8yuchp8 a na email zhotovitele: Smluvní strany jsoupodle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu správci registru smluv,kterým je Digitální a informační agentura k uveřejnění prostřednictvím registrusmluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavřenítéto smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany aúčinnosti uveřejněním v registru smluv registru smluv podle zákona č. 340/2015Sb.18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemžObjednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanýmidodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.18.2.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např.změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy,různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradnědoporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li natéto adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebonebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilkuvrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetíden ode dne prokazatelného odeslání zásilky.18.2.7. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel jepovinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebozmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.18.2.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejichdodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizacipředmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí dílapodle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2033, pokud lhůta 10 let ode dneTermínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel jepovinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadovanéinformace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebozmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánufinanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořitvýše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaciprojektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
18.3. Publicita, vizuální identita18.3.1. Objednatel zajišťuje publicitu projektu na svoje náklady.
18.4. Uveřejnění Smlouvy18.4.1. V souladu s ust. § 219ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profiluzadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečnéuhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
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18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích propotřeby ověření skutečností v souladu se zadávacím řízením.18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovněprohlašuje, že je obeznámen s povinnostmi Objednatele plynoucími z právníchpředpisů, zejména pak povinnostmi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 340/2015 Sb., oregistru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.18.4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (jakožto správce osobních údajů) můžezpracovávat osobní údaje (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodnéhobydliště, data narození, telefonního čísla atp.) obsažené v této Smlouvě, a topouze pro účely vyplývající z plnění této Smlouvy. Objednatel bude osobní údajezpracovávat nejpozději do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedenéosobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.18.4.5. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníkanení Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy totoprohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sámObjednatel.18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základějejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek,a na důkaz toho připojují své podpisy.18.4.7. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenskéodpovědnosti ani základní lidská práva.18.4.8. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich
případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných
povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základěsoupisu prací (bude doloženo v nabídce)
18.6. Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcíchUzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,schváleno Radou města Ivančice dne 18.10.2023 usnesením č. RM/2023/33/712.Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kterápotvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.
Objednatel Zhotovitel
V Ivančicích dne ……. V Brně dne …….Smlouvu prověřil: Ing. Jan Zifčák

………………………………. .................................................................Milan Buček, starosta města Ing. Václav Opiol Ing. Ondřej VolekMěsto Ivančice vedoucí OTÚ JIH ekonom oblasti JIH
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice

Zadavatel
66491

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 8 590 917,28
PSV 93 737,00
MON 1 189 735,57
Vedlejší náklady 29 636,00
Ostatní náklady 284 512,00
Celkem 10 188 537,85
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6

IvančiceStrabag a.s.

0,00
0,00

10 188 537,85
2 139 592,95

0,2012 328 131,00



Popis stavby: 1037/2023 - Stavební úpravy náměstí Letkovice1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnouzakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cenadodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzenípředložených cenových nabídek.Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky prozpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupisstavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016Sb.
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Základ pro základníDPH DPH celkem Cena celkem %
0,00 314 148,00 65 971,08 380 119,08 3

001.1 0,00 1
001.2 0,00 1
001.3 0,00 1

0,00
SO 104 0,00 4 303 634,11 903 763,16 5 207 397,27 42
1 0,00 21
2 0,00 21
SO 105 0,00 2 028 297,18 425 942,41 2 454 239,59 20
1 0,00 5
2 0,00 15
SO 106 0,00 1 937 514,55 406 878,06 2 344 392,61 19
1 0,00 19
SO 407 0,00 1 196 886,62 251 346,19 1 448 232,81 12
1 0,00 12
SO 811 0,00 119 855,75 25 169,71 145 025,46 1
1 0,00 1
SO N 105 0,00 6 580,26 1 381,85 7 962,11 0
1 0,00 0
SO N 913 0,00 281 621,38 59 140,49 340 761,87 3
1 0,00 3

0,00 10 188 537,85 2 139 592,95 12 328 130,80 100

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ prosníženou DPH

Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní a vedlejší náklady - Hlavní
částOstatní a vedlejší náklady -Doprovodná částOstatní a vedlejší náklady -Nepřímá částInženýrský objekt
Zóna 30 Letkovice - vozovka
Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR
Zóna 30 - vozovka - uznatelné
OPŽP
Letkovice - parkoviště
Parkoviště - uznatelné MMR
Parkoviště - uznatelné OPŽP
Letkovice - chodníky
Chodníky - uznatelné IROP
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení - uznatelné IROP
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy- uznatelné
Letkovice - parkoviště -
NEUZNATELNÉ
Parkoviště - neuznatelné MMR

Městský mobiliář- NEUZNATELNÉ
Městský mobiliář- neuznatelné

Celkem za stavbu



Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadovanéstavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupisobsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujícízatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnoststanovení jednotkové ceny.Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jinýchpodmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedenístavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, nákladyna dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek aslužeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkámstavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušnépoložky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jakovedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
Cenová soustava
Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
Technické podmínkyObsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsouobsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné naelektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové atechnické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu
Závaznost soupisuPoskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebojakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitoupřepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinnostídodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickýmpodmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
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Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesunhmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položkyodpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezenémmnožství měrných jednotek.Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnotyceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množstvíměrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohleduna to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
Příplatky za ztížené podmínky pracíPokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tentopříplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
Vedlejší a ostatní nákladyTyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen vrámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisuV souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisustavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis
Zpracování elektronické podoby soupisuPředaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkovéceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebosoučty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušnýchpozicích souboru.
Jiný formát soupisuPokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních pracítaké ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupnána webových stránkách MMR.
Závěrečné ustanoveníOstatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.Popis objektu: SO 104 - Zóna 30 Letkovice - vozovkaPopis rozpočtu: 1 - Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMRPopis rozpočtu: 2 - Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽPPopis objektu: SO 105 - Letkovice - parkovištěPopis rozpočtu: 1 - Parkoviště - uznatelné MMRPopis rozpočtu: 2 - Parkoviště - uznatelné OPŽPPopis objektu: SO 106 - Letkovice - chodníkyPopis rozpočtu: 1 - Chodníky - uznatelné IROPPopis objektu: SO 407 - Veřejné osvětleníPopis rozpočtu: 1 - Veřejné osvětlení - uznatelné IROPPopis objektu: SO 811 - Vegetační úpravyPopis rozpočtu: 1 - Vegetační úpravy- uznatelnéPopis objektu: SO N 105 - Letkovice - parkoviště - NEUZNATELNÉPopis rozpočtu: 1 - Parkoviště - neuznatelné MMRPopis objektu: SO N 913 - Městský mobiliář- NEUZNATELNÉPopis rozpočtu: 1 - Městský mobiliář- neuznatelné
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 59



Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší nákladyPopis rozpočtu: 001.1 - Ostatní a vedlejší náklady - Hlavní částPopis rozpočtu: 001.2 - Ostatní a vedlejší náklady - Doprovodná částPopis rozpočtu: 001.3 - Ostatní a vedlejší náklady - Nepřímá část
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Rekapitulace dílů
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Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 HSV 3 486 994,18 34,2

2 HSV 1 012 323,83 9,9

3 HSV 206 112,16 2,0

4 HSV 148 851,99 1,5

5 HSV 2 407 517,05 23,6

8 HSV 207 062,56 2,0

91 HSV 496 946,76 4,9

93 HSV 278 349,00 2,7

97 HSV 279 132,60 2,7

99 HSV 67 627,15 0,7

748 PSV 93 737,00 0,9

21-M MON 396 382,00 3,9

21-M_D MON 19 007,00 0,2

22-M MON 16 121,00 0,2

46-M MON 400 266,28 3,9

58-M MON 40 260,00 0,4

HZS MON 83 456,00 0,8

M21 MON 4 742,00 0,0

M46 MON 224 169,29 2,2

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inž.staveb

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot
Elektromontáže - osvětlovací zařízení asvítidla
Elektromontáže

Elektromontáže - Demontáže
Montáže technologických zařízení prodopravní stavby
Zemní práce při extr.mont.pracích
Revize vyhrazených technickýchzařízení
Hodinové zúčtovací sazby

Elektromontáže

Zemní práce při montážích
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N01 MON 5 332,00 0,1

VN VN 29 636,00 0,3

ON ON 284 512,00 2,8
Cena celkem 10 188 537,85 100,0

Spotřební materiál

Vedlejší náklady

Ostatní náklady



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Celkem 94 837,00
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: VON Ostatní a vedlejší náklady
R: 001.1 Ostatní a vedlejší náklady - Hlavní část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: VN Vedlejší náklady 23 709,001 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 RTS 23/ IIDíl: ON Ostatní náklady 71 128,002 005231T Zkoušky Soubor 1,00000 Vlastní



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Celkem 124 474,00
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: VON Ostatní a vedlejší náklady
R: 001.2 Ostatní a vedlejší náklady - Doprovodná část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: ON Ostatní náklady 124 474,001 R-00521 Dopravní značení pro provádění Soubor 1,00000 Vlastní

2 R-00526 Vyřízení ZÚK Soubor 1,00000 Vlastní



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Celkem 94 837,00
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: VON Ostatní a vedlejší náklady
R: 001.3 Ostatní a vedlejší náklady - Nepřímá část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: VN Vedlejší náklady 5 927,001 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 23/ IIDíl: ON Ostatní náklady 88 910,002 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 23/ II3 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 23/ II

4 R-00511 Geometrický plán Soubor 1,00000 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na doprav
C1: : 0,9 0,90000

2 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 787,90000 800-1 RTS 23/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
H1: : 787,9 787,90000

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 30,24000 800-1 RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m vevýkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
H3a: : 30,24 30,24000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
g2: : 50,4 50,40000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 50,40000 800-1 RTS 23/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
G2: : 50,4 50,40000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
H8a: : 801,5 801,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
H10: : 0,9 0,90000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 1 Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 930 278,431 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 0,90000 800-1 RTS 23/ II

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 50,40000 800-1 RTS 23/ II

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 801,50000 800-1 RTS 23/ II

7 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 0,90000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
H9a: : 18434,5 18 434,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
H11: : 20,7 20,70000

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
H2: : 337,0 337,00000

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 802,40000 800-1 RTS 23/ II
H12a: : 802,4 802,40000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 18,84000 800-1 RTS 23/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu ajakoukoliv míru zhutnění,
G7: : 18,84 18,84000

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 711,20000 800-1 RTS 23/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
B7: : 711,2 711,20000

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 801,50000 800-1 RTS 23/ II
H13a: : 801,5 801,50000

15 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 1,98000 801-3 RTS 23/ II
H14: : 0,9*2,2 1,98000

16 58310005T Materiál vhodný do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště m3 404,40000 Vlastní
B10: : 404,4 404,40000

17 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 51,19000 SPCM RTS 23/ I
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 1 Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes10 000 m z horniny 1 až 4 m3 18 434,50000 800-1 RTS 23/ II

9 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes10 000 m z horniny 5 až 7

10 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení připrůměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 20,70000 800-1 RTS 23/ II

m3 337,00000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

G8: : 51,19 51,19000

G6: : 5,76 5,76000

G9: : 16,0 16,00000

G3: : 40,0 40,00000

v otevřeném výkopu,
G5: : 2,52 2,52000

v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
B15: : 711,2 711,20000

23 69370502R geotextilie PES; funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 m2 842,42000 SPCM RTS 23/ I
B16: : 842,42 842,42000

B4: : 680,6 680,60000

s rozprostřením a zhutněním
B2: : 637,86 637,86000

26 567411120R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm m2 680,60000 822-1 RTS 23/ II
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 1 Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 974,0818 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop m3 5,76000 828-1 RTS 23/ II
19 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu m2 16,00000 828-1 RTS 23/ II

20 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu m 40,00000 828-1 RTS 23/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 487,8621 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 2,52000 827-1 RTS 23/ II

22 451971111R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy z geotextilie, uchycení v terénu sponami zbetonářské oceli a za plůtky hřeby

Díl: 5 Komunikace 919 917,3824 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200mm
25 565161211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1,tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 711,20000 831-2 RTS 23/ II

m2 680,60000 822-1 RTS 23/ II

m2 637,86000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1
B3: : 680,6 680,60000

27 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 16,64000 822-1 RTS 23/ II
D9: : 16,64 16,64000

28 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 637,86000 822-1 RTS 23/ II
B6: : 637,86 637,86000

bez posypu kamenivem
B5: : 637,86 637,86000

B1: : 637,86 637,86000
31 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 6,63000 822-1 RTS 23/ II

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
B11: : 6,63 6,63000

32 596245041R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 36,11000 822-1 RTS 23/ II
s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
B13: : 36,11 36,11000

33 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 1,52000 SPCM RTS 23/ II
B12: : 1,52 1,52000

34 592451171R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 36,47000 SPCM RTS 23/ II
B14: : 36,47 36,47000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 1 Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

29 573231122R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2 m2 637,86000 822-1 RTS 23/ II

30 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm,plochy přes 1000 m2

Díl: 8 Trubní vedení 13 030,0035 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 2,00000 822-1 RTS 23/ II

m2 637,86000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovoumaltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytupopř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
C3: : 2 2,00000

36 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 5,00000 822-1 RTS 23/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovoumaltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytupopř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
C2: : 5 5,00000

s případnými zemními prcemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,
E1: : 2 2,00000

38 915491211R00 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm m 9,60000 822-1 RTS 23/ II
tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5až 10 cm
D10: : 9,6 9,60000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
D3: : 332,93 332,93000

D4: : 28,28 28,28000
41 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 83,15000 SPCM RTS 23/ II

D5: : 83,15 83,15000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 1 Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 181 247,4037 914002813R00 Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 1500/1000, 1500/1500,1600/1000 nebo 1600/1600mm

39 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou zbetonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

40 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 28,28000 SPCM RTS 23/ II

42 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barvašedá

kus 2,00000 822-1 RTS 23/ II

m 332,93000 822-1 RTS 23/ II

kus 218,77000 SPCM RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

D8: : 218,77 218,77000

D7: : 3,03 3,03000

D6: : 3,03 3,03000
45 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 19,39000 SPCM RTS 23/ II

D11: : 19,39 19,39000
46 R-404452350 příslušenství k dopr.značení sloupek AL 60 kompletní, délka 3500 mm kus 2,00000 Vlastní

E2: : 2 2,00000
47 R-40445355 značka dopr inf IZ 8a, 8b, 1000x1500 poz. ref. 1 kus 2,00000 Vlastní

E3+E4: : 2 2,00000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47, :
Součet: : 1706,73786 1 706,73786

G11: : 1 1,00000

G10: : 40,0 40,00000
51 460510201R00 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný m 80,85000 RTS 23/ II
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 1 Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

43 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškovýrozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá
44 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsahh = 150 až 250 mm; barva šedá

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 774,1248 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1 706,73786 822-1 RTS 23/ II

Díl: M21 Elektromontáže 4 742,0049 R-21010PC001 Zrušení neprovozované trasy-říznutí a zaslepení , smrštitelnýmí čepičkami vč.zemních prací kus 1,00000 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 51 170,4550 460490028R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 40,00000 RTS 23/ II

kus 3,03000 SPCM RTS 23/ II

kus 3,03000 SPCM RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

G4: : 80,85 80,85000
Celkem 2 181 621,72
822.26 komunikace místní II. třídym2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicíostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 1 Zóna 30 - vozovka - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti adále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
G5: : 428,63 428,63000

2 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 124,98000 800-1 RTS 23/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m odpodélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
H4: : 124,98 124,98000

3 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 137,98000 800-1 RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m vevýkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
H3a: : 137,98 137,98000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
F4: : 125,32 125,32000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 125,32000 800-1 RTS 23/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
F4: : 125,32 125,32000

6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 566,61000 800-1 RTS 23/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
H7: : 566,61 566,61000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
G8b: : 691,59 691,59000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 920 473,121 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 428,63000 800-1 RTS 23/ II

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 125,32000 800-1 RTS 23/ II

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 691,59000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
G9b: : 15906,57 15 906,57000

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 691,59000 800-1 RTS 23/ II
G12b: : 691,59 691,59000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
F46: : 49,09 49,09000

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 373,50000 800-1 RTS 23/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu ajakoukoliv míru zhutnění,
F45: : 373,5 373,50000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
F50: : 50,0 50,00000

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 691,59000 800-1 RTS 23/ II
G13b: : 691,59 691,59000

14 583323281R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm t 966,29000 SPCM RTS 23/ II
F47: : 966,29 966,29000

15 R-10371500R Nákup humusu, vč. dovozu na staveniště m3 18,00000 Vlastní
F51: : 18,0 18,00000

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
F48: : 1246,84 1 246,84000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes10 000 m z horniny 1 až 4 m3 15 906,57000 800-1 RTS 23/ II

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 49,09000 800-1 RTS 23/ II

12 182301125R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250do 300 mm

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 992 874,3316 211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, m2 1 246,84000 800-2 RTS 23/ II

m2 50,00000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

F28: : 19,54 19,54000

F52 : 98,05 98,05000

F30 : 201,62 201,62000
20 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 73,06000 827-1 RTS 23/ II

F65 : 73,06 73,06000
21 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce m3 7,84000 801-1 RTS 23/ II

prostý
F72 : 7,84 7,84000

22 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 15,68000 801-1 RTS 23/ II
bez dodávky a uložení výztuže
F73 : 15,68 15,68000

23 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 6,58560 801-1 RTS 23/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetněpřípadných vzpěr,
F73 : 15,68*0,42 6,58560

24 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 6,58560 801-1 RTS 23/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetněpřípadných vzpěr,
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,58560 6,58560

25 273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 1,21000 801-1 RTS 23/ II
včetně distančních prvků
F74 : 1,21 1,21000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost17 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 19,54000 800-2 RTS 23/ II

18 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 98,05000 827-1 RTS 23/ II

19 212753217R00 Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 200, bez lože m 201,62000 827-1 RTS 23/ II

26 R-211531111 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 32 mm, kamenivemhrubým drceným frakce 16 - 32 mm m3 165,76000 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

F29: : 165,76 165,76000

F55 : 1 1,00000

- včetně vody pro napouštění nádrže při usazování + technický dozor dodavatele nádrže
F67 : 1 1,00000

29 R-213-PC003 Montáž nádrže pod hladinou spodní vody dle popisu, ve VPK-příloha č.15 kus 1,00000 Vlastní
– bude fakturováno pouze při výskytu spodní vody (do hloubky 3,0 m nebyla zastižena – nádrž je uložena ve 4 m)
- zvětšení výkopu jámy 0,5x6,80x0,25=0,85 m3
- podkladní beton C8/10 3,8x5,80x0,05=1,10 m3
- ŽB C12/15 beton C8/10 3,8x5,80x0,20=4,41 m3
- Výztuž KARI DN 8, 100/100 ..... 3,7x5,8x2x7,9=0,17 t
- Bednění desky .... (3,8+5,8)x2x0,3=5,76 m2
- Nerez pásovina 45x0,8 .... 2x(6,3+6,1)=24,8 m – 0,16 t
- Kotva do betonu M12 .... 8 ks
F76 : 1 1,00000

30 R-314027PC Adapter pro trubní přípojku DN 150, materiál pro vsak. galerii kus 2,00000 Vlastní
F61 : 2 2,00000

31 R-314075PC Vstupní šachtový portál, 650x650x120, materiál pro vsak. galerii kus 1,00000 Vlastní
F60 : 1 1,00000

32 R-314090PC Základní blok 1200x600x457 PP, materiál pro vsak. galerii kus 70,00000 Vlastní
F57 : 70,0 70,00000

33 R-314091PC Boční stěny 600x914 PP, materiál pro vsak. galerii kus 34,00000 Vlastní
F58 : 34,0 34,00000

34 R-314092PC Horní kryt 550x550 PP, materiál pro vsak. galerii kus 69,00000 Vlastní
F59 : 69,0 69,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 21 z 59

S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

27 R-21315PC001 Montáž vsakovací galerie - 6 x 4,2 x 0,91=22,3m3 vč. integrované šachty a, odvětrávacíhopropojení z KG potrubí (3x koleno30°, přesuvka a adapér)
28 R-213-PC002 Montáž nádrže na dešťovou vodu 20 000 l (s možností hlubšího uložení) dle návodu výrobce, vč.montáže 2ks šachet a usazení poklopů

kus 1,00000 Vlastní

kus 1,00000 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

F62 : 5,0 5,00000
36 R-89014PC Střední díl 3, odtok DN 150 , H=35cm PP, materiál pro vsak. galerii kus 1,00000 Vlastní

F62 : 1,0 1,00000

F53 : 99,03 99,03000

F66 : 112,88 112,88000
39 R-286112PC001 trubka PE-HD DN 200 mm plně průsaková, min SN 4 , včetně spojek m 204,64000 Vlastní

F31 : 204,64 204,64000

vč. dopravy na staveniště
F68 : 1 1,00000

F69 : 2 2,00000
42 R-286PC004 Filtrační koš vč. kovové konzoly kus 2,00000 Vlastní

F70 : 2 2,00000
43 R-286PC005 Instalační sada 2-200 (těsnění 2x DN 200, 1x DN 63,1x DN 32, vyvrtání prostupů) kpl 1,00000 Vlastní

F71 : 1 1,00000

F49 : 1476,88 1 476,88000

v otevřeném výkopu,
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost35 R-89013PC Střední/vrchní díl 53/6a H=35cm, PP, materiál pro vsak. galerii kus 5,00000 Vlastní

37 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch:žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m
38 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošnáhmotnost 200 g/m2

40 R-286PC002 nádrž na dešťovou vodu akumulační 20 000 l  (s možností hlubšího uložení), modrá,vč.uzamykatelného zastropení

41 R-286PC003 šachta DN 1000x1500, poklop D400 s uzamykáním poklopu (zámečnický výrobek), hliníkovýžebřík

44 R-693-PC001 vodopropustná membrána atestovaná pro záchyt ropných látek z vodního prostředí, z hydrofobnínetkané textílie o plošné hmotnosti 400g/m2
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 808,1745 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 5,53000 827-1 RTS 23/ II

m 99,03000 SPCM RTS 23/ II

m2 112,88000 SPCM RTS 23/ II

kus 1,00000 1 Vlastní

kus 2,00000 Vlastní

m2 1 476,88000 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

F5 : 5,53 5,53000

F6 : 1 1,00000
47 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 1,01000 SPCM RTS 23/ I

F7 : 1,01 1,01000

F43 : 1 1,00000
49 R-597PC-001 Prefabrikát vpusti z polymerbetonu 500x250x670 s , pozinkovanou hranou kus 1,00000 Vlastní

F44 : 1 1,00000
50 R-597PC-002 Kombinovaná čelní stěna š. 250 mm , pozinkovanou hranou kus 2,00000 Vlastní

F44 : 2 2,00000
51 R-597PC-003 Litinový rošt D400 kus 1,00000 Vlastní

F44 : 1 1,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
F8 : 43,25 43,25000

53 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 7,00000 827-1 RTS 23/ II
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
F13 : 7,0 7,00000

v otevřeném výkopu,
F19 : 2,0 2,00000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

46 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100do 200 mm

Díl: 5 Komunikace 7 887,0048 597103112R00 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E600 kN

Díl: 8 Trubní vedení 181 002,4252 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 43,25000 827-1 RTS 23/ II

54 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200mm

kus 1,00000 827-1 RTS 23/ II

kus 1,00000 822-1 RTS 23/ II

kus 2,00000 827-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

v otevřeném výkopu,
F10 : 16,0 16,00000

v otevřeném výkopu,
F15 : 4,0 4,00000

v otevřeném výkopu,
F18 : 1,0 1,00000

58 895191111R00 Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní kus 7,00000 RTS 23/ I
F32 : 7,0 7,00000

59 895941311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 kus 1,00000 827-1 RTS 23/ II
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
F21 : 1 1,00000

60 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 9,00000 827-1 RTS 23/ II
F26 : 1 1,00000
F34 : 6 6,00000
F37 : 1 1,00000
F56 : 1 1,00000

61 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 5,00000 827-1 RTS 23/ II
včetně rámů a košů na bahno,
F41 : 5,0 5,00000

F54 : 1 1,00000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost55 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150mm kus 16,00000 827-1 RTS 23/ II

56 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200mm

57 877353126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 200 kus 1,00000 827-1 RTS 23/ II

62 R-841-PC001 Chránička na ocelový plynovod DN 100mm vč. zemních, prací a potřebných obsypů a dodáníŠP 0-4

kus 4,00000 827-1 RTS 23/ II

kus 1,00000 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

F39+40 : 5,0 5,00000
64 R-899PC002 Vtoková mříž zkosen podobrubníkové vpusti kus 1,00000 Vlastní

F27 : 1 1,00000

F9 : 43,9 43,90000

F14 : 7,1 7,10000

F11 : 10,15 10,15000

F12 : 3,04 3,04000

F16 : 2,03 2,03000

F17 : 2,03 2,03000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost63 R-895-PC001 Zřízení vpusti uliční DN 425 vč. 2 otvorů DN 200mm, a těsnění, dodání UV a vlnovce dl. 8m kus 5,00000 Vlastní

65 28611260.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U;povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8
66 28611263.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U;povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 5,9 mm; SN 8
67 28651661.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé;materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

68 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé;materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

69 28651666.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé;materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8

70 28651667.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé;materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8

71 28651758.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí:jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,5 °; DN = 200; DN3 = 150;SDR 41,0; SN 8

kus 43,90000 SPCM RTS 23/ II

kus 7,10000 SPCM RTS 23/ II

kus 10,15000 SPCM RTS 23/ II

kus 3,04000 SPCM RTS 23/ II

kus 2,03000 SPCM RTS 23/ II

kus 2,03000 SPCM RTS 23/ II

kus 2,03000 SPCM RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

F20 : 2,03 2,03000

F18a : 1,02 1,02000

F38 : 1 1,00000

F25 : 1,01 1,01000

F24 : 1,01 1,01000

F22 : 1,01 1,01000

F23 : 1,01 1,01000

F33 : 6,0 6,00000

F36 : 1 1,00000
80 R-314053ACO Poklop litinový LW 400, 40 t s větracími, otvory kus 1,00000 Vlastní

F56 : 1 1,00000
81 R-55243070.AR Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315 kus 6,00000 Vlastní

F35 : 6,0 6,00000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

72 28651833.AR Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN= 200; SDR 41,0; SN 8
73 55243064.AR poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg kus 1,00000 SPCM RTS 23/ II

74 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30kN/m
75 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30kN/m; beton C 35/45
76 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; betonC 35/45
77 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; betonC 35/45
78 R-28655991 Šachta kontrolní PVC DN 315 lapač. vč.šachtového , prodloužení DN 300 a těsnící manžety kus 6,00000 Vlastní

79 R-286PC001 Šachta kontrolní PVC DN 425 lapač. vč.šachtového , prodloužení DN 400 a těsnící manžety kus 1,00000 Vlastní

kus 1,02000 SPCM RTS 23/ II

kus 1,01000 SPCM RTS 23/ I

kus 1,01000 SPCM RTS 23/ I

kus 1,01000 SPCM RTS 23/ I

kus 1,01000 SPCM RTS 23/ I



Položkový soupis prací a dodávek

F42 : 5,0 5,00000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4,14,15,16,17,20,21,22,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53, :54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, :
Součet: : 1360,66776 1 360,66776

Celkem 2 122 012,39
822.26 komunikace místní II. třídym2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicíostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 104 Zóna 30 Letkovice - vozovka
R: 2 Zóna 30 - vozovka - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost82 R-552PC001 Mříž pro vozovku litinová 425/40 t do teleskopu kus 5,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 967,3583 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1 360,66776 822-1 RTS 23/ II

JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
I1b : 108,24 108,24000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
I5b : 106,74 106,74000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
I6b : 2455,02 2 455,02000

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
I2b : 97,42 97,42000

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 106,74000 800-1 RTS 23/ II
I7b : 106,74 106,74000

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 216,50000 800-1 RTS 23/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
B5b : 216,5 216,50000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 106,74000 800-1 RTS 23/ II
I8b : 106,74 106,74000

8 58310005T Materiál vhodný do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště m3 116,90000 Vlastní
B8b : 116,9 116,90000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 1 Parkoviště - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 153 639,301 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 108,24000 800-1 RTS 23/ II

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 106,74000 800-1 RTS 23/ II

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes10 000 m z horniny 1 až 4

4 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení připrůměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 632,009 R-PC2-001 Odvodnění ložné vrstvy dlažby - trubka PVC DN110, dl. 230 mm, vč. dodání trubky, geotextilie aštěrkopísku

m3 2 455,02000 800-1 RTS 23/ II

m3 97,42000 800-1 RTS 23/ II

kus 32,00000 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

B13 : 32,0 32,00000

v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
B17b : 216,5 216,50000
B15 : 392,27 392,27000

11 69370502R geotextilie PES; funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 m2 256,44000 SPCM RTS 23/ I
B18b : 256,44 256,44000

B16 : 464,64 464,64000

frakce 4/63
B3b : 216,5 216,50000

14 567411120R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm m2 216,50000 822-1 RTS 23/ II
podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1
B2 : 216,5 216,50000

15 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 1,50000 822-1 RTS 23/ II
D8b : 1,5 1,50000

16 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 216,50000 822-1 RTS 23/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot prolože a výplň spár.
B1a : 216,5 216,50000

B10 : 207,98 207,98000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 1 Parkoviště - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 41 352,5810 451971111R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy z geotextilie, uchycení v terénu sponami zbetonářské oceli a za plůtky hřeby

12 R-693PC001 vodopropustná membrána atestovaná pro záchyt ropných látek z vodního prostředí, z hydrofobnínetkané textílie o plošné hmotnosti 400g/m2
Díl: 5 Komunikace 241 802,7813 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150mm

17 592451178R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl.80,0 mm

m2 608,77000 831-2 RTS 23/ II

m2 464,64000 Vlastní

m2 216,50000 822-1 RTS 23/ II

m2 207,98000 SPCM RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

B9 : 10,68 10,68000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
D1b : 42,87 42,87000

D7 : 12,97 12,97000
21 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 24,27000 SPCM RTS 23/ II

D2a : 24,27 24,27000

D5a : 6,06 6,06000

D3a : 1,01 1,01000

D4a : 1,01 1,01000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24, :
Součet: : 454,65808 454,65808
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 1 Parkoviště - uznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost18 592451179R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl.80,0 mm m2 10,68000 SPCM RTS 23/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 21 825,7819 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou zbetonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

20 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 12,97000 SPCM RTS 23/ II

22 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barvašedá
23 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsahh = 150 až 250 mm; barva šedá
24 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškovýrozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 001,2425 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 454,65808 822-1 RTS 23/ II

m 42,87000 822-1 RTS 23/ II

kus 6,06000 SPCM RTS 23/ II

kus 1,01000 SPCM RTS 23/ II

kus 1,01000 SPCM RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

822.26 komunikace místní II. třídym2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděnýostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 1 Parkoviště - uznatelné MMR

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostCelkem 481 253,68JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

C3 : 158,96 158,96000

C1 : 158,96 158,96000
3 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 578,94000 800-1 RTS 23/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
I1 : 578,94 578,94000

4 132101210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 10,85000 800-1 RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m vevýkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
I3 : 10,85 10,85000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
H2 : 16,8 16,80000

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 16,80000 800-1 RTS 23/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
H2 : 16,8 16,80000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
I5a : 578,1 578,10000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 32 z 59

S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 2 Parkoviště - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 702 752,111 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,tloušťka vrstvy 200 mm

2 113109430R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy300 mm

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 16,80000 800-1 RTS 23/ II

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 578,10000 800-1 RTS 23/ II

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes10 000 m z horniny 1 až 4

m2 158,96000 822-1 RTS 23/ II

m2 158,96000 822-1 RTS 23/ II

m3 13 296,30000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

I6a : 13296,3 13 296,30000

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
I2a : 242,68 242,68000

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 578,10000 800-1 RTS 23/ II
I7a : 578,1 578,10000

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 7,33000 800-1 RTS 23/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu ajakoukoliv míru zhutnění,
I13 : 7,33 7,33000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 464,64000 800-1 RTS 23/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
B5a : 464,64 464,64000

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 578,10000 800-1 RTS 23/ II
I8a : 578,1 578,10000

14 583323281R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm t 16,61000 SPCM RTS 23/ II
I14 : 16,61 16,61000

15 58310005T Materiál vhodný do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště m3 291,22000 Vlastní
B8a : 291,22 291,22000

H6 : 1,73 1,73000

H9 : 4,8 4,80000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 2 Parkoviště - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

9 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení připrůměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 198,6416 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop m3 1,73000 828-1 RTS 23/ II
17 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu m2 4,80000 828-1 RTS 23/ II

18 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu m 12,00000 828-1 RTS 23/ II

m3 242,68000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

H3 : 12,0 12,00000

v otevřeném výkopu,
H5 : 0,84 0,84000

v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
B15 : 464,64 464,64000
B17a : 464,64 464,64000

21 69370502R geotextilie PES; funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 m2 550,37000 SPCM RTS 23/ I
B18a : 550,37 550,37000

B16 : 550,37 550,37000

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
B14 : 464,64 464,64000

frakce 4/63
B3a : 464,64 464,64000

frakce 4/32
B4 : 464,64 464,64000

26 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 11,69000 822-1 RTS 23/ II
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 2 Parkoviště - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 57 398,5819 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 0,84000 827-1 RTS 23/ II

20 451971111R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy z geotextilie, uchycení v terénu sponami zbetonářské oceli a za plůtky hřeby

22 R-693PC001 vodopropustná membrána atestovaná pro záchyt ropných látek z vodního prostředí, z hydrofobnínetkané textílie o plošné hmotnosti 400g/m2
Díl: 5 Komunikace 540 158,3023 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 464,64000 822-1 RTS 23/ II

24 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150mm

25 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200mm

m2 929,28000 831-2 RTS 23/ II

m2 550,37000 Vlastní

m2 464,64000 822-1 RTS 23/ II

m2 464,64000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

D8 : 11,69 11,69000
27 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 464,64000 822-1 RTS 23/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot prolože a výplň spár.
B1a : 464,64 464,64000

beton. lože C25/30
G10 : 7,0 7,00000

B12 : 452,55/(0,24*0,24)*1,01 7 935,33854

B11 : 16,73/(0,24*0,24)*1,01 293,35590
31 R-597-PC001 Žlab z polymerbetonu 100x130x130 kus 6,00000 Vlastní

G11 : 6,0 6,00000
32 R-597-PC002 Žlab z polymerbetonu 500x130x130 kus 1,00000 Vlastní

G12 : 1 1,00000
33 R-597-PC003 Vpust z polymerbetonu 500x130x650 kus 1,00000 Vlastní

G14 : 1,0 1,00000
34 R-597-PC004 Čelní stěna 130x130 kus 2,00000 Vlastní

G13 : 2,0 2,00000
35 R-597-PC005 Litinoý kryt D400 kus 14,00000 Vlastní

G15 : 14,0 14,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 2 Parkoviště - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

28 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D400 kN

29 59248130R Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t
30 59248131R Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t

Díl: 8 Trubní vedení 13 030,1436 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 1,00000 827-1 RTS 23/ II

m 7,00000 822-1 RTS 23/ II

kus 7 935,33854 SPCM RTS 23/ II

kus 293,35590 SPCM RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

G2 : 1,0 1,00000

v otevřeném výkopu,
G4 : 4,0 4,00000

38 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 4,00000 822-1 RTS 23/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovoumaltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytupopř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
C5 : 4,0 4,00000

39 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 2,00000 822-1 RTS 23/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovoumaltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytupopř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
C6 : 2,0 2,00000

G3 : 1,02 1,02000
41 R-286111 tvarovky plastové kanalizační hladké  hrdlové  PVC DN150 kus 4,06000 Vlastní

G5-G7 : 4,06 4,06000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
D1a : 233,72 233,72000

D6 : 8,08 8,08000
44 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 169,04000 SPCM RTS 23/ II
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 2 Parkoviště - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

37 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150mm

40 28611260.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U;povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 124 950,5842 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou zbetonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

43 592171550R obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 780,0 mm; š = 150,0 mm; h =250,0 mm; barva přírodní

kus 4,00000 827-1 RTS 23/ II

kus 1,02000 SPCM RTS 23/ II

m 233,72000 822-1 RTS 23/ II

kus 8,08000 SPCM RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

D2a : 169,04 169,04000

D5a : 46,81 46,81000

D3a : 10,1 10,10000

D4a : 10,1 10,10000

I9 : 117,84 117,84000

I10 : 3770,88 3 770,88000
50 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 79,48000 801-3 RTS 23/ II

I12 : 79,48 79,48000
51 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 38,36000 801-3 RTS 23/ II

I11 : 38,36 38,36000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, :Součet: : 1169,29044 1 169,29044Díl: M46 Zemní práce při montážích 15 342,48
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 2 Parkoviště - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

45 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barvašedá
46 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsahh = 150 až 250 mm; barva šedá
47 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškovýrozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 70 350,4848 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním navzdálenost do 1 km
49 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 770,88000 822-1 RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 862,1952 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 169,29044 822-1 RTS 23/ II

kus 46,81000 SPCM RTS 23/ II

kus 10,10000 SPCM RTS 23/ II

kus 10,10000 SPCM RTS 23/ II

t 117,84000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

H10 : 12,0 12,00000
54 460510201R00 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný m 24,24000 RTS 23/ II

H4 : 24,24 24,24000
Celkem 1 547 043,50
822.26 komunikace místní II. třídym2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděnýostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 105 Letkovice - parkoviště
R: 2 Parkoviště - uznatelné OPŽP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost53 460490028R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 12,00000 RTS 23/ II

JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
C1 : 374,84 374,84000

C3 : 374,84 374,84000
3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 192,89000 822-1 RTS 23/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
C5 : 192,89 192,89000

4 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 59,89000 822-1 RTS 23/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
C7 : 59,89 59,89000

5 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 227,65000 800-1 RTS 23/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
G1 : 227,65 227,65000

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 178,80000 800-1 RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m vevýkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
G2 : 178,8 178,80000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
E2 : 357,6 357,60000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 357,60000 800-1 RTS 23/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 106 Letkovice - chodníky
R: 1 Chodníky - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 660 981,081 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebokameninových dlaždic nebo tvarovek

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,tloušťka vrstvy 200 mm

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 357,60000 800-1 RTS 23/ II

m2 374,84000 822-1 RTS 23/ II

m2 374,84000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

E2 : 357,6 357,60000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
G4 : 389,83 389,83000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
G5 : 8966,09 8 966,09000

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 389,83000 800-1 RTS 23/ II
G6 : 389,83 389,83000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 124,24000 800-1 RTS 23/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu ajakoukoliv míru zhutnění,
E7 : 124,24 124,24000

13 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 639,02000 823-1 RTS 23/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
F2 : 639,02 639,02000

14 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 639,02000 800-1 RTS 23/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
B2 : 639,02 639,02000

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 795,08000 800-1 RTS 23/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
B1 : 795,08 795,08000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
F1 : 639,02 639,02000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 106 Letkovice - chodníky
R: 1 Chodníky - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 389,83000 800-1 RTS 23/ II

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes10 000 m z horniny 1 až 4

16 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 639,02000 800-1 RTS 23/ II

m3 8 966,09000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

G7 : 389,83 389,83000
18 00572460R směs travní technická kg 32,91000 SPCM RTS 23/ II

F3 : 32,91 32,91000
19 583323281R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm t 284,09000 SPCM RTS 23/ II

E8 : 284,09 284,09000
20 R-10371500R Nákup humusu, vč. dovozu na staveniště m3 76,68000 Vlastní

F5 : 76,68 76,68000

E6 : 29,48 29,48000

E9 : 109,6 109,60000

E3 : 134,0 134,00000

v otevřeném výkopu,
E5 : 14,9 14,90000

v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
B16 : 46,08 46,08000
B18 : 46,08 46,08000

26 69370502R geotextilie PES; funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 m2 54,58000 SPCM RTS 23/ I
B19 : 54,58 54,58000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 106 Letkovice - chodníky
R: 1 Chodníky - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 389,83000 800-1 RTS 23/ II

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 161 939,4421 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop m3 29,48000 828-1 RTS 23/ II
22 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu m2 109,60000 828-1 RTS 23/ II

23 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu m 134,00000 828-1 RTS 23/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 804,8024 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 14,90000 827-1 RTS 23/ II

25 451971111R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy z geotextilie, uchycení v terénu sponami zbetonářské oceli a za plůtky hřeby m2 92,16000 831-2 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

B17 : 54,58 54,58000

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
frakce 1/4 praný
B15 : 46,8 46,80000

B3 : 1046,06 1 046,06000

frakce 4-32 mm
B4 : 46,08 46,08000

frakce 4-63 mm
B5 : 46,08 46,08000

32 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 16,62000 822-1 RTS 23/ II
D5 : 16,62 16,62000

33 596141111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z cementové malty, 1barva m2 6,79000 822-1 RTS 23/ II
s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
B13 : 6,79 6,79000

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 749,00000 822-1 RTS 23/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot prolože a výplň spár.
B6 : 749,0 749,00000

35 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 46,08000 822-1 RTS 23/ II
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 106 Letkovice - chodníky
R: 1 Chodníky - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost27 R-693PC001 vodopropustná membrána atestovaná pro záchyt ropných látek z vodního prostředí, z hydrofobnínetkané textílie o plošné hmotnosti 400g/m2 m2 54,58000 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 664 434,9928 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 46,80000 822-1 RTS 23/ II

29 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150mm
30 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150mm

31 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150mm

m2 1 046,06000 822-1 RTS 23/ II

m2 46,08000 822-1 RTS 23/ II

m2 46,08000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot prolože a výplň spár.
B7 : 46,08 46,08000

36 583800571R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 5/7 cm t 1,56000 SPCM RTS 22/ I
B14 : 1,56 1,56000

B11 : 456,46 456,46000

B8 : 5,8 5,80000

B9 : 27,0 27,00000

B10 : 267,24 267,24000

B7 : (46,08/(0,24*0,24))*1,01 808,00000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
D1 : 305,15 305,15000
D3 : 27,23 27,23000

D2 : 308,2 308,20000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 106 Letkovice - chodníky
R: 1 Chodníky - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

37 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 456,46000 SPCM RTS 23/ II

38 592451150R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š =100 mm; tl. 60,0 mm
39 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm;š = 100 mm; tl. 60,0 mm
40 59245268R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm;š = 100 mm; tl. 60,0 mm
41 59248131R Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 161 346,1842 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou zbetonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

43 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 308,20000 SPCM RTS 23/ II

m2 5,80000 SPCM RTS 23/ II

m2 27,00000 SPCM RTS 23/ II

m2 267,24000 SPCM RTS 23/ II

kus 808,00000 SPCM RTS 23/ II

m 332,38000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

D4 : 27,5 27,50000

G10 : 89,96 89,96000

G11 : 2878,72 2 878,72000

G8 : 82,11 82,11000

G9 : 492,66 492,66000
49 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 82,11000 801-3 RTS 23/ II

G13 : 82,11 82,11000
50 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 89,96000 801-3 RTS 23/ II

G12 : 89,96 89,96000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, :
Součet: : 1124,08191 1 124,08191

E10 : 134,0 134,00000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 106 Letkovice - chodníky
R: 1 Chodníky - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost44 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 27,50000 SPCM RTS 23/ II

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 101 986,8045 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním navzdálenost do 1 km
46 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 878,72000 822-1 RTS 23/ II

47 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do5 km
48 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších izapočatých 5 km přes 5 km

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 364,9051 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 124,08191 822-1 RTS 23/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 157 656,3652 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 134,00000 RTS 23/ II

t 89,96000 822-1 RTS 23/ II

t 82,11000 822-1 RTS 23/ II

t 492,66000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

E4 : 270,68 270,68000
Celkem 1 937 514,55
822.29 komunikace pozemní ostatním2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděnýostatní stavební akce

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 45 z 59

S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 106 Letkovice - chodníky
R: 1 Chodníky - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost53 460510201R00 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný m 270,68000 RTS 23/ II

JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
dl. chodník : 78,5*1,0 78,50000
asf. kom. : 10,5*0,8 8,40000

dl. chodník : 78,5*1,0*2 157,00000
asf. kom. : 10,5*0,8*2 16,80000

s rozprostřením a zhutněním
asf. kom. : 10,5*0,8 8,40000

4 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 8,40000 822-1 RTS 23/ II
asf. kom. : 10,5*0,8 8,40000

asf. kom. : 10,5*0,8 8,40000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
obrubník : 1,0*2 2,00000

7 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,02000 SPCM RTS 23/ II
obrubník : 2,0*1,01 2,02000
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 1 216,601 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 86,90000 800-1 RTS 23/ II

Díl: 5 Komunikace 33 316,602 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150mm

3 565161211RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1,tloušťka po zhutnění 80 mm

5 577132111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm,plochy do 200 m2
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 996,826 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou zbetonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 795,328 460120016 Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4 m3 41,80000 URS

m2 173,80000 822-1 RTS 23/ II

m2 8,40000 822-1 RTS 23/ II

m2 8,40000 822-1 RTS 23/ II

m 2,00000 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu

nahození a vyregulování vodičů do průhybu, přirážek za ztížené rozvinování, bez průběžných vazů a spojek vodičů průměru do 70 mm2
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost9 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním navzdálenost do 1 km t 87,78000 822-1 RTS 23/ II

10 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 667,82000 822-1 RTS 23/ II
11 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do5 km t 2,30000 822-1 RTS 23/ II
12 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších izapočatých 5 km přes 5 km t 34,50000 822-1 RTS 23/ II
13 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 87,78000 822-1 RTS 23/ II

14 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 2,30000 822-1 RTS 23/ II

15 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 2,30000 801-3 RTS 23/ II
16 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 87,78000 801-3 RTS 23/ IIDíl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 93 737,0017 210201025 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místnostístropních, přisazených 2 zdroje s krytem18 typ 1 LED svítidlo PM LED 33W asym., IP66 kus 7,00000 VlastníDíl: 21-M Elektromontáže 396 382,0019 210040501-D Demontáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn  včetně naložení, rozvozu a složeníkruhů vodičů, navalení na rozvíjecí zařízení, rozvezení, zavěšení a sejmutí rozvinovacích kladek,rozvinutí,

20 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezužíly do 2,5 mm2 kus 21,00000 URS
21 210100422 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovoukoncovkou, včetně zapojení vodičů KSM 35 do 4 x 16 mm2 kus 48,00000 URS
22 210204011 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 7,00000 URS

kus 7,00000 URS

m 125,00000 URS



Položkový soupis prací a dodávek

Na základě definitivní polohy stožáru bude provedeno měření a konstrukční dokumentace.

Příplatek kceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost23 31674107 stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m kus 7,00000 URS24 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 16,00000 URS

25 R-21-M-048 Jednoduchý výložník V1-1500 délka do 1500mm, s možností upevnění na jednoduchý ocelovýstožár a pro, svítidla do 20kg
26 404452600 výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé,- montáž na sloupy upínací páska 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 40,00000 URS
27 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 7,00000 Vlastní
28 R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27 kus 7,00000 Vlastní
29 210220001 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchuvodičů FeZn, páskou průřezu do 120 mm230 354410730 Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1kg=1,61m m 255,00000 URS
31 210220361 Montáž hromosvodného vedení zemnících desek a tyčí s připojením na svodové nebouzemňovací vedení, bez příslušenství tyčí, délky do 2 m kus 2,00000 URS
32 354420900 Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče tyče zemnící FeZn ZT 2,0 2m, ČSN 35 7641 kus 2,00000 URS
33 354418650 Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn SJ 2 k zemnící tyči kus 2,00000 URS
34 210280003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a,vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
35 210280010 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a,vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací kus 1,00000 URS

36 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...), uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 70,00000 URS
37 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 70,00000 URS
38 210812035 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...), uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm239 PKB.711030 CYKY-J 4x16 RE m 290,00000 Vlastní

kus 7,00000 Vlastní

m 255,00000 URS

kus 1,00000 URS

m 290,00000 URS



Položkový soupis prací a dodávek

uvolnění kabelu a uložení spojky do jámy s jádrem 1,0 mm bez pancíře S 1 do 6 žil

a označením rozpárování kabelu ve skříni kabelové jistící [KSI]

úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců apráce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost40 250060011 Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 mm kus 35,00000 URS41 580108021 Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla silničního, o počtu,světel 1 nebo 242 R_0011 Montáž pojistkové skříně na stávající sloup, vč. výzbroje, upevnění, práce na plošině kus 1,00000 Vlastní

43 R_012 Pojistková skříň SP101/PS vč. výzbroje kus 1,00000 Vlastní
44 R_013 Svodiče přepětí, materiál + montáž sada 1,00000 Vlastní
45 R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál (svorky, vruty, podložky, matky, ...) kpl 1,00000 VlastníDíl: 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 19 007,0046 210100002-D Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístrojiprůřezu, žíly do 6 mm247 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 3,00000 URS
48 210202003-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropníchzávěsných, na oku hmotnosti přes 10 kg kus 12,00000 URS

m 95,00000 URS
Díl: 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 16 121,0050 220080101 Montáž spojky S rovné pro kabely párové plastové a ovládací včetně přeměření izolačníhoodporu,, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky,

51 220110641 Závěrečné práce v síťových a účastnických rozvaděčích včetně zalití skříní hmotou, označenízávěru, vyhotovením a vybavením skříně štítkem kus 1,00000 URS

52 220180201.1 Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přistavení kabelového bubnu, odvinutí, odřezání aručního, zatažení kabelu do tvárnicové tratě, včetně přípravných a závěrečných prací, m 52,00000 URS

kus 7,00000 URS

kus 36,00000 URS

49 210901071-D Demontáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM),, TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm2
kus 1,00000 URS



Položkový soupis prací a dodávek

včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a práce s kabelovýmbubnem, zabezpečení stávajících vedení inženýrských sítí o hmotnosti 3 kg/m

dl. chodník : 78,5*1,0 78,50000
55 460030061RT1 Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 30/30/4 m2 39,25000 RTS 23/ II

předláždění chodníku - 50% nová dlažba : 78,5*1,0*0,50 39,25000
56 460030061RZ1 Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic m2 39,25000 RTS 23/ II

předláždění chodníku - 50% využití stáv. : 78,5*1,0*0,50 39,25000
57 460030073RT2 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše do 5 - 10 m2 m2 8,40000 RTS 23/ II

asf. kom. : 10,5*0,8 8,40000
58 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 21,00000 RTS 23/ II

asf. kom. : 10,5*2 21,00000
59 460030102R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 2,00000 RTS 23/ II

obrubník : 1,0*2 2,00000

zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3

v hornině třídy 3
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost53 220180301 Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném prostoru včetně přistaveníkabelového, bubnu, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože s protažením pod překážkami m 260,00000 URS

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 400 266 2854 460030036RT3 Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 m2 78,50000 RTS 23/ II

60 460050703 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m odokraje jámy, nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu,
61 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 7,00000 URS
62 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnáníbetonového m3 3,60000 URS
63 460150263 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěnímvýkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50cm, hloubky 80 cm,

m 232,00000 URS

kus 7,00000 URS



Položkový soupis prací a dodávek

v hornině třídy 5

v hornině třídy 3
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost64 460150885 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěnímvýkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80cm, hloubky 120 cm,

m 20,00000 URS

65 460151553 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěnímvýkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatníchrozměrů,
m3 8,20000 URS

66 460421001 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5cm, nad kabel bez zakrytí, šířky do 80 cm m 232,00000 URS
67 460470001 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvkůapod., potrubí při jejich křížení s kabelem kus 12,00000 URS
68 460470011 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvkůapod., kabelů při křížení kus 13,00000 URS
69 460490013 Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnánípovrchu, rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm m 232,00000 URS
70 460510024 Kabelové prostupy, kanály a multikanály, kabelové prostupy z trub betonových včetně osazení,utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 15cm

m 12,00000 URS

71 59213009.ZPS Kabelový žlab TK 1 m 12,00000 Vlastní
72 59213344.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 1 kus 12,00000 Vlastní
73 460510064 Kabelové prostupy, kanály a multikanály, kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení,utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10cm74 345713520 Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, dvouplášťové HDPE+LDPE,svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 63 mm m 240,00000 URS

75 460510075 Kabelové prostupy, kanály a multikanály, kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení,utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10do 15cm
m 20,00000 URS

m 240,00000 URS



Položkový soupis prací a dodávek

JEDNÁ SE O PROVIZORNÍ ÚPRAVU BEZ DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY. ZÁDLAŽBY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY NOVÉ PS.
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost76 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 20,00000 URS77 460560243 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu,šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 378 460560865 Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnánípovrchu, šířky 80 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 5 m 20,00000 URS

79 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 26,18000 URS
80 460561603 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu,šířky 140 cm ostatních rozměrů, vhornině třídy 381 460620013 Úprava terénu, provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypuprohlubní, se zhutněním, v hornině třídy 3 m2 232,00000 URS

82 460620015 Úprava terénu, provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypuprohlubní, se zhutněním, v hornině třídy 5 m2 52,00000 URS
83 R-46-M-001 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru kus 1,00000 Vlastní
84 R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu kus 22,00000 Vlastní
85 R-46-M-011 Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu kus 22,00000 VlastníDíl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 40 260,0086 210280351 Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 2,00000 URS
87 210280712 Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení soubor 1,00000 URS
88 580101002 Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebopultového, do 10 přístrojů89 580106001 Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče neborozvodnice měření 1,00000 URS
90 580106002 Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice měření 1,00000 URS
91 580106015 Měření při revizích měření měrného odporu půdy měření 1,00000 URS
92 R-099 Revizní zpráva kus 1,00000 VlastníDíl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 83 456,0093 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady hod 48,00000 URS

m 232,00000 URS

m3 8,20000 URS

pole 1,00000 URS



Položkový soupis prací a dodávek

Celkem 1 196 886,62
828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidelm umístění vedení v zemní rýze na upravený podkladostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 407 Veřejné osvětlení
R: 1 Veřejné osvětlení - uznatelné IROP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost94 Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 36,00000 Vlastní95 Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 36,00000 0 Vlastní

96 Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 8,00000 VlastníDíl: N01 Spotřební materiál 5 332,0097 N1 Podružný materiál 5% kpl 1,00000 Vlastní

JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem navzdálenost do 20 km a se složením,
c : 180,0 180,00000

2 184102111R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, kus 180,00000 823-1 RTS 23/ II
do předem vyhloubené jamky se zalitím,
g : 180,0 180,00000

3 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 45,00000 823-1 RTS 23/ II
vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,
j : 45,0 45,00000

4 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, m3 0,14000 823-1 RTS 23/ II
h : 0,14 0,14000

5 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 0,14000 823-1 RTS 23/ II
i : 0,14 0,14000

6 R-PC001 Údržba dřevin po dobu 24 měsíců kpl 1,00000 Vlastní
m : 1 1,00000

7 R-PC002 Uložení a dodávka podkladní mulčovací zahradnické, folie (hnědá barva) m2 45,00000 Vlastní
l : 45,0 45,00000

8 R-PC003 Hnojení půdy s dodávkou hnojivých tablet kus 180,00000 Vlastní
f : 180,0 180,00000

9 R-PC004 Hnojení půdy s dodáním půdního kondicioneru kg 18,00000 Vlastní
d : 18,0 18,00000

10 R-PC005 Zřízení dočasné zábrany k ochraně výsadby m 82,00000 Vlastní
n : 82,0 82,00000

11 R-MAT1 Cotoneaster dammeri (skalník) s balem kus 84,00000 Vlastní
g1 : 84,0 84,00000

12 R-MAT2 Euonymus forunei (brslen) s balem kus 96,00000 Vlastní
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 811 Vegetační úpravy
R: 1 Vegetační úpravy- uznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 117 026,541 183101215R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 kus 180,00000 823-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

g2 : 96,0 96,00000
13 R-MAT4 Kůra mulčovací, včetně nákupu a dovozu m2 4,50000 Vlastní

k : 4,5 4,50000
14 R-MAT5 Nákup a dovoz vhodné humusovité zeminy m3 1,80000 Vlastní

e : 1,8 1,80000
15 R-MAT7 Dřevěné kůly DN 6 cm, dl. 80 cm + vrut s okem kus 82,00000 Vlastní

o : 82,0 82,00000
16 R-MAT8 Konopné lanko DN 10mm+spojovací a kotvící materiál m 90,20000 Vlastní

1 : 90,2 90,20000

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
11,12,13,14,15, :
Součet: : 4,77102 4,77102

Celkem 119 855,75
823.21 vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostorym2 kryt z kameniva obalovaného živicíostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO 811 Vegetační úpravy
R: 1 Vegetační úpravy- uznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 829,2117 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářskéúpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu t 4,77102 823-1 RTS 23/ II

JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

F1 : 1 1,00000

tl. 2,5 až 3 mm
F4 : 2,0 2,00000

3 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 2,00000 822-1 RTS 23/ II
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
F4 : 2,0 2,00000

4 R-40445050.A Značka dopr inf IP 12+sym225 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00000 Vlastní
F3 : 1,0 1,00000

5 R-404452350 příslušenství k dopr.značení sloupek AL 60 kompletní, délka 3500 mm kus 1,00000 Vlastní
F2 : 1 1,00000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,4, :
Součet: : 0,25618 0,25618

Celkem 6 580,26
822.26 komunikace místní II. třídym2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděnýostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO N 105 Letkovice - parkoviště - NEUZNATELNÉ
R: 1 Parkoviště - neuznatelné MMR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 580,001 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 1,00000 822-1 RTS 23/ II

2 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů,dělících čar a vodících proužků

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,266 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 0,25618 822-1 RTS 23/ II

m2 2,00000 822-1 RTS 23/ II

JKSO:



Položkový soupis prací a dodávek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m odpodélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
1 : 0,5 0,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
2 : 0,5 0,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
3 : 11,5 11,50000

4 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,50000 800-1 RTS 23/ II
5 : 0,5 0,50000

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,50000 800-1 RTS 23/ II
6 : 0,5 0,50000

4 : 0,5 0,50000

7 : 4,0 4,00000
8 R-PCM02 Montáž lavičky kus 6,00000 Vlastní

8 : 6,0 6,00000
9 R-PCM03 Základová konstrukce dle návodu výrobce lavičky - spodní stavba pro 1 lavičku kus 6,00000 Vlastní

8 : 6,0 6,00000
10 R-PCM04 Montáž koše pro psí exkrementy kus 2,00000 Vlastní
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO N 913 Městský mobiliář- NEUZNATELNÉ
R: 1 Městský mobiliář- neuznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostDíl: 1 Zemní práce 627,001 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,50000 800-1 RTS 23/ II

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 0,50000 800-1 RTS 23/ II

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes10 000 m z horniny 1 až 4

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 817,506 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 0,50000 801-1 RTS 23/ II
Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 278 349,007 R-PCM01 Montáž stojanu na kola tvaru U do betonových patek kus 4,00000 Vlastní

m3 11,50000 800-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

9 : 2,0 2,00000
11 R-PCM05 Základová konstrukce dle návodu výrobce koše pro psí exkrementy kus 2,00000 Vlastní

9 : 2,0 2,00000
12 R-PCM06 Montáž koše na tříděný odpad kus 3,00000 Vlastní

10 : 3,0 3,00000
13 R-PCM07 Základová konstrukce dle návodu výrobce koše na tříděný obsah kus 3,00000 Vlastní

10 : 3,0 3,00000
14 R-PCM08 Montáž betonové zábrany (3 šrouby DN 12) kus 5,00000 Vlastní

11 : 5,0 5,00000

8 : 4,0 4,00000

8 : 6,0 6,00000
17 R-PCM04d speciální odpadkový koš pro psí exkrementy kus 2,00000 Vlastní

9 : 2,0 2,00000
18 R-PCM06d trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad kus 3,00000 Vlastní

10 : 3,0 3,00000
19 R-PCM08d betonová zábrana pod kola 1900/230/230, 3 otvory kus 5,00000 Vlastní

11 : 5,0 5,00000

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
6,19, :
Součet: : 1,50250 1,50250

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 58 z 59

S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO N 913 Městský mobiliář- NEUZNATELNÉ
R: 1 Městský mobiliář- neuznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnost

15 R-PCM01d stojan na jízdní kola, tvar U, oc. konstr. nerez, tl. stěny 2 mm, DN 38 mm, R zaoblení 205 mm kus 4,00000 Vlastní

16 R-PCM02d parková lavička, oc. konstrukce, sedák z dř. desek - tropické dřevo, opěradlo oc. kulatiny kus 6,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 827,8820 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1,50250 822-1 RTS 23/ II



Položkový soupis prací a dodávek

823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénum2 kryt z kameniva obalovaného živicíostatní stavební akce
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S: 1037/2023 Stavební úpravy náměstí Letkovice
O: SO N 913 Městský mobiliář- NEUZNATELNÉ
R: 1 Městský mobiliář- neuznatelné

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Cen.soustava/ platnostCelkem 281 621,38JKSO:




