
Krajská správa a údr�ba silnic StYedo
eského kraje, pYísp�vková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

I
O:   00066001 

DI
:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Aleaem 
ermákem, Ph.D., MBA, Yeditelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 

Yeditele, na základ� plné moci ze dne 28. 06. 2022 

. smlouvy:  SMLD-0106/00066001/2023 

dále jen >Objednatel< na stran� jedné 

a 

STRABAG a.s. 

se sídlem:   Ka
írkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

I
O:   608 38 744 

DI
:   CZ60838744 

zastoupená:  zástupce Ing. Frantiaek CísaY, technický vedoucí oblasti, 

zástupce David Müller, vedoucí odd. pYípravy a kalkulací, 

zmocn�nci dle plné moci ze dne 22.6.2023 

bankovní spojení:                                             
zapsaná v obchodním rejstYíku vedeném MS v Praze, sp.zn. B 7634 

. smlouvy:   841/TC/DA/2023/040/DALY 

dále jen >Zhotovitel< na stran� druhé 

(Objednatel a Zhotovitel spole
n� dále jen >smluvní strany<) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
. 89/2012 Sb., ob
anský zákoník, ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso (dále té� >ob
anský zákoník<), tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen >Smlouva<): 

lánek 1. 

PYedm�t Díla 

1.1. PYedm�tem Smlouvy je provedení a dokon
ení stavebních prací >III/00719 D7-
Libochovi
ky;III/00720 Zájezd-III/00719<, a to v následujícím rozsahu: 

Náplní stavebních je oprava silnice III/00719 a III/00720 v prom�rné aíYce 5,5 m. 
Sou
ástí stavebních prací je pro
iat�ní nebo zYízení systému odvodn�ní a obnova DZ. 
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Úsek opravy silnice III/00719 za
íná u kYi�ovatky nájezd a sjezd z D7, pokra
uje pYes 
kYi�ovatku se siI. III/00720 a vede do obce Libochovi
ky, ke kYi�ovatce se silnicí III/00721.  
Oprava silnice III/00720 za
íná v prostoru kYi�ovatky se silnicí III/00719 a vede do obce 
Zájezd, na konec silnice v této obci. Celková délka opravovaných úseko silnice, SO 101 a SO 
102 je 3097 m.   
 
Oprava silnice III/00719 spo
ívá v oprav� �ivi
ného krytu s provedením lokálních sanací 
konstruk
ních vrstev. Provedením navr�ené opravy dojde ke stabilizaci konstrukce silnice v 
míst� lokálních závad konstrukce vozovky v
etn� obnovy obrusné vrstvy. 
V rámci opravy dojde k odfrézování �ivi
ného krytu v tl. do 50 mm (s následným odkupem 
recyklátu zhotovitelem), spojovací postYik emulzí v mno�ství do 0,5 kg/m2 a polo�ení 
asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm. 
V místech poruch konstruk
ních vrstev silnice bude provedena lokální sanace konstruk
ních 
vrstev v tl. 36cm. Navr�ená sanace obsahuje odt��ení, odvoz na skládku, skládkovné a 
zhutn�ní plán�. Následn� bude polo�ena separa
ní geotextilie (netkaná, 600g/m2), aD 0-63 v 
tl. 300mm ve dvou vrstvách a ACP 22+ v tl. 60mm. 
 
Oprava silnice III/00720 spo
ívá v oprav� a zesílení �ivi
ného krytu. 
V rámci opravy dojde k odfrézování �ivi
ného krytu v tl. do 50 mm (s následným odkupem 
recyklátu zhotovitelem). Následn� bude proveden spojovací postYik emulzí v mno�ství do 0,5 
kg/m2, asfaltový beton pro lo�né vrstvy ACL 16+ tl. 60mm a asfaltový beton pro obrusné 
vrstvy ACO 11+ tl. 40mm, se spojovacím postYikem emulzí v mno�ství do 0,5 kg/m2. 
Sou
ástí dodávky je 
iat�ní nezpevn�ných krajnic s odvozem a skládkováním vyt��ené 
zeminy, zpevn�ní krajnic recyklátem, obnova vodorovného dopravního zna
ení, oaetYení 
pracovních spár proYíznutím s asfaltovou zálivkou. 
    
Oprava komunikace bude realizována v re�imu provád�ní udr�ovacích prací a prob�hne za po 
úsecích za 
áste
ného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO. Návrh projednání 
a realizace DIO je sou
ástí zakázky. 
Veakeré provedené práce budou dle platných norem 
SN, TP. 

 
   (dále spole
n� jen >Dílo<) 

 

1.2. Veakeré provedené práce budou dle platných norem 
SN, TP. Závazné podklady pro pln�ní 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím Yízení na zadání veYejné zakázky 
pYedcházejícím uzavYení Smlouvy (dále jen >Zakázka< a >Závazná dokumentace<). 
Zhotovitel prohlaauje, �e se pYed podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 
tuto pova�uje pro pln�ní Díla za dostate
nou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílom mezi 
projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlaauje, �e je pln� 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veakeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 
pou�ívat podklady pYedané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpe
it provád�ní díla tak, aby pYi realizaci díla nedoalo k omezení 
sou
asného provozu sousedních objekto nad rámec provád�ných prací. Musí být zachována 
projezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajiat�na pYístupnost vaech objekto, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajiat�ní dopravní obslu�nosti vaech výstavbou dot
ených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady zne
iat�ní komunikací zposobené 
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provád�nou stavbou, které by mohlo být zposobilé vytvoYit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
jeat� pYed vznikem této závady. Zhotovitel prohlaauje, �e si je v�dom této odpov�dnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlaauje, �e vypracoval nabídku na Dílo úpln� a beze zbytku a �e provedl 
kontrolu sou
to jednotlivých polo�ek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje vaechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potYebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v prob�hu 
provád�ní Díla potYeba doplnit Smlouvu o dalaí materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navýaení Zhotovitel. Pouze v pYípad�, �e se jedná o dodate
né stavební práce, které se 
nepova�ují za podstatnou zm�nu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona 
. 134/2016 Sb., o 
zadávání veYejných zakázek, v platném zn�ní, (dále také >ZZVZ<), mo�e Objednatel uzavYít 
dodatek na tyto dodate
né stavební práce. Postup pro zadávání dodate
ných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a napln�ní t�chto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytý
ení prostorové polohy stavby a vytý
ení 
in�enýrských sítí okam�ikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od po
átku pln�ní Díla jeho vlastníkem s tím, �e Zhotovitel je vlastníkem v�cí, 
které si opatYil k provedení Díla a� do doby, kdy se zpracováním stanou sou
ástí Díla. 

 


lánek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to ú
elné s ohledem na pYedm�t Díla, Objednatel pYed zahájením pln�ní Díla ur
í osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 
právních pYedpiso, a bude v rozsahu ud�leného zmocn�ní oprávn�na zastupovat Objednatele 
ve v�ci pln�ní Díla dle Smlouvy (dále jen >SD<). O ur
ení osoby SD a rozsahu ud�leného 
zmocn�ní bude Zhotovitel Objednatelem písemn� vyrozum�n. V rozsahu ud�leného zmocn�ní 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a dalaí úkony týkající se práv a povinností 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovn�� SD. V pravomoci SD vaak není m�nit Smlouvu nebo 
zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazko nebo odpov�dnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jako�to zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to ú
elné s ohledem na pYedm�t Díla, Objednatel pYed zahájením pln�ní Díla zajistí osobu, 
která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních pYedpiso. O osob� 
zajiaeující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemn� vyrozum�n. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na pln�ní Smlouvy 
nesmí v souvislosti s Dílem provád�t výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. PYi poruaení zákazu dle v�ty prvé je Objednatel oprávn�n 
od Smlouvy odstoupit. 

 


lánek 3. 

Staveniat�, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za ú
elem pln�ní Smlouvy právo vstupu a u�ívání staveniat� 
pro pln�ní Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen >Staveniat�<), a to formou 
protokolárního pYedání Staveniat�. Zhotovitel je povinen pYevzít Staveniat� na základ� výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 
Zhotovitel nepYevezme Staveniat� do 1 týdne ode dne obdr�ení výzvy dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávn�n od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel pYedá Zhotoviteli staveniat� do 7 dno po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 
to na základ� prohlídky prostoru Staveniat� a oboustrann� podepsaného písemného protokolu 
oprávn�nými zástupci obou smluvních stran. 
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3.3. Nejpozd�ji pYi pYedání Staveniat� budou Objednatelem pYedána Zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgáno státní správy. Bez výae uvedených doklado není Zhotovitel povinen 
Staveniat� pYevzít. Nejpozd�ji pYi pYedání Staveniat� pYedá Objednatel Zhotoviteli té� 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávn�n Zhotoviteli odepYít pYedání Staveniat�, pokud je Zhotovitel v prodlení 
s povinností pYedlo�it Objednateli doklad o zavedeném systému zajiat�ní jakosti dle odst. 5.4. 
Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepYedlo�í ani v pYim�Yené dodate
né lhot� 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávn�n od Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veakeré prostory Staveniat�, a to a� do záv�re
ného vyklizení 
Staveniat�. Zhotovitel je povinen u�ívat Staveniat� pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 
vlastní náklady Yádnou pé
i o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provád�ní, jako� i 
veakerých v�cí a zaYízení, které na Staveniat� dopravil za ú
elem provád�ní Díla, a neumo�nit 
pYístup na Staveniat� nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 
ur
ený pro pln�ní Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, dalaí osoby 
ozna
ené Objednatelem a dále zástupci dot
ených orgáno státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstran�ní veakerého zaYízení Staveniat� a jeho záv�re
né 
vyklizení, v
etn� uvedení do nále�itého stavu, a protokolárn� je pYedat Objednateli do 10 dno 
od dokon
ení Díla nebo pYed
asného ukon
ení Smlouvy. V pYípad� dokon
ení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniat� do povodního stavu, s pYihlédnutím k obvyklému pou�ití 
a po�adavkom Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objekto 
na Staveniati (vedení in�enýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady pYípadné pYípojky a dodávku a úhradu vaech médií potYebných k provád�ní 
Díla, jako� i zYídit na vlastní náklady nezbytné zaYízení Staveniat� (kanceláYe, sociální zázemí 
apod.), a umo�nit jejich u�ívání rovn�� personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 
autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí ozna
ení Staveniat� logem Objednatele a Zhotovitele, a 
to dle pokynu Objednatele. Komer
ní informa
ní tabule lze na Staveniati umístit pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veakeré zna
ení a 
sm�rové tabule na Staveniati a pYístupových komunikacích vy�adované právními pYedpisy. 
Zhotovitel získá veakerá povolení, která mohou být vy�adována orgány státní správy k 
pou�ívání pYístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne pYedání Staveniat� stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veakeré skute
nosti rozhodné pro pln�ní Smlouvy, zejména nikoli vaak výlu
n� 
údaje o 
asovém postupu prací a jejich jakosti, dovody odchylek provád�ných prací od 
projektové dokumentace pro provád�ní stavby, o provedených zkouakách a dalaí údaje 
potYebné k posouzení prací Objednatelem, a to zposobem a v rozsahu stanoveným právními 
pYedpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamo, 
podepsaných osobou, je� pYísluaný zápis u
inila. Zhotovitel je povinen zajistit pYístupnost 
stavebního deníku na Staveniati ka�dý den v prob�hu provád�ní Díla. Zápisy do stavebního 
deníku je oprávn�n 
init krom� Zhotovitele, Objednatele a zástupco orgáno státní správy, 
rovn�� SD a osoba provád�jící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku vaak 
nedochází ke zm�n� Smlouvy ani ke zm�n� Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárn� pYedat stavební deník Objednateli nejpozd�ji do 5 dno po ukon
ení jeho vedení. 

 


lánek 4. 

Doba a místo pln�ní 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dno od pYevzetí Staveniat� a Dílo dokon
it 
a pYedat Objednateli do 6 týdno od pYedání Staveniat� Zhotoviteli. 
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4.2. V pYípad� nevhodných klimatických podmínek lze provád�ní stavebních prací rozhodnutím 
Objednatele pYeruait. 

4.3. Objednatel zahajuje, pYeruauje, zkracuje 
i jinak upravuje, nebo ukon
uje zimní 
technologickou pYestávku, pYi
em� o t�chto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejmén� 3 
pracovní dny pYed datem ú
innosti rozhodnutí, elektronickou 
i písemnou formou. O t�chto 
rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny dovody 
rozhodnutí.  

4.4. V pYípad� vyhláaení zimní technologické pYestávky je Zhotovitel povinen dokon
it 
rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické pYestávky mo�no 
dot
ené 
ásti komunikace u�ívat v maximální míYe. Po dobu zimní technologické pYestávky je 
Zhotovitel oprávn�n/povinen pYeruait provád�ní Díla,  

4.5. Zimní technologickou pYestávku Zhotovitel vyhlaauje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 
kalendáYního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. PYed pYedáním staveniat� zhotovitel pYedlo�í pracovní smlouvu (smlouvu/dohodu) s Osobou 
splIující po�adavky odpov�dného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V pYípad�, kdy jsou provád�né práce provád�ny na základ� stavebního povolení, pYípadn� 
ohláaení stavby, bude provoz po zprovozn�né 
ásti povolen oprávn�nými orgány státní správy 
dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údr�bu stavbou dot
ené 
ásti komunikace a 
objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provád�ní stavebních prací v období Zimní 
technologické pYestávky, zhotovitel zajistí Zimní údr�bu dot
ené 
ásti komunikace a 
objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Díl
í termíny pln�ní Díla jsou uvedeny v závazném 
asovém harmonogramu, který tvoYí 
PYílohu 
. 5 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodlou�ení termínu provád�ní Díla, jako� i jednotlivých díl
ích termíno, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále mo�né pouze v pYípad�, �e: 

a) na Staveniati se v prob�hu provád�ní Díla vyskytnou pYírodní fyzické podmínky, pYeká�ky 
nebo zne
iaeující látky 
i nálezy objekto archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 
skute
nost ani s vynalo�ením veakeré odborné pé
e objektivn� nemohl pYedvídat a tato 
skute
nost zposobí objektivní nemo�nost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení spln�ní t�chto podmínek bude provedeno Objednatelem po pYípadném 
projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude po�adovat dodate
né zkouaky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na pYedchozí neúsp�ané zkouaky nebo zjiat�ní Objednatele, nebo (ii) 
neproká�ou, �e n�které zaYízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouv�; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se sou
inností pYi realizaci pYejímacích zkouaek (pokud jsou 
Smlouvou vy�adovány), a to po dobu delaí 10 dno, 

d) Dojde k nepYedvídanému prodlení pYi projednávání dopravn� in�enýrských opatYení 
z dovodo nikoliv na stran� Zhotovitele a tato skute
nost zposobí objektivní nemo�nost 
provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie 
R 
i jiný oprávn�ný orgán uplatní dodate
né 
po�adavky a tato skute
nost zposobí objektivní nemo�nost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodlou�ení termínu provád�ní Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  
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4.11. Pokud bude provád�ní Díla pYeruaeno z dovodo výlu
n� na stran� Objednatele, má Zhotovitel 
právo na odpovídající prodlou�ení termínu provád�ní Díla, jako� i jednotlivých díl
ích 
termíno. Obnovení provád�ní Díla bude Zhotoviteli ulo�eno písemným pYíkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávn�n jednostrann� pYeruait provád�ní Díla. 

4.13. Místem pln�ní Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené 
ásti pozemko, pYípadn� 
ostatní prostor Staveniat�. Místem pYedání písemných výstupo dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním pYípad� sjednáno jinak.  

 


lánek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními pYedpisy (v
. pYedpiso 
pracovn�právních, bezpe
nostních, hygienických, po�árních, zajiaeujících ochranu �ivotního 
prostYedí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními pYedpisy Objednatele a s pYíkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s nále�itou odbornou pé
í a chránit oprávn�né zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbyte
ného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho pYíkazu, jinak odpovídá za pYípadnou akodu zposobenou jeho dodr�ením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svoj náklad, na své nebezpe
í, vlastním jménem a na vlastní 
odpov�dnost. Zhotovitel poskytne veakerá zaYízení, personál, vybavení, v�ci a slu�by nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpov�dný za vyty
ení Staveniat�. Zhotovitel nese rovn�� 
veakeré náklady na pYírodní materiály získané mimo Staveniat�. Odkup nadbyte
ného 
materiálu vyt��eného na Staveniati se Yídí interními pYedpisy Objednatele (aktuáln� platným 
pYedpisem je Sm�rnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se tímto zavazuje pYi respektování právních 
pYedpiso materiál vyt��ený na Staveniati (majetek StYedo
eského kraje) od Objednatele 
odkoupit, a to ve skute
n� vyt��eném mno�ství. Kupní cena za vyt��ený materiál se bude 
rovnat sou
inu skute
n� vyt��eného mno�ství jednotlivých materiálo a jejich pYísluané 
jednotkové ceny uvedené v PYíloze 
. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury 
vystavené Objednatelem na kupní cenu vyt��eného materiálu ve lhot� splatnosti 30 dno ode 
dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveI zavazuje uhradit náklady na pYepravu tohoto 
materiálu z místa vyt��ení (Staveniat�) na místo jeho dalaího zpracování / ulo�ení. Zhotovitel 
dále bere na v�domí, �e v prob�hu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejich� povodcem 
bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, �e s 
t�mito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními pYedpisy.  

5.3. PYípadný postih ze strany orgáno státní správy za nedodr�ení závazných pYedpiso pYi provád�ní 
Díla jde v�dy pln� k tí�i Zhotovitele. V pYípad� ud�lení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady Yízení neprodlen� uhradit Objednateli. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, �e nejpozd�ji pYed pYedáním Staveniat� dle odst. 3.1 Smlouvy pYedlo�í 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajiat�ní jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveYejn�ného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 
dále zavazuje, �e v rámci provád�ní Díla pou�ije pouze materiál a výrobky v jakostní tYíd� dle 
po�adavko Objednatele a nepou�ije �ádný nebezpe
ný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat pYi pln�ní Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objí��kám Staveniat� 
i souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytn� nutný pro 
pln�ní Díla, ani k nadm�rnému dot
ení práv vlastníko a u�ivatelo sousedících pozemko. 
Veakeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objí��ky, v
. doby jejich trvání, podléhají 
pYedchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vy�ádán, 
i budou-li Zhotovitelem podstatn� poruaena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávn�n od Smlouvy odstoupit. Tím není dot
ena povinnost 
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Zhotovitele zajistit rovn�� vydání pYísluaného rozhodnutí silni
ního správního úYadu o 
povolení uzavírky nebo objí��ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pYípadné 
negativní dopady provád�ní Díla v
etn� toho, �e bude v�dy s dostate
ným 
asovým 
pYedstihem informovat Objednatele o mo�ných dopadech v prob�hu provád�ní Díla. 
Zhotovitel se rovn�� zavazuje koordinovat v rozumn� po�adovatelné míYe provád�ní prací na 
Díle tak, aby nedoalo k napY. >omezení silni
ního provozu nad nezbytn� nutný rozsah. 

5.6. Pokud v dosledku pln�ní pYedm�tu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku tYetí osoby (napY. 
vedení kabelo na mostech), není nakládání s tímto majetkem a pYípadné provedení pYelo�ky 
pYedm�tem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 
Zhotovitel je povinen u
init vae k tomu, aby nedoalo k poakození 
i zni
ení majetku tYetí osoby 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku sou
innost potYebnou k ochran� 
i 
pYemíst�ní tohoto majetku dle pokyno Objednatele. 

5.7. Zhotovitel odpovídá za pYim�Yenost, stabilitu a bezpe
nost vaech prací na Staveniati 
a veakerých metod Díla. Zhotovitel je pYed zahájením pln�ní Díla povinen pYedlo�it 
Objednateli k písemnému schválení popis opatYení a metod, které Zhotovitel navrhuje pYijmout 
pro pln�ní Díla. Jakákoli zm�na Objednatelem ji� schváleného popisu opatYení a metod je 
mo�ná jen na základ� dalaího písemného schválení Objednatele. 

5.8. Zhotovitel je pYed zahájením pln�ní Díla povinen pYedlo�it Objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouv� a jejím pYílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) 
asovém plánu pln�ní Díla, v
. pYípadných fází, (ii) plánovaných 
dodávkách zaYízení a materiálu na Staveniat�, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouakách 
a (iv) pYedpokládaném po
tu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V pYípad� 
výskytu zm�n v údajích obsa�ených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vy�ádat si písemný souhlas Objednatele. 
Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. 

5.9. Zhotovitel je povinen v�dy do 7 dno od ukon
ení ka�dého kalendáYního m�síce, ve kterém 
plnil Dílo dle Smlouvy, pYedat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 
m�síc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoI údaje o: (i) prob�hu pln�ní Díla, v
. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách zaYízení a materiálu na Staveniat�, v
. údajo o výrobci, místu 
výroby, kontrolách a zkouakách, nakládce a dodání na Staveniat� a certifikáto rozhodujících 
materiálo a zaYízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouakách, v
. popisu jejich prob�hu a 
dokumento o jejich záv�rech, (iv) skute
ném po
tu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpe
nostní statistiky. Sou
ástí této zprávy bude té� srovnání skute
ného a 
plánovaného postupu provád�ní Díla, v
. popisu opatYení, která Zhotovitelem byla nebo budou 
pYijata k zamezení zpo�d�ní. 

5.10. Zhotovitel je povinen písemn� vyzvat Objednatele ke kontrole a prov�Yení stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalaím postupu zakryty nebo se stanou jinak nepYístupnými, a to 
nejmén� 5 dno pYedem. Neu
iní-li tak, je povinen na �ádost Objednatele odkrýt práce a 
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepYístupnými, na svoj náklad. 

5.11. Zhotovitel je povinen pYi realizaci Díla zajistit spln�ní povinností stanovených právními 
pYedpisy ve vztahu k ochran� objekto geologického nebo archeologického zájmu na Staveniati. 
Nález jakýchkoli objekto geologického nebo archeologického zájmu na Staveniati Zhotovitel 
rovn�� neprodlen� oznámí Objednateli a pYedá je do pé
e Objednatele. Zhotovitel podnikne 
odpovídající opatYení k tomu, aby se zabránilo neoprávn�nému odnesení nebo poakození 
t�chto nálezo. 

5.12. Personál ur
ený Zhotovitelem k pln�ní Díla musí být pYim�Yen� kvalifikovaný, vyakolený a 
zkuaený. Zhotovitel je povinen pYijímat veakerá opatYení pro prevenci nezákonného nebo 
neukázn�ného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s pln�ním Díla. Objednatel má 
právo zejména pYi nepln�ní povinností personálu Zhotovitele, pYi nespokojenosti s kvalitou 
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Díla nebo pYi poruaování povinností ze strany Zhotovitele, po�adovat vým�nu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Vým�na musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 
to nejpozd�ji v termínu stanoveném Objednatelem. Sou
asn� s touto vým�nou Zhotovitel 
Objednateli dolo�í, �e nový pracovník má minimáln� stejné zkuaenosti a odbornost jako 
vym�Iovaný pracovník. 

5.13. Vyjma 
ástí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávn�n plnit 
Dílo prostYednictvím tYetí osoby (poddodavatele). V pYípad� pln�ní Díla prostYednictvím 
poddodavatelo Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
innosti provád�né poddodavateli, jako by 
je provád�l sám. Seznam vaech poddodavatelo a popis pln�ní zadávaného t�mto 
poddodavatelom tvoYí PYílohu 
. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostYednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skute
n� podíleli 
na pln�ní pYísluané 
ásti Díla odpovídající danému kvalifika
nímu pYedpokladu. 

5.14. Zm�na poddodavatelo oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím Yízení veYejné 
zakázky, je mo�ná pouze na základ� písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 
�e takový souhlas nebude odpírat v pYípad�, �e nový poddodavatel bude splIovat veakeré 
kvalifika
ní po�adavky a odbornost, které splIoval povodní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, �e nový 
poddodavatel by mohl provést jemu sv�Yenou 
ást Díla vadn� nebo jiným zposobem naruait 
realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.15. Zhotovitel odpovídá za akodu 
i jinou újmu vzniklou Objednateli nebo tYetím osobám v 
souvislosti s pln�ním této Smlouvy, nedodr�ením nebo poruaením povinností vyplývajících z 
platných právních pYedpiso nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 ob
anského zákoníku ujednávají, �e proml
ecí lhota v pYípad� práva na náhradu 
akody 
i jiné újmy zposobené Zhotovitelem v souvislosti s pln�ním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu pln�ní Díla zajiat�ny dodávky asfaltových sm�sí 
v odpovídající kvalit� a zposobem, jakým dolo�il pYed uzavYením této Smlouvy (viz 
l. 12 
zadávací dokumentace). 

5.17. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlen� písemn� oznámit, jsou-li, nebo za dobu ú
innosti 
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona 
. 
69/2006 Sb., o provád�ní mezinárodních sankcí, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle pYedchozí v�ty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která 
iní 
ástku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

5.18. Zhotovitel dále bere na v�domí, �e Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen >SFDI<) je 
oprávn�n vzhledem k 
erpání prostYedko ze SFDI kontrolovat Objednatele veYejnosprávní 
kontrolou, která se Yídí zákonem 
. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní Yád), ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso, zákonem 
. 320/2001 Sb., o finan
ní kontrole ve veYejné správ� a o zm�n� 
n�kterých zákono (zákon o finan
ní kontrole), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a vyhláakou 
. 
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobn� 
rozpracovány a upraveny Kontrolním Yádem SFDI (dále jen >kontrola<). 

5.19. Zhotovitel souhlasí s tím, �e SFDI je oprávn�n ke kontrole 
erpání prostYedko i vo
i 
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umo�nit a poskytnout pYi provád�né veYejnosprávní kontrole 
veakerou sou
innost a spolupracovat a na po�ádání osob provád�jících kontrolu pYedlo�it v 
po�adovaném rozsahu podkladové materiály potYebné k objektivnímu posouzení 
kontrolovaných skute
ností a umo�nit poYízení kopií nebo výpiso t�chto podklado. 
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lánek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli sou
innost nezbytnou pro Yádné pln�ní 
Smlouvy. Smluvní strany pro pYípad neposkytnutí nutné sou
innosti Objednatele k pln�ní této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovn� vylu
ují právo Zhotovitele zajistit si náhradní pln�ní na ú
et 
Objednatele dle ustanovení § 2591 ob
anského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen pYedat koordinátorovi BOZP veakeré podklady a informace pro jeho 

innost, zejména pro zpracování plánu bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci na Staveniati, 
v
etn� informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho v�domím zdr�ovat na Staveniati, 
poskytovat mu potYebnou sou
innost a zavázat vaechny poddodavatele, popYípad� jiné osoby 
k sou
innosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od po
átku pln�ní Díla jeho vlastníkem, v
. vaech jeho sou
ástí a pYísluaenství. 
Nebezpe
í akody nebo zni
ení Díla vaak nese pln� Zhotovitel a pYechází na Objednatele a� 
okam�ikem, kdy Objednatel pYevezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní Díla a pln�ní Smlouvy. Za tímto ú
elem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro Yádné 
provád�ní kontroly a pYijetí opatYení pro dalaí práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávn�ni 
iniciovat konání mimoYádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD v�dy vyhotoven záznam.  

6.5. Veakerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ov�Yení, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, �ádosti, zkouaky 
i i jen faktické kroky (
i jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpov�dnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní n�kterou z 
inností dle Smlouvy z dovodo 
na své stran� v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzv� Objednatele 
s ur
ením pYim�Yeného dodate
ného termínu, je Objednatel oprávn�n samostatn� zajistit 
provedení t�chto 
inností jiným zposobem nebo prostYednictvím tYetí osoby na náklady 
Zhotovitele. PYípadné právo Objednatele na smluvní pokutu 
i odstoupení od Smlouvy tím 
není dot
eno. 

6.7. Objednatel mo�e po�adovat zm�nu rozsahu Díla 
i schválit zm�nu rozsahu Díla navr�enou 
Zhotovitelem, a to pYi respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 
pYedpiso Objednatele, zejména pak Sm�rnice Yeditele Objednatele ke zm�nám staveb (dále jen 
>Sm�rnice<), která je dostupná jako veYejný dokument organizace na profilu zadavatele viz 
odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html spole
n� 
s pYílohami https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel 
bere obsah Sm�rnice na v�domí a zavazuje se, �e pYi administraci zm�n nebude postupovat 
v rozporu se Sm�rnicí a �e nebude na Objednateli uplatIovat nároky ze zm�n pYed schválením 
t�chto zm�n postupem, který Sm�rnice stanoví. Zhotovitel je v pYípad� takového rozhodnutí 
Objednatele o zm�n� rozsahu Díla povinen Objednateli vyhov�t a (i) sní�it rozsah Díla nebo 
(ii) bez zbyte
ného odkladu podat nabídku na zvýaení rozsahu Díla o pln�ní stejného 
charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouv� s tím, �e:              
a) pYi sní�ení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím zposobem sní�í, 
b) pYi zvýaení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základ� cen 

uvedených v Nabídce v Ocen�ném soupisu prací. V pYípad�, �e není mo�né Cenu Díla 
stanovit tímto zposobem, bude Cena Díla stanovena na základ� expertních cen uvedených 
napY. v Oborovém tYídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách ni�aích. V pYípad�, �e není mo�né 
Cenu Díla stanovit ani tímto zposobem, bude Cena Díla stanovena ve výai ceny obvyklé 
v míst� a 
ase, zjiat�né na podklad� prozkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
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získání alespoI tYí nezávislých nabídek jiných zhotovitelo. Doklady o provedeném 
prozkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen pYedat Objednateli, 

c) zm�ny budou administrovány postupem stanoveným ve Sm�rnici, pYi
em� sní�ení 
i 
zvýaení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým mo�e být i 
Zm�nový list zm�ny stavby podepsaný ze strany osob oprávn�ných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele, 

d) pYípadná zm�na termíno pln�ní bude v�dy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouv� (tj. nikoliv formou Zm�nového listu), a to i v pYípad�, pokud by souvisela se 
zm�nami sjednanými Zm�novým listem. Zm�na termíno pln�ní je mo�ná pouze 
v pYípad�, �e taková zm�na nemá charakter podstatné zm�ny závazku ve smyslu § 222 
Zákona o ZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Zm�nové listy a jejich pYílohy a pYedkládat je 
Objednateli výlu
n� ve formátu, který stanoví Sm�rnice. 

 


lánek 7. 

PYedání Díla, zkouaky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho Yádným dokon
ením a protokolárním 
pYedáním Díla (vaech jeho 
ástí) Objednateli spole
n� s veakerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokon
eno, je-li pYedvedena jeho 
zposobilost slou�it svému ú
elu. O pYedání Díla nebo kterékoliv jeho 
ásti bude sepsán zápis 
o odevzdání a pYevzetí dokon
ené budovy nebo stavby nebo její dokon
ené 
ásti, 
který podepíaí ob� smluvní strany a SD a jeho� vzor tvoYí PYílohu 
. 3 Smlouvy (dále té� jen 
>PYedávací protokol<). Sou
ástí PYedávacího protokolu bude té� rozsah Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného pln�ní. K pYedání a pYevzetí Díla vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoI 5 dno pYedem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestli�e provedení Díla 
neodpovídá Smlouv�, mj. té� nesplIuje-li vaechny po�adavky pro daný ú
el u�ití. 

7.3. Objednatel není povinen pYevzít Dílo, resp. jeho 
ást v pYípad�, �e n�která v této Smlouv� 
stanovená pYejímací zkouaka nebyla úsp�aná 
i v pYípad� výskytu jiných záva�ných vad a 
nedod�lko Díla, zejména (nikoli vaak výlu
n�) t�ch, které podstatn� ovlivní u�ívání Díla nebo 
jeho 
ásti a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgáno státní správy. Dojde-li pYesto k pYevzetí 
Díla 
i jeho 
ásti, budou tyto vady a nedod�lky uvedeny v PYedávacím protokolu, v
. 
dohodnutých termíno jejich odstran�ní. Obdobnou platnost má rovn�� akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstran�ní, 
ur
í je pYim�Yen� Objednatel. Takové pYevzetí Díla 
i jeho 
ásti Objednatelem není potvrzením 
o jeho Yádném dokon
ení. 

7.4. O odstran�ní ka�dé vady nebo nedod�lku uvedeného v PYedávacím protokolu a/nebo v aktu 
orgánu státní správy bude sepsán a ob�ma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo 
i jeho 

ást se pova�uje za úpln� dokon
ené a� úsp�aným vykonáním m�Yení, zkouaek 
i pYejímacích 
zkouaek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami 
i nedod�lky po�adovány, a podpisem zápisu o odstran�ní poslední takové vady 

i nedod�lku ob�ma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávn�n kdykoli v prob�hu Smlouvy provést kontrolní m�Yení kterékoli 
ásti 
Díla. Termín a pYedm�t m�Yení Objednatel sd�lí v pYim�Yeném pYedstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je pYi m�Yení povinen poskytnout Objednateli veakerou nezbytnou sou
innost, 
zejména zajistit ú
ast kvalifikovaných pracovníko Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potYebné informace a dokumentaci Díla. V pYípad� neú
asti pracovníko Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená m�Yení pova�ována za správná. O prob�hu a výsledku ka�dého 
m�Yení vyhotoví Objednatel zápis a pYedá jej do 5 dno od konání m�Yení Zhotoviteli. 
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7.6. Pokud v dosledku aetYení, prohlídky, m�Yení nebo zkouaení Objednatel zjistí, �e n�které 
zaYízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouv�, mo�e 
spolu s uvedením dovodu: (i) odmítnout pYevzetí takových zaYízení, materiálo nebo prací, (ii) 
po�adovat odstran�ní takových zaYízení a materiálo ze Staveniat� a jejich nahrazení zaYízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouv�, (iii) po�adovat odstran�ní a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouv� a (iv) po�adovat provedení jakýchkoli dalaích prací, které jsou 
nezbytné pro bezpe
nost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém pYípad� povinen bezodkladn� po�adavkom Objednatele na své náklady vyhov�t. 

7.7. Provád�ní zkouaek se Yídí právními pYedpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhláaenými výrobci pYísluaných zaYízení. O prob�hu a výsledku ka�dé 
zkouaky Zhotovitel vyhotoví zápis a pYedá jej do 2 dno od konání zkouaky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkouaek dle Smlouvy a nese veakeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkouaek podléhá pYedchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 
Objednateli písemn� navrhnout termín a místo zkouaek v�dy alespoI 7 dní pYedem. Poruaí-li 
Zhotovitel povinnost pYedlo�it termín a místo zkouaek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkouaky bez pYedchozího schválení Objednatele, je 
povinen pYísluané zkouaky zopakovat v souladu se Smlouvou na svoj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkouaky schválí, nebo s ním vyjádYí svoj nesouhlas nejpozd�ji do 3 
dno od doru
ení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádYí svoj nesouhlas, je Zhotovitel 
povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkouaek obdobn� dle 
pYedchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádYí svoj souhlas, sou
asn� Zhotoviteli 
sd�lí, zda má v úmyslu se zkouaky zú
astnit. Pokud Objednatel do 3 dno od doru
ení návrhu 
termínu a místa zkouaky nevyjádYí s tímto písemn� svoj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
�e souhlasí a zkouaek se zú
astní. Pokud Objednatel se zkouakou dle tohoto odstavce souhlasí 
a na zkouaku se nedostaví, je Zhotovitel oprávn�n pYistoupit ke zkouakám bez pYítomnosti 
Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodate
né zkouaky jakékoli 
ásti Díla, a to za pYim�Yeného 
pou�ití pYedchozích odstavco Smlouvy, pokud: (i) pYedchozí zkouaky byly neúsp�ané, nebo 
(ii) o to po�ádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodate
né zkouaky v pYípad�, �e 
se jedná o zkouaky navazující na pYedchozí neúsp�ané zkouaky nebo zjiat�ní Objednatele dle 
pYedchozího odstavce Smlouvy, nebo jestli�e v prob�hu dodate
ných zkouaek vyjde najevo, 
�e n�které zaYízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouv�. V ostatních pYípadech nese nezbytné náklady na dodate
né zkouaky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro pYedání Díla Objednateli je realizace vaech nezbytných pYejímacích zkouaek. 
Pro pYejímací zkouaky platí pYedchozí odstavce Smlouvy pYim�Yen� s tím, �e Zhotovitel je 
povinen Objednateli písemn� navrhnout termín a místo ka�dé takové pYejímací zkouaky v�dy 
alespoI 21 dní pYedem a Objednatel termín a místo zkouaky schválí nebo s ním vyjádYí svoj 
nesouhlas nejpozd�ji do 7 dno od doru
ení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávn�n kteroukoli 
pYejímací zkouaku realizovat bez ú
asti Objednatele. 

7.12. Jestli�e Dílo nebo jeho 
ást úsp�an� neprojde ani opakovanou pYejímací zkouakou, 
je Objednatel oprávn�n dle svého uvá�ení: (i) pYevzít Dílo 
i jeho 
ást s vadami a nedod�lky, 
nebo (ii) po�adovat po Zhotoviteli dalaí opakovanou pYejímací zkouaku (
i zkouaky), nebo (iii) 
zajistit dodávku zaYízení, materiálo nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potYebných 
pYejímacích zkouaek jiným zposobem nebo prostYednictvím tYetí osoby na riziko a náklady 
Zhotovitele, 
i (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její 
ásti. 

7.13. V pYípad� pokládky asfaltových povrcho bude sou
ástí záv�re
né zprávy i zatYíd�ní nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laboratoYí se stanovením tYídy asfaltových sm�sí dle 
Vyhláaky 
. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíko (PAU), kdy pYípustná 
tYída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 
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lánek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, �e celková Cena Díla je stanovena jako nem�nná a kone
ná a 
iní: 

  

Cena Díla bez DPH   9 312 454,24 K
 

DPH 21%   1 955 615,39 K
 

Cena Díla v
etn� DPH 11 268 069,63 K
 

 

DaI z pYidané hodnoty (dále té� >DPH<) bude na základ� výslovné dohody smluvních stran 
pYipo
tena ve výai platné ke dni uskute
n�ní zdanitelného pln�ní. Pro vylou
ení pochybností 
se stanoví, �e veakerá mno�ství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým 
ástem jsou 
pouze odhadovaná, a jejich zm�na neznamená zm�nu Ceny Díla.  

8.2. V pYípad�, �e pro Yádnou realizaci Díla bude nezbytné 
i dovodné realizovat 
innost, která není 
uvedena v soupisu prací, mo�e být realizace takové 
innosti sjednána pouze písemným 
dodatkem k této Smlouv�, a to výlu
n� v pYípad� spln�ní podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veakeré náklady k Yádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle 
lánku 1. této Smlouvy (v
etn� zejména 
materiálových, mzdových a jiných náklado na provedení Díla, dopravné, cestovné, náklado na 
zYízení, provoz, údr�bu a vyklizení Staveniat�, náklado souvisejících s kompletací 
ásti Díla, 
v
. vaech licen
ních poplatko za u�ívání vaech autorských d�l dle Smlouvy apod.) a zisk 
Zhotovitele. 

8.4. Zvýaení materiálových, mzdových a jiných náklado, jako� i pYípadná zm�na cel, dovozních 
pYirá�ek nebo kursu 
eské koruny po podpisu Smlouvy, popYípad� jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyaována ani 
v souvislosti s pYípadnou inflací, a to ani v pYípad�, �e po uzavYení Smlouvy dojde ke zdr�ení 
pYi zahájení realizace Díla z jakýchkoliv dovodo (napY. v souvislosti se zpo�d�ním pYi 
schválení finan
ních prostYedko ur
ených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovn� pYejímá nebezpe
í zm�ny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob
anského zákoníku. Smluvní strany dále výslovn� prohlaaují, 
�e Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 ob
anského 
zákoníku ur
ena odhadem, a proto nemo�e být pYekro
ena. 

 


lánek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle 
l. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokon
ení Díla, a to v návaznosti 
na podpis PYedávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o pYevzetí Díla bez vad a nedod�lko 
nebo a� na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v PYedávacím protokolu 
konstatovány vady a nedod�lky Díla.  

9.2. V pYípad� pYeruaení Díla v rámci zimní pYestávky, je Zhotovitel oprávn�n vystavit díl
í 
fakturu, avaak pouze v pYípad� pYedchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve v�cech 
technických. Tato díl
í faktura bude vystavena na základ� skute
n� provedené práce dle 
stavebního deníku. 

9.3. Datum uskute
n�ní zdanitelného pln�ní je datum podpisu PYedávacího protokolu dané 
ásti 
Díla.  
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9.4. Zhotovitel je povinen pYed vystavením faktury, resp. daIového dokladu (dále jen >faktura<) 
pYedlo�it SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jeho� pYílohou 
jsou doklady ov�Yující takto provedená mno�ství (napY. výkaz vým�r ve formátu ASPE 9 
i 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, m�Yi
ské protokoly, snímky, zákresy 
do situace atd.). SD nebo Objednatel takto pYedlo�ený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k n�mu vznese své pYipomínky nejpozd�ji do 5 dno od jeho obdr�ení. Schválení 
soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 
za Dílo resp. za jeho odpovídající 
ást; schválený soupis provedených prací v
etn� vaech jeho 
pYíloh dále tvoYí pYílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základ� faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
v�domí, �e Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její 
ást n�kolika platbami, 
a to z rozdílných ú
to Objednatele. Za tímto ú
elem mo�e Objednatel po�adovat, aby 
Zhotovitel rozlo�il Cenu Díla 
i její 
ást do n�kolika samostatných faktur. Bli�aí pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozd�ji do 3 pracovních dno od uzavYení 
Smlouvy. Tím nejsou dot
ena ní�e uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dno od jejího vystavení, pYi
em� musí být Objednateli doru
ena 
alespoI 25 dno pYed datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veakeré nále�itosti stanovené 
právními pYedpisy, pYi
em� v ka�dé faktuYe bude dále uvedena identifikace Smlouvy (
íslo 
smlouvy, smluvní strany, datum uzavYení, stru
ný název Díla a ozna
ení >NZ 2023<), 
pYehledn� vyzna
ena Zhotovitelem fakturovaná 
ástka odpovídající Smlouv� a pYílohou 
faktury musí být dokumenty dle 
l. 9.4. Smlouvy. V pYípad�, �e faktura nebude obsahovat 
n�kterou z pYedepsaných 
ástí nebo nále�itostí nebo ji bude obsahovat chybn�, je Objednatel 
oprávn�n takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhota splatnosti v takovémto pYípad� po
íná b��et 
znovu a� od vystavení opravené 
i dopln�né faktury. Veakeré platby dle Smlouvy budou 
probíhat výlu
n� bezhotovostním pYevodem v 
eské m�n�, a to na ú
et Zhotovitele uvedený 
na faktuYe. PYísluaná 
ástka se pova�uje za uhrazenou okam�ikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní ú
et Zhotovitele. 

9.7. V pYípad� prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávn�n po�adovat úrok 
z prodlení ve výai stanovené právními pYedpisy. Zhotovitel není oprávn�n zapo
íst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokom Objednatele. Náhrada akody zposobené pYípadným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovn� vylu
ují pou�ití 
ustanovení § 2611 ob
anského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávn�n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prob�hu zhotovování Díla, 
jestli�e je Zhotovitel v prodlení s dokon
ením Díla nebo jeho 
ástí oproti termínom, uvedeným 
v 
l. 4. Smlouvy, popYípad� pokud je Zhotovitel v prodlení s odstran�ním zjiat�ných vad a 
nedod�lko díla nebo jestli�e je Zhotovitel v prodlení s pln�ním pen��itého závazku vo
i 
Objednateli podle této Smlouvy 

9.10. Objednatel prohlaauje, �e pln�ní dle této smlouvy pou�ije výlu
n� pro ú
ely, které nejsou 
pYedm�tem dan� z pYidané hodnoty, resp. pYíjemce ve vztahu k daIovému pln�ní nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u pln�ní dle této smlouvy nepou�ije re�im pYenesené daIové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona 
. 235/2004 
Sb., o dani z pYidané hodnoty. Pln�ní dle této smlouvy je pln�ním souvisejícím s 
inností 
výkonu veYejné správy v souladu se zákonem 
. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zYízení), ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, �e pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z pYidané hodnoty nespolehlivým plátcem dan� a po dobu, kdy za n�j ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude pova�ován (tedy a� do doby, kdy bude rozhodnuto, �e není 
nespolehlivým plátcem dan�), bude Objednatel oprávn�n hradit ú
tované 
ásti ceny Díla co 
do 
ástky odpovídající dani z pYidané hodnoty, pYímo na ú
et správce dan�. Poukázáním 
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pYísluané 
ástky na ú
et správce dan� se v dané 
ásti bude pova�ovat ú
tovaná 
ástka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nespln�ní této povinnosti je hrubým poruaením povinností Zhotovitele. 

9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údr�ba silnic StYedo
eského kraje, pYísp�vková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Faktury je mo�né doru
it také prostYednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované 
ernobíle. 

 


lánek 10. 

Odpov�dnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v dob� jeho pYedání a pYevzetí Objednatelem, a 
dále za vady Díla zjiat�né v prob�hu trvání záru
ní doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 36 m�síco 

Jde-li o dodávky tYetích osob, záru
ní doby neskon
í dYíve ne� záru
ní doby ur
ené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záru
ní doby podle tohoto 
lánku po
ínají b��et dnem protokolárního pYedání Yádn�  

dokon
eného Díla (
i jeho 
ásti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatn�ní práva z titulu záruky za jakost a� do doby odstran�ní 
pYísluané vady se do záru
ní doby Díla nezapo
ítává. Pro ty 
ásti Díla, které byly v dosledku 
vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, b��í záru
ní doba op�tovn� od po
átku ode dne 
provedení reklama
ní opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat v�dy písemn�, vadu musí nále�it� 
specifikovat 
i uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést po�adavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen pYistoupit k odstran�ní reklamované vady Díla v�dy nejpozd�ji 
ve lhot� 3 dno od obdr�ení písemné reklamace Objednatele, pYípadn� v delaí lhot� 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li vaak Objednatel v reklamaci výslovn�, �e se jedná o 
naléhavý pYípad 
i havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraIování vady 
neprodlen�, nejpozd�ji pak do 24 hodin od obdr�ení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstran�ní reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávn�n pov�Yit 
odstran�ním vady tYetí subjekt, pYi
em� náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lhota pro odstran�ní reklamovaných vad 
iní 15 dno ode dne obdr�ení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami pYi zohledn�ní povahy a rozsahu vady sjednána lhota 
odlianá. Jedná-li se o vadu bránící Yádnému u�ívání nebo o vadu ozna
enou Objednatelem jako 
naléhavý pYípad 
i havárie, musí být reklamovaná vada odstran�na v termínu stanoveném 
Objednatelem pYi zohledn�ní povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 
strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po pYí
in� vzniku vady a po 
jejím zjiat�ní tuto vadu detailn� specifikovat a pYijmout veakerá opatYení k tomu, aby nedoalo 
k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaru
uje, �e Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odakodnit 
Objednatele za vaechny nároky tYetích osob z titulu poruaení jejich chrán�ných práv 
souvisejících s pln�ním Zhotovitele podle Smlouvy. 
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lánek 11. 

Pojiat�ní 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udr�ovat pojiat�ní své 
odpov�dnosti za akodu zposobenou tYetí osob� pYi výkonu podnikatelské 
innosti, 
a to s pojistným pln�ním vyplývajícím z takového pojiat�ní minimáln� ve výai 2 % z celkové 
ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluú
astí nejvýae 1 %. Zhotovitel se 
zavazuje, �e nedojde ke sní�ení pojistného pln�ní pod 
ástku uvedenou v pYedchozí v�t�. 

11.2. Zhotovitel je povinen pYedlo�it kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na pYedchozí �ádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pYísluané pojiaeovny, pYíp. 
potvrzení pojiaeovacího zprostYedkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojiat�ní 
v rozsahu po�adovaném v pYedchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojiat�ní odpov�dnosti za akodu zposobenou Zhotovitelem tYetím osobám musí rovn�� 
zahrnovat i pojiat�ní vaech poddodavatelo Zhotovitele, pYípadn� je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojiat�ní v pYim�Yeném rozsahu sjednali i vaichni jeho poddodavatelé, kteYí se 
pro n�j budou podílet na poskytování pln�ní podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojiat�ní, je Zhotovitel povinen o této skute
nosti neprodlen� informovat 
Objednatele a ve lhot� 3 pracovních dno uzavYít pojistnou smlouvu ve výae uvedeném rozsahu. 
Poruaení této povinnosti ze strany Zhotovitele pova�ují smluvní strany za podstatné poruaení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 


lánek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vo
i Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících pYípadech: 

a) pYi prodlení Zhotovitele s provedením a dokon
ením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výai 
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za ka�dý zapo
atý den prodlení; 

b) pYi prodlení Zhotovitele s nástupem na odstran�ní Objednatelem uplatn�né vady, 

i pYi prodlení Zhotovitele s odstran�ním vady ve stanoveném termínu, a to ve výai 10.000,- 
K
 za ka�dou vadu a ka�dý zapo
atý den prodlení; 

c) pYi prodlení Zhotovitele s pYevzetím Staveniat� 
i vyklizením a pYedáním Staveniat�, a to ve 
výai 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za ka�dý zapo
atý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruaí povinnost stanovenou v odst. 5.16 této Smlouvy, tj. povinnost 
zajiaeovat dodávky asfaltových sm�sí v odpovídající kvalit� a zposobem, jakým dolo�il pYed 
uzavYením této Smlouvy (viz 
l. 12 zadávací dokumentace), a to ve výai 500.000,- K
 za 
ka�dé poruaení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému poruaení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výai 
10.000,- K
 za ka�dé poruaení takové povinnosti. 

12.2. Zm�na termíno pln�ní je mo�ná pouze v pYípad�, �e taková zm�na nemá charakter podstatné 
zm�ny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o zm�nách musí být v�dy provedena písemn� 
formou dodatku ke Smlouv�, a to pYi spln�ní podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 
Sm�rnici (viz té� odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodlou�ení termínu dokon
ení 
Díla musí být provedeno neprodlen�, do 5 pracovních dno od momentu, kdy se Zhotovitel o 
nutnosti prodlou�ení termínu dokon
ení Díla dozv�d�l, a to písemn� nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle pYedchozí v�ty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která 
iní 
ástku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doru
ením písemného oznámení o jejím uplatn�ní Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatn�ní, pYi
em� se zaplacením smluvní pokuty 
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rozumí její pYipsání, resp. pYipsání odpovídající 
ástky na bankovní ú
et Objednatele. 
Objednatel je oprávn�n svou pohledávku z titulu smluvní pokuty zapo
íst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodn� prohlaaují, �e s ohledem na 
charakter povinností, jejich� spln�ní je zajiat�no smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla pova�ují smluvní pokuty uvedené v tomto 
lánku za pYim�Yené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavin�ní Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu akody vzniklé z poruaení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výai. Smluvní pokutou není dot
eno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zruaením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výai vznikne 
Objednateli akoda, kterou je oprávn�n Objednatel vymáhat samostatn� a bez ohledu na její 
výai. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestli�e Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 


lánek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne pYi podpisu PYedávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výai 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za Yádné 
odstran�ní vad uplatn�ných Objednatelem vo
i Zhotoviteli z titulu odpov�dnosti za vady díla 
v záru
ní dob�. Bankovní záruka musí být platná minimáln� po celou dobu záru
ní doby a 
musí být vystavena ve prosp�ch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávn�n uplatnit v pYípadech, �e Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 PYed uplatn�ním pln�ní z bankovní záruky oznámí Objednatel písemn� Zhotoviteli výai 
po�adovaného pln�ní ze strany banky. Zhotovitel je povinen doru
it Objednateli novou záru
ní 
listinu ve zn�ní shodném s pYedchozí záru
ní listinou, v povodní výai nejpozd�ji do 7 
kalendáYních dno od jejího úplného vy
erpání. Bankovní záruka bude uvoln�na Objednatelem 
do 10 dno po uplynutí záru
ní doby a vypoYádání vaech závazko mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajiaeuje Yádné odstran�ní vad uplatn�ných Objednatelem vo
i Zhotoviteli z 
titulu odpov�dnosti za vady Díla v záru
ní dob�, pYi
em� platí, �e: 

- v pYípad� jakékoli zm�ny záru
ní doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodlou�it tak, aby trvala po celou dobu záru
ní lhoty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávn�n uplatnit v pYípadech, �e Zhotovitel neodstranil vadu 
Díla zposobem a v dob�, k nim� je podle pYísluaných ustanovení Smlouvy k odstraIování 
vad v záru
ní lhot� povinen; 

- nepYedlo�ení bankovní záruky v po�adovaném termínu je dovodem k nepYevzetí 
dokon
eného Díla a uplatn�ní sankcí pro nedodr�ení termínu dokon
ení a pYedání Díla. 

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veakeré dalaí výdaje vzniklé v souvislosti s pln�ním 
povinností dle tohoto 
lánku nese Zhotovitel. 
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lánek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel mo�e od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k pYeruaení poskytování 
pln�ní mimo jiné. (nikoli vaak výlu
n�) v pYípad�, �e nebude zajiat�no dostate
né financování 
Díla (napY. dojde ke zm�n� investi
ní politiky zYizovatele - Krajského úYadu StYedo
eského 
kraje, ke zm�n� strategie realizace vybraných silni
ních staveb zYizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investi
ní zám�r stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finan
ních prostYedko v rámci pYipravované/zasmluvn�né akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
pYeká�ky realizace Díla (napY. nemo�nost projednání 
i vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést vaechna nezbytná opatYení k 
zamezení vzniku akody Objednateli nejpozd�ji do 5 pracovních dno od obdr�ení pokynu 
Objednatele k pYeruaení poskytování pln�ní nebo od ukon
ení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dot
en ji� existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel mo�e od Smlouvy dále odstoupit v pYípad� podstatného poruaení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v pYípadech výslovn� uvedených v této Smlouv�.  

14.3. Zhotovitel je oprávn�n od Smlouvy odstoupit v pYípad�, �e: 

a) dojde k nepYetr�itému pYeruaení provád�ní Díla z dovodo nacházejících se výlu
n� 
na stran� Objednatele po dobu delaí ne� 12 m�síco; 

b) Objednatel bude opakovan� v prodlení s úhradou svých pen��itých závazko vyplývajících z 
této Smlouvy po dobu delaí ne� 60 dno, a
koliv byl Objednatel na poruaení povinnosti 
Zhotovitelem v�dy písemn� upozorn�n a nezjednal nápravu ani v pYim�Yené lhot� stanovené 
Zhotovitelem, která nebude krataí ne� 30 dno. 

c) pozbude oprávn�ní vy�adovaného platnými právními pYedpisy k 
innostem, k jejich� 
provád�ní je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je ú
inné doru
ením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní stran�. 

14.5. V pYípad� jednostranného ukon
ení Smlouvy z dovodo nikoli na stran� Zhotovitele má 
Zhotovitel v pYípad� 
ástí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu ú
eln� vynalo�ených náklado na pln�ní t�chto 
ástí Díla. Tyto náklady budou 
vy
ísleny na základ� dohody smluvních stran.  

14.6. V pYípad� odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 ob
anského zákoníku povinnost vrátit si pln�ní, které bylo poskytnuto pYed 
odstoupením od Smlouvy, leda�e ji� pYijaté díl
í pln�ní nemá samo o sob� pro Objednatele 
význam. 

14.7. V pYípad� pYed
asného ukon
ení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou sou
innost tak, aby Objednateli nevznikla akoda. 

 


lánek 15. 

Záv�re
ná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá ú
innosti dnem jejího zveYejn�ní v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na v�domí a souhlasí s tím, �e Objednatel tuto Smlouvu uveYejní v registru 
smluv dle zákona 
. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú
innosti n�kterých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

15.2. Smlouva bude uveYejn�na dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, v
etn� vaech jejích 
zm�n a dodatko.  
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15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou zalo�eny, avaak nejsou 
výslovn� upraveny v této Smlouv�, se Yídí pYedevaím pYísluanými ustanoveními ob
anského 
zákoníku s výjimkou t�ch ustanovení, jejich� pou�ití smluvní strany bu� výslovn� vylou
ily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouv�. 

15.5. V pYípad�, �e na stran� Zhotovitele vystupuje více osob (sdru�ení Zhotovitelo), jsou vaechny 
tyto osoby vo
i Objednateli a tYetím osobám z jakýchkoli právních vztaho vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány spole
n� a nerozdíln�, a to po celou dobu pln�ní Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazko vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém pYípad� 
vo
i Objednateli rovn�� oprávn�ni spole
n� a nerozdíln�. Za ú
elem spole
ného vystupování 
vaech Zhotovitelo vo
i Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jím� je [Netýká se], 
za n�j� jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy. 

15.6. Oprávn�ni k jednáním ve v�cech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

ve v�cech smluvních: 

Yeditel 

Ing. Alea 
ermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce Yeditele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

                   

ve v�cech technických: 

Karel Motal, vedoucí oblasti Kladno,                                

Pavel apa
ek, projektový mana�er staveb,                                 

ve v�cech ekonomických a finan
ních: 

ekonomický nám�stek 

Ing. Jaroslava Jurková, 

                          

15.7. Oprávn�né osoby Objednatele ve smyslu Sm�rnice: 

Yeditel 

Ing. Alea 
ermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce Yeditele 
Ing. Jan Fidler, DiS 
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15.8. Oprávn�ni k jednáním ve v�cech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve v�cech smluvních: 

jméno:  Ing. Frantiaek CísaY 

email:                               
                    

jméno:  David Müller 

email:                            
                    

ve v�cech technických: 

jméno:  Ing. Milan Plachý 

email:                            
                   

ve v�cech ekonomických a finan
ních: 

jméno:  Iveta Pátková 

email:                             
                    
jméno:  Ing. Martina Olexová 

email:                               
                    

15.9. Realiza
ní tým, jmenný seznam: 

Stavbyvedoucí:     Ing. Milan Plachý 

Zástupce stavbyvedoucího:   Ing. Radoslav Hnati


Zm�nu 
lena realiza
ního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemn� dle kontakto uvedených 
v 
l. 15.6 Smlouvy nejpozd�ji do 10 dno od potYeby zm�ny 
lena realiza
ního týmu a dále do 
5 pracovních od nahláaení pYedlo�í jeho pYísluanou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. 
PYísluaná zm�na 
lena realiza
ního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem. 

15.10. Smluvní strany se výslovn� dohodly, �e pYi zm�n� kontaktních osob není tYeba vyhotovovat 
dodatek ke Smlouv� a posta
í pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 ob
anského zákoníku dohodly, �e v jejich vztazích 
týkajících se této Smlouvy se nepYihlí�í k obchodním zvyklostem, a to ani t�m, které jsou 
zachovávány obecn�, ani t�m, které jsou zachovávány v rámci odv�tví, jich� se týká tato 
Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou Yeaeny nejprve smírn�. 
NepodaYí-li se smírného Yeaení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 
strany obecným soudem. 

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho 
ást 
i pln�ní dle této Smlouvy jakoukoliv 
ást pln�ní 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajo a o volném pohybu t�chto údajo a o zruaení sm�rnice 95/46/ES (obecné 
naYízení o ochran� osobních údajo)), je Zhotovitel bez dalaího povinen zajistit pln�ní svých 
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okam�iku pln�ní 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajo poskytnutých Objednatelem, 

19



a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skute
nost Objednatele 
upozornit a bezodkladn� (v�dy vaak pYed zahájením zpracování osobních údajo) s ním uzavYít 
Smlouvu o zpracování osobních údajo. Smlouvu dle pYedcházející v�ty je dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinen uzavYít v�dy, kdy� jej k tomu Objednatel písemn� vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávn�n bez pYedchozího písemného souhlasu Objednatele pYevést na tYetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu tYetí 
osob�, zastavit 
i jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 
na základ� Smlouvy v
etn� práv, povinností, pohledávek nebo dluho vzniklých na základ� 
poruaení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 
i po dokon
ení Díla. 

15.15. Tato Smlouva mo�e být m�n�na pouze dohodou smluvních stran v písemné form�, a to 
vzestupn� 
íslovanými dodatky ke Smlouv�. V pYípad� sní�ení 
i zvýaení rozsahu Díla dle 
l. 
6. Smlouvy mo�e být tato Smlouva m�n�na v souladu se Sm�rnicí rovn�� dodatkem ve form� 
zm�nového listu zm�ny stavby podepsaného ze strany osob oprávn�ných jednat 
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné 
íselné Yad�. 

15.16. Smluvní strany si nepYejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní 
i budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, leda�e je ve Smlouv� výslovn� ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se n�které ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zostávají nadále platná a ú
inná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob�, pYi
em� ka�dá ze stran obdr�í její elektronický 
originál. 

15.19. Ka�dá ze smluvních stran prohlaauje, �e tuto Smlouvu uzavírá svobodn� a vá�n�, �e pova�uje 
obsah této Smlouvy za ur
itý a srozumitelný a �e jsou jí známy vaechny skute
nosti, je� jsou 
pro uzavYení této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou sou
ástí Smlouvy jsou její následující pYílohy: 

PYíloha 
. 1 3  Ocen�ný soupis stavebních prací s výkazem vým�r 

PYíloha 
. 2 3 Ceník nepotYebných zásob 

PYíloha 
. 3 3  Zápis o odevzdání a pYevzetí dokon
ené budovy nebo stavby nebo její  

  dokon
ené 
ásti 

PYíloha 
. 4 3  
asový plán výstavby 3 
asový harmonogram 

PYíloha 
. 5 3  Seznam poddodavatelo a popis jejich pln�ní 

   

 

 

 V Praze dne elektronického podpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouvu za zhotovitele prov�Yil: 
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______________________________                                
Krajská správa a údr�ba silnic 
StYedo
eského kraje, pYísp�vková 
organizace 

STRABAG a.s. 

Ing. Frantiaek CísaY 

technický vedoucí oblasti 

v zast. dle plné moci ze dne 22.6.2023 

                               
STRABAG a.s. 

David Müller 

vedoucí odd. pYípravy a kalkulací 

v zast. dle plné moci ze dne 22.6.2023 
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PYíloha 
. 1 3 Ocen�ný soupis stavebních prací s výkazem vým�r 
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A B C
HSV Dodávky 9 312 454,24 0,00

 Montá� 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00

 Montá� 0,00  

"M" Dodávky 0,00  

 Montá� 0,00  
0,00   
0,00   

9 312 454,24 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
9 312 454,24 1 955 615,39 11 268 069,63

ZaYízení staveniat�

Náklady na umíst�ní stavby (NUS)

Malý rozsah prací

Ztí�ené podmínky

Provozní vlivy

 

 
 
 

Ostatní-DIO

NUS z rozpo
tu
 
 

Základ 21%

Druh stavby a ú
el:

Za
átek výstavby:

Krycí list rozpo
tu

I
/DI
:

I
/DI
: 00066001

JKSO:

Základní rozpo
tové náklady

 

60838744 / CZ60838744Lokalita:
stani
ení silnice III/00719  v km 2,905 - 

5,444, III/00720 v km 0,000- 0,476
Zhotovitel: STRABAG a.s.

DoplIkové náklady

Rozpo
tové náklady v K


I
/DI
:

Kulturní památka

 

Práce pYes
as

II. pololetí 2023 Konec výstavby:

 Zpracoval:

Bez pevné podl.

II. pololetí 2023 Polo�ek:

Datum:

18.08.2023

Základ 0%

Ostatní materiál
PYesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Celkem bez DPH
Celkem v
etn� DPH

 

DPH 0%
DPH 21%

 

Název stavby:
III/00719 D7-Libochovi
ky; 
III/00720 Zájezd-III/00719

souvislá oprava  komunikace

Objednatel: KSÚS St
 kraje pYísp. organizace

Projektant:

 Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

 Objednatel Zhotovitel
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 objekt SO101 SO102

 silnice III/00719 III/00720
Polo�kový soupis prací stani
ení 2,905 - 5,444 0,000 - 0,476

plocha opravy 21 275m2 2 618m2 celkem

poY.
íslo 
ís.polo�ky popis polo�ky m.jednotka mno�ství mno�ství mno�ství jedn.cena Cena celkem

1
agregovaná pol.OSTATNÍ PO}ADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAM�YENÍ SKUTE
NÉHO PROVEDENÍ pYed a 

po dokon
ení v
etn� zam�Yení zesílení konstrukce , ZJIaTENÍ A VYTY
ENÍ IN}. SÍTÍ
kpl 1,00 1,00 2,00 122 527,81 K
 245 055,62 K


2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM m3 1 064,00 131,00 1 195,00 278,06 K
 332 281,70 K


3 919111 YEZÁNÍ ASFALT. KRYTU bm 150,00 30,00 180,00 45,90 K
 8 262,00 K


4 93818 
IaT�NÍ VOZOVEK SAMOSB�REM m2 20 410,00 2 618,00 23 028,00 1,26 K
 29 015,28 K


5 122738 ODKOPÁVKY A PRKOPÁVKY OBECNÉ TY. I, ODVOZ DO 20KM m3 1 356,60 0,00 1 356,60 96,51 K
 130 925,47 K


6 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI tl. 300mm m2 3 876,00 0,00 3 876,00 131,61 K
 510 120,36 K


7 21461 SEPARA
NÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M m2 3 876,00 0,00 3 876,00 44,68 K
 173 179,68 K


8 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY   ACP 22+,  tl. 60mm m2 3 876,00 0,00 3 876,00 211,07 K
 818 107,32 K


9 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 25 151,00 5 236,00 30 387,00 12,04 K
 365 859,48 K


10 574C56  ASFALTOVÝ BETON  PRO LO}NÍ VRSTVY   ACL 16+,  tl. 60mm m2 0,00 2 618,00 2 618,00 226,60 K
 593 238,80 K


11 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  tl. 50 mm m2 21 275,00 0,00 21 275,00 217,52 K
 4 627 738,00 K


12 574A34  ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  tl. 40 mm m2 0,00 2 618,00 2 618,00 181,61 K
 475 454,98 K


13 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁ}KY PRoYEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 1 190,00 30,00 1 220,00 10,20 K
 12 444,00 K


14 931312 T�SN�NÍ DILATA
 SPAR ASF ZÁLIVKOU PRoY DO 200MM2 m 1 190,00 30,00 1 220,00 25,50 K
 31 110,00 K


15 89921 VÝaKOVÁ ÚPRAVA POKLOPo A MYÍ}Í kus 10,00 1,00 11,00 2 049,87 K
 22 548,57 K


16 12922 
IaT�NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU m2 2 291,50 436,00 2 727,50 34,77 K
 94 835,18 K


17 56962 ZPEVN�NÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM  m2 2 291,50 436,00 2 727,50 38,75 K
 105 690,63 K


18 15111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH t 3 002,00 54,90 3 056,90 74,09 K
 226 485,72 K


19 915111 VDZ V1 - 12,5 ,  25, V13 a V18 BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 1 039,00 119,00 1 158,00 102,58 K
 118 787,64 K


20 915151 VDZ - PYEDEM PYIPRAVENÉ SYMBOLY V9a kus 15,00 0,00 15,00 569,90 K
 8 548,50 K


21 915221
VODOR DOPRAV ZNA
 PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU
NÉ - DOD A POKLÁDKA - 
vodící prou�ek 12,5 a 25; 

m2 1 039,00 119,00 1 158,00 330,54 K
 382 765,32 K


9 312 454,24 K


1 955 615,39 K


11 268 069,63 K


�lut� vyzna
ená pole vyplní uchaze


Rozpo
et - cenová nabídka

Název akce : III/00719 D7-Libochovi
ky; III/00720 Zájezd-III/00719

Sou
et

DPH 21%

Celkem s DPH
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PYíloha 
. 2 3 Ceník nepotYebných zásob 

 

 

Krajská správa a  

údr�ba silnic 

StYedo
eského 

kraje, pYísp�vková 

organizace  

 

Ceník   Strana 23 (celkem 

29) 

Rozd�lovník: B 

Verze: 2.6 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 
nepotYebných zásob 

 
 
 Tento ceník slou�í k ocen�ní následujících nepotYebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající pYi at�pkování, tzv. at�pky                           70,-- K
/m3 

odpad vznikající pYi proYezávaní a porá�ení stromo a keYo 

 (kmeny, silné 
ásti v�tví): Jasan     243,-- K
/m3 

     Dub     243,-- K
/m3 

     Buk     243,-- K
/m3 

     Ovocné stromy   243,-- K
/m3 

     Habr     243,-- K
/m3 

     BYíza     214,-- K
/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- K
/m3     

vyfrézovaná obalená dre                                                       70,-- K
/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králov Dvor                                  60,-- K
/t 

dla�ební kostky pou�ité, strojov� odt��ené: 

Dla�ební kostky se budou odprodávat na základ� jednotlivých znaleckých posudko 
dle lokality (silnice, zne
iat�ní). K prodeji takto ocen�ných kostek bude pYípadn� ú
tována i 
cena za vá�ení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevyta�ené                                      30,-- K
/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vyta�ené                                       50,-- K
/ks 

ocelová svodidla (pou�itá, demontovaná)                                     1680,-- K
/ks 
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K uvedeným cenám se pYipo
ítává daI z pYidané hodnoty ve výai podle platných právních 
pYedpiso. 
 
Poznámka:   
U 
erven� ozna
ených polo�ek je sní�ená sazba DPH. U ostatních polo�ek je základní 
sazba DPH. 
 
Yí
any  ____ 
Schválil:                                                                               Ing. Alea 
ermák, Ph.D., MBA 

                         Yeditel  Krajské správy  
            a údr�by silnic StYedo
eského kraje,  

                    pYísp�vkové organizace  
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PYíloha 
. 3 3 Zápis o odevzdání a pYevzetí dokon
ené budovy nebo stavby nebo její dokon
ené 
ásti 

  
 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PYEVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokon
ené 
ásti   
 
 

PYejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údr�by silnic StYedo
eského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 


. zápisu:   
 
 

Datum zahájení pYejímacího Yízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokon
ené 
ásti) 

 
>název akce< 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   

Odpov�dný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo 
.  

 
ze dne                                                                  v
etn�     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokon
ení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              

    
Skute
ný termín zahájení: 

 
Skute
ný termín dokon
ení prací:  
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Odchylky od schváleného projektu a jejich dovody 
 
Viz zm�nové listy a dovodová zpráva, posunutí podorysné kanalizace z dovodu existence podzemních 
vedení in�enýrských sítí v místech nepYedpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedin�lých drobných nedod�lko a vad zYejmých pYi odevzdání pYevzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opatYeních a lhotách k odstran�ní nedod�lko a vad 
ne 

 
Dohoda o zajiat�ní pYístupu zhotovitele do objektu za ú
elem odstran�ní nedod�lko a vad 
ne 

 

 
Dodate
n� po�adované práce a dodávky a zposob jejich zajiat�ní 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniat�:    
                                                                                

 
Dalaí ujednání, napY. dohoda o vypoYádání vzájemných práv a nároko 
 
administrativní pYejímka doklado bude dokon
ena do &&..  

 
Údaje o pYevzetí dokumentace skute
ného provedení stavby:  

 ne 

     

 
Listinné doklady vydané v prob�hu realizace výstavby  
 
Samostatná pYíloha 
 
    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatko na stavbu           K
 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatko na SD               K
 
 
                                             Celková cena s DPH 
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Záru
ní doba (kone
né datum):     

 

Soupis pYíloh, které tvoYí nedílnou sou
ást tohoto zápisu 

 
Samostatná pYíloha 

 
  
VyjádYení ú
astníko Yízení:  
ne 
 
  
Datum skon
ení pYejímacího Yízení:   
 
  
Dnem skon
ení pYejímacího Yízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokon
enou stavbu: >název 
akce< a zástupci objednatele ji pYejímají. ZároveI zástupci budoucího u�ivatele pYejímají toto dílo 
do své správy a u�ívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a pYíjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 

Zástupci pYejímací  

organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
u�ivatele 

 
 
   

 

    
Ostatní ú
astníci Yízení 
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PYíloha 
. 4 3 
asový plán výstavby 3 
asový harmonogram 
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STRABAG a.s. HARMONOGRAM PRACÍ

ID

0
Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání

S N
Týden 1
P Ú S Č P S N

Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5
PÚSČPSNPÚSČPSNPÚSČPSNPÚSČPSN

Týden 
P ú s čl P S

1 111/00719 D7-Libochovičky; III/00720 Zájezd-lll/00719 30 dny

J

2 SO101 111/00719 km 2,905 - 5,444 30 dny

3 frézování 5 dny

4 sanace 10 dny ---- ;________
5 asfaltové vrstvy 15 dny

6 krajnice 3 dny

7 dopravní značení 2 dny

8 ostatní konstrukce a práce 20 dny

9 SO101 III/00720 km 0,000 - 0,476 30 dny

■

10 frézování 5 dny

11 asfaltové vrstvy 5 dny

12 krajnice 3 dny

13 dopravní značení 2 dny

14 ostatní konstrukce a práce 20 dny

15 DIO 30 dny

Stránka 1

Úkol Neaktivní úkol

Neaktivní milník 1 Konečný termínRozdělení Ruční souhrn
Projekt: HMG

Datum: 05.10. 23
Milník Neaktivní souhrn Pouze zahájení L Průběh —

GO

Souhrnný

Souhrn projektu 1------------------------1

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Průběh ručně zadaného úkolu



 

PYíloha 
. 5 3 Seznam poddodavatelo 

 

SEZNAM PODDODAVATELo A POPIS JEJICH PLN�NÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona 
. 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jaích pYedpiso 

 

Máme v úmyslu zadat 
ást veYejné zakázky t�mto poddodavatelom: 

 

Identifika
ní údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, I
O) 

Identifikace 
ásti veYejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit1 

(popis 
ásti veYejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 
na pln�ní veYejné 

zakázky vyjádYení v 
%, pYíp. finan
ní 

hodnotou v K
 bez 
DPH 

1. 

Proznak Kladno s.r.o. 

J. Hory 1494, Kladno 

I
: 250 66 471 

Dopravní zna
eno + DIO 6,98% 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

V Praze dne elektronického podpisu 

 

 

______________________________                                                     ______________________________ 
          Ing. Frantiaek CísaY                                                                            David Müller 

                 zmocn�nec                                                                       zmocn�nec 

 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostYednictvím kterého ú
astník Yízení prokazuje 
ást 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona 
. 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
nebo poddodavatele, který �ádnou 
ást kvalifikace za ú
astníka Yízení neprokazuje, avaak bude se podílet na pln�ní 
veYejné zakázky.  
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