SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo objedndvky objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

DZ 16010612/AP

Cldqek l.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:

Plzen, statutdrni mésto

adresa: Plzeri, ndmésti Republiky 1, PSC 306 32
IC: 000 75 370
DIC: Cz00075370

jednaijici prostfednictvim:

ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY
Magistratu mésta Plzné

adresa: Plzen, Palackého nam. 6, PSC 306 32
zastoupeny: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucim odboru
. Zhotovitel: Metrostav a.s.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, viozka 758

se sidlem: KoZeluzskd 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8

IC: 00014915

DIC: CZ00014915

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Heranem, feditelem divize 1, na

zA&kladé pIné moci ze dne 8.8.2016

Smiluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (ddle jen ,smlouva“), &imz se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za
dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

) Clanek II. ] ]
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je redlizace pretiakové haly svytdpénim a umélym osvétlenim na
zastieseni 2 tenisovych kurtd.

Soucdsti realizace jsou tyto stavebni objekty:

SO 01 Nafukovaci hala

Pretlakovd hala o zdkladnich rozmérech 37,50 x 36,00 m, vysky 9,90 m v nejvyssim misté.
Pretlakovd hala se sklddd z hlavni plachty PVC, jedné vrstvy izola¢ni bublinkové folie,




ochranné vrchni polyetylénové folie a sité z ocelovych lan, kterd budou k zemi uchycena
pomoci kotevnich prvkd. Osvétleni haly je tvofena fadami 60 ks zdfivkovych svitidel 2 x 58
W.

SO 02 Kontejnery

pofizeni 4 ks kontejnerd véetné souvisejicich praci v rozsahu dle projektové dokumentace,
kdy 2 ks jsou urcené ke skladovdni nafukovaci haly v letnim obdobi, rozméry cca 6000 x
4900 x 2600 mm, 1 ks slouzi pro technologii haly, rozméry cca 8000 x 3500 x 2600 mm a 1 ks
zatepleny véetné chemického WC slouZici jako Satna, rozméry cca 2400 x 4900 x 2600 mm.

SO 03 Oprava chodniku
Jednd se o opravu stavajiciho chodniku v rozsahu dle projektové dokumentace.

SO 05 Pripojka elektro

Realizace pfipojky elektro v délce 158 m, kterd slouZi pro napojeni technologie, osvétleni
haly a kontejnerU, vefejného osvétleni v rozsahu dle projektové dokumentace.

SO 06 Verejné osvétleni

Redlizace 2 ks lamp vefejného osvétleni véetné souvisejiciho v rozsahu dle projektové
dokumentace.

SO 07 Kamerovy systém

Redlizace 6 ks venkovnich kamer pro ochranu majetku v rozsahu dle projektové
dokumentace.

SO 08 Sadové Upravy v okoli

Realizace sadovych Uprav v rozsahu dle projektové dokumentace.

. Misto plnéni dila:

Sportovni aredl na adrese U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzen.

. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZzadavkd a podminek zadavatele pro zpracovdni nabidky
uvedenych ve viech cdstech zaddvaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 12. 8. 2016,

a) dle PD vypracované zpracovatelem projektu, spolecnosti AS Projekt, spol. s r.o., IC:
41636473, se sidlem Plzer - Hradisté, Zelenohorskd 380/60A, PSC 32600,

d) dle dalSich podminek dot&enych orgdnd a organizaci.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpedi.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit nize
sjiednanou smluvni cenu dle Eldnku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k znéndm, doplriklm nebo rozsiteni predmétu dila vyplyvajicim z
podminek prfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplrikd



nebo rozdifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro ndvrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni md pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, md se za to, ze prdce a doddvky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho
cené zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poutzity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pri
realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvdni objednatele provést okamzitou
ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Lhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k redlizaci dila a Ze
disponuje sdm i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho z&dost pisemny seznam viech svych
subdodavateld jesté pred uzavienim smluvnich vztah( s nimi ke schvdleni. Objednatel si
vyhrazuje prdvo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi md nebo mél
z predchozich staveb 3patné zkusenosti. Zhotovitel pak zgijisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni oprdvnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvdlil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

10.Pozadovand kvalita je vymezena obecné zdvaznymi prdvnimi a technickymi predpisy,

normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t&chto predpisd vznikne skoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit viastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné viastnosti lepsi.

11.Zhotovitel zaijisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k preddni dila a

technologie.

12.Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit vitomto sméru

pfipadné dot&ené treti osoby.

13.Préce, které jiz v prib&hu provdadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi

zhotovitel nahradit bezvadnymi prdcemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni t&€chto nedostatkl v piiméfené Ihité stanovené objednatelem opravrivje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek Ill. )
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zahdijit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dnU od podpisu této
smlouvy obéma smluvnimi stranami.

. Zhotovitel se zavazuje dilo fddné a vcas provést, a to tak, ze dokonci stavebni prdce
(véetné preddni veskeré dokumentace dle této smlouvy) a soucasné predd objednateli
veskerd zAvaznd stanoviska, povoleni, souhlasy, osvédceni &i schvdleni dotéenych orgdnl
nutnych k uzivdni stavby, a to nejpozdéji do 7. 11. 2016.




. La prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vylUc&tovdna formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnd od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zApocet vyUctované smiuvni pokuty oproti viastni pohleddvce, kterou md z této smlouvy
vOCi zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prdéce uvedené v clanku Il. této smlouvy se siedndvd dohodou podle ustanoveni
§ 2 z&kona &. 526/1990 Sb., o cendch, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 4.295.000,33 Ke

. K cené bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych prdvnich predpisu.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevnd po celou dobu vystavby a jde o konec¢nou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny
za splnéni podminek uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny
uzaviit dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd
zhotoviteli prédvo na Uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjedndna dle &lanku IV bod 1 této
smlouvy.

. V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmeétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapolteny veskeré poplatky, napriklad
poplatky za uZivéni komunikace nebo vefejné pristupnych pozemkd - ,,z&bor* apod.

Clanek V. )
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo Udaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, oznaceni banky a C&islo U¢tu, na ktery mda byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zdlohové faktury.

. Zhotovitel je povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH, pfi fakturaci stavebnich a montdznich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k priloze €. 1. pokynu. V piipadé prenesené danové
povinnosti je zhotovitel povinen na fakture uvést ,Dan odvede zdkaznik*.

. Lhotovitel je povinen na faktufe vyznacit Cislo smlouvy a objedndvky, ndzev a cislo
zakdzky, na zdkladé kterych je prdce realizovdna. V zdhlavi faktury (dodavatel) je nutné
uvadeét - v pripadé fyzické osoby &. j. Zivnhostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé
prdvnické osoby C. j. zdpisu v obchodnim rejstfiku. Objednatel je oprdvnén fakturu
zhotoviteli vrdtit, jestlize tato nemd ndleZitosti danového dokladu ¢&i neobsahuje
objednatelem poZadované Udaje, piipadné& neodpovidd pozadavkdm objednatele, blize




specifikovanym v odst. 6 tohoto ¢ldnku smlouvy. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury, novd InUta splatnosti poc&ind plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

statutarni mésto Plzen
ndm. Republiky 1

306 32 Plzen

IC: 00075370

DIC: CZ 00075370

. Lhotovitel je oprdvnén vystavit po podpisu smlouvy o dilo zdlohovou fakturu ve vysi 30 %
celkové ceny dila, a ddle fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 %
celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechdno na konec¢né vyuctovdni, po preddni
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Prédvo na Ohradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li
dilo zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a
nedodélkd, bude-i preddno ve viech svych Cdastech a bude-li objednatelem prevzato.
Pokud budou kontrolou zjistény vady dila a objednatel je posoudi jaoko nesplnéni
siednaného pInéni, mize byt celkovd smluvni pokuta za toto prodleni zapoc&tena vici
pozastavené cdsti smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé vystaveni diléi faktury, musi byt zdanitelné plnéni
zhotovitelem stanoveno vidy mezi 1. ai 5. kalendainim dnem v mésici. Zhotovitel je
povinen vystavit a doruéit danovy doklad objednateli vidy nejpozdéji do 10-ti dnU ode
dne zdanitelného plnéni. Koneénou fakituru je zhotovitel povinen vystavit a dorudit
objednateli do dvou dni od pieddni dila bez vad a nedodélku.

. Objednatel uhradi faktury zhotoviteli nejpozdéji do 14 dn¥ po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dn0 po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovdn den, kdy je
objednatelem ddn prikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz ndsledné realizovdn. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, siedndvaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné Cdstky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje prdvo kontroly veskerych cen materidll a veskerych
subdodavatelskych faktur. Pokud svoje préavo uplatni alespon zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materidly nebo subdoddvky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Znhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za materidl nebo faktury
subdodavateld (fotokopie). Bez t€chto doklady je faktura neplatnd.

. Lhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvddét pouze Cisla
bankovnich U&tU, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zpUsobem umozniujicim ddlkovy
pristup (§ 98 pism. d) zdkona &.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény Ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovdn za neUplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje prdvo neuskuteénit platbu na zdkladé tohoto
danového dokladu”

10.V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute&néni platby ze strany objednatele na

z&kladé této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pridané hodnoty zvefejnéna
zpUsobem umoznujicim ddlkovy pristup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym pldtcem
(§ 106a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), md objednatel prdvo od
okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskutecriované na zdkladé této
smlouvy o piislusnou Cdastku DPH. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze takto zhotoviteli



nevyplacené cdastky DPH odvede sprdvci dané sédm objednatel v souladu s ustanovenim
§ 109a zdkona &. 235/2004 Sb.

Cldnek VI.
STAVENISTE

. Objednatel predd zhotoviteli stavenisté zApisem nejpozdéji do dvaceti dnd od podpisu
této smlouvy obéma smluvnimi stranami.

. Lhotovitel pred zahdjenim stavby zaijisti veskeré pozadavky vyplyvaijici z celé zaddvaci
dokumentace.

Soucdsti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kijeho faddnému uZivéni ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dila -
investorskému prevzeti zqjisti a predd objednateli vyse uvedené doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych Urednich zkouskdch
potfebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucdasti, véetné podrobnych technickych zdznamd o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldseni o shodé na vsechny pouZité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky, které jsou nezbytné k uzivani dila, provést zaskoleni
pracovnik( budouciho uzZivatele na obsluhu veskerého dodaného zafizeni;

e geometrické zaméreni dokon&ené stavby;

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. 499/2006 Sb. - 1 listinné vyhotoveni + 1
digitdini;

e pribéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat probéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkd a bude zejména
dokumentovat Cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

. Dokumenty dle predchozino odstavce tohoto &ldnku zhotovitel predd objednateli po
predchozi kontrole jejich sprdvnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
UCelem je zhotovitel povinen predlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateCnym casovym predstihem, nejpozdéji Ctyfi pracovni dny pred
pldnovanym terminem preddni a prevzeti dila.

. O odevzddni a prevzeti stavenisté bude sepsdn zdpis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovdni a dodrzovdani predpisU o bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pfi prdci viech
osob v prostoru stavenisté (zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuUckami), hygienickych predpisU, zachovdni porddku na stavenisti, za pozdrni
bezpecnost, ddle se zavazuje odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci i jinou
¢innosti a to i u svych subdodavatell. Odpady budou likvidovdny v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, vyhldskou MZR CR &. 381/2001 Sb., katalog odpady, vyhldskou
MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, a ostatnimi platnymi
pravnimi predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedodlo k ohrozovdni, nadmémému nebo
zbyteEnému obtézovdni okoli stavby, ke znecisfovdni komunikaci, vod a ovzdusi, k pddu
do vykopu, k poruseni ochrannych pdsem atd.




. Za viechny 3kody, které vzniknou v dUsledku provddéni stavby objednateli, pripadné
tretim osobdm, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou skodu nebo
skodu odstranit na své ndklady bez ndroku na finanéni Uhradu od objednatele.

. Lastupce objednatele je oprdvnén kontrolovat provddéni praci podle projektu stavby a
svd stanoviska uvddi do stavebniho deniku, md pfistup na viechna pracovisté zhotovitele,
kde jsou sestavovdny nebo uskladnény doddvky pro stavbu.

. O povoleni uzavirky siinice nebo méstské komunikace pozddd zhotovitel prislusny sprdvni
orgdn vcas a zdadost doloZi pfislusnymi doklady. Zaijisti spinéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

. Lhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
divodU nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadieni orgdnd statni sprdvy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z dOvodu leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clének Vil.
STAVEBNI DENIK

. O prlbéhu praci na stavbé, které provdadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
zahdjeni stavebnich praci a zapisuje viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména casovy postup praci, jejich jakost, zdOvodnéni odchylek provddénych
praci od projektové dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho
z&kona a dalsich platnych prdvnich predpisv.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik konci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Lapisy do stavebnino deniku Eitelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérfend osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovdno.

. Vedenim stavby a zdpisy do stavebniho deniku je povéren(a):
Ing. Pavel Brdzdil, hlavni stavbyvedouci.

. Denik se sklddd z Uvodnich listd, dennich zdznamd a priloh.
Uvodni listy obsahuii:

- z&kladni list, ve kterém jsou uvedeny ndzev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény té€chto Udajo, véetné podpisovych vzord
osob, opravnénych k provadéni zapisU
- identifika&ni Udaje stavby podle projektu,
- prehled smluv véetné dodatkd a zmén,
- seznam dokladU a Urednich opatfeni tykajicich se stavby,
- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplrikd,
- prehled provedenych zkousek viech druhU.

. Denni z&znamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro
dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na véfsim podtu pripisd.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psdny i na
volné listy s prOpisy, oCislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.




7. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni uklddaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvldstni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamO oddélené& od origindlu tak, aby
byl k dispozici v piipadé zirdty nebo zniceni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a origindl pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku mize provadét zdpisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce,
technicky dozor investora, zmocnéni z4astupci objednatele, zhotovitele a prislusné orgdny
statni spravy.

10.Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pripojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéiji do 7 pracovnich dn0.

11.Z4pisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovdni dopliikd a zmén smiouvy.

12.0rigindl stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

Clének VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprdvnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sdm, pripadné
prostfednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prdce
provddény podle schvdlené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych
norem a jinych prévnich predpisd a v souladu s rozhodnutim orgdnd statni sprdvy. Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené& upozornit z&pisem do stavebniho
deniku.

2. P provadéni dila je zhotovitel vézan pokyny objednatele.

3. Z&stupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, Ucastni se preddni staveniste,
schvaluje zmény a doplnky, které neprodiuzuji |hOty, nezvysuji ndklady a nezhorduji
parametry. Kontroluje vécnou sprdavnost a Uplnost cenovych podkladd, je oprdvnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzddni a prevzeti praci, kontroluje zakryvané
prace, Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovdni pisemnych pozadavkd technického dozoru tykajicich se kvality a ceny
dila, mUze byt pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pripadé nerespektovdni pokynd k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skody.

5. Technicky dozor objednatele je oprdvnén ddt pracovnikdm zhotovitele prikaz k preruseni
prdce, pokud odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena
bezpecnost provddéné stavby, zZivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li
nebezpedi zpUsobeni skody.

6. V prfipadé, ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prdce, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti t&chto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva




mUze byt provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude
objednatelem podepsdn. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat
objednatele k prevzeti shora uvedenych praci ve sigdnaném terminu, odpovidd za skodu,
kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na zddost objednatele je povinen dodatecné
umoznit objednateli sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zqjistit na své
ndklady.

] Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebird za dilo zdruku na stavebni prdce a montdz po dobu 60 mésict a ve
vztahu k jednotlivym doddvanym komponentdm 24 mésicd od dokonceného preddni a
prevzeti dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd,
nedojde-li k dohodé& o jiném terminu a to i v pfipadé, Zze odpovédnost za vady neuznd.
Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel oprdvnén zadat odstranéni vad treti
osob& a zhotovitel je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dn0 od doruceni jejich
vyUctovdani zhotoviteli. Pokud prokdze, ze za vady neodpovidd, budou mu vynalozené
ndklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpUsobené vadou vyrobku dle zdkona &.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zpUsobenou vadou vyrobku.

. Prévo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamacéniho fizeni béhem zdruéni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢dast, md pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Ddle v
reklamaci mize objednatel uvést své poZadavky, jakym zpUsobem pozZzaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje financni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklomaci uzndavd, jakou IhUtu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych dOvodd reklamaci neuzndvd. Pokud tak neucdini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndva.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrucni IhUty, pricemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zarucni In0ty se povazuje za véas uplatnénou.

.V pripadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prdce, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup preddni plati obdobné ustanoveni ¢ldnku XI této
smlouvy.

Clépek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. lJiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
Nepovazuiji.




. Nastanou-li u nékteré ze stran skute&nosti brdnici Fddnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupcl
oprdvnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy z ddvodu
podstatného poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
druhou smluvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
siednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z d0vodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz spinénim je v prodleni, ani v dodatecné piiméfené Ihité, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvaijicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V
odstoupeni musi byt ddle uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni
neplatné.

. Nesouhlasi-li jedna ze stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna to pisemné& ozndmit nejpozdéji do 15 dnd po obdrzeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, m& se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi. V piipadé,
Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zdvéru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovdno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této
otdzce.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvaijicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k , dil¢imu preddni dila*, a objednatel je povinen do 15 dnU
od obdrzeni vyzvani zahdijit dilci prejimaci fizen,

- strana, kterd ddvodné odstoupeni od smlouvy zapificinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré ndklady ji vzniklé z dOvodu odstoupeni od smlouvy.

,Cllének Xl
ODEVIDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Fddnym ukon&enim a preddnim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodé&lkd.

. Objednatel spini svij z&vazek prevzit dilo zdpisem o prevzeti, Ze dilo prejimd. Za rozhodny
se povazuje den ukonc&eni prejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepredané.
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4. Vlastnické prdvo prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukon&eni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizka a nebezpedi, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

5. Nedokoncené dilo nebo &dasti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v Cldnku X bodu 7 této smlouvy.

5. V piipadé pozadavku objednatele na pred&asné uzivdni stavby, pfipadné jeji Cdsti, siednd
objednatel podminky pisemnou formou v dostatecném predstinu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnl
pfedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzddni.

7. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, ze je dilo pfipraveno k odevzddni a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzddni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé.

8. Zhotovitel predloZi technickému dozoru minimdiné Ctyfi pracovni dny pfed zahdjenim
prejimaciho fizeni minimdiné tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutdrnino
orgdnu uchazece, soupis provedenych odchylek,
- stavebni denik,
- revizni zprdvy o zkouskdch zarizeni, tlakové zkousky,
- osvédceni o zkouskdch pouzitych materidld, zaruéni listy, atesty, méreni,
- dal3i podklady pozadované objednatelem, sprdvcem nebo uZivatelem objektd,

9. Soucasné s preddnim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro f&dné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

10.0 prevzeti dila nebo jeho &dsti sestavi smluvni strany z&pis. Pokud objednatel dilo pfejimd,
obsahuje zdpis prohldieni o prevzeti. Odmitd-li dilo prevzit, sepise se zdpis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zddvodnéni.

11.Dilo je povazovdno za dokoncené po ukonceni viech praci uvedenych v ¢ldnku | této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fddné a v&as a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v bodu 8 tohoto Eldnku.

12.Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po terminu Uspésného preddni a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pUvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spréavnich orgdnd.

Cllémek XIl. ]
OSTATNI USTANOVENI

Smiluvni strany se dohodly na ndsledujicich ustanovenich:
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. Smlouva véetné jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh,
pisemné prijeti) a vzdjemné odsouhlasena zdstupci obou smluvnich stran oprdvnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyvd platnosti a Ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

. Imény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvaijici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
z&koniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatkd, je oprdvnéna navrhnout a
predlozit kterdkoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dUsledku toho doslo ke zruseni
smlouvy &i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smiuvni strané nutné ndklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zdvazku vznikly, véetné pfipadné
Skody.

. Lhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané v této souvislosti skoda, kterou Ize vymdhat samostatné (smluvni strany vyslovné
vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovdni smluvni agendy (smluv a dodatkd) v esti (6)
vyhotovenich, z nichz pét (5) ndlezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obé& smiuvni strany prohlasduji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vdiné, ze nebyla uzaviena v tisni ani za
ndpadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smiuv, podléhd uverejnéni prostrednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uverejnéni prostrednictvim registru smluv zasle sprdvci registru statutdrni mésto
Plzen.

VPIZNidNe oo VPIZNidNe .o
statutdrni mésto Plzen Metrostav a.s.
Odbor sprdvy infrastruktury MMP Ing. Jaroslav Heran
Ing. Miloslav Soukup, MBA feditel divize 1
vedouci odboru na zAakladé plné moci ze dne 8.8.2016
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