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SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce:
č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Rekonstrukce komunikace a chodníků - ul. Polní, Křemže

S24-017-0073

Smluvní strany:

Městys Křemže
se sídlem Náměstí 35, 382 03 Křemže
zastoupená Ing. Josefem Troupem, starostou
IČO: 00245950
E-mail: oukremze@kremze.cz
Tel.: 380 741 205, 380 741 126
Korespondenční adresa: Náměstí 35, 382 03 Křemže
ID datové schránky: a46bdec

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních, technických a převzetí Díla vC. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací:
Ing. josef Troup, starosta
(dále jen »Objednateř)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
zastoupený Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
Bankovní spojeni: Česká spoňtelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
E-mail: oHice-kajov@swietelsky.cz
Tel.: 380 731 121
Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov
ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních: Ing. Michal Pavlík, na základě pověřeni, tel.: 725 966 130

Martin Dudák, na základě pověření, tel.: 728 965 998
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí, tel.: 702 211 801
ve věcech plnění a předání Díla: Filip Cihlář, mistr, tel.: 773 496 559
(dále jen »Zhotovite|")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě jen ,Smluvní strana")
spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva") podle ustanovení § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .OZ").
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1 PŘEDMĚT DÍLA

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést v místě plněni (def. niže), na svůj náklad a nebezpečí
pro Objednatele stavební dílo, a to Rekonstrukce komunikace a chodníků - úl. Polní, Křemže, blíže
deňnované v závazných dokumentech uvedených v této Smlouvě (dále jen ,,Dílo") a Objednatel se
zavazuje toto Dílo převzít, zaplatit za ně Zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v ČI. 4 této Smlouvy a
poskytnou Zhotoviteli k provedení Díla nezbytnou součinnost.
Předmět Díla a jeho rozsah jsou stanoveny níže uvedenými závaznými dokumenty, které tvoří:

1.1.1 výkaz výměr, který je přňohou č. 1 této Smlouvy (dále také jako ,Rozpočet"),
(dále společně jako ,,Závazné dokumenty")

V případě, že množství jednotek uvedených v rozpočtu připraveném Objednatelem neodpovídá
skutečným potřebám projektové dokumentace stavby, provede Zhotovitel práce a dodávky i nad rámce
rozsahu prací a dodávek uvedených v rozpočtu, které se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli dle ČI.
4 odst. 4.2 této Smlouvy (tzn. nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené v ČI. 4 odst. 4.1 Smlouvy).

1.2 Místem plnění Díla: jihočeský kraj, Městys Křemže, ul. Polní.
1.3 Kvalita Díla je určena Závaznými dokumenty a v době podpisu Smlouvy platnými závaznými a/nebo

těmi doporučujIcimi technickými normami, které jsou slovně uvedeny v závazných dokumentech,především v technické specifikaci Díla, zejména normyZSN.

1.4 Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace stavby, jak uvedena v závazných dokumentech,
kterou zajistil Objednatel, s případnými Dohodnutými změnami projektové dokumentace, které nechá
do projektové dokumentace Objednatel zapracovat, jsou-li tyto uvedeny jako dohodnuté změny
projektové dokumentace v technické specifikaci Díla, a s případnými změnami tak, jak budou mezi
Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu realizace Díla řádně, tj. způsobem dle či. 2 této Smlouvy,
projednány a odsouhlaseny.

2 ZMĚNY DÍLA

2.1 Případné změny Díla budou písmeně dohodnuty mezi smluvními stranami předem, a to na změnových
listech, které je/jsou oprávněn/i za smluvní stranu podepsat vždy její zástupce/zástupci ve věcech
smluvních, jak uveden/i v záhlaví této Smlouvy (každý jednotlivě) nebo osoba k tomu výslovně smluvní
stranou pověřená v souvislosti s plněním této Smlouvy.

2.2 Objednatel není oprávněn požadovat snížení rozsahu Díla o vÍce než 5 % z předpokládané ceny za
Dílo (uvedené v odst. 4.1 této Smlouvy). Změnu Díla dohodnutou na změnovém listu Zhotovitel ocení
dle jednotkových cen položek uvedených v rozpočtu; v případě jejich neexistence se využiji jednotkové
ceny stavebních prací dle vlastni kalkulace.

2.3 Podpisem změnového listu zástupci smluvních stran dle Smlouvy se mění předmět Díla, jeho cena
i termín dokončení a dHčI terminy plnění, kterých se změna dotýká; doba realizace Díla a dílčí
termíny se prodlužujI o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací dle změnového listu a o dobu
nezbytnou pro zajištění souvisejících činností s provedením takto požadovaných prací, jako jsou
zejména zajištění materiálu, technického a per$onálního vybavení a zajištění změny projektové
dokumentace Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně v dodatku jinak.

2.4 Objednatel se na základě písemně odsouhlaseného změnového listu zavazuje, za účelem odstraněni
možných pochybností o obsahu změny Díla, termínu plněni a vlivu změny na cenu Díla, uzavřít dodatek
k této Smlouvě, a to do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem; tímto ujednáním však
není dotčen okamžik účinků změny Smlouvy, jak uveden v odst. 2.3 tohoto článku Smlouvy. Neuzavření
dodatku Objednatelem ve výše uvedené lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje
Zhotovitele od této smlouvy odstoupit. Porušení povinnosti Objednatele uzavřít dodatek opravňuje
Zhotovitele mj. i k přerušení prací na Díle v rozsahu, který se předmětných změn dotýká, a to do nalezení
shody na způsobu řešeni vzniklé situace, nedojde-li k ukončení této Smlouvy Zhotovitelem dle
předcházející věty tohoto ustanovení.
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2.5 V případě, že pro změnu Díla je nutná změna projektové dokumentace, zavazuje se Objednatel tuto
zajistit (v rámci součinnosti objednatele) a předat ji Zhotoviteli za účelem realizace požadované změny
Díla, kdy doba pro její zajištění Objednatelem bude zahrnuta v době pro zajištění souvisejÍcÍch činnosti
dle ČI. 2.3 této Smlouvy.

3 TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1 Sjednávají se nás|edujÍcÍ závazné termíny:
Předání staveniště: po podpisu této Smlouvy,
Zahájeni prací: listopad 2023,
Dokončeni Díla: leden 2024.

3.2 Splnění terminu dokončení Díla je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace, stavebního
povolenI a staveniště Zhotoviteli stavby Objednatelem. Dokumenty dle předcházejÍcÍ věty musí být
předány Zhotoviteli nejpozději k terminu předáni staveniště.

3.3 V případě, že dojde k pozdnímu předáni staveniště nebo projektové dokumentace nebo stavebního
povoleni Zhotoviteli stavby, posune se automaticky termín dokončeni Díla, ale i prací na Díle, o počet
dnů, po které trvalo prodlenI Objednatele se splněním povinnosti.

3.4 Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné prováděni
prací v souladu s přIslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy
výrobců materiálů a/či technologiI atd (dále jen ,,Dny se špatným počasím"). Za Dny se špatným
počasím se bez ohledu na dříve uvedené považuji vždy i takové dny, kdy:
3.4.1 Bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 mls po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích

hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno Zhotovitelem
pomocí zařIzenI na měření rychlosti větru, a/nebo

3.4.2 průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší
než -5 stupňů Celsia.
O tyto Dny se špatným počasím se termín dokončení předmětných prací (i Díla) posune, když
podmínkou pro uplatněni těchto dnů je zápis Zhotovitele do stavebního deníku.
Smluvní strany se v případě výskytu Dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do
prací na Díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění
Díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací
Zhotovitele na Díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce
trvání každého případu Dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun
provádění prací Zhotovitele na příslušné části Díla, odpovídajÍcÍ době, po kterou nemohl
pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

3.5 Terminy prováděni Díla a termín dokončení Díla se posouvají také o dobu nutného přerušeni prací při
působení vyšší moci dle ČI. 13 Smlouvy nebo o dobu nutného přerušeni prací při překážkách na straně
Objednatele, za něž se považují zejména:
3.5.1 Vady dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, které Zhotovitel vzhledem ke své

odborné péči, kterou mohl a měl vynaložit, nemohl odhalit před zahájením prací na Díle;
3.5.2 nutné změny projektovaného řešení nebo archeologické či památkové nálezy v místě provádění

Díla;
3.5.3 změny Díla a/nebo dokumentace dle odst. 1.5 této Smlouvy nebo přerušení prací na Díle dle

odst. 2.4 této Smlouvy;
3.5.4 absence potřebných platných správních rozhodnuti nezbytných pro realizaci Díla, ale i platných

vyjádření správců síti apod.;
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Cp
3.5.5 prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy (např. i s potvrzením hodnoty

Zhotovitelem provedených prací na Díle ve zjišťovacím protokolu v rozsahu, ve kterém
provedené práce na Díle odpovwají Smlouvě aj.);

3.5.6 vady prací, na které navazuje činnost Zhotovitele dle této Smlouvy;
3.5.7 prodlenI Objednatele s placením splatné dňčí platby ceny Díla nebo její části delším

7 kalendářních dnů poté, co marně uplynula 7denní lhůta poskytnutá Zhotovitelem Objednateli
k nápravě dle odst. 5.7 této Smlouvy;

3.5.8 staveniště či přístupy k němu nejsou prosty práv třetích osob dle odst. 7.1 této Smlouvy;
Zhotovitel uvede důvod přerušení prací do stavebního deníku nebo zašle Objednateli oznámení
s uvedením důvodů přerušení prací. Přerušit práce z důvodu uvedeného v odst. 3.6.7 (pro
prodlení Objednatele s placením) je Zhotovitel oprávněn za situace, že uplynula marně lhůta
stanovená Objednateli k nápravě dle 5.7. této Smlouvy.

3.6 Pokud by přerušení prací z důvodů na straně Objednatele vedlo k posunuti provádění prací na Díle do
zimního období, je Zhotovitel oprávněn tuto skutečnost zohlednit při stanovení nových termínů
provádění, dokončení prací a případně i úpravy ceny z důvodu zvýšených nákladů stavby z titulu
zimních opatření, které nejsou zahrnuty v ceně za Dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel je poté povinen
práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy skončilo působení vyšší moci, resp. ode dne,
v němž odpadla překážka na straně Objednatele.

4 SMLUVNÍ CENA

4.1 Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za Dílo uvedené v ČI. 1 této Smlouvy činí 4 698 840,40 KČ
bez DPH (slovy: čtyři miliony šest set devadesát osm tisíc osm set čtyřicet korun českých a čtyřicet
haléřů bez DPH).

4.2 Objednatel se však zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo dle skutečného množství Zhotovitelem
provedených prací a dodávek za účelem provedeni Díla, kdy pro ocenění těchto prací a dodávek jsou
rozhodujÍcÍ jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součásti této Smlouvy jako příloha
č. 1 (rozpočet) a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění dohodnutých víceprací a méněprací
a k vystavení soupisu provedených prací. jakékoliv množství uvažované v rozpočtu je tedy pouze
orientační a nebude považováno za skutečné a správné množství. Smluvní strany vylučují ust. § 2612
OZ. Zhotovitel není povinen oznamovat Objednateli jakékoliv překročení množství jednotek uvedených
v rozpočtu, a tyto je oprávněn fakturovat Objednateli nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené
v ČI. 4.1 této Smlouvy.

4.3 Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
4.4 Smluvní cena bude vyúčtována Objednateli Ix měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu

provedených prací za dané období, jak dále uvedeno. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli platit cenu za
Dílo v měsíčních platbách dle skutečného množství Zhotovitelem provedených prací a dodávek na Díle
ve fakturovaném období.

4.5 Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně Objednatele (např.
z důvodů uvedených v odst. 3.6. této Smlouvy) přerušeny na dobu delší než 2 týdny, je Objednatel
povinen Zhotoviteli zaplatit náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů (tzn. nad rámec
dohodnutých cen uvedených výše). V případě přerušení prací pro prodlení Objednatele s úhradou
splatné faktury má Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných vícenákladů spojených s takovým
přerušením prací včetně náhrady přiměřeného zisku. Při přerušení prací z předem uvedených důvodů
v součtu delším než 2 měsíce jsou smluvní strany povinny také přiměřeně upravit cenu Díla (tím není
dotčena úprava ceny Díla z jiných touto Smlouvou předpokládaných důvodů). Jsou-li práce z důvodů
překážek na straně Objednatele stejně jako v případě působeni vyšší moci přerušeny na dobu delší než
2 měsíců, jsou Zhotovitel stejně tak i Objednatel oprávněni odstoupit od Smlouvy.
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4.6 Není-li v rozpočtu uvedena cena za ukládku a likvidaci odpadu vzniklého činnosti Zhotovitele při realizaci
Díla nebo neodpovídá-li druh odpadu v rozpočtu uvedený druhu odpadu vzniklému při činnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy, pak jeho likvidace není zahrnuta v předpokládané ceně Díla, a tuto je
Zhotovitel rovněž oprávněn nárokovat po Objednateli dle skutečně vynaložených nákladů Zhotovitelem
s ohledem na druh a množství odpadu, a tento vyúčtovat Objednateli dle ČI. 4.2 této Smlouvy (nad rámec
předpokládané ceny za Dílo).

5 FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za Dílo stanovenou Zhotovitelem dle ČI. 4 odst. 4.2 této Smlouvy,
v dílčkh měsíčních platbách.

5.2 DHČI fakturu vystaví Zhotovitel měsíčně, dle skutečně provedených prací.

Právo vystavit dňči fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací ve zjišťovacího protokolu
k tomu oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel vyhotoví zjišťovací protokol, jehož přIlohou
bude soupis provedených prací, a předloži jej zástupci Objednatele k potvrzení jeho podpisem.
Objednatel je povinen se vyjádňt ke Zhotovitelem předloženému zjišťovacímu protokolu a soupisu prací
do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení, a v rozsahu, ve kterém provedené práce odpovídajÍ
Smlouvě, tento potvrdit. Strany ujednaly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu také v případě, že
Objednatel předložený zjišťovací protokol se soupisem prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho
předložení nebude rozporovat.
Splatnost dÍ|čÍ faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury Zhotovitelem.

5.3 Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po dokončeni prací a převzetí Díla Objednatelem.

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným
zástupcem Objednatele - podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu. Závěrečný zj išťovaci protokol
- na základě soupisu provedených prací (který je jeho přIlohou) - vyhotoví a oprávněnému zástupci
Objednatele k podpisu předloží Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu také
v případě, jestliže Objednatel bez oprávněného důvodu odmítne Dílo převzít a/nebo bez oprávněného
důvodu nepodepíše závěrečný zjišťovací protokol, a to v den, v němž mělo dojít k předání a převzetí
Díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručeni.
5.4 je-li Objednatel v prodlení s placením splatné d ilčI platby nebo její části delším 7 kalendářních dnů, je

Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost písemně upozorni
Objednatele a poskytne mu dodatečnou 7denní lhůtu k nápravě, počítanou ode dne odesláni písemného
upozorněni; toto ujednání se netýká zálohové platby (byla-li sjednána). V případě prodlení Objednatele
s úhradou zálohové platby je Zhotovitel oprávněn okamžitě přerušit provádění prací na Díle, aniž by
stanovoval Objednateli jakoukoliv lhůtu k nápravě.

5.5 Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit,
zastavit ani jednostranně započíst jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky vyplývajkí z této
Smlouvy. Daný zákaz se nevztahuje na uplatněni pozastávky v případě porušení povinností Zhotovitele,
jež jsou pozastávkou zajištěny.

5.6 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat i číslo této Smlouvy.

5.7 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
Smlouvy.

5.8 jako den úhrady platí datum připsáni převáděné částky na bankovní účet Zhotovitele.
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6 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Způsob provádění Díla se řIdí ustanoveními OZ, pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, a dále bude
Dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou závaznými technickými požadavky na stavby a
požadavky na výrobky pro stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (stavební zákon)

6.2 Zhotovitel vede dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém
postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodněni odchylek od schválené projektové dokumentace,
povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům
Zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem
zápisu souhlasí.

6.3 Denni záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. výjimečně může být zápis
proveden následujici den.

6.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba
provádějÍcÍ kontrolnI prohlídku stavby, osoba odpovídajĹcÍ za provádění vybraných zeměměřičských
prací, k tomu zmocněni zástupci Objednatele a Zhotovitele, technický dozor Objednatele, autorský
dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle
zvláštních právních předpisů.

6.5 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru Objednatele denní záznamy nejpozději při
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6.6 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PO, podle technických norem, jiných právních předpisů
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.7 Technický dozor Objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti Zhotovitele.
Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce
Zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo
zdraví pracujÍcÍch na stavbě.

6.8 Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek
a prací, které provádí technický dozor Objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
závad.

6.9 k projednání podstatných skutečností plněni této Smlouvy, celkového postupu výstavby a stavebních
prací, dále také k projednání pro potřeby splněni zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolni dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

6.10 V případě, že projektová dokumentace stavby, která je podkladem pro provedení Díla, nebo jakákoliv
její část, je autorským Dilem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
prohlašuje Objednatel, že je oprávněn tuto užít pro účely realizace Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je
oprávněn na jejím základě realizovat Dílo. Objednatel se dále zavazuje pro účely změn projektové
dokumentace Díla (v rámci součinnosti Objednatele) zajistit souhlas autora se změnou; za případné
porušení povinnosti dle autorského zákona v souvislosti s projektovou dokumentaci stavby odpovídá
Objednatel.

7 STAVENIŠTĚ

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provedeni Díla prosté práv třetích osob v terminech dle čl.3
této Smlouvy, jakož i zajistí Zhotoviteli k termínu předání staveniště takové přístupové cesty ke
staveništi, aby mohly být prováděny stavební práce bez jakýchkoliv omezeni. Vyjde-li po předání
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8

staveniště Zhotoviteli najevo, že tu jsou předem uvedená práva třetích osob, která mohou bránit
řádnému provádění Díla a/nebo mohou způsobit újmu Zhotoviteli (podáním žalob), je Objednatel
povinen za účelem vypořádáni práv třetích osob ke staveništi či přístupů k němu učinit neprodleně
nezbytné právní kroky. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit práce na Díle do doby vypořádáni práv
třetích osob. Pro případ, že se v průběhu provádění Díla nebo kdykoliv v budoucnu na Zhotovitele obráti
třetí osoba s tvrzenými nároky z důvodů porušeni práv ve vztahu ke staveništi, kde je dílo prováděno,
Objednatel se zavazuje Zhotovitele všech těchto nároků/dluhů zbavit, popř. nahradit Zhotoviteli
veškerou újmu, která mu tím vznikne.

SPOLUPŮSOBENÍ OBjEDNATELE; POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE

8.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny ňnančni prostředky na provedeni Díla a je schopen předmětné
Dílo ve sjednaném čase (průběžně) ňnancovat.

8.2 Zhotovitel zajisti vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. Pokud budou tyto práce
zohledněny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

9 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před termínem pro
dokončeni Díla dle Smlouvy; k převzetí Díla je možné vyzvat Objednatele i zápisem do stavebního
deníku.

9.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání Díla zápis, který obě smluvní strany podepíšou.
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich
důvody, a to s odkazem na konkrétní změnu během výstavby, soupis ojedinělých vad a nedodělků
zřejmých při odevzdáni a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstraněni, datum
skončení přejhnacího řízeni apod.

9.3 Objednatel převezme Dílo iv případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebrání uvedení Díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních
a lhůtách k jejich odstraněni.

9.4 Dnem předání a převzetí Díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
9.5 Odmítne-li Objednatel Dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to,

že bylo Dílo předáno Zhotoviteli v den oznámený Zhotovitelem Objednateli jako den předání Díla;
obdobně pak platí, nedostaví-li se Objednatel k přejímce vůbec.

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Dílo má vadu neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel poskytuje
Objednateli na Dílo záruku v trvání 36 měsíců, není-li na jednotlivé části Díla, materiály a výrobky
dohodnuta v této Smlouvě záruka jiná; to vše za předpokladu, že Dílo bude užíváno v souladu s
příslušnými technickými normami a při přejímce převzatými instrukcemi k užIvánI Díla. Tato záruka se
nevztahuje na spotřební materiál a na veškeré běžné opotřebení Díla a/nebo jeho části.

10.2 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatelem. Pokud bude Dílo předáváno
a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívánľ Díla, záruční doba začíná
běžet dnem podpisu protokolu o odstraněni vad a nedodělků nebránících užľvánÍ Díla, nejvýše však
dnem následujicim po uplynutí šesti měsíců od předání Díla.

10.3 Strany si ujednaly, že pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada bude
odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Zhotovitel (a)
je připraven takovou vadu odstranit nebo (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřujÍcÍ
k odstranění vady nebo (C) v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo (d) v rozumném čase a řádně vadu
odstraní. Pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada nebude odstranitelná

SWIE řELSKY staveljrl| s RCi. ±'rana 11



a/nebo bude odstranitelná, též vzhledem k povaze vady a účelu, jemuž má Dílo sloužit, s tomu
neúměrnými náklady, dohodnou se strany ne slevě z ceny Díla přiměřeně odpovjdajÍcÍ povaze
a závažnosti vady. Za odstraněni vady tak smluvní strany považuji jak její faktické odstranění, tak
sjednání přiměřené slevy z ceny Díla za neodstraněnou vadu.

11 REKLAMACE

11.1 Postup při reklamaci:
11.1.1 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli závadu na Díle. Smluvní strany

se zavazují do 7 dnů od obdržení reklamace Zhotovitelem sepsat zápis postupem dále
uvedeným, který připraví Zhotovitel.

11.1.2 Zhotovitel společně se zástupcem Objednatele provedou prohlIdku závady a sepíší zápis
o prohlídce závady, ve kterém bude uvedeno zejména:

- Datum prohlídky,

- rozsah závady či poškození Díla,
- vyjádřeni Zhotovitele, zda závadu uznává jako vadu Díla či nikoliv,

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele,
- dohodnutý termín pro odstranění závady,

- podpis zástupců Zhotovitele a Objednatele.
11.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odstraní vady Díla v terminu dohodnutém v zápise o prohlídce

závady; nedohodnou-li se smluvní strany o terminu odstranění vady Díla v rámci prohlídky závady,
odstraní Zhotovitel vadu Díla v přiměřené době určené Objednatelem v písemném pokynu Zhotoviteli,
a to s ohledem na povahu vady, technické podmínky dle ČSN pro její odstranění, a která zároveň nesmí
být kratší než 30 dnů ode dne doručení takového pokynu Zhotoviteli.

11.3 Reklamace nebude uznána Zhotovitelem zejména, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím
zaviněním.

11.4 Zhotovitel neodpovídá za škody na Díle vzniklé cizím zaviněním, předáním neúplných podkladů
o staveništi ani za škody ani vady Díla vyp|ývajÍcÍ z neúplnosti projektu, čÍmž jsou myšleny nedostatky
projektu, které Zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

12 SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z předpokládané ceny za Dílo (uvedené v ČI. 4 odst. 4.1 této
Smlouvy) za každý kalendářní den prodlení.

12.2 Případná celková smluvní pokuta Zhotovitele dle či. 12.1 této Smlouvy celkem je omezena na nejvýše:
2,50 % předpokládané ceny za Dílo celkem.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s placením zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní
pokutu, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

12.5 Smluvní strana není povinna hradit smluvní pokutu v případě a po dobu, po kterou za prodlení se
splněním dané smluvní povinnosti neodpovídá, neboť nemůže plnit v důsledku prodlení s plněním
smluvní povinnosti druhé smluvní strany, či v případě porušení povinnosti v důsledku vyšší moci (viz ČI.
13 této Smlouvy).
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13 VYŠŠÍ MOC

13.1 Vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná překážka, jež vznikla nezávisle na vůli smluvní
strany bez ohledu na to, zda taková překážka vznikla v důsledku jednání třetích osob či nikoliv, a brání
jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku
předvídala.

13.2 Při splnění podmínek uvedených v článku 13.1 této Smlouvy se za událost vyšší moci považují zejména
následující události či okolnosti:

13.2.1 Válka, ozbrojené konflikty, invaze, činnost zahraničních nepřátel;
13.2.2 vzpoura, revoluce, povstání, vojenský převrat či převzetí moci, občanská válka, teroristický čin,

občanské nepokoje a stávky;
13.2.3 nálezy válečného materiálu, výbušnin, ionizujÍcÍ záření nebo kontaminace radioaktivitou;

13.2.4 přkodní katastrofý jako zemětřesení či hurikány;
13.2.5 pandemie, epidemie;

13.2.6 změny zákonů či technických norem, vydání nových zákonů a technických norem;
13.2.7 nečinnost dotčených úřadů státní správy;
13.2.8 obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařIzení, vyhlášky, soudní, správní

a jiná rozhodnutí soudů a orgánů státní správy a samosprávy, a to včetně závazných opatřeni
a omezeni v souvislosti s pandemii či epidemií nakažlivé choroby (včetně rozhodnuti, nařízení,
doporučení a/nebo zákazů orgánů veřejné moci v České republice a/nebo jiných zemích
v souvislosti s epidemii koronaviru způsobujÍcÍho onemocnění označované jako covid-19),
a která(ý/é) způsobí, že Zhotoviteli je objektivně znemožněno zcela nebo z větší části provádění
a/nebo dokončení Díla, a to za podmínky, že taková událost nemohla býtZhotovitelem rozumně
předpokládána nebo pokud se Zhotovitel proti důsledkům takové události nemohl rozumně
zajistit (a to včetně včasného přijetí takových opatření, jež dopady takových případných událostí
vylučujI či zMrňují, a to i s ohledem na stávající znalosti a zkušenosti Zhotovitele ve vztahu
k dřívějšhn událostem způsobeným epidemií).

13.3 Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech,
souvisejickh s vyšší moci, které přímo či nepřímo ovlivňuji či v budoucnu mohou ovlivnit prováděni Díla,
zejména zápisem do stavebního deníku a emailovou komunikaci.

13.4 Dojde-li proto k porušení této Smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna
uplatnit vůči porušujÍcĹ smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky
z prodlenI, a vzdává se práva na náhradu újmy, která ji z důvodu porušení Smlouvy vznikne. Důkazní
břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluv-ní strana, která
Smlouvu porušila.

13.5 Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušeni předpokládaného
postupu provádění Díla v důsledku vyšší moci minimalizovali náklady, které v důsledku to-ho vzniknou.
Náklady se rozumí všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem
v důsledku vyšší moci či v její souvislosti, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včet-ně režijních nákladů
a podobných poplatků; nezahrnuji však zisk (dále jen ,Náklady"). Veškeré Náklady je Zhotovitel povinen
řádně doložit, zejména zápisy ve stavebním deníku.

13.6 Smluvní strany souhlasně předpokládají, že válečný konflikt na Ukrajině a sankce uvalené na Ruskou
federaci způsobí jednak nedostatek pracovních sil z řad ukrajinských občanů, a to v návaznosti na
vyhlášení všeobecné mobilizace dne 24.2.2022, a současně možné výpadky dodávek stavebních
materiálů, jejichž výroba je podmíněna surovinami pocházejícími z Ruské federace či Ukrajiny. Vědomi
si této mimořádné situace, jejíž důsledky nelze předvídat, se smluvní strany dohodly, že nedostatek
pracovních sil a/nebo výpadek dodávek stavebního materiálu způsobený tímto válečným kon¶iktem
souhlasně považují za okolnost vyšší moci a budou postupovat v souladu s tímto článkem 13.
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14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1 Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit stanoví-li tak OZ nebo tato Smlouva.
14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně

nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté,
kdy na takové porušeni smluvních závazků Zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl
odpovídajÍcÍ lhůtu k nápravě.

14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud:
14.3.1 je Objednatel v prodlenI s placením podle této Smlouvy, avšak teprve poté, kdy na neplněni

smluvního závazku Objednatele předem písemně upozornil a poskytl lhůtu k nápravě, která
uplynula, nebo

14.3.2 jsou práce z důvodu překážek na straně Objednatele (např. z důvodu podle odst. 3.6. Smlouvy)
a/nebo v důsledku vyšší moci (podle ČI. 13 této Smlouvy) přerušeny na dobu v součtu všech
přerušení delší než 2 měsíce.

14.4 Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy (bez poskytnuti dodatečné lhůty
k nápravě) též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí
do likvidace.

14.5 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Objednatel povinen vždy uhradit
Zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací a dodávek, tak i prací a dodávek které
Zhotovitelem byly pořízeny za účelem realizace Díla, a které prokazatelně nemohly být Zhotovitel
zrušeny, a to do 10 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupeni.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit písemně; účinky odstoupeni nastávají k datu jeho doručení druhé
smluvní straně.

15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány smluvní straně na
korespondenční adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nestanoví-h Smlouvy pro
konkrétni případ výslovně jinak. je-li korespondenční adresa dohodnuta jako id datové schránky
smluvní strany, má se písemnost za doručenou okamžikem, kdy byla datová zpráva dodána do datové
schránky smluvní strany.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
16.2 jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, nestanoví-li Smlouva

výslovně jinak.
16.3 Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami, souvĹsejÍcÍ s předmětem

Smlouvy.
16.4 Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řľdľ českým právním řádem, zejména ustanoveními

OZ.
16.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
16.6 Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných

podmínek, při znalosti všech okolnosti smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany
výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si
Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojuji své podpisy.
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16.7 Pokud by se kterékoli ustanoveni této Smlouvy stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo
nevynutitelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost a účinnost zbývajIcIch ustanoveni, pokud
z povahy věci, obsahu dotčeného ustanovení nebo z okoInostI nevyplývá, že neplatnou, zdánlivou,
neúčinnou nebo nevymahatelnou část nelze oddělit od ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy novým
ustanovením, které bude platné a účinné a jehož smysl a účel budou shodné se zamýšleným smyslem
a účelem nahrazovaného ustanovení.

16.8 NedIlnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:

Příloha č. I: Rozpočet

V Křemží, dn,'1,0.. 1j 2023

Objednatel:

Městys Křemže'""'°""?!!I

v Kájově, dn, ,Id 112023

Zhotovitel:
Í)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Michal Pavlík, na základě pověřeni

JUľ"
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Martin Dudák, na základě pověření

SMETELSKY "'
stavební s.r.o.

odšlôný závod Dopravní stavby JIH
)r - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

íc: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 24-017
Stavba: Rekonstrukce ulice Polní, Křemže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 4 698 840,40

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
ic:
DIČ:

IČ:
DIČ:

4 698 840,40

výše daně
986 756,48

0,00

5 685 596,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

r
l

Datum a podpis L, (9" °11· Zo R,zitko

l

Datum a podpis: Razítko

UchajteC ' """"

i'°"'" u))T):,):
""""°""' 4'"["l, 3 ", C,/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24-017

Stavba: Rekonstrukce ulice Polní, Křemže

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 00 vedlejší a ostatní náklady
SO 01 Rekonstrukce komunikace
SO 02 Výměna aktivní zóny (položky se souhlaseminvestora)

4 698 840,40 5 685 596,88

185 000,00 223 850,00
4 063 631,20 4 916 993,75

450 209,20 544 753,13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice Polní, Křemže
Obiekt:

SO 00 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lC: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 185 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

185 000,00

výše daně
38 850,00

0,00

223 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce ulice Polní, Křemže

SO 00 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
Rekonstrukce ulice Polní, Křemže

SO 00 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
1 K 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby - vytyčení síti

2 K 012203000.1 Geodetické práce při provádění stavby - vytyčenistavbv
3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměřeni skutečnéhoprovedení
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
5 K 034303000 Dopravně-inženýrské opatřeni DIO
6 K 043134000 Zkoušky zatěžovací
7 K 030001000 Zařízeni staveniště

Poznámka k položce:
P není uvažováno oploceni' staveniště, pouze upozornění na pohyb po

staveništi

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

185 000,00
soub 1,000 15 000,00 15 000,00

šoub 1,000 35 000,00 35 000,00

šoub 1,000 35 000,00 35 000,00

šoub 1,000 25 000,00 25 000,00
soub 1,000 45 000,00 45 000,00
kus 4,000 5 000,00 20 000,00

šoub 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice Polní, Křemže
objekt:

SO 01 - Rekonstrukce komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

1¢:
DIČ:

lČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 4 063 631,20 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

4 063 631,20

výše daně
853 362,55

0,00

4 916 993,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Y
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice Polní, Křemže
objekt:

SO 01 - Rekonstrukce komunikace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 063 631,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice Polní, Křemže
objekt:

SO 01 - Rekonstrukce komunikace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

1 K 113154354 Frézování živičného krytu ti 100 mm pruh š přes 0,5 do1 m pI přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v t m2

2 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tí do 50 mm strojně pí m2přes 50 do 200 m2
3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m
4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m

5 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy m3těžitelnosti ll, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojn
w "Komunikace" (1412,2"492,3*0,25)*0,36
w 'vjezdy" 163*0,41
w "Chodník" 223,3*0,3
w Součet

6 K 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkámvýsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení m3

Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině m37 K 132351102 třídy těžitelnosti íl, skupiny 4 objem do 50 m3 str

w "Drenáž" 492*0,3*0,3
W Součet

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti ll, skupiny m38 K 167151112 4 a 5 přes 100 m3

9 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3
p Poznámka k položcena skládku obce bez mo/atku za uloženi

11 K 181152302 Uprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech sezhutněním m2

12 K 181006112 Rozprostřeni zemint l vrstvy do 0,15 m schopnýchzúrodněni v rovině a sklonu do 1:5 m2

13 K 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN100 m

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2
p Fbznámka k položce.'"PDK ä/32 nebo betonový recyk/át á'32

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2
p Poznámka k položce:"PDK Q'32 nebo betonový íecyk/át ä/32

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2
p Fbznámka k položce.'"PDK QL32 nebo betonovŕ' recyk/át ä/32

17 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 m2(KSC I) tí 100 mm

18 k 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2kamenivo OKS) ti 70 mm š přes 3 m

19 k 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)/BBTM 8tř l ti 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfa m2

20 K 596211133 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mmskupiny C PI přes 300 m2 m2
21 K 59621 1133R00 Zámková dlažba betonová přkodni 200X100X60 m2

22 K 596212230 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80mm skupiny C PI do 50 m2 m2
23 K 596212230R00 Zámková dlažba betonová přimdní 200x100x80 m2

24 K 596212230R00,1 Zámková dlažba betonová červená 200x100x80 pro m2nevidomé
25 k 637121114 okapový chodník z kačírku ti 250 mm kamenivo 16-32 m2

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

4 063 631,20

1 307,700 128,00 167 385,60

160,300

390,100
80,800

686,519

552,699
66,830
66,990

686,519

686,519

44,280

44,280
44,280

730,799

177,00 28 373,10

84,00 32 768,40
66,00 5 332,80

225,00 154 466,78

11,00 7 551,71

1 174,19 51 993,13

21,00 15 346,78

730,799 89,00 65 041,11

730,799 9,00 6 577,19

1 921,600 27,00 51 883,20

160,000 72,00 11 520,00

492,000 255,00 125 460,00

1 307,700 244,00 319 078,80

1 535,300 286,00 439 095,80

386,300 357,00 137 909,10

163,000 370,00 60 310,00

1 307,700 464,00 606 772,80

1 307,700 338,00 442 002,60

223,300 490,00 109 417,00

223,300 398,00 88 873,40

163,000 525,00 85 575,00

158,200 488,00 77 201,60

4,800 770,00 3 696,00

106,000 390,00 41 340,00
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PČ Typ Kód

26 K 895941111

27 K 895941111R00

28 K 899331111

Množství J.cena [CZK]

7,000 11 980,00

7,000 7 430,00

6,000 3 860,00

Cena celkem [CZK]

83 860,00

52 010,00

23 160,00

P

29 K 899431111

P

30 K 916131213

31 K 916131213R00

32 K 916231213

33 K 916231213R00

34 K 919121111

35 K 997002511

36 K 997006519

37 K 997002611

38 K 997013861

39 K 997013875

40 K 998225111

Popis MJ

ZřizenI vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UV-50 normální kus
Betonová uliční vpusť VC. koše a mříže kus
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením poklopu kus
Fbznámka k položce:
bez dodáni nového poklopu

výšková úprava uhčního vstupu nebo vpusti do 200 kus
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
Poznámka k položce:
bez dodání nového pL'k/oE|U

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého m

Silniční obrubník betonový přírodni 1000x250x150 m

Osazeni chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m

chodníkový obrubník betonový přÍrodni 1000x250x80 m

Těsnění spár zálivkou za studena m

Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez t
naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku t
ZKD 1 km přes 1 km
Nakládáni suti a vybouraných hmot t
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 t
01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

18,000 1 740,00 31 320,00

492,300 555,00 273 226,50

492,300 218,00 107 321,40

80,800 525,00 42 420,00

80,800 154,00 12 443,20

37,000 125,00 4 625,00

483,000 98,00 47 334,00

9 660,000 11,00 106 260,00

483,000 30,00 14 490,00

132,520 25,00 3 313,00

350,480 25,00 8 762,00

2 187,300 54,00 118114,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice Polní, Křemže
objekt:

SO 02 - výměna aktivní zóny (položky se souhlasem investora)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

1¢:
DIČ:

IC: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 450 209,20 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

450 209,20

výše daně
94 543,93

0,00

544 753,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Polní, Křemže

Obiekt:

SO 02 - Výměna aktivní zóny (položky se souhlasem investora)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód d ílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 450 209,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice Polní, Křemže
objekt:

SO 02 - Výměna aktivní zóny (položky se souhlasem investora)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

1 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy m3těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojn
w "Komunikace" 1535,3*0,25
w Součet

2 K 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám m3výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušeni
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti ||, skupiny m33 K 167151112 4 a 5 přes 100 m3

4 K 162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny " m3horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3
p Fbznámka k položcena skládku obce bez poR/atku za uloženi

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do m26 K 213141112 1,5 š přes 3 do 6 m

7 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých donásypů zhutněných strojně m3
8 K 171151112R00 Kamenitá sypanina t

Množství

383,825

383,825
383,825

383,825

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

450 209,20
225,00 86 360,63

11,00 4 222,08

383,825 19,00 7 292,68

383,825 89,00 34 160,43

383,825 9,00 3 454,43

1 535,300 32,00 49 129,60

383,825 198,00 75 997,35

729,200 260,00 189 592,00
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