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I. P edm t smlouvy  

  pro objednatele 
 . 

 

Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á: 
Zastoupený/ á: 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

Vysočany 

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149 
členem představenstva 

členem představenstva 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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v rozsahu dle  
 

434/60, Holice, 779 00 Olomouc, z 08/2023 
 

Zhotovitel byl s projektovou dokumentac   
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 do 50 
 

 
 

em  j 49.1609425N, 16.1283433E 
 

IV  

 
. : 944 195,76 , slovy: 

 korun .   DPH bude 
  

 

smlouvy, ; 
; 

Smlouva č. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v provedení stavebních úprav 
zpracované projektové dokumentace „Popůvky, ČKV - stavební práce a sanace 

části pozemku" od společnosti SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, se sídlem Přerovská 
a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo"). 
í seznámen a máji k dispozici. 

á specifikace prací 

Doložení veškerých výchozí zí ů o příslušných zkouškách, 
výrobků a materiálu a prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou 
předloženy v českém jazyce. 
Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby lx v listinné podobě 

elektronické podobě na digitálním nosiči (ve formátu * .pdf a také zároveň ve 
formátu * .doc, * .xls * .dwg) - podle Vyhlášky č. e znění pozdějších 
předpisů 

Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid. 
edení opatření ke snížení hluku a prachu, práce budou probíhat za provozu ob 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti 

čl. této smlouvy převzetí 

staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli 
na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI této 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 

kalendářních dnů ode dne předání staveniště 

Míst plnění sou Popůvky, GPS: 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a cm1 Kč 

,,devětsetčtyřicetčtyřitisícstodevadesátpět českých, sedmdesátšest haléřů " 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
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Smlouva č. 

zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odstranění veškerých odpadů 
vzniklých při realizaci díla, včetně případných kontaminovaných materiálů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
ustanovením§ 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v uladu s § 92a tohoto zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení objednateli, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu v elektronické podobě. 

případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
ele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 

dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslaná 
can soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zaslání faktur v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturován do výše 100 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena po 
odstranění případných vad nedodělků 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. později do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
výstav 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 

stavebním deníku. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění 
nejpozději do kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 

této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného dí 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí řed uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho d ručení. 

. Zvláštní ujednání 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského 
areálu, práce budou probíhat 

Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č platném znění a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
měrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uvere3nena 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

vitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
výše min. č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 
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Smlouva č. 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 platném znění). Dále se 
řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 

objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

ajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby; 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně technické 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově 

dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 
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RS Praha a. s. nebo 
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c)  
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; 
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3. Proveden   
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do   
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6. objednatele 

 

7. Zhotovitel bere na pouze v souladu s 
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1.  
k O  bude 
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dokumentaci dle l. I. . 

2.  

 

3. Objednatel   
 

 
XI.  

1. V  
objednateli sml   

Smlouva č. 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

í změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je 
možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veške 
č této smlouvy 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

považuje dílo za dokončené až dnem odstranění případných vad a nedodělků, 
kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 



  V-418-00/23 
 

 8 

2. - , 
500   

3. 
smlouvou j 500 

   

4.     . t  je 
500 

s .  

5.   v  
o 

t 500  jejich 
. 

6.   a 
 je objednatel  500  

; : 

- t pravideln  h 
; 

-  rozporu s ZP; 

- likvidace a odvoz odpadu; 

-  
v ; 

- 
. 

7. 
s  499/2006 Sb. v platn
do  

8. y 
1000  

9. V 9  se zhotovitel zavazuje 
1000 

 

10.  dle 
  

11.  objednateli b
na  

12. -  ch pokut n
 

13. 
  

 

 
XII  

Smlouva č. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III éto smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní poku u ve výši Kč za každý den prodlení s 
odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BO 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného 
závazného harmonogramu výstavby 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. ém znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den 
odstranění zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši Kč. 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. . této smlouvy 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní ezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od smlouvy 
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Smlouva č. 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

-neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

-zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

-zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních 

dnů 

-zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 



  V-418-00/23 
 

 10 

V Praze V  
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 

__________________________________ 

  TOMIreko a.s. 
  

    
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Třebíči 

Smlouva č. 

člen představenstva 



Příloha č. 1 smlouvy č. T-418-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobních ochranných pracovních prostredků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředán í rizik od podzhotovítele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnímu Zák. 309/2006 Sb. 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Plán BOZP 2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi či aenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k prostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkaiících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Úprava toku Popůvky 

Objekt: 

Rozpočet: 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: OMltekoL-8. IČO: ~592116 

Prokopka!28/t OIČ: CZffl6ť216 

190 00 IPr.ahe 9 
Vypracoval: 

Rozpis cen Celkem 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 944195.76 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0.00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 944 195. 76 CZK 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhleni 

Cena celkem s DPH 

dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6 
26 



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

Zemní práce HSV 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 

4 Vorlorovné konstrukce HSV 

8 Trubní vedení HSV 

99 Staveništní presun hmot HSV 

71 1 Izolace proti vodě PSV 

767 Konstrukce zámečnické PSV 

VN Vedlejší náklady VN 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránké! 3 !- 6_ 
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S: J09-23.1 

O: 01 

R: 01 

P.č. Číslo položky 
Díl: 1 

1 00572404 

2 111200001 

3 111201101 

4 115101201 

5 124203101 

6 12570331 1 

7 129203109 

8 129203201 

9 1396011 02 

10 162206113 

11 162253101 

12 162253901 

13 162301102 

14 162701109 

15 171201201 

16 172103101 

17 173103102 

18 174201101 

19 175203102 

20 18040011 O 

Položkový rozpočet 

úprava toku Popůvky 

Popůvky 

Popůvky 

Název položky 
Zemní ráce 
Směs travní dálniční univerzální PROFI á 25 kg 

Odstraněn í křovin a stromů do 100 mm, spálení 

Odstraněn í křovín i s kořeny na ploše do 1000 m2 

Cerpání vody na výšku do 10 m 

Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3, 
odtěžení části dna a svahu 

ištění kanálů s nezpevněným.dnem , ti.vrstvy do 50 cm 

hl. 1,5m : ((0,9185*2+1 +1,6)*20)*0, 15 

Příplatek za lepivost - čištěn í vodotečí v hor.3 

Cištění vodoteči, hl. do 5,0 m, š.nad 5 m, v hor.3 

(0,9185.2+1 +1 ,6)*20•5 

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 

výkop rýhy pro stávající PVC-KG potrubí : 8 

rýha v patě svahu pro ukonč folie : 1 O 

rýha u štětové stěny : 2•0,8•0,8 

patky sloupky oplocení : (0,5•o,5•0,5)*10 

Vodorovné piemisténi zemin pro zúrodnen1 do 1 uu m 

Včetně: 

- shrnuti výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, 

MJ 

kg 

m2 

m2 

h 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

mJ 

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště í výkopiště, pokud vrch 

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopíště i násypiště. 

(80+130)*0, 1·1,2 

Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa 

meziskládka do 1 O m; koef 1,2 : (120+4,5+20,5)*1 ,2 

Přípl.za každých dalších 40m přes 60 m k pol.-3101 

Vodorovné přcmíotční výkopku z hor.1 ~ do 1000 m, 

nosnost 12 t 

vč koeficient nakypření : (120+88,7+20,5)*1 ,2 

Příplatek k vod. přem ístěn í hor. 1-4 za další 1 km 

skládka do 10 km : 275*10 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 275,04000 

m3 

m3 

m3 

m3 

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 

Zřízení těsnícího jádra, 100% PS, š.vrstvy do 1,0m, dosyp m3 
podemleté částí 
Uložení sypaniny do přechod.vrstev š. nad 2,5 m m3 

Zásyp j am, rýh, šachet bez zhutnění m3 

rýha po stávajícím PVC-KG potrubí : 8*1 ,5 

rýha v patě svahu pro ukonč folíe : 1 O 

rýha u štětové stěny : 2•0,8•0,B 

patky sloupky oplocení : (0,5•0,5•0,5)*10 

Začátek provozního součtu 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

24•1 .2 

Přisypání těsnicí fólie ve svahu, štěrkodrt' 

Založení trávníku lučního, rovina, s odplevelením 

m3 

m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 

S: J09-23.1 Úprava toku Popůvky 

O: 01 Popůvky 

R: 01 Popůvky 

P č Číslo položky Název oložk MJ Množství 
1-----l---'-----'--+---........ --....,_--------------1----+ 

Cena I MJ Celkem 
21 181050010 Terénní modelace, úprava rovinnatosti před založením m2 

trávníku 

22 181301101 Rozprostření ornice, rovina, ti. do 1 O cm do 500m2 m2 

23 182301121 Rozprostfení ornice, svah, ti. do 10 cm, do 500 m2 m2 

24 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici rn2 

Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travní 

Odkaz na mn. položky poradí 20 : 130,00000 

25 199000002 Poplatek za skládku zemíny m3 

26 460650013 Podkladová vrstva ze štěrku ti. 10 cm, ze ště rkodrti ti. 10 m2 

cm 

Díl : 2 Základ a zvláštní zakládání 
27 13611218 Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm 

28 233942311 Ocelové štělovnice nasazené, svařeni příčné m 

29 289972114 Položení geobuněk, ochrana svahů a těles m2 

30 69310260 Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2,2 x 100 m m2 

90*1 ,3 

Díl: 3 Svislé a kom letní konstrukce 
31 380316131 Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 ti. do 15 cm 

1----'------....L..---_:._ _ _ 
m3 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
32 451971112 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 

33 4575411 11 

34 69365042 

Díl: 711 
35 711471051 

Díl: 767 
36 338171112 

37 767911130 

Díl: 8 
38 87131 1111 

Díl:99 
39 998332011 

Díl: VN 
40 005121011R 

S dodáním spon. 

Filtračnf vrstvy z nezhutněné štěrkod rti 0-63 mm m3 

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a 

Geotextilie netkaná Geo 300g 2x50 m m2 

340•1,3 

Izolace roti vodě 
Provedeni izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, m2 
fólíemí PVC, vol ně, včetně dodávky folie ti. 1,0 mm 

Konstrukce zámečnické 
Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 

Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. 
dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku 

Trubní vedení 
Uprava trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm, 

stávající potrubí 

Staveništn í řesun hmot 
Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní 

Vedle'ší náklad 
Vybudování zařízeni staveniště pro JKSO 801 až 803 

kus 

m 

m 

Soubor 

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. 

Sejmuti ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazeni objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří 

stavby. 
Doprava a osazeni mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. 

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. 

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. 

Zrízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od přípojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro 
píipuj,rní µřeno:mých zásuvkových skříní, obecné osvětlení otavoničtč (včetně &tožárů a osvlltlovaoích tllle~}. 

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) 

29 
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S: J09-23.1 

O: 01 

R: 01 

P . č. Číslo položky 

Celkem 

Položkový rozpočet 

Úprava toku Popůvky 

Popůvky 

Popůvky 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště . Náhradní zdroj elektrické 
energie. 

944 195.761 

Poznámk uchazeče k zadání 

30 
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