
RÁMcovÁ DOHODA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.ˇ
se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098 ˇ ˇ
Dıčz CZ60733098' V -
bankovní spojení:

,i `
_ . účet č.:

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 14792
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva vi . JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

l '
lng. Lucľkem Borovým, 'generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100-23000458

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.ˇ
se sídlem Pétlákova 552/25
620 OO Brno -
ıčoz 26241170
Dıčz CZ26241170 »
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 16.2.2001 vobchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vıøžká 39363, i

Ĺ ` _ _ '
zastoupen Mgr. Michalem Bořeckým, jednatelem společnosti
číslo dohody zhotovitele: 23MG2023

j i II.
Přøçıınêı áøhnflv

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen ,,dohoda“) je závazekzhotovitele provést pro
objednatele stavební práce spočívající V provádění oprav uličních vpusti metodou ražby v případě, že
nelze provést opravu uliční vpusti a její přípojky klasickou výkopovou metodou _- např. velká hloubka
výkopu nebo její průběh 'pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu, a to na základě podmínek
uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky S názvem
„Opravy odvodnění- rámcové dohody 2024“ dílčí část č. 3 „Opravy UV metodou ražby" dále také
jen ,,dílo").
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Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Oprafl UV metodou ražby"

Stavbou je provádění oprav ulìčních vpusti metodou ražby v případě, že nelze provést opravu uliční
vpusti a její přípojky klasickou výkopovou metodou - např. velká hloubka výkopu nebo její průběh
pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky budezaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V_ případě, že
se na stavbě prolne' plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit' kompletní geodetické
zaměření.

u V u i u u

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v Iistinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

' ˇ' ˇ

3,. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní aneomezenou Iicencike hmotné zachycenérnu
výsledku geodetìckého zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.
(dále také „dílo“ a ,,stavba”).

(2) Bližší specifikace díla je uvedena vpříloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v Přfloze č. 1 této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále' specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cenavšech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
9.000.000, - Kč bez DPH, přičemž Objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení vsech jednotlivých děl.
(5) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadně předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných. A A

(6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i o víkendu a dnech pracovního volna.

(7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti: _. _
- 'soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a Služeb a jejich celkově ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní správy,

u u u

- písemné pokyny objednatele, ; A
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky. i

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou vdélce trvání 12 měsíců počítané ode dne nabytí její
účinnosti nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane
dříve. Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry
zhotovitele.

(2) Zahájení díla: na základě výzvy objednatele, nejdříve však 01.01.2024.
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(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé
jednotlivé prováděcí smlouvy na základě oboustranně potvrzené dílčí objednávky.

(4) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště a dokončení a
převzetí jednotlivé dokladové části: nejpozději vtermínu určeném vdílčí objednávce u každých
jednotlivých stavebních prací.

(5) Místo plnění: Brno.
(6) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám. ' ' '

IV. .v
Cena dila

(1) Objednatel sezavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
_ objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

'
(2) Práce, jejichž. provedení ˇ je předmětem této dohody, spadají dle' § 92a a § '92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. _ _

(3) Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla Odsouhlasených oběma stranami dohody.

(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné _ k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní díloi např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu praci v papírové a
digitálníformě pomocí programu EBU 'a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(S) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohuč. 1 této dohody.

Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody. ' ` i

V'
(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., odani

Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli 'na
email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/13, S39 oo Bino - rýřinę. - '

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro 'platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který'
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a' identifikovanýchosob. Zhotovitel a objednáte! se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který jezveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provéstúhradu
daňového dokladu 'nad tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou' ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněnírn povinnosti zhotovitele vyplývajících' ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitelev souvislosti s tímto ručením plnil. "

(4) Objednatel je oprávněnjvrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
'nebo' nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
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(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (faktu rách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti

v prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.
(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

Současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předányi veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.

A A
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(3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovatodpady a' nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádněoznačita zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S jeho činností. , .

(4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmín
A

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy aˇdále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády. _

(5) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
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(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace,'je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky. y

A A

(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele) a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí. “ A

A
(8) Zhotovitel je povinen seznámit sAe před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

A A i A
_

(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v Souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého dila bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na Svůj náklad.
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(10)PovoIení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
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(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. . Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního Značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

V vıı.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 'pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí Osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávněni
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech,'po jednom pro každou stranu dohody. _ o

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníkua je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska..
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů. j _
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

vııı.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek aprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad. › ' '

A
'

i (i
(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit

oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo_žívoty 'osob
na Staveništi nebo hrozí›lì jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací 'v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací“
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení 'prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné 'uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.

' ˇ z ' '
(3) V případě, žetechnický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněnánosoba (např. oblastní

inspektorát prácelpřeruší práce Z důvodu 'porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při- práci;
totopřerušení nemá vliv na termíny či lhůty kprovedeni dila. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu S 'touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise Z kontrolníhodne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávnění přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozorobjednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i Objednatel. n

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele je
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důvodů jako technický dozorobjednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i Objednatel. n

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele je



(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) S±ávbyveqıøucim je

ˇ v, x'

Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použit materiály v souladu s platnými technickými předpisy. _ v
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že) po dobu plnění Smlouvy bude splňovat veškerépodmínky účasti

vzadávacím řízení veřejné zakázky. ˇ ` a' a' ”
__

ˇ' a

(3) Zhotovitel jepovinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřlstupnými. Výzva 'ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovnídny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady. _ .

(4) Ve znění lhůt dle čl. Ill. je zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a připadnou úplnou nebo částečná uzavírku

dotčených částí ulic, ˇ a

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřenich příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí a Stavebních povoleních,

- zajistit spolupráci s BOZP objednatele,
- doložit rozsah prací vpapírové a digitální formě pomocí programuEBU a průběh a

konečný stav fotodokumentaci,
- doložit výstup O průtočnosti realizovaných uličnich vpusti, který vystaví firma zabývající

se touto činností, každá prověřená vpust bude označena dle tabulky UV, » _
- kamerové zkouškypřípojek včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude

označena dle tabulky UV. Kamerová zkouška se provádí zejména, a Z důvodu kontroly
délky přípojek a také kontroly provedeni přesnosti spojů tvarovek a trub,“

'

4 doložit fotodokumentaci UV a přípojek před zakrytím konstrukce, foto bude obsahovat
přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulkyUV ideálně včetně
vystavěné samotné UV,

i

- doložit 'přípojkový list K1, dokument zhotoviteli poskytne pracovník správy odvodnění
(tel. správa odvodnění: ,

a

`- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU - kontaktní
osobou za objednatele je _ ` “ » _ 1

a
- zajistit zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí,“ podepsané TDI v případech,

kdyjsou investorem Brněnské komunikace a.s. v ostatních případech pracovníkem Správy
odvodnění Brněnských komunikací a.s. (Tel. správa odvodnění:

Zejména se kontroluje provedení podkladního betonu pod troubami,
použití materiálů a technické provedení přípojky a UV, dále vymazání spojů ergelitem a
výškové osazení,

- zajistit záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před
zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-
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SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení
staveb", odst. 3.1.1.3.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého dfla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad aˇnedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem jeˇzjištění skutečného stavu vˇprostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého' díla." Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla Osoby vykonávající funkci TDI, _ případně také autorského dozoru
Projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stranˇdohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je (zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-litaková lhůta uvedena, a to ˇani v této dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla. _ , Í
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvnístrany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou V takovém případě uvedeny
V protokolu O předání V převzetí dokončeněho díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad,“ nebo
vykazuje-li stavbaíojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou
v takovém případě uvedeny V protokolu o předání V převzetí dokončené stavby; zároveň bude
stanovena lhůta k jejich odstranění. 4
Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
dohody, není-li V ní stanoveno jinak.

' '
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména;V - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,

- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých V průběhu prováděníjednotlivých děl,- originál stavebního deníku, A A
i

- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci Ĺ skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v eıękˇıjrøhiøkè pøáøhê úıø čı. ıı. ıêıó øıøhøay,
- dokladování rozsahu prací vpapírové adigitální forměnpomocí programu EBU a.

dokumentaci skutečného provedení stavy (DSPS),
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací-fotodokumentace

průběhu pracía konečného stavu bude V tištěné podobě přikládána k fakturaci.

_ xıı.“
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě 'případné újmy na majetku nebo 'na zdraví-vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn_proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné Výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého díla:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

(1)

(2)

(3)

SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení
staveb", odst. 3.1.1.3.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého dfla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad aˇnedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem jeˇzjištění skutečného stavu vˇprostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého' díla." Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla Osoby vykonávající funkci TDI, _ případně také autorského dozoru
Projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stranˇdohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je (zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-litaková lhůta uvedena, a to ˇani v této dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla. _ , Í
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvnístrany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou V takovém případě uvedeny
V protokolu O předání V převzetí dokončeněho díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad,“ nebo
vykazuje-li stavbaíojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou
v takovém případě uvedeny V protokolu o předání V převzetí dokončené stavby; zároveň bude
stanovena lhůta k jejich odstranění. 4
Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
dohody, není-li V ní stanoveno jinak.

' '
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména;V - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,

- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých V průběhu prováděníjednotlivých děl,- originál stavebního deníku, A A
i

- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci Ĺ skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v eıękˇıjrøhiøkè pøáøhê úıø čı. ıı. ıêıó øıøhøay,
- dokladování rozsahu prací vpapírové adigitální forměnpomocí programu EBU a.

dokumentaci skutečného provedení stavy (DSPS),
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací-fotodokumentace

průběhu pracía konečného stavu bude V tištěné podobě přikládána k fakturaci.

_ xıı.“
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě 'případné újmy na majetku nebo 'na zdraví-vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn_proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné Výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého díla:



l4l

l1l

3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se Strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané odˇpřevzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytouvadu, prodlužujevse lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti Zjistit měl, nýbrž
kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté,ikdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímtov
odstavcem sjednané lhůtě). v v

`
_ _ _ v _ A, Í

3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatněníjakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednateleˇnezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
Soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba naˇkaždé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla _

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnémuv užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc. v
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objedvnatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v timto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány.
a dále zejména tato ustanoveníii - i

§ 100 aˇˇnásl. zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
' A

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

l4l

l1l
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odstavcem sjednané lhůtě). v v

`
_ _ _ v _ A, Í
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sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání
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§ 100 aˇˇnásl. zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
' A
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- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o blìžšich minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu Zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění

_ každého jednotlivého díla. v
(Z) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebopokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost' těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávatse nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly Součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel jeoprávněn kontrolovat plněnítéto dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost. ˇ

(4) Zhotovitel je povinen' zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jinéhoˇoprávněného zástupce vprostoru staveniště. Zhotovitel je"povinen “
zajistit, aby v celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

' ' ' '

(5) Zjistí-li zhotovitel připrovádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být' provedena
oprava nebo úprava, neboˇmísta, kde má být každé jednotlivédílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout'změnu zadání každého
jednotlivého díla.vDo dosažení dohodyo změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnoudobu
přerušit. v ˇ

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnostiv rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.

'

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 229/2014 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
pcřeflmêıøm kzžnıèhø jøđnøııivêhø úiıa.

ˇ ' '

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o

V zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 _'Sb., O

Ĺ blìžšich' minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. »Zhotovitel je dále povinen zajistit 'zejména dodržování ' veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. u o

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění' dle' této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provéstu' svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých 'subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně 'obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně. ,_ z

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastni dozor a soustavnou kontrolu' naddodržováním všech zásad'
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou 'součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. “_

llljDojde-li' v rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,“ ve znění pozdějších předpisů.

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o blìžšich minimálních požadavcích na bezpečnost
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(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla Zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených V silničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
S vlastníky těchto sítí Samostatně projednat. 0 takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit S ním další postup. Kuvedenému následnému jednání Svlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocnuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o

(Il

(2)

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednáte! nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

z XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradítúrok Z prodlení ve výši 0,05 96
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se vpřípadě takového uplatnění ze Strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 10. 000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením 'prací na zhotovení

každéhojednotlivého díla, a to za každýi započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky. Í. `_

i

2.2 Ve výši 10.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele S dokončením každého jednotlivého díla a
jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

i
4

2.4 Ve výši 12.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádné-mu užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se Oltakovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výší 10000,- Kč,
a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. A

2.5 Ve výší 12.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

l

2.6 Ve výši 12.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

ˇ

2.7 Ve výši 12.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší Své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

i A

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti Zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
pokuta ve výši 12 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli. __ Ĺ _

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem. _

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den Atrváníporušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

A '
2.11 Ve výši 12.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního

účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
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(Il

(2)
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i
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(3)

(1)

(2)

(3)

se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby V případě realizace prací vcelěm profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnostĹZánik
závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom,“ zda a
.v jaké výši vznikne druhé straně 'dohody újma. V A ' ' I ' ' A ' i ' '

2.16 Smluvní pokuty budouhrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají'
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

'

Vlastnické právo ke každému jednotlìvému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každéjednotlivé
.dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
'

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé ~ _' 4

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla O více
než 10 dní, 4

d) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněnímtéto
dohody stanovenojinak, ' ů I

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou a na výzvu nepředloží
doklad o pojištění,

ů ' A '

f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje _›

ˇ
_ _

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů j
A

s)

Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v'
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle :ustanovení § 1978 občanského zákoníku-. Zhotovitel může odůtétodohody
odstoupit pouze vnásledujících případech, které se považují za její podstatné porušení: v A

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č; 182/2006 Sb.,insolvenčrıího zákona, ve znění
pøzáèjšťnh předpisů. fl ' ' ' ˇ i
prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění dohody O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve

b)
C)
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smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.

(4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěmost informací

(1) Stranydohody jsou si vědomy toho, žev rámci plnění dohody: n _ y v An
ž

'
si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné`(dále
důvěrné informace),

V V
_ ' ' '

-
(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění

této' dohody,_se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svými vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.

(3) Nedohodnou-li se Strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je pnředávˇající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákøhik, vę znêni pøzdêjšinh přęúpisú.

'

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. .

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

' 'i ' i ' ' ' k

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody 'vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2820 - 2822 z § 2829 øáflı. 1 øhčznflkćhø zákoníku. _ _

' `
(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
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(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou Smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda je uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je povinna
Zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně dohody.

(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých

~ oprávněných zástupců. v
ˇ

(12)Nˇedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.

Přfl°hv=ç i _, i
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Da: zzozııızo Da :2023. 1. s08=ılm0+0ı'005 oaztzusgs +oı'cı›o'ı
Ing. David Grund

i
Mgr. Michal Bořecký

předseda představenstva jednatel společnosti

Dannnz 2023.1 ı'.2o
oazazżs +oı'oo'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 - Qoložkoyy' rozgočet

14

Příloha č. 1 - Qoložkoyy' rozgočet
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RS 2024 - 3/ Ražba a související práce
všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,

dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, mln tř. betonu C12I15-X0

Druh práce m] množství cena za m.]. 66:11:92

1 Bourací práce - ceny včetně' vybourání, odvozu, uložení' na .skládku a v pfípadă-dlăždâných
povrchů' s očlštěiıím dlažby pro další použítí

_ 9 ggsgnanění konstrukce vozovkyıs
10 demontáž, montáž obrubnlk i v ˇ m 30 v v 915.00 Kč ” 27 450.00 Kč v
11 v bouránf konstr Z betonu prostého ˇ m3. 6 “ 0100,00 Kč ' 48 000,00 Kč
12 výkopøvó práce _ ,na ıçonsuucı vozovky* ' i “ z __ _
,an Ťìcıheìłtčsgälš/grľıllvčetné

naloíęní, odvozu a uložení
m3. 1m

_
1a mp0 Kč na

raženl ruční bez použití trhavin včetně naložení, odvoz _ _ _ ,
ˇ ` `14 a uložení na skládku vč. paženl ~ m3 78 u 150m Kč

15 čerpání vody v -ˇ ˇ hod “ ‹100 “ 500,00Kč 59000.00 Kč'i protlak DN 150 kamenina m ~ 40 15 900,00 Kč = 630 000.00 Kč
řízené vrtání DN 200 PP m 40 v 10 700.00 Kč 420 000.00 Kč!
dočasné zajištění podz vedení m ø 40 705.00 Kč 28 200.00 Kč
Zásyp' “ * ˇ nn“ 40 2 525,00 Kč 101 000,00 Kč
protlak DN 150 kamenina m 20 15 900,00 Kč 310 000.00 Kč

17 -svıslć -a .kmpIIetnI-konstrukcę f '_ _ _ _ _ _
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí C12/15 ve “` “ '

18 štole/šachté v _ v m, _ 8 10 100,00 Kč 00 000,00 Kč
19 Nosná obezdívka štol C30/37 m“. 60 . 14 000.00 Kč 840 000.00 Kč
20 Zaíltí KOPOS - uzavření trubnlho vedení, vyplnění dutin“. m3 ˇ s 10 ~ . 2 880,00 Kč 28 600,00 Kč
17 'Tišubn'ı.‹=ı§d0ı._ı'_1
18 Montáž trub kamenlnových DN 100 - 300 v m 60 “ 1 520,00 Kč 91200.00 Kč

DemontáJžtrub kameninových DN 100 - 300 m 60 505,00 Kč 30 300.00 Kč
20 Zalltí KOPOS - uzavření trubnlho veden í, vyplnění dutin m3 1 - 2 000.00 Kč 2 000.00 Kč

Zřízení UV Z betonových dílců, hl.2m vč. zápachové » ' `2' uzávèmy a rámu, :nn-že _ ks 10 's
23 'Obnova konstrukce komunikace

'
__ _

Obnova konstrukce vozovky S povrchem Z asfaltu 0.55 - ~ -
37 cm (ACO 8+ nebo ACO 11+ 5 cm, ACL 11+ 5 cm, ACP 60 3 300,00 Kč 193 000,00 K0

16+ 10 cm, Sc 8/10 25 nm, ŠD 20cm) '
m2 - -

94 Doplňkové práce
95 Zaříznutí krytu (vozovky, chodníku) do hl. 5 cm bm 40 . i 155,00 Kč 6 200,00 Kč
96

gıšieegfnnicaesrfıaltovou zálıvkou

97 Předlažba betonové dlažby včetně nového podsypu 2/4
m2 10

i '_ 1 055i“ Kč _ _ 10 50,00 Kč.
(4/8) tl. 40 mm“ ~ “ - ~ v “ ~

98 (FI/tädlâžgg lêarrrınenné
dlažby -

včetně nového
podypu 2/4 ›

m; A 10 A 1 340m Kč z_134mm Kč
99 Obnova VDZ - barva “ _ v - m2 ' v 5 f 120,00 Kč ˇ
100 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní Značky ks/deı 250 210,00 Kč v' v 'v 52 500,00 Kč

Náklady na vypracování projektové dokumentace - v “ ~ = _ “ '
101 dopravné-inženýrských opatreni (Dıo) “ k* 4 z- › v8 '°°".'°_Kč 32 4°°f°° Kč
102 geodetické práce v -- v - “ “ u ~ bod 70 __ “ “ 312,00 Kč 21 840,00 Kč
103 Báňská záchranná sluzba Ĺ den 50 _ 1 600,00 Kč 80 000,00 Kč|
104 HZS práce v tarifní třídě 4 hod. 40 470,00 Kč 18 000,00 KčI

Poznámka: V případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu
výrobce

Cena celkem bez DPH 8 55612000KĚ|
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