SMLOUVA O DIiLO C. SML/0586/23

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviena dle zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obdéanského zakoniku, (dale jen .,,0Z‘) na stavbu

SILNICE 11/490: UJEZDEC — UHERSKY BROD

mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace

Adresa: K Majaku 5001, 760 01 Zlin

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
1CO: 70934860

Zastoupen: Ing. Bronislav Maly, feditel

K jednani o technickych vécech povéfen: XXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXX

(dale jako ,,Objednatel)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sidlo: Masarykovo nameésti 5/5, 702 00 Ostrava — Moravska, Ostrava
Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Ostrave, oddil B, vlozka 10727

1CO: 42767377

DIC: CZ42767377

Zastoupeni: XXXXXXXXXXXXXX

K jednani o technickych vécech povéten(a): XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX

(dale jako ,,Zhotovitel*)
Clanek I. — Uvodni ujednani

1.1 Objednatel jako stavebnik pfipravuje stavbu ,,SILNICE 11/490: UJEZDEC — UHERSKY BROD* (déle jen ,,Stavba®).
Zacatek teSeného tUseku silnice je v misté pracovni spary u autobusové zastavky, v km 3,135 uzlového useku ¢. 33
,,Lazenska®“. Konec useku je situovan do mista pti¢né pracovni spary pred okruzni ktizovatkou se silnici 111/49030, v km
cca 5,534 uzlového useku €. 33 , Lazenska®. Celkova délka feSen¢ho useku je 2 399 m.

1.2 Clanek II. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1  Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sviij naklad, na své nebezpe¢i, zptisobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (dale jako ,,PD*) ve stupnich dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
(déle jen ,,DUSP*) a dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,PDPS*), v¢. vyhotoveni kontrolniho rozpoétu (tj.
podrobného ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem vymér a vypoétem
kubatur dale jen ,,Kontrolni rozpocet* a planu BOZP.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako soucast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpovédi na veskeré dotazy
k projektové casti zadavaci dokumentace (jejiz soucasti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zajemci
o verejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vzdy do 2 (dvou) pracovnich dni od doruceni textu dotazu od
Objednatele.

2.2 PD bude zpracovana v souladu se v§emi nasledujicimi podklady (dale spole¢né jen ,,Vychozi dokumentace®):
a) Diagnostika vozovky z unora 2018 zpracovand spolec¢nosti Consultest, s.r.o.
Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Objednatel piedal Zhotoviteli Vychozi dokumentaci, a to v jednom (1)
vyhotoveni v digitalni podob€, pied uzavienim této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze Vychozi
dokumentaci od Objednatele prevzal a ze Vychozi dokumentaci dostate¢né podrobné posoudil a provétil a povazuje ji za
dostatecny podklad pro sjednéni této smlouvy a fadné provedeni Dila tak, aby slouzilo svému ucelu a spliiovalo vSechny
pozadavky na n¢j kladené.

2.3 Dilo musi spliovat zejména tyto pozadavky:
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a)

b)

d)
e)

f)

g
h)

stavebni Uprava silnice 11/490 bude rozdé¢lena na jednotlivé etapy.

1. Etapa - V tseku km 3,135-4,080 (délka 945 m), bude spocivat na levé strané ve sméru staniceni ve vymeéné
konstrukénich vrstev vozovky a na pravé strané ve sméru staniceni v obnové krytu vozovky.

2. Etapa - V useku km 4,080-4,550 (délka 470 m), bude nutné vyftesit pfedev§im odvodnéni vozovky, poté bude
provedena celoplo$na obnova krytovych vrstev. Siika vozovky zlstane zachovana stavajici.

3. Etapa - V useku km 4,550-5,534 (délka 984 m), bude spocivat v celoplo§né obnové krytovych vrstev. Sitka
vozovky ziistane zachovana stavajici.

odvodnéni vozovky pomoci obnovenych piikop a destovych vpusti, obnova nezpevnénych krajnic, stavebni

uprava 6 zastavkovych pruhd osobni linkové dopravy, pfipojeni mistnich a G¢elovych komunikaci a sjezdu,

v celém feSeném useku bude kompletné¢ vyménéno a normové osazeno, piip. doplnéno svislé a vodorovné

dopravni znaceni a obnoveno, pfip. doplnéno bezpecnostni zafizeni silnice,

feSeni ptipadnych pielozek inzenyrskych siti,

Kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem

vymer) v souladu se zdkonem o vetejnych zakazkach ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni bude zpracovany v cenové

soustavé OTSKP v aktualni cenové hlading, v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb, v platném znéni (1x pisemné,

Ix digitalné ve formatech .xls a .xc4), pficemz jeho soucasti budou polozky vedlejSich a ostatnich nakladd (SO

000)

plan BOZP v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy zpracovany osobou s ptislusnym opravnénim,

vyznaceni stavbou dotcenych geodetickych a nivelac¢nich bodu,

PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani spoleéného povoleni Stavby, jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele Stavby a pro realizaci Stavby.

2.4 PD musi byt zpracovana dle pfilohy ¢. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb. a musi obsahovat mimo
jiné nasledujici:

a)
b)

c)
d)

e)

g)
2.5

b)

¢)

d)

stani¢eni Stavby, které bude vychazet ze stavajiciho uzlového staniceni v daném sméru staniéeni,

podrobny zaborovy elaborat (situace zabort, tabulka zaborti v€. vykazu vymér trvalych a doCasnych zabort a
soupis identifikac¢nich udajii vlastnikli pozemkid dotcenych Stavbou, tj. v¢. uvedeni omezeni druhu vlastnickych
prav),

plan kontrolnich prohlidek pfi realizaci Stavby (dle zakona ¢. 183/2006 Sb.),

pracovni piiéné fezy piredmétné silnice po 50 m piipadné ve sjezdech s vyraznym vyskovym rozdilem apod.
a charakteristické pricné fezy,

navrh piechodného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za widasti DI Policie CR, piisluiného
spravniho silni¢niho tfadu, koordinatora dopravy Zlinského kraje a zastupce provozné technického useku RSZK,

podrobné vytyCeni Stavby (vSech stavebnich objektn),

PD bude potvrzena autorizaénim razitkem projektanta s autorizaci pro dopravni stavby.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu realizace Dila:

Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani
bude zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledn¢ dle
daného zapisu zpracuje navrh technického feseni PD vcetné zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD).
Zhotovitel je nasledné povinen zajistit minimalné 1 (jedno) projednani Navrhu PD s pfisluSnymi vefejnopravnimi
organy, organizacemi, vlastniky pozemkt, spravci siti, pfipadné dal§imi dotéenymi subjekty a zapracuje
pfipominky dotéenych ucastnikli stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a ptfeda Objednateli
k pisemnému vyjadieni.

Objednatel se k Navrhu PD vyjadii (tj. zasle Zhotoviteli své ptipominky) nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dni
od jeho predloZeni (postaci formou e-mailu), pfi¢emz prevzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.

Po zapracovani pfipominek pfedd Zhotovitel Objednateli konecny Navrh PD v pisemném vyhotoveni
k pisemnému odsouhlaseni spolu s piedavacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1 nize). Po odsouhlaseni
kone¢ného Navrhu PD Objednatelem obdrzi kazdd smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného
ptedavaciho protokolu.

Nasledné Zhotovitel rozesle kone¢ny Navrh PD k ziskani vyjadreni, stanovisek aj. dokladi za ticelem zajisténi
dokladové casti PD pro zajisténi vydani spole¢ného povoleni.
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f) Pfed podanim zadosti o vydani spolecného povoleni na Stavbu piedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré
projednané a upravené PD véetné¢ dokladové casti k jejimu pisemnému odsouhlaseni. Objednatel je povinen
vyjadrit se pisemn¢ (e-mail postaci) do 5 (péti) pracovnich dnti od predlozeni PD. Zhotovitel nasledné zapracuje
ptipadné pfipominky Objednatele do PD a poda zddost o vydani spole¢ného povoleni na Stavbu (v ramci
Inzenyrské ¢innosti — viz nize). Piedlozené paré bude vraceno Zhotoviteli.

g) Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pred terminem provedeni dila pfeda Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni Kontrolni
rozpocet a plan BOZP, Objednatel se vyjadii (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti)
pracovnich dnti od jejich pfedlozeni (postac¢i formou e-mailem), Zhotovitel je nasledn€¢ povinen zapracovat
ptipadné ptipominky Objednatele.

h) Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjednava, Ze zapracovani vyse uvedenych pfipominek a uprava PD dle
zavért projednani je soucasti sjednané ceny Dila a dale Zze prevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadreni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD (vcetné Navrhu PD) béhem jeji piipravy nema vliv na jakékoliv naroky

Objednatele z vad Dila.
Zhotovitel se zavazuje pfedat Dilo v téchto formatech a poctech vyhotoveni:
a) 1x (jedenkrat) kone¢ny Navrh PD v pisemném vyhotoveni,
b) Ix (jedenkrat) DUSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném piislusSnym stavebnim ufadem

c) 4x (Ctytikrat) jednotliva DUSP/PDPS (zohlediujici pfipominky dotéenych organt a subjekttl) v pisemném
vyhotoveni, 1x (jedenkrat) v digitalni formé (ve formatu .pdf, a .dwg .nebo dgn),

d) Kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) v pissmném vyhotoveni potvrzeny zpracovatelem, 1x (jedenkrat) v digitalni
podobé samostatné ve formatech .xlIs nebo .xc4,

e) veskera dokladova ¢ast a plan BOZP budou Objednateli pfedany v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a v kopiich
budou v kazdém jednotlivém paré,

f) veskeré soubory a dokumenty ptedavané v digitalni formé musi byt pfedany na neuzamceném nosici dat (tj. tak,
aby mél Objednatel k datiim na nosici volny pfistup a mohl data dle své potfeby dale ¢ist, kopirovat a ukladat).

O ptevzeti Dila bude pofizen pisemny piredavaci protokol (dale jen Protokol”), ktery pisemné potvrdi Objednatel
a Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim pifevzeti konecného Navrhu PD), pficemz Dilo se povazuje za
predané okamzikem podpisu Protokolu obéma stranami. Objednatel neni povinen Dilo pfevzit, pokud Dilo vykazuje byt
i jen ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky. Pievezme-li Objednatel i ptesto Dilo, resp. jeho ¢ast s vadami a/nebo
nedodélky, budou tyto zaznamenany v Protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni, pfic¢emz nedojde-li
k dohod¢ o takovém terminu, plati, ze veskeré vady a/nebo nedodélky musi byt Zhotovitelem odstranény do 10 (deseti)
dnl od prevzeti Dila. Po odstranéni vSech vad a/nebo nedodélkii Objednatel Zhotoviteli tuto skutecnost v Protokolu
pisemné potvrdi.

Clanek III. — InZenyrska ¢innost a vykon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dalsich ustanovenich této smlouvy nasledujici zalezitosti
Objednatele (dale jen , InZenyrska ¢innost*):

a) zajisténi vSech dokladii vyzadovanych zakonem ¢. 183/2006 Sb. k podani zadosti o vydani spole¢ného povoleni
na Stavbu,

b) uzavieni smluvnich vztaht s dotéenymi Stavbou (smlouvy o pravu provést stavbu a jiné),

c) vypracovani a podani kvalifikované zadosti o vydani spoleéného povoleni na Stavbu (v€. potfebnych dokladd a

dalsich pfipadnych povoleni podminujicich realizaci Stavby) u pfislusného povolujiciho ufadu a ucast pii
spole¢ném fizeni, to v§e jménem Objednatele,

d) piipadné zajisténi souhlasu se zruSenim stavbou dot¢enych geodetickych a nivelacnich bodi,

e) uhrazeni veskerych spravnich poplatkti souvisejicich s vyse uvedenym.

Vyse uvedené zavazky Zhotovitele povazuji smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) pfeda Objednateli spoleéné povoleni Stavby
s vyznacenim dolozky nabyti pravni moci v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni (dale jako ,,Povoleni®).

Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD*), ktery bude
probihat od zah4ajeni Stavby az do pfedani stavby jejim zhotovitelem zpét Objednateli a ktery bude vykondvan na vyzvu
Objednatele.

Vyzaduje-li se pro konkrétni tkon v ramei vykonu AD tucast Zhotovitele v mist¢ provadéni Stavby, zasle pisemnou
vyzvu objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen TD) Vv piedstihu alespoii 4 (Gtyf) pracovnich dnd. Pisemné vyzvani
TD k ucasti AD na jednotlivych ukonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji ucast do 2 pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz odejde
vyzva.
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3.5

3.6

4.1

4.2

43
4.4
4.5
4.6

4.7

5.1

Rozsah Cinnosti AD zahrnuje:

a) ucast Zhotovitele na pfedani stavenisté zhotoviteli Stavby a na zavérecném predani dokoncené Stavby Objednateli
na zakladé¢ e-mailové vyzvy TD,

b) ucast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby (1x za mésic),

c) ucast na prevzeti vyztuze a jednotlivych ¢éasti mostniho objektu na zéklad¢ pisemného vyzvani objednatele,

d) posuzovani navrhl zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z
pohledu dodrZeni technickoekonomickych parametri stavby, dodrzeni lhit vystavby, pfipadné dalSich udaji a
ukazatelu,

e) vydavani odbornych stanovisek ke vSem zménovym listim navrzenych zhotovitelem Stavby vcetné kontroly

mnozstvi mérnych jednotek pozadovanych ménépraci nebo vicepraci ve vztahu k soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb,

f) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele i piipadnymi technickymi dozory
stavebnich objektt dotéené obce a odpovédnym geodetem Stavby,

2) dopracovani ¢i upravy projektové dokumentace Stavby v piipadech, kdy je to pro pokracovani Stavby nezbytné;
za vykon AD pritom nebude povazovano odstranéni vad Dila (vCetn¢ zaruc¢nich), za které dle této smlouvy
odpovida Zhotovitel,

h) ucast na kontrolnich dnech osobou autorizovanou v oboru dopravni stavby (projektant).

Zjisti-li Zhotovitel pfi vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zavaznou skutecnost, uvédomi
bez zbytecného odkladu o této skutecnosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nasledné nejpozd€ji druhy den formou
e-mailu), pfiCemz uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace, resp. jiné zavazné skuteCnosti a tomu
odpovidajici dasledky.

Dilo a Inzenyrska ¢innost a AD dale souhrnné jako ,,PInéni Zhotovitele.

Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

Zhotovitel je povinen piedat Objednateli projednany a odsouhlaseny koneény Navrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5, pismeno
d) vyse) nejpozd¢ji do 30. 6. 2024

Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a ptedat Objednateli) Dilo (DUSP/PDPS), Kontrolni rozpocet, plan BOZP (ve
formatech a poctech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdéji do 31. 12. 2024

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli Povoleni nejpozdéji do 31. 12. 2024
Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavby.

Objednatel je opravnén jednostranné na zakladé pisemného oznameni nafidit Zhotoviteli pferuseni provadéni Dila a/nebo
Inzenyrské Cinnosti, pii¢emz v ptipadé takového preruseni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouve) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené ¢asti) a/nebo piedani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
nafizenému preruSeni provadéni Dila (nebo jeho dotené ¢asti) a/nebo Inzenyrské ¢innosti.

Terminy plnéni uvedené v odst. 4.1. az 4.3. jsou smluvnimi stranami sjednany s tim, Ze jsou dostate¢né pro tadné a
vcasné splnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, pfi¢emz jsou v nich zakalkulovany (zahrnuty) i doby
nezbytné pro ziskani ¢i vydani vSech stanovisek, vyjadieni ¢i rozhodnuti i jinych dokumentli nezbytnych pro realizaci
Dila a/nebo vydani Povoleni. Zhotovitel jako osoba disponujici odbornymi znalostmi a praktickymi zkusenostmi z oboru
ptistupuje k uzavteni této smlouvy s védomim, Ze takova stanoviska, vyjadieni, rozhodnuti ¢i jiné dokumenty mohou byt
dotéenymi organy ¢i osobami v praxi vydavany i s prodlenim, tj. ve lhiitach delSich, nez jaké pfipadné stanovi pfislusné
pravni piedpisy, a nema tedy narok na prodlouzeni sjednanych terminti (¢i kteréhokoliv znich) v pfipadé, kdy
k takovému prodleni dojde (ledaze k nému dojde v dusledku poruSeni povinnosti Objednatele). Zhotovitel se v uvedeném
kontextu zavazuje realizovat Dilo a ¢init kroky sméfujici k vydani Povoleni prubézné, zejména podavat zadosti o vydani
potifebnych vyjadieni ¢i stanovisek v dostateCném Casovém predstihu a fadn€ (tj. zejména se vSemi ndlezitostmi a
prilohami). Dojde-li vSak k prodleni (ve smyslu druhé véty tohoto odstavce), které je zjevnym excesem z obvyklé praxe,
muze Objednatel Zhotoviteli fadnym dodatkem k této smlouvé doteny termin posunout (prodlouzit), avSak na uzavieni
takového dodatku nemé Zhotovitel pravni narok a skutecnost, zda Objednatel k takovému kroku pfistoupi, zavisi
vyhradné na uvaze Objednatele.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou &innost a AD, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na cené Plnéni Zhotovitele v nasledujici vysi a €lenéni:

a) Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila“):
Cena bez DPH 964 800,-- K¢
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DPH 21 % 202 608,-- K¢
Cena celkem v¢. DPH 1167 408,-- K¢
(slovy JedenmilionjednostoSedesatsedmtisicCtyfistaosmkorun korun ¢eskych)

b) Odména za InZenyrskou ¢innost (dale jen ,,Odména‘):
Odména bez DPH 134 400,-- K¢
DPH 21 % 28 224,-- K¢
Odmeéna celkem v¢. DPH 162 624,-- K¢

(slovy JednostosedesatdvatisicSestsetdvacetctyii korun ceskych)
c) Sazba za 1 (jednu) hodinu vykon AD (dale jen ,,Sazba“):

Sazba bez DPH 1 050,-- K¢
Celkova predpokladana cena za AD (za piedpokladu 72 hod. AD) 75 600,-- K¢
DPH 21 % 15 876,-- K¢
Cena celkem v¢. DPH 91 476,-- K¢

(slovy DevadesatjednatisicCtytistasedmdesatSest korun ceskych)

5.2 Cena Dila a Odmeéna jakoz i Sazba se rozumi jako konecné a pevné, pfi¢emz na jejich vysi nebude mit zadny vliv inflace,
ani dalsi obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak a neni-li v dal$ich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak. Takto sjednana Cena Dila a Odmeéna jako i Sazba zahrnuji veskeré naklady Zhotovitele spojené
s fadnym a v¢asnym splnénim vSech jeho zavazki vyplyvajicich z této smlouvy.

5.3  Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele fakturovat Cenu Dila vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o pfedani a ptevzeti kone¢ného Navrhu PD
(viz odst. 2.6 pismeno a),

b) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o pfedéani a prevzeti Dila (viz odst. 2.6
pism. b, c, d. e, ), bude-li v§ak Dilo pfevzato s vadami a/nebo nedod¢lky, pak pravo fakturovat tuto ¢ast ceny Dila
vznika teprve potvrzenim Objednatele o odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené v Protokolu.

5.4  Pravo Zhotovitele fakturovat Odménu vznika oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a ptevzeti Povoleni.

5.5  Kopie oboustranné podepsanych predavacich protokold o pfedani Dila (s potvrzenim Objednatele o odstranéni vSech vad
a/nebo nedodélki, které byly v Protokolu uvedeny) a protokol o pfevzeti Povoleni s nabytim pravni moci musi byt
ptilohou pfedmétnych faktur.

5.6 Odména za AD bude stanovena na zakladé¢ Sazby vyndsobené skute¢nym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pficemz bude fakturovana po ukonceni realizace Stavby
(dnem piedani a prevzeti zrealizované Stavby objednatelem) s tim, Ze pravo fakturovat vznika Zhotoviteli odsouhlasenim
rozsahu vykonaného AD ze strany Objednatele, pficemz kopie zjist'ovaciho protokolu musi byt pfilohou dané faktury.

5.7  Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat nalezitosti danového dokladu stanovené
ptislusnymi pravnimi pfedpisy a nalezitosti v této smlouvé ujednané (véetné ptiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opravé (Objednatel pfitom neni v prodleni s thradou takové faktury).

5.8  Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dnd ode dne prokazatelného doruceni
pfedmétné faktury Objednateli. Fakturovana castka bude Objednatelem poukazana na cet uvedeny ve smlouvé. Na
vSech fakturach vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden nazev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, ¢islo této
smlouvy (¢islo smlouvy Objednatele), ucet Zhotovitele uvedeny vyse v této smlouvé a dale nazev fakturovaného plnéni
(Dilo, Inzenyrska ¢innost, AD) v¢. fakturované ¢astky zaokrouhlené na celé koruny.

5.9 DPH bude uctovana a hrazena dle pfislusnych obecné zavaznych pravnich piedpisti platnych a u¢innych v den
zdanitelného plnéni.

5.10 Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na zékladé této smlouvy ¢i v souvislosti s ni nelze bez predchoziho
pisemného souhlasu (jina forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit tfeti osobé ani je ve prospéch treti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1  Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout PInéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi normami a pfedpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a uc¢inném v dobé predani pfislusné
Casti PInéni Zhotovitele) a dle pokynt (piikazil) a pozadavki Objednatele, popt. zpisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vySe uvedenych méfitek).
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6.2  Ohledné¢ jakychkoliv pokynil (pfikazi) a pozadavkt Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci pfedanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, pfikazy, pozadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele*) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na piipadnou nevhodnou
povahu Podkladti Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail postaci), a to ihned
(nejpozdéji vsak do 3 (tii) dnti) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V pfipade, Ze bude Objednatel trvat na
provadéni Plnéni Zhotovitele s pouzitim Podkladii Objednatele, na jejichz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele
upozornén a které prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém piipadé Zhotovitel okamzikem,
kdy mu bude sdéleno stanovisko Objednatele o trvani na provadéni Plnéni Zhotovitele dle takovych Podklada
Objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokracovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukoncit pfipadné pieruseni realizace
Plnéni Zhotovitele). Strany vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano;
toto zakonné ustanoveni strany vyslovné vylucuji.

6.3  Zhotovitel je povinen pfi realizaci Plnéni Zhotovitele postupovat s nalezitou odbornou péci, veskeré pokyny (piikazy)
Objednatele fadn€ posuzovat (viz vyse), Plnéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadné€, v€as a v prvotfidni kvalité.
Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veskeré odborné
¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je mozno od ngj (jako od odborné firmy disponujici vSemi
potebnymi znalostmi, dovednostmi a moznostmi) spravedlivé ocekavat.

6.4  Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci Plnéni Zhotovitele, za dodrzovani vSech pfedpist a norem
vztahujicich se k provadéni Plnéni Zhotovitele a dodrZzovani podminek sjednanych pro realizaci Plnéni Zhotovitele v této
smlouvé.

6.5 Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (¢i jeho ¢asti) provadét ¢i poskytovat prostiednictvim tfetich osob —
subdodavateli, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnéni Zhotovitele provadél ¢i poskytoval
sam. Zhotovitel si k realizaci Dila sdm na vlastni naklady zajisti potfebnou techniku, méfici pfistroje a material.

6.6  Zhotovitel se zavazuje, Zze Plnéni Zhotovitele podle této smlouvy nema a nebude mit zadné pravni nedostatky (v¢.
ptipadného poruseni prav tretich osob z titulu dusevniho vlastnictvi téchto osob), jinak bude zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy anebo zakona) povinen nahradit Objednateli veskeré ujmy a naklady, které
Objednateli v disledku poruseni uvedeného zédvazku vzniknou.

6.7  Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouvé vztahujici se k podminkdm realizace Plnéni
Zhotovitele, budou pfimétené platit i na odstraniovani vad Plnéni Zhotovitele (v€. téch, na néz se vztahuje zaruka). Strany
vyslovné sjednavaji, ze v ptipad¢é poruseni jakékoli povinnosti ¢i zdvazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto
¢lanku smlouvy) vznika Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich ze zakona (zejména
sankci a naroku na nadhradu Gjmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zavazek (pokud to povaha
pfedmétné povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sam ¢i prostiednictvim tieti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

6.8  Zhotovitel se timto zavazuje, ze v piipadé pozdéjsiho pozadavku Objednatele rozsifi, pfipadné zuzi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dalsi eventudlni plnéni, jez se bude funkéné, vécné ¢i technicky dotykat Plnéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouvé s tim, Ze pfi zméné rozsahu se Cena, resp. Odmeéna odpovidajicim zpisobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhiity plnéni se ve vhodnych ptipadech pfiméfené upravi.

6.9  Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouve vyse nespecifikované, které vsak jsou k radnému poskytovani
PInéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.

Clanek VIIL — Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

7.1  Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Gjmu v ramci platnych pravnich predpisi a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za veskerou Gjmu, ktera Objednateli vznikne v disledku toho, ze Zhotovitel pfi realizaci Plnéni
Zhotovitele porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouve. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za
veskerou ijmu vzniklou Objednateli v disledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po
zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
PInéni Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady Plnéni Zhotovitele.

7.2 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v té€chto ptipadech:

a) v ptipadé prodleni s dokoncenim a pfedanim kone¢ného Navrhu PD Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto
piipade ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

b) v ptipadé prodleni s dokon¢enim a ptedanim Dila Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K¢
(slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

c) v ptipadé prodleni s piedanim Povoleni Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodlent,

d) v ptipadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedodélkt Dila uvedenych v Protokolu; vyse smluvni pokuty v tomto
ptipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo
nedodélek,
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7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

e) v ptipadé prodleni s odstranénim reklamované vady Plnéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto ptipadé ¢ini
500 K¢ (slovy: pét set korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na nahradu pfipadné $kody neni sjednanim ani thradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli
dotcen; strany vyslovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, Ze poruseni jeho zavazku ¢i
povinnosti sjednanych v této smlouvé (zejm. zavazkt a povinnosti sméfujicich k véasné realizaci Plnéni Zhotovitele a
v€asnému odstraiiovani vad Plnéni Zhotovitele) je zpisobilé pfivodit Objednateli zna¢nou Gjmu (zejména Skodu).

K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zdkonného diivodu) dojde vyhradné na zakladé
pisemného oznameni o odstoupeni dorucené¢ho druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle divodl uvedenych v zakoné€ rovnéz v téchto ptipadech (¢i kterémkoli z nich):

a) ohledné Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolvencni fizeni, jehoZ navrhovatelem bude sam Zhotovitel (tj.
Zhotovitel sam na sebe poda insolvencni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zjistén Gpadek Zhotovitele,

b) Zhotovitel svévolné pierusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zptisobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu ¢i zptisobu realizace Plnéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zéklad¢ pisemné vyzvy Objednatele.

Clanek VIIIL. — Zaruky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Plnéni Zhotovitele bude v okamziku jeho pfedani a déle po sjednanou zaruc¢ni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, ze Plnéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (ptipadné ucelu
obvyklému) a dale za to, ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho pfedani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou ¢i se projevi v
zaruéni dobé.

Pokud jiz v pribéhu realizace Plnéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele bez zbytecného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na
uplatnéni prava z vad PInéni Zhotovitele, ani jina prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢i zakona.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati)
meésicii. Touto zarukou se Zhotovitel zavazuje, ze Plnéni Zhotovitele bude po celou zaruéni dobu zpisobilé k
dohodnutému ucelu (ptipadné ucelu obvyklému), Ze na Plnéni Zhotovitele (jméno Dila) po tuto dobu nebudou jakékoli
vady. Zarucni doba pocina bézet u Dila ode dne pfedani a prevzeti Dila, u Inzenyrské ¢innosti ode dne predani a prevzeti
Povoleni. Zaru¢ni doba se v pfipadé Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila,
na kterou se vztahuje zaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vyftizeni reklamace — tj. uspokojeni prava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitelem.

Vady Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néZ se vztahuje zaruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj.
reklamovat) pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél
zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoz i ujednani § 2629
OZ pokud jde o subjektivni i objektivni lhiitu pro oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouZziji
(smluvni strany je vyslovné vylucuji). Reklamuje-li Objednatel vadu PInéni Zhotovitele (v¢. vad, na néz se vztahuje
zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad Dila) vyplyvajici z
ptislusnych ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ci
nepodstatnym poruSenim této smlouvy; neuréi-li Objednatel jinak, ma se za to, ze pozaduje odstranéni reklamované
vady. Narok z odpovédnosti za vady je Objednatel opravnén zvolit pii uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3)
OZ se v tomto smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji).

V ptipadé€, Zze Objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druha a nasl.) zvoli pozadavek
na odstranéni vady PInéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za stfednikem), je Zhotovitel
povinen zahdjit odstrafiovani vady nejpozdéji do 5 (péti) dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale
bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat§im technicky mozném terminu, s pfihlédnutim k povaze vady, nejpozdéji
vSak do 10 (deseti) pracovnich dni od doruéeni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak. Ujednéni posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, ze Objednatel je opravnén
provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost sdm ¢i prostfednictvim tieti osoby az poté, co Zhotovitel svou povinnost
nesplni ani do 3 (tff) dnl poté, co byl na poruseni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, Ze paklize
ani na zaklad¢ takového upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostfednictvim
tieti osoby; zasah tieti osoby nebude mit zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tieti osobou
nezanikaji povinnosti Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, ze reklamace je
neopravnéna, je opravneén takovou reklamaci nejpozdéji do 5 (péti) dnit od jejiho doruceni pisemné jako neopravnénou
odmitnout s detailnim uvedenim diivodii odmitnuti reklamace; v ptipad¢, ze v uvedené lhité takové odmitnuti reklamace
Objednateli doruceno nebude, mé se za to, ze reklamace je opravnéna. V piipadé, ze Zhotovitel v uvedené lhuateé
reklamaci uvedenym zptsobem odmitne a Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych
vad, bude Zhotovitel i v takovém piipad¢ povinen vadu odstranit, pficemz naklady spojené s odstranénim vady nese
Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem, nedohodou-li se strany pisemné jinak.
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Clanek IX. — Licen¢ni ujednani

9.1  Vzhledem k tomu, Ze Zhotovitelem provadéné Dilo mtze podléhat také ochrané podle autorského zakona, dohodly se
smluvni strany k vylouceni pochybnosti tak, ze pfedanim jednotlivych casti ¢i soucésti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezené uzivat (dale také jako ,,Licence®).

9.2  Objednatel je na zakladé udélené Licence opravnén Dilo vyuzivat bez omezeni; tj. opravnén vyuzit Dilo k realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostfednictvim tfetich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouzit
Dilo jako podklad k zadavacimu fizeni (v¢etné uvefejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji mize na zékladé volného
neomezeného pfistupu stahnout jakakoliv tfeti osoba) i jako podklad k pfipadnym navazujicim stupfiim projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, ¢asové
neomezena. Odmeéna za poskytnutou Licenci, jakoz i veskeré dal§i pfipadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz
zahrnuty ve sjednané cené Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v pfipadé, pokud
dojde k odstoupeni od této smlouvy a Objednatel pfevezme Dilo ¢i jeho nedokoncenou cast. Objednatel neni povinen
Licenci vyuzit.

Clanek X. — Zavérefna ustanoveni
10.1  Veskeré pravni piedpisy jakoz i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a u¢inném znéni.

10.2  Vyraz "zajistit" znamena pro Gcely této smlouvy provést veskeré nutné a vhodné ukony ¢i jiné kroky, byt by jejich
uskutecnéni bylo spojeno s vynalozenim nakladd, nebo naopak se zdrzet urcitého jednéani, v rozsahu povoleném
ptislusnym pravnimi predpisy tak, aby bylo dosazeno pozadovaného vysledku.

10.3  Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

10.4 Tato smlouva se ¥idi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se pfedmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se fidi OZ a pfipadn¢ dalSimi ptislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné sporti ze vztahii se smlouvou souvisejicich, jakoz i otdzky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodaii odstranit jedndnim mezi stranami, budou rozhodovany ceskymi soudy podle
¢eského hmotného i procesniho prava s vyloucenim koliznich norem.

10.5 Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznaceny
a podepsany ob&éma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢&i zakon, Ze ur€ity tikon ma byt proveden pisemnou formou,
vyluCuji smluvni strany provedeni takového tkonu v jiné nez pisemné formé. Stanovi-li tato smlouva pro urCitou
komunikaci ¢i tikon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém piipadé zarueny elektronicky podpis.

10.6  Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se vSemi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

10.7 Ptipadna nevynutitelnost nebo neplatnost které¢hokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V ptipadé, ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s aplikovatelnymi zadkony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplsobu provedeni
zaméerl obsazenych v té casti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

10.8 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz Gc¢innosti nabyva dnem jejiho
zvetejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tim, ze takové zvefejnéni je
povinen zajistit Objednatel, pficemz o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

10.9 K vylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, ze Objednatel muze tuto
smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout zadateli o informace ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

Ve Zliné dne 6. 11. 2023 V Ostrave dne 21.11.2023

reditel predseda piedstavenstva
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