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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních:
VESBYT s.r.o., IČ 63494876, se sídlem Blatnická 1527, 698 01
Veselí nad Moravou, Mgr. Evelina Jochová, jednatelka

Zastoupený ve věcech technických: Silvestr Oláh, technik
Tel.: +420 607 205 553
Email: olah.s@vesbyt. cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název: AB stavby s.r.o.

IČO: 25524232

Číslo autorizace: 16875

Sídlo: Košíky 78, 687 04

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Pelka, jednatel
Tel.: +420 777 255 164
Email: abstavby@seznam.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Obdržálek
Tel.: +420 604 735 812
Email: moprojekt@centrum.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 5624120257/0100
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Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj
vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„ObčZ“).

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této
smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby "Kino Veselí nad Moravou - modernizace"
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.

3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy,

b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této
smlouvy,

c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby
či dalšího právního jednání.

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny
svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé
smluvní straně, a to zejména:

a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení - takové oznámení smluvní
strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní
strany,

b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě
nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti
oznamované změny.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu
jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební
činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.

7. Zhotovitel se dále zavazuje:

a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne
předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a
převzetí díla,

c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.

8. Smluvní strany shodně prohlašují:

a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba
s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích,

b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen
s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a
veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel
prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla
bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném
rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.
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Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby
s označením "Kino Veselí nad Moravou - modernizace" (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu
stanoveném obsahem této smlouvy o dílo.

2. Rozsah jednotlivých částí díla je stanoven položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou přílohou
této smlouvy.

3. Případné změny oproti sjednanému předmětu díla nesmí zhotovitel provést bez předchozího
uzavření písemného dodatku s objednatelem.

4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti
před zahájením realizace díla:

a) vytyčení stavby a staveniště, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a technických
zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytýčení dle předchozí věty
vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,

b) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla.

5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce
a činnosti v průběhu realizace díla:

a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly
včetně úhrady za odběr medií,

b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu
výstavby,

c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu
staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu
realizace stavby,

e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli
doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
jako podklad pro uznání fakturace,

f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí
a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení
provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku;
zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a
zařízení,

g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací
ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti
poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,

i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,

j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu
celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo
k poškození již realizovaných inženýrských objektů.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob
způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při
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provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena
škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem
chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti.
Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti
nutné k řádnému předání stavby (nebo jejích částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli
k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů
použitých k provedení stavby,

b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se
k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
a to:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech
inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči
v elektronické formě,

-geometrický plán se zákresem nově vzniklých, případně odstraněných staveb včetně
komunikací do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením
služebností vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x
v digitální podobě,

-doklady o vytyčení stavby,

e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě
na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny,
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
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Článek IV.
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto
věcech, bez ohledu na zavinění.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla
a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V.
Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících
termínech:

Předání a převzetí staveniště 14.11.2023

Předání a převzetí celého díla
24.11.2023

Vyklizení a vyčištění staveniště
nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí

díla

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran,
je nedílnou součástí stavebního deníku.

3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen
se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit
smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.

5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci,
za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel
na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapíše zhotovitel do stavebního deníku každý
den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto
důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení
se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle
než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek
dohodou.

Článek VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího
řízení objednatele a činí:

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru
objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle položkového rozpočtu stavby a podmínek
stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro
řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen
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vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

4. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr
(dále jen „položkový rozpočet díla“).

5. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě
neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení
ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou
odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek
v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

6. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu
uvedeného v položkovém rozpočtu stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně
závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového
listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této
smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek
dle položkového rozpočtu (Příloha č. 3 této smlouvy). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání.
Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného
smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.

8. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla
oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před
zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce
provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na
úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

Článek VII.
Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

a) zálohy objednatel neposkytuje,

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem
každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady
(dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího řízení
celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou
fakturu na cenu díla,

c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu
do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena
faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla
odsouhlaseného objednatelem,

d) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka odpovídající 15 % z celkové ceny díla
vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako
prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a
odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur,
tedy částku uvedenou v první větě písm. e) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad
a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků
díla.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení
insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku
se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel
tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.
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3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly
umožnit.

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení.
Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona
o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky
investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky
neinvestičního charakteru,

b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou
movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí
objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

9. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ručí objednatel
za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel
za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti
bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který
je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona
o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani
z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek Vlil.
Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti,
účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným
právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové
dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení
o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
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Článek IX.
Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří
provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zhotovitel se
pohybuje na staveništi, na kterém probíhá jiná samostatná investiční akce a je povinen tuto
skutečnost v průběhu realizace díla zohlednit.

4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis
o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti,
důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem,
a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou
vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

5. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda
bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny
samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou
obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré
probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny
o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.

7. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat
svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele
odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka
nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li
stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich
záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších
médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny
za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

11 .Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo
naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.

12. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody
na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby
předání a převzetí celého díla objednatelem.

13. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však
po dobu 10 let od poslední platby.

14. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel
povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem)
alespoň 2 pracovní dny předem.

15. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu),
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
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zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění
objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel
vyzván nebyl.

16.0 kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.

17. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou
do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy.
Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné
náklady a škody, které mu tím vznikly.

18. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo
jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují.
O provedeném zaškolení smluvní strany sepíšou protokol.

19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek
kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu,
průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 - časovým
harmonogramem postupu prací.

20. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení
k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti
na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne
bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního
vyzkoušení sepíší obě strany protokol.

21 .Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

22. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

23. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

Článek X.
Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně
dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:

a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
a současně

b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací
a konstrukcí.

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno
nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat
zejména:

a) označení a popis díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,
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c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) termín vyklizení staveniště,

h) termín řádného ukončení zkušebního provozu,

i) datum ukončení záruky na dílo,

j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

k) datum a místo sepsání zápisu.

5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:

a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 - Přehled dokladové dokumentace
požadované objednatelem,

b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých
drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením
termínu jejich odstranění.

6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky
vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu
stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich
odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li
zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem
uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě.

8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek XI.
Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném
rozsahu odpovídat této smlouvě, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění,
standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v
projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za
vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo
porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ.
Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého
uvážení.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez
vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly - od okamžiku podpisu protokolu
o odstranění všech vad a nedodělků díla.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení
objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné
odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou
reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den
záruční doby sjednané v této smlouvě.
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6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však
do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval
neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady
nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními
stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího
odstranění (dále jen „zápis“).

7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele:
abstavby@seznam.cz . Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli
permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V
případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost
objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí
identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma
komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných
touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou
být dále oznamovány telefonicky na číslo: +420 777 255 164. Samotné telefonické ohlášení však
není oznámením o vadě.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně,
nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů
od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované
vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené
touto smlouvou.

9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter
havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu
odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění
se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění
vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu
objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

10.Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady
záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XII.
neuplatní se

Článek XIII.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až
do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli
v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci
k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v
celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo
hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede
zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich
rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.
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5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla
provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude
vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně
závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou
vadou.
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Článek XIV.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou
o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši
0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla,
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na
jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn
provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem
vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště
a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek
užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo
nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně
vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu,
na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést
odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

6. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den,
kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
zjištěný případ.

7. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou
výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.

8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady
škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.

10. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

11.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

13. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této
smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla
vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

a) V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

14. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla o dobu delší než 15 dnů,

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo
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připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby.

15.Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo
likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.

16.Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur
řádně vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty
jejich splatnosti.

17.Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení
o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které
objednatel převzal.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými
právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na
základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona
o zadávání veřejných zakázek.

4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne či jinak znemožní.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění
dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné
nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů
objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta,
jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této
smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy
si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být
tohoto účelu dosaženo.

8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci,
smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění díla dodatkem k této smlouvě.

9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního
dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským
zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení
týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.

14



m NAD MORAVOU

12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe
odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá
za následek neplatnost ostatních ustanovení.

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést
započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran
vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

15. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění
v registru smluv odpovídá objednatel.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

19. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

20. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

21. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

22. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 30. schůzi dne 13.11.2023
usnesením č. 10/30/RMV/2023.

23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO
aOŽP,

Příloha č. 2 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet díla,

Veselí nad Moravou 14.11.2023

zhotovitel: za objednatele:
ICO: 63494876_____ DlC: CZ63494876

Mgr. E
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Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO
a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení
a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů,
ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů
bez revizí,

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za
používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických,
zdvihacích, tlakových a plynových)

1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro
dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních
šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě
plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení),
transportním zařízením

5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém
zařízení a na strojním zařízení

5000,- Kč za případ

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele,
odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení
osoby z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou
pracovní neschopnosti delší než 3
pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s

hospitalizaci'15000,- Kč u
smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení
a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.' 246/2001
Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ

3
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před
požárem

5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ
5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v
prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a případ

7
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do
prostoru stavby

5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při
nakládání s odpady

3000,- Kč za případ u odpadů
kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za

případ u odpadů kategorie (N)
3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz
odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení
eventuálních nepříznivých dopadu na životní prostředí

5000,- Kč za případ
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IV. OSTATNÍ
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo
zdravotní způsobilost

2000,- Kč za případ

3
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatelé z pravidel platných
pro stavbu

2000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad
stavbou ve stanoveném termínu

5000,- Kč za případ

5
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou,
a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelé

2000,- Kč za případ nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich
okolí, rovněž tak samotné stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8
Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení

osoby z areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelé do areálu
stavby

1000,- Kč za osobu a vypovězení
osoby z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a
mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy,
arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí,
mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole,
či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a vypovězení
osoby z areálu stavby

12
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz

vstupu do areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,-
Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima předešlé
pokuty

Veselí nad Moravou 14.11.2023
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Příloha č. 2 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě

na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny,

k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD

nebo obdobném nosiči;

3) dokumentaci technologických celků 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo

obdobném nosiči;

4) stavební deník(y);

5) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;

6) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

7) zápisy a výsledky předepsaných měření;

8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;

9) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

10) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických

norem;

11) provozní dokumentaci, schémata a doklady;

12) provozní předpisy a návody k obsluze;

13) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;

14) protokol o individuálním vyzkoušení;

15) protokol o komplexním vyzkoušení;

16) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu

s příslušnými právními předpisy;

17) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;

18) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových
nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x

v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras

jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky

jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro

geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí;

19) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru

nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

Veselí nad Moravou 14.11.2023



Položkový rozpočet

S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - modernizace

O: 2 VCP

R: 2 chybějící položky

P.č. Číslo položky

Díl: 3
1 3-schody

Název položky_______________
Svislé a kompletní konstrukce_________
zapravení stávajících stěn vč. štuků na schodišťových
stupních vč. odstranění soklů a doplnění

Vodorovné konstrukce
T

12,50000

Množství Cena/ MJ

220,00

Celkem
2 750,00

2 750,00

62 134,09
53 234,092,60000 20 474,65Schodiště ze železobetonu kompletní se zábradlím, bez

podlahové krytiny
434100001

3 411320044RAX dodatečný strop ze železobetonu beton C 25/30 po
VZT/atyp-vm.č.2.23, VZT potrubí bednění, výztuž 90
kg/m3, podpěrná konstrukce

m2 2,00000 4 450,00 8 900,00

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 406 306,24

4 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr.,
desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 199,93450 189,00 37 787,62

5 416026126 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm El 45
min.

m2 86,72963 1 079,00 93 581,27

2.24 : 26,52 26,52000

2.22 : 11,735*(5,6+1+1) 89,18600

2.25 : 5,595*(2,76+2,565) 29,79338

2.26 : 3,055*2,72 8,30960

2.27 : 3,15*,65 2,04750

(3,03*3,055)+(10,68+0,4*3,03)+12,925*5,08 86,80765

schodiště : 44 44,00000

-199,9345 -199,93450

6 416093121 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm-

pro kazetový podhled
m2 37,92500 1 054,00 39 972,95

(5,7+11,735)*2 34,87000

přechod z 2.26/2.14 : 3,055 3,05500

7(342264091 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 286,66413 57,60 16 511,85

8 954111206 SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm m 16,90000 1 324,00 22 375,60

13,30000

3,60000

(2,76+2,565)*2+2,65

sloup v m.č. 2.22 : 3,6

42,00000

9 342267112 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m-
sociálky 1 .NP ZTP desky standard tl. 12,5 mm

m 9,60000 1 409,00 13 526,40

10 347016222R2 Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel, kce CW, 2x RF 12,5
mm, Tl 60mm půda m.č.3.04, 3.05

m2 29,60000 1 048,00 31 020,80

11 416-SCHOD D+M úprava schodišťového prostoru 1.NP -nové schody
SDK

kompl 1,00000 15 500,00 15 500,00

12 416-stoly D+M cetris stolu vč.obložení-samostatně uchycené komplet 3,00000 12 000,00 36 000,00

13 416-stoly 2 D+M cetris stolu vč.obložení-samostatně uchycené WC
muži přízemí

komplet 1,00000 9 600,00 9 600,00

14 416-výdř. výdřevy pro kuchyň m.č.2.23 D+M-pro osazení kuch. linky ks 12,00000 300,00 3 600,00

15 612445 Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 2 mm
stěny kolem kazet, podhledu

m2 37,92500 350,00 13 273,75

16 954111 SDK příprava pro závěsy Black-out-výztuhy m 11,20000 200,00 2 240,00

17 954111206RAX SDK obklad -nová rampa , 1x RF tl.15 mm m 42,00000 1 698,00 71 316,00

m.č.2.22 : 42
—--------------

Díl: 61 ú vnitřní 13 095,00
18 612421637 Omítka vnitřní zdivá, MVC 2.NP -stěna pro dýhovaný m2 27,00000| 485,00 13 095,00

obklad,stěna u kuchyňky
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Položkový rozpočet

S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - modernizace

O: 2 VCP

R: 2 chybějící položky

3,00000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 850,00

19 63-bezbar. D+M odbroušení, stěrka,povrch-vstup do kuchyňky komplet 1,00000 3 850,00 3 850,00

Díl: 8 Trubní vedení 3 424,95
20 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 160 mm m 12,90000 265,50 3 424,95

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 26 294,58
21 945943001 D+M závěsného lešení konzolového-venek pro žaluzie m 13,22000 1 989,00 26 294,58

11,22+1+1 13,22000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 660,00
22 970051200 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm-prostupy ve 2.NP m 3,00000 5 220,00 15 660,00

1.NP : 22 22,00000

16,000002.NP : 16

34 722172332 Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických
výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20

m 3,00000 484,50 1 453,50

35 722181244 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm
vnitřní průměr 22 mm

m 28,00000 142,00 3 976,00

1.NP:18 18,00000

2.NP : 10 10,00000

36 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 6,00000 296,00 1 776,00

37 722190405 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 mm kus 14,00000 324,00 4 536,00

38 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 41,00000 25,00 1 025,00

39 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,10000 744,00 74,40

40 722-bojler D+M el. bojler 80I s doplňujícím vybavením (fitinky,
expanzomat,pojistný ventil) -změna dle architekta

soub 1,00000 4 600,00 4 600,00

41 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,16916 744,00 125,86

Díl: 725 Zařizovací předměty 85 300,00
42 725-chlad. D+M chladnička na nápoje 630l-dle výběru objednatele ks 1,00000 35 000,00 35 000,00

43 725-myčka D+M myčka na nádobí 3,55kW s čerpadlem a

příslušenstvím-dle výběru objednatele vč. koše 50/50 a
změkčovače

ks 1,00000 37 500,00 37 500,00
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Položkový rozpočet

S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - modernizace

0: 2 VCP

R: 2 chybějící položky

2.11 : 3,6+4,2+8,4+2,1+4,2 22,50000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
44 725-věšák D+M dubový věšák -dle výběru objednatele ks 4,00000 3 200,00 12 800,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 498 598,00
45 728-klima D+M multisplitové jednotky klimatizace do salonku 2.22

viz. samostatný rozpočet

komplet 1,00000 349 000,00 349 000,00

46 728-VZT SOC.1.2L D+M odvětrání sociálních zařízení 1,2.NP viz. samostatný
rozpočet

komplet 1,00000 149 598,00 149 598,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 315 704,00
47 766-dveře bezfalc. Dveře vnitřní plnéSAPELI 1-křídlé 800 x 1970 mm dub-

bezfalcové D+M dub americký
kus 2,00000 10 000,00 20 000,00

48 766-dveře bezfalc.' Dveře vnitřní plnéSAPELI 1-křídlé 800 x 1970 mm bílé -
bezfalcové D+M

kus 2,00000 10 000,00 20 000,00

49 766-dýha stěna D+M atypické dýhované stěny dle podkladů architekta
SAPELI dub americký

soub 1,00000 135 000,00 135 000,00

50 766-01 1/T D+M Rohová kuchyňská linka dovybavení dle arch,
návrhu vč. spotřebičů

ks 1,00000 115 000,00 115 000,00

51 766-obložka bezfal Zárubeň obložková SAPELI pro bezfalcové dveře š. 800
mm/tl. stěny 260 - 350 mm dýha dub americký D+M

kus 2,00000 6 426,00 12 852,00

52 766-obložka bezfal Zárubeň obložková SAPELI pro bezfalcové dveře š. 800
mm/tl. stěny 260 - 350 mm bílá D+M

kus 2,00000 6 426,00 12 852,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 391 604,80
53 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 3 420,00000 2,35 8 037,00

54 6 D+M stěn bezpečnostních skel connex do stáv. ocel.
rámútl.10mm vč. syst. úchytů-atypy

m2 63,80000 2 871,00 183 169,80

55 767-HERA akustická deska Heradesign PADIO-dle výběru architekta-
příplatek k pol.č. 106SOD

m2 58,50000 388,00 22 698,00

56 767K podchycení stávajícího stropu(podhledu) pro kavárnu L
profily s provařením m.č.2.23

soub 1,00000 8 900,00 8 900,00

57 767-poklop demontáž s vyčistěním, nátěrem a opětovným
zabudováním poklopu

komplet 1,00000 3 600,00 3 600,00

58 767-stěna přízemí D+M Alu stěny -předěl kavárna/schodiště kino,vč.
demontáže stáv. stěny a zapravení

soub 1,00000 129 000,00 129 000,00

59 767-vzt demontáž vzduchotechniky v kuchyňce vč.uložení soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

60 767-zábradlí D+M chybějící části zábradlí pro 1.NP vč. dopojení a
celkové úpravy

komplet 1,00000 22 500,00 22 500,00

61 767200001 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry-vč. doplnění na stáv.
k-ci doplnění stojek, úchytú-OTOČENÍ SCHODIŠTĚ 1.NP

m 3,00000 2 900,00 8 700,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 385,40
62 771475014 Obklad soklíkú keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč.

dodávky dlažby-m.č.2.23
m 12,50000 160,00 2 000,00

63 771212117RX Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm-
m.č.2.23

m2 12,20000 725,00 8 845,00

64 597642060R2 Dlažba matná 300x600x9 mm dle specifikace architektky m2 14,03000 680,00 9 540,40

Díl: 776 Podlahy povlakové 41 965,00
65i69741110 D+M Koberec PA zátěžový tmavý odstín m.č.2.13 m2 76,30000 550,00 41 965,00

Díl: 781 Obklady keramické 103 216,16
66 781111112 Řezání hran 45° - kamenický řez -sociálky 1.2.NP střep

slinutý, zhotovení na místě-dle požadavku architekta
m 147,96000 578,00 85 520,88
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Položkový rozpočet

S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - modernizace

O: 2 VCP

R: 2 chybějící položky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
2.07 : 2,1+2,1*4+3,68+4,2+2,1+4,2 24,68000

1.11 : 22,5 22,50000

1.07 : 24,68 24,68000

stoly : 1,7*2*4 13,60000

40 40,00000

0,5*14*5 35,00000

67 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 989,60000 4,30 4 255,28

68 781415018 Obklad pórovinový do tmele 30 x 60 cm bez dodávky
obkladu v m.č.2.23

m2 8,00000 900,00 7 200,00

69 59781345-2 Obklad 30/60 dle požadavku architekta m2 9,60000 650,00 6 240,00

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 85 998,00
70 782-mramor stupeň, podstupeň CRISTALINO tl.20mm-broušený

mramor D+M-nové rameno schodiště
ks 6,00000 11 333,00 67 998,00

71 782-podesta podesta CRISTALINO tl.20mm mramor broušený D+M
1450/1240-nová podesta schodiště

ks 1,00000 18 000,00 18 000,00

Díl: 783 Nátěry 8 347,50
72 783324140 Nátěr syntetický litin, radiátoru Z +1x + 1x email černá-

salonek vzadu 2.13
m2 35,00000 238,50 8 347,50

Díl: 784 Malby 11 142,00
73 784161501 Penetrace podkladu nátěrem HET, Briliant 100, 1 x m2 90,00000 30,10 2 709,00

74 784165622 Malba HET Briliant 100, barva, bez penetrace,2x 2.13-
salonek černá barva

m2 90,00000 93,70 8 433,00

Díl: M21 Elektromontáže 354132,00
75 M21-audio D+M příprava pro audio-viz. samostatný rozpočet VCP5 soub 1,00000 19 250,00 19 250,00

76 M21-klima D+M nové rozvody pro klimu-viz. samostatný rozpočet
VCP3

soub 1,00000 8 000,00 8 000,00

77 M21-lustry dovyzbrojení lustrů vč. montáže-dle požadavku architekta hod 24,00000 450,00 10 800,00

78 M21-sociálky nové rozvody v sociál, zařízení 1,2.NP-viz. příloha VCP2 soub 1,00000 91 450,00 91 450,00

79 M21-stmívání DALI D+M celkové stmívání 2.22-2.26 DALI-viz. samostatný
rozpočet VCP7

soub 1,00000 139 741,00 139 741,00

80 M21-svítidla chodb D+M stmívání chodba-viz. samostatný rozpočet VCP6 soub 1,00000 41 500,00 41 500,00

81 M21-VCP 8 D+M dopojení přízemí vč. kavárny kpl 1,00000 9 650,00 9 650,00

82 M21-vstup D+M přemostění zapínání kavárna/chodba s doplněním
vypínačů

soub 1,00000 4 000,00 4 000,00

83 M21-VZT strojovna D+M nové rozvody pro VZT půdní prostor-viz. samostatný
rozpočet VCP4

soub 1,00000 29 741,00 29 741,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 79 500,00
84 222111003RA Skříň rozvaděče do 100 p. na zeď vč.vyzbrojení 2.NP-

m.č.2.04 promítárna
soub 1,00000 39 750,00 39 750,00

85 222111003RA2 Skříň rozvaděče do 100 p. na zeď vč.vyzbrojení 2.NP-
m.č.2.04 promítárna

soub 1,00000 39 750,00 39 750,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 908,93
86 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP shoz, nošení t 0,78900 350,00 276,15

87 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,78900 252,00 198,83

88 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,15600 25,00 78,90

89 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,78900 450,00 355,05
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Položkový rozpočet

S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - modernizace

0: 2 VCP

R: 2 chybějící položky

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: ON Ostatní náklady 32 000,00
90 ON-DSP dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 32 000,00 32 000,00
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Zařízení: Vzduchotechnika Vypracoval:

Akce: Odsávání soc. zařízení Ladislav Stružka

Objekt: Kino Veselí IČO : 456 88 320

Investor: DIČ : CZ 7011174192

Nabídka: 2023117

Dne: 20.09.2023

Pozice Zařízení ks Počet Jednotková cer Celkem

2. Odsávání soc. zařízení INP a 2NP muži, ženy

TD silent 500 / 160 , ultra tichý ventilátor 500 m3/h, 230 V ks 4.0 9900,00 39600,00

MCA 160, klapka ks 4.0 1245.0 4980,00

VBM 160, manžeta ks 8.0 152.0 1216,00

Talířový ventil D 125 , kov ks 20.0 125,00 2500,00

Izolovaná hadice D 125 / 1500, zvuk tlumící ks 20.0 280.0 5600,00

Nová výfuková hlavice D 355 + přispůsobení na nové ks 1.0 1650.0 1650,00

Tlumič hluku D 160 / 600 ks 4.0 2550,00 10200,00

Kulaté potrubí

do průměru D 160,50% tvarovek kpl 1.0 26500,00 26500,00

Příslušenství

demontáž a úprava stávajícího potrobí kpl 1.0 7500,00 7500,00

Spojovací material kpl 1.0 10000,00 10000,00

Doprava kpl 1.0 10000,00 10000,00

Montáž ks 3.0 29852,00 29852,00

Celkem bez DPH 149598,00

Rozpočet VZT neobsahuje.

Kompletní elektroinstalace

Stavební práce , jádrové vrtání, odvod kondenzátu

Podřezané dveří.





Zařízení: Vzduchotechnika Vypracoval:

Akce: Klimatizace Ladislav Stružka

Objekt: Kino Veselí IČO : 456 88 320

Investor: DIČ : CZ 7011174192

Nabídka: 2023110

Dne: 25.09.2023

Pozice Zařízení ks Počet Jednotková cer Celkem

2. Klimatizace Fujitsu m.č 2.22

Venkovní AOYG 45LBLA6 QCH 9.5 kW, QT 12.5 kW ks 1.0 133048,00 133 048,00 Kč

Kazetová AUXG - 018 KVLA Qch 5.2kW, Qt 6.1 kW ks 2.0 105500,00 105 500,00 Kč

Nástěnný drátový ovladač UTY-RLRY ks 1.0 3312.0 3 312,00 Kč

Dekorační panel UTG-UFYF-W ks 2.0 2160,00 4 320,00 Kč

CU potrubí bm 70 800,00 56 000,00 Kč

Konzola pod jednotku ks 1.0 2000,00 2 000,00 Kč

Příslušenství

Jeřábové práce kpl 4 1560,00 6 240,00 Kč

Spojovací material kpl 1.0 3580,00 3 580,00 Kč

Doprava kpl 1.0 1500,00 1 500,00 Kč

Lešení kpl 1.0 1000,00 1 000,00 Kč

Montáž kpl 2 10000,00 20 000,00 Kč

Rozpočet VZT neobsahuje.

Přívodní kabel do venkovní jednotky IF - 30A/C, CYKY 3xc6

Stavební práce , jádrové vrtání, odvod kondenzátu 12500

Platnost cenové nabídky jeden měsíc.

Celkem bez DPH 349 000,00 Kč




