vzor - verze ze dne 31. 7. 2014

SMLOUVA ODILO
NA REALIZACI STAVBY

Stitedni zdravotnickad Skola vyssi odborna skola Cheb, piispévkova organizace

se sidlem: Hradebni 58/10, 350 02 Cheb

1CO: 00669733

DIC:

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s.

¢islo uctu: 22137331/0100

jednajici: RNDr. Jana Kabelkova, statutarni zastupce teditele skoly

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,objednatel )

a

SU-STR stavebni spolecnost s.r.o.

sidlo: Havlickova 1777/27, 350 02 Cheb

ICO: 03612899

DIC: CZ03612899

bankovni spojeni: KB Cheb

¢islo G¢tu:107-9022380287/0100

zastoupeny: Ing. Jan Strycek, jednatel

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni oddil C vlozka 30482

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,,zhotovitel )
(spolecné jako ,, smluvni strany )

uzaviraji ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, tuto

smlouvu o dilo na realizaci stavby

,Oprava stiechy a fasady SZS a VOS Cheb - budova A%

(dale jen ,,smlouva‘)
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1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze je drzitelem zivnostenského opravnéni k ,,Provadéni staveb vcetné jejich
zmén, udrzovacich praci na nich a jejich odstranovani a ma fadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti,
aby tadné¢ a vcas provedl dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je vitézem vefejné zakazky vyhlasené dne 24. 5 2017 objednatelem jako vyhlasovatelem
vefejné zakazky ,,Oprava stiechy a fasddy SZS a VOS Cheb - budova A“

I1. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vc€as, na svlj naklad a
nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit
zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych ve smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku III. smlouvy tim, Ze fadn¢ a vcas doda kompletni stavebni,
montazni a dalsi prace, véetné stavebnich materialt, v rozsahu a dle zadavaci dokumentace, této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN, EN a ostatnich norem, a to véetnd zafizeni
stavenis$té a jeho vyklizeni po dokonceni dila.

I11. Specifikace dila

Dilem se rozumi provedeni stavby oznatené jako ,Oprava stiechy a fasady SZS a VOS Cheb -
budova A“. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 9. 6. 2017, ktera je
uloZena u objednatele jako externi pfiloha smlouvy a zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku na
akci ,,Oprava stiechy a fasady SZS a VOS Cheb - budova A“, ktera je rovnéz uloZena u objednatele
jako externi ptiloha smlouvy. Zadavaci dokumentace pro provedeni dila, specifikovana v ¢lanku IIL
odst. 3.2 pismeno b) smlouvy, byla zhotoviteli pfedana jako podklad pro stanoveni ceny dila, coz
zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje.

Pfitom plati, ze dilem je provedeni vSech Cinnosti, praci a dodavek obsazenych bud’ v textové nebo
vykresové Casti projektové dokumentace nebo ve vykazu vymér nebo ve vyzveé vice zdjemcim o
vetejnou zakazku k podani nabidky na predmétnou akci. Dilem jsou rovnéz cinnosti, prace a
dodavky, které nejsou v dokladech uvedenych v tomto odstavci smlouvy obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti védét mél nebo mohl, Ze jsou k fadnému a
kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a v tom zejména:

a) provedeni praci a dodavek dle projektové dokumentace specifikované v ¢lanku III. odst. 3.2
pism. b) této smlouvy,

b) zajisténi zafizeni stavenis$té, a to podle potfeby na tfadné provedeni dila vcetné jeho
likvidace;

c) provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila dle této smlouvy (uklid budov bude
proveden dle polozek URS PRAHA, a.s., ICO: 471 15 645, ¢. 952901111 a 952901114);

d) provedeni opatfeni pfi realizaci stavby vyplyvajici z umisténi a ndvaznosti stavby a

zohlednujici tyto skutecnosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu;

(i) prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho opatfeni vyuzit k umisténi socialniho a
hygienického zatizeni zhotovitele,

(i) prostor mista provadéni dila bezprostfedné navazuje na sousedni pozemky a budovy, je
omezen pro manipulaci i pfistup pro techniku,
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3.2

3.3

3.4

3.5

e) zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadli a dolozeni dokladi
o této likvidaci, véetné uhrady poplatkt za toto ulozeni, likvidaci a dopravu;

f) uvedeni pozemkl a komunikaci ptipadné dotenych vystavbou do ptivodniho stavu, nebo do
stavu dle podminek stavebniho povoleni, uklid a vyklizeni prostor dotcenych vystavbou
soucasné s dokonCenim dila;

)] zajisténi vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

to v8e v misté provadéni dila dle ¢lanku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplyva-li z povahy véci
jinak. Dodavka dila dle ptedchozi véty je jako celek oznacovana jako ,,dilo*.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou;

b) zadavaci dokumentaci na vefejnou zakazku na akci ,,Oprava stiechy a fasady SZS a VOS
Cheb - budova A* ze dne 7. 4. 2017 véetné prilohy ¢. 1 oznacenou jako ,,Technicka zprava a
parametry* pro provadéni dila zpracovanou autorizovanym technikem Michalem Murinem,
v mesici lednu 2016. Zhotovitel je povinen jako odborné zpusobila osoba zkontrolovat
technickou ¢ast predané dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné ¢asti dila
a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a pifedat mu
soupis zjisténych vad a nedostatkli piedané dokumentace vcetné navrhi na jejich odstranéni
a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu vetejné zakazky;

C) nabidkou zhotovitele dila ze dne 9. 6. 2017

d) obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN, metodikami vyrobcti pokud neodporuji
pravnim predpisim a CSN a EN, a veskerymi pisemnymi pokyny a podklady piedanymi
objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a pfipadnymi pozd¢jsimi zménami shora uvedené
dokumentace, které byly vyvolany potiebami zjisténymi v prub&hu provadéni dila, jeho
zkouSeni, uvadéni do provozu nebo zdidvodu rozhodnuti ¢i opatfeni organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy piislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich
organt, vysledky kontrolnich dnd a provadénych zkousek s tim, ze objednatel je opravnén
upravit zpasob provadéni dila.

Dilo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platnych CSN s pouzitim vyrobki nejvyssi
kvalitativni tfidy jakosti.

Za nepiedvidané prace (plnéni), tj. prace nad ramec smlouvy, se povazuji pouze takové prace a plnéni
zhotovitele, které nebyly soucasti feSeni dodavky dila vyplyvajiciho ze smlouvy, obecné zavaznych
pravnich piedpisti, CSN, EN, stavebniho povoleni na provadéni dila, dohodnutého rozsahu a kvality
¢i ovéfené technické praxe nebo prace vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zakladé
zvlastniho pozadavku objednatele a po uzavieni pisemného dodatku ke smlouveé.

Za neptedvidané prace se nepovazuji zejména prace a plnéni jinak splhujici podminky smlouvy na
nepiedvidané prace, o kterych prokazatelné zhotovitel pii podpisu smlouvy védél nebo nemohl
neveédeét nebo jejichz provedeni bylo vyvolano pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila nebo
prodlenim s poskytovanim s nim spojenych plnéni, za které zhotovitel odpovida nebo prace a plnéni,
ktera jsou dtsledkem vadného plnéni zhotovitele, a dale i prace a plnéni, které jsou v souladu s
feSenim provedeni dila a projektové dokumentace nebo pravomocnym stavebnim povolenim na
provedeni dila, a tato pouze zptesnuji.

Zmény dila v€etné ceny a doby plnéni, budou-li zménou ovlivnény, které spliuji pozadavky ¢l. II1.
odst. 3.3 smlouvy, musi byt specifikovany v pisesmném dodatku ke smlouvé a pro zhotovitele se

stanou zavaznymi vzdy ode dne G¢innosti prislusného pisemného dodatku smlouvy.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou
pro realizaci daného dila povazovat obé smluvni strany za zavazné v plném rozsahu.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

51

5.2

IV. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést ve Thité nejpozdéji do 60 dnd.

Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

termin pfedani stavenisté zhotoviteli 3.7.2017
zahajeni provadéni dila 3.7.2017
protokolarni pfedani fadné provedeného dila 31. 8. 2017

Provedenim dila se rozumi Uplné dokonceni dila prostého vSech vad a soucasné fadné protokolarni
predani dila zhotovitelem objednateli dle ¢lanku XII. smlouvy.

Detailni harmonogram realizace dila, zpracovany Vv souladu s nabidkou zhotovitele v ramci
zadavaciho fizeni, pfedlozi zhotovitel objednateli v ¢lenéni v periodach o maximalné sedmi po sobé
jdoucich kalendatnich dnech nejpozdg€ji do sedmi kalendainich dnii ode dne podpisu této smlouvy.
Terminy provadéni dila uvedené v harmonogramu realizace dila jsou pro zhotovitele zavazné.
Harmonogram postupu praci bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich vlivi
souvisejicich s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, ze ptipadné viceprace, jejichz finan¢ni objem (v cenach bez DPH)
nepiekroci 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila (bez DPH), nebudou mit
vliv na termin ukonceni dila a dilo bude dokon¢eno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se
smluvni strany vyslovné pisemn¢ nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé dil¢i lhiity stanovené touto
smlouvou pro dil¢i plnéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, ¢i jeho dil¢i casti,
provadény Vv dasledktt okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobg,
kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodatskych ¢i
organizacnich pomért zhotovitele.

Pied dobou sjednanou pro ptredani a prevzeti dila dle ¢lanku IV. odst. 4.1 této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo, ¢i kteroukoli jeho ¢ast pievzit.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku diivodl vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na
ptimétené prodlouzeni doby plnéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo plnéni dila ¢i jeho
¢asti takto prodlouzeno.

V. Misto provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na pozemku parc. ¢. 265 a 266, k. 0. Cheb, budovy Stiedni
zdravotnické Skoly a vys$i odborné $koly Cheb v objektech €. p. 58, 59, Hradebni 10, 8 Cheb.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dostate¢né seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu
mista provadéni dila a staveni$t€¢ a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné
zpusobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni smlouvy nebo které by
vedly k nemoznosti provedeni dila dle smlouvy.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

V1. Cena a zpusob jeji uhrady
Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené¢ maximalni, za provedeni dila, ve vysi:

Cena bez DPH 3 150 000,-K¢

(slovy: tfi miliony sto padesat tisic)

DPH 661 500,-K¢

(slovy: Sest set Sedesat jedna tisic pét set korun)

Cena véetné DPH 3 811 500,-K¢
(slovy: tfi miliony osm set jedenact tisic pét set korun)
(dale jen ,,cena® nebo “cena za provedeni dila®)

V cené jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pii plnéni svého zavazku dle smlouvy
vynaloZi (zejména naklady na material, energie a média potfebna K realizaci dila, dopravni opatieni,
odvoz a uloZeni odpadu, dopravu, tklid, vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenisté, vytyceni
inzenyrskych siti dle podkladt ptedanych objednatelem, geodetické prace, naklady na sluzby, atesty
materiald, veskeré zkousky a revize, méfeni, testovaci provoz, ¢innost koordinatora bezpecnosti prace
dle zak. ¢. 309/2006 Sh. apod.), vCetné zapoéteni rezerv na uhradu neptedvidatelnych naklada
vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena nebude po dobu do ukonceni dila
predmétem zvysSeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze v§echny
technické, financni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel vyslovné
prohlasuje, Ze soucasti ceny jsou i veskeré naklady spojené se splnénim podminek stavebniho tizeni
¢i ziskanim jinych povoleni ¢i jinych rozhodnuti organti vetejné spravy.

Objednatelem nebudou na cenu poskytovana jakakoli plnéni pied zahajenim provadéni dila. Smluvni
strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena objednatelem prubézné v niZze uvedenych
terminech, a to na zaklad¢ dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem ve smyslu a za podminek
stanovenych smlouvou a piedanych objednateli. Vystavené dil¢i faktury budou zahrnovat dan
z ptidané hodnoty. Dil¢i faktury budou vystavovany zhotovitelem do celkové vyse 95 % ceny; po
fadném predani dila bude vystavena konecna faktura na zbyvajici ¢ast ceny.

Smluvni strany se vzajemn¢ dohodly, ze zhotovitelem budou pii dodrzeni harmonogramu provadéni
dila vystavovany dil¢i faktury v dohodnutych operativnich terminech vzdy po pfedani ukonéené ¢asti
dila.

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné dil¢i faktury bude pisemny, odsouhlaseny a
objednatelem podepsany zjistovaci protokol provedenych praci a dodavek (dale jen ,,zjistovaci
protokol®) ke dni vystaveni té které dil¢i faktury zpracovany podle jednotlivych ¢asti nabidkovych
rozpoCtd. Do patnacti dni po fadném protokolarnim ptedani a pievzeti dila bude zhotovitelem
vystavena a objednateli pfedana kone¢na faktura na zbyvajici ¢ast ceny doposud neuhrazenou na
zaklad¢ dil¢ich faktur. V pfipad€, Ze soucasti konecné faktury bude uhrada praci a dodavek, které
objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude jeji soucasti i zjistovaci protokol.

V kazdé dil¢i i vkonetné faktuie zhotovitel uvede fakturovanou c&ast ceny bez DPH a DPH
stanovenou ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, Vv platném znéni (dale jen
»zakon o dani®). Kazda dil¢i i kone¢na faktura bude mit splatnost 21 kalendainich dni ode dne jejiho
fadného predani objednateli. Kazda dil¢i i konecna faktura dle tohoto c¢lanku smlouvy bude
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem 0 dani a zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, v platném znéni. V piipad¢€, ze faktura nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplna,
je objednatel opravnén fakturu vratit ve 1hlité do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovou fakturu opravit, aby spliiovala podminky stanovené v tomto odstavci tohoto ¢lanku této
smlouvy. Lhuta splatnosti bézi u opravené faktury od zacatku.

Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni, které nejsou soucasti dila dle smlouvy a soucasti
ceny, musi byt vzdy pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Pokud zhotovitel provede nckteré z téchto praci bez potvrzené¢ho pisemného dodatku smlouvy, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu a cena za jejich provedeni je soucasti ceny za provedeni
dila.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlasen¢ho obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz nabidkové
rozpocty, které byly soucasti nabidky). Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou
pfedmétem vicepraci, ocenény v rozpoctu zhotovitele, budou se oceniovat dle aktualniho ceniku a
metodiky spole¢nosti URS PRAHA, a.s., ICO: 471 15 645.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmensit rozsah pfedmétu plnéni dila. V tomto ptipadé bude cena
umérné snizena s pouzitim cen z nabidkovych rozpoéti. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢
pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢ prohlaseni insolvence na majetek zhotovitele dle zakona ¢.
182/2006 Sh., o tpadku a zptisobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), v platném znéni nebo zamitnuti
navrhu na prohlaseni insolvence pro nedostatek majetku dluznika (zhotovitele):

a) pied fadnym piedanim dila zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu
z ceny ve vysi rozdilu mezi cenou (viz ¢lanek VI. odst. 6.1 smlouvy) a ¢astkou uhrazenou
objednatelem do okamzZiku prohlaSeni insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamitnuti
navrhu na prohlaseni insolvence pro nedostatek majetku dluznika (zhotovitele);

b) po fadném ptedani dila zhotovitelem objednateli (viz ¢lanek XII. smlouvy), av8ak pied
uplynutim zaruéni doby dle ¢lanku XIII. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli,
v pfipadé poskytnuti finanéni zaruky (jistoty) sloZzenim financ¢nich prostfedkli na ucet
objednatele, slevu zceny (viz ¢lanek VI. odst. 6.1 smlouvy) odpovidajici zbyvajicim
finan¢nim prostfedkim na Uc¢tu objednatele, kde je slozena finan¢ni zaruka ke dni
pfedchazejicimu dni prohlaseni insolvence, tj. cena se v dusledku uplatnéni slevy snizuje o
castku ve vysi odpovidajici zbyvajicim financnim prostfedkiim na uctu objednatele, kde je
slozena finan¢ni zaruka ke dni pfedchazejicimu dni prohlaseni insolvence. Sleva bude
uplatnéna tak, Ze finan¢ni zaruka (jistota) dle ¢lanku XXI. této smlouvy jiz nebude
vyplacena zhotoviteli.

Uhrada ceny, at’ jiZ jako celku ¢i dil¢ich plnéni, nema vliv na uplatnéni prava objednatele z vad dila.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnéni,
povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni (dale jen ,,zdkon o DPH®). Smluvni strany si dale spole¢né ujednaly, ze pokud objednatel v
priabéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zakladé informace od zhotovitele ¢i na zaklade
vlastniho Setfeni zjisti, Ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona o DPH,
souhlasi ob&é smluvni strany s tim, Ze objednatel uhradi za zhotovitele dafi z pfidané hodnoty z
takového zdanitelného plnéni dobrovolné spravci dané dle § 109a citovaného pravniho predpisu.
Zaplaceni ¢astky ve vysi dané objednatelem spravci dané pak bude cena dle této smlouvy smluvnimi
stranami povazovano za splnéni zavazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji ¢ast. Smluvni strany si v
této souvislosti poskytnout veskerou nezbytnou souinnost pii vzajemném poskytovani informaci
pozadovanych zakonem o DPH. Zhotovitel soucasné souhlasi s tim, ze je povinen objednateli
nahradit veSkerou $kodu vzniklou v dusledku aplikace institutu rufeni ze strany spravce dané.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na Gcet zaregistrovany a
zvefejnény ve smyslu § 96 odst. 1 zdkona o DPH.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

VII. Souéinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvotreni potfebnych podminek pro realizaci dila
dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji zjejich smluvniho postaveni. To plati i
v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlen¢ pisemné druhé smluvni strané.
Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti,
které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skute¢nosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle smlouvy
navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro naplnéni
smlouvy, kochrané¢ objednatele pred Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a ze poskytne
objednateli a jinym osobam zacastnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace,
pomoc a jinou soucinnost.

VIII. Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel prohlasuje, Ze:

— neni jako pravnicka osoba v likvidaci;

— neni proti nému vedeno insolvenéni fizeni ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni, v platném znéni a takové fizeni nebylo zastaveno ¢i zruseno z diivodu
nedostatku majetku zhotovitele a dale neni predluZzen ¢i neschopen plnit své splatné zavazky
vici svym vétitelim,;

— uzavieni (uzavienim) této smlouvy neporusi spravni rozhodnuti soudd, rozhodce ¢i rozhodci
instituce ani organu statni spravy Ceské republiky, neporusi ustanoveni 7adné dohody,
smlouvy ¢i jiného ujednani, které uzavtel se tfeti osobou, nebude mit za nasledek (jjmu nebo
pozadavek na splaceni jakéhokoli spravniho poplatku, dotaci nebo jiného zavazku
zhotovitele, bylo schvaleno pfisluSnymi organy zhotovitele, neexistuje nic, co by branilo
zhotoviteli uzaviit tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnuti soudu, rozhodce ¢i
arbitrazniho organu (napt. predbéZzné opatfeni) nebo rozhodnuti subjektu vefejné spravy;

— neudinil nic, at’ jiz sam anebo za spoluprace ¢i prostiednictvim tieti osoby, co by omezilo ¢i
znemoznilo dosazeni ucelu této smlouvy;

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné oznami:

— podani navrhu na prohlaseni upadku na zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a
zpusobech jeho feseni, v platném znéni;

— vstup zhotovitele do likvidace;

— splnéni podminek prohlaseni upadku zhotovitele, tj. zejména Ze zhotovitel je predluzen anebo
insolventni;

— zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
pfedstavuje bézny obchodni styk;

— rozhodnuti o provedeni pifemény zhotovitele, zejména fzi, pfevodem jmeni na spolecnika ¢i
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy zhotovitele ¢i provedeni jinych organizacnich
zmen;

— omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s predmétem
této smlouvy;

— rozhodnuti o zalozeni obchodni korporace zhotovitelem ¢i Gcasti na podnikani jiné osoby
zhotovitele;

— vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zavazki zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich;

— rozhodnuti o zruseni zhotovitele.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni dila dodrzovat platné pravni a ostatni piedpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, dale hygienické a protipozarni a jiné obecné¢ zavazné
predpisy, CSN, EN a rozhodnuti organii vefejné spravy, zejména pak stavebni povoleni, véetné
vymezeni podminek hlu¢nosti, doby provadéni stavebnich praci apod. Zhotovitel navrhne objednateli
osobu, ktera bude na stavenisti vykovavat ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. Zhotovitel dale predlozi objednateli ve lhiit€ do 2 pracovnich dni od podpisu smlouvy
navrh Oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pifislusnému podle mista staveniste,
ktery bude po potvrzeni opravnénou osobou objednatele se vSeobecnou plisobnosti zaslan oblastnimu
inspektoratu prace. Zhotovitel zajisti vyvéseni potvrzeného Oznameni o zahdjeni praci na stavenisti
v souladu s podminkami § 15 odst. 1 zak. ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni po celou dobu realizace
dila v¢etn¢ jeho prubézné aktualizace. Dale zhotovitel zajisti zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a tento piedlozi objednateli do 10 pracovnich dni od podpisu smlouvy. V prub&hu
realizace dila dle smlouvy bude veden denik se zaznamy o jednanich ve véci plisobnosti koordinatora
bezpecnosti prace mezi zhotovitelem a ur¢enym koordinatorem bezpe¢nosti prace na této stavbé.
Tento denik bude objednateli k dispozici na stavbé ve stejném reZimu jako stavebni denik.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat staveni$té v pofadku a Cistoté, odstrafiovat pribézné na své
naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim dila. SouCasné€ se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou
bezpecnost véci a osob v misté staveniste.

Zhotovitel prohlasuje, ze pred podpisem smlouvy fadné piekontroloval pfedané materialni podklady
a dokumentaci a fadné provetil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné podminky pro

realizaci dila ¢i jeho Casti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) V co nejmensi mife omezovalo okoli stavenisté ¢i jinych okolnich dotenych pozemki ¢i
staveb;

b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomértum;

C) nemélo nepfiméfeny nepiiznivy vliv na zivotni prostedi, v€etné minimalizace negativnich

vliva na okoli stavenisté;

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) V co nejmensi mife omezovalo okoli stavenisté ¢i jinych okolnich dotéenych pozemku ¢i
staveb;

b) neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérum;

C) nemélo nepfiméfeny nepiiznivy vliv na zivotni prostfedi véetné minimalizace negativnich
vlivi na okoli stavenisté;

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude

garantovat dodrzovani technologickych postupi. Totéz plati pro prace poddodavateld.
Odbornou troven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel osobou odpovédnou za
odborné vedeni provadéni stavby — Jifi Hoika, ¢. autorizace 0301424, autorizovanou osobou
Voboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikli ¢innych
ve vystavbe, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik ptfed zahajenim
praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autoriza¢niho razitka a
pripojenim vlastnoru¢niho podpisu, dale priibézné v prubehu realizace dila. Bez pisemného
souhlasu objednatele nelze provést zménu odpovédné osoby. Zhotovitel zabezpeéi, ze
odborné prace a cinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo
zivnostenském listé, provede poddodavatel s odpovidajici odbornou zpisobilosti. Doklady 0
odborné zpisobilosti poddodavatele piedloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci a
dale na vyzadani objednatele pribézné v prubéhu realizace dila.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

9.1

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiali, pokynt a véci, které mu byly pifedany objednatelem, nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkt na jakost a provedeni dila ¢i rozporu s podklady pro
uzavieni smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vetejné spravy ¢i obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy, CSN, EN ¢&i jinymi normami. V piipadé, Ze objednatel bude, i pies upozornéni
zhotovitele, trvat na uvziti podkladovych materiald, pokynd a véci, které byly zhotoviteli piedany
objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich
splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu. Svd upozornéni zapiSe zhotovitel do
stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje umoznit objednateli, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj
Ceské republiky, Ministerstvu financi Ceské republiky, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému t&etnimu dvoru, Nejvy$§imu kontrolnimu ufadu, Ufadu pro ochranu hospodatské
soutéze a dalSim opravnénym organtim Ci subjektim vetejné spravy €i jimi urCenym tfetim osobam
kontrolu dokladl souvisejicich s realizaci dila, a to alespoii v rozsahu a dle ustanoveni zakona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném znéni.

Objednatel neudélil zhotoviteli z4dné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednatele.
Soucasné smluvni strany dohodly, ze kazda osoba zaméstnana nebo jinak vyuZzivana zhotovitelem pfi
provadeéni dila (napt. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude povazovana pro ucely této
smlouvy za zaméstnance zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do tficeti dnti poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan, veskeré pokuty ¢i dalsi sankce, které byly objednateli vyméfeny pravomocnym
rozhodnutim organii vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele stanovenych
touto smlouvou ¢ obecné zdvaznymi pravnimi predpisy pii provadéni dila. Uhrada bude provedena
na ucet objednatele uvedeny v pisemné vyzve.

Objednatel je opravnén vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor stavebnika (objednatele) a
Vv jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych
pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organti vefejné spravy. Na nedostatky pii provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz
k pieruseni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpe¢nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
osob pracujicich na stavbé pii provadéni dila ¢i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli seznam subdodavatelti, ve kterém uvede subdodavatele, jimz
za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel piedlozi objednateli
tento seznam subdodavatelti nejpozdéji do 60 dnii od splnéni smlouvy.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani staveni§té objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik
alespont v jednom originale a dvou prupisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik,
vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veSkeré skutecnosti o prubehu vSech praci,
véetné praci subdodavateld. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti
stanovené zakonem a soucasn¢ vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy,
jakoz 1 zmény harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude ulozen na stavbé a bude obéma
stranam kdykoliv pfistupny v dobé realizace jakékoli ¢innosti zhotovitele na stavenisti. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim tadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon) a vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni Denik bude
veden denné a obsahuje zejména:

—udaje o prevzeti stavenisté, zahajeni praci

— daje o pocasi a o teploté
— daje o postupu provadénych praci s jeho odiivodnénim
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9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

— preruseni nebo zastaveni praci s jeho odtivodnénim

—udaje o vyzveé ke kontrole praci, které budou zakryty nebo dal$im postupem praci se stanou
nepiistupnymi, kontroly objednatele nasledujici po vyzve

— veskeré skutecnosti, které maji neptiznivy vliv na plynuly pribéh praci a plnéni smluv

—odchylky od dokumentace — zdiivodnéni a vSechna ujednani mezi zhotovitelem a objednatelem,
ktera se stala pti provadéni praci, divody pro provedeni praci neobsazenych v dokumentaci

—pozadavky objednatele zvlast pokud jde o odstranéni zavad a lhity, ve kterych maji byt
odstranény. Pfitom je tfeba vzdy pfipojit stanovisko zhotovitele.

— zaznamy o provedenych kontrolach stavby orgéany statni spravy

—zavazné udalosti pro prace a Skody zplsobené povétrnostnimi vlivy a zivelnymi pohromami,
vcetné Skod zplsobenych zhotovitelem a pokud mozno téz vycisleni narokd z téchto skod.

Zhotovitel je povinen nejméné jednou za tyden predat objednateli pripis zdznamu v deniku. Nebude-
li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu, je povinen sdélit pisemné své namitky zhotoviteli do péti
pracovnich dnti ode dne doru¢eni zdznamu, jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy povede odpoveédna osoba dle ¢l. VIII. odst. 8.7
pism. d). V ptipad¢ zmény osoby zhotovitelem povétené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato
skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit prupis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddé¢lené od originalu tak,
aby byl k dispozici v ptipadé ztraty ¢i zni¢eni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt
ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu statniho stavebniho dozoru.

Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, ze se pisi do knihy s oCislovanymi listy jednak
pevnymi, jednat perforovany mi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se ocisluji shodné
s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné¢ kazdy den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich zdznamech nesmi
byt vynechana volna mista.

X. Stavenisté a jeho zarizeni

Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli staveniSté véetné mista pro provadéni dila nejpozd€ji do
terminu dle ¢l. IV. odst. 4.2 smlouvy. O pfedani stavenis§té objednatelem zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsan obéma smluvnimi
stranami a kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise.

Stavenistém se pro ucely smlouvy rozumi misto ur¢ené k provadéni dila dle smlouvy a dal$i pozemky
a prostory uréené ve smyslu podminek stavebniho povoleni a smlouvy. Stavenisté bude vymezeno
protokolem o pfedani stavenisté. Pti predani stavenisté bude objednatelem uréen zpiisob napojeni na
zdroj vody, elektiiny apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a potadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti ¢i Cinnosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo staveni$té. Zhotovitel
se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.

Zhotovitel bude mit v prubéhu realizace a dokonCovani pifedmétu dila na staveniSti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
V usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;
b) zajisténi vesSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prubéh praci, bezpecnostnich a

dopravnich opatfeni pro ochranu staveni§té, materialt a techniky vnesenych zhotovitelem na
staveni$té, jakoZ 1 odpoveédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silni¢niho
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10.4

10.5

111

11.2

11.3

114

115

11.6

provozu Vv souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni v¢etné jeho udrzby a ¢isténd,

C) provedeni veskerych odpovidajicich ukond k ochran¢ zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo n¢ a k zabranéni vzniku skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodi vyvolanych
a zpusobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele, v souladu s pravnimi piedpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek vyhlasky
Ceského ufadu bezpecénosti prace. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vSech 0s0b V prostoru staveni§té a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajistuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné
mezideponii materialu, v¢etné zajisténi energii a médii potfebnych k provadéni praci, na vlastni tcet.
Tyto naklady jsou soucasti ceny.

XI. Podminky provadéni dila

Zhotovitel bude svym jménem projedndvat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zalezitosti
pfimo souvisejicich s jeho ¢innosti pii realizaci dila a dokonéeni stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které plné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneskodnéni vSech odpadu, které vzniknou
pii realizaci dila, zabory pozemkd, uzivani vefejnych ploch a prekopy komunikaci véetné jejich
uvedeni do ptivodniho stavu, spoluprace s objednatelem ve véci predani pozemk, zelené a ostatnich
ploch, feseni zptisobu odstranéni zavinénych skod, které zplisobi na majetku fyzickych a pravnickych
0sob v prubéhu dila, které zplsobi na majetku fyzickych a pravnickych osob v prubéhu dila apod.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na zaklad¢ vyzvy objednatele (pfi podpisu smlouvy)
pisemny seznam vSech svych subdodavateld, ktefi budou pro zhotovitele provadét ¢ast dila dle
smlouvy, a to do sedmi kalendainich dnti od vyzvani objednatelem. Tito subdodavatelé budou
vymezeni obchodni firmou nebo nazvem, identifikacnim cislem a sidlem nebo mistem podnikani.
Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu bez pisemného souhlasu
objednatele nez ty, které vyslovné uvedl pfi podani nabidky v ramci vefejné zakazky.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat ptislusnym pravnim a
technicko-dodacim piedpisim a zabezpe¢i kontrolu dodavek materidlu tak, aby nemohlo dojit
k zaménam. Veskery material vystaveny namahani musi mit pfislu§$né osvédéeni o jakosti a
zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady piedany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich
kopie opatteny razitkem zhotovitele a podpisem odpovédné osoby dle ¢l. VIII. odst. 8.5 pism. d)
smlouvy. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pii realizaci
dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dob¢ uziti znamo, ze je Skodlivym. VSechny materialy a
vyrobky pouZité na stavbé musi mit vlastnosti stanovené v § 156 stavebniho zakona.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a staveni$té do doby jeho fadného pfedani objednateli proti kradezi
a vandalismu.

Zhotovitel na sebe prejima zodpoveédnost a ruceni za Skody zptisobené vSemi tGcastniky vystavby na
zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku,
stejn¢ tak za Skody zpisobené svou c¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku, tzn., Ze
v piipad¢ jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdl, ploth, objektu, prostranstvi,
inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit.
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Zhotovitel je povinen v prubéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skuteéného
provedeni veSkeré odchylky a upravy od navrzeného technického teSeni dila. Veskeré casti
projektové dokumentace skute¢ného provedeni budou oznaceny textem ,,Dokumentace skute¢ného
provedeni“, nazvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autoriza¢niho razitka a podpisem osoby
odpovédné za vedeni stavby dle ¢l. VIIIL. odst. 8.7 pism. d) a datem. Soucasn¢ je zhotovitel povinen
vV ramci plnéni zavazku k provedeni sjednaného dila zajistit svym nakladem vyhotoveni geodetického
zamé&feni polohy realizovanych inzenyrskych siti a dale polohy stavby v pfipadé, Zze dojde realizaci
dila ke zmén¢ skutecnosti uvedenych v katastru nemovitosti, a geometrického planu, zpracovaného
opravnénym geodetem, pro vlozeni novostavby do katastru nemovitosti a tyto dokumenty piedat
nejpozd¢ji pri zahajeni prejimaciho fizeni objednateli.

Prace a konstrukce, které budou v dals$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén proveétit. K jejich zakryti musi dat zastupce objednatele pisemny souhlas ve
stavebnim deniku. Toto provéfeni provede objednatel po obdrzeni vyzvy zhotovitele dle ustanoveni
¢l. XI. odst. 11.12 této smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych poradach a
kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzajemné odsouhlaseného planu a piipadné
dle potfeby. Na téchto poradach a kontrolnich dnech bude ptitomna odpovédna osoba dle ¢l. VIIIL.
odst. 8.7 pism. d).

Vyvstane-li v pribéhu provadéni dila nutnost upiesnéni zptsobu jeho provedeni (véetné pouzivanych
stavebnich materialli), zavazuje se zhotovitel neprodlené si vyzadat piredchozi pisemny souhlas ¢i
pokyn objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele dle ¢lanku VIII. odst. 8.8 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Gi¢ast svych pracovnikii na provérovani dodavek a praci zhotovitele,
které provadi objednatel a zajisti neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektové dokumentace provadéni dila. Pfi provadéni zakryvanych casti dila je povinnosti
zhotovitele pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele K jejich prevzeti pted zakrytim v piedstihu
alesponl péti pracovnich dni. V piipadé, ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma
se za to, ze se zakrytim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

XII. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje tadné protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji v terminu dle ¢l. 1V.
odst. 4.2 smlouvy.

Kompletnim ptredanim dila se rozumi uplné dokonceni pfedmétu plnéni, véetné vyklizeni staveniste,
a splnéni vSech dalsich povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou, zejména predani dokladt
dle smlouvy, v¢etné potvrzeni téchto skute¢nosti objednatelem v predavacim protokolu. Zhotovitel se
zavazuje Kk datu zahajeni predpiejimek dokoncit dilo do stavu, ktery umozni ovéfit funkénost a
parametry jednotlivych ¢asti a systémi dila. Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho
¢asti, svola zhotovitel pfejimaci fizeni. Na predavaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele, a to
pisemnym oznamenim, které musi byt doruCeno objednateli alesponi pét pracovnich dni predem.
Zhotovitel zajisti na piedavaci fizeni ucast vSech subdodavateld ¢i jejich opravnénych zastupct a
soucasn¢ i ucast vS§ech smluvnich partnert ¢i jejich opravnénych zastupct.

K ptedani dila, resp. jeho ¢asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou ¢i pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami.
Vypracovani protokolu zajisti zhotovitel.
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Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikkazem tfadného provedeni dila ¢i jeho casti je také
organizace, provedeni a dolozeni UspéSnych vysledkd potiebnych individudlnich, komplexnich,
garan¢nich zkousek dila a organizace zkuSebniho provozu dle pozadavkd objednatele a dle
pozadavkil organt statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organt ptislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho casti se fidi:

a) touto smlouvou,

b) podminkami stanovenymi CSN a EN,

C) projektem zpracovanym na dilo,

d) obecné zavaznymi metodikami a doporuCenimi vyrobcl komponentli a technologii

pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Predavaci protokol musi obsahovat alesponn piedmét a charakteristiku dila, resp. jeho ¢asti, misto
provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedod€lkt dila stanovenych zhotovitelem ¢i objednatelem,
vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem, lhtity pro odstranéni vad dila, zhodnoceni
jakosti dila a jeho ¢asti, dohodu o lhitach a opatfenich k odstranéni vad a nedodélkt dila ¢i jeho
¢asti, zaznam o nutnych dodateéné¢ pozadovanych pracich, ptfipadnou dohodu o slevé z ceny,
stanovisko objednatele, zda dilo piejima ¢i nikoli, a soupis pfiloh. Predavaci protokol bude
vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis
bude podepsan zastupci smluvnich stran a ma pravni silu originalu.

V piipad¢€, Ze je objednatelem piebirano dokoncené dilo, skutecnost, ze dilo je dokonceno co do
mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadn¢ zhotovitel a za tim
ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloZi objednateli pifed zahajenim ptedavaciho fizeni uplny seznam vSech piedavanych
dokladt, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicenakladt, veskera osvédceni o
zkouskach a certifikaci pouzitych materialti a vyrobki, navody k obsluze a udrzbé¢ dila, dale doklad o
zabezpeceni likvidace odpadd v souladu se zadkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nekterych dalSich zakont, v platném znéni a dal$i doklady prokazujici splnéni podminek, které si
stanovily v ramci stavebniho Fizeni organy a organizace. V piipadé, Ze nedojde k pfedlozeni a pfedani
objednateli shora uvedenych dokladi nejpozdéji pii predavacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné
predané.

V piipad¢, ze se pii predavani dila objednatelem prokaze, ze je zhotovitelem predavano dilo, které
nese vady nebo nedodélky, neni objednatel povinen predavané dilo prevzit. Tato skute¢nost bude
uvedena v piedavacim protokole. Po odstranéni vad nebo nedodélkii dila ¢i jeho &asti, pro které
objednatel odmitl od zhotovitele dilo prevzit, se opakuje ptfejimaci fizeni analogicky dle tohoto
¢lanku smlouvy. V takovém ptipadé bude k plivodnimu pieddvacimu protokolu sepsan dodatek, ve
kterém bude uvedeno prevzeti dila. Dodatek obsahuje veskeré naleZitosti stanovené pro piedavaci
protokol v tomto ¢lanku smlouvy.

Pro ptipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouzito ustanoveni
¢lanku XII. této smlouvy.

Za tadné provedené a dokonéené dilo je povazovano vyzkouSené dilo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a nedodélki, k némuz je
zhotovitelem dodana dokumentace vyzadovana touto smlouvou, tj. dilo kompletni a funkéni a
splnujici jakostni a funk¢ni parametry stanovené smlouvou a fadn¢ pifedané objednateli.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi

nedokonéena prace oproti projektu stavby a podminkam smlouvy.

Zhotovitel je povinen v piimétené lhité odstranit vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, ze za uvedené
vady a nedodélky dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad a nedodélki nese zhotovitel, a
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to az do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich uhradé nebo do prédvni moci rozhodnuti
ptislusného soudu ve véci uhrady téchto nakladi. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vad a
nedodélk dila nejpozdéji do tii pracovnich dnli ode dne neuspésného pokusu o predani dila
zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén postupovat dle ¢lanku XV. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, a to do predani dila
objednateli, na své naklady a provést uklid véetné likvidace zafizeni staveni§té. Budovy a pozemky,
jejichz upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provadénim dila dotéeny, je
zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

XIII. Zaruka za jakost, zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné¢ zavaznych technickych norem, pravomocného stavebniho povoleni
na provedeni dila a smlouvy, dale bude provedeno v normové jakosti kvality dle platnych CSN
S pouzitim vyrobkl nejvyssi kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno v souladu s ovéfenou
technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného protokolarniho prevzeti dila
objednatelem, a to v délce 84 mésict ode dne Fadného protokolarniho prevzeti dila objednatelem
od zhotovitele.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovano odstranéni vad na objednatelem reklamované vady dila
po celou zaru¢ni dobu dle smlouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle smlouvy vady dila u zhotovitele, a to
pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, urCen narok objednatele z vady dila,
ptipadné pozadavek na odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem.
Objednatel ma pravo volby zpiisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v§ak do 5 pracovnich dni od okamziku
oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti, bude-li to v daném piipadé technicky mozné, zah4jit odstrafiovani
vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi lhite, a sou¢asné zahajit reklamacni fizeni v misté
provadéni dila. Reklamaéni fizeni musi byt ukonéeno bezodkladné po jeho zahajeni, nejpozde€ji vSak
do péti pracovnich dnti po jeho zahajeni, je-li to v daném piipadé technicky mozné. Vady, na které se
vztahuje zaruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatné. Vady, na které se zaruka nevztahuje, je
zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢l. V1. odst. 6.6 smlouvy.

V ptipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti opravou dila ¢i jeho casti se prodluzuje zaruka za jakost
dila poskytnuta dle ¢l. XIII odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlaSeni vady dila objednatelem
zhotoviteli az do protokolarniho ptevzeti dila po odstranéni vad objednatelem s tim, ze doba
preruSeni zaru¢ni lhity bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendairni
den.

V piipadé€, ze zhotovitel nezahaji odstrafiovani vad nebo nedodélki dila nebo je neodstrani v terminu
dle ¢lanku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby
Kk odstranéni vad ¢i nedodé¢lku dila, Ze vadu ¢i nedodélky neodstrani nebo je-li ziejmé, Ze zhotovitel
reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve 1huté stanovené objednatelem pfimétené dle
charakteru vad a nedodé€lk dila neodstrani, ma objednatel vedle vyse uvedenych opravnéni téz pravo
zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z ceny. Objednateli v ptipadé zadani
provedeni oprav jinému zhotoviteli vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na
cenu, kterou objednatel tieti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele uctovat
zhotoviteli v dasledku odpovédnosti za vady dila dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a
naroky objednatele uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ztistavaji nedotéeny.

strana 14 z 20



13.7

13.8

13.9

141

14.2

14.3

144

145

14.6

151

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na predané cCasti dila ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice kterékoli ze zarucnich lhat dle ¢lanku XIII. odst. 13.1 smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, resp. té jeho ¢asti, které se zarucni
lhita tyka. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaru¢nich podminek,
popfipad¢ budou stanoveny zjisténé zaruc¢ni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni
prohlidku dila svola pisemné objednatel. V piipadé, Ze se zhotovitel ¢i jeho opravnény zastupce na
objednatelem tadné svolanou vystupni prohlidku dila nebo jeho ¢asti dle tohoto odstavce smlouvy
nedostavi, ma se za to, ze veSkeré zarucni vady uvedené v pisemném protokole o splnéni zaru¢nich
podminek uznava.

O reklamac¢nim fizeni budou objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz
jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XIV. Smluvni pokuta a urok z prodleni

Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé poruseni ustanoveni ¢lanku IV. odst. 4.1 (véetné vztahu
k ¢lanku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo ¢lanku VIII., ¢lanku XIII. odst. 13.4 smlouvy
zhotovitelem nebo v pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s poskytnutim souéinnosti, k niz je
povinen podle smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (slovy: dvé desetiny
procenta) z ceny véetné DPH, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipad¢ poruseni ustanoveni ¢l. VII. odst. 7.2 nebo ¢l. VIII. odst. 8.2,
8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10, ¢l. XI. odst. 11.3 smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve
smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, smluvni pokutu ve vysi
5.000,-- K¢ (slovy: péttisickorun¢eskychkorun ¢eskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé poruseni ustanoveni ¢l. IX. odst. 9.2 nebo ¢l. nebo ¢l. XX.
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona €.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun
Ceskych), a to za kazdé poruSeni smlouvy zvlast.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipad€, ze zhotovitel nebude provadét dilo dle harmonogramu
plnéni praci dle této smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli v pfipad¢€, ze zpozdéni
realizace dila dosdhne v souctu vice nez tficet kalendainich dni oproti terminim obsazenym
vV harmonogramu plnéni praci, ktery je ptedlozen dle ¢l. IV. odst. 4.3, ve smyslu ustanoveni § 2048 a
nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisickorun ceskych).

Smluvni pokuta je splatna do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva
K jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné
vyzvé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody v plné

Vysi.
Smluvni strany si sjednavani pro ptipad prodleni kterékoliv smluvni strany s plnénim penézitého
zavazku dle smlouvy trok z prodleni ve vysi 0,2 % (slovy: dvé desetiny procenta) z neuhrazené Casti
penézitého zavazku, a to za kazdy den prodleni.

XV. Odstoupeni od smlouvy
Smluvni strany se dohodly, ze mohou od smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi zakon, jinak

Vv piipad¢é podstatného poruseni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je u¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se tato
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smlouva od okamziku doruceni projevu vile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
stran¢ rusi.

15.2  Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dodavky dila, at’ jiz jako celku ¢i
jeho jednotlivych casti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle ¢lanku IV. smlouvy, které
bude delsi nez 60 kalendainich dni;

b) jestlize zhotovitel opakované porusi shodnym zplsobem jakykoli sviij zavazek (napft. ¢l.
X1.), ktery vyplyva ze smlouvy nebo jestlize zhotovitel opakované porusi povinnosti, které
vyplynuly z naslednych jednani obou smluvnich stran pfi plnéni smlouvy;

C) jestlize zhotovitel fadné a v¢as neprokaze trvani platné a ¢inné pojistné smlouvy dle ¢lanku
XX. této smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XX. smlouvy;
d) jestlize bude zhotovitelem podan navrh na prohlaSeni konkurzu na svlij majetek ve smyslu

ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o tipadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
v platném znéni (dale jen ,,insolven¢ni zakon™) nebo bude prohlasen konkurz na majetek
zhotovitele na zakladé¢ navrhu véfitele zhotovitele ¢i bude na zakladé rozhodnuti soudu
ustanoven piedbézny spravce konkurzni podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventniho
zakona, nebo bude zhotovitelem podan navrh na vyrovnani ve smyslu ustanoveni
insolvenéniho zakona;

e) zhotovitel vstoupil do likvidace;

f) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i1 prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy, na tfeti osobu;

)] objednatel je v prodleni s uhradou faktur za dilo dle této smlouvy o vice nez 90 dni,

15.3 V pripad¢ odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozde€ji do Sedesati
dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych vzajemnych plnéni dle této
smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zavérem této inventarizace bude
vycCisleni: ¢astky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; ¢astky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila Géelné opatfil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od smlouvy soucasti dila, a to v cenach dle této smlouvy, kdy za zaklad vypoctu
budou brany jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne 9. 6. 2017. Smluvni strany jsou si
povinny vyplatit shora uvedené ¢astky, véetné piipadnych prislusenstvi, nejpozdéji do tiiceti dnti ode
dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thradé.

15.4 V piipad¢ odstoupeni od této smlouvy objednatelem provedou smluvni strany nejpozd¢ji do Sedesati
dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych vzajemnych plnéni dle této
smlouvy k datu t¢innosti odstoupeni objednatele od smlouvy. Zavérem této inventarizace bude
vycCisleni: ¢astky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; ¢astky, o kterou se objednatel obohatil k datu G¢innosti odstoupeni zhotovovanim dila;
¢astka obohaceni objednatele bude uréena jako Castka hodnoty dila k datu ucinnosti odstoupeni od
této smlouvy stanovena jako cena nakladova soudnim znalcem ¢i znaleckym tUstavem urenym
objednatelem snizend o 10 % (slovy: deset procent). Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora
uvedené castky, vCetné piipadnych ptislusenstvi, nejpozdéji do Ctyficeti dnli ode dne doruceni
pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thrade.

15.5 V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vznika objednateli vic¢i zhotoviteli narok na
uhradu prokazanych vicenakladu (tj. nakladt vynaloZenych objednatelem nad cenu) vynalozenych na
dokonceni dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Narok objednatele
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

XVI. Adresy pro dorucovani

16.1 Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zptisobem na adrese pro dorucovani pisemné
korespondence:
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16.2

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

a) adresa pro dorucovani objednatele je: Hradebni 58/10, 350 02 Cheb, info@szsavoscheb.cz, ID
datové schranky: zt4udsd

b) adresa pro dorucovani zhotovitele je: Havlickova 1777/27,35002 Cheb, strycek.sustr@gmail.com

Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i adresy pro
dorucovani, budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni
stranu.

XVII. Dorucovani

Veskera podani a jind oznameni, ktera se dorucuji smluvnim stranam, je mozno dorucit osobng,
elektronicky nebo doporucenou listovni zésilkou.

XVIII. Nebezpeci §kody na véci a pirechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila a fadné¢ho odevzdani staveniste
objednateli nebezpeci Sskody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech,

b) plochach, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveni§tém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného piedani dila
jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

Odpovédnost stanovena v ¢lanku X VIIL. odst. 18.1 této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho ptredani dila objednateli nebezpeci Skody vyvolané
pouzitim véci, pristrojd, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho ¢asti, které se
z dtvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou, ¢i byly pouZity
k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru;

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni);

C) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpeci skody a jina nebezpedi na vech vécech, které zhotovitel sam ¢i objednatel
opatfil za Gcelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do doby
predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz
odpovida objednateli za $kodu zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim smlouvy.

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila,
od okamziku jejich zabudovani do dila. Pti uzavirani smluvnich vztahi ohledn¢ koupé véci, kterou
zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni
§ 2132 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zustavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava osobou opravnénou
K jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdé€ji ke dni fadného piedani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze smlouvy.

XIX. Mléenlivost
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Smluvni strany se zavazuji, ze b&hem platnosti této smlouvy nezpfistupni zadné tfeti stran¢ jakékoliv
informace, které byly v souvislosti s plnénim dle smlouvy poskytnuty mezi smluvnimi stranami a maji
davérny charakter. Tato povinnost se v§ak nevztahuje na:

20.1

20.2

221

22.2

a) informace, na jejichz zpfistupnéni se smluvni strany dohodly;

b) jakékoliv sdéleni u¢inéné smluvnim stranam, zastupciim nebo zaméstnanctim, jejichz znalost
takovychto informaci je nezbytna k fadnému plnéni této smlouvy;

c) kazdou informaci, ktera byla dostupna vefejnosti se souhlasem strany, od niz pochazi, nebo
se stala vefejnym majetkem jinak nez porusenim této smlouvy piijimajici stranou;

d) kazdou informaci ziskanou ptijimajici stranou od tfeti strany bez povinnosti mlcenlivosti;

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na zaklade platnych pravnich predpist;

f) informace, které poskytne objednatel svému ztfizovateli

)] informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel opravnénym osobam (¢l. XXIIL
smlouvy).

XX. Pojisténi

Zhotovitel prohlaSuje, Zze je pojistén pojistnou smlouvou pro ptipad pojistné udalosti souvisejici
s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

(i) Skody na majetku zpisobené komukoli pfi realizaci dila dle smlouvy, a to v rozsahu ,,ALL
RISK®, a to jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvori
predmét dila, uskladnény ¢i montovany

a to na pojistnou ¢astku odpovidajici minimalni cené dila,
(i)  pojisténi odpoveédnosti za skody zplisobené ¢innosti zhotovitele pii provadéni dila,
a to na pojistnou ¢astku minimalné 10,000.000,- K¢ (slovy: desetmilionikorun ¢eskych).

Pojisténi odpoveédnosti za Skody musi kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech Gc¢astnikl vystavby,
véetn¢ subdodavateli.

Zhotovitel predlozi a pteda objednateli kopie platnych a u¢innych pojistnych smluv dle ¢lanku XX.
odst. 20.1 smlouvy nejpozdéji do sedmi kalendainich dni ode dne podpisu této smlouvy, a to
spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahajeni provadéni dila do
dne jeho fadného piedani objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho tstavu o zaplaceném
pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z téchto
pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni ¢lanku XX. odst. 20.1 smlouvy
po celou dobu plnéni dila. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle ¢lanku XX. odst. 20.1 smlouvy
uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi kalendainich dni pojistnou smlouvu alesponn ve stejném
rozsahu a tuto predlozi v kopii objednateli nejpozdéji do tii kalendainich dni ode dne jejiho
uzavieni, a to spole¢n¢ s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni
pojistné smlouvy do dne fadného predani dila objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho
ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XXI. Platebni styk
Veskeré platby mezi smluvnimi stranami uskute¢néné na zakladé smlouvy budou probihat

bezhotovostné prostiednictvim 0étd uvedenych v zéhlavi smlouvy, nevyplyva-li z nékterého
ustanoveni této smlouvy jinak.

Platba uskute¢néna na zakladé smlouvy je povazovana za provedenou fadné a véas, pokud ke dni jeji

splatnosti budou penézni prostiedky odepsany z Gétu jedné smluvni strany ve prospéch Gétu druhé
smluvni strany.
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22.3

23.1

23.2

23.3

23.6

23.7

23.8

23.9

241

24.2

24.3

24.4

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ zmény bankovniho spojeni uvedeného v zahlavi smlouvy
budou pisemné informovat o této skute¢nosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni stranu.

XXII. Opravnéné osoby

Jednani mezi smluvnimi stranami v ramci smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatki ke smlouvé, budou
probihat prostfednictvim niZze uvedenych opravnénych osob. Uzavirat dodatky ke smlouvé mohou
pouze opravnéni zastupci smluvnich stran uvedeni v zahlavi smlouvy, popt. osoby, které se stanou
jejich nastupci.

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény
tykajici se opravnénych osob jsou U¢inné ode dne, kdy budou pisemné oznameny druhé smluvni
stran¢. Pocet opravnénych osob zhotovitele nesmi v jednom okamziku presahnout dvé osoby. Pocet
opravnénych osob u objednatele nesmi v jednom okamziku presahnout dvé osoby u kazdé ze tii nize
uvedenych kategorii. Je-li opravnénou osobou osoba pravnicka, miize za ni jednat pouze jedna osoba
fyzicka.

Opravnéné osoby objednatele se déli do téchto kategorii:

a) opravnéné osoby ve vécech technickych,
b) opravnéné osoby ve vécech autorského dozoru,
C) opravnéné osoby se vSeobecnou plisobnosti.

Opravnéné osoby objednatele se vSeobecnou plsobnosti mohou za objednatele jednat ve vSech
vécech v ramci této smlouvy.

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

a) Michal Murin tel: + 420 603 257 258
b) Ing. Petr Colak, tel.: +420 731 603 696, e-mail: colak@szsavoscheb.cz

Opravnéné osoby objednatele se vSeobecnou piisobnosti:

a) RNDr. J Kabelkova, tel.: +420 734 399 539, e-mail: kabelkova@szsavoscheb.cz

Opravnéné osoby zhotovitele:

a) Ing. Jan Strycek tel.: +420 721 086 538 e-mail: strycek.sustr@gmail.com
b) Jan Mochan, Karol Vnenk Tel.: +420 602 646 590, +420 730 156 536
C) Jifi Hoika Tel.: +420 603 882 762

XXIV. Spolecna ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich castech smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na n¢ pfislusné ¢lanky
spole¢nych ustanoveni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou fadné vcas splnéna,
pokud byla pfislusna Castka odepsana z G¢tu povinné strany ve prospéch uctu opravnéné smluvni
strany nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na
doruceni oznameni o vkladu smluvni protistrané, email: strycek.sustr@gmail.com

Smluvni strany se dohodly, Ze v pripad¢ neplatnosti nebo netc¢innosti nékterého ustanoveni smlouvy

nebudou dotena ostatni ustanoveni smlouvy, resp. Vv piipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného
touto smlouvou, zlstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze
maji zlstat nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou.
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245

24.6

24.7

24.8

25.1

25.2

25.3

254

Pfipadné spory souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smirné feseni. Nedojde-li
k takovému feSeni, rozhodne o sporu vécné a mistné pfisluSnymi soud Ceské republiky.

Smluvni strany smlouvy se dohodly, Zze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceskeé republiky.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a
prubé&zné ¢islovanymi dodatky, podpisy opravnénych zastupc obou smluvnich stran, které musi byt
Umistény na jedné listing.

Objednatel neptipousti odchylky od navrhu smlouvy.

XXV. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve dtyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou
stejnopisech smlouvy. Kazdy stejnopis smlouvy ma pravni silu originalu.

Nedilnou soucast této smlouvy tvoii tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Projektova dokumentace (Technicka zprava), Vykaz vymér
Priloha €. 2: Nabidka zhotovitele

Smluvni strany potvrzuji autentiCnost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu piecetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zaklad¢ pravdivych udaju, z jejich pravé a svobodné
vile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym
podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Chebu dne: 22. 6. 2017 V Chebu dne 22. 6. 2017
Original dokumentu Original dokumentu
podepsan opravnénou podepsan opravnénou
osobou osobou
RNDr. Jana Kabelkova Ing. Jan Strycek
statutarni zastupce teditele skoly jednatel SU-STR stav. spol. s.r.o.
za objednatele za zhotovitele
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