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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0228-2023-69

v

L Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále
jen „AHNM"), oprávněná kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

- ve věcech technických
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
“ ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- \ e věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Provozní středisko 0228 Boletice, Polná na Šumavě 206, 382 29 Polná na
Šumavě

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

2. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl ALX, vložka 256
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
596

Pod Juliskou 1621/5, Praha 6. 160 00
00000205
CZ00000205
ČSOB, a.s.
160848385/0300
Ing. Roman Vohradský, ředitel

Ing. Martin Honetschláger, ředitel divize Horní Planá, tel: 724 524

- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: VLS ČR, s. p., Divize

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0228 - DVÍ 
2024". jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále 
také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je DVT 2024 v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 
Sb.. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“zákon o vodách") dle požadavků objednatele

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem. „PS 0228 - 
DVT 2024“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1 Údržba drobných vodních toků - Borský potok ve správě SPS 0228 Boletice, podle zákona c. 
254/2001 Sb., vodní zákon, dále jen „dílo". Požadovaná kvalita provedených prací Je 
vymezena obecně platnými právními předpisy a ČSN. Pokud porušením právních předpisů a 
ČSN vznikne škoda, neseji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

Požadujeme provést v určeném rozsahu a v těchto stanovených lokalitách:

Borskv potok
Popis prací: ,,v,
> Provedení údržby břehových porostů potoku v dále specifikovaném rozsahu. Celková délka udizby

je 1.200m v 1DVT 10240279. w .
> Hlavní údržba bude prováděna od hranice propustku přes nedokončenou cestu ve ^střelnici 

Jablonec 48°50'57,68"N, 14° 02'51,53" E až k přezimovací obůrce 48°50'32,50"N, 14° 03'24,62” 
E dále úsek Borského potoku na pozemcích AHNM 48°50'05,30"N, 14° 03 50,47" E až do ústí
potoku Špičák 48°50'57,68"N, 14° 02'51,53" E .

> Jedná se o těžce přístupný terén. Koryto hustě zarostlé, zejména křovinným porostem (i trnkovým). 
Vysoká náročnost na techniku a přesun pracovníků. Podmáčená místa nepřístupná pro techniku,
pouze ruční práce. ^ v ,

> Údržba bude soustředěna na seřezání nehroubí, hroubí, náletů a proutí na březích a na odstianem
jednotlivých odumřelých nebo vyvrácených kmenů stromů.

> Dále budou, v plném rozsahu odstraněny překážky vtoku tzn. dříve padlé stromy, které brání 
volnému průtoku vody a další zachycené naplaveniny (větve, listí, úlomky dřevní hmoty, kmeny, 
odumřelé kořeny apod.) v celé délce údržby.

> Padlé kmeny zasahující do určené a z určené plochy údržby budou odstraněny az k pařezu ci
vrcholu kmenu. V těžkém terénu bude použita mechanizace (LV). ^ ........................

> Všechny křoviny bez rozdílu druhu budou vymýceny a odstraněny. V části dotčeného území jsou
rozsáhlé trnkové porosty. Použití mechanizace. _ , v,

> Údržba bude provedena v šířce podle místních podmínek 5m na každou stranu od brehove cary 
potoka. Skutečná plocha údržby je stanovena jako redukovaná. Bude tedy proveden tzv. zdravotní
výběr. _ v , r r

> Veškerý’ vytěžený materiál bude přemístěn mimo údolní nivu vodoteče, mimo záplavové uzenu
potoka do vzdálenosti nad 7m od břehové čáry potoka. Vymýcené nehroubí a další masa bude 
uložena na hromadách či v ploše na vhodných místech. Vyřezávkou vzniklé pařezy v maximální
vvšce do 20cm nebudou odstraňovány. ........................

> Zásah bude proveden tak, aby zbylé dřeviny vytvořily vzhledný a účelný břehový porost tak. ze
budou ponechány v rozponu 3 až 4 metry v ploše údržby.
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> Údržba je prováděna na pozemcích v k.ú. Jablonec u Českého Krumlova 991732, v příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu ČR - MO AHNM Praha - oblast Pardubice.

Technické podmínky:
^ Terénní deník - k prováděným pracím bude chronologicky zaznamenáváno, kde, kdy jaká údržba 

se prováděla, jakou technikou, počet osob pohybujících sc ve výcvikových prostorech a jméno 
odpovědné osoby, která koordinuje jednotlivé práce. Tento deník budě předložen při předání 
provedených prací objednateli - osobě odpovědné ve věcech technických.

* Údržba je charakterizována jako nárosty dřevin a křovin, které budou odstraňovány z břehových 
porostů, a jsou klasifikovány jako rozptýlená zeleň mimo LPF. Jejich odstranění bude provedeno 
ve smyslu § 90, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, neboť se jedná 
o pozemky vyčleněné pro obranu státu.

^ Kontrolní dny ke kvalitě a postupu prováděné údržby budou stanoveny průběžně podle dohody 
obou stran, minimálně však při ukončení prací.

x PrisUlP do území k údržbě je umožněn po zpevněné účelové komunikaci. Pro vstup do VÚ Boletice 
bude před zahájením prací vydáno povolení ke vstupu osob a vjezdu vozidel, o které požádá 
zhotovitel. ‘

Ochrana území:
^ Pečenou činností nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména závadnými 

látkami, zvýšená pozornost bude dána při hospodaření s pohonnými hmotami a oleji (ekologicky 
odbouratelné oleje, odpovídající okapové nádoby, pohonné hmoty a oleje budou pouze v nádržích a 
kanystrech, které patří do výbavy vozidel či řezací zařízení jako motorová pila aj., při dolévání 
hmot do nádrží bude pod nalévacím hrdlem okapová nádoba příp. jiné zajištění.

r Při manipulaci s výše uvedenými látkami, které škodí vodám a životnímu prostředí vůbec, je nutné 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k únikům zejména ropných látek (PIIM. maziva, atd.).

>> Případně instalovaná zařízení pracoviště dodavatele budou po dokončení a řádném převzetí prací 
odstraněna do 10 dnů.

Bezpečnost práce:
> Vzhledem ktomu, že se jedná o práce prováděné ve Vojenském újezdu Boletice v částech 

výcvikových prostorů je akce potencionálně ohrožena vlivy účelového využívání území (výskyt 
střeliva, výbušnin apod.) je nutno se při realizaci prací pohybovat pouze v určeném prostoru 
rozsahu údržby.

^ Časový průběh provádění údržby bude neměnný a bude přesně určen uzavřeným smluvním 
vztahem.

2.1.2 Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram - 5 pracovních dní po převzetí pracoviště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet". Příloha je nedílnou součástí této smlouvy

2.3 V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla. ' J J

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
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2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.2.1

3.3

3.4

3.5

3.6

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecne 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. j smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále
také jen „vícepráce”). ^ v
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, ze nektere 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy,
a to ve výši:

420.110,00 Kč bez DPH
(slovy: čtyřistadvacettisícstodeset korun českých)

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 88 223,10 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
508.333,10 Kč.

Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. w ^ ,
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle cl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření
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dodatku k této smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8 Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Cas a místo plnění

4.1 Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2 Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí pracoviště.
4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. září 2024. Tento 

termín lze prodloužit pouze na základe dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do terénního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
píesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splněni náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do terénního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o 
přerušení plněni díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případe trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v terminu uvedeném v zápise žádosti o přerušení v terénním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do terenmho deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a 
tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7 Zpřístupnění místa plnění:
v pracovní dny, tj. v po-pá od 7:00 hod. - do 16:00 hod. (dále též „pracovní doba“). Změna
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pracovní doby, práce v sobotu, neděli a v den státního svátku je možná pouze po předchozí 
dohodě s objednatelem (nutný souhlas uživatele).

4.8 Místem plnění je: Tanková střelnice Jablonec č. CE: 02-26-12 vk.ú. Jablonec u Českého 
Krumlova 991732.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
a) předáni pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedeni 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to az do doby jejich
předání objednateli. ^ _ , , ,

5.4 Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděni terenmch prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektncke 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských síti
a nadzemních rozvodů a zařízení. ^ >v v , v ,

5.5 Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich" nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením terénních prací vytyčeni 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a piovede zápis do 
terénního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a
převzetí dokončeného díla. v , ,

5.7 Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržovaní 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech akce včetne
přístupových komunikací do těchto prostor. ^ ř v . e

5.8 Při provádění díla je zhotovitel povinen vést terénní deník dle obecně závazných předpisu, do 
kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení akce, zejména převzetí 
pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do terénního deníku, informovat osobu objednatele pio věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. 
Každá strana terénního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy v terénním deníku sc 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být terénní deník na pracovišti trvale přístupný opiávněným
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osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál terénního deníku.
^•9 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah terénního deníku 

a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do terénního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. 
Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené Unitě především dohodou smluvních stran.

o.l0 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravm značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.11 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad’ o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

c*.13 Pri provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné CSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.14 Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
\ souladu se zákonem ě. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

6.2 Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na uičeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště (pracoviště) 
případně v terénním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čk 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nej později 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí 
díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
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7.1.1 K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- originál terénního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vhv na
jeho kvalitu; , ...
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude ucmen
záznam do terénního deníku. _

7.2 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: ^ ,
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předám bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla. nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předaní,
pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo ^ v ,

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnuti 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7 3 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8 1 Cena díla bude zaplacena jednorázově, bczhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura14), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu: PS 0228 Boletice, Polná na Šumavě 206, 382 29 Polná na Šumavě.

8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje.
a) označení „faktura - datlový- doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla; _ = ,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doiučení

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který' má být faktura uhrazena,
i) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a 

haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč 
včetně DPH.

8.3 K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4 Splatnost faktur}' je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li
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některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne. kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty 
která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu 
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu 
místně příslušnému správci daně.

8.8 Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1 Vlastmkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla. je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 6 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3 Reklamace se uplatňují písemně.
10.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuJe tut0 částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5 V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních
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systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nej později do 24 
hodin od uplatnění reklamace; odstranění reklamované vady v termínu určeném v reklamaci.

10.6 0 způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. _
10.7 Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třeli osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč.

11.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle cl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý započat)' den 
prodlení až do předání časového harmonogramu.

11.3 V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v teto 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč.

11.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každv i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč.

11.5 V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.11. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovíte 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH).

11.6 V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč. ^

11.7 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.8 V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé
porušení těchto povinností. .

11.9 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, uičuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného^ soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.10 Smluvní pokuty' sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů 
ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním 
dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajištováné povinnosti

11.11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a \ jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají Jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane
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zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU 
Ukrajiny);

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, muže být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;

c) k uděleni povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků;

d) pouze v případč zakázek pro Vojenské zpravodajství: Spolu se seznamem předloží 
zhotovitel ke všem osobám, které budou vstupovat do vojenského objektu, oznámení 
o splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení 
„VYHRAZENÉ", nebo osvědčení fyzické osoby;

e) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny tykající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
msolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

\ nabídce informace nebo doklady', které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden
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důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, kteié ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z teto smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: ^
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na

straně objednatele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlený vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 14 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; ^ f
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do teienmho 

deníku v termínu stanoveném v terénním deníku či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále ndi 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnám provedeno ocenemm 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou
fakturu"; _ ,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla , při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uv edenou v záhlav í 
této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4 Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažd'ovat a zpracovávat osobní údaje
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fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po
dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu sc zákonem č. 499/2004
Sb o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou
shromaždovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v
íozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození
bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za
účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují.

14.^ Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž sc dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněm pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
teto smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6 Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7 Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena ve 3 výtiscích v listinné podobě,
z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uverejnem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
zněm pozdějších předpisů.

14 9 S]mluivni stran>' Prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její
obsah presne odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž
dosazeni svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou
podepisuji.

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet stran: 1

za objednatele za zhotovitele

o?/. MS.

Iveta Vamberová
ve

Agentur ým
majetkem

a 11. 2023

ředitel divize Horní Planá

Vojenské lesy a statky> ČR. s.p.
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Počet stran: 1

Cenová nabídka pro akci „DVT 2024“

Druh práce: Borský potok - CE: 02-26-12 m.j počet m.j. cena za m.j
bez DPH

celkem za
položku bez DPH

Hlavni tok (od hranice propustku přes nedokončenou cestu ve střelnici Jablonec
48°50 57,68"N, 14° 0251,53" E až k přezimovací obúrce 48°50'32,50"N,, 14° 03'24,62" E
dále úsek Borského potoku na pozemcích AHNM 48°50 05,30"N, 14° 03'50,47" E až do ústí
potoku Špičák 48°50'57,68"N, 14= 02'51,53" E - seřezání hroubí, nehroubi, náletů a proutí
v šířce podle místních podmínek 5m na každou stranu od břehové čáry potoka. Jedná se o
velmi těžký podmáčený terén. Skutečná plocha údržby je stanovena jako redukovaná. Bude
tedy proveden tzv. zdravotní výběr a to v délce 1.200bm x 5m šíře x 2 břehy. Jedná se o
velmi těžce přístupný terén v údolí potoka s množstvím rozlámané staré dřevní hmoty.
Koryto potoka je zanesené a zarostlé náletem dřevin a keřů.

m7

Odstraněni překážek v toku tzn. dříve padlé keře a stromy, které brání volnému průtoku
vody a další zachycené naplaveniny (větve, listí, úlomky dřevní hmoty, kmeny, odumřelé
kořeny apod.), a to v délce 1.200bm. (velmi obtížný zamokřený terén - nepřístupný technice
v okolí toku)

bm

Příplatek za přemístěni nehroubi do 7m od vyřezané 5m zóny toku (velmi obtížný
zamokřený a podmáčený terén uvnitř střelnice - nepřístupný technice) m3

Cena za potok bez DPH

Druh práce: Terénní deník

Zpracováni terénního deníku
ks

Rekapitulace za celou zakázku
Celkem cena bez DPH

420 110,00
DPH 21%

88 223.10

Celkem včetně DPH
508 333,10

8. 11. 2023


