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číslo smlouvy/ d�dai.ku 

1:J':J ;12,..0 2-7 

SMLOUVA O DÍLO 

Masarykovo nábřeží 224/32, Praha 1-Modernizace objektu za 
účelem snížení spotřeby, II. etapa, stavební úpravy výplní 
otvorů obvodového pláště - realizace. 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
!CO:
DIC: 

Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 
ID: 

Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

technický dozor stavebníka (TOS): 

(dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
ICO: 
DIC: 

Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 
ID: 

Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: 
telefon: 
e-mail:
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel") 

Diplomatický servis, ptispěvková organizace 
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1 

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc. 
00000175 
CZ00000175 
xxx 
xxx
ahem9gp 

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc. 
ředitel DS 

xxx

xxx

NENADAL s.r.o. 
Nádražní 3740, 276 01 Mělník 
Ing. Vojtěchem Nenadálem 
01630458 

cz 01630458 
xxx

xxx 
etjuvym 

Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti 
xxx
xxx
Zdeněk Nenadál

uzavřeli v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto 

smlouvu o dílo: 
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SMLOUVA 0 DILO 
Masarykovo nabieZi 224/32, Praha 1 -Modernizace objektu za 

ucelem sniZeni spotieby, II. etapa, stavebni apravy vyplni 

otvorii obvodového plasté - realizace. 

Smluvni strany 

Objednatel: 
Sidlo: 
Zastoupeny: 
ICO: 
DIC: 
Bankovnf spojeni: 
Cislo uctu: 
ID: 

Osoby opravnéné k jednani 
ve vécech smluvnich: 

ve vécech technickych: 

technicky dozor stavebnika (TDS): 

(déle jen ,objednatel®) 

a 

Zhotovitel: 
Sidlo: 
Zastoupeny: 
ICO: 
DIC: 
Bankovn{ spojeni: 
Cislo uétu: 
ID: 
Osoby opravnéné k jednani 
ve vécech smluvnich: 
telefon: 
e-mail: 
ve vécech technickych: 

(dale jen ,zhotovitel ) 

Diplomaticky servis, piispévkova organizace 
Vaclavské namesti 816/49, 111 21 Praha 1 
RNDr. Vladimirem Zavazalem, CSc. 
00000175 
CZo0000175 
XXX 
XXX 
ahemggp 

RNDr. Vladimir Zavazal, CSc. 

feditel DS 

XXX 

XXX 

NENADAL s.r.o. 
NadraZni 3740, 276 01 Mélnik 
Ing. Vojtéchem Nenadalem 
01630458 

CZ 01630458 

XXX 
XXX 
etjuvym 

Ing. Vojtéch Nenadal, jednatel spole¢nosti 
XXX 

XXX 
Zdenék Nenadal 

uzavieli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona &. 8g/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni 
pozdeéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zadkonik*“), tuto 

smlouvu o dilo: 

1



I. Pfredmét smlouvy 

1. Piredmétem smlouvy je modernizace objektu za ticelem sniZeni spotieby energii - 
stavebni iprava vypln{ otvord obvodového plasté - realizace. 

2. Adresa mista plnéni: Masarykovo nabieZi 224/32, Praha 1 

3. Rozsah praci a dodavek je stanoven cenovou nabidkou zhotovitele NENADAL 
S.r.0. zpracovanou dne 1.10.2023 a ovéfenou 1. 10.2023, statutdrnim zdstupcem 
spoletnosti. Cenova nabidka je nedilnou soudasti této smlouvy jako Piiloha &. 2. 

Rozsah praci je déale dén projektovou dokumentaci zpracovanou hlavnim 
projektantem Ing. Radkem Prochdzkou, autorizovanym inZenyrem pro pozemni 

stavby CKAIT 0009468 - Priloha &. 1 této smlouvy. V pFipadé zjisténi jakychkoliv 
neshod dokumentace se skuteénosti zjisténou na stavbé v rdmci provadéni{ stavhy, 
mus{ dodavatel pred zapoCetim veskerych praci informovat objednatele a 
projektanta. Objednatel poZaduje, aby po ukonceni dila byla viechna okna plné& 
funkéni veéetné viech zamecnickych prvki. 

Déle je rozsah praci dan stavebnim povolenim ¢&. S UMCP1/105523/2021/VYS-MS§- 
2/224 ze dne 14. 6. 2021 a Zivazného stanoviska MHMP - OPP ¢&.j. MHMP 
254208/2021. 

I1. Cena dila 

1. Cena piedmétu smlouvy, tj. za zhotoveni dila vrozsahu ¢l I této smlouvy, je 
dojedndna dohodou smluvnich stran vsouladu se zakonem &.526/19g0 Sb., 
o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi. Smluvni strany se dohodly na cené 
v celkové vysi: 

5 780 467,00 K& bez DPH 

(slovy: pét miliont sedm set osmdesat tisic &tyFi sta $edesat sedm korun 
teskych bez DPH) 

tj. 6 gg4 365,00 K¢ vietné 21 % DPH* 

(slovy: $est milionti devét set devadesat &tyfi tisic t¥i sta $edesat pét korun 
teskych s DPH) 

2.  Uvedena celkovd cena je cenou nejvy$e pripustnou pro dany rozsah praci a je 
zavazna po celou dobu provadéni dila. 
Cena dila bude objednatelem uhrazena na zdkladé zhotovitelem vystavenych 
datiovych dokladu ve tfech splatkach dle ¢l. Il odst. 3 této smlouvy. 

3.  Vyskytne-li se vpriab&hu trvani smlouvy divodnd potieba zménit rozsah 
provedeni dila, v jejimZ disledku bude rozsah skute¢né provedenych stavebnich 
prac{ a sluZeb odchylny od rozsahu stavebnich praci a sluzeb vyplyvajicitho ze 
  

! DPH bude tétovana dle pravnich pfedpist platnych v dobé zdanitelného plnéni. 
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zadani objednatele a z cenové nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen 
zpracovat zménové listy. Po jejich odsouhlasenf objednatelem zpracuje objednatel 
navrh dodatku k této smlouvé. Dodate¢né stavebni prace nebo sluzby mohou byt 
realizovdny aZ po odsouhlaseni a schvaleni zménovych listh a po podpisu 
piisludného dodatku k této smlouvé odpovédnymi zastupci smluvnich stran. 

Zménu ceny dila z diivodu vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel ocenénim 
soupisu poskytovanych stavebnich praci a sluZeb, jez maji byt provedeny navic 
anebo provedeny nebudou, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami, 
s vyuzitim jednotkovych cen a hodinovych sazeb z nabidky zhotovitele, ktera je 
prilohou této smlouvy o dilo. Pokud stavebni prace a sluzby nebudou v piiloze 
obsa%eny, zhotovitel navrhne ocenénf zmén dle ceniku URS. Pokud cenik URS 
necbsahuje stavebni prace, které jsou predmétem zmény, provede zhotovitel 
ocenéni individudlni kalkulaci. 

V cend dila jsou zahrnuty vedkeré ndklady spojené s ptedmé&tnou zakéazkou, 
véetné spravnich poplatki, ndklada na dopravu, poplatki za zdbory, naklada za 
stavbou spotfebovanou vodu, nédklad( za spotfebovanou elektrickou energii 

a dalgich vedlejéich ndkladh potiebnych pro provedeni dila. 

II1. Placeni a platebni podminky 

Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo kompletni financovani pfedmétu dila dle 
niZze uvedenych ujednani. 

Na provedeni dila nebude poskytnuta zaloha. 

Uhrada dila bude provedena ve tfech splatkach, a to: 

» 1. splatka k datu 31. 12. 2023 

» 2. splatka k datu 31. 3. 2024 

« 3. splatka - kone¢na faktura bude vystavena zhotovitelem k datu 30.6.2024 po 
dokonteni a pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélki objednatelem. 

Ptilohou dafiového dokladu bude vidy vystaveny soupis provedenych stavebnich 
praci, dodavek ¢i sluZeb véetné jejich ocenéni dle cenové nabidky zhotovitele, 
pisemné odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika (,TDS"), ktery piedlozi 
zhotovitel objednateli. Dafiovy doklad musi obsahovat v8echmny naleZitosti, 
vyZadované platnymi piedpisy. 

Soutasneé s danovym dokladem zhotovitel predlozi objednateli potvrzeni od svych 
poddodavateld dle ptedloZeného seznamu poddodavateli o provedeni plateb za 
piedchozi faktura¢ni obdobi. V souladu s § 106 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavanf 
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich ptedpist (dile jen ,zdkon o zadavani 
zakdzek"), zadavatel mulzZe, v piipadé, e dodavatel neptedloZi potvrzeni od 
piisludného poddodavatele, provést Ghradu za provedené stavebni prace dodavky 
nebo sluzby piimo poddodavateli. 

Zadrzné ¢&ini 15 % zceny dila bez DPH Po jeho pfevzeti a odstranéni 
protokoldrnich vad a nedodélkl bude uvolnéno 5 %, zbyvajicich 10 % po uplynuti 
zaruéni lhaty, kterd bézi od pteddni hotového dila.



Zhotovitel je povinen vystavit a dorutit datiovy doklad v pisemné podobé& na 
adresu sidla objednatele nejpozdéji do 15 kalendainich dnii po dni uskute&néni 
zdanitelného plnéni. Pfi nesplnén{ tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit 
v plné vysi ptipadné penaliza¢n{ sankce vymérené objednateli finanénim Gfadem. 

Splatnost dafiového dokladu byla dohodnuta na 21 kalendafnich dni ode dne 
fadného dorudeni objednateli. Objednatel je opravnén vratit bez zaplaceni dafiovy 
doklad, ktery neobsahuje v3echny ndleZitosti dle platnych pfedpist, do péti 
pracovnich dni od jeho doruZenf. Ve vrdceném dokladu musi vyznatit davod 
vraceni. Nova Ihiita splatnosti zaéina bé&zet znovu po doruceni fadné vystaveného 
daniového dokladu objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze byl doru¢ena 
3. den ode dne prokazatelného odeslani. 

IV. Doba plnéni 

Termin plnén{ dila zhotovitelem se stanovi takto: 

zahajeni 25.11.2023 - ukonéeni 30.6.2024 

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté do 7 pracovnich dnd od 
podpisu této smlouvy. Pied zahdjenim stavebnich praci bude stanoven postup 
praci (harmonogram plnéni dila) ve spolupraci zhotovitele s objednatelem 
a uzivatelem objektu. Harmonogram bude odsouhlasen smluvnimi stranami pted 
zahajenim plnéni a bude soutast{ stavebnfho deniku. Zhotovitel je povinen zah4jit 
stavebni prace nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnh od pfedéni a pievzeti stavenisté. 
Pokud nezahdji, je to diivodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele. 

Dilo bude dokonteno protokolarnim odstranénim vad a nedodélkd, zjisténych 
v ramci pieddn{ a ptevzeti dila. 

V. Ujednéni o provadéni dila 

Zhotovitel osadi do 7 pracovnich dni od pfedani stavenisté podruZny elektromér 
a vodomeér s tim, Zze naklady za spotfebovanou el. energii a vodu uhradi zhotovitel 
objednateli do 30 dni po ptedéni dila do uzivani. 

Objednatel se zavazuje po piedchozim ohlaeni zajistit zhotoviteli pistup do 
tasti objektu dle harmonogramu plnéni dila . 

Zhotovitel se zavazuje pouZit pti provadéni dila jen materidly, vyrobky a zafizeni 
vsouladu se zdkonem ¢&. 22/1g97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky 
a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni, ve znénf pozdéjsich piedpist, v souladu 
se schvalenou projektovou dokumentacf (viz &l. I této smlouvy) a pisemnymi 
pokyny objednatele. Stavebn{ dilo musi byt provedeno tak, aby pfi béZné udrzbé 
po dobu pfedpokladané existence plnilo zdkladn{ poZadavky na stavby dle § 156 
odst. 2 zakona ¢&. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu, ve zn&ni 
pozdéjsich ptedpist (d4le jen ,stavebni zdkon"). 

Objednatel je opravnén kontrolovat zpilisob provadén{ dila zhotovitelem svymi 
povétenymi pracovniky a prostiednictvim TDS. Zhotovitel je povinen sezndmit 
TDS s technologickymi postupy jednotlivych praci, a to nejpozdéji t¥i dny pfed 
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zahajenim jednotlivych stavebnich praci. Pro potfeby kondni kontroly stavu 
provadéni dila m& TDS a dalsi zastupci objednatele kdykoliv piistup na stavenisté. 

Zastupce objednatele je opravnén pii zjisténi zavad v pribéhu provadéni pract 
pozadovat, aby zhotovitel zdvady odstranil a dilo provadél fadnym zptisobem. 
Odstranéni zavad je zhotovitel povinen zajistit na své naklady ve lhiité uréené 
objednatelem s tim, Ze vznikne-li v disledku toho prodleni s plnénim, nese za né 
plnou odpovédnost zhotovitel. Pokud zhotovitel v uré¢ené lhité zavady neodstrani, 
je objednatel oprdvnén dat je odstranit na své néklady, které se zhotovitel 
zavazuje objednateli uhradit do 21 dnd od doruéeni jejich vyuétovani, objednatel 
je opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty 5.000,- K& za kazdou zjisténou 
zdvadu a za kady den prodleni a v ptipadé podstatného porudeni smlouvy téz 
odstoupit od smlouvy. Vznikne-li neodstranénim zavad zhotovitele objednateli 
$koda, je zhotovitel povinen ji uhradit. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDS) ke kontrole praci, které maji byt 
v dal3im postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Takovd vyzva bude 
uéinéna nejpozdéji 3 pracovni dny pifedem zdpisem ve stavebnim deniku. Ke 
kontrole zakryvanych praci piedloZi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych 
zkoudkach pracf, jakosti pouZitych materidli, certifikaty a atesty. Pokud se 
zastupce objednatele bez predchoz{ omluvy nedostavi ke kontrole ani 
v ndhradnim terminu, ktery bude rovnéz zapsén ve stavebnim denfku a nebude 
krat$i neZ 24 hodin, je zhotovitel opravnén tyto konstrukce zakryt. Zhotovitel 
v3ak nenf zbaven odpovédnosti za pfipadné vady takovych zakrytych konstrukei 
a pted jejich zakrytim je povinen udinit ve3kera opatfeni vyZadovana technickymi 
normami. Bude-li objednatel poZadovat dodate&né odkryti a zjisti se, Ze zhotovitel 
nedodrzel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazuji vady, je zhotovitel 
povinen zjist&né vady odstranit a uhradit objednateli ndklady spojené s odkrytim 
konstrukci, do 21 dnt od dorudeni jejich vyuétovani. V opatném ptipadé hradi 
néklady s odkrytim objednatel. 

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofddek a ¢istotu, neprodleng 
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila, a to v souladu se 
zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich pfedpist a stavebnim 
zakonem. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat veskerd znedisténi 
a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem v pribé&hu provadéni dila, jak 
vyplyvd z piislusnych zdkont. Pokud zhotovitel ve lhtité uréené objednatelem tyto 
nedostatky neodstrani, je objednatel opravnén dat je odstranit na své néklady, 
které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnt od doruéeni jejich 
vytiétovani, v opakovaném piipadé je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel je opravnén poveéfit k provedeni ¢4dsti dila jinou osobu (poddodavatele) 
pouze v rozsahu své nabidky a pouze za dodrZeni podminek stanovenych touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit nepfetrZitou pfitomnost svého 
stavbyvedouciho na stavbé i po dobu, kdy prace provadi poddodavatel, neni-li 
dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak. 

Zhotovitel se zavazuje prizplsobit postup stavby provozu celého objektu 
a prubézné konzultovat se zastupci objednatele harmonogram plnéni dila. Zmény 
v harmonogramu budou po vzdjemném odsouhlaseni ob&ma smluvnimi stranami 
zapsany do stavebniho deniku.



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli a projektantovi ke schvaleni vyrobni 
dokumentaci a vzorky (popf. katalogy vzorkid) materialt, vyrobkit, vybaven{ 
a jinych nalezitosti tvoficich pfedmét dila (nap#. zafizovac!{ predméty, obklady, 
dlazby apod.) v piedem dohodnutych terminech na kontrolnich dnech, které 
nejsou vyslovné specifikovany v provadéci projektové dokumentaci nebo vidy 
v pifpadé, kdy o ptedloZeni vzorku poZidd4 objednatel. Zhotovitel ptedloZi tyto 
vzorky objednateli v dohodnuté 1haté a objednatel se k nim vyjadii do 7 dni od 
piedloZeni. 

Zhotovitel je povinen respektovat individudlni pokyny objednatele nebo jeho 
zdstupce na stavbé, tykajici se zhotoveni dila. Zhotovitel je dale povinen 
respektovat prubéiny technicky dozor stavebnika, projektanta a dal3i osoby 
opravnéné plnit ukoly sprdvniho dozoru podle zvlastnich pravnich predpisi 
v souladu se stavebnim zdkonem. 

Za ochranu zdravi a bezpe¢nost prace viech osob v prostoru stavenisté béhem 
stavby po celou dobu od pfevzeti do likvidace staveni$té odpovida zhotovitel. Po 
celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel bezpetnost prace a provozu, zejména 
dodrZovani pfedpistt o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci, pfedpisti poZarni 
ochrany na pracovidti a pfedpisti na ochranu Zivotnftho prostiedi. Zhotovitel 
odpovidd objednateli nebo tfetim osobdm za 3kody vzniklé porusenim téchto 
pfedpisi. Zastupce objednatele je opravnén dat zhotoviteli ptikaz k odstranéni 
nedostatkd v ramci uplatiiovani tohoto ustanoven{ a pokud zhotovitel nezjedna ve 
stanovené lhiité napravu, je objednatel oprdvnén nafidit pferudeni praci na dile 
do doby odstranéni a v opakovaném piipadé, po ptedchozim pisemném 
upozornéni, k odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel nema v téchto pfipadech narok 
na nahradu $kody, kterd mu v souvislosti s tim vznikla. 

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky tykajicf se v&ci ¢i mista, kde 
ma byt dilo provedeno, znemoZiiujici provést dilo dohodnutym zpisobem, oznami 
to bez zbytetného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni 
dohody o0 zméné dila miZe jeho provddéni v pfedmétné &asti dila pierusit. 

Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni pfi plnéni pfedmétu smlouvy 
dodrzovat: 

a) veskeré platné evropskeé i teské pravni ptedpisy, technické normy, viechny 
bezpeénostni predpisy a postupovat v souladu se zdvaznymi stanovisky 
dotéenych orgént statni spravy, vyhlagkami hl. m. Prahy apod. Zhotovitel 
rovnéZ odpovida za to, Ze prace podle této smlouvy budou provadény pouze 
fadné prodkolenymi a poufenymi pracovniky, a to at uZ jde 
o pracovniky vlastni nebo pracovniky jinych subjekti, kteii se na zhotoveni 
budou podilet. Zejména se zavazuje provadé&t priace pouze pracovniky 
s platnym pracovnim povolenim. 

b) odpovédnost za veskeré $kody (na majetku, na zdravi apod.), k nimZ dojde 
v disledku toho, Ze zhotovitel €i jeho poddodavatelé porudi jakymkoliv 
zpusobem vy$e uvedena ustanoveni, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

¢} zhotovitel odpovidd za pripadny postih ze strany statnich orgdni 
aorganizaci za nedodrfeni obecnd zavaznych préavnich ptedpisa 
v souvislosti s provedenim dila, nezavisle na tom, kterd osoba podilejici se 
na provedeni dila zavdala k postihu pii¢inu.



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Zhotovitel prohladuje, Ze je na celou dobu provadént dila pojistén proti piipadnym 

skodam, které by mohl zplsobit svou &innostf, a to minimalné do vy%e plnéni 

somil. K& bez DPH, a %e pred podpisem této smiouvy pfedloZil objednateli 

pojistnou smlouvu platnou po celou dobu provadént dila. Pojistnd smlouva musi 

byt platnd po celou dobu plnéni dila. V piipadé, Ze dojde k prodlouZeni lhity 

provadéni stavebnich praci naptiklad vlivem odsouhlasenych zmén zdvazku ze 

smiouvy, je dodavatel dobu platnosti pojistné smlouvy o odpovidajici 1hatu 

prodlouZit. 

Zhotovitel predal objednateli pfi podpisu smlouvy jmenny seznam pracovnikuy, 

veetné data narozeni, mista narozeni, narodnosti a &isla obtanského prikazu, 

ktefi se budou na stavbé pohybovat a seznam vozidel, vletné registra¢nich 

znatek. 

Veskeré probihajici prace budou konzultovany a koordinovany s objednatelem, 

a to s ohledem na charakter nemovitosti. 

Riziko ztraty nebo zniteni pfedméti na stavenisti a za skody zpusobené 

zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateli nese zhotovitel. 

V pritbéhu provadeéni dila jsou konany kontrolni dny individualné podle potieby. 

Kontrolni dny budou svolavany objednatelem (napf. zapisem ve stavebnim deniku 

nebo v zépise z kontrolniho dne). Kontrolnich dnt se ziéastni objednatel (TDS), 

zhotovitel (odborny zastupce zhotovitele, stavbyvedouci), projektant (autorsky 

dozor), pripadné poddodavatelé ur&eni zhotovitelem &i objednatelem. 

Z4véry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou véak ménit nebo 

doplitovat ustanoveni této smlouvy. 

Stavbyvedouc! zhotovitele a TDS si dohodnou Cetnost a rezim svych pracovnich 

porad. 

Ode dne pievzeti stavenidté je zhotovitel povinen vést stavebni denik 

o provadénych pracich vsouladu s § 157 stavebnfho zikona a pfilohou €. 16 

k vyhl4dce Ministerstva pro mistni rozvoj &. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci staveb. 

Do stavebnfho deniku bude z&stupce zhotovitele denné zapisovat vsechny 

skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o tasovém postupu praci 

a jejich jakosti a rovnéz zdGvodnéni odchylek provadénych pracf od projektove 

dokumentace, schvalenych projektantem. Do stavebnifho deniku budou 

kazdodenné zapisovany zvlast potty vlastnich pracovnikil zhotovitele a zvlast 

potty jeho poddodavateld, a dale davody nepiitomnosti stavby vedouciho 

zhotovitele a TDS na stavbeé. 

Zastupce zhotovitele je povinen zapisy provedene zhotovitelem ve stavebnim 

deniku potvrdit nejpozdéji do 3 pracovnich dni svym podpisem, pfipojovat k nim 

svaA stanoviska a Ginit daldi zapisy, které souvisejf splnénim ptedmétu dila, 

zejména s pouZitim materiala a stavebnich postupu. V ptipadé, e se objednatel 

k provedenym zé4pisim v této lhuté nevyjadii, ma se za to, Ze s obsahem z&pisu 

souhlasi, vyjma piipadd uvedenych vodstavci 6 tohoto &lanku. Zhotovitel je 

povinen zapisy objednatele ve stavebnim deniku respektovat a je opravnén 

plipojovat k nim sva vyjad¥eni. 

Do stavebniho deniku jsou dale opravnény zapisovat osoby uvedené v odst. 11. 

tohoto tlanku. Stavebni denik zhotovitel pteda pii piejimacim fizeni v originale 

objednateli dle ¢lanku VI. odst. 4 této smlouvy o dilo, ktery jej uchova po zakonem 
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stanovenou dobu od odstranéni vad a nedodélkt z kolauda&niho Fizeni (¢lanek 

VIL této smlouvy o dilo) nebo od pfedéni dila objednateli {¢lanek VI. této smlouvy 

o dilo). 

VI. Predénf a pievzeti dila 

K pteddnf a prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 14 
kalendatnich dni pted terminem pteddni a ptevzeti dila. Na zékladé této vyzvy 
svolad objednatel prejimaci ¥izeni. Soutasti procedury prebirdni a pfedavani bude 

ptedani dokladové &4sti predb&ineé zkontrolované TDS Sou¢ésti vech dokladi 

potfebnych k pfevzeti dila objednatelem bude i vydctovani spotfebovanych 
energii. 

Dilo je provedeno jeho fadnym a vasnym ukongenim a pfedéanim objednateli. 
Zhotovitel pted4 a objednatel prevezme dilo najednou jako celek (neni-li v této 

smlouvé nebo jejim dodatku dohodnuto, Ze dilo bude preddvéno po ¢dstech, 

stanovenych v pfisluiné dokumentaci). Dilo se povaZuje za fadné a vias 

ukonéené, pokud bylo dokonteno bez vad a nedodélki, mé vlastnosti stanovené 

pravnimi predpisy, touto smlouvou, technickymi normami i doporucujicimi, popt. 
obchodnimi zvyklostmi a byly uspé&sné provedené viechny potiebné zkousky dila. 
Za vady se nepovaZujf vady nebranici fadnému uZfvani ve smyslu €lanku VIL. této 
smlouvy o dilo. 

Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu fzeni ty poddodavatele, jejichZ ucast 

je nutna k FAdnému pfedani dila nebo u kterych to bude poZadovat objednatel, 

a to na zékladé jeho pisemné Zadosti zhotoviteli. Pfejimaci fizenf bude probfhat 
die dohodnutého harmonogramu pfejimek. Zhotovitel neni v prodleni 

s dokontenim dila v piipadé nedodrZeni termint ptejimek z divodd na strang 
objednatele. Prejimaci fizeni bude zahdjeno v den urteny ve vyzvé objednatele 
o svolani ptejimactho fizeni. 

Pfed zahajenim pfejimaciho ff{zeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné 

doklady, zejména: 

« puvodni projektovou dokumentaci se zakreslenim skuteéného provedeni 

stavby; 

o ostatni doklady pottebné pro tadné provozovédni dila, zejména pokud 
vyplyvaji z pravnich pfedpisti a stavebniho povoleni; 

e original stavebntho deniku; 
doklady prokazujicf{ kvalitu a rozsah ptedavaného dila (atesty, prohlaseni 
o shodé apod.) 

» nezbytnou dokumentaci pro zprovoznéni dila (zaru¢ni listy, ndvody k obsluze, 

atesty, zdpisy o zkouskach, revizni zpravy, ndvrhy servisnich smluv, doklady 
o zaskoleni obsluhy apod.). 

O predanf a ptevzet! dila bude vyhotoven pisemny protokol, ktery bude obsahovat 
zejména: 

« identifika¢nf udaje o dile nebo jeho &4sti, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucim, 
objednateli a TDS, projektantovi a autorském dozoruy; 

« soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovéfené ve stavebnim 

FHzeni;



« konec zaruéni doby dila dle smlouvy; 
o soupis vad nebranicich Fadnému uZivani spopisem, jak se projevuji 

a s uvedenim terminu odstranéni; 

pfipadnou dohodu o slevé z ceny; 
zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti; 
prohlaseni objednatele, Ze provedené dilo nebo jeho ¢ast piejima; 
soupis ptiloh; 
jména a podpisy zastupcll objednatele a zhotovitele pro predani stavby, &as 
a datum. 

Oboustrannym podpisem protokolu dochazi k pfedani dila objednateli. 

Protokol o pfedédni a prevzeti dila podepidi za smluvni strany zdstupci uvedeni 
vozndmeni zhotovitele o dokonleni dila a vdopise objednatele o svolani 
pfejimaciho tizeni. Projektovou dokumentaci opravenou podle skute¢ného 
provedeni stavby pfedd zhotovitel objednateli nejpozd&ji do 30 dnt od podpisu 
protokolu o piedani a prevzeti. 

Do odstranéni vad a nedodélkt dila se fizeni o jeho pfedani a prevzeti pferusi, 
pritemz se stanovi pfimérend lhiita k dalsf kontrole. Pievzeti dila bude dokonéeno 
podpisem protokolu o odstranén{ zjidténych vad a nedodélki. Tento protokol 
bude ptilohou k danovému dokladu - zavéreé¢nému vyiétovani dila. 

VII. Odpovédnost za vady a zaruéni doba 
  

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét smlouvy je zhotoven podle pfisluinych 
pravnich pfedpisii, odsouhlasené projektové dokumentace (viz ¢&. I. této smlouvy), 
evropskych i ¢eskych technickych norem. 

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, tj. zaruku, #e dilo bude mit 
po celou dobu zaru&ni lhuty vlastnosti sjednané v této smlouvé o dilo a bude jej 
moZno pouZit ke sjednanému ucelu. 

Zaruka se vztahuje na dilo jako celek a ddle na veskeré montazni a stavebni 
prace, postupy a materidly, pouZité pfi provadéni dila. Zhotovitel neodpovida za 
vady dila, které byly zpliscbeny uZivinim dfla nikoli obvyklym zplisobem, 
Spatnym  o3etfenim, mechanickym  po3kozenim, vandalismem nebo 
neopravnénym zdsahem tieti osoby. 

Zarut¢ni doba na jakost dila je 6o mésich. Zaruka zacdind plynout dnem 
protokolarniho pievzeti dila objednatelem. 

Vady zjevné pii pfedani a prevzeti dila budou reklamovany a odstranény 
zptisobem uvedenym v ¢lanku VI. 

Skryté vady dila, které se projevi v zaru¢ni dobg, objednatel pisemné reklamuje 
u zhotovitele bezprostfedn& po jejich zjisténi nejpozdéji do ukongeni zéruéni 
doby, ptitemZ uvede jejich popis, jak se projevuji, popf. jakym zpasobem je 
pozaduje odstranit. 

V ptipadé vady dila m& objednatel prdvo poZadovat a zhotovitel povinnost vady 
bezplatné odstranit, nedohodnou-li se strany pisemné v jednotlivych pripadech 
jinak. Toto ustanoveni nevylutuje pradvo objednatele na nahradu $kody vzniklé 
vadou dila.



8. Zhotovitel se zavazuje piipadné vady dila odstranit bez zbytetného odkladuy, 
nejpozdéji do 15 kalendainich dnii od doru¢enf opravnéné reklamace objednatele 
a ukonéit je vco nejkratdim terminu, nejpozdéji do 1 mésice, pokud se strany 
v konkrétnfm pifpadé nedohodnou jinak. 

g. Zhotovitel miZe reklamaci neuznat ve lhité 15 dnd od dorudeni reklamace 
a sdélit objednateli divody, pro které reklamaci odmitd. Odmitnuti nema vliv na 
zavazek zhotovitele dle odst. 8. tohoto ¢lanku. Divodnost reklamace v t&chto 
ptipadech bude zjidténa znaleckym posudkem, ktery zajisti objednatel. V pfipads, 
#e reklamace byla znaleckym posudkem uznédna dvodnou, uhradi zhotovitel 
objednateli ndklady na jeho vyhotoveni do 21. dnt od doruéenf jejich vyti¢tovani. 

10. V pfipadé&, Ze zhotovitel vady dila neodstrani ani ve lhiité¢ dodate¢né dohodnuté 
s objednatelem, je objednatel opravnén dat vady odstranit na vlastni naklady, 
které se mu zhotovitel zavazuje uhradit v prokézané vy$i do 14 kalendainich dnia 
od doruéeni jejich vyuctovani, zvy$ené o 25 % jako smluvn{ pokutu. 

11. Ptipadnou reklamaci vady plnéni piedmétu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned po zjisténi vady pisemnou formou do rukou opravnéného zdstupce 
zhotovitele ve vécech smluvnich, s uvedenim, o jakou vadu dila se jedna, jak se 
projevuje, popf. jakou napravu odstranéni vady poZaduje. 

12. Zhotovitel uhradi objednateli prokazané Zkody, které vznikly vadou predmétu 
smlouvy. 

VIIL. Odpovédnost za $kody 

1.  Kromé& obecnych pravidel o odpovédnosti za $kodu zhotovitel zejména odpovida 
za veskeré $kody, které zhotovitel zplisobi na majetku objednatele nebo jinych 
osob, za $kody zplisobené porudenim povinnosti uloZenych mu touto smlouvou 
nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, normami a stavebnim povolenim 
a ddle prokazatelnou tjmu zpusobenou poskozenim dobrého jména objednatele. 

2. Nebezpeti $kody na zhotovovaném dile (pfip. pozemku, dosavadni stavbé&) nese 
zhotovitel aZ do doby ptedéni dila objednateli podepsdnim protokolu o pfedani 
a pfevzeti, popf. protokolu o odstranéni vad a nedodélkd, zjisténych pti 
pfejimacim fizeni. 

IX. Smluvni pokut 

Obé smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach: 

1.  Vptipadé prodleni suhradou penézitého plnéni je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kady den 
prodleni. 

2.  Bude-li zhotovitel v prodleni s plnénim terminu sjednaného v &l IV. této smlouvy 
o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila bez 
DPH za kaZdy den prodleni. 

3.  Pfi nedodrZeni lhity uvedené v ¢ldnku VII. odst. 8 zaplati zhotovitel objednateli 
smluvni pokutu ve vy3i 1 % z ceny vadné ¢asti dila bez DPH za kaZdy den prodleni. 
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Ptipadnou nahradu $kody hradi zhotovitel objednateli nezavisle na zaplacen 

smluvnf pokuty. 

X. Ostatni ujednani o provadéni dila 

Riziko ztraty nebo znideni pfedméta na misté stavby a za $kody zptisobené na dile 

zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelt nese zhotovitel. 

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Zhotovitel odpovida objednateli za 

to, %e vlastnické pravo prechdzi na objednatele bez pravnich &i jinych vad a Ze 

zhotovitel je vlastnikem véci, které podle ptedchozi véty ptechézeji do vlastnictvi 

objednatele kazdym jejich zapracovanim do stavby (dila), nebo Ze ma vyslovny 

pisemny souhlas poddodavatele k prevodu vlastnického prava na objednatele. 

Nedodrzenf t&chto pedminek je divodem k nahradé $kody a jinych ndkladuy, které 

tim objednateli vznikly, v zavaZném piipadé téZ k odstoupeni od této smlouvy - 

viz. téZ €lanek XI. této smlouvy. 

XI1. Zanik smlouvy 

0d smlouvy lze odstoupit pouze v piipadech, které stanovi tato smlouva nebo 

obtansky zakonik. 

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi povinnosti 

uvedené v této smlouve. 

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu s pfedmétem dila, je 

opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel tyto zavady odstranil a dilo proved] 

tadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel neodstrani tyto zdvady ani v priméfené 

lhité, kterou stanovi objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému 

porugeni smlouvy, ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit. 

Smlouva dale zanika: 

a) pisemnou dohodou smluvnich stran ke dni uvedenému v dohodé, 

b) pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovedni lhitou pro podstatné poruseni 

smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou; vypovédni lhita po¢iné bézet 

prvni den mésice nasledujiciho po doru¢eni vypovédi, 

¢) zanikem jedné ze smluvnich stran. 

XII. Zavéreéna ustanoveni 

  

Zhotovitel je opravnén uzivat dilo ke svym presentaCnim a reklamnim u¢elm pfi 

dodrzeni obchodniho tajemstvi objednatele. 

Tuto smlouvu lze mé&nit pouze formou pisemnych dodatkid odsouhlasenych obéma 

smluvnimi stranami. 

Tato smlouva je vyhotovena v péti shodnych vytiscich. Po podpisu smlouvy si 

zhotovite] ponecha jedno vyhotoveni a objednatel si ponecha Ctyfi vyhotoveni. 
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10. 

z 
RNDr. Vladimir Zavazal, CSc. 

Feditel DS 

  

   Nenf-li touto smlouvou vyslovné upraveno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi 
stranami ustanovenimi ob&anskeho zédkoniku a dal3imi cbecné platnymi pravn{mi 
pledpisy a technickymi normami, v platném znéni. 

Smluvni strany se zavazujf chovat se tak, aby neposkodily dobré jméno 
a opravnéné obchodni zajmy druhé strany. 

Smluvni strany nepovaZuji skutefnosti uvedené vtéto smlouvé za obchodni 

tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 cob&anského zdkoniku a informace ve 
smlouvé neoznaduji za divérné. Zavazuji se viak, Ze je nebudou zneuzivat ani je 
nepouZiji v rozporu s jejich \elem pro své potfeby bez piedchoziho pisemného 
souhlasu druhé smluvn{ strany. Poruseni tohoto zdvazku je pod smluvnf pokutou 
ve vy$i 2 % zceny dila bez DPH za kafdy takovy pifpad, splatnou do 30 
kalendainich dntt ode dne dorudeni jejtho vyuétovani. Ndarok na ndhradu $kody 
neni ustanovenim ¢ smluvni pokuté dotéen. 

Bez jakékoliv ujmy jednani pfedchoziho ndstavce smluvni strany udé&luji svoleni 
ke zpfistupnéni skutetnosti a informaci vtéto smlouvé, zejména ve smyslu 
zakona ¢&. 106/19g99 Sb., 0 svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdsjsich 
piedpisli, a jejich pfipadnému zveiejfiovani bez ustanoveni jakychkoli daldich 
paodminek, jakoZ i poZadavk(i zdkona o zaddvini vefejnych zakdzek a na 
zveieinéni informaci o zadanych vetejnych zakazkach podle zdkona &. 340/2015 
Sb., o zvladtnich podminkach uéinnosti nekterych smluv, uvefejhiovani téchto 
smluv a o registru smiuv )zdkon o registru smluv), ve znéni pozdsjsich predpisi 
{dsle jen ,zakon o registru smluv®). 

Obé strany prohladuiji, Ze znéni této smlouvy o dilo je skuteénym projevem jejich 
pravé a svobodné wile a Ze smlouva nebyla sjedndna v tisni, ani za jednostranné 
nevyhodnych podminek. Na dakaz souhlasu pHipojuji obé smluvni strany 
vlastnoru¢ni podpis svych odpovédnych zastupci. 

Tato smlouva nabyvd platnosti podpisem obou smluvnich stran a uginnosti 
zvefejnénim v registru smluv podle zdkona o registru smluv. 

Soudasti této smlouvy jsou jeji pilohy: 

Piiloha & 1 - Projektova dokumentace - na CD (zpracovana hlavnim 
projektantem Ing. Radkem Prochazkou, autorizovanym inZenyrem pro pozemni 
stavby CKAIT coog468) 

Pifloha &. 2 - Cenové nabidka (poloZkovy rozpotet - vyplnény soupis stavebnich 
praci s vykazem vymér) v ti§téné podobé 

Priloha &. 3 - Stavebni povoleni ze dne 14. 8. 2021 &. S UMCP1/105523/2021/VYS- 
M3$-2/224 

V Praze dne 20-11-2003 V/Gfi,fl.?/f’ dne 28. M P23 
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Akce MODERNIZACE OBJEKTU ZA UCELEM SNIZENT ENERGI] 
Misto Goethe institut,Masarykovo nabfe#i 224/32110 00 Praha 1 - Nové Mé&sto 

Stavba Modernizace objektu 5 780 466,88 K& 

001 Stavebni Gpravy 85 379,70 K¢ 
HSV Priace HSV 81921,04 KE 
0061 Upravy povrchi vnitini 3 860,00 K¢ 
0095 Ostatni konstrukce a prace 77 635,50 K& 
0096 Bourdni 307,10 K¢ 
0098 Pfesun hmot 118,44 K¢ 

PSv Price PSV 3 458,66 K¢ 
784 Malby 3 458,66 K¢ 

002 Restauratorké prace 5370 485,00 K¢ 
01 Okna a dvefe 5370 485,00 K¢ 

003 VRN Vedlejdi rozpoctové nikladfy 324 602,18 K¢ 

Pozndmka: 
  

vyrobcd.   Soupis praci je sestaven za vyuiiti poloiek Cenové soustavy URS. Ceny URS 2020/Il. Cenové a technické podminky 
poloZek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni &3sti katalogd) jsou neomezens 
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz . Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava” uveden 
#adny Udaj (nebo R-poloika), nepochdzi z Cenové soustavy URS. 
dména vyrobci a obchodni nazvy u poloZek jsou pouze informativni, uvedené iako reference technickych parametri, 
vzajemné kompatibility zafizeni a dostupnosti adborného servisu. Lze pouiit vwyrobky ekvivalentnich vlastnosti jinych 

Nedilnou souéésti Rozpottu a Vykazu vymér je projektova dokumentace. Nabidkové ceny mohou byt vytvaieny dle 
Vykazu vymér pouze s projektem a jeho Vykazem vymaér, 
   



  

Viechny ndzvy & bypy instaladnich a kancevych matertilid jou poudity jako referendnt materiil, Tento materidl ke 1 souhlasem Investora raménit za 

materiil. ktery Je v technickych parsmatrach shodny nebo Wwpdi & senovi stejny nebo levndjii 

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Stavba 1Modemizace oblekty 
v canovil [r— 

pofedl | pol. 2.polofiy Popls mj. | mnolsbd | jedecens ona calkam [soustave i hmat. | cotbuen hmot, suati | s ol 

oa Stunwglend Gpeavy 85 379,70 KE 

HSV Prbce HEW 32 921,04 KE 

801-1 0061 povrchi wiithnd 1 860,00 KE 
WA K 612323423 Oprava vnithi vipenocementovd Stukowd omitky stén v rozsahu plochy ples 30 do 50% | m2 0,00 386,00 K& 3 860,00 KE | URS 202101 aonsd a4 

011 0095 Ostatnl ko aprbee T7 635,50 k& 
002 K 952901111 WyZifténi budov bytové a obdenské watavby pii wice podlati dodm mi 511,75 146,00 K¢ 77 §35.50 ¥& | URS 2021701 0.0000 o131 

v | I, 7%= LI ™5 5817k 

W Soule] 53175 

201-3 b Bourdnl W7,10 k¢ 
003 K 568072244 Vybouridn| rdmi oken jednoduchych vietnd kiidel p) do 2 m2 m2 4,37 AT0,00 KL 175,55 KE | UHs 202104 A aapt 

- 01 o450 L 
Sorubet 5 

Vnitrostaveniitni doprava suti & vwybouranych hmot pro budowy v ples 24 do 27 m 5 

004| K 997013158 H t 0,02 2 910,00 K& 70,65 KE § URS 202141 

Odvoz suti » vybouranych hmot 1 metisklidky na skiddku do 1 km s nalolenim & e 

005 ® 937013511 sholenim 1 o0z 413,00 K 10,03 K& | RS 20201 

006] K 997011509 Pliptatek k odvoru suti 8 vybouranych hmot na sklédku ZKD 1 km pies 1 ki 1 0,38 12,50 K¢ 4,75 k¢ | uRs 202 

Wi Q0F* T ] 
Poplatek za uicten! na sklidce (skid ] bahe odpadu smisného kéd odpadu 

007| K 397013631 17 09 04 i 0,02 1 900,00 k& 46,13 KE | URS 2021,/0 

30141 o0 Plesun hmot 118,44 K& 
008 K 998011003 Plesun hmot pro budevy tdéné vdo 24 m [} 031 338,00 K& 118,44 KE | URS 20210 

PV Priice PSY 3458,66 k¢ 

B0g-784, T Maibry 458,66 ki 
009| K 784321931 Dvopnisobnd skl bilé maiby v mistnostivde 3,80 m m2 43,23 30,00 458,66 KE | URs 20210 

VY lopravy ermitek Fl+s 1y 

VY I m L QIS stéay [2.55+2 735+ 5,31 2)" 2745 a2 

V¥ Im.d0a5 strop {245+2 M5272 1 L5 F, 

vV St ] [ LT 
                          
  

 



  

TERMIN OKNO/DVERE ZAHRNUJE VEE CO TVORI CELOU VYPLN OKNADVER] A TO ZEJMENA KRIDLA, RAM/ZARUBEN A KOVANI, VNEJSI mAJIE V‘\"PLNIW 

  

  
  
  

    

  

  
  

  
  

  

  
  

  

            

OTYORU JSOU STAVAJICI A BEZ UPRAY, 
VAECHNY VYPLNE OTVORU ¥ RAMCI REPASE BUDOU NOVE DOPLNENY FUNKCNIM TESNENIM TAK, ABY NEDOCHAZELO K VYSE( VIMENE VIDUCHU 
NEBO ZATECENI SRAIKOVE YODY Viechny nazvy a 
typy instaladnich a koncovych materiall jsou poulity Jako referendni materidl Tento materidl 1ze se souhlasem investora zaménit za mater|al, 

ktery je v technickych parametrech shodny nebo lepii a cenové stejny nebo lewnéji 

[I:F Modernizace objektu 

typ cenovh| 

potadt M Epololky |Nizevpololky mj _ mnpolstw jedn.cens cena ceikem soustava 

ooz Restaurdtorské price S 370 485,00 K¢ 

n Okna a dvefe 5 370 485,00 K& 

01 K 766001 [Restaurovdni stdvajicich dvedi 1300x2100 v&.pfeskleni (003} ks 1,00 42 049,00 K& 42 040,00 K€ | R-poloika 

02 K 66002  |D+Mt} dievEného jednokfidldho okna 450x830 v& klitky (007) ks 1,00 6 300,00 K& 6 300,00 X€ | R-pololka 

Restaurovini stavajictho Ipaletového okna 1115x1700 vé pfesideni - 

03 K 766003  |vn&j.ki. (008) ks 1,00 30 830,00 K& 30 830,00 KE | R-polotka 

04 K 766004  [Restaurovini stdvajicich dvefi 1440x2710 w.mfile {010} ks 1,00 55 975,00 K& 55 975,00 KZ | R-polotka 

Restaurovdni stévajictho §paletovéhe okna 1250x2680 vé.pfeskieni 

05 K 766005 |vnéjXF. (011) ks 3,00 45 000,00 KE 135 000,00 K¢ | R-poloika 

R ani stévajiclho paletového okna 1250x2670 wi pleskienil 

06 K 766006  |vnéjki, {012) ks 3,00 45 000,00 K& 135 000,00 Ké | R-polotka 

Restaurovéni stivajiciho ipaletového okna 1100x2290 v pfeskieni! Tl 

07 K 766007  [vndjki. {013) ks 3,00 33 000,00 K& 99 000,00 K& | R-poloika 

Restauravéni stivajicihe dpaletového okna 1100x229%0 v pleskleni 

08 K 766008  |vnéjki. (014) ks 1,00 33 440,00 K& 33 440,00 K& | R-poloika 

09 K TEE003  |Restaurovani stévajiciho okna 1305x2460 vE.pFeskleni (015) ks 1,0¢ 45 000,00 KE 45 000,00 KE { R-pololka 

0 K 766010  |Restaurovdni stivajiciho okna 1305x2460 v& pfeskleni {016) ks 1,00 45 000,00 K& 45 000,00 K¢ | R-poloika 

11 K 766011 |Restaurovéni stivajictho okna 19001100 vEé.pfeskleni (017} ks 1,00 35 000,00 K 35 000,00 XZ | R-poloika 

Restaurovdni stavajiciho paletového okna 1250%2640 v& pieskieni| 

12 K 766012 (vnéj.kF. {D18) ks 1,00 A7 000,00 Ké 47 000,00 KZ | R-poloika 

|Restaurovani stivajiciho Ipaletového okna 1250x2660 vé.pieskleni =1 
13 K 766013  |vndj ki, (019) ks 2,00 47 000,00 K& 94 000,00 KE | R-polatka 

Restaurovdni stavajiciho fpaletového okna 1250x2650 vi.pfeskieni 

14 K 166014  |vnéj.kf. {020) ks 3,00 47 000,00 K¢ 141 000,00 K€ | R-polotka    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  
  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

    

[Restauravini stévajiciho Ipaletoviho okna 1050x2650 vE.preskleni [ 
15 K 766015 vndjk. (021) ks 2,00 40000,00 K | B0 000,00 K | R-polotka 

R ovani stdvajicihe Ipal ¢ho okna 1270x2620 vé pieskleni) 
16 K | 766016  wnéjkf. [025) . ‘ ks 1,00 42 000,00 K& 42 000,00 KZ | RpoloZka 

" |Restaurovini stivajiciho Spaletovéha okna 1260x2620 vE preskleni - 
17 K THEOLT  |wndjkF. (026) . ks 1,00 42 000,00 K& 42 000,00 Ki | R-polotka 

'Restaurovini stdvajictho Spaletového okna 995x1630 vE pfeskleni 
18 X 766018 |vndjki.(027) ) _ Lok 100 25 500,00 K& 25 500,00 K | R-polotka 

Restaurovini stivajiciho ipaletového okna 970x1630 vipfeskieni 
19 g LS 766019 \méj.kf. (023)_ __ ks i 1,00 ~ 25 500,00 K& 25 500,00 K | R-pololka 

Restaurovani stévajiciho Ipaletového okna 1750x3290 v&preskleni’ 
20 JLS 766020  |vndjki. (029} ] ks 3,00 55 000,00 K& 165 000,00 KE | R-polofka 

Restaurovini stivajictho ipaletowého okna 17503280 v pfesklen 
2 K 766021 |vnéjk. (030) ~ ks 100 | 55000,00 KE 55 000,00 KE | R-polotka 

Restaurovdni stivajiciho ipaletového okna 1750x3020 vé.pFeskleni 
22 K T66022  |vndj k¥, (031) ks 2,00 S5 000,00 K& 110 000,00 KE | R-poloika 

| Restaurovdni stévajicihe Ipaletoviho okna 1210x2500 vé pFeskleni 
23 K T66023  |wndj.kf. (032) ks 1,00 31 0(_)0,00 K 31 000,00 KE | R-polofka 

| {Rest Ani stdvajiciho ipaletového okna 1100x2450 vE.pleskleni 
24 K 766024 vndjkt. (033) | ks | 3,00 31 000,00 K& 93 000,00 K | R-polatka 

1 Restaurovéni stévajiciho Spaletového okna 1540x3280 v&.pieskleni ; 
25 K 766025  wnéjkF. (034) ks 1,00 45 000,00 K€ 45 000,00 KE | R-polotka 

Restaurovani stévajictha Ipaletavého okna 1560x3280 vE pFesklent = 
126 | 766026 vndjkP.(035) : ks | 1,00 45 000,00 K¢ 45 000,00 K¢ | R-polozka 

Restaurovini  stévajicich  Zpaletowych balkon.dvefi 155043960 
27 K 766027 _ vE.pfeskienl vndj.kt. (036) ! ks 1,00 S8 000,00 KZ 58 000,00 K2 | R-pololka 

Restaurovini stivajichao paletového okna 175003280 v&.preskleni 
28 K 766028  |vn&jkE. (037) ks 6,00 55 000,00 K& 330 000,00 K¢ R-poloika 

29 L 766029 |Restaurovini stévajiciho kosodéinil ¢ho okna 2925x3000 {038) | ks 1,00 28 000,00 K& 28 000,00 K& | R-polotka 
Restaurovinl stivajiciho ipaletového okna 1750x3290 vE.pFeskiend 

30 K 766030  |vndj.kF, {045) ks 6,00 55 000,00 K& 330 000,00 K¢ | R-poloika 
R dnl stivajictho ipaletového okna 1100x2500 vE preskleni | 

1 x 766031 |vndj ki, (045) - | ks 1,00 31 000,00 K& 31000,00 K& | R-poloka 
Rest ddini stivajicho Spaletovéhe okna 1100x2500 w2 plesklen: 

N 766032 _|vndjkF. (047) ) . ks 3,00 31000,00 K¢ 93.000,00 Kz | R-pololka 
Restaurovdni stdvajiciho fpaletového okna 1540x3280 vé.pFeskleni 

23 K 766033  wnéj.ki_ {048) L ks 3,00 45 000,00 K& | 135 000,00 KZ | R-poiloika  



  

    

  

    

  

    

    

  

  

  

    

    

      

  

          
  

  

    
  

      
          

Restaurovini stdvajiciho Spaietového okna 1750x3290 w‘..pr‘esklenl. 

34 x 766034 |vnéjk¥, (049) ks 6.00 55 000,00 K& 330 000,00 K | R-polotka 
35 ® 766035 |Restaurovani stavajiciho okna 2735x4230 (055) ks 100 3200000k 32000,00 KE | R-polatka | 

3% _K 766036 ‘Restaumvéni stavajictho kosodélnikového okna 2925x3000 {0%56) ks 1,00 28 000,03 I(E‘ 28 000,00 KE | R-polotka 

Restaurovani stivajicihe Ipaletového okna 12502490 wi.pieskleni 

a7 3 766037 vnéjk?. {057) ] s apo 32 000,00 K& 128 000,00 K2 | R-polotka 
' | Restaurovdni stavajicich ipalehw{'«ch balkon.dvefi 1260x3270 i . - 

38 |I’. 766038  |vE pleskleni vnéj.kF. (058) ks 1.00 5300000 X2 53 000,00 KE | R-poloika 

| Restaurovdni  stavajicich #paletovych balkon.dvefi 126013320 

39 ® 766033 |vE.preskleni vngjkf. (059) ks 1,00 53 000,00 KE | 53 000,00 K& | R-polotka 
T Restaurovani stivajiciho ipaletového okna 1100w2500 v preskleni| = 

40 K 765040  wnéjki. (060} ks 1,00 32 000,00 K& 32 000,00 KZ } R-polotka 

! Restaurovini stivajiciho Epaletového okna 1105x2470 vé.pfeskleni i 

41 K 766041  |vnéjki. (061) I ks 2.00 32 000,00 KE 64 000,00 K¢ | R-poloika 

I Restaurovini stdvajicihe Epaletovéhe okna 790x2470 wi.preskleni r B 

\_42 K 766042  |vnéj.kf. (062) . ks 2,00 20 000,00 K& 40 000,00 K2 | R-polotka 

| iRestaurovani stivajicich Ipaletovych balkon.dvefi 1300x3170 

43 iK 766043  vé.pfeskleni vné&jki. (063) ks 1,00 53 000,00 K& 53 000,00 K¢ | R-poloika 

Restaurovdni stivajiciho Spaletového okna 1075x2470 vé.pfeskleni| 

a4 lk 766042 lvnjki.(064) - 1k 100 32 000,00 K2 32000,00 K¢ | R-patotka 
1 Restaurovini stdvajiciho Ipaletového okna 125062470 vé.pieskfe-ni 

K 766045  |vndj ki. (065) ks . 12 000,00 K& 192 000,00 K2 | R-poloika 

] “|Restaurovani stévajiciho Ipaletového okna 7801630 v pleskleni BT 1 i 

46 il( 766046 | vnijkF. lOSG_) ki 1,00 _15@00 K& { 18 900,00 K¢ | R-poloika 

Restaurovdni stdvajicich ipaletowych balkon.dvefi 1290x2560 

a7 3 766047 |viplesklenivngiki.(067) | ks 100 55 000,00 K& 55 000,00 K | R-polotka 
1 Restaurovdni stdvajiciho $paletavého okna 1040x2460 vé.preskleni ' 

48 |x 766048  |vnéjki. (068) | ks 1,00 38 000,00 K& | 38 000,00 K& | R-polotka 
Restaurovdni stavajiciho $paletoveho okna 1042460 vE pFesklen 

49 L3 766049  vnédjkr. (069 ks 100 38 000,00 KE 38 000,00 KC | R-polokka 

R "I Restaurovani stdvajiciho Epaletového okna 1040x1580 vE.pFeskEl'-,_ . B 

50 K 766050 |vngj.k. (070} bk 10 25500,00KE | 25 500,00 Ké | R-polatka 
i | | Restauravdni stavajicich  $paletovych balkon.dvefi 1280x3180 ' 1 T 

Fl IIC 766051  |vi.pfeskieni vndi kP, (072} | ks 1,00 S5 000,00 K¢ 55 000,00 K& | R-poloika 

Restaurovani stavajictho $paletového okna 1040%x2400 vi pfesklen" 

Ez K 766052 | vn&ki.{073) R ] | ks 2,00 38 000,00 K¢ | 76 000,00 X¢ | R-polatka_



Restaurovdni stévajiciho ipaletového okna 1040x2400 vé.p?eskleni. 

    

    

    

    
  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

    
  

                

53 766053 vnéj.ki. {074) ks 1,00 38 000,00 K& 38 000,00 K& | R-pololka 

54 766054 |Restaurovéni stdvajiciho kosodélnikového okna 2925x3000 (075} ks 1,00 28 000,00 K¢ 28 000,00 KE | R-polotka 

Restaurovani stdvajiciho ipaletového okna 840x2390 vé.pl'ultlenil‘ . 

55 766055  |vnéj.ki. (076) | ks 4,00 17 000,00 KE 68 000,00 K¢ | R-poloika 

Restaurovdni stdvajicihe ipaletového okna 125002390 vé‘pFeskleni: 

&3 766056  |vndjkf. (077) | ks 4,00 32 000,00 K¢ 128 000,00 KE | R-poloika 
Restaurovini stévajicho Epaletového okna 1100x23%0 vE.pfeskleni] 

57 766057  |vndj.ki. (078) ks 1,00 I 3§_000.00 KE 33 060,00 K& | R-polotka 

Restaurovani stivajiciho Epaletového okna 1100x2370 vipfeskieni| " R 
S8 766058  [vndjkF. (079) ks 2,00 33 000,00 K& 66 004,00 KE | R-poloika 

Restaurovdni stévajictho Ipaletového okna 790x2390 wk.pleskleni 

59 766059  lwndj k. {080} ks 2,00 17 000,00 KE 34 000,00 K& | R-polotka 

|Restaurovini  stivajicich Ipaletovych balkon.dvefi 1300x3030 

60 766060  {vi.pPeskleni vndj kf. {081) ks 1,00 50 000,00 K& 50 000,00 K& | R-polotka 

Restaurovdni stévajiciho §paletového ckna 1100x2370 vé.pfeskieni! 

51 766061  |vnéjki. (0B2) ks 1,00 35 000,00 K& 35 000,00 K¢ | R-polotka 

Restaurovidni stivajiciho $paletového okna 840x2390 vi.preskleni! 

62 766062  |vnéj.ki. {083) ks 400 _“_1_? 000,00 Kt‘.d 68 000,00 K¢ | R-polotka - 

Restaurovdni stivajiciho paletového okna 1250x2390 vé.preskleni 

63 766063  |vnéj.ki. {084) ks 3,00 32 000,00 KE 96 000,00 K¢ | R-poloika 

Restaurovini stavajictho ipaletoveho okna 1250x2370 vi.pieskieni 

766064  |vnéjkF. [08S) ks 100 32000,00KE 32 000,00 K& | R-pololka 

Restaurowdni  stdvajicich Ipaletovych balkon.dvefi 1290x3180 

i65 766065 |vé.pfeskieni vnéj.kF. (087) ks 1,00 55 000,00 KE €5 000,00 KE | R-polofka 

R vani stivajicihe pal tho akna 1270x2310 vé.pfeskleni 

766065 |vnéjkF. (088) ks 1,00 38 000,00 K& 38 000,00 KE | R-pololka 
|Rest: rdni stivajiciho pal tho okna 1270x2360 vi.pieskleni 

766067  |vndj.k¥. (089) ks 1,00 38 000,00 K& 38 000,00 KE | R-poloika 

Restaurovdni stivajictho ipaletového okna 1070x1580 vi.pieskleni 

766068  (vnéj.kF. (090) . ks 1,00 25 500,00 K& 25 500,00 K | R-pololka 

Restaurovdn| stévajicich Ipaletowych balkon.dvefi 1290x3180) 

766069  |vE pfeskleni vnéj. ki, (092} | ks 1,00 55 000,00 K& 55 000,00 KE | R-polofka 

Restaurovan| stivajictho Epaletového okna 1280x2330 vé preskleni’ 

L 766070  |vnédj.kf. (093) | ks 1,00 38 000,00 K& 38 000,00 KE | R-poloZka 

Restaurovdni stivajliciho Spaletového okna.ifl_tlbIZSGD \k—.pi‘_es-klenill B 

71 766071 |vnéj.ki. (094) ks 1,00 35 000,00 K& 35 000,00 K¢ | R-polotka  



  
    

Restaurovdni stavajiciho $paletového okna 1070x2360 vE.pfeskleni 

  
  

      
  

72 K 766072 wndjki. (095) - B ] 

73 LI 766073  Restaurovini stivajiciho kosodéinikového okna 2925x4800 (096) 

74 | 766074 _|Restaurovani stavajiciho okna 1540x1960 vé.pleskleni {097) 1 
s | T 766075 |Restaurovani stavajicino okna 1540x1960 vE.pfeskieni (098) | 

Restaurovdni stivijicmo ipaletového okna 830x1980 vé.pfeskienil 

e ix 766076 |vn&jiki. (099} ) ] 
T X Restaurovani stavajicino ipaletavého okna 1450x2200 vi.pieskh 

77 K 766077 |vndjkF.(100) - ) 
Restaurovani stavajicihe Ipaletového okna 890x1980 wé preskleni 

.78 K 766078 _\méj.k?.(ml) . | 

79 K 766079 Restaurovini stévajiciho okna 1540%1960 v&.pfeskleni {102} 

  

  

  

  

  

1,00 35 000,00 K& | 35 600,00 K& 

100 2800000KE| 28 000,00 K& 
100 | 5500000KE| 5500000k 
1,00 55 000,00 KE S5 000,00 K& 

100 25 000,00 K¢ | 25 000,00 K& 

1,00 25 000,00 KE | 25 000,00 K& 

1,00 25 000,00 K& 25 000,00 K¢ | 
2,00 55 000,00 K¢ | 116 000,00 K& 

| R-poloika 

| R-polotka 

R-pololka 

| R-polotka 

R-poloika   R-poloika 
— 

R-pololka 

Repolotks 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  

    
    
  

      
      
          
                    
  
    

Viechny nazvy a typy instalacnich a koncovych materiald fsou poutity jJako referenént materidl. Tento material Ize se 

namka souhlasem investora zaménit za materidl, ktery je v technickych parametrech shodny nebo lepdi a cenové stejny nebo 

levnéjii 

004 Modernizace objektu 
wp cenovad 

pofadi | polotiy JE.pol Popis m.j. | mnokstel jedn.cena cena celkem soustava 

Vedlejdi rozpoftové ndklady 324 602,18 K¢ 

001 (K 030001000 |Zafizeni stavenifté % 1,50 5 455 864,70 KE 81 837,97 K¢ | URS 2021/l 

{uchazet oceni veSkeré ostatnf ndklady, 

které bude v souvislosti se zafizenim 

staveniité potfebovat) - 

002 (K 070001000 | Provoznt viivy % 1,00 5 455 864,70 K& 54 558,65 K& | URS 2021/1 

{price budou probihat za piného provazu budovy) 

003 |K 080001000 | Uzemni viivy % 0,50 5 455 864,70 K& 27 279,32 K& | URS 2021/1 

004 K 013254000 | Dokumentace skuteiného provedeni stavby | kpl 1,00 15 000,00 k& 15 000,00 k& | {JRS 2021/1 

4 vytisky + elektronickd verze 

005 |K 013244000 | Dokumentace dilenskd, vyrobni kpl 1,00 15 000,00 K& 15 000,00 K& | URS 2021/ 

006 |k 045002000 | Kompietan! a koordinagni finnost % | 100 | 5455864,70KE 54 558,65 KE | URS 2021/t 

07 K 042903000 Vzorkybarevnosti | kpl | 1,00 10 000,00 k& 10000,00 XE | URS 2021/1 

208 |X [040001000 infenjrskd Emnost,wyien bolaudace | kol | 100 | 7500000k 25 00000 e | GRS 20211 | 
L0_% K |091404000 [Préce na pamitkovémobjektu | % | 0,30 | 5455864,70KC 16 367,59 KE | URS 2021/M | 

010 [« Ostatnindklady | kpl_"'r_ 100 25 000,00 K2 | 25 000,00 KE | URS 2021/1 

‘ | luchazet uvede a oceni veskeré ostatni 

naklady, které bude v souvislosti s realizaci | 

L1 |stavbypotfebovat S PR A, _‘, i 
   



     

  

AMESTEHA CAST PRAHA 1 
RAD MESTSKE CASTI Cj-UMCP1 3433122021 
Stavelydf dfad 

Datam 

14.6.2021 

    

Spis. Zn. 
S UMICP1/105523/2021/VY S-M5-2/224    

ROZHODNUTI 

STAVEBNI POVOLENT 

Virokova &dst: 

Ufad méstské ¥isti Praha 1, stavebni fad, jako spravai orgén pHisludny dle ust. § 4 vyhl. &. §5/2000 $b., 
hl, m. Prahy, kierou se vyddvd Statut hl. m. Prahy, ve =néni pozd&jSich pedpisii, jako stavebnf idrad 

piislu$ny podle § 13 odst. { pism. c) zdkona & 183/2006 Sb., o dzemnim pldnovdn( a stavebnim fidu 
{stavebnf zdkon), ve znéni pozddjiich pfedpist (dile jen “stavebnf zdkon"), ve stavebnim Fizeni 

piezkoumal podle § 108 aZ 114 stavebn(tho zdkona Z4dost o stavebni povoleni, kterou dne 3.2.2021 podal 

Diplomaticky servis, ICO 00060175, Viclavské namistf 816/49, 110 00 Praha 1-Nové Misto, 
ktery zastupuje 

DESSEER spol. s r.0., ICO 63991535, Bohiitova 1339/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415 

(dile jen "stavebnik"), a na zdkJadé tohoto prezkoumént: 

L Vydav4 podle § 115 stavebaiho z4kona a § 18c vyhld3ky &, 503/2006 Sb., o podrobngjsf dpravé 
tizenmnbho rozhodovéni, iuzemnihio opatieni a stavebniho Fidu 

stavebni paveleni 

na stavbu: 

""Modernizace objektu za #€elem snffeni energil, Goethe institut* 
Praha 1, Nové Mésto &p. 224, Masarykove ndbiezi 32 

(Nemovita Xulturni pamétka R.¢.1U.5s 41409/2086) 

{déle jen “stavba") na pozemku parc. & 972 (zastavénd plocha a nddvofi) v katastralnim dzemi Nové 
Méstn. 

Stavba obsahuje: 

stavebni {ipravy pidy, repase oken, dprava kotelny v L. PP s viménou kotld za nové plynové 
kondenzaéni, s vyvloZkovanim kominu a osazeni regulace 

vybourdni pfi¢ek skiadd: 2 dvef{ na plidé, nislednd repase interiérovych dvef, 

provedeni nové konstrukee podlahy aa plidg, osazenf nosniki podlahy, 

- odstranéni ocelového okna v [ PP a nahrazeni dfevénym s dvojsklem, 

demontdZ ckeanich kfidel a néslednd repase, 

Mastska &431 Pratia 1. UTtad méstské 645t Praha t 
Vodickova 18, £Z-113 68 
lel.: ~420 221 09T 247, fan; +420 222 237 46Y 
poste@prahal €2, www.prabal.cz 

1 00063410, DIC: CZ00063410
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nové pfesklenf oken ve fasdddch, 

repase dveff a oken na hlavnim schodist, 

vyména stavajicich kotld za 3 nové kondenzaénf kotle Volf CGB-2-75 o celkovém vykonu 225 kW. 

Stanovi podminky pro provedend stavby: 

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radek Prochdzka 
CKAIT 0009468; piipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebnfho tifadu. 

Ve smysiu vstanoveni § 115 odst. 1 stavebniho zdkona stavebnik ozndmi nejméné 7 doif pfedem 

stavebnimu tfadu za déelem proveden{ kontreinich prohlidek stavby tyto fize vystavby: 

a) Pieddni a prevzeti staveniitd 

b) Sprdvnost provedeni nosné konstrukce podlahy na piidé 

¢) Sprévnost provedeni vimény kotll a doplrénf regulace 

d) Zdvéreéni kontrola stavby 

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyt{ privni moci tohoto rozhodnut{. 

Stavba bude provédéna dodavatelsky pravnickou osobou nebo fyzickou osobou, oprivnénou k 
provéddéni stavebnich nebo montdZnich praci jako pfedmétu své Einnosti podle zvld§tnich pfedpisi. 
Doklad o oprdvnénf vybrané firmy, véetné (daji o osob&, kterd bude zabezpetovat odborné vedeni 
stavby na zdkladé autorizace (jméno, pifjment, pop. titul, CKAIT, telefon), bude stavebnimu Gtadu 
pledloZen nejméné 7 dnli pfed zahdjenfm praci, zéroveli s uvedenim terminu zahdjeni stavby. 

Stavebnik stavebnimu Gfadu oznimi nejméng 7 dnd pied zahgjenim stavby: 

a) nédzev a sidlo stavebnfho podnikatele a pfedioXi doklad o jeho oprdvnén{ k ¢innosti (vypis 
z obchodniho rejstiiku, resp. Zivnostensky list); 

b) jméno a pHjmeni stavbyvedoucfho odpovédnéhe za vedenf stavby s uvedenim kontaktu a 
dokladem osvédéeni o piisluiné autorizaci v souladu s ustanovenim zdkona &, 360/1992 Sb., v 

platném znéni; 

¢) termin zahdjeni stavby (den, mésic, rok); 

d) informaci o ka?dé€ pfipravované zméné stavebaniho podnikatele nebo stavbyvedouciho v pritbéhu 
stavby. 

Dokonéenou stavbu lze ulivat jen na zdklad& kolaudagniho souhlasu. 

Pfi realizaci stavby nebude pouZito sousednich pozemikil, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika, aniZ 
by takové price byly smluvné upraveny mezi stavebnikem a vlastniky té&chto pozemki. 

Nezbytny rozsah stavenidté se stanovf nasledovné: na pozemku parc. &. 972, kter§ je ve viastaictv{ 

stavebnika, &dste€né zafizeni stavenifté v suterénu. 

Podminky vypl¥vajici ze zdvazn§ch stanovisek dotéengch orgni: 

Odbor %ivomtho prostredi UMC Praha 1. &, UMCP1 069475/21/07P/R1 ze dne 5.2.2021 
a) ph provadéni stavby budou pouZivany prosttedky a postupy, které budou minimalizovat §ifenf 

prachu do okol{ 

b) Pii svislé doprave stavebntho materidlu budou pouZivdny vytahy nebo uzaviené shozy, aby nebyl 
pra$ny materid! volné shazovdn z vyiky na zem. 

c) Stavebni odpad bude ukiaddn do ptistaveného kontejneru piekrytého na mfst® i pH pleprave. 
Pra$n¥ materidl bude pfi manipulaci a naklddce kropen. Pradné procesy budou provddény pod 
vodni clonou. 

d) Pokud bude nutno béhem stavby na urliton dobu vytvofit mezideponit suti a jiného pragného 
materidluy, je tieba tuto sklidku plachtovat a pravidelné kropit, aby povrch nevysychal. 

€) Z divodu omezeni prainosti bude provddén dennf iiklid mokrou cestou viech prostor dotéengch 
stavbou, zejména pak chodnikid ptilehlych k nemovitosti, vozovky a v okoli ploch staveni$té. 

f) Pi odvozu suté a pfepravé stavebnfho materiflu bude dbdno, aby nedochizelo ke zne&i§fovin( 
vefejnych komunikaci. 
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g) V piipad®, Ze dojde vprib&hu pfepravy k dGniku stavebniho odpadu, je plepravce poviaen 
neprodlené zne€idténi odstranit. 

h} Stavebni ¢innost stavebnimi mechanizmy a hluéné prace v¢. mndkladnf automobilové dopravy 

nebude provozovina vdobé noéntho klidu zdivodu ochrany Zivotntho prostfedi. Budou 
pouZfvéna v¥hradné vozidla a stavebni mechanizmy, které splituji pfslu$né emisnf limity podle 

platné legislativy pro mobilnf zdroje. 

i) Odvod spalin od kotld bude zajidtén stdvajicim kominem nad stfechu objektu. K zdvérecné 
kontrolni prohlidce bude piedtoZena revizni zprdva 

Utastnici tizenf, na né% se vztahuje rozhodnuti sprivnthe orgénu: 

Diplomaticky servis, ICO 00000175, Viclavské namesti 816/49, 110 00 Praha 1-Nové Mésto 

Odiivednni: 

Dne 3.2.2021 podal stavebnik Z&dost o vydéni stavebniho povolenf na vyse uvedenou stavbu, uvedenym 
dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni. Proto7e Zidost nebyla dplnd a nebyla doloZena viemi podklady a 

stanovisky potfebnymi pro jeji fddné posouzeni, byl stavebnik dne 3.2.2021 vyzvin k doplnéni Z2ddosti a 

tizeni bylo prerudeno. Z4dost byla doplnéna dne 9.6.2021. 

Stavebni ifad neoznimil zabdjeni tohoto stavebniho Hzeni ve véci vzhledem k tomu, Ze jako jediného 

uéastnika tohoto stavebnfho fizeni stanovil stavebnika, ktery je zdroven vlastnikem objektu, podie 

ustanoveni § 27 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni f4d, ve znéni pozdgj$fch pfedpisi (dile jen 
"spravn{ ¥4d"), a proto nebylo tfeba ddt moZnost vyjadfit se k podkladiim k rozhodnuti podle ustanoveni 

§ 36 odst. 3 spravnfho F4du. Zadateli (stavebnikovi- viastnikovi) se tfimto rozhodnutim vyhovuje v plaém 
rozsahil. 

Stavebn{ tfad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou Z4dost z hledisek uvedengch 
v § 111 stavebntho zdkona, projednal ji s vidasiniky fizeni a s dotSenymi orgdny a zjistil, Ze jejim 
uskuteénénim nebo uZivdnim nejsou ohroZeny zdjmy chrinéné stavebnim zdkonem, pfedpisy vydan¢mi 

k jeho provedenf a zvlastnimi predpisy. Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na 
vystavbu. Stavebni iifad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by brdnily povoleni stavby. 

Rozsah a iidel stavby: 

- Stavebnf dpravy spodivaji ve stavebnich upravich plidy, repasi oken, tipravédch kotelny v 1. PP s 

vyménou kotld za nové plynové kondenzaéni, s novym vyvloZkovinim kominh. Stévajici vyuZitf 
jednotky ziistane zachovano, neméni se. 

V fizeni bylo zjisténo: 

- Vlastictvi stavby (pozemku) bylo osvédéeno vypisem z katastru nemovitosti Katastrdlniho dfadu 
pro hlavni mésto Prahu ze dne 11.2.2021, LV &. 137, kat. izemi Nové Mésto. 

- Projektovd dokumentace byla pfipojena k Zidosti a je zpracovédna opravnénou osobou. 

K Zddosti o stavebni povoleni stavebnik pfipojil doklady podle §110 odst. 2 stavebniho zdikona: 

- Zavazni stanoviska / rozhodnuti dotéenych orgdnil podle zvlditnich privnich pfedpisi nebo 

stavebniho zdkona: 

- zdvazné stanovisko Odboru pamdtkove péce MHMP, ¢,j. MHMP254208/2021 ze dne 24.2.2021 

- zdvazné stanovisko Hygienické stanice hl.m.Prahy, ¢j. HSHMP 08239/2021 ze dne 9.2.2021 

- zdvazné stanovisko Hasi¢ského zichranného sboru hl.m.Prahy, ¢.j. HSAA- 5935-3/2021 ze dne 
4.6.2021 
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- zdvazné stanovisko Odboru ¥ivotnfho prostiedi UMCPI, &j. UMCP1/069475/21/0ZP/R1 ze dne 
5.2.2021 

- Projektovou dokumentaci z 11/2020 s ndzvem:** Modernizace objektu za dielem snffenf energif™, 
zpracovatelem autorizovany inZengr Ing Radek Prochdzka CKAIT &. 0009468. 

- Navrh pldnu kontrolnich prohlidek stavby. 

da=13i doklady: 

- PInd moc ze dne 28.1.2021 pro DESSIER spol. s.r.0. k zastupovdni stavebntka 
- V¢pis z katastru nemovitosti Katastralniho Gfadu pro blavn{ mésto Prahu ze dne 11.2.2021, LV &. 

137, kat. Gzemi Nové Mésto, 

- Kopie osvédéeni o autorizaci Ing. Radek Prochazka, CKAIT & 0009468, 

- Zpréava o proveden( ¢i§téni a kontroly spalinové cesty ze dne 17.7.2020 

Pfezkum Z4dosti podle § 111 stavebniho zdkona: 

Stavebnf vifad navrZenou zménu stavby povaiuje za takovou zménu dokoniené stavby (stavebnf dpravy), 

kterd podle ustanoveni § 79 odst. 5 stavebniho zikona rozhodnutf o umistén{ stavby ani Gzemni souhlas 
nevyZaduje. 

Soulad s obecnymi pofadavky na vystavbu: 
- §111 pism. b) - stavebni iifad ov&fil, Ze projektovd dokumentace je Gpln4, pfehlednd a v odpovidajfci 
mife jsou Fefeny poZadavky na v{stavbu: 
Projektova dokumentace splituje obecné poZadavky na vyuZivanf Gizemf a technické poZadavky na stavby 
v hiavnim mésté Praze dle nafizenf €.10/2016 Sb. hl. m. Prahy (praZské stavebnf pfedpisy). 

Stavba byla posouzena dle technick§ch poZadavki na stavby a zaffzenf a na jejich provadéni (déle jen 
.Stavebni poZadavky®), zejména 
dle § 39 ~ Zdkladni zdsady a poiadavicy — v dokumentaci zpracované oprivnénou autorizovanou oscbou 
bylo prokézino, Ze budou spinény poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, na hygienu, ochranu 

zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpednost a pifstupnost pii uZfvéni, jak vypl¥vd mimo jiné ze souhrnné 
techiické zpravy Sdst B a dédle ze zdvaznych stanovisek p¥slufnych dotéenych orgind, zejména HS 
hi.m.Praby, HZS hl.m.Prahy a Odboru Zivotntho prostfedf UMC Praha 1. 

dle § 43 - obecné pofadavky - stavba je navriena tak, Ze jejim provddénim a vZivénim nedojde 
k ohroZen{ Zivota a zdravi osob nebo zvifat, bezpetnost a zdravé Zivotni podminky a Zivotn{ prostfed{ nad 
limity dané v jingch pravnich predpisech, jak vyplyvd z kiadnych stanovisek dotlenych orgdnd mimo jiné 
na dseku poZdmi bezpeénosti, ochrany vefejného zdravi a ochrany Zivotnfho prostfedt. 
dle § 47 — kominy_a koufovody — Splnéni poZadavkil bylo prokdzano v projektové dokumentaci, kterd 
byla kladng posouzena pisluinym dotéenym orgdnem — odborem Zivotniho prosttedi UMC Praha 1. 

    

  

Dokumentace zmény stavby byla posouzena ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlaSky &. 398/2009 Sh., o obecnych 
technickych poZadavcich zabezpeujicich bezbariérové uZivdn{ staveb, sohledem pa zdjmy stdtn{ 
pamdétkové péle a na zdkladé posouzeni orgnu statni pamdtkové péte. Jednd se o viménu kotldl, oken. 

- §111 pism. c) ~ stavebnf ifad ovéfil, Ze je zajifi#n pifjezd ke stavbé a véasné vybudovini technického 
vybaven{ potfebného k Fadnému uffvén{ stavby vyZadovaného zvid$tnim prévaim pfedpisem 

- §111 pism. d) — stavebnf itad zajistil vzijemny soulad pfedloZenych zdvazngch stanovisek dotéenych 

orgdni vyZadovanych zvl4Stnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Do podminek rozhodnuti 
stavebni ¥ad nezahrnul zejména poZadavky uvedené v zdvazn§ch stanoviscich dotfenych organd, které 

byly zapracoviny do projektové dokumentace (viz B - souhrnnd technicka zpriva, &4st d) informace o 
tam, v jakych édstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek doidenych orgdni), 

dile poadavky vyplyvajici z obecné platnfch prdvnich pfedpisii, a poZadavky, jejichZ fefeni je vdzdno 
posouzenim v samostatném spravnim fzeni. Timto stavebnf tfad ovéfil, Ze ptedlo¥ené podklady k Zadostd 
o stavebni povolenf vyhovuji poZadavkim dotéengch orgdnG a zabezpedil jejich plnéni. 

Upozornéni: 
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V piipadé, Ze by nisledni ,samostatnd spriavni #izeni®, kterd jsou podminkou zivazného 

stanoviska OPP MHMP a budou vedend Odborem pamitkové péde MHMP, méla za nédsledek 
takovou zménu projektové dokumentace, kterd by byla v rozporu s projektovou dokumentaci 
ovifenou stavebnim afadem pii nabyti prédvni moci tohoto rozhodnuti, a nebyla to zména 
spodivajici v nepodstatnfch odchylkdch ve smyslu § 118 odst. 7 stavebniho zdkona, je stavebnik 

povinen projednat dpravu projektové dokumentace v Fizeni o zmé&né stavby p¥ed jejim dokondenim 
podle § 118 stavebatho zikona a soutasnd deloZit zivazni stanoviska viech dotenmych orgdnd, 
které vydaly zdvazni stanoviska k projektové dokumentaci v ramcei toboto ukondeného stavebnfho 
Fizeni. 

Odiivednéni vibéru fdastnfki: 

Stavebni ifad stanovil okruh d&astnfkd stavebniho fizen{ podle § 109 stavebntbo zdkoma v rozsahu, 
v jakém se posuzovand zména dotyk4 jejich prav tak, Ze podle § 109 pism. a), b) stavebntho zdkona ve 

spojeni s § 27 odst. 1) zakona &. 500/2004 5b., spravni fad, ve znénf pozdéjsich pfedpisti je iastnikem 
Hzeni stavebnik - Diplomaticky servis, 1CO 00000175, Viclavské ndmést{ 816/49, 110 00 Praha |-Nové 
Meésto, ktery zastupuje DESSIER spol. s r.0., ICO 63991535, Bohtifiova 1339/7, Praha 4-Chodov, 149 00 
Praha 415, LV 137, Itery je soutasné viastnikem stavby domu &.p. 224 na pozemku parc.&. 972, 

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych orgénd 

vyZadovanych zvlastnimi predpisy a zahmul je do podminek rozhodnuti. 

Stavebni dfad rozhodl, jak je uvedeno ve viroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoven{ pravnich pfedpisi ve 
vyroku uvedenych. 

Vypofiddni s ndvrhy a ndmitkami ti€astnild: 

- Ukastnici neuplatnili ndvrhy a ndmitky. 

Vypotddéni s vyjadfenimi Gé¢astnfld: k podkladiim rozhodnuti: 

- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili. 

Upozornéuni na povinnosti vypl§vajici ze stavebniho zékona nebo jinych pravnich pFedpisi: 

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude prévni moci. Stavebni povoleni pozbyva 

platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo priva{ moci. 

PH provédén{ stavby je stavebnik povinen 

- umistit na viditelném mfsté u vstupu na stavenidié Stitek o povoleni stavby a ponechat jej tam aZ do 

dokonéenf stavby, ptipadné do vyddni kolaudaéntho souhlasu; rozsdhlé stavby se mohou oznatit 
jingm vhodnym zpscbem s uvedenim idajt ze Stitku. 

- zajistit, aby na stavb& nebo na stavenidti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a viechny 

doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeil zmény, popfipadé jejich kopie, 

- ohladovat stavebnimu ifadu fize vystavby podle pldnu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit 

provedeni kontrolai prohlidky, a pokud tomu nebrédni viZné divody, této prohiidky se zicastnit, 

- ohldsit stavebnfmu dfadu neprodiené po jejich zjidténi zdvady na stavbé, které ohrofuji Zivoly a 

zdravi osob, nebo bezpednost stavby, 

- ozndmit stavebnimu tfadu pfedem zahdjeni zkuSebniho provozu. 

- zajistit, aby byly pfed zapofetim uZivéni stavby provedeny a vyhodnoceny zkoudky a méfeni 
piedepsané zvid§tnimi praviimi pfedpisy. 

PH provddéni stavby je zhotoviiel stavby, u stavby provddéné svépomoci stavebnik, povinen 
- vést stavebn! denik v souladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona. 
- dbét na bezpeénost price a ochranu zdravi osob na staveni&ti. 
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- dbét na ochranu proti bluku dle nafizeni viddy & 272/2011 Sb., o ochrané zdrav{ pfed nepfiznivymi 
i¢inky hluku a vibraci. 

- dodriovat poZadavky na poZirni ochranu dle zdkona & 133/19858b., o poZarof ochrang, ve znéni 
pozdéjich piedpisi. 

- zajiSfovat fistotu na vefejném prostranstvi podle vyhid$ky &. 8/1980 Sb. NVP, o &istoté na dzemi hl. 
m. Prahy, ve znéni pozdéjiich pledpisi. 

- pfi naklddén{ se stavebnim odpadem je nutno postupovat podle vyhlatky & 5/2007 Sb. bl. m. Prahy, 
kterou sc stanovi systém shromaZdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuZivini a odsirafiov4n{ 

komunélnich odpadi, vznikajicich na dzemi hlavntho mésta Prahy a systém nakladdn{ se stavebnim 
odpadem (vyhldska o odpadech). 

- Pfed dokonéenim stavby je tfeba podat stavebnirmu tifadu Zddost o vydini kolaudaénfho souhlasu die 
§ 122 stavebntho zikona a § 18i vyhlaSky &. 503/2006 Sb,, o podrobn&j \pravé dzemntho 

rozhodovéni, vzemniho opatfen{ a stavebniho fidu. K zdvirefné kontrolni prohlidce stavby 

stavebnflc piedloZf nileZitosti dle jmenované vyhldsky, zejména: 
sezoam piedklddangch dokladil vietné data jejich vyhotoveni 

- 2xdokumentaci skuteného provedeni stavby zpracovanou podie piilohy £.7 k vyhl. &. 499/2006 
Sb., 0 dokumentaci staveb (pokud pfi jejim provadénf dofle k nepodstatngm odchylkdm oproti 
vydanému povoleni stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci), pfipadné kopie ovéfené 

projektové dokumentace dopinéna vykresy odchylek 

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouZitfch vyrobkl s poZadavky na stavby (§156 stavebnfho 
zékona) 

- zdpis o revizi elektrického zaf{zen{ 
- zprdva o tlakové zkousce plynoinstalace 
- reviznf zpriva plynoinstalace 
- revizni zprdva o vystedku kontroly spalinové cesty podle CSN 73 4201:2010 
- zdpis o topné a tlakové zkousce ET 

- platné doklady prokazujici spinénf podminek poZirné bezpetnostntho FeSeni stavby, spln&ni 
pozadavkd na prvky stavebnich konstrukc{ a uzdvérd 

- doklad o recyklaci odpadu ze stavebn{ innosti pifpadné doklad o uloZeni nezpracované suti na 
sklddku 

Pro vydidn{ kolaudaéntho souhlasu stavebunik opatfi zdvazni stanoviska dotéenjch orgiani k uZivini 
stavby vyiadované zvligtnimi piedpisy, mj.: 

- HasiZského zdchranného sboru hl. m. Prahy 

- Hygienické stanice hl. m. Prahy 
- Magistrat hl. m. Prahy, Odbor pamitkové péée 

Ovefend projekiovd dokumentace a $titek obsahujici identifikaéni daje o povolené stavbé budoun 

stavebnikovi pieddny po dni nabyti privni moci tohoto rozhodnuti, 

Stavebnf tfad se v provedeném stavebnim fizenf disledo& zabyval podklady pro vydani rozhodnuti, 
v oditvodnénf uvedi tyto podilady, déle také uved] dvahy, kterymi se jakoZto sprévni orgdn Hdil pfi jejich 

hodnoceni apii vykladu privnich pfedpisf, ainformace otom, jak se spravni orgin vypotddal 
s ndmitkami d&astnikd Hzen{ a s jejich vyjadienimi k podkladim rozhodnuti. 

Stavebni dfad v priibhu Fzeni neshledal divody, které by brénily povolenf stavby. Stavebni Gfad 
rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutf, za pouZit{ ustanoven{ prévnich pfedpisii ve v§roku 
uvedenych. 

Poudeni déastniki: 

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnd ode dne jeho ozndmeni k Magistrdtu hlavniho mésta 
Prahy podéafm v zdej¥fho spravniho orgénu. 

Qdvoldni se podiva s potfebnfm poltem stejnopish tak, aby jeden stejnopis ziistal sprdvnimu orgdnu a 
aby ka’dy dcastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li Geastnik potfebny polet stejnopisl, vyhotovi je 
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spravai orgén na ndklady castnika. Odvoldnim ize napadnout vrckovou {dst rozhoduuti, jednotivy 
vyrok nebo jeho vedlejst astanoveni. Odvoldn{ jen proti oddvodnéni rozhodnutl je nepfipustné. 

zastupujici vedouct stavebniho ifadu UMC P1 

Poptatek: 

Spravni poplatek podle zdkeona £. 63472004 Sh., o sprdvnich poplateich, ve znéni pozdéjdich predpist se 
nevyméfuje. 

ObdrE: 

iasinici (dorutenky) 

stavebnik 
DESSIER spol. s r.o, IDDS: 24K2zxy 

sidio: Bohidova &.p. 1339/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415 
zastoupeni pre: Diplomaticky servis, Véclavské ndmésti §16/49, 110 00 Praha ]-Nové Mésto 

dottené orginy 
Hasitsky zachranny sbor hlavnfho mésta Prahy, IDDS: imQaafy 

sidlo: Legerova &.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Mésto 
HL. m. Praha, MHMP odbor pamdtkové péée - OPP, IDDS: 481a97h 

sidlo: Jungmannova &.p. 35/29, 110 00 Praha {-Nové Maésio 

Hygienick4 stanice hiavnfho mésta Prahy se sidlem v Praze, pracoviité pro Prahu 1, IDDS: zpgai2i 
sidlo; RytiFské &.p. 404712, 110 00 Praha 1-Staré Mésto 

MC Praha 1 - UMC - Odbor pée o vefejny prosior, Oddéleni Zivotniho prostfeds, Vodi¢kova &.p. 681/18, 
11000 Praha |-Nové Mésto 

na védomi 

spisy 

technik +ovéi. dokumentace 
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