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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

pro akci: II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I.  

 

Článek 1 – Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek 
bankovní spojení: Československá obchodní banka 
číslo účtu:   217810303/0300 

IČO:    70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: „Společnost M – SILNICE, SWIETELSKY, II/130 Golčův Jeníkov – křiž s D1, 

úsek č.2, část I 
 sídlo ředitelství Správce – M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec 

Králové 
 

M – SILNICE a.s. (správce) 
adresa:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 
 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 
zástupce pro věci technické: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod 
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Ledvinka 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1080015329/0800 
IČO: 42196868 
DIČ: CZ42196868 
zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
pod sp. zn. B 430 
 

 SWIETELSKY stavební s.r.o. (Společník č. 2) 
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Východ 

adresa:   K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Havel, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby 
 Ing. Petr Seknička, Jan. Půža – na základě plné moci  
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička 
hlavní stavbyvedoucí: Jan Kocman  
bankovní spojení: Uni Credit Bank 
číslo účtu: 0430201005/2700 
IČO: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
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zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 
2, část I. (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o rekonstrukci silnice II/130 mezi městem 
Ledeč nad Sázavou a obcí Hojanovice. Proměnlivé šířkové uspořádání silnice je navrženo na jednotnou 
kategorii S 7,5. Stavba v celkové délce cca 8,51 km. 
 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. S D1, úsek č. 2, část 
I.“ vypracované ve stupni PDPS společností - PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, 
IČO 18198228, v únoru 2023.  
Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici II/130 a definitivní 
dopravní značení nové komunikace. Stavba bude probíhat za trvalé uzavírky po jednotlivých úsecích dle 

dopravně inženýrských opatření. Podmínkou je zprovoznění úseků, u kterých bude v daném roce zahájena 
realizace, v režimu předčasného užívání nejpozději vždy k 31. 10. roku, ve kterém byla realizace zahájena. 
Realizované úseky silnice musí být před zahájením zimní údržby 2024/2025 zprovozněny v rámci 
předčasného užívání tak, aby Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o. mohla zajistit její údržbu. 
 
Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové 
části projektové dokumentace. 
 

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry. 

 

Vybraný dodavatel se bude řídit závěry Dopravně bezpečnostního auditu, Dokumentace k prověřování 
stavby z hlediska klimatického dopadu a Studie nakládání s odpady, které jsou zapracovány do PDPS a 
soupisu prací. 
 

Členění stavebních objektů (dle soupisu prací) je následující:  

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady 

SO 001 – Meteostanice 

SO 101.1 – Úsek č. 1, km 000 – 0,350 
SO 101.1.1 – Úsek č. 1, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 101.2 – Úsek č. 2, km 0,350 – 1,500 
SO 101.2.1. – Úsek č. 2, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 101.3 – Úsek č. 3, km 1,500 – 2,300 
SO 101.3.1. – Úsek č. 3, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 101.4 – Úsek č. 4, km 2,300 – 3,935 
SO 101.4.1. – Úsek č. 4, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 101.5 – Úsek č. 5, km 3,935 – 5,500 
SO 101.5.1. – Úsek č. 5, Sjezdy, napojení křižovatek 
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SO 101.6 – Úsek č. 6, km 5,500 – 6,500 
SO 101.6.1. – Úsek č. 6, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 101.7 – Úsek č. 7, km 6,500 – 7,020 
SO 101.7.1. – Úsek č. 7, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 101.8 – Úsek č. 8, km 7,020 – 7,990 
SO 101.8.1. – Úsek č. 8, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 101.9 – Úsek č. 9, km 7,990 – 8,514 
SO 101.9.1. – Úsek č. 9, Sjezdy, napojení křižovatek 

SO 901 – Chráničky sítě ROWANET 
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 

 
2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění 
aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,  

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby, 

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, 

- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 
trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů), 

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování, 

- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby, 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, 

- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby, 

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 
jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů 
od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji 
nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je 
zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím), 

- realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – dle potřeb  a na náklady zhotovitele, bude po jejím 
odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a 1x na CD. Pro 
odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a autorským dozorem (dále též „AD“) bude 
předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě.  RDS bude vypracována autorizovanou 
osobou. 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 4x v písemné podobě a 4x v 
digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení 
při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).  

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních 
písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou 
ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným 
vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení. 



Strana 4 (celkem 22) 

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku), 

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby, 

- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů, 

- vypracování a odsouhlasení Havarijního plánu (před zahájením stavebních prací), předání objednateli 
v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě,  

- zhotovení všech prací podle technologického předpisu, 

- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací, 

- veškeré nutné ochrany práce, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- veškeré požadované úpravy a práce, 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů 
po předání a převzetí staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek, 

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení), 

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce, 

- montážní prostředky a pomůcky, 

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí, 

- potřebné dočasné úpravy, 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště, 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 
svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.), 

- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele; 

- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu; 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 
zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů), 

- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 
stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů, 

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu, 

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,  

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.), 

- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako 
závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,  

- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závazný vzor byl součástí zadávací dokumentace 
zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky), 
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- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků  (forma digitální), 

- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou 
předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním, 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 
bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím 
svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud 
nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel; 

- zhotovitel nejpozději k datu dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části (dle bodu 3.1 této 
smlouvy) zpracuje a objednateli předloží dokument prokazující skutečné naplnění plánu přípravy 
nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) 
vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití. Pokud 
došlo k odchylkám oproti plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 
nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo 
jiným druhům materiálového využití (uvedeném ve Studii nakládání s odpady), zhotovitel je v dokumentu 
popíše a řádně odůvodní. 

 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen 
„nabídka“). 
 
2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a  14.13. této smlouvy. 

 
2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel. 
 
2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém. 
 
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.  
 

 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:  
 
Zahájení realizace stavby – předání staveniště                          předpoklad 02/2024 

Předčasné užívání úseků, u kterých byla zahájena realizace v roce 2024         do 31. 10. 2024 

Předčasné užívání úseků, u kterých byla zahájena realizace v roce 2025                   do 31. 10. 2025 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části                                do 30. 03. 2026 
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V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny stavební práce, které by znamenaly 

znemožnění provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.  

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
 
3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 
mající bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických 
podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.  
 
3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 
 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

 

Cena za dílo:    

 cena celkem bez DPH: ................................................... 91.446.864,10 Kč 

 DPH 21%:  ...................................................................... 19.203.841,46 Kč 

 cena celkem včetně DPH: ............................................. 110.650.705,56 Kč 

 
(slovy: devadesát jedna miliónů čtyři sta čtyřicet šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých a deset 
haléřů bez DPH) 
 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
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4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu 
působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané hodnoty, 
není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani 
z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, 
který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 
 
4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické 
specifikaci předmětu díla.  
 
4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami. 
 
4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 
 
4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla: 

 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v  Oceněném soupise prací, který 
je přílohou č. 1 této smlouvy  

 Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 
 
o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 

úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

 Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací. 
 



Strana 8 (celkem 22) 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky). 

 Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 

 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě. 

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 
návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

 
5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.   
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/130 
Golčův Jeníkov – křiž. S D1, úsek č. 2, část I.“ a registrační číslo projektu CZ.06.03.01/00/22_022/0003004.  
 
5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 
 
5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.  

 
5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 
(resp. *.xlsx)  a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období.  

 
5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 
 
5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci. 

 
5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.  
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5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 
 
5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy. 
 
5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem převzato s výhradami. 
 
5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. 
 
5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně,  jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77622561 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 42196868 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 
 
5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 
 
5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, 
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datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 
 
5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:  

 že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

 že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

 že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 
 
 

Článek 6 – Staveniště 
 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů 

a rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
 
6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
 
6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení. 
 
6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy.  Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.   
 
6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 
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6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 
 

Článek 7 – Provádění díla 
 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených 
pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Stavební deník bude veden v elektronické formě pro celou stavbu. Elektronický stavební 
deník zajistí zhotovitel. 
 
V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí: 

 každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb 

 možnost vkládání fotek do ESD  

 export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek 

 výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem 
oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy 

 
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup 
prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu 
a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise 
o předání a převzetí stavby.  
 
7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 
TD:  bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště 
 
AD projektanta: PROfi Jihlava spol.s r.o., Pod Příkopem 6, Jihlava, IČO 18198228 

 
Koordinátor BOZP: bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště 
 
TD zejména: 
 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do  stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4. 
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 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací. 

 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
 
7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za 
dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 

 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
 
7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.  
 
7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli. 

 
7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
 
7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.  
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7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., 
případně odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a případně RDS, geodetické zaměření provedených 
prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 
s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů). 
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty 
na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž 
veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.  

 
7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby.  Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné 
další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.    
 
 

Článek 8 – Předání a převzetí díla 
 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 
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8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

 originál stavebního deníku  

 DSPS ve 4 tištěných vyhotoveních a 4x CD (viz odst. 7.16.) 

 závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x na CD, obsahující 
především tyto doklady:   
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách, 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané 
v souladu s  § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného 
formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného 
JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad 
se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

o součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM 
prostřednictvím validátoru ČUZK, 

o vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se 
zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy. 

o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných  a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů), 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány, 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 

 geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy. 
 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. závěrečnou 
zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá zhotovitel stavebních prací 
objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě na CD. Za 
elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF. 

 
8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, apod. 
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8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 
 
8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 

 
8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran. 

 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 
 
8.11. Dílo bude předáváno v souladu s  termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště. 

 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 
 
9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  
 
9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. 
 
9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
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9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.  
 
9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
 
9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou. 
 
9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 
9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy. 

 

Článek 10 – Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností. 
 
10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního 
nebo projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
20 mil. Kč.   

 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 
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11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den 
sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní  dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.  

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti 
za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.  
 



Strana 18 (celkem 22) 

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku.  

 
11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.  

 
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 
11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem. 

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 800 000 Kč platnou 
po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 
dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, 
bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel 
zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či 
nedodělků. 
 
12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 900 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. 
této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, 
že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 
dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 
této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady 
či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 
stanovené v odst. 9.2. pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek. 

 
 

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
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13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

 
13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního řízení, 

 

13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 

13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 
smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy. 
 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 
 
13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem. 
 
13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

 
13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy. 
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13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3.,  13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

 
13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou 
v odstavci 14.17 této smlouvy. 
 
13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 
 
13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 

 
13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.  

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem. 
 
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.  

 
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

 
14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
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14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt. 
 
14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 
14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

 
14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
 
14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují. 
 
14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 
poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

14.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží 
uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
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14.19. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních 
stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

 
14.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 
 
14.21. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
 
14.22. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací. 
 
 
V Jihlavě  V Hradci Králové 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
  
Ing. Miroslav Houška Mgr. Michal Kropáč   
náměstek hejtmana předseda představenstva  
 M – SILNICE a.s. 
 
 
 
 
 
 Ing. Zdeněk Babka 
 místopředseda představenstva 
 M – SILNICE a.s. 
 
 
 
 
   
 Ing. Petr Seknička 
 ředitel oblasti 
 SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 
 
 Jan Půža 
 vedoucí obchodního oddělení 
 SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   91 446 864,10

Celková cena s DPH:   110 650 705,56

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

000 Vedlejší a ostatní náklady   4 305 740,00    904 205,40   5 209 945,40

001 Meteostanice   2 572 999,68    540 329,93   3 113 329,61

101.1.1 Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek     773,50     162,44     935,94

101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350   1 923 870,25    404 012,75   2 327 883,00

101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek    68 471,05    14 378,92    82 849,97

101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500   10 125 228,06   2 126 297,89   12 251 525,95

101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek    59 063,70    12 403,38    71 467,08

101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300   8 378 355,24   1 759 454,60   10 137 809,84

101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek    438 395,60    92 063,08    530 458,68

101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935   15 897 902,07   3 338 559,43   19 236 461,50

101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek    273 426,40    57 419,54    330 845,94

101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500   9 064 444,53   1 903 533,35   10 967 977,88

101.6.1 Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek    39 738,00    8 344,98    48 082,98

101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500   11 020 227,93   2 314 247,87   13 334 475,80

101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek    161 260,50    33 864,71    195 125,21

101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020   5 871 948,31   1 233 109,15   7 105 057,46

101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek    93 499,35    19 634,86    113 134,21

101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990   10 484 014,54   2 201 643,05   12 685 657,59

101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek    80 106,70    16 822,41    96 929,11

101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514   2 938 815,98    617 151,36   3 555 967,34

901 Chráničky sítě ROWANET   7 648 582,71   1 606 202,37   9 254 785,08

Rekapitulace ceny
Stavba: 2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, 



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 000   4 305 740,00
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   2 891 740,00
1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL     1,000    31 000,00    31 000,00 OTSKP ~ 2022

zkoušení asfaltové směsi na přítomnost PAU, vč. vyhodnocení a zatřídění

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    868 000,00    868 000,00 OTSKP ~ 2022

zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení
 objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a 
stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 
zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras;
-Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk;
viz příloha E - Zásady organizace výstavby  1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    6 200,00    6 200,00 OTSKP ~ 2022

náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL     1,000    558 000,00    558 000,00 OTSKP ~ 2022

veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a 
doložení skutečného provedení stavby na podkladu KM
Jedná se i o zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci vč. digitální 
podoby, vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby, geodetické zaměření v 
průběhu stavby, zaměření jednotlivých vrstev a konstrukcí (určení objemu)

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    10 540,00    10 540,00 OTSKP ~ 2022

Pasportizace okolních staveb a pozemků, pasportizace objízdných tras před 
zahájením prací a po dokončení prací
Vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby
Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před 
zahájením jednotlivých prací s ohledem na BOZP
Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k 
vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
Zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových 
dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele 
(stavebníka) během realizace stavby;
Uzavření dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením
Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla (bližší 
podmínky a rozsah v SOD) 
Vyhodnocení plánu odpadů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02940 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    31 000,00    31 000,00 OTSKP ~ 2022

HAVARIJNÍ PLÁN
HAVARIJNÍ PLÁN 1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    80 600,00    80 600,00 OTSKP ~ 2022

Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci 
pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. 
Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. 
Vektorová data osy silnice  
Součástí PDPS a následně i DSPS budou vektorová data osy realizované silnice II. 
třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou osou 
realizované silnice II. třídy minimílně v měřítku katastrální mapy
1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    31 000,00    31 000,00 OTSKP ~ 2022

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 
pro věcná břemena dle požadavků správců, potvrzený katastrálním úřadem dle 
SOD,
1 = 1,000 [A]
položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 
úřadem

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,000    6 200,00    6 200,00 OTSKP ~ 2022
1x závěrečná fotodokumentace na CD
1 = 1,000 [A]
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
formátu) v požadovaném počtu

10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP KPL     1,000    230 000,00    230 000,00 OTSKP ~ 2022
Kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě – práce související s 
plánem BOZP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
11 02990 A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL     2,000    31 000,00    62 000,00 OTSKP ~ 2022

2022-000109
000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



publicita Kraj Vysočina místo, realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 
ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel objednatele 
(jedná se o pronájem), zahrnuje projednání umístění, konstrukci a polep vč. 
dodávky, montáže a demontáže. 
Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a 
osazením odsouhlasen objednatelem. 

Dočasná publicita – billboard Kraj Vysočina  2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 02990 B OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL     1,000    31 000,00    31 000,00 OTSKP ~ 2022
publicita EU, místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 
ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel publicity IROP 
(jedná se o pronájem). Zahrnuje projednání umístění, konstrukci a polep vč. 
dodávky, montáže a demontáže. 
Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a 
osazením odsouhlasen objednatelem. 

Dočasná publicita – billboard EU 1 = 1,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS     1,000    6 200,00    6 200,00 OTSKP ~ 2022

publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončené 
stavby objednatelem osazeno  
1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4 m dle pravidel IROP, z materiálů 
odolných vůči povětrnostním podmínkám, životnost desky a písma min. 5 let. 
Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky včetně sloupku a ukotvení. 
Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a 
osazením odsouhlasen objednatelem. 

Trvalá publicita – stálá pamětní deska 1 = 1,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    940 000,00    940 000,00 OTSKP ~ 2022

Zahrnuje zejména náklady na:
- požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací
1 = 1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

5 Komunikace   1 414 000,00
15 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKU SMESÍ ACO (KUBATURA) M3     280,000    5 050,00   1 414 000,00 OTSKP ~ 2022

výsprava výtluků nebo souvislá oprava vybraných úseků vozovky s ohledem na 
vedení objízdných tras, rozsah položky dle technické specifikace, bude zahrnovat 
frézování, čištění, tl. opravy prům. 50mm, včetně případné vyrovnávky 
POZN.: položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 
objednatele
280 = 280,000 [A]
- odfrézování nebo jiné odstranení poškozených vozovkových vrstev 
- zaríznu  hran 
- vycištení 
- náter 
- dodání a výpln predepsanou zhutnenou balenou asfaltovou smesí 
- asfaltová zálivka



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 001   2 572 999,68
Rozpočet: Meteostanice

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    2 239,07

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI T     6,019     372,00    2 239,07 OTSKP ~ 2022

3,168*1,9 = 6,019 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce    4 713,99
2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3     3,168    1 116,00    3 535,49 OTSKP ~ 2022

pro základ stožáru meteostanice 1,2*1,2*2,2 = 3,168 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3     3,168     372,00    1 178,50 OTSKP ~ 2022

vytlačená zemina patka stožíru  3,168 = 3,168 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy    26 278,08
4 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3     3,168    8 060,00    25 534,08 OTSKP ~ 2022

základ stožáru meteostanice 1,2*1,2*2,2 = 3,168 [A]

2022-000109
001

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

5 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADU ZE SVAR SÍTÍ T     0,020    37 200,00     744,00 OTSKP ~ 2022

přidaná výztuž základové konstrukce stožáru 0,02 = 0,020 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 
složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným 
zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce     428,54
6 45152 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     0,288    1 488,00     428,54 OTSKP ~ 2022

podkladní vrstva základu stožáru  1,2*1,2*0,2 = 0,288 [A]

položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba   2 536 860,00
7 75544 METEOSONDA KOMPLET     1,000    272 800,00    272 800,00 OTSKP ~ 2022

   vozovkový senzor pro teplotu a stav vozovky1
 = 1,000 [A] 
          -stavy povrchu vozovky (suchá / vlhká / mokrá / zbytková sůl / sníh / 
námraza)     
          -Rozsah měření:-40 až +60 °C     
          -Přesnost: ±0,2 °C      
          -Stupeň kry :IP 68     
včetně kalibrace senzoru     

    hloubkový senzor teploty vozovky -30m kabel1
 = 1,000 [G] 

    dodávka a montáž všech senzorů (2ks) - komplet1
 = 1,000 [H]

8 755444 METEOSTANICE KOMPLET     1,000   2 264 060,00   2 264 060,00 OTSKP ~ 2022



Žárově zinkovaný stožár výšky,protikorozní ochrana IIIA nebo IIIB dle TP19B - 
   RAL 7001 -  8,0m1

 = 1,000 [A] 
 Rozvaděč bude ve stupni krytí min. IP 54 s konstrukcí uchycení na sloup - nerez 

   provedení1
 = 1,000 [B] 
 datalogger meteostanice (3G/4G modem, licence, veškeré komponenty a 

   interface pro připojení uvedených atmosférických nebo vozovkového senzoru)1
 = 1,000 [C] 

    senzor teploty a vlhkos  vzduchu (včetně radiačního krytu)  -Stupeň kry :IP 661
 = 1,000 [D] 
          -Rozsah měření: 0 – 100 %, -80 až +60 °C     
          -Přesnost: ±1,0 %, ±0,2 °C      
          -Komunikační rozhraní: RS485     
          -Napájení: 7 – 28 VDC     

    senzor srážek1
 = 1,000 [I] 
          -Měření srážek metodou: on/off     
          -Zjišťování druhu srážek: Déšť     
          -Spolu s teplotou a relativní vlhkostí: Déšť, sníh s deštěm/smíšené srážky, 
sníh      
 Dohledová kamera pevná s IR reflektorem včetně výložníku - dodávka a 

   montáž2
 = 2,000 [M] 
          -Citlivost – barva:0.002 Lux @ (F1.2), 0.0027 Lux @ (F1.4), 0 Lux with IR     
          -Rozlišení obrazu:1920 x 1080 Mpx / 1280 x 960 Mpx     
          -Max počet snímků za sek.(M-xPEG):1920 x 1080 @ 50fps H.264 / MJPEG     
          -Komunikační rozhraní:RJ-45 10M/100M Ethernet     

9 Ostatní konstrukce a práce    2 480,00
9 919114 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M     2,000     558,00    1 116,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne 
spotreby vody

10 931312 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 200MM2 M     2,000     682,00    1 364,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch 
spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.1.1     773,50
Rozpočet: Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Komunikace     773,50
1 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     8,500     91,00     773,50 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
8,5 = 8,500 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2022-000109
101.1.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.1   1 923 870,25
Rozpočet: Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    27 397,44

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     378,000     48,00    18 144,00 OTSKP ~ 2022

krajnice  350*0,1*1,8 = 63,000 [A] 
 příkopy 700*0,25*1,8 = 315,000 [B] 
 Celkem: A+B = 378,000 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     192,780     48,00    9 253,44 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
107,1*1,8 = 192,780 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce    304 904,45
3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     350,000     101,00    35 350,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 350 = 350,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     91,240     733,00    66 878,92 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV 
odečet na použi  R-mat na krajnice a sjezdy 35,0m3 

(1270+601+345+65)*0,04 = 91,240 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113727 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3     22,810     733,00    16 719,73 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 20%  2281*0,2*0,05 = 22,810 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     107,100     230,00    24 633,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (350*2*0,25)*1,2*0,51 = 107,100 [A]položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2     350,000     76,00    26 600,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*350 = 350,000 [A]

2022-000109
101.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M     700,000     170,00    119 000,00 OTSKP ~ 2022

2*350 = 700,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M     13,000     310,00    4 030,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 0,001  13 = 13,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     107,100     18,00    1 927,80 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
107,1 = 107,100 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     26,250     236,00    6 195,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(350*2*0,25)*0,15 = 26,250 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     210,000     17,00    3 570,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (350*2*0,25)*1,2 = 210,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    47 429,55
13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     1,350    6 323,00    8 536,05 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
zpevnění výtoku a vtoku 0,001  2*4,5*0,15 = 1,350 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     2,250    17 286,00    38 893,50 OTSKP ~ 2022

zpevnění výtoku a vtoku 0,001  2*4,5*0,25 = 2,250 [A]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   1 373 027,70
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     73,500     705,00    51 817,50 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,35 m   (350*2*0,25)*1,2*0,35 = 73,500 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     210,000     113,00    23 730,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
ochranná vrstav  ŠD tl. 160mm
350*2*0,25*1,2 = 210,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     350,000     97,00    33 950,00 OTSKP ~ 2022

2*0,5*350 = 350,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    2 281,000     18,00    41 058,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
2281 = 2281,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     210,000     19,00    3 990,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,6 kg/m2
2*350*0,25*1,2 = 210,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     350,000     59,00    20 650,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(350*2*0,25) = 350,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

21 57475 1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     456,200     59,00    26 915,80 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2281*0,2 = 456,200 [A]



- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

22 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    2 281,000     357,00    814 317,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
1270+601+345+65 = 2281,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     456,200     337,00    153 739,40 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 20%  2281*0,2 = 456,200 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2     210,000     471,00    98 910,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
1,2*350*2*0,25 = 210,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2     210,000     495,00    103 950,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
1,2*350*2*0,25 = 210,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    5 580,00

26 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     3,000    1 860,00    5 580,00 OTSKP ~ 2022

sanace čel propustku km 0,001  2*1,5 = 3,000 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8 Potrubí    6 467,00
27 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS     1,000    6 467,00    6 467,00 OTSKP ~ 2022

1,7*1,7 m    1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

9 Ostatní konstrukce a práce    159 064,11
28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     16,000     471,00    7 536,00 OTSKP ~ 2022

Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek 16 = 16,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

29 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS     5,000     62,00     310,00 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV
5 = 5,000 [A]
položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na 
skládku

30 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     16,000     434,00    6 944,00 OTSKP ~ 2022

16 = 16,000 [A]

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu

31 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     8,000    2 468,00    19 744,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ



Z3  2 = 2,000 [A] 
 P2  1 = 1,000 [B] 
 IS16b  1 = 1,000 [C] 
 B2a  1 = 1,000 [D] 
 IS1a 1 = 1,000 [E] 
 IS3a  1 = 1,000 [F] 
 P1  1 = 1,000 [G] 
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 7,000 [H]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

32 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     8,000     347,00    2 776,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
Z3  2 = 2,000 [A] 
 P2  1 = 1,000 [B] 
 IS16b  1 = 1,000 [C] 
 B2a  1 = 1,000 [D] 
 IS1a 1 = 1,000 [E] 
 IS3a  1 = 1,000 [F] 
 P1  1 = 1,000 [G] 
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 7,000 [H]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

33 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     6,000    2 306,00    13 836,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
6 = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

34 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     6,000     434,00    2 604,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
6 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     116,667     112,00    13 066,70 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*350 = 87,500 [A] 
 V2b 0,125*350*2/3 = 29,167 [B] 
 Celkem: A+B = 116,667 [C]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

36 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     116,667     360,00    42 000,12 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*350 = 87,500 [A] 
 V2b 0,125*350*2/3 = 29,167 [B] 
 Celkem: A+B = 116,667 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

37 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS     1,000    38 502,00    38 502,00 OTSKP ~ 2022

vtok propustku km 0,001  1 = 1,000 [A]Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný 
obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

38 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     3,000     347,00    1 041,00 OTSKP ~ 2022

sanace čel propustku km 0,001  2*1,5 = 3,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu

39 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3     1,665    6 429,00    10 704,29 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
vč. poplatku za skládku
na vtoku propustku km 0,001  1,8*1,8*1-(1,5*1,5*0,7) = 1,665 [A]



položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.2.1    68 471,05
Rozpočet: Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    5 021,05
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     6,850     733,00    5 021,05 OTSKP ~ 2022

odvoz na skládku KSUSV

137*0,05 = 6,850 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace    63 450,00
2 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     65,000     91,00    5 915,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
9+10+12+17+17 = 65,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     137,000     18,00    2 466,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 137 = 137,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

4 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     137,000     357,00    48 909,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
137 = 137,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 58910 VÝPLN SPAR ASFALTEM M     44,000     140,00    6 160,00 OTSKP ~ 2022

24+20 = 44,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku predepsaného materiálu 
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

2022-000109
101.2.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.2   10 125 228,06
Rozpočet: Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    58 030,56

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     761,850     48,00    36 568,80 OTSKP ~ 2022

krajnice  1150*0,1*1,8 = 207,000 [A] 
 příkopy 1233*0,25*1,8 = 554,850 [B] 
 Celkem: A+B = 761,850 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     447,120     48,00    21 461,76 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
248,4*1,8 = 447,120 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce    755 202,25
3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     200,000     101,00    20 200,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     200,100     325,00    65 032,50 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (1150*2*0,25)*1,2*0,29 = 200,100 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     375,350     733,00    275 131,55 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV 
odečet na použi  R-mat na krajnice a sjezdy 121,5m3 

(1780+700+735+651+1000+1035+891+715)*0,05 = 375,350 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     248,400     230,00    57 132,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (1150*2*0,25)*1,2*0,36 = 248,400 [A]položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2    1 150,000     76,00    87 400,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*1150 = 1150,000 [A]

2022-000109
101.2

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství
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Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M    1 233,000     170,00    209 610,00 OTSKP ~ 2022

206+465+453+53+56 = 1233,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     10,000     414,00    4 140,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 1,422  10 = 10,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     248,400     18,00    4 471,20 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
248,4 = 248,400 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     86,250     236,00    20 355,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(1150*2*0,25)*0,15 = 86,250 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     690,000     17,00    11 730,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (1150*2*0,25)*1,2 = 690,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    47 429,55
13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     1,350    6 323,00    8 536,05 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,422  2*4,5*0,15 = 1,350 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     2,250    17 286,00    38 893,50 OTSKP ~ 2022

zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,422   2*4,5*0,25 = 2,250 [A]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   8 912 395,00
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     138,000     705,00    97 290,00 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 

tl. 0,2 m   (1150*2*0,25)*1,2*0,2 = 138,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     138,000     113,00    15 594,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 
ochranná vrstva ze ŠD 0/32
předpoklad 20% 0,2*(1150*2*0,25*1,2) = 138,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     690,000     110,00    75 900,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku 
materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)
1150*2*0,25*1,2 = 690,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalite 
- ocištení podkladu 
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce 
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju 
- úpravu napojení, ukoncení  
- nezahrnuje postriky, nátery

18 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2     690,000     165,00    113 850,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" 
 předpoklad 25% délky okrajů  (1150*2*0,25)*1,2 = 690,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2    7 507,000     297,00   2 229 579,00 OTSKP ~ 2022
RS CA dle TP208 tl. 220mm
1780+700+735+651+1000+1035+891+715 = 7507,000 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    1 150,000     97,00    111 550,00 OTSKP ~ 2022

2*0,5*1150 = 1150,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry



21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    7 507,000     18,00    135 126,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
7507 = 7507,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    7 507,000     19,00    142 633,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,8 kg/m2
7507 = 7507,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2    1 150,000     59,00    67 850,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(1150*2*0,25) = 1150,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

24 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    7 507,000     357,00   2 679 999,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
7507 = 7507,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    7 507,000     432,00   3 243 024,00 OTSKP ~ 2022

7507 = 7507,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    6 510,00

26 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     3,500    1 860,00    6 510,00 OTSKP ~ 2022

sanace čela a římsy propustku km 1,422  1*3,5 = 3,500 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce    345 660,70
27 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     6,000    6 200,00    37 200,00 OTSKP ~ 2022

vč. nátěru RAL6017
propustek km 1,422  4*1,5 = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     56,000     471,00    26 376,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek 46 = 46,000 [A] 
 červený sloupek 10 = 10,000 [B] 
 Celkem: A+B = 56,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

29 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     56,000     434,00    24 304,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu

30 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     2,000    2 468,00    4 936,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
P1  1 = 1,000 [A] 
 IS3b 1 = 1,000 [B] 
 Celkem: A+B = 2,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

31 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     347,00     694,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
P1  1 = 1,000 [A] 
 IS3b 1 = 1,000 [B] 
 Celkem: A+B = 2,000 [C]



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

32 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     2,000    2 306,00    4 612,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

33 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     2,000     434,00     868,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     383,333     112,00    42 933,30 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*1150 = 287,500 [A] 
 V2b 0,125*1150*2/3 = 95,833 [B] 
 Celkem: A+B = 383,333 [C]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

35 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     383,333     360,00    137 999,88 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*1150 = 287,500 [A] 
 V2b 0,125*1150*2/3 = 95,833 [B] 
 Celkem: A+B = 383,333 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

36 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS     1,000    53 568,00    53 568,00 OTSKP ~ 2022

vtok propustku km 1,422  1 = 1,000 [A]Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný 
obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

37 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     3,500     347,00    1 214,50 OTSKP ~ 2022

sanace čela a římsy propustku km 1,422  1*3,5 = 3,500 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu

38 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3     1,704    6 429,00    10 955,02 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
vč. poplatku za skládku
na vtoku propustku km 1,422  1,7*1,7*1,2-(1,4*1,4*0,9) = 1,704 [A]

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.3.1    59 063,70
Rozpočet: Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    4 324,70
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     5,900     733,00    4 324,70 OTSKP ~ 2022

odvoz na skládku KSUSV

(86+32)*0,05 = 5,900 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace    54 739,00
2 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     69,000     91,00    6 279,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
19+25+25 = 69,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     120,000     18,00    2 160,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 120 = 120,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

4 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     120,000     352,00    42 240,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
87+33 = 120,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 58910 VÝPLN SPAR ASFALTEM M     29,000     140,00    4 060,00 OTSKP ~ 2022

7+7+15 = 29,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

2022-000109
101.3.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.3   8 378 355,24
Rozpočet: Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    54 191,52

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     613,350     48,00    29 440,80 OTSKP ~ 2022

krajnice  800*0,1*1,8 = 144,000 [A] 
 příkopy 1043*0,25*1,8 = 469,350 [B] 
 Celkem: A+B = 613,350 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     311,040     48,00    14 929,92 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
172,8*1,8 = 311,040 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV T     39,600     248,00    9 820,80 OTSKP ~ 2022

vybourání příkopových tvárnic 39,6 = 39,600 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu 
3. Zpusob merení: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce    670 053,57
4 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     200,000     101,00    20 200,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

5 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     2,000    3 286,00    6 572,00 OTSKP ~ 2022

2 = 2,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání vetví 
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování 
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace 
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání parezu 
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu 
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po parezech

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     139,200     325,00    45 240,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (800*2*0,25)*1,2*0,29 = 139,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     364,490     733,00    267 171,17 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV 
odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 125,9m3

(325+512+1075+880+555+885+975)*0,07 = 364,490 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     172,800     230,00    39 744,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (800*2*0,25)*1,2*0,36 = 172,800 [A]

2022-000109
101.3
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

10 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2     800,000     76,00    60 800,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*800 = 800,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M    1 043,000     170,00    177 310,00 OTSKP ~ 2022

383+267+38+26+209+120 = 1043,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M     13,000     466,00    6 058,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 2,089  13 = 13,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     36,000     598,00    21 528,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 1,885  17 = 17,000 [A] 
 propustek km 1,969  19 = 19,000 [B] 
 Celkem: A+B = 36,000 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     172,800     18,00    3 110,40 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
172,8 = 172,800 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     60,000     236,00    14 160,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(800*2*0,25)*0,15 = 60,000 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     480,000     17,00    8 160,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (800*2*0,25)*1,2 = 480,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    142 288,65
17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     4,050    6 323,00    25 608,15 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,885; 1,969; 2,089  3*2*4,5*0,15 = 
4,050 [A]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     6,750    17 286,00    116 680,50 OTSKP ~ 2022

zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,885; 1,969; 2,089  3*2*4,5*0,25 = 
6,750 [A]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   6 168 510,20
19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     96,000     705,00    67 680,00 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,2 m   (800*2*0,25)*1,2*0,2 = 96,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     96,000     113,00    10 848,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 
ochranná vrstva ze ŠD 0/32
předpoklad 20% 0,2*(800*2*0,25*1,2) = 96,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     480,000     110,00    52 800,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku 
materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)
800*2*0,25*1,2 = 480,000 [A]



- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení 
- nezahrnuje postriky, nátery

22 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2     480,000     165,00    79 200,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" 
 předpoklad 25% délky okrajů  (800*2*0,25)*1,2 = 480,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2    5 207,000     297,00   1 546 479,00 OTSKP ~ 2022
RS CA dle TP208 tl. 220mm
325+512+1075+880+555+885+975 = 5207,000 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    1 189,600     97,00    115 391,20 OTSKP ~ 2022

2*0,5*800 = 800,000 [A] 
 + rozšíření u svodidla  (102+56+120+77+132)*0,8 = 389,600 [B] 
 Celkem: A+B = 1189,600 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    5 207,000     18,00    93 726,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
5207 = 5207,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    5 207,000     19,00    98 933,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,8 kg/m2
5207 = 5207,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     800,000     59,00    47 200,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(800*2*0,25) = 800,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    5 207,000     352,00   1 832 864,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
5207 = 5207,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    5 207,000     427,00   2 223 389,00 OTSKP ~ 2022

5207 = 5207,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    90 321,60

30 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     48,560    1 860,00    90 321,60 OTSKP ~ 2022



čela a římsy propustku km 1,885; 1,969; 2,089  3*2*3,5 = 21,000 [A] 
 sanace šachty propustku km 1,885 (2,5+2,8)*2*2,6 = 27,560 [B] 
 Celkem: A+B = 48,560 [C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce   1 252 989,70
6 11328 ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2     330,000     112,00    36 960,00 OTSKP ~ 2022

Odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
L 1,550-1,770 220*0,6 = 132,000 [A] 
P 1,550-1,880 330*0,6 = 198,000 [B] 
Celkové množství = 330,000

Položka zahrnuje odstranení tvárnic vcetne podkladu, veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

31 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     36,400    6 200,00    225 680,00 OTSKP ~ 2022
vč. nátěru RAL6017
propustek km 1,885  4*2,5+6 = 16,000 [A] 
 propustek km 1,969  2*5,1 = 10,200 [B] 
 propustek km 2,089  5+5,2 = 10,200 [C] 
 Celkem: A+B+C = 36,400 [D]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

32 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     36,400     843,00    30 685,20 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
vš. poplatku za skládku
propustek km 1,885  4*2,5+6 = 16,000 [A] 
 propustek km 1,969  2*5,1 = 10,200 [B] 
 propustek km 2,089  5+5,2 = 10,200 [C] 
 Celkem: A+B+C = 36,400 [D]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

33 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M     487,000    1 302,00    634 074,00 OTSKP ~ 2022

L 1,764-1,869  102 = 102,000 [A] 
 P 1,840-1,890  56 = 56,000 [B] 
 L 1,885-2,005  120 = 120,000 [C] 
 P 1,900-1,974  77 = 77,000 [D] 
 P 1,985-2,117  132 = 132,000 [E] 
 Celkem: A+B+C+D+E = 487,000 [F]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

34 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     487,000     236,00    114 932,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
L 1,764-1,869  102 = 102,000 [A] 
 P 1,840-1,890  56 = 56,000 [B] 
 L 1,885-2,005  120 = 120,000 [C] 
 P 1,900-1,974  77 = 77,000 [D] 
 P 1,985-2,117  132 = 132,000 [E] 
 Celkem: A+B+C+D+E = 487,000 [F]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

35 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     31,000     471,00    14 601,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek 23 = 23,000 [A] 
 červený sloupek 8 = 8,000 [B] 
 Celkem: A+B = 31,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

36 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     31,000     434,00    13 454,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu
37 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     10,000     223,00    2 230,00 OTSKP ~ 2022

10 = 10,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

38 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     6,000    2 468,00    14 808,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
IS3b 3 = 3,000 [A] 
 P1  3 = 3,000 [B] 
 Celkem: A+B = 6,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

39 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     6,000     347,00    2 082,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV



IS3b 3 = 3,000 [A] 
 P1  3 = 3,000 [B] 
 Celkem: A+B = 6,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

40 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     6,000    2 306,00    13 836,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
6 = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

41 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     6,000     434,00    2 604,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
6 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     275,833     112,00    30 893,30 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*800 = 200,000 [A] 
 V2b 0,125*580*2/3 = 48,333 [B] 
 V2b 0,125*(100+120) = 27,500 [C] 
 Celkem: A+B+C = 275,833 [D]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

43 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     275,833     360,00    99 299,88 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*800 = 200,000 [A] 
 V2b 0,125*580*2/3 = 48,333 [B] 
 V2b 0,125*(100+120) = 27,500 [C] 
 Celkem: A+B+C = 275,833 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

44 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     48,560     347,00    16 850,32 OTSKP ~ 2022

čela a římsy propustku km 1,885; 1,969; 2,089  3*2*3,5 = 21,000 [A] 
 sanace šachty propustku km 1,885 (2,5+2,8)*2*2,6 = 27,560 [B] 
 Celkem: A+B = 48,560 [C]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.4.1    438 395,60
Rozpočet: Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    22 869,60
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     31,200     733,00    22 869,60 OTSKP ~ 2022

odvoz na skládku KSUSV

(361+263)*0,05 = 31,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace    372 959,00
2 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     97,000     91,00    8 827,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
14+13+12+14+27+12+5 = 97,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     836,000     18,00    15 048,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 836 = 836,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

4 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     836,000     404,00    337 744,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
34+30+61+361+29+21+263+37 = 836,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 58910 VÝPLN SPAR ASFALTEM M     81,000     140,00    11 340,00 OTSKP ~ 2022

30+24+15+12 = 81,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce    42 567,00

6 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     3,000    2 468,00    7 404,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
IJ4b 3 = 3,000 [A] 
Celkové množství = 3,000
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     3,000     347,00    1 041,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
IJ4b 3 = 3,000 [A] 
Celkové množství = 3,000
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

8 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     3,000    2 306,00    6 918,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
3 = 3,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     3,000     434,00    1 302,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
3 = 3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     18,000     112,00    2 016,00 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
(3x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*3 = 18,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

11 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     18,000     360,00    6 480,00 OTSKP ~ 2022

(3x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*3 = 18,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS     18,000     967,00    17 406,00 OTSKP ~ 2022
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101.4.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436
(3x) V11a BUS   3*(2*3) = 18,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.4   15 897 902,07
Rozpočet: Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    85 817,66

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    1 090,800     48,00    52 358,40 OTSKP ~ 2022

krajnice  1635*0,1*1,8 = 294,300 [A] 
 příkopy 1770*0,25*1,8 = 796,500 [B] 
 Celkem: A+B = 1090,800 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     635,688     48,00    30 513,02 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
353,16*1,8 = 635,688 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV T     11,880     248,00    2 946,24 OTSKP ~ 2022

vybourání příkopových tvárnic 11,88 = 11,880 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce   1 117 534,23
4 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     150,000     101,00    15 150,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 150 = 150,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

5 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     3,000    3 286,00    9 858,00 OTSKP ~ 2022

3 = 3,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání vetví 
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování 
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace 
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání parezu 
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu 
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po parezech

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     284,490     325,00    92 459,25 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (1635*2*0,25)*1,2*0,29 = 284,490 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     551,800     733,00    404 469,40 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV 
odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 205,1m3

(260+792+776+715+401+1332+1095+1153+1162+1056+529+666+536+368+195)
*0,05 = 551,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     353,160     230,00    81 226,80 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (1635*2*0,25)*1,2*0,36 = 353,160 [A]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

10 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2    1 635,000     76,00    124 260,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*1635 = 1635,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M    1 770,000     170,00    300 900,00 OTSKP ~ 2022

320+142+397+166+282+266+78+76+43 = 1770,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     15,000     414,00    6 210,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 3,697  15 = 15,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M     20,000     466,00    9 320,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 2,621  20 = 20,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     36,300     598,00    21 707,40 OTSKP ~ 2022

propustek km 2,650  17,3 = 17,300 [A] 
 propustek km 2,377  19 = 19,000 [B] 
 Celkem: A+B = 36,300 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     353,160     18,00    6 356,88 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
353,16 = 353,160 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     122,625     236,00    28 939,50 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(1635*2*0,25)*0,15 = 122,625 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     981,000     17,00    16 677,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (1635*2*0,25)*1,2 = 981,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    189 718,20
18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     5,400    6 323,00    34 144,20 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
zpevnění výtoku a vtoku propustku km 2,621; 2,650; 2,377; 3,697  4*2*4,5*0,15 
= 5,400 [A]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     9,000    17 286,00    155 574,00 OTSKP ~ 2022

zpevnění výtoku a vtoku propustku km 2,621; 2,650; 2,377; 3,697  4*2*4,5*0,25 
= 9,000 [A]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   12 999 357,00
20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     196,200     705,00    138 321,00 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,2 m   (1635*2*0,25)*1,2*0,2 = 196,200 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     196,200     113,00    22 170,60 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 
ochranná vrstva ze ŠD 0/32
předpoklad 20% 0,2*(1635*2*0,25*1,2) = 196,200 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     981,000     110,00    107 910,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku 
materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)
1635*2*0,25*1,2 = 981,000 [A]



- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení 
- nezahrnuje postriky, nátery

23 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2     981,000     165,00    161 865,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" 
 předpoklad 25% délky okrajů  (1635*2*0,25)*1,2 = 981,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2    11 036,000     297,00   3 277 692,00 OTSKP ~ 2022
RS CA dle TP208 tl. 220mm
260+792+776+715+401+1332+1095+1153+1162+1056+529+666+536+368+195 
= 11036,000 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    1 954,200     97,00    189 557,40 OTSKP ~ 2022

2*0,5*1635 = 1635,000 [A] 
 + rozšíření u svodidla  (176+25+30+30+25+38+75)*0,8 = 319,200 [B] 
 Celkem: A+B = 1954,200 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    11 036,000     18,00    198 648,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
11036 = 11036,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    11 036,000     19,00    209 684,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,8 kg/m2
11036 = 11036,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2    1 635,000     59,00    96 465,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(1635*2*0,25) = 1635,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

29 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    11 036,000     352,00   3 884 672,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
11036 = 11036,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    11 036,000     427,00   4 712 372,00 OTSKP ~ 2022

11036 = 11036,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    32 550,00

31 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     17,500    1 860,00    32 550,00 OTSKP ~ 2022



čelo propustku km 2,621 3,5 = 3,500 [A] 
 čelo propustku km 3,697 3,5+3,5 = 7,000 [B] 
 čelo a šachta propustku km 3,532 3,5+3,5 = 7,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 17,500 [D]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8 Potrubí    12 934,00
32 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS     2,000    6 467,00    12 934,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 2,650  2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

9 Ostatní konstrukce a práce   1 459 990,98
6 11328 ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2     99,000     112,00    11 088,00 OTSKP ~ 2022

Odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
P 3,175-3,300 125*0,6 = 75,000 [A] 
L 3,260-3,300 40*0,6 = 24,000 [B] 
Celkové množství = 99,000

Položka zahrnuje odstranení tvárnic vcetne podkladu, veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

33 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     27,800    6 200,00    172 360,00 OTSKP ~ 2022
vč. nátěru RAL6017
propustek km 2,610  4,1 = 4,100 [A] 
 propustek km 3,532  6,4+6 = 12,400 [B] 
 propustek km 3,697  5,1+6,2 = 11,300 [C] 
 Celkem: A+B+C = 27,800 [D]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

34 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     6,400     843,00    5 395,20 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
vš. poplatku za skládku
propustek km 3,532   6,4 = 6,400 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

35 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M     459,000    1 302,00    597 618,00 OTSKP ~ 2022

P 2,493-3,669  176 = 176,000 [A] 
 L 2,650-2,675  25 = 25,000 [B] 
 P 3,522-3,552  30 = 30,000 [C] 
 P 3,652-3,682  30 = 30,000 [D] 
 L 3,686-3,711  25 = 25,000 [E] 
 P 3,693-3,753  60 = 60,000 [F] 
 L 3,810-3,848  38 = 38,000 [G] 
 P 3,820-3,895  75 = 75,000 [H] 
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 434,000 [I]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

36 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     459,000     236,00    108 324,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
P 2,493-3,669  176 = 176,000 [A] 
 L 2,650-2,675  25 = 25,000 [B] 
 P 3,522-3,552  30 = 30,000 [C] 
 P 3,652-3,682  30 = 30,000 [D] 
 L 3,686-3,711  25 = 25,000 [E] 
 P 3,693-3,753  60 = 60,000 [F] 
 L 3,810-3,848  38 = 38,000 [G] 
 P 3,820-3,895  75 = 75,000 [H] 
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 434,000 [I]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

37 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     90,000     471,00    42 390,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek 64 = 64,000 [A] 
 červený sloupek 26 = 26,000 [B] 
 Celkem: A+B = 90,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

38 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     90,000     434,00    39 060,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu
39 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     10,000     223,00    2 230,00 OTSKP ~ 2022

10 = 10,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

40 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     18,000    2 468,00    44 424,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ



P1  4 = 4,000 [B] 
 IS3c 2 = 2,000 [C] 
 IS3b 2 = 2,000 [D] 
 B20a 4 = 4,000 [E] 
 A12a 3 = 3,000 [F] 
 P1 1 = 1,000 [G] 
 B20b 2 = 2,000 [H] 
Celkové množství = 18,000
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

41 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     18,000     347,00    6 246,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
P1  4 = 4,000 [B] 
 IS3c 2 = 2,000 [C] 
 IS3b 2 = 2,000 [D] 
 B20a 4 = 4,000 [E] 
 A12a 3 = 3,000 [F] 
 P1 1 = 1,000 [G] 
 B20a 2 = 2,000 [H] 
Celkové množství = 18,000
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

42 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     18,000    2 306,00    41 508,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
8+10 = 18,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

43 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     18,000     434,00    7 812,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
8+10 = 18,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

44 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     549,167     112,00    61 506,70 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*1635 = 408,750 [A] 
 V2b 0,125*1535*2/3 = 127,917 [B] 
 V2bplná 0,125*100 = 12,500 [C] 
 Celkem: A+B+C = 549,167 [E]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

45 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     549,167     360,00    197 700,12 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*1635 = 408,750 [A] 
 V2b 0,125*1535*2/3 = 127,917 [B] 
 V2bplná 0,125*100 = 12,500 [C] 
 Celkem: A+B+C = 549,167 [E]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

46 9186F2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS     2,000    41 850,00    83 700,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 2,650  2 = 2,000 [A]

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
dlažbu dna z lomového kamene
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací 
dokumentací
Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

47 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     17,500     347,00    6 072,50 OTSKP ~ 2022

čelo propustku km 2,621 3,5 = 3,500 [A] 
 čelo propustku km 3,697 3,5+3,5 = 7,000 [B] 
 čelo a šachta propustku km 3,532 3,5+3,5 = 7,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 17,500 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu

48 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3     5,064    6 429,00    32 556,46 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
vč. poplatku za skládku
propustku km 2,650  2,0*2,0*1,5-(1,7*1,7*1,2) = 2,532 [A] 
  propustku km 2,650  2,0*2,0*1,5-(1,7*1,7*1,2) = 2,532 [B] 
 Celkem: A+B = 5,064 [C]

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.5.1    273 426,40
Rozpočet: Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    15 246,40
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     20,800     733,00    15 246,40 OTSKP ~ 2022

odvoz na skládku KSUSV

(78+52+160+126)*0,05 = 20,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace    229 802,00
2 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     124,000     91,00    11 284,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
9+16+27+57+9+6 = 124,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     481,000     18,00    8 658,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 481 = 481,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

4 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     481,000     420,00    202 020,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
21+14+78+5+52+6+19+160+126 = 481,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 58910 VÝPLN SPAR ASFALTEM M     56,000     140,00    7 840,00 OTSKP ~ 2022

37+19 = 56,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce    28 378,00

6 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     2,000    2 468,00    4 936,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
IJ4b  2 = 2,000 [D]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     347,00     694,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
IJ4b  2 = 2,000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

8 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     2,000    2 306,00    4 612,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     2,000     434,00     868,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     12,000     112,00    1 344,00 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
(2x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*2 = 12,000 [D]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

11 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     12,000     360,00    4 320,00 OTSKP ~ 2022

(2x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*2 = 12,000 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS     12,000     967,00    11 604,00 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436

2022-000109
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(2x) V11a BUS   2*(2*3) = 12,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.5   9 064 444,53
Rozpočet: Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    96 477,70

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    1 147,950     48,00    55 101,60 OTSKP ~ 2022

krajnice  1565*0,1*1,8 = 281,700 [A] 
 příkopy 1925*0,25*1,8 = 866,250 [B] 
 Celkem: A+B = 1147,950 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     862,002     48,00    41 376,10 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
478,89*1,8 = 862,002 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce   1 118 552,20
3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     250,000     101,00    25 250,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 250 = 250,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

4 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     3,000    3 286,00    9 858,00 OTSKP ~ 2022

3 = 3,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     510,050     733,00    373 866,65 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV 
odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 256,42m3

(617+715+556+1370+745+910+397+730+740+825+814+448+530+264+540)*0,0
5 = 510,050 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113727 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3     102,010     733,00    74 773,33 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 20%  10201*0,2*0,05 = 102,010 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     478,890     230,00    110 144,70 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (1565*2*0,25)*1,2*0,51 = 478,890 [A]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2    1 565,000     76,00    118 940,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*1565 = 1565,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M    1 925,000     170,00    327 250,00 OTSKP ~ 2022

210+126+137+158+481+83+173+167+90+36+172+92 = 1925,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     12,000     414,00    4 968,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 4,714  12 = 12,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M     25,000     466,00    11 650,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 5,436  25 = 25,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     16,000     598,00    9 568,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 3,836  16 = 16,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     478,890     18,00    8 620,02 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
478,89 = 478,890 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     117,375     236,00    27 700,50 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(1565*2*0,25)*0,15 = 117,375 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     939,000     17,00    15 963,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (1565*2*0,25)*1,2 = 939,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    92 224,13
16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     2,625    6 323,00    16 597,88 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
"zpevnění výtoku a vtoku " 
 propustku km 3,836  2*4,5*0,15 = 1,350 [A] 
 propustku km 4,714  1*2,5*0,15 = 0,375 [B] 
 propustku km 5,436  2*3,0*0,15 = 0,900 [C] 
 Celkem: A+B+C = 2,625 [D]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     4,375    17 286,00    75 626,25 OTSKP ~ 2022

"zpevnění výtoku a vtoku " 
 propustku km 3,836  2*4,5*0,25 = 2,250 [A] 
 propustku km 4,714  1*2,5*0,25 = 0,625 [B] 
 propustku km 5,436  2*3,0*0,25 = 1,500 [C] 
 Celkem: A+B+C = 4,375 [D]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   5 640 776,85
18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     328,650     705,00    231 698,25 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,35 m   (1565*2*0,25)*1,2*0,35 = 328,650 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     939,000     113,00    106 107,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
ochranná vrstav  ŠD tl. 160mm
1565*2*0,25*1,2 = 939,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    2 440,200     97,00    236 699,40 OTSKP ~ 2022



2*0,5*1565 = 1565,000 [A] 
+rozšíření u svodidla (358+185+241+168+142)*0,8 = 875,200 [B] 
Celkové množství = 2440,200
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    10 201,000     18,00    183 618,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
10201 = 10201,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     939,000     19,00    17 841,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,6 kg/m2
2*1565*0,25*1,2 = 939,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2    1 565,000     59,00    92 335,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(1565*2*0,25) = 1565,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

24 57475 1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2    2 040,200     59,00    120 371,80 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
10201*0,2 = 2040,200 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

25 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    10 201,000     353,00   3 600 953,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
617+715+556+1370+745+910+397+730+740+825+814+448+530+264+540 = 
10201,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2    2 040,200     292,00    595 738,40 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 20%  10201*0,2 = 2040,200 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2     939,000     248,00    232 872,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
1,2*1565*2*0,25 = 939,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2     939,000     237,00    222 543,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
1,2*1565*2*0,25 = 939,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    25 110,00

29 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     13,500    1 860,00    25 110,00 OTSKP ~ 2022

čel propustku km 3,836  2*3,5 = 7,000 [A] 
 čel propustku km 4,714  1*1,5 = 1,500 [B] 
 čel propustku km 5,436  2*2,5 = 5,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 13,500 [D]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8 Potrubí    6 467,00
30 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS     1,000    6 467,00    6 467,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 3,836  1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

9 Ostatní konstrukce a práce   2 084 836,65
31 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     26,900    6 200,00    166 780,00 OTSKP ~ 2022

vč. nátěru RAL6017
propustek km 3,836  6,6+6 = 12,600 [B] 
 propustek km 4,714  4,3 = 4,300 [C] 
 propustek km 5,436  5,0+5,0 = 10,000 [D] 
 Celkem: B+C+D = 26,900 [E]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

32 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M    1 094,000    1 302,00   1 424 388,00 OTSKP ~ 2022

P 4,495-4,853  358 = 358,000 [A] 
 P 4,668-4,853  185 = 185,000 [B] 
 P 4,885-5,126  241 = 241,000 [C] 
 P 5,132-5,300  168 = 168,000 [D] 
 P 5,358-5,500  142 = 142,000 [E] 
Celkové množství = 1094,000

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

33 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     245,000     236,00    57 820,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
P 4,495-4,555  60 = 60,000 [A] 
 P 4,668-4,853  185 = 185,000 [B] 
 Celkem: A+B = 245,000 [C]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

34 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     111,000     471,00    52 281,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek 94-5 = 89,000 [A] 
 červený sloupek  22 = 22,000 [B] 
 Celkem: A+B = 111,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

35 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS     15,000     62,00     930,00 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV
15 = 15,000 [A]
položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na 
skládku

36 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     111,000     434,00    48 174,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu
37 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     22,000     223,00    4 906,00 OTSKP ~ 2022

22 = 22,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

38 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     4,000    2 468,00    9 872,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
A14  1 = 1,000 [A] 
 E4  1 = 1,000 [B] 
 P1  2 = 2,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 4,000 [E]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



39 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     4,000     347,00    1 388,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
A14  1 = 1,000 [A] 
 E4  1 = 1,000 [B] 
 P1  2 = 2,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 4,000 [E]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

40 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     3,000    2 306,00    6 918,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
3 = 3,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

41 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     3,000     434,00    1 302,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
3 = 3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     541,083     112,00    60 601,30 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*1560 = 390,000 [A] 
 V2b 0,125*(1565-118-181-36-113-48)*2/3 = 89,083 [B] 
 V2b plná 0,125*(118+181+36+113+48) = 62,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 541,083 [E]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

43 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     541,083     360,00    194 789,88 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*1560 = 390,000 [A] 
 V2b 0,125*(1565-118-181-36-113-48)*2/3 = 89,083 [B] 
 V2b plná 0,125*(118+181+36+113+48) = 62,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 541,083 [E]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

44 9186F2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS     1,000    41 850,00    41 850,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 3,836  1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
dlažbu dna z lomového kamene
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací 
dokumentací
Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

45 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     13,500     347,00    4 684,50 OTSKP ~ 2022

čel propustku km 3,836  2*3,5 = 7,000 [A] 
 čel propustku km 4,714  1*1,5 = 1,500 [B] 
 čel propustku km 5,436  2*2,5 = 5,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 13,500 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu

46 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3     1,268    6 429,00    8 151,97 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
vč. poplatku za skládku
propustku km 3,836  1,9*1,6*1,2-1,7*1,4*1 = 1,268 [A]

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.6.1    39 738,00
Rozpočet: Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Komunikace    39 738,00
1 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     42,000     91,00    3 822,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
9+9+24 = 42,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     82,000     18,00    1 476,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 82 = 82,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

3 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     82,000     420,00    34 440,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
21+26+20+15 = 82,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2022-000109
101.6.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.6   11 020 227,93
Rozpočet: Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    53 589,60

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     727,650     48,00    34 927,20 OTSKP ~ 2022

krajnice  1000*0,1*1,8 = 180,000 [A] 
 příkopy 1217*0,25*1,8 = 547,650 [B] 
 Celkem: A+B = 727,650 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     388,800     48,00    18 662,40 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
216*1,8 = 388,800 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce    734 665,00
3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     200,000     101,00    20 200,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

4 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     2,000    3 286,00    6 572,00 OTSKP ~ 2022

2 = 2,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     174,000     325,00    56 550,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (1000*2*0,25)*1,2*0,29 = 174,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     325,000     733,00    238 225,00 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV
odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 208,9m3
(840+572+828+690+378+510+672+492+455+673+390)*0,05 = 325,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     216,000     230,00    49 680,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (1000*2*0,25)*1,2*0,36 = 216,000 [A]

2022-000109
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2    1 000,000     76,00    76 000,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*1000 = 1000,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M    1 217,000     170,00    206 890,00 OTSKP ~ 2022

281+107+342+290+110+87 = 1217,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     60,000     414,00    24 840,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 5,540  17 = 17,000 [A] 
 propustek km 5,640  21 = 21,000 [B] 
 propustek km 5,720  22 = 22,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 60,000 [D]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     40,000     598,00    23 920,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 6,330  40,0 = 40,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     216,000     18,00    3 888,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
216 = 216,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     75,000     236,00    17 700,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(1000*2*0,25)*0,15 = 75,000 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     600,000     17,00    10 200,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (1000*2*0,25)*1,2 = 600,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    135 253,75
15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     4,500    6 323,00    28 453,50 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
zpevnění výtoku a vtoku propustku km 5,720  2*3,5*0,15 = 1,050 [A] 
 "oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 5,540 2*3,5*0,15 = 1,050 [D] 
 propustku km 5,640 2*3,5*0,15 = 1,050 [B] 
 propustku km 6,330 2*4,5*0,15 = 1,350 [C] 
 Celkem: A+D+B+C = 4,500 [E]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     1,750    17 286,00    30 250,50 OTSKP ~ 2022

zpevnění výtoku a vtoku propustku km 5,720  2*3,5*0,25 = 1,750 [A]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

17 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3     5,750    13 313,00    76 549,75 OTSKP ~ 2022

"oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 5,540 2*3,5*0,25 = 1,750 [A] 
 propustku km 5,640 2*3,5*0,25 = 1,750 [B] 
 propustku km 6,330 2*4,5*0,25 = 2,250 [C] 
 Celkem: A+B+C = 5,750 [D]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 
složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   7 781 238,40
18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     120,000     705,00    84 600,00 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,2 m   (1000*2*0,25)*1,2*0,2 = 120,000 [A]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     120,000     113,00    13 560,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 
ochranná vrstva ze ŠD 0/32
předpoklad 20% 0,2*(1000*2*0,25*1,2) = 120,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     600,000     110,00    66 000,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku 
materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)
1000*2*0,25*1,2 = 600,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení 
- nezahrnuje postriky, nátery

21 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2     600,000     165,00    99 000,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" 
 předpoklad 25% délky okrajů  (1000*2*0,25)*1,2 = 600,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2    6 500,000     297,00   1 930 500,00 OTSKP ~ 2022
RS CA dle TP208 tl. 220mm
840+572+828+690+378+510+672+492+455+673+390 = 6500,000 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    2 047,200     97,00    198 578,40 OTSKP ~ 2022

2*0,5*1000 = 1000,000 [A] 
+rozšíření u svodidla 1309*0,8 = 1047,200 [B] 
Celkové množství = 2047,200
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    6 500,000     18,00    117 000,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
6500 = 6500,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

25 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    6 500,000     19,00    123 500,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,8 kg/m2
6500 = 6500,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2    1 000,000     59,00    59 000,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(1000*2*0,25) = 1000,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

27 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    6 500,000     353,00   2 294 500,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
6500 = 6500,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    6 500,000     430,00   2 795 000,00 OTSKP ~ 2022

6500 = 6500,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    35 340,00

29 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     19,000    1 860,00    35 340,00 OTSKP ~ 2022

čelo propustku km 5,540; 5640; 5,720  3*2*2,0 = 12,000 [A] 
 čelo propustku km 6,330 2*3,5 = 7,000 [B] 
 Celkem: A+B = 19,000 [C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce   2 280 141,18
30 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     47,500    6 200,00    294 500,00 OTSKP ~ 2022

vč. nátěru RAL6017
propustek km 5,540 5,5+4,7 = 10,200 [A] 
 propustek km 5,640  5,8+5,4 = 11,200 [B] 
 propustek km 5,720  4,5+3,8 = 8,300 [C] 
 propustek km 6,330  8,6+9,2 = 17,800 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 47,500 [E]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

31 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M    1 309,000    1 302,00   1 704 318,00 OTSKP ~ 2022

L 5,525-5,555  30 = 30,000 [A] 
 P 5,525-5,565  40 = 40,000 [B] 
 L 6,218-6,360  142 = 142,000 [C] 
 P 6,218-6,360  142 = 142,000 [D] 
 P 5,500-5,775 275 = 275,000 [E] 
 P 5,792-5,845  53 = 53,000 [F] 
 P 5,858-6,400 542 = 542,000 [G] 
 P 6,415-6,500 85 = 85,000 [H] 
Celkové množství = 1309,000

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

32 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     354,000     236,00    83 544,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
L 5,525-5,555  30 = 30,000 [A] 
 P 5,525-5,565  40 = 40,000 [B] 
 L 6,218-6,360  142 = 142,000 [C] 
 P 6,218-6,360  142 = 142,000 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 354,000 [E]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

33 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     31,000     471,00    14 601,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek 36-17 = 19,000 [A] 
 červený sloupek 12 = 12,000 [B] 
 Celkem: A+B = 31,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

34 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     31,000     434,00    13 454,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu
35 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     26,000     223,00    5 798,00 OTSKP ~ 2022

26 = 26,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

36 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     333,333     112,00    37 333,30 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*1000 = 250,000 [A] 
 V2b 0,125*1000*2/3 = 83,333 [B] 
 Celkem: A+B = 333,333 [C]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

37 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     333,333     360,00    119 999,88 OTSKP ~ 2022



V4  2*0,125*1000 = 250,000 [A] 
 V2b 0,125*1000*2/3 = 83,333 [B] 
 Celkem: A+B = 333,333 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

38 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     19,000     347,00    6 593,00 OTSKP ~ 2022

čelo propustku km 5,540; 5640; 5,720  3*2*2,0 = 12,000 [A] 
 čelo propustku km 6,330 2*3,5 = 7,000 [B] 
 Celkem: A+B = 19,000 [C]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.7.1    161 260,50
Rozpočet: Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    9 895,50
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     13,500     733,00    9 895,50 OTSKP ~ 2022

odvoz na skládku KSUSV

(113+157)*0,05 = 13,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace    137 176,00
2 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     26,000     91,00    2 366,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
9+9+8 = 26,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     295,000     18,00    5 310,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 295 = 295,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

4 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     295,000     420,00    123 900,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
10+15+113+157 = 295,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 58910 VÝPLN SPAR ASFALTEM M     40,000     140,00    5 600,00 OTSKP ~ 2022

22+18 = 40,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce    14 189,00

6 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     1,000    2 468,00    2 468,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
IJ4b 1 = 1,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     1,000     347,00     347,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
IJ4b 1 = 1,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

8 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     1,000    2 306,00    2 306,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
1 = 1,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     1,000     434,00     434,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     6,000     112,00     672,00 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
(1x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

11 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     6,000     360,00    2 160,00 OTSKP ~ 2022

(1x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS     6,000     967,00    5 802,00 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436

2022-000109
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(1x) V11a BUS   1*(2*3) = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.7   5 871 948,31
Rozpočet: Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    22 167,65

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     259,650     48,00    12 463,20 OTSKP ~ 2022

krajnice  520*0,1*1,8 = 93,600 [A] 
 příkopy 369*0,25*1,8 = 166,050 [B] 
 Celkem: A+B = 259,650 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     202,176     48,00    9 704,45 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
112,32*1,8 = 202,176 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce    355 524,06
3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     200,000     101,00    20 200,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

4 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     3,000    3 286,00    9 858,00 OTSKP ~ 2022

3 = 3,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     90,480     325,00    29 406,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (520*2*0,25)*1,2*0,29 = 90,480 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     169,900     733,00    124 536,70 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV 
odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 121,1m3

(369+636+422+738+580+413+240)*0,05 = 169,900 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     112,320     230,00    25 833,60 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (520*2*0,25)*1,2*0,36 = 112,320 [A]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2     520,000     76,00    39 520,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*520 = 520,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M     369,000     170,00    62 730,00 OTSKP ~ 2022

92+92+120+65 = 369,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     45,000     598,00    26 910,00 OTSKP ~ 2022

propustek km  6,725  45,0 = 45,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     112,320     18,00    2 021,76 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
112,32 = 112,320 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     39,000     236,00    9 204,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(520*2*0,25)*0,15 = 39,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     312,000     17,00    5 304,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (520*2*0,25)*1,2 = 312,000 [A]



položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    26 508,60
14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     1,350    6 323,00    8 536,05 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
"oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 6,725 2*4,5*0,15 = 1,350 [A]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

15 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3     1,350    13 313,00    17 972,55 OTSKP ~ 2022

"oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 6,725 2*4,5*0,15 = 1,350 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 
složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   4 078 092,40
16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     62,400     705,00    43 992,00 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,2 m   (520*2*0,25)*1,2*0,2 = 62,400 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     62,400     113,00    7 051,20 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 
ochranná vrstva ze ŠD 0/32
předpoklad 20% 0,2*(520*2*0,25*1,2) = 62,400 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     312,000     110,00    34 320,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku 
materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)
520*2*0,25*1,2 = 312,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení 
- nezahrnuje postriky, nátery

19 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2     312,000     165,00    51 480,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" 
 předpoklad 25% délky okrajů  (520*2*0,25)*1,2 = 312,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2    3 398,000     297,00   1 009 206,00 OTSKP ~ 2022
RS CA dle TP208 tl. 220mm
369+636+422+738+580+413+240 = 3398,000 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    1 185,600     97,00    115 003,20 OTSKP ~ 2022

2*0,5*520 = 520,000 [A] 
+rozšíření u svodidla 832*0,8 = 665,600 [B] 
Celkové množství = 1185,600



- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    3 398,000     18,00    61 164,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
3398 = 3398,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    3 398,000     19,00    64 562,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,8 kg/m2
3398 = 3398,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

24 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     520,000     59,00    30 680,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(520*2*0,25) = 520,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

25 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    3 398,000     353,00   1 199 494,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
3398 = 3398,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    3 398,000     430,00   1 461 140,00 OTSKP ~ 2022

3398 = 3398,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    6 510,00

27 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     3,500    1 860,00    6 510,00 OTSKP ~ 2022

čelo propustku km 6,725 3,5 = 3,500 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce   1 383 145,60
28 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     14,000    6 200,00    86 800,00 OTSKP ~ 2022

vč. nátěru RAL6017
propustek km 6,725  4*2+6 = 14,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

29 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M     802,000    1 302,00   1 044 204,00 OTSKP ~ 2022

P 6,628-6,825  197 = 197,000 [A] 
 L 6,638-6,802   164 = 164,000 [B] 
 P 6,500-6,593  93 = 93,000 [C] 
 P 6,600-6,825   225 = 225,000 [D] 
 P 6,830-6,913  83 = 83,000 [E] 
 P 6,920-6,960  40 = 40,000 [F] 
Celkové množství = 802,000



položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

30 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     361,000     236,00    85 196,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
P 6,628-6,825  197 = 197,000 [A] 
 L 6,638-6,802   164 = 164,000 [B] 
 Celkem: A+B = 361,000 [C]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

31 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     10,000     471,00    4 710,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
červený sloupek 10 = 10,000 [B] 
Celkové množství = 10,000
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

32 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     10,000     434,00    4 340,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu
33 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     17,000     223,00    3 791,00 OTSKP ~ 2022

17 = 17,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

34 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     2,000    2 468,00    4 936,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
P1  1 = 1,000 [A] 
 IS3c 1 = 1,000 [B] 
 Celkem: A+B = 2,000 [D]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

35 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     347,00     694,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
P1  1 = 1,000 [A] 
 IS3c 1 = 1,000 [B] 
 Celkem: A+B = 2,000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

36 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     2,000    2 306,00    4 612,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     2,000     434,00     868,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     173,333     112,00    19 413,30 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*520 = 130,000 [A] 
 V2b 0,125*520*2/3 = 43,333 [B] 
 Celkem: A+B = 173,333 [D]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

39 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     173,333     360,00    62 399,88 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*520 = 130,000 [A] 
 V2b 0,125*520*2/3 = 43,333 [B] 
 Celkem: A+B = 173,333 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

40 9186F2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS     1,000    41 850,00    41 850,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 6,725  1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
dlažbu dna z lomového kamene
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací 
dokumentací
Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

41 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     3,500     347,00    1 214,50 OTSKP ~ 2022

čelo propustku km 6,725 3,5 = 3,500 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu

42 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3     2,818    6 429,00    18 116,92 OTSKP ~ 2022



odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
vč. poplatku za skládku
propustku km 6,725  2,3*2,2*2,3-(2,1*2*2,1) = 2,818 [A]

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.8.1    93 499,35
Rozpočet: Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    4 361,35
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     5,950     733,00    4 361,35 OTSKP ~ 2022

odvoz na skládku KSUSV

(119)*0,05 = 5,950 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace    74 949,00
2 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     39,000     91,00    3 549,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
9+13+8+9 = 39,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     136,000     18,00    2 448,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 136 = 136,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

4 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     136,000     507,00    68 952,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
119+7+10 = 136,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce    14 189,00

5 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     1,000    2 468,00    2 468,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
IJ4b  1 = 1,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     1,000     347,00     347,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
IJ4b  1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

7 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     1,000    2 306,00    2 306,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
1 = 1,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     1,000     434,00     434,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     6,000     112,00     672,00 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
(1x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

10 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     6,000     360,00    2 160,00 OTSKP ~ 2022

(1x) V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS     6,000     967,00    5 802,00 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436
(1x) V11a BUS   1*(2*3) = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

2022-000109
101.8.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.8   10 484 014,54
Rozpočet: Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    49 400,93

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     652,050     48,00    31 298,40 OTSKP ~ 2022

krajnice  970*0,1*1,8 = 174,600 [A] 
 příkopy 1061*0,25*1,8 = 477,450 [B] 
 Celkem: A+B = 652,050 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     377,136     48,00    18 102,53 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
209,52*1,8 = 377,136 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce    696 103,11
3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     300,000     101,00    30 300,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 300 = 300,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

4 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     3,000    3 286,00    9 858,00 OTSKP ~ 2022

3 = 3,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     168,780     325,00    54 853,50 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (970*2*0,25)*1,2*0,29 = 168,780 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     315,050     733,00    230 931,65 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV 
odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 187,7m3

(422+289+529+269+591+446+521+602+601+469+719+605+238)*0,05 = 315,050 
[A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     209,520     230,00    48 189,60 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (970*2*0,25)*1,2*0,36 = 209,520 [A]

2022-000109
101.8

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2     970,000     76,00    73 720,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*970 = 970,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M    1 061,000     170,00    180 370,00 OTSKP ~ 2022

210+215+294+342 = 1061,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M     14,000     310,00    4 340,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 7,046  14 = 14,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     14,000     414,00    5 796,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 7,040  14 = 14,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     45,000     598,00    26 910,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 7,380  45,0 = 45,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     209,520     18,00    3 771,36 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
209,52 = 209,520 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     72,750     236,00    17 169,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(970*2*0,25)*0,15 = 72,750 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     582,000     17,00    9 894,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (970*2*0,25)*1,2 = 582,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    98 364,10
16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     3,450    6 323,00    21 814,35 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
"oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 7,040 2*3,5*0,15 = 1,050 [A] 
 propustku km 7,046 2*3,5*0,15 = 1,050 [B] 
 propustku km 7,380 2*4,5*0,15 = 1,350 [C] 
 Celkem: A+B+C = 3,450 [D]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

17 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3     5,750    13 313,00    76 549,75 OTSKP ~ 2022

"oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 7,040 2*3,5*0,25 = 1,750 [A] 
 propustku km 7,046 2*3,5*0,25 = 1,750 [B] 
 propustku km 7,380 2*4,5*0,25 = 2,250 [C] 
 Celkem: A+B+C = 5,750 [D]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 
složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   7 560 503,20
18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     116,400     705,00    82 062,00 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,2 m   (970*2*0,25)*1,2*0,2 = 116,400 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     116,400     113,00    13 153,20 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 
ochranná vrstva ze ŠD 0/32
předpoklad 20% 0,2*(970*2*0,25*1,2) = 116,400 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     582,000     110,00    64 020,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku 
materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)
970*2*0,25*1,2 = 582,000 [A]



- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení 
- nezahrnuje postriky, nátery

21 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2     582,000     165,00    96 030,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" 
 předpoklad 25% délky okrajů  (970*2*0,25)*1,2 = 582,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2    6 301,000     297,00   1 871 397,00 OTSKP ~ 2022
RS CA dle TP208 tl. 220mm

422+289+529+269+591+446+521+602+601+469+719+605+238 = 6301,000 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    1 838,000     97,00    178 286,00 OTSKP ~ 2022

2*0,5*970 = 970,000 [A] 
+ rozšíření u svodidla 1085*0,8 = 868,000 [B] 
Celkové množství = 1838,000
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    6 301,000     18,00    113 418,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
6301 = 6301,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

25 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    6 301,000     19,00    119 719,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,8 kg/m2
6301 = 6301,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     970,000     59,00    57 230,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(970*2*0,25) = 970,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

27 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    6 301,000     358,00   2 255 758,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
6301 = 6301,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    6 301,000     430,00   2 709 430,00 OTSKP ~ 2022

6301 = 6301,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    42 519,60

29 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     22,860    1 860,00    42 519,60 OTSKP ~ 2022



čelo propustku km 7,380 2*4,5 = 9,000 [A] 
 čelo propustku km 7,040 1*2,5 = 2,500 [B] 
 "snace šachty na vtoku " 
 propustku km 7,040 (1,4+1,4)*2*1 = 5,600 [C] 
 propustku km 7,046 (1,4+2,2)*2*0,8 = 5,760 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 22,860 [E]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8 Potrubí    12 934,00
30 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS     2,000    6 467,00    12 934,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 7,040  1 = 1,000 [A] 
 propustek km 7,046  1 = 1,000 [B] 
 Celkem: A+B = 2,000 [C]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

9 Ostatní konstrukce a práce   2 024 189,60
31 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     21,300    6 200,00    132 060,00 OTSKP ~ 2022

vč. nátěru RAL6017
propustek km 7,040  3,2 = 3,200 [A] 
 propustek km 7,380  9,6+8,5 = 18,100 [B] 
 Celkem: A+B = 21,300 [C]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

32 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M    1 085,000    1 302,00   1 412 670,00 OTSKP ~ 2022

L 7,315-7,440 125 = 125,000 [A] 
 P 7,310-7,445 135 = 135,000 [B] 
 L 7,380-7,990 610 = 610,000 [C] 
 P 7,775-7,990 215 = 215,000 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 1085,000 [E]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

33 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M    1 085,000     236,00    256 060,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
L 7,315-7,440 125 = 125,000 [A] 
 P 7,310-7,445 135 = 135,000 [B] 
 L 7,380-7,990 610 = 610,000 [C] 
 P 7,775-7,990 215 = 215,000 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 1085,000 [E]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

34 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     38,000     471,00    17 898,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek 26 = 26,000 [A] 
 červený sloupek 12 = 12,000 [B] 
 Celkem: A+B = 38,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

35 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     38,000     434,00    16 492,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu
36 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     28,000     223,00    6 244,00 OTSKP ~ 2022

28 = 28,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

37 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     4,000    2 468,00    9 872,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
IS3a  1 = 1,000 [B] 
 P1    1 = 1,000 [C] 
 A18  2 = 2,000 [D] 
 Celkem: B+C+D = 4,000 [E]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

38 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     4,000     347,00    1 388,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
IS3a  1 = 1,000 [B] 
 P1    1 = 1,000 [C] 
 A18  2 = 2,000 [D] 
 Celkem: B+C+D = 4,000 [E]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

39 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     4,000    2 306,00    9 224,00 OTSKP ~ 2022
obnova DZ
4 = 4,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

40 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     4,000     434,00    1 736,00 OTSKP ~ 2022



odvoz a uložení na skládku KSUSV
4 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     323,333     112,00    36 213,30 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*970 = 242,500 [A] 
 V2b 0,125*970*2/3 = 80,833 [B] 
 Celkem: A+B = 323,333 [D]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

42 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     323,333     360,00    116 399,88 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*970 = 242,500 [A] 
 V2b 0,125*970*2/3 = 80,833 [B] 
 Celkem: A+B = 323,333 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

43 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     22,860     347,00    7 932,42 OTSKP ~ 2022

čelo propustku km 7,380 2*4,5 = 9,000 [A] 
 čelo propustku km 7,040 1*2,5 = 2,500 [B] 
 "snace šachty na vtoku " 
 propustku km 7,040 (1,4+1,4)*2*1 = 5,600 [C] 
 propustku km 7,046 (1,4+2,2)*2*0,8 = 5,760 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 22,860 [E]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.9.1    80 106,70
Rozpočet: Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    4 324,70
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     5,900     733,00    4 324,70 OTSKP ~ 2022

odvoz na skládku KSUSV

(118)*0,05 = 5,900 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace    75 782,00
2 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     72,000     91,00    6 552,00 OTSKP ~ 2022

dopojení sjezdů z R-mat
26+25+7+14 = 72,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     118,000     18,00    2 124,00 OTSKP ~ 2022

PS-C 0,4 kg/m2 118 = 118,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství 
- provedení dle predepsaného technologického predpisu 
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukoncení

4 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     118,000     507,00    59 826,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů - Živice
118 = 118,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 58910 VÝPLN SPAR ASFALTEM M     52,000     140,00    7 280,00 OTSKP ~ 2022

52 = 52,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

2022-000109
101.9.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 101.9   2 938 815,98
Rozpočet: Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    26 005,54

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     253,170     48,00    12 152,16 OTSKP ~ 2022

krajnice  524*0,1*1,8 = 94,320 [A] 
 příkopy 353*0,25*1,8 = 158,850 [B] 
 Celkem: A+B = 253,170 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     288,612     48,00    13 853,38 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
160,34*1,8 = 288,612 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce    347 044,72
3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     50,000     101,00    5 050,00 OTSKP ~ 2022

vč. odstranění pařezů
odstranění náletových dřevin 50 = 50,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm 
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štepkování

4 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     2,000    3 286,00    6 572,00 OTSKP ~ 2022

2 = 2,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     170,300     733,00    124 829,90 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV 
odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 73,6m3
(450+374+329+520+336+533+396+222+246)*0,05 = 170,300 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113727 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3     34,060     733,00    24 965,98 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 20%  3406*0,2*0,05 = 34,060 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     160,344     230,00    36 879,12 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad 25% délky okrajů  (524*2*0,25)*1,2*0,51 = 160,344 [A]
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Poř. číslo
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položky
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Cena
Cenová soustava



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2     524,000     76,00    39 824,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
2*0,5*524 = 524,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M     353,000     170,00    60 010,00 OTSKP ~ 2022

62+252+39 = 353,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M     52,000     466,00    24 232,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 8,073  15 = 15,000 [A] 
 propustek km 8,215  37 = 37,000 [B] 
 Celkem: A+B = 52,000 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     12,000     598,00    7 176,00 OTSKP ~ 2022

propustek km 8,150  12 = 12,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     160,340     18,00    2 886,12 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
160,34 = 160,340 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     39,300     236,00    9 274,80 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
(524*2*0,25)*0,15 = 39,300 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     314,400     17,00    5 344,80 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 25% délky okrajů  (524*2*0,25)*1,2 = 314,400 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce    89 810,70
15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     3,150    6 323,00    19 917,45 OTSKP ~ 2022

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
"oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 8,073 2*3,0*0,15 = 0,900 [A] 
 propustku km 8,150 2*4,5*0,15 = 1,350 [B] 
 propustku km 8,215 2*3,0*0,15 = 0,900 [C] 
 Celkem: A+B+C = 3,150 [D]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

16 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3     5,250    13 313,00    69 893,25 OTSKP ~ 2022

"oprava dláždění vtoku a výtoku" 
 propustku km 8,073 2*3,0*0,25 = 1,500 [A] 
 propustku km 8,150 2*4,5*0,25 = 2,250 [B] 
 propustku km 8,215 2*3,0*0,25 = 1,500 [C] 
 Celkem: A+B+C = 5,250 [D]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 
složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   1 827 432,20
17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     110,040     705,00    77 578,20 OTSKP ~ 2022

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
tl. 0,35 m   (524*2*0,25)*1,2*0,35 = 110,040 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     314,400     113,00    35 527,20 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
ochranná vrstav  ŠD tl. 160mm
524*2*0,25*1,2 = 314,400 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     664,000     97,00    64 408,00 OTSKP ~ 2022

2*0,5*524 = 524,000 [A] 
+rozšáření u svodidla 175*0,8 = 140,000 [B] 
Celkové množství = 664,000



- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    3 406,000     18,00    61 308,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
3406 = 3406,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

21 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     314,400     19,00    5 973,60 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,6 kg/m2
2*524*0,25*1,2 = 314,400 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     524,000     59,00    30 916,00 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
2*(524*2*0,25) = 524,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

23 57475 1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     681,200     59,00    40 190,80 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

splétaná skelná mříž
s min. tahovou pevností 100kN
s polymer. povlakem š. 2,0m
3406*0,2 = 681,200 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

24 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    3 406,000     358,00   1 219 348,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
450+374+329+520+336+533+396+222+246 = 3406,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     681,200     194,00    132 152,80 OTSKP ~ 2022
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpoklad 20%  3406*0,2 = 681,200 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2     314,400     271,00    85 202,40 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
1,2*524*2*0,25 = 314,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2     314,400     238,00    74 827,20 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
1,2*524*2*0,25 = 314,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    31 620,00



28 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     17,000    1 860,00    31 620,00 OTSKP ~ 2022

čel propustku km 8,073  2*2,5 = 5,000 [A] 
 čel propustku km 8,150  2*3,5 = 7,000 [B] 
 čel propustku km 8,215  2*2,5 = 5,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 17,000 [D]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce    616 902,82
29 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     28,900    6 200,00    179 180,00 OTSKP ~ 2022

vč. nátěru RAL6017
propustek km 8,073  5,6+5,0 = 10,600 [B] 
 propustek km 8,150 5,0+4,0 = 9,000 [C] 
 propustek km 8,215  4,8+4,5 = 9,300 [D] 
 Celkem: B+C+D = 28,900 [E]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

30 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M     175,000    1 302,00    227 850,00 OTSKP ~ 2022

L 7,990-8,035 45 = 45,000 [A] 
 P 7,990-8,070 80 = 80,000 [B] 
 L 8,204-8,229 25 = 25,000 [C] 
 P 8,204-8,229 25 = 25,000 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 175,000 [E]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

31 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     175,000     236,00    41 300,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
L 7,990-8,035 45 = 45,000 [A] 
 P 7,990-8,070 80 = 80,000 [B] 
 L 8,204-8,229 25 = 25,000 [C] 
 P 8,204-8,229 25 = 25,000 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 175,000 [E]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

32 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     38,000     471,00    17 898,00 OTSKP ~ 2022
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem
bílý sloupek  30 = 30,000 [A] 
 červený sloupek  8 = 8,000 [B] 
 Celkem: A+B = 38,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

33 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS     7,000     62,00     434,00 OTSKP ~ 2022
odvoz na skládku KSUSV
7 = 7,000 [A]
položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na 
skládku

34 91257 ODRAŽECE PROTI ZVERI KUS     38,000     434,00    16 492,00 OTSKP ~ 2022

položka zahrnuje dodání a montáž odražece vcetne pripevnovacích dílu
35 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     4,000     223,00     892,00 OTSKP ~ 2022

4 = 4,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

36 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     9,000    2 468,00    22 212,00 OTSKP ~ 2022
obnova SDZ
A14  1 = 1,000 [A] 
 E4  2 = 2,000 [B] 
 E13 1 = 1,000 [C] 
 IS14 2 = 2,000 [E] 
 A2b 1 = 1,000 [F] 
 IZ4b 2 = 2,000 [G] 
 Celkem: A+B+C+E+F+G = 7,000 [H]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

37 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     9,000     347,00    3 123,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
A14  1 = 1,000 [A] 
 E4  2 = 2,000 [B] 
 E13 1 = 1,000 [C] 
 IS14 2 = 2,000 [E] 
 A2b 1 = 1,000 [F] 
 IZ4b 2 = 2,000 [G] 
 Celkem: A+B+C+E+F+G = 7,000 [H]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

38 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     7,000    2 306,00    16 142,00 OTSKP ~ 2022



obnova DZ
7 = 7,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

39 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     7,000     434,00    3 038,00 OTSKP ~ 2022
odvoz a uložení na skládku KSUSV
7 = 7,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     174,667     112,00    19 562,70 OTSKP ~ 2022

(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 
ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA
V4  2*0,125*524 = 131,000 [A] 
 V2b 0,125*524*2/3 = 43,667 [B] 
 Celkem: A+B = 174,667 [C]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

41 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     174,667     360,00    62 880,12 OTSKP ~ 2022

V4  2*0,125*524 = 131,000 [A] 
 V2b 0,125*524*2/3 = 43,667 [B] 
 Celkem: A+B = 174,667 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze na raná plocha) 
- predznacení a reflexní úpravu

42 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2     17,000     347,00    5 899,00 OTSKP ~ 2022

čel propustku km 8,073  2*2,5 = 5,000 [A] 
 čel propustku km 8,150  2*3,5 = 7,000 [B] 
 čel propustku km 8,215  2*2,5 = 5,000 [C] 
 Celkem: A+B+C = 17,000 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 
odpadu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. 901   7 648 582,71
Rozpočet: Chráničky sítě ROWANET

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    8 859,55

1 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     26,520     248,00    6 576,96 OTSKP ~ 2022

překop živičných komunikací 11,05*2,4 = 26,520 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu 
3. Zpusob merení: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV T     9,204     248,00    2 282,59 OTSKP ~ 2022

vybourané potrubí propustků 15,6*0,59 = 9,204 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu 
3. Zpusob merení: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce   3 331 533,46
3 11313 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3     11,050     538,00    5 944,90 OTSKP ~ 2022

Odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele
překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5*0,1 = 11,050 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

4 11332 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     168,500     321,00    54 088,50 OTSKP ~ 2022

překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A] 
překop nezpevněných cest (6+5+7+6+11+5+6+7+5+5+6+12+6+5+4+8+8+4)*0,5 = 
58,000 [B] 
Celkové množství = 168,500

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3    2 985,150     585,00   1 746 312,75 OTSKP ~ 2022

rýha pro chráničku  8529*1*0,35 = 2985,150 [A]

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klima ckých opatrení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení 
- z žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s snených prostorech a pod. 
- príplatek za lepivost 
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách) 
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potrebné snížení hladiny podzemní vody 
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klima ckými vlivy 
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek 
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten) 
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopiš  
- trídení výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakry  a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

6 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNENÍ M3    2 388,120     421,00   1 005 398,52 OTSKP ~ 2022

8529*0,35*0,8 = 2388,120 [A]

2022-000109
901

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastnos  
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klima ckých opatrení 
- z žení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení 
- z žení provádení vc. hutnení ve z žených podmínkách a s snených prostorech 
- z žené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek 
- spouštení a nošení materiálu 
- výmena cás  zemní konstrukce znehodnocené klima ckými vlivy 
- udržování úložište a jeho ochrana pro  vode 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložiš  
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

7 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU ZEMINOU BEZ ZHUT M3     597,030     866,00    517 027,98 OTSKP ~ 2022

obsyp prosátou zeminou 8529*0,35*0,2 = 597,030 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastnos  
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klima ckých opatrení 
- z žení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení 
- z žení provádení vc. hutnení ve z žených podmínkách a s snených prostorech 
- z žené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek 
- spouštení a nošení materiálu 
- výmena cás  zemní konstrukce znehodnocené klima ckými vlivy 
- výpln jam a prohlubní v podloží 
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží 
- svahování 
- zrízení lavic na svazích 
- udržování úložište a jeho ochrana pro  vode 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložiš  
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakry  a pod.) 
- zemina vytlacená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3     3,188     866,00    2 760,81 OTSKP ~ 2022

obnova stávajících propustků podél výkopu pro ROWANET (předpokla 20% 
délky) (6+6+5+11+8+5+7+6+6+6+4+8)*0,2*(0,6*0,8)-4,3 = 3,188 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastnos  
- hutnení i ruzné míry hutnení  
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klima ckých opatrení 
- z žení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení 
- z žení provádení vc. hutnení ve z žených podmínkách a s snených prostorech 
- z žené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek 
- spouštení a nošení materiálu 
- výmena cás  zemní konstrukce znehodnocené klima ckými vlivy 
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží 
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží 
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu 
- zrízení lavic na svazích 
- udržování úložište a jeho ochrana pro  vode 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložiš  
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakry  a pod.) 
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

5 Komunikace    181 951,50
9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2     168,500     175,00    29 487,50 OTSKP ~ 2022

překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A] 
překop nezpevněných cest (6+5+7+6+11+5+6+7+5+5+6+12+6+5+4+8+8+4)*0,5 = 
58,000 [B] 
Celkové množství = 168,500
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitos  
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce 
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postriky, nátery

10 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     58,000     91,00    5 278,00 OTSKP ~ 2022
dopojení sjezdů z R-mat
oprava po překopu nezpevněných cest 
(6+5+7+6+11+5+6+7+5+5+6+12+6+5+4+8+8+4)*0,5 = 58,000 [A]



- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     110,500     150,00    16 575,00 OTSKP ~ 2022

překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalite 
- ocištení podkladu 
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce 
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju 
- úpravu napojení, ukoncení  
- nezahrnuje postriky, nátery

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     110,500     24,00    2 652,00 OTSKP ~ 2022
PS-C 0,4 kg/m2
překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

13 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     110,500     25,00    2 762,50 OTSKP ~ 2022
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
PS-C 0,8 kg/m2
překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

14 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2     110,500     500,00    55 250,00 OTSKP ~ 2022
ACO 11+, 50/70
překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2     110,500     633,00    69 946,50 OTSKP ~ 2022

překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba   3 826 511,00
16 742J15 OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVETLOST 10-40MM M    25 587,000     145,00   3 710 115,00 OTSKP ~ 2022

odměřeno v CAD 8529*3 = 25587,000 [A]

Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky vcetne podružného montážního 
materiálu, dopravu na stavenište, oddelení príslušné délky, uložení ( položení 
mezi rozvadeci ), upevnení, ukoncení príslušnými záslepkymi proti prachu pred 
zafouknutím OPTICKÉHO kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
vcetne všech ostatních vedlejších nákladu

17 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS     7,000    16 628,00    116 396,00 OTSKP ~ 2022

km 1,430 1 = 1,000 [A] 
km 2,635 1 = 1,000 [B] 
km 3,861 1 = 1,000 [C] 
km 5,406 1 = 1,000 [D] 
km 7,032 1 = 1,000 [E] 
ZU + KU 2 = 2,000 [F] 
Celkové množství = 7,000
1. Položka obsahuje: 
 – dodávku specifikovaného bloku/zarízení vcetne potrebného drobného 
montážního materiálu 
 – dodávku souvisejícího príslušenství pro specifikovaný blok/zarízení 
 – dopravu a skladování 
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarízení a souvisejícího príslušenství 
vcetne potrebného drobného montážního materiálu 
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné 
(prumerné) náklady na porízení potrebných materiálu vcetne všech ostatních 
vedlejších nákladu 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Zpusob merení: 
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce a práce.

8 Potrubí    205 960,80
18 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M     15,600    2 268,00    35 380,80 OTSKP ~ 2022



obnova stávajících propustků podél výkopu pro ROWANET (předpokla 20% 
délky) (6+6+5+11+8+5+7+6+6+6+4+8)*0,2 = 15,600 [A]

položky pro zhotovení potrubí pla  bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a upevnovacích 
prvku, vcetne potrebných úprav 
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper 
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu 
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, 
pracovního zaslepení koncu a pod. 
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výus  
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto 
práce predmetem jiné položky 
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chránickách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

19 899309 DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M    8 529,000     20,00    170 580,00 OTSKP ~ 2022

odměřeno v CAD 8529 = 8529,000 [A]
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 
složení,prípadne s uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce    93 766,40
20 919112 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     442,000     143,00    63 206,00 OTSKP ~ 2022

pro překop živičných komunikací 
(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*2 = 442,000 [A]
položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne 
spotreby vody

21 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC M     15,600    1 959,00    30 560,40 OTSKP ~ 2022

obnova stávajících propustků podél výkopu pro ROWANET (předpoklad 20% 
délky) (6+6+5+11+8+5+7+6+6+6+4+8)*0,2 = 15,600 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplnujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z 
platných predpisu
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