
Podlimitní  veřej ná zakázka na stavební  práce zadáxaná
ve zjednoduš ené m podlimitní m Í í zení  dle zákoha č . 13412016 Sb., o

zadáv ání  veřej n ý ch zakázek
(dále ien ,rzákono' neb o ,.ZZYZ")

,,Pří stavba Mateřské  š koly Poš umaYská,
Tachov"

7

SMLOUVA O DILO

Zadavatelz

Město Tachov, zastoupená starostou města Mgr. Petrem Vránou
se sí dlem Hornická 1695,347 0t Tachov

rc 00260231

osoba zmocněná k jednání  ve věcech smluvní ch ... Mgr. Petr Vrána - starosta

tel.374 774 113

osoba zmocněnák jednání  ve věcech technických ... Ing. otakar Franc, tel.314 ] 14 192

zpracovatel pří loh č . 3 a č . 4 - Ing. Jan Róssler, projektová č innost ve výstavbě, Na Terase

| gI4,347 01 Tachov, IČ : 468 01 316

osoba zmocněnák jednání  ve věcech veřejné  zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel.374 774 134

osoba zmocněná k jednání  ve věcech veřejné  zakázky podle s 43 ZZYZ a zpracovatel zadávací

dokumentace vy'jma pří loh č .3 a 4 ... Poremski, advokátní  kancelář S.f'o.' se sí dlem Mexiko
č 'p.972,lázně Klimkovice, PsČ  142 85, společ nost zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m

Krajským soudem v ostravě, spis. zn. C 85739,IC: 10832483' jednají cí :  JUDr' Michaela
Poremská, Ph.D., LLM, jednatel a advokát, ev.č . v Č ar: 19550



SMLoUVA o Dí Lo
Č í sLo:.......'..

(dále také  ,,SoD" nebo ,,smlouva")
uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č .89/2012 Sb., obč anský zákoní k (dále jen ,,obč anský zákoní k")

t. sMLUVNí  STRANY

1-. objednatel :  Město Tachov
Sí dlo :  Hornická 1'695, 347 0] - Tachov

Statutární orgán :  Mgr. Petr Vrána, starosta

Zástupce ve věcech technických: lng. otakar Franc, tel. 374 774 1'92

Bankovní spojení  :  l(B, a.s., poboč ka Tachov

Č í slo ú č tu :2688970257 / oLoo
lČ  :  00260231
Dlč  :  CZ} O26O23L

Telefon :3747741,1JJ.

Datová schránka :  2tubyxs

E-mail :  otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen ,,objednatel"

a

l. 2. Zhotovitel :

Sí dlo :

Obchodní rejstří k :

Jednají cí /Zastoupen

Stavbyvedoucí , mobil

Zasí lací  adresa :

lč :
DlČ  :

BARACOM a.s.

Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby

vedený Městským soudem v Praze oddí l B vlož ka 3219

lng. Přemysl Vodič ka - předseda představenstva, Jan Č apek - č len
představenstva

lng. PřemyslVodič ka, 

Ke Zdibsku 66,250 66 Zdiby

63079763

c763079763

dále jen ,,zhotovitel"

lt. PŘEDMĚT sMLoUW

ll. 1. Předmětem smlouvy jsou stavební  práce pří stavby pavilonu o dvou tří dách v areálu Mateřské  š koly

Poš umavská v Tachově. Souč ástí  výstavby bude rovněž  provedení  parkovací ch stání  v ulici Poš umavská

západně od areálu š koly (,,dí lo"). objednatel se zavazuje dí lo převzí t a zaplatit cenu dí la.

Realizace dí la bude probí hat dle projektové  dokumentace poskytnuté  neomezeným a pří mým dálkovým
pří stupem jako souč ást zadávací  dokumentace veřejné  zakázky,,Pří stavba Mateřské  š koly Poš umavská,

Tachov." Projektovou dokumentaci pod názvem ,,Pří stavba Mateřské  š koly Poš umavská, Tachov"
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zpracoval lng. Jan Róssler, projektová č innost ve výstavbě, Na Terase 19t4,34]  01 Tachov, lČ :  468

01 316.

Předmět smlouvy bude spolufinancován z prostředků  lRoP.

Rozsah a přesný popis jednotlivých polož ek je uveden v soupisu prací .

Předmětem smlouvy není technický dozor. Technický dozor vykonává zadavatel

Dodávkou stavební ch prací  se pro ú č ely té to SoD rozumí  dodávka vš ech prací , dodávek a materiálů

nutných k řádné mu provedení  dí la. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu dí la prové st veš keré  práce,

služ by, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo doč asně k zahájení , provedení , ukonč ení  a

předání  dí la.

Mí sto plnění se nachází v k.ú . Tachov, p.p'č . I sLh,s.p.č .154/8.

ll.2. Dojde-li při realizaci dí la k jakýmkoliv změnám, doplňků m nebo rozš í ření  předmětu dí la vyplývají cí m

z podmí nek při provádění  dí la č i z odborných znalostí  zhotovitele, je zhotovitel povinen prové st soupis

těchto změn, doplňků  nebo rozš í ření , ocenit jej podle č l. lll. 2. té to smlouvy a předlož it tento soupis

objednateli k odsouhlasení . Teprve po pří padné m odsouhlasení má zhotovitel právo na realizacitěchto

změn a na jejich ú hradu. Pokud tak zhotovitel neuč iní , má se za to, ž e práce a dodávky j í m realizované

byly v předmětu plnění  a v jeho ceně zahrnuty.1

ll.3. Předmětem dí la je vš echno to, co je popsáno v ú plné m azávazné m soupisu prací nebo specifikací ch.

ll.4. Zhotovitel se v plné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dí la a mí stem, kde má být dí lo

prováděno. Rovněž  jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní  a j iné  podmí nky nezbytné  k realizaci

dí la a disponuje takovými kapacitamia odbornýmiznalostmi, které  jsou k provedení dí la nezbytné . Tuto

skuteč nost potvrzuje podpisem té to smlouvy, a tudí ž  sije vědom, ž e tí mto svým prohláš ení m vyluč uje

veš keré  překáž ky, které  znemož ň ují  prové st d í lo dohod nutým způ sobem.

I I I . CENA DILA

lll.] -. Cena dí la je stanovena pevnou č ástkou sodkazem na polož kový rozpoč et vsouladu s obecně

závaznými právní mi předpisy a č iní :

Cena bez DPH l

DPH :

Cena vč etně DPH

18 020 000,- Kč

3 784 2o0,- Kč

21' 8o4 200,- Kč

Uvedená cena je stanovena jako nejvýš e pří pustná. Zhotovitel převzal podpisem té to smlouvy

nebezpeč í změny okolností , a tudí ž  soud nemů ž e rozhodnout o zvýš ení ceny dí la.

lll.2. Polož kový rozpoč et (oceněný soupis prací )jsou nedí lnou souč ástí SOD jako pří loha č . 1' Jednotkové

ceny uvedené  v rozpoč tech jsou pevné  do termí nu předání  a převzetí  dí la a budou j imi oceněny veš keré

pří padné  ví cepráce a mé něpráce realizované  zhotovitelem do termí nu předání  a převzetí dí la.2

lll.3. Souč ástí  sjednané  ceny jsou veš keré  práce a dodávky, které  jsou nutné  ke zhotovení  dí la.

I  Yyhrazená zrtěna závaz\< u podle $ 100 zákona č . l34120l 6 Sb.
2 Yyhrazená ztněna závazku podle $ l00 zákona č . 13412016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle $ 222 zákona

č . 134/2016 Sb.

- t-



lll.4. Zhotovitel potvrzuje, ž e sjednaná cena obsahuje veš keré  náklady (mimo vlastní dí lo i např. náklady

na zří zení , provoz, ú drž bu a vyklizení  staveniš tě, náklady na vytyč ení  stávají cí ch podzemní ch

inž enýrských sí tí , náklady na zří zení staveniš tní ch pří pojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění
prací , náklady na vytyč ovací  práce spojené  s provedení m dí la, náklady souvisejí cí  s kompletací  dí la

apod.) a zisk zhotovitele, nutné  k řádné  realizaci dí la v rozsahu dle č l. ll. smlouvy. Dále obsahuje daň

z přidané  hodnoty a oč ekávaný vývoj cen k datu předání  a převzetí  dí la.

lll.5. Cena je stanovena pro daňové  podmí nky k datu podpisu SoD. Smluvní  strany berou na vědomí , ž e

pří padná změna daňových podmí nek nemá vliv na cenu dí la bez DPH.

IV. TERMINY PLNENI

lV.L. Předání a převzetí staveniš tě:ode dne ú č innostismlouvy uveřejní m v registru smluv,5 dnů  před

termí nem zahájení  prací a nejpozději v den zahájení  prací  na dí le (viz č l. Vll.1 té to smlouvy)

lV .2. Zahájení  stavebn í ch prací :  nej později do 10 dn ů  od předá n í  staven iš tě

lV.3. Dokonč ení  stavební ch prací , předání  a převzetí  kompletní ho dí la:  do 340 dnů  ode dne předání

staveniš tě

lV'4. Vyklizení  staveniš tě vč etně odstranění  zaří zení  staveniš tě:  nejpozději do 5 pracovní ch dnů  po

předání  a převzetí dí la

lV.5. Realizace dí la se bude ří dit odsouhlaseným harmonogramem prů běhu prací  (dále jen

,,harmonogram"), který odsouhlasí  objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu té to smlouvy a který se

stane nedí lnou souč ástí  SoD jako pří loha č . 2. v harmonogramu musí  být uvedeny základní  druhy prací

v č lenění  alespoň na stavební  dí ly a u nich uveden předpokládaný termí n ukonč ení .

lV.6. Termí ny plnění  uvedené  v harmonogramu pro jednotlivé  stavební  dí ly jsou pro zhotovitele závazné

lV.7. Termí n řádné ho ukonč ení  dí la je mož no prodlouž it bez sankce v pří padě, ž e zhotovitel prokáž e, ž e

zpož dění  bylo zaviněno vyš š í  mocí  nebo nepří znivými povětrnostní mi podmí nkami v době provádění

dí la, při kterých nelze dle ustanovení  pří sluš ných Č SN provádět práce, které  jsou předmětem té to
smlouvy. Tato skuteč nost musí  být poznamenána ve stavební m dení ku a potvrzena stavební m dozorem

objednatele. Termí n ukonč ení  dí la se prodlouž í o poč et dnů , ve kterých bylo zpož dění  prokázáno. 3

lV.S. objednate|  si vyhrazuje právo posunout nebo odlož it realizaci dodávky stavby s ohledem a

v závislosti na výš i disponibilní ch prostředků  pro financování  stavby nebo j i zcela ukonč it před její m

ukonč ení m.a

lV.9' Smluvní termí ny realizace dí la jsou závazné  pro zhotovitele. objednatel mů ž e termí ny prodlouž it,

pří padně práce přeruš it a v takové m pří padě je povinen j iž  provedené  práce zaplatit.s

V. PLATEBNÍ  P)DMÍ NKY. FAKTURA'E

V.1. Provedené  práce budou fakturovány měsí č ně, a to v přenesené  daňové  povinnosti. Zhotovitel
předlož í  objednateli soupis provedených prací  a dodávek oceněný dle č l. lll. té to smlouvy a po jeho

odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovní ch

3 Yyhrazená zmé ta závazkl podle $
a Y yhr azená zmé na záy az| < u podle $
5 Yyhrazená změna závazku podle $

l00 zákona č . 134/2016 Sb
l00 zákona č . 13412016 sb
l00 zákona č . | 34/2016 sb
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dnů  od data doruč ení ) vystaví  daňový doklad ve dvou originálech v listinné  podobě, není -li Vystavena

faktura elektronická. Daňové  doklady musí  obsahovat název a registrač ní  č í slo projektu, které  sdělí

objednatel zhotoviteli, jakmile budou přiděleny. Pří lohou kaž dé ho daňové ho dokladu je odsouhlasený

soupis provedených prací  a dodávek. Splatnost daňových dokladů  odsouhlasených technickým dozorem

je 30 dní ' Za den platby se považ uje den, kdy doš lo k její mu odepsání  z ú č tu objednatele.

V.2. Provedené  práce a dodávky oceněné  dle č l. lll' té to smlouvy a po jejich odsouhlasení technickým

dozorem objednatele budou hrazeny měsí č ně až  do výš e max. 90 %  celkové  ceny dí la bez DPH. Koneč ná

faktura bude vystavena při předání  a převzetí  dí la a bude uhrazena po odstranění  poslední  vady nebo

nedodě| ku zapsané ho v protokolu o předání  a převzetí  a předání  vš ech dokladů  (dále jen ,,pozastávka").

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení  množ ství  č i druhu provedených prací ,

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých doš lo k odsouhlasení .

V.4. objednavatel prohlaš uje, ž e předmět plnění smlouvy slouž í výhradně k výkonu veřejné  správy (tzn.,

neslouž í  k ekonomické  č innosti).

V.5, Zhotovitel nepož aduje zálohu

Vt. SMLUVNÍ poxurv n NAHRADA SKODY

Vl.] -. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel bude platit objednateli smluvní  pokuty:

Vl.1.1' Za prodlení  s termí nem předání  a převzetí  kompletní ho dí la v termí nu dle č l. lV'3. té to smlouvy,

ato I% o z ceny za dí lo bez DPH jednorázově a následně O,o3%  z ceny za dí lo bez DPH zakaž dý dalš í  byť

započ atý den prodlení .

Vl.] ..2. Za prodlení  stermí nem odstranění  vady nebo nedodělku uvedených vpředávací m protokolu

nebo vady zjiš těné  v záruč ní  době, a to O,O3Yo z ceny za dí lo bez DPH za kaž dou vadu nebo nedodělek a

den prodlení .

Vl.1.3. Za nevyklizení  staveniš tě nebo za neodstranění  zaří zení  staveniš tě v termí nu dle č l. lV.4' té to

smlouvy, ato o,O3%  z ceny za dí lo bez DPH zakaž dý byť  započ atý den prodlení .

vl.1".4.Zakaž dý den prodlení  nástupu na odstraňování vady uvedené  v protokole o předání a převzetí

dí la, a to o,o3%  z ceny za dí lo bez DPH za kaž dý byť  započ atý den prodlení .

Vl.1.5. Za kaž dÝ den prodlení  nástupu na odstraňování vady v záruč ní  době, a to 0,03%  z ceny za dí lo bez

DPH za kaž dý byť  započ atý den prodlení .

Vl.1.6. V pří padě, ž e zhotovitel nebude pojiš těn dle č l. Vlll.8. té to smlouvy, a to o,\ t%  z ceny za dí lo bez

DPH za kaž dý byť  započ atý den prodlení .

Vl.1.7. V pří padě zjiš tění  plnění  předmětu zakázky j iným neŽ odsouhlaseným poddodavatelem dle č l.

Vlll.10. té to smlouvy, a to O,1% oz ceny za dí lo bez DPH za kaž dé  zjiš tění .

Vl.1.8. V pří padě poruš ení  bezpeč nostní ch předpisů  zjiš těných technikem BoZP objednatele při realizaci

dí la, a to 0,00L%  Z ceny za dí lo bez DPH za kaž dý pří pad.

Vl.2. V pří padě, ž e objednateli, vznikne z ujednání  té to soD nárok na smluvní  pokutu nebo j inou

majetkovou sankci vů č i zhotoviteli, je objednatel oprávněn odeč í st tuto č ástku z které hokoliv daňové ho

dokladu a sní ž it o nisjednanou cenU dí la, pří padně odeč í sttuto č ástku z pozastávky.
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Vl.3. Ustanovení  o smluvní  pokutě neruš í  právo objednatele na náhradu š kody a uš lé ho zisku, které  mu

vzniknou prodlení m zhotovitele.

Vl.4. Pro pří pad prodlení s ú hradou faktury Ze strany objednatele je stanovena smluvní  pokuta ve výš i

0,01"5%  z dluž né  č ástky zakaž dý den prodlení .

VI I . STAVENISTE

Vll.1' objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniš tě ve lhů tě 5 dnů  před termí nem zahájení
prací  a nejpozdějiv den zahájení  prací na dí le, vtermí nu dle č lánku lV.L. té to smlouvy a za podmí nek,

které  jsou uvedeny V tomto č lánku.

Vll.2' Provozní , sociální  a pří padně ivýrobní  zaří zení  staveniš tě zabezpeč uje zhotovitel v souladu se

svými potřebami a se zadání m objednatele. Náklady na projekt, vybudování , zprovoznění , ú drž bu,

likvidaci a vyklizení  zaií zení  staveniš tě jsou zahrnuty v ceně dí la dle té to smlouvy. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli a osobám vykonávají cí m funkci technické ho a autorské ho dozoru a technikovi
BOZP provozní prostory a zaYí zení  nezbytné  pro výkon jejich funkce při provádění dí la.

Vll.3. Zhotovitelsina základě podkladů , které  mu předá objednate| , zajistí vytýč ení podzemní ch vedení
staveniš ť  a bude dodrž ovat podmí nky správců  a vlastní ků  sí tí  po celou dobu výstavby.

Vll'4. Veš kerá potřebná povolení  k už í vání  veřejných p| och zajiš ť uje zhotovitel a nese náklady stí m
spojené . Tyto náklady jsou souč ástí  sjednané  ceny dí la'

Vll.5. Jestliž e v souvislosti se zahájení m prací  na staveniš ti bude třeba umí stit nebo přemí stit dopravní
znač ky podle předpisu o pozemní ch komunikací ch, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpoví dá
i za umí sť ování , přemí sť ování a udrž ování dopravní ch znač ek v souvislosti s prů během provádění  prací

a vš echny náklady s tí m spojené  jsou zahrnuty v ceně dí la dle té to smlouvy.

Vll.6. Zhotovitelje povinen udrž ovat na staveniš ti pořádek a je povinen odstraňovat odpady a neč istoty
vzniklé  jeho č inností . Pokud během realizace dí la dojde k poš kození okolní ch zařhení  vinou zhotovitele,
zavazuje se zhotovitel vš e uvé st do pů vodní ho stavll, popř. se strany dohodnou j inak.

Vl| '7' Zhotovitel zajistí střež ení staveniš tě vč etně zaří zení  a v pří padě potřeby i oplocení staveniš tě nebo
jiné  vhodné  zabezpeč ení . Náklady s tí m spojené  jsou zahrnuty Ve sjednané  ceně dí la.

Vll.8. Zhotovitel zajistí  na své  náklady odběrná mí sta energií  vč etně pří padné ho měření odběrů '

Vll.9. objednatel má právo nezahájit přejí mací  ří zení , není -li na staveniš ti pořádek, nebo není -li

odstraněn ze staveniš tě odpad vzniklý při provádění  prací  apod.

Vll.10. Nejpozději do 5 pracovní ch dnů  po předání a převzetí  dí la je zhotovitel povinen odstranit zaří zení

staveniš tě, vyklidit staveniš tě a upravit jej. Pokud staveniš tě v dohodnuté m termí nu nevyklidí  nebo jej

neupraví do sjednané ho stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli ú č tovat smluvní  pokutu dle č l. Vl.1.

3. té to smlouvy, a to až  do vyklizení staveniš tě nebo odstranění zaří zení staveniš tě.

Vttt. PRovÁoĚrttÍ  pÍ u

Vlll.1. Zhotovitelje povinen prové st dí lo na svů j náklad, s potřebnou pé č í a na své  nebezpeč í ve sjednané

době a obstaratvš e, co je k provedení dí la potřeba. Zhotovitel postupuje připrovádění dí la samostatně
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a pří kazy objednatele ohledně způ sobu provádění dí la je zhotovitel vázán, jen byly-li uč iněny pí semně a

nemění -liobsah té to smlouvy č is ní  nejsou V rozporu anebo V rozporu s obecně závaznými platnými a

ú č innými právní  předpisy. Zhotovitel upozorní  objednatele bez zbyteč né ho odkladu na nevhodnou

povahu věci nebo pří kazu, který mu objednatel dal'

Vlll.2' objednatel nebo j í m pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění  dí la. Pro ú č ely

kontroly prů běhu provádění  dí la organizuje objednatel kontrolní dny v termí nech nezbytných pro řádné

provádění  kontroly, nejmé ně vš ak 1x měsí č ně. objednatelje povinen oznámit konání  kontrolní ho dne

nejmé ně 5 dnů  před jeho konání m. Kontrolní ch dnů  se zú č astní  objednatel nebo jeho zástupce vč etně

osob vykonávají cí  funkci odborné ho dozoru, technické ho dozoru a autorské ho dozoru, technik BOZP'

Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolní ch dnů  zú č astňovat. Kontrolní  dny vede

objednatel, který mů ž e jejich vedení m pověřit osoby vykonávají cí  funkci technické ho dozoru. obsahem

kontrolní ho dne je zejmé na zpráva zhotovitele o postupu prací , kontrola č asové ho a finanč ní ho plnění

provádění  prací , připomí nky a podněty osob vykonávají cí ch funkci technické ho a autorské ho dozoru,

technika BoZP a stanovení pří padných nápravných opatření a ú kolů ' objednatel pořizuje z kontrolní ho

dne zápis o jednání , který pí semně předá vš em zú č astněným. Zhotovitel je povinen zapsat termí n konání

kontrolní ho dne a jeho závé ry do stavební ho dení ku.

Zhotovitelje povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření  prací , které  v dalš í m postupu budou

zakryty nebo se stanou nepří stupnými (postač í zápis ve stavební m dení ku). Zhotovitelje povinen vyzvat

objednatele nejmé ně 5 dnů  před termí nem, v němž  budou předmětné  práce zakryty nebo se stanou

nepří stupnými. Pokud se objednatel ke kontrole přes vč asné  pí semné  vyzvání  nedostaví , je zhotovite|

oprávněn předmětné  práce zakrýt. Bude-li v tomto pří padě objednatel dodateč ně pož adovat jejich

odkrytí , je zhotovitel povinen toto odkrytí  prové st na náklady objednatele. Pokud se vš ak zjistí , ž e práce

nebyly řádně provedeny, nese veš keré  náklady spojené  s odkrytí m prací , opravou chybné ho stavu a

násled ným zakrytí m zhotovitel.

Vlll.3. Zjistí -li, ž e zhotovitel provádí  dí lo v rozporU se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dož adovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  vadným provádění m a dí lo prováděl řádným

způ sobem. Jestliž e zhotovitel tak neuč iní  ani v přiměřené  lhů tě mu k tomu poskytnuté , má objednatel

právo od SoD odstoupit'

Vlll'4. Zhotovitelv plné  mí ře zodpoví dá za bezpeč nost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě

provozované ho dle č l. Vll. té to smlouvy a zabezpeč í jejich vybavení ochrannými pracovní mi pomů ckami'

Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpeč nostní , hygienické  č i pří padné  j iné  předpisy souvisejí cí

s realizací  dí la.

Vlll.5. Zhotovitel je povinen při realizaci dí la dodrž ovat platné  a ú č inné  zákony a jejich prováděcí

předpisy a dalš í  obecně závazné  platné  a ú č inné  právní  předpisy, které  se týkají jeho č inností . Pokud

poruš ení m těchto předpisů  vznikne jakákotiv š koda, nese veš keré  vzniklé  náklady zhotovitel.

Vlll.6. Zhotovitel podpisem té to smlouvy přebí rá povinnosti uvedené  v Č estné m prohláš ení

ospoleč ensky odpovědné m plnění veřejné  zakázky, které  je souč ástí  Krycí ho listu nabí dky v nabí dce

zhotovitele podané  ve veřejné  zakázce,,Pří stavba Mateřské  š koly Poš umavská, Tachov." Nesplnění byt

jedné  z povinností bude považ ováno za podstatné  poruš ení té to smlouvy a objednatel mů ž e odstoupit od smlouvy.

Vlll.7. Zhotovitel se zavazuje dodrž ovat při provádění  dí la veš keré  podmí nky a připomí nky vyplývají cí

z povolení  stavby' Pokud nesplnění m těchto podmí nek vznikne objednateli š koda, hradí ji zhotovitel

v plné m rozsahu.

Vlll.8. Zhotovitel je povinen být pojiš těn proti š kodám způ sobeným jeho č inností  vč etně mož ných š kod

pracovní ků  zhotovitele, a to až  do výš e celkové  ceny dí la. Stejné  podmí nky je zhotovitel povinen zajistit
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u svých poddodavatelů . Kopie pojistné  smlouvy je nedí lnou souč ástí  SoD jako pří loha č . 3. Pokud bude

zjiš těno, ž e zhotovitel není  pojiš těn, mů ž e být uplatněna sankce v souladu s č l. Vl.1.6. té to smlouvy'

Vlll.9. Pokud č inností zhotovitele dojde ke způ sobení š kody objednateli nebo j iným subjektů m z t itulu
opomenutí , nedbalostí  nebo neplnění m podmí nek vyplývají cí ch z platných zákonů , č sN nebo jiných

právní ch norem nebo vyplývají cí ch z té to smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteč né ho odkladu tuto
š kodu odstranit a není -li to mož né , tak finanč ně uhradit. Veš keré  náklady s tí m spojené  nese zhotovitel.

Vlll.10. Zhotovitelje povinen po celou dobu plnění veřejné  zakázky vé st a prů běž ně aktualizovat reálný
seznam vš ech poddodavatelů  a věcných č ástí , které  plní . Zhotovitel odpoví dá za provedení  dí la
poddodavatelem jako by dí lo prováděl sám. V pří padě změny plnění dí la pomocí  j iných poddodavatelů

oproti nabí dce ve veřejné  zakázce ,,Pří stavba Mateřské  š koly Poš umavská, Tachov", musí  být změna
předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjiš těno plnění  zakázky pomocí  j iné ho než

odsouhlasené ho poddodavatele, mů ž e být uplatněna sankce v souladu s č l. Vl.1.7' té to smlouvy.

Vlll'11. Jestliž e zhotovitel narazí  při provádění prací na archeologické  nálezy, je povinen přeruš it práce

a í nformovat pí semně objednatele a oprávněné  orgány veřejné  správy. Pokud tak neuč iní , nese veš keré
dů sledky z toho plynoucí . objednatel je povinen rozhodnout o dalš í m postupU.

Vlll.12. Je-li k provedení  dí la nutná souč innost objednatele, urč í mu zhotovitel lhů tu k její mu poskytnutí ,

kterou musí  objednatel odsouhlasit a následně souč innost poskytnout. Uplyne-li lhů ta marně, má

zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na ú č et objednatele. Před č erpání m náhradní ho plnění musí
o uplynutí  lhů ty zhotovitel pí semně informovat objednatele a Vyzvat jej naposledy k poskytnutí

souč innostive lhů tě 14 dnů  ode dne doruč ení informace.

Vlll.13. Zhotovitel strpí  provádění  prací  na stavbě třetí osobou (napří klad při překládání  sí tí )

x. pŘrpÁuÍ a pŘrvzrrí  oí ta

lX.] .. Zhotovitel je povinen pí semně oznámit nejpozději 7 dnů  předem, kdy bude dí lo připraveno k

předání . objednatel nebo jeho zástupce vč etně osob vykonávají cí  funkci technické ho dozoru a

autorské ho dozoru, je pak povinen nejpozději do tří  dnů  od termí nu stanovené ho zhotovitelem zahájit
přejí mací  řhení  a řádně v něm pokrač ovat, nebude-li dohodnuto j inak. Dí lo je provedeno, je-li

dokonč eno a předáno.

lX.2. Zhotovitel je povinen připravit a dolož it u přejí mací ho ří zení  vš echny předepsané  dok| ady. Bez

těchto dokladů  nelze považ ovat dí lo za ukonč ené  a schopné  předání .

lX.3. o prů běhu přejí mací ho ří zení  poří dí  objednatel protokol, ve které m se mimo j iné  uvede i soupis
vad a nedodělků , pokud je dí lo obsahuje, s termí nem jejich odstranění  (nejpozději do jednoho týdne,
nebude-li dohodnuto j inak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce vč etně osob vykonávají cí  funkci
technické ho dozoru a autorské ho dozoru odmí tne dí lo převzí t, je povinen uvé st do protokolu svoje

dů vody. Před odstranění m vad je tyto nutné , ve spolupráci se stavební m dozorem, zdokumentovat.

lX.4. Dí lo je považ ováno za dokonč ené  po ukonč ení vš ech prací  uvedených v č l' ll. té to smlouvy, pokud
jsou ukonč eny řádně a vč as a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené  v č l. lX. 2. té to smlouvy a

je-li předvedena jeho způ sobilost slouž it své mu ú č elu a povrch vš ech pozemků  tvoří cí ch staveniš tě je

vyč iš těn a uveden do předepsané ho stavu. Pokud jsou v té to smlouvě použ ity termí ny ukonč ení  dí la
nebo předání , rozumí  se tí m den, ve které m dojde k oboustranné mu podpisu předávací ho protokolu.

lX.5. objednatel má právo převzí t dí lo, které  vykazuje drobné  vady a nedodělky, které  samy o sobě ani

ve spojení  s j inými nebrání  řádné mu už í vaní dí la. V tom pří padě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodělky vtermí nu uvedené m vprotokolu o předání  a převzetí  dí la. Pokud zhotovitel neodstraní
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veš keré  vady a nedodělky v dohodnuté m termí nu, je objednatel zhotoviteli oprávněn ú č tovat smluvní

pokutu dle č l. Vl.1.2. té to smlouvy. objednatel není  povinen převzí t dí lo vykazují cí vady nebo nedodělky.

lX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené  lhů tě odstranit vady a nedodělky, i když  tvrdí , ž e za uvedené

vady a nedodělky neodpoví dá. Náklady na odstranění  v těchto sporných pří padech nese až  do

rozhodnutí  soudu zhotovitel. Nenastoupí -li zhotovitel k odstranění  vad a nedodělků  v přiměřené  lhů tě

podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději vš ak do 10 dnů  od obdrž ení  pí semné ho oznámení

objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn ú č tovat smluvní  pokutu dle č l. Vl.1.4. té to smlouvy. Za

pí semné  oznámení objednatele se považ uje i zápis v protokole o předání a převzetí  dí la.

X. ZÁRUKY

X.] .. Zhotovitel odpoví dá za vady, jeŽ má dí lo v době jeho předání .Zavady dí la, na něž  se vztahuje záruka

za jakost, odpoví dá zhotovitel v rozsahu té to záruky.

X.2' Zhotovitel poskytuje na dí lo specifikované  v č l. ll. záruku v dé lce 60 měsí ců . Po tuto dobu odpoví dá

za vady, které  objednatel zjistil a které  vč as oznámil. Jaké koliv š kody, vyjma způ sobených ž ivelní

pohromou, jdou k tí ž i zhotovitele. Záruč ní  doby na reklamovanou č ást dí la se prodluž ují  o dobu

poč í nají cí  dnem uplatnění  reklamace a konč í  dnem odstranění  vady zhotovitelem.

X.3. Záruč ní  doba poč í ná běž et dnem odstranění  poslední vady a nedodělku vyplývají cí ho z protoko| u o

předání  a převzetí  dí la.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovní ch dnů  po obdrž ení  reklamace pí semně oznámit

objednateli, zda reklama ci uznává č i neuznává. Pokud tak neuč iní , má se za to, ž e reklamaci objednatele

uznává. Vž dy vš ak musí  pí semně sdělit, v jaké m termí nu nastoupí  k odstranění vady'

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední ho dne záruč ní  doby, přič emž  i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední  den záruč ní  doby se považ uje za vč as uplatněnou.

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění  reklamované  vady, nejpozději vš ak do L0

dnů  po obdrž ení  reklamace, a to i v pří padě, ž e reklamaci neuznává. Pokud tak neuč iní , je objednatel

zhotoviteli oprávněn ú č tovat smluvní  pokutu dle č l. V| .1.5' té to smlouvy. Náklady na odstranění

reklamované  vady nese zhotovitel i ve sporných pří padech až  do dohody stran nebo rozhodnutí  soudu.

X'7. Zhotovitelje povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 30 dnů  po nástupu k odstranění

reklamované  vady, nedohodnou-li se smluvní  strany j inak. Pokud zhotovitel neodstraní  reklamovanou

vadu ve stanovené m termí nu, je objednatel zhotoviteli oprávněn ú č tovat smluvní  pokutu dle č l' vl.1".2.

té to smlouvy'

Xt. vYš š Í  Moc

Xl.] .. Pro ú č ely té to smlouvy se za vyš š í  moc považ ují  pří pady, které  nejsou závislé  na smluvní ch stranách

a které  smluvní  strany nemohou ovlivnit. Jedná se např' o válku, mobilizaci, ž ivelné  pohromy apod.

Xl.2. Pokud se splnění té to smlouvy stane nemoŽným v dů sledku vyš š í  moci, strana, která se bude chtí t

na vyš š í  moc odvolat, pož ádá druhou stranu o ú pravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době

plnění . Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyš š í  moc právo odstoupit od té to

smlouvy.
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xtt. ZMĚNA A UKzNč ENÍ sutouvv

Xll.1. Tuto smlouvu lze měnit6 pouze pí semným oboustranně potvrzeným ujednání m výslovně

nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě" a oč í slovaným podle pořadových č í sel. Jiné  zápisy, protokoly apod. se

za změnu smlouvy nepovaž ují .

Xll.2' Zhotovitel bude povinen akceptovat pří padné ho omezení rozsahu dí la a bude povinen akceptovat
pož adavky na provádění  prací  podle připomí nek stavební ch a j iných oprávněných orgánů '7

Xll.3. Nastanou-li u některé  ze stran skuteč nosti brání cí  řádné mu plnění té to smlouvy, je povinna

druhé  straně to ihned bez zbyteč né ho odkladu oznámit a vyvolat jednání  zástupců , oprávněných

k podpisu té to smlouvy.

Xll.4. Chce-| i některá Ze stran od té to smlouvy odstoupit na základě ujednání z té to smlouvy vyplývají cí ,
je povinna svoje odstoupení  pí semně oznámit druhé  straně. odstoupení je ú č inné  doruč ení m druhé

smluvní  straně. Vodstoupení  musí  být dále uveden dů vod, pro který smluvní  strana od smlouvy

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení  zákona, který j i ktakové mu l< roku

opravňuje. Bez těchto nálež itostí  je odstoupení  neplatné '

Xll.5. objednatel a zhotovitel mají  právo podle té to smlouvy od ní  odstoupit na zák| adě podstatné ho

poruš ení  smlouvy. Za podstatné  poruš ení  smlouvy ze strany zhotovitele se kromě dů vodů  uvedených

v té to smlouvě dále považ uje i neplnění  dohodnutých č asových termí nů  dle harmonogramu o ví ce než

15 dnů . Za podstatné  poruš ení  smlouvy ze strany objednatele se považ uje, bude-li V rozporu s

ustanovení mi té to smlouvy v prodlení s placení m některé  platby o ví ce než  15 dnů .

Xll.6. Objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v pří padě, Že bude ze strany
poskytovatele dotace zjiš těno pochybení  v dosavadní m postUpU objednatele jakož to zadavatele tohoto
dí la, t j. dané  veřejn é  zakázky, a s ní  souvisejí cí ch zakázek.

Xll.7. Nesouhlasí -li jedna ze smluvní ch stran s dů vodem odstoupení  druhé  stranV nebo popí rá-lijeho

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů  po obdrž ení  oznámení  o odstoupení . Pokud tak

neuč iní , má se za to, ž e s dů vodem odstoupení souhlasí .

Xll.B. odstoupí _li některá ze smluvní ch stran od té to smlouvy na základě ujednání  zté to smlouvy

vyplývají cí , pak povinnosti obou smluvní ch stran jsou následují cí :

Zhotovitel provede soupis vš ech provedených prací  oceněný dle způ sobu, kterým je stanovena cena

dí la.

Zhotovitel provede finanč ní vyč í slení  provedených prací a zpracuje ,,dí lč í  koneč ný daňový doklad."

Zhotovitelvyzve objednatele k,,dí lč í mu předání a převzetí  dí la" a objednateI je povinen do tří dnů  po

obdrž ení  výzvy zahájit ,,dí lč í  přejí mací  řhení ." Po dí lč í m předání  a převzetí  provedených prací  sjednají

obě smluvní  strany pí semné  zruš ení  smlouvy a dle pož adavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpeč ení

dí la po dobu přeruš ení prací na dí le po odstoupení od té to smlouvy, přič emž  cenu tohoto zabezpeč ení

smluvní strany dohodnou v pí semné m zruš ení  smlouvy.

Xll.9. objednatelje oprávněn bez souhlasu zhotovitele převé st svoje práva a povinnostiz té to smlouvy

vyplývají cí  na j inou stranu. Zhotovitel je oprávněn převé st svoje práva a povinnosti z té to smlouvy

vyplývají cí  na j inou osobu pouze s pí semným souhlasem objednatele.8

xt il. zÁV Ě REč rrt Á usrau oV E N Í

6 
b 222 zákonač . 13412016 sb.

7 Yyhrazetázměnazávazklpodle $ l00 zákona č .13412016sb
8 Vyhrazená ztněna závazkll podle $ 100 zákona č . 13412016 sb
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Xlll.L. Právní  vztahy vyplývají cí  nebo neupravené  touto smlouvou se- ří dí  ustanovení mi obč anské ho
zákoní ku.

Xlll.2. Zhotovitel bere na vědomí , ž e je osobou povinou spolupů sobit přivýkonu finanč ní  kontroly dle s
2 pí sm. e)zákona č .320/2001' Sb', o finanč ní kontrole ve veřejné  správě, v platné m znění ' Zhotovitelse
zavazuje povinností  uchovávat po dobu 10 let od skonč ení  plnění  zakázky doklady souvisejí cí  s plnění rn

té to zakázky a s realizací  projektu vč etně ú č etní ch dokladů , nejmé ně vš ak do roku 2035 Zhotovitel se

zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své  poddodavatele.

Zhotovitelje povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat pož adované  informace a dokumentaci

souvisejí cí  s realizací  projektu zaměstnanců m nebo zmocněnců m pověřených kontrolní ch orgánů

(Centrum, MMR, MF, Evropské  komise, Evropské ho ú č etní ho dvora, Nejvyš š í ho kontrolní ho ú řadu,

pří sluš né ho orgánu finanč ní  správy a dalš í ch oprávněných orgánů  státní  správy) a je povinen vytvořit

výš e uvedeným osobám podmí nky k provedení kontroly vztahují cí se k realizaci projektu a poskytnout
jim při provádění  kontroly souč innost.

Xlll.3. Vš echny spory mezi smluvní mi stranami, vzniklé  z právní ch vztahů  založ ených touto smlouvou

nebo v souvislosti s ní , budou řeš eny jednání m při vynalož ení  veš keré ho ú silí  ke smí rné mu řeš ení . V
pří padě, ž e smluvní  strany nedosáhnou jednání m smí rné ho řeš ení  takové ho sporu, rozhodne o dané m

sporu na návrh některé  ze smluvní ch stran věcně a mí stně pří sluš ný soud.

Xlll.4. Veš keré  dohody a změny SoD uč iněné  j inou formou než  Dodatkem ke smlouvě nejsou závazné .g

Xlll.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické  podobě.

Xlll.6. Smluvní strany prohlaš ují , ž e se seznámily s celým textem SoD vč etně pří loh a s celým obsahem
SoD souhlasí .

Xlll.7. Rada města rozhodla o uzavření té to smlouvy o dí lo na své m jednání  dne 30.1"0.2023, usnesení

č .24, poř. č ' 593.

Xlll.8. Zhotovitel bere na vědomí  a výslovně souhlasí  s tí m, ž e smlouva vč etně pří loh a pří padných

dodatků  bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č . 1'34/2016 Sb., o zadávání  veřejných

zakázek a souč asně v registru smluv dle zákona č . 340/201,5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

XIv. sEzNAM PŘÍ L1H

Ní ž e uvedené  pří lohy jsou nedí lnou souč ástí smlouvy
1'. oceněný soupis prací

2' harmonogram prací

3. pojistná smlouva (nebude se uveřejňovat)

V Tachově dne Digitálně
podepsal Mgr

Ve Zdibech dne 27.1"1.2023
Mgr.

Petr

Vrá
Mgr. Petr Vrána

starosta města Tachov

Jan

Č ape
lng. Přemysl Vodič ka *  předseda představenstva

Jan č apek - č len představenstva

lns. f 3: 'J: lJ5'",

Přemys/$ffi'u'o''u"

vodiglla i?111'i'; ., ..

{ ' oigitatnc podepsal

fiJan Č apek

I  /  batum:2023.11.27

K/  to:+ ti:ňo + ot'oo'

Vrána

202

- 11-

9 
s222zákonač . l3412016 Sb.

12:20:23 + 01'00'



Tachov _ P í stavba MS Poš umavská

m u ract

Cena celkem

Zahájení :  4.72.2023

7.17.2024Konec

P edání  dí la

5 - Vsakovací  za í zení

4 - Trvalé  dopravní  eš ení

3 - Sanace aktivní  z nv

1 - Zpevněné  plochv a TÚ

03 - Komunikace.oplocení

02 - Zasakování  deš ť ouí ch vod

01 - stavebnÍ  obiekt

P í pravné  práce

Baracom a.s

1 2 3 4

prosinec

1 2 3 4

leden

1 2 3 4

unor

1 2 4

b ezen

1 2 3 4

duben

7 2 4

kVěten

7 z 3 4

cé fuen

1 z 3 4

č efuenec

1 3 4

sÍ pen

1 2 3 4

zaat

1 2 3 4

nlen

1 ) 3 4

listopad

2024


