Statutarni mésto Ostrava .
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz Smlouva 11105/2023/0SR

Smlouva o dilo €. 11105/2023/0SR
uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik (dale jen ,,obéansky zakonik”)
Ev. & 08/23/A/SP/OSR/Zap

Clanek I.
Smluvni strany

Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: Komerc¢ni banka, a. s., pobocka Ostrava

Cislo uétu: 27-2501080247/0100

Zastoupen:

ve vécech smluvnich: Ing. Miroslavou Rychtarikovou, vedouci odboru strategického rozvoje, skolstvi a

volnocasovych aktivit

ve vécech technickych: Ing. Miroslavou Rychtarikovou, vedouci odboru strategického rozvoje, skolstvi a
volnocasovych aktivit
Ing. Evou Zdapalkovou, referentem odboru strategického rozvoje, Skolstvi a
volnocasovych aktivit

(dale také jako objednatel)

a

SUBSTAYV Invest s.r.o.

Sidlem podnikani: Antoninov 636, 739 44 BruSperk
IC: 27797554

DIC: CZ42869285

Penéini Ustav: Komercni banka, a.s.

Cislo Gctu: 115-3149960257/0100

VS:

Zapsan: v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé, spis. znacka C 29969
Zastoupeny: Ludkem Subertem, jednatelem
ve vécech smluvnich: Ludkem Subertem, jednatelem

ve vécech technickych: Ludkem Subertem, jednatelem

(dale také jako zhotovitel)

1/13 Smlouva o dilo — Oprava poskozené fasady objektu SJ Gen. Piky 13A




Statutarni mésto Ostrava .
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz Smlouva 11105/2023/OSR

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2/13 Smlouva o dilo — Oprava poskozené fasady objektu SJ Gen. Piky 13A

Clanek Il
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na sv(j naklad a nebezpedi dilo a
objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to vse
za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

Oprava poskozené fasady objektu SJ Gen. Piky 13A
Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Predmétem této verejné zakazky je oprava poskozené fasady vandalismem pavilonu C Skolni jidelny
Gen. Piky 13A. Konkrétné bude opravena poskozena fasdda po obou strandch hlavniho vstupu pod
zastreSenim v plose cca 60m2, ddle pak bude opraven poskozeny roh podhledu u hlavniho vstupu cca 3
m2, a také budou provedeny lokalni opravy fasady u bocnich vstupld do objektu v plose 73,4 m2.
Podrobny rozsah pozadovanych praci predmétu plnéni je uveden v soupisu praci, ktery tvofri pfilohu ¢.
1 této smlouvy.

Predmét dila, jakozZ i druhy, kvalita a mnoZstvi vyrobk( a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou vymezeny
touto smlouvou.

Dilo bude provedeno dle soupisu praci, ktery tvoti pfilohu €. 1a, 1b této smlouvy.

Dilem se rozumi doddvky a prace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, budova skolni jidelny na ul. Gen. Piky 13A/2975, 702 00 Moravska Ostrava.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,

kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dilo specifikované v ¢l. Il této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 190 837,42 K¢
DPH : 40 075,86 K¢
Cena v¢. DPH: 230 913,28 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platna po celou dobu ucinnosti smlouvy a
zahrnujici veSkeré ndklady zhotovitele nutné k radnému provedeni dila dle ¢l. 1l této smlouvy.

Vyse DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy ucinnymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za
to, Ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi predpisy. O zméné sazby DPH neni tfeba uzavirat dodatek
této smlouvy.
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Objednatel prohlasuje, Ze uvedené plnéni bude pouzivdno k ekonomickeé Cinnosti a ve smyslu informace
Generalniho finanéniho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro
uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o DPH). V souladu s tim vystavi
zhotovitel dafiovy doklad se vSemi ndlezZitostmi. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé chybné ¢i opozdéné
fakturace u praciv rezimu prenesené dafové povinnosti, uhradit objednateli Urok z prodleni, ktery bude
objednateli, z divodu pochybeni zhotovitele pfi fakturaci u praci v reZimu prenesené darové povinnosti,
vyméren finanénim uradem.

Prace rozsitujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prace zmensujici rozsah pfedmétu
plnéni dle této smlouvy (ménéprdce), vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou pisemného
dodatku k této smlouvé.

3.5.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v soupisu poZzadovanych praci, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné
ve vwyii dle ceniku spole¢nosti URS CZ a.s. se sidlem Tiskarska 257/10, 108 00 Praha 10 -
Malesice platného k datu provedeni pfislusného pInéni, snizené o 15%.

3.5.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho ¢asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.5.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukdzalo,
Ze je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je oprdvnén zmensit rozsah pfredmétu plnéni dle této
smlouvy. V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim cen ze soupisu pozadovanych
praci, popf. je zhotovitel oceni maximalné ve vysi dle ceniku spole¢nosti URS CZ a.s. se sidlem TiskaFska
257/10, 108 00 Praha 10 - Malesice, platného k datu provedeni pfislusného plnéni, snizené o 15%.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢lankem VIII této

smlouvy. V zapise o ukonéeni a prevzeti dila bude konec¢na cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle €l. Il této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicich
terminech:

4.1.1 Termin provedeni dila: 45 kalendarnich dnli od predani a prevzeti stavenisté.

4.1.2 Predpokladany termin predani stavenisté a zahdjeni praci: duben 2024.

4.2

4.3
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Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do tii dnl od zaslané vyzvy k prevzeti stavenisté objednatelem,
a to formou emailu.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svlj zdvazek v ddsledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzdjemné pfedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z ddvodu neptiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych davod, a to
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zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery
se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle odst.
4.1 bodu 4.1.1 tohoto ¢lanku smlouvy. O pferuseni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zadanim a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZovat ustanoveni nebo podminky dle platnych predpist a
natizeni, CSN, jako? i podminky vyplyvajici ze zadavaciho Fizeni pro dilo dle ¢ldnku Il odst. 2.9 této
smlouvy.

5.3  Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady zejména:

A) Pred zahdjenim realizace dila:

e zajisténi souhlasu Ufadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, odboru stavebniho fadu
a prestupkl se zaborem verejného prostranstvi a ohlaseni k mistnimu poplatku za uZivani
vefejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

e pfipadné projednani a schvaleni trasy staveni$tni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni
inspektorat,

e projednani a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem (véetné odboru
vhitfnich véci) a dotcenymi osobami, zejm. ndjemcem v objektu, tj. spole¢nosti Aramark Services
— zafizeni $kolniho stravovani, s.r.o., IC 44569165 a Zakladni $kolou Ostrava, Gen. Piky 13A,
prisSpévkovou organizaci, ktery zajisti plynulost a koodrinovanost pfi realizaci stavby,
harmonogram bude ojednateli pfedan neméné 8 pracovnich dni pfed zahajenim dila, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak,

B) V pribéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpeceni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu vystavby,

e  zajisténi schiddnosti, sjizdnosti a Cisténi kounikaci uZivanych pro prepravu stvebniho materidlu a
odvoz odpadd,

e po celou dobu musi byt zajiStén pfistup k nemovitostem, musti byt omezena prasnosti a hluénosti
pfi realizaci praci, omezeni hlu¢nosti dle obecné zavazné vyhlasky statutdrniho mésta Ostravy ¢.
4/2012 o zabezpeceni verejného porddku omezenim hluku, ve znéni pozdéjsich predpis(,

e odebrané energie z objektu pro provadéni dila uhradi zhotovitel najemci objektu,

e zabezpeceni postupnych dodavek materidlu na stavenisté z dlivodu, Ze objednatel v misté plnéni
nedisponuje skladovymi prostory,

e odstranéni Skod vzniklych v dUsledku cinnosti zhotovitele v pfipadé poskozeni majetku
objednatele nebo tfetich osob, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdéji do predani dila, nedohodnou-
li se strany jinak,

e  zajiSténi maximalni bezpecnosti ndjemce, uZivatell objektu a chodcl véené oznaceni a osvétleni
prostoru stavenisté a prekazek v noci (napf. ochranné sttisky, zabrany, tabulky, atd.)

e porizeni fotodokumentace plvodniho stavu, pribéhu realizace a konéného stavu po realizaci dila
v digitalni formé
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e zajisténi koordinace stavby s ndjemcem objeku, pfipadné s technickym dozorem stavebnika, a
koordindtorem BOZP,

C) Priprevzeti dila:

e atesty pouZitych materialQ, prohlaseni o shodé, zarucni listy, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni ptislusnych doklad,

e veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpist nutné k prejimce, vc.
soupisu odevzdanych dokumentt

e stavebni denik v origindle,

Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila splnit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajiSténa, zejména kvalita
praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen zajistit na
stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e v pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvoldvaji hluk, vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych siti nedoslo vlivem stavebni
¢innosti k 4jmam,

e plochy poufZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou uvedeny
do puvodniho stavu, po dobu akce budou zajistovany bezpecéné a Cisté pristupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrZzovat poradek na komunikacnich trasach, kde bez
povoleni nebude skladovan material a sut,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, a v maximalni mire
bude zhotovitelem zabrdnéni Sifeni prachu do okoli mista stavby,

e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provedeni dila se uskutecni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pfi provadéni dila budou pouZity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. §156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi provadéni dila specifikovaného v ¢lanku Il této
smlouvy jsou bezpeénymi vyrobky v souladu s ust. zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
nedbalosti, imysIné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo z
této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od ozndmeni rozsahu a charakteru Skod,
nejpozdéji do predani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje stavenisté prevzit do tfi dnl od zaslané vyzvy k prevzeti stavenisté objednatelem.
O predani stavenisté se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je
povinen to ihned zd{ivodnit a tento dlivod uvést v zapise o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho okoli
v rozsahu potiebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci nezbytnych
pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je dale povinen zajistit bezpecny vstup na
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stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida
za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zatizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni
dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovniki
¢i dalSich osob vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi pInéni této smlouvy a jsou umistény v
prostoru stavenisté.

Zhotovitel miZe povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovidad vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pripadé vyuZiti poddodavatell dodrzet poddodavatelské schéma obsazené
v pfiloze €. 2. V pfipadé, Ze zhotovitel hodlad vyuzit jiného poddodavatele, nez toho, ktery je uveden
v poddodavatelském schématu, je povinen oznamit objednateli ndstup a zahdjeni praci dalSiho
poddodavatele minimalné tfi dny pfedem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je opravnén
zménit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po predchozim schvéleni
opravnénym zastupcem objednatele — vedoucim odboru strategického rozvoje, Skolstvi a
volnocasovych aktivit nebo jim povérenou osobou. Zménu poddodavatele, mize zhotovitel provést
pouze v pripadé, Ze novy poddodavatel splfiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel
prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipoZarni opatreni vyplyvajici
z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpecnostnimi predpisy.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo sam
vykazZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze to
ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych ci
navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit pfislusSnému
testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadl vzniklych stavebni cinnosti, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, véetné poplatku za
uloZeni odpadu na skladku.

Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele po celou dobu realizace dila nepfetrzity pfistup na stavenisté a umoznit mu nepretrzitou
kontrolu realizace vesSkerych jednotlivych praci, vramci které bude zejména sledovat, zda prace
zhotovitele jsou provadény podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych prdvnich norem
platnych v dobé provadeéni dila. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu praci zhotovitele neprodlené upozorni
zapisem do stavebniho deniku a stanovi mu pfimérenou Ihtu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Dilo bude zhotovitelem predano a objednatelem prevzato v terminu vymezeném v €l. IV této smlouvy.

K prevzeti dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 pism.
C) tohoto ¢lanku smlouvy. PfedloZeni téchto dokladl je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle
této smlouvy. NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené
a schopné predani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna radnym dokonéenim sjednaného dila a prohlasenim
zhotovitele v zapise o pfedani a prevzeti, Ze dilo predava. Objednatel je povinen prevzit pouze rfadné
provedené dilo bez vad a nedodélk(, vyjma ojedinélych drobnych vad a nedodélk(, které samy o sobé
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ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho ¢asti funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
podstatnym zplsobem neomezuji. V ptipadé, Ze objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a
nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do patnacti (15)
dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni zhotovitele
s odstranénim drobnych vad a nedodélki o vice neZ dvacet (20) dni je objednatel opravnén odstranit
tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti
0sobé.

Pfeddvaci protokol obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, soupis pfipadnych
zjisténych drobnych vad a nedodélkl, dohodu o opatrenich, pfipadné lhatach k jejich odstranéni.
O odstranéni drobnych vad a nedodélk(i bude smluvnimi stranami sepsan zapis. Smluvni strany se timto
dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté ke dni predani a prevzeti dila. Pokud k odstranéni vad a
nedodélkd bude nezbytné pouZit nékterd ze zatizeni pouZitych ke zhotoveni dila, pak je zhotovitel
povinen stavenisté vyklidit do dvou (2) pracovnich dnl po odstranéni téchto vad a nedodélkd, nebude-
li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sbh. a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba prfevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prlpisy jednotlivych listl stavebniho deniku zdstupcem
objednatele. Denik v originale bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripist jednotlivych
listd stavebniho deniku obdrZi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zdstupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele, popt. dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo vykon
koordinatora BOZP.

Clanek ViI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila
a zarucCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci
a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé jeho
realizace. Nema-li dilo poZadované vlastnosti, ma vadu.
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Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésicu.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zpUlsobilé pro
pouziti k obvyklému ucelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zarucni doba zacind bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. Zaruéni doba se prodluZuje o
dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplUsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti ¢i treti osobou.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreseni jeho reklamace vybral, a to pfi ozndmeni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po oznameni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit
s odstranovanim vad dila do t¥i (3) dnd od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do tficeti (30)
dnl od ozndmeni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, Ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodateéné dohodou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené Ih(ité nezacne s odstrafiovanim vad dila nebo vady dila ve stanovené
IhGté neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré ndklady s tim spojené,
zejména Castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace tfeti osobé.

Pro moZnost fadného a véasného odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovnikim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze vady byly odstranény.

Clanek Vil
Fakturace a platebni podminky

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Zhotovitel bude
fakturovat na zakladé dil¢iho pInéni dila dle €l. IV a vystavi fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, v¢. zjistovaciho protokolu, ke
kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na zédkladé zhotovitelem vystaveného danového
dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skute¢né provedené prace.

Zdanitelné plnéni bude uskutec¢néno k datu predani a prevzeti dila dle ¢l. IV. Ktomuto datu je
zhotovitel opravnén vystavit dafiovy doklad a po jeho podpisu zdstupcem objednatele zasle zhotovitel
danovy doklad objednateli. K faktufe je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani a prevzeti dila.
Danovy doklad musi byt vystaven dle § 28 zakona o DPH do 15 dni ode dne, kdy vznikla povinnost
pfiznat dan, nebo ptiznat uskutecnéni plnéni.

Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle § 29 zakona o DPH, vidy vSak zejména:
a) oznacenifaktury a jeji ¢islo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo
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konecnou,
b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo bude uvedeno sidlo statutarniho
mésta Ostravy, tzn., Ze daflovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Pfrijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. Benede 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude doru¢ovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava, nebo elektronicky na
posta@moap.ostrava.cz

c) predmét dila a nazev zakazky,

d) dislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a Ihdtu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoiZstvi a pripadné dalsi cenové Udaje véetné zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) d&isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni bude pouzivano k ekonomické ¢innosti — je aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH,

k) ciselny kéd dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebnich nebo montaznich praci.

Faktura bude prokazatelné doruc¢ovana nejpozdéji do 10. dne ndsledujiciho mésice na adresu sidla
méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, tj. ndmésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava —
Moravska Ostrava, pfipadné elektronicky na posta@moap.ostrava.cz. Fakturu, kterd nema pozadované
nalezitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni objednatel povinen uhradit. Fakturu,
kterd obsahuje nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit ve Ih(ité splatnosti a to doporucenym
dopisem, kde uvede Udaje, které povazuje za nespravné. Radné vracenou fakturu je zhotovitel povinen
opravit a dorucit objednateli. Nova lhita splatnosti zacne béZzet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do tficeti (30) dni ode dne jejiho doruceni
objednateli. Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, ndhrada
Skody, apod.) je stanovena stejna Ih(ita splatnosti.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo Uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez ohledu
na Cislo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo UcCtu zverejnéné zplsobem
umoziujicim dalkovy ptistup podle § 96 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl. Zaroven se musi jednat o Géet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uUhradu samotné DPH provést pfimo na
pfislusny ucet daného financniho uradu, dle § 109 a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na
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Ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povaZovano za splnéni zavazku
objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v ndsledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kaZdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle ¢lanku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této
smlouvy ve vysi 1000,- K¢,

- za kaidy i zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté v terminu sjednaném v této smlouvé dle
¢lanku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve vysi 1000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v Protokolu o
predani a prevzeti dila v ¢lanku V odst. 5.18 této smlouvy ve vysi 1000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech touto smlouvou dohodnutych v ¢lanku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve vysi 1000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté dle ¢lanku V, odst. 5.20 této smlouvy ve vysi
1000,- K¢,

- za kazdy zjistény pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢lanku V odstavec 5.14
této smlouvy zapsany do stavebniho deniku zastupcem objednatele ve vysi 1000,- K¢.

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust. § 1805 odst. 2 obcanského
zadkoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni pokuty
vedle smluvni pokuty poZadovat i nahradu skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téZ uhrazenou
smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohleddvky véetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminech dle ¢lanku IV této smlouvy o vice nez
patnact (15) dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét fadnym zplsobem ani do patnacti (15) dnl ode
dne doruceni upozornéni objednatele,

- je-li zrejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo, Ze nebude provedeno v¢as, a to
zejména z dlvodu nedostatku financi, napt. proto, Ze neplni své financni zdvazky vici svym
poddodavatellim ¢i dodavatelim materialu,

- v pripadé, Ze v insolvenc¢nim fizeni bude zjistén Gpadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.
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Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doru¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem jeho
doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotcena prava objednatele tykajici se zaruky na dokoncenou
¢ast dila, Ihlty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrzeni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené sniZenou.
Povinnost k ndhradé skody vzniklé z dlivodu prodleni zhotovitele a nasledného odstoupeni objednatele
od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku Ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén
Uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocédtku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni stavenisté
v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na stavenisté
zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismi. Nositelem nebezpeci skod na nich vzniklych
nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se stanou zpracovanim nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je
zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz zabudovanych ¢asti je zhotovitel povinen tyto
poskozené Casti uvést do puvodniho stavu na vlastni naklad.

Nebezpecdi skody dila pfechazi na objednatele protokoldrnim pfeddnim a prevzetim tohoto dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 1 000.000,00 K¢. Tuto skuteénost zhotovitel stvrdil svym podpisem v ¢estném
prohlaseni v zaddvacim fizeni. V pripadé, Ze objednateli nebo tfetim osobdm vznikne pfi Cinnosti
provadéné zhotovitelem Skoda, kterd nebude kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit
z vlastnich prostredkd.

V pfipadé zaniku zadvazku pred rfadnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo, nebo jeho ¢ast bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci zaddvaciho fizeni
v souladu se zasadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakdazek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zajistit
dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisu, a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to vici
vsem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislu$nych registrech, jako naptiklad v registru pojisténc €SSz, a maji
pfisluina povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze véechny osoby, které se na pInéni
zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli)
budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
dle platné a ucinné legislativy.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze vici nému ¢i jeho poddodavateli bylo orgdnem verejné
moci (zejména Statnim Uradem inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahdjeno fizeni pro poruseni pravnich predpisd, jichz se dotyka ujednani v bodé 10.6 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pfti pInéni zakazky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnf
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od doruceni ozndmeni o zahdjeni fizeni. Soucasti ozndmeni zhotovitele bude téZ informace o datu
doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni.

10.8 Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se Fizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji do 10 dnli ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci o
datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10.9 V pripadé, Ze zhotovitel (Ci jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle bodu 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, ¢i jiného obdobného protipravniho
jedndni, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatieni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené |h(té stanovené po dohodé s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, Ze se objednatel v zaddvacich podminkach hldsi k spole¢ensky odpovédnému
zadavani verejnych zakazek, je jako ekologicky Setrné feSeni vtomto pfipadé zvolena také minimalizace
vzniku odpad(, které nejsou primym dlsledkem stavebnich praci ptfi plnéni verejné zakazky, kdy
zhotovitel se k tomuto pristupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem
verejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani pfestupku, popr. jiného obdobného protipravniho
jednani, v fizeni dle bodu 10.7 této smlouvy.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Tato smlouva mlZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych zastupct
smluvnich stran, a to vzestupné cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.2 Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit své pohledavky
za objednatelem tteti osobé. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbytecného odkladu oznamit
veskeré skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména preménu
spolec¢nosti, vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu, apod.)

11.3 Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepoufziji tyto informace
k jinym ucelim, nez k plnéni podminek této smlouvy. Timto ujednanim neni dotena povinnost
objednatele poskytovat informace v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva véetné
jejich priloh bude zverejnéna na webovych strankach objednatele.

11.4 Smluvni strany vylucuji ve vztahu k této smlouvé aplikaci ustanoveni § 1765 a § 1766 obc&anského
zadkoniku.

11.5 Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na ostatni
ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.6 Tato smlouva a zaddvaci dokumentace obsahuji Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vsech
naleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé a v zadavaci dokumentaci ujednat, a které povaZzuji
za dilleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev strany u¢inény pred jednanim o této smlouvé, pfi
jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada jakykoliv zadvazek Zadné ze stran.
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11.7

11.8

11.9

v

Smluvni strany berou na védomi, Ze na tuto smlouvu se na zikladé zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv) vztahuje povinnost zverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele
o skutecnosti, Ze byla tato smlouva uverejnéna v registru smluv, a to bez zbytec¢ného odkladu od jejiho
uverejnéni. Tato smlouva nabyva Ucinnosti dnem uverejnéni smlouvy v registru smluv. Smluvni strany
berou na védomi, Ze predani informace dle véty treti tohoto odstavce nema vliv na nabyti U¢innosti této
smlouvy.

Tato smlouva je sepsana ve trech (3) vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtano, prepisovano ani
dopisovano, a z nichz kazdy ma platnost origindlu. Zhotovitel obdrZi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

Na dlkaz vaziné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.10 K uzavieni a podpisu této smlouvy byla dle Smérnice SME 2022-05 Postup pfi zaddvani verejnych

zakazek, schvalené usnesenim ¢. 4479/RMOb1822/75/22 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava a
Privoz ze dne 8. 8. 2022 zmocnéna vedouci odboru strategického rozvoje, skolstvi a volnocasovych
aktivit.

Pfiloha ¢. 1a: Soupis praci — Oprava fasady u hlavniho vstupu — vandalismus a oprava fasady objektu SJ Gen.

Piky 13A

Pfiloha ¢. 1b: Soupis praci — Oprava fasady objektu SJ Gen. Piky 13A

Pfiloha ¢. 2: Cestné prohlaseni o vyuziti poddodavatel( a k socialné odpovédnému plnéni veiejné zakazky
Pfiloha €. 3: Seznam kontakt( zhotovitele

Pfiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni o pojisténi zhotovitele

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 30.11.2023 V Ostravé, dne 5.12.2023
Ing. Miroslava Rychtarikova Ludék Subert, jednatel
vedouci odboru strategického rozvoje, SUBSTAV Invest s.r.o.

Skolstvi a volnocasovych aktivit
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