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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

se sídlem:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen:  JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

 IČO:  70892822 
 DIČ:  CZ70892822, neplátce DPH 
 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 č.ú.:  220430336/0300 
 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Pavel Jakubec 

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman 

 
(dále jen jako „objednatel“) 

 
 

2. Zhotovitel: Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 
se sídlem:  Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
zastoupen:  Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Michalem Šumpíkem 

a Ing. Zdeňkem Babkou 
 
Společník 1, správce: 
M – SILNICE a.s.  
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868 
DIČ: CZ4219686 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 
 
Společník 2: 
EUROVIA CS, a.s. 
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561 

 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. OR/21/75011 

na zhotovení díla 
 

„Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. 
etapa“ 

 
Veřejná zakázka  
P21V00000112 
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Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště: 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
 
uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/75011 na zhotovení 
stavby „Modernizace silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 I. a II. etapa“, kterou 
následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17. 10. 2023 a dodatkem č. 2 (dále jen 
„Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je kompenzace mimořádného nárůstu cen 
vstupních surovin a materiálů ve stavebnictví a dále nárůstu cen pohonných hmot 
v důsledku nepředvídatelných vnějších událostí ovlivňujících celkovou ekonomickou 
situaci, zejm. z důvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk 
Ruské federace, pro které nelze nadále mít za spravedlivé trvání na ceně díla, resp. 
jednotkových cenách, vycházejících z nabídky zhotovitele ze dne 2. 6. 2021, která byla 
určující pro smluvní cenu. 

2. Cílem provedené cenové indexace pak je zajistit, aby úplata za části díla provedené v době 
trvající cenové mimořádnosti vzrostla poměrně k cenovému nárůstu popsanému cenovou 
soustavou, na jejíž bázi je postaven soupis prací stavby, tak, aby zhotovitel nenesl 
dramaticky zvýšené náklady na realizaci, se kterými nemohl v době podání nabídky počítat. 

3. Vyjednaná změna ceny díla má mezi stranami odstranit možnost sporu podle § 2620 odst. 
2 občanského zákoníku v reakci na situaci předvídanou §1765 občanského zákoníku. 
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Článek II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran: 

 

136 600 600,68 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbě 21 % činí 28 686 126,14 Kč 

Cena včetně DPH činí 165 286 726,82 Kč. 

 

Z toho: 

a) cena díla včetně sjednaných změn jeho rozsahu: 
Cena bez DPH činí 111 716 557,49 Kč 
DPH při sazbě 21 % činí 23 460 477,07 Kč 
Cena včetně DPH činí 135 177 034,56 Kč 

b) navýšení ceny (doplatek z důvodu mimořádnosti na trhu): 
Cena bez DPH činí 24 884 043,19 Kč  
DPH při sazbě 21 % činí 5 225 649,07 Kč 
Cena včetně DPH činí  30 109 692,26 Kč 

 
Z toho etapa I.    Cena bez DPH činí 9 081 184,49 Kč  

 DPH při sazbě 21 % činí 1 907 048,74 Kč 
 Cena včetně DPH činí 10 988 233,23 Kč 

etapa II.  Cena bez DPH činí 15 802 858,70 Kč  
 DPH při sazbě 21 % činí 3 318 600,33 Kč 

 Cena včetně DPH činí 19 121 459,03 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku. 

Výše doplatku k ceně, tak jak vyplývá z indexovaného rozpočtu, je konečná a neměnná. 
Smluvní strany vylučují provedení další cenové indexace.“ 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 

Stávající text odst. 1 se nahrazuje novým zněním: 

„Smluvní strany po vzájemné dohodě potvrzují, že staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 
1. 3. 2023.“ 

V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text tohoto znění: 

„Příloha č. 8 - Oceněné soupisy prací – cenová indexace“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 
 

Článek III. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1:  Oceněné soupisy prací – cenová indexace 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 8 Smlouvy. 

 
 

Článek IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob tak, jak je uvedena v záhlaví tohoto 
dodatku. 

3. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto 
dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

5. Tento dodatek je podepisován elektronicky, tj. je podepsán způsobem, se kterým zvláštní 
právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu. 

6. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 20. 
11. 2023 usnesením číslo R/1991/23. 

7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
V Pardubicích 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  

__________________ __________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Mgr. Michal Kropáč 

hejtman předseda představenstva M – SILNICE a.s. 
  
  
  
  
 __________________ 
 Ing. Zdeněk Babka 
 místopředseda představenstva M – SILNICE 

a.s. 
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 __________________ 

 Ing. Michal Šumpík 
 ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, 

a.s., dle plné moci 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 

Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce: Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Navýšení cen materiálu a změna termínu plnění 

Popis a zdůvodnění změny:  

Zhotovitel oznámil dne 19.4.2022, že stavba je dotčena výskytem mimořádné nepředvídatelné a 

nepřekonatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, která negativně ovlivnila vývoj cen 

vstupních materiálů a dodávek.  

Zhotovitel tímto svým oznámením splnil svou zákonnou povinnost, která mu vyplývá z ustanovení § 

2902 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že kdo 

může vědět, že poruší právní povinnost, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může 

újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. 

Tato výjimečná okolnost (válka na Ukrajině) negativně ovlivnila vývoj veškerých cen prací, 

materiálů včetně lhůt pro dodávku materiálů.  

Konkrétní dopad navýšení cen z výše uvedených důvodů bude zhotoviteli zřejmý dnem provedení dodávek a 

prací na stavbě, kdy dojde k porovnání cen v rámci zadávacího řízení a cen v době reálného provedení prací a 

dodávek. Zhotovitel předkládá objednateli způsob, jakým bude navýšení cen prokazováno. 

Podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.10.2021 čl. III odst.1 mělo být staveniště předáno zhotovitel nejpozději 

do 1.8.2021, ale k reálnému předání staveniště došlo 1.3.2023. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel 

požaduje narovnání termínu realizace díla podle skutečnosti. 

V rámci tohoto ZBV se odečítá 507 535,69,- ze ZL 1-3. 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

 

 

 

Přílohy:  

 Návrh dodatku smlouvy o dílo 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH : 

 

507 535,69 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH : 

  

24 884 043,19 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 
 

Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 

Změnový list vystavil: 

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/../………… tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:   

Navýšení cen materiálu a změna termínu plnění 

Popis a zdůvodnění změny 

Zhotovitel oznámil dne 19.4.2022, že stavba je dotčena výskytem mimořádné nepředvídatelné a 

nepřekonatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, která negativně ovlivnila vývoj cen 

vstupních materiálů a dodávek.  

Zhotovitel tímto svým oznámením splnil svou zákonnou povinnost, která mu vyplývá z ustanovení § 

2902 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že kdo 

může vědět, že poruší právní povinnost, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může 

újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. 

Tato výjimečná okolnost (válka na Ukrajině) negativně ovlivnila vývoj veškerých cen prací, materiálů 

včetně lhůt pro dodávku materiálů.  

Konkrétní dopad navýšení cen z výše uvedených důvodů bude zhotoviteli zřejmý dnem provedení dodávek a 

prací na stavbě, kdy dojde k porovnání cen v rámci zadávacího řízení a cen v době reálného provedení prací a 

dodávek. Zhotovitel předkládá objednateli způsob, jakým bude navýšení cen prokazováno. 

Podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.10.2021 čl. III odst.1 mělo být staveniště předáno zhotovitel nejpozději do 

1.8.2021, ale k reálnému předání staveniště došlo 1.3.2023. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel požaduje 

narovnání termínu realizace díla podle skutečnosti. 

V rámci tohoto ZBV se odečítá 507 535,69,- ze ZL 1-3. 

 

. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše 

uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

nepředstavují podstatnou změnu díla. 
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24 376 507,50 Kč 

 

Termín dokončení díla se nemění                                          

Výsledná cena změny s DPH :  

 

29 495 574,08  Kč 

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 
 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

                                              

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  
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ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

P.č.

Kód

Popis M.j.
položky

2 3

N24210083 Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z Způsobilé výdaje projektu

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO 101.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce - doprava

12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

1 Zemní práce - doprava

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11130 SEJMUTÍ DRNU

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

01.II Zemní práce propustky

2 Základy drenáže

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy drenáže

4 Vodorovné konstrukce propustky

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
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4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

8 Potrubí

899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

86358 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM

87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM

87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 101.1.ZH Komunikace

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
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2 Základy

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 102.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce - doprava

12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

1 Zemní práce - doprava

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11130 SEJMUTÍ DRNU

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.II Zemní práce propustky

2 Základy drenáže

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy drenáže

4 Vodorovné konstrukce propustky

465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM
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56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

8 Potrubí

895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

86346 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 102.1.ZH Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené
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SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM

112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

1 Zemní práce

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

SO 802 Náhradní výsadba

1 Zemní práce

18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ

18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

1 Zemní práce

SO 802 Náhradní výsadba

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ

02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ

02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO.101.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9 Ostatní konstrukce a práce

SO.101.2.ZV Sjezdy

SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO.102.1.ZV Komunikace

8 Potrubí

89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

8 Potrubí

SO.102.1.ZV Komunikace

SO.102.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

9 Ostatní konstrukce a práce



Celkem

Celkem

001 kpl

Celkem

014 kpl

003 kus

009 kus

005 kus

011 ksden

010 ksden

007 kus

006 kus

008 ksden

002 kus

001 kus

017 kus

015 kus

016 ksden

020 kus

018 kus

019 ksden

Celkem

001 T

002 m3

004 m3

003 m3

005 m3

006 kus

011 kus

012 m

013 m

007 m

008 m

018 m

019 m

009 kus

014 m

016 m

010 kus

015 m

017 m

SO.102.2.ZV Sjezdy

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

0 Všeobecné konstrukce a práce

9 Ostatní konstrukce a práce

91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ

914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ

916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ

916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ

916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ

916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SO301 PŘELOŽKA VODOVODU

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

4 Vodorovné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba

72221 VODOVODNÍ ARMATURY

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY

899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 100MM

87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 150MM

89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM

89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM

891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM

899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM

899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM

891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM

899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM

8 Potrubí
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9 Ostatní konstrukce a práce

969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH

9 Ostatní konstrukce a práce

SO301 PŘELOŽKA VODOVODU

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

_Z Způsobilé výdaje projektu

N Nezpůsobilé výdaje projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA

01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

R93767 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

1 Zemní práce

113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

5 Komunikace

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

N Nezpůsobilé výdaje projektu

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z Způsobilé výdaje projektu

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 102.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU
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014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

11130 SEJMUTÍ DRNU

121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC

11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.II Zemní práce propustky

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA

12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

2 Základy

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce propustky

465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE

451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
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574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60

89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ VÝZTUŽE

87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM

87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM

899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO
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91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 102.1.ZH Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO 103.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

11130 SEJMUTÍ DRNU

121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.II Zemní práce propustky

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km
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11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA

12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

2 Základy

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce propustky

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE

451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60

89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM

87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM

894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM

899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
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09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 103.1.ZH Komunikace

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)

1 Zemní práce

2 Základy

289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN

289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

2 Základy

3 Svislé konstrukce

32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M

3 Svislé konstrukce

SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce



004 kus

002 kus

003 kus

010 kus

001 m2

005 kus

006 kus

011 kus

012 m2

007 kus

008 kus

Celkem

006 m2

004 m2

001 kus

005 m3

003 m2

Celkem

Celkem

009 kpl

008 kpl

013 kus

003 kpl

010 kpl

017 kpl

014 kpl

004 kpl

006 kpl

007 kpl

001 kpl

002 kpl

005 kpl

018 kpl

012 kpl

Celkem

001 kus

Celkem

001 T

002 T

003 T

017 m3

018 m3

015 m3

016 m

013 m3

112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM

112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

1 Zemní práce

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

SO 802 Náhradní výsadba

1 Zemní práce

18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ

18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

1 Zemní práce

SO 802 Náhradní výsadba

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ

02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ

02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO.102.1.ZV Komunikace

8 Potrubí

89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

8 Potrubí

SO.102.1.ZV Komunikace

SO.102.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM



014 m3

026 m3

019 m3

020 m2

010 m2

009 m2

011 m2

026 m2

090 m2

012 m2

008 m2

007 m2

006 m2

004 m2

021 m2

005 m2

100 m2

027 m

022 m

025 m

023 m

024 m

Celkem

Celkem

001 T

001 m2

001 kus

Celkem

001 T

003 T

017 m3

018 m3

015 m3

013 m3

019 m3

020 m2

010 m2

009 m2

011 m2

008 m2

007 m2

006 m2

113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO.102.2.ZV Sjezdy

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO.103.1.ZV Komunikace

3 Svislé konstrukce

33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

3 Svislé konstrukce

7 Přidružená stavební výroba

76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

8 Potrubí

SO.103.1.ZV Komunikace

SO.103.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM



004 m2

021 m2

005 m2

100 m2

022 m

023 m

Celkem

Celkem

001 kpl

Celkem

001 kpl

Celkem

001 kpl

Celkem

014 kpl

003 kus

009 kus

005 kus

011 ksden

010 ksden

007 kus

006 kus

008 ksden

002 kus

001 kus

Celkem

Celkem

Celkem

001 kpl

003 kpl

004 kpl

002 kpl

Celkem

002 T

052 T

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9 Ostatní konstrukce a práce

SO.103.2.ZV Sjezdy

SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

02940 SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN - ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

0 Všeobecné konstrukce a práce

02940 SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

0 Všeobecné konstrukce a práce

9 Ostatní konstrukce a práce

91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ

914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ

916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

_Z Způsobilé výdaje projektu

N Nezpůsobilé výdaje projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA

01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce



018 m3

055 m3

019 m3

020 m2

011 m2

010 m2

009 m2

008 m2

089 m2

012 m

Celkem

002 T

052 T

018 m3

054 m3

019 m3

020 m2

011 m2

010 m2

009 m2

008 m2

012 m

Celkem

001 m2

002 m2

003 m2

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ

7 Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

SO 103 Nástupiště autobusových zastávek

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 103 Nástupiště autobusových zastávek

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

1 Zemní práce

113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

5 Komunikace

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

N Nezpůsobilé výdaje projektu

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

N24210083 Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Celkem zaokrouhleno



001 kpl

002 kpl

Celkem

2020 001 m2

2019 065 m2

2019 008 m2

2019 069 m2

2023 073 M3

2019 012 m2

2021 070 m3

2022 071 m2

2021 072 m2

Celkem

2019 001 T

2019 002 m3

2019 003 m3

Změnové listy

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

01450.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

Celkem zaokrouhleno

ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

SO 101 ZH

SO 101.1.ZH Komunikace

1 Zemní práce

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

1 Zemní práce

5 Komunikace

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

5 Komunikace

SO 101.1.ZH Komunikace

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ



2019 005 m2

2019 004 m2

Celkem

Celkem

2020 001 m2

2019 002 m2

2020 003 m3

2020 004 m2

2019 003 m3

2019 004 m2

2023 005 M3

2023 006 M2

Celkem

Celkem

Celkem

2019 003 m3

2019 004 m2

2023 005 M3

2023 006 M2

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 101 ZH

SO 102 ZH

SO 102.1.ZH Komunikace

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

SO 102.1.ZH Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

1 Zemní práce

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM

2 Základy

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102 ZH

01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 102 ZH

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

1 Zemní práce

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM

2 Základy



Celkem

Celkem

2019 001 T

2019 003 T

2019 003 m3

2019 004 m3

2019 024 m2

2023 086 M3

2019 085 m3

2019 012 m2

2021 081 m2

Celkem

2019 001 T

2019 002 m3

2019 003 m3

2019 005 m2

2019 004 m2

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102 ZH

SO 103 ZH

SO 103.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

01.I Zemní práce - komunikace

5 Komunikace

17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

5 Komunikace

SO 103.1.ZH Komunikace

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 103 ZH

02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

Celkem zaokrouhleno



2023 003 KUS

2019 001 m2

2019 002 m2

2023 001 KUS

2019 002 m2

2019 003 m2

Celkem

ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ

SO 101

915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SO 101

SO 103

915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ

Celkem zaokrouhleno

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SO 103



JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

5 7 8 9 12

16 572,15 447 448,10 0,00 0,00 0 0,00
31,276 3 409,08 0,00 0,00 0 0,00

3 272,78 893 468,67 0,00 0,00 0 0,00

36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17

2 000,38 116 022,04 47 54,99 7,99 1,17
1 016,90 392 523,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
5 134,00 888 182,00 429 501,93 72,93 1,17
919,108 307 901,18 522 610,74 88,74 1,17
1 363,66 312 277,68 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

16 841,00 976 778,00 17,2 20,12 2,92 1,17
1 869,00 108 402,00 17,2 20,12 2,92 1,17

18 210,00 418 830,00 31 36,27 5,27 1,17
186,9 27 474,30 59 69,03 10,03 1,17
186,9 71 022,00 125 146,25 21,25 1,17

245 179 340,00 598 723,58 125,58 1,21
12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17
16 841,00 75 784,50 15,2 17,78 2,58 1,17

400,076 224 442,64 783 947,43 164,43 1,21

158,26 55 232,74 545 637,65 92,65 1,17
50,994 45 894,60 830 1 004,30 174,3 1,21

50,37 14 959,89 435 508,95 73,95 1,17

25,3 1 087,90 51 65,28 14,28 1,28
11 4 653,00 314 379,94 65,94 1,21

29,66 239 563,82 5280 6 388,80 1108,8 1,21
9,848 28 155,43 3380 4 089,80 709,8 1,21

9,3 55 958,10 4550 6 006,00 1456 1,32
0,6000 571,8 899 1 087,79 188,79 1,21

24,13 87 133,43 3210 3 884,10 674,1 1,21
9,792 8 910,72 1100 1 331,00 231 1,21

ROZPOČET

Cena celk.
ROZDÍL JC

2023-2021

ROZDÍIL 

KOEFICIENT 

OTSKP 23/21

18.8.2023

Množství celkem

Cena

jednotková dle 

SOD

6

Nákl JC

OTSKP 21

Nákl JC

OTSKP 23

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 1 344 325,86

Zemní práce - doprava

5

Zemní práce - doprava 182 100,00

Zemní práce - komunikace

58

386

173

335

229

58

58

23

147

380

732

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 4 234 763,74

Zemní práce propustky

349

900

297

Zemní práce propustky 116 087,23

Základy drenáže

43

423

Základy drenáže 5 740,90

Vodorovné konstrukce propustky

8 077,00

2 859,00

6 017,00

953

3 611,00

910



12 770,04 4 341 812,92 343 473,34 130,34 1,38
240,046 906 413,70 5 700,00 7 866,00 2166 1,38

12 570,00 2 224 890,00 228 314,64 86,64 1,38
8 060,00 1 466 920,00 237 327,06 90,06 1,38
1 200,23 350 466,58 382 527,16 145,16 1,38

12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38

6 311,00 1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
10 287,00 1 584 198,00 157 189,97 32,97 1,21

6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
3 000,57 267 050,73 83 114,54 31,54 1,38

28,6 122 779,80 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
11 101 607,00 5 910,00 8 983,20 3073,2 1,52
58 213 440,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
16 39 712,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24

38 310,11 38 310,11 2 2,34 0,34 1,17
37,7 980,2 103 120,51 17,51 1,17
401 10 426,00 103 120,51 17,51 1,17

11 5 016,00 387 468,27 81,27 1,21
24,7 741 13,2 18,22 5,02 1,38
401 12 030,00 13,2 18,22 5,02 1,38
5,5 7 771,50 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

6,97 14 908,83 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
14 10 738,00 931 1 089,27 158,27 1,17
21 21 945,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17

16,5 18 843,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17
2,78 12 312,62 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

11 17 380,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
3 474 183 214,11 31,11 1,17
4 380 234 299,52 65,52 1,28

45 2 385,00 149 174,33 25,33 1,17
3 789 261 323,64 62,64 1,24

160 43 040,00 347 430,28 83,28 1,24
10 2 690,00 347 430,28 83,28 1,24

147 106 869,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
500,5 118 618,50 365 467,2 102,2 1,28
500,5 50 050,00 118 138,06 20,06 1,17

9 876,00 266 652,00 0,00 0,00 0 0,00

4 938,00 854 274,00 429 501,93 72,93 1,17
4 938,00 3 614 616,00 598 723,58 125,58 1,21

12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17

12 344,00 419 696,00 73 93,44 20,44 1,28

Vodorovné konstrukce propustky 420 293,30

Komunikace

340

3 776,00

177

182

292

10

10

236

154

259

89

Komunikace 12 888 232,18

Potrubí

4 293,00

9 237,00

3 680,00

2 482,00

Potrubí 477 538,80

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

1

26

26

456

30

30

1 413,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 75 274,81

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

767

1 045,00

1 142,00

4 429,00

11 471,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 308 167,45

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

95

53

263

269

269

727

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 342 675,50

Komunikace 20 395 199,77

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 266 652,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 4 604 674,00

Základy

34



1 937,57 52 314,50 0,00 0,00 0 0,00
32,698 3 564,08 0,00 0,00 0 0,00

510 139 230,00 0,00 0,00 0 0,00

3 480,00 17 400,00 16,2 18,95 2,75 1,17

355 20 590,00 47 54,99 7,99 1,17
178,059 70 867,48 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17

369 63 837,00 429 501,93 72,93 1,17
212,5 71 187,50 522 610,74 88,74 1,17

66 7 854,00 103 120,51 17,51 1,17
212,5 48 662,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

1 330,00 77 140,00 17,2 20,12 2,92 1,17
270 15 660,00 17,2 20,12 2,92 1,17

1 740,00 40 020,00 31 36,27 5,27 1,17
27 3 969,00 59 69,03 10,03 1,17
27 10 260,00 125 146,25 21,25 1,17
95 73 340,00 598 723,58 125,58 1,21

1 769,00 19 459,00 15,2 17,78 2,58 1,17
1 330,00 5 985,00 15,2 17,78 2,58 1,17

45 25 245,00 783 947,43 164,43 1,21

18,157 7 898,30 533 623,61 90,61 1,17
55,17 19 254,33 545 637,65 92,65 1,17

25,951 23 355,90 830 1 004,30 174,3 1,21
17,76 5 274,72 435 508,95 73,95 1,17
11,69 11 923,80 691 836,11 145,11 1,21

664,7 28 582,10 51 65,28 14,28 1,28
289 122 247,00 314 379,94 65,94 1,21

12,4 7 725,20 764 924,44 160,44 1,21
9,16 73 985,32 5280 6 388,80 1108,8 1,21

17,438 49 855,24 3380 4 089,80 709,8 1,21
3,42 19 145,16 4120 5 438,40 1318,4 1,32

3,8 3 621,40 899 1 087,79 188,79 1,21
5,332 7 294,18 830 1 004,30 174,3 1,21
2,248 7 175,62 2760 3 339,60 579,6 1,21

5,82 21 016,02 3210 3 884,10 674,1 1,21
2,016 1 834,56 1100 1 331,00 231 1,21

2 373,50 806 990,00 343 473,34 130,34 1,38
43,31 163 538,56 5 700,00 7 866,00 2166 1,38

2 338,00 413 826,00 228 314,64 86,64 1,38
1 484,50 270 179,00 237 327,06 90,06 1,38

216,55 63 232,60 382 527,16 145,16 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 349,00 318 364,00 326 394,46 68,46 1,21

Základy 419 696,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 291 022,00

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 25 686 221,77

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 195 108,58

Zemní práce - doprava

5

Zemní práce - doprava 17 400,00

Zemní práce - komunikace

58

398

173

335

119

229

58

58

23

147

380

772

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 554 076,48

Zemní práce propustky

435

349

900

297

1 020,00

Zemní práce propustky 67 707,05

Základy drenáže

43

423

Základy drenáže 150 829,10

Vodorovné konstrukce propustky

623

8 077,00

2 859,00

5 598,00

953

1 368,00

3 192,00

3 611,00

910

Vodorovné konstrukce propustky 191 652,69

Komunikace

340

3 776,00

177

182

292

10

10

236



1 789,00 275 506,00 157 189,97 32,97 1,21
6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28

337,5 30 037,50 83 114,54 31,54 1,38

1 5 347,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
9,6 37 142,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
23 131 974,00 3 910,00 5 943,20 2033,2 1,52
25 26 600,00 459 569,16 110,16 1,24
44 69 432,00 747 926,28 179,28 1,24

2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
1 5 832,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21

25 2 325,00 113 132,21 19,21 1,17
44 5 104,00 166 194,22 28,22 1,17

38 92 454,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
7 120,50 7 120,50 2 2,34 0,34 1,17

351,2 9 131,20 103 120,51 17,51 1,17
103 2 678,00 103 120,51 17,51 1,17
251 114 456,00 387 468,27 81,27 1,21

338,2 10 146,00 13,2 18,22 5,02 1,38
103 3 090,00 13,2 18,22 5,02 1,38
168 237 384,00 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

4,88 10 438,32 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
5 3 835,00 931 1 089,27 158,27 1,17

31 32 395,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17
11,5 13 133,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17

1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
4 45 884,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
1 1 969,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17

13 20 540,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
5 790 183 214,11 31,11 1,17

13 1 235,00 234 299,52 65,52 1,28
13 3 419,00 261 323,64 62,64 1,24
20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24

138 100 326,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
28 3 836,00 209 244,53 35,53 1,17

114,125 27 047,63 365 467,2 102,2 1,28
114,125 11 412,50 118 138,06 20,06 1,17

1 482,40 40 024,80 0,00 0,00 0 0,00

741,2 128 227,60 429 501,93 72,93 1,17
741,2 542 558,40 598 723,58 125,58 1,21

1 852,00 20 372,00 15,2 17,78 2,58 1,17

1 852,00 62 968,00 73 93,44 20,44 1,28

154

259

89

Komunikace 2 390 827,16

Potrubí

5 347,00

3 869,00

5 738,00

1 064,00

1 578,00

68 675,00

5 832,00

93

116

Potrubí 421 106,40

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

2 433,00

1

26

26

456

30

30

1 413,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 476 459,70

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

767

1 045,00

1 142,00

4 429,00

11 471,00

3 004,00

1 969,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 117 634,00

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

95

263

269

727

137

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 173 986,13

Komunikace 4 756 787,28

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 40 024,80

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 691 158,00

Základy

34

Základy 62 968,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 794 150,80

Silnice II/366 intravilán Sklené 5 550 938,08



1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00

34 0,00 772 903,24 131,24 1,17
54 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17

6 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
1 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17

137 1 370,00 241 281,97 40,97 1,17
88 83 424,00 937 1 096,29 159,29 1,17

6 6 954,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
1 2 529,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17

135 26 595,00 313 366,21 53,21 1,17
1 2 318,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
8 27 392,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17

7 716,00 239 196,00 34 39,78 5,78 1,17
7 716,00 108 024,00 24 28,08 4,08 1,17

249 432 762,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
672,3 31 598,10 465 544,05 79,05 1,17

7 716,00 34 722,00 15,2 17,78 2,58 1,17

1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
2 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00
1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00

243,46 6 573,42 0,00 0,00 0 0,00
58,716 16 029,47 0,00 0,00 0 0,00

3 1 521,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
75,8 22 512,60 435 508,95 73,95 1,17

45,93 15 386,55 522 610,74 88,74 1,17
21,465 4 915,49 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

7 5 404,00 598 723,58 125,58 1,21

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Všeobecné konstrukce a práce

200 184,00

Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00

Zemní práce

0,00

0,00

0,00

0,00

10

948

1 159,00

2 529,00

197

2 318,00

3 424,00

Zemní práce 150 582,00

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 350 766,00

Náhradní výsadba

Zemní práce

31

14

1 738,00

47

4,5

Zemní práce 846 302,10

Náhradní výsadba 846 302,10

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 32 434 227,95

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

10 136,01

31 608,00

5 268,00

79 652,00

31 608,00

21 072,00

26 340,00

6 322,00

308 178,00

215 988,00

3 688,00

10 536,00

0,00

42 144,00

158 040,00

Všeobecné konstrukce a práce 955 848,01

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 955 848,01

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

273

Všeobecné konstrukce a práce 22 602,89

Zemní práce

507

297

335

229

772



431,35 4 744,85 15,2 17,78 2,58 1,17

60 10 620,00 228 314,64 86,64 1,38
171,55 37 397,90 284 391,92 107,92 1,38

60 10 920,00 237 327,06 90,06 1,38
231,55 2 315,50 13,2 18,22 5,02 1,38

199,8 33 766,20 88 112,64 24,64 1,28
171,55 14 581,75 45 57,6 12,6 1,28

120 19 200,00 118 142,78 24,78 1,21
399,6 63 936,00 118 142,78 24,78 1,21

171,55 36 711,70 157 189,97 32,97 1,21
45,2 11 706,80 129 165,12 36,12 1,28

242,4 6 302,40 103 120,51 17,51 1,17
127,2 3 816,00 13,2 18,22 5,02 1,38

4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17

92,84 2 506,68 0,00 0,00 0 0,00
3,662 399,16 0,00 0,00 0 0,00
7,306 1 994,54 0,00 0,00 0 0,00

36,72 10 905,84 435 508,95 73,95 1,17
9,7 3 249,50 522 610,74 88,74 1,17
4,5 535,5 103 120,51 17,51 1,17

3,044 697,08 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
0,6000 280,8 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17
0,9360 655,2 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17

4,5 3 474,00 598 723,58 125,58 1,21
128,86 1 417,46 15,2 17,78 2,58 1,17

21 3 717,00 228 314,64 86,64 1,38
13,4 2 921,20 284 391,92 107,92 1,38

21 3 822,00 237 327,06 90,06 1,38
13,95 7 546,95 661 799,81 138,81 1,21

20,7 10 350,00 578 699,38 121,38 1,21
34,4 344 13,2 18,22 5,02 1,38

59,81 10 107,89 88 112,64 24,64 1,28
13,4 1 139,00 45 57,6 12,6 1,28

67,65 10 824,00 118 142,78 24,78 1,21
146,17 23 387,20 118 142,78 24,78 1,21

13,4 2 867,60 157 189,97 32,97 1,21
34,5 8 935,50 129 165,12 36,12 1,28

146,6 3 811,60 103 120,51 17,51 1,17
76,1 2 283,00 13,2 18,22 5,02 1,38
24,5 7 007,00 242 292,82 50,82 1,21

11

Zemní práce 54 484,49

Komunikace

177

218

182

10

169

85

160

160

214

259

Komunikace 241 155,85

Ostatní konstrukce a práce

26

30

Ostatní konstrukce a práce 10 118,40

Sjezdy 328 361,62

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 328 361,62

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Potrubí

1 214,00

Potrubí 4 856,00

Komunikace 4 856,00

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 4 900,38

Zemní práce

297

335

119

229

468

700

772

11

Zemní práce 21 215,38

Komunikace

177

218

182

541

500

10

169

85

160

160

214

259

Komunikace 85 962,34

Ostatní konstrukce a práce

26

30

286

Ostatní konstrukce a práce 13 101,60



1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00

1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00

5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00
10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57

19 530,00 97 650,00 8,1 9,8 1,7 1,21
2 100,00 98 700,00 0,00 0 0 0,00

2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46

420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
93 2 976,00 183 214,11 31,11 1,17
93 5 859,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52

1 421 0,00 0 0 0,00
1 527 45 100,00 52 667,47 7567,47 1,17

420 132 720,00 0,00 0 0 0,00
200 6 400,00 0,00 0 0 0,00
200 10 600,00 2 360,00 2 979,29 619,29 1,26

42 000,00 168 000,00 0 0 0 0,00

1 725,12 44 853,12 0,00 0,00 0 0,00

862,56 368 313,12 545 637,65 92,65 1,17
235,848 238 442,33 830 1 004,30 174,3 1,21
573,045 567 314,55 691 836,11 145,11 1,21

53,91 60 217,47 830 1 004,30 174,3 1,21

1 7 312,00 7 020,00 8 936,46 1916,46 1,27

1 1 496,00 0,00 0,00 0 0,00
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28

2 1 124,00 363 450,12 87,12 1,24
474 424 704,00 445 551,8 106,8 1,24

2 158 76 88,92 12,92 1,17
474 47 874,00 107 125,19 18,19 1,17

1 12 685,00 11 300,00 13 673,00 2373 1,21
2 188 90 105,3 15,3 1,17

472 44 368,00 90 105,3 15,3 1,17
1 2 489,00 1 840,00 2 226,40 386,4 1,21
2 136 66 77,22 11,22 1,17

472 37 760,00 77 90,09 13,09 1,17

Sjezdy 125 179,69

Silnice II/366 intravilán Sklené 130 035,69

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Všeobecné konstrukce a práce

15 804,00

Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Všeobecné konstrukce a práce

10 536,00

Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00

Ostatní konstrukce a práce

105

42

63

5

47

53

53

5

32

63

421

527

316

32

53

4

Ostatní konstrukce a práce 527 740,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 538 276,00

PŘELOŽKA VODOVODU

Všeobecné konstrukce a práce

26

Všeobecné konstrukce a práce 44 853,12

Zemní práce

427

1 011,00

990

Zemní práce 1 174 070,00

Vodorovné konstrukce

1 117,00

Vodorovné konstrukce 60 217,47

Přidružená stavební výroba

7 312,00

Přidružená stavební výroba 7 312,00

Potrubí

1 496,00

18

18

562

896

79

101

12 685,00

94

94

2 489,00

68

80

Potrubí 590 046,00



474 45 030,00 628 734,76 106,76 1,17

1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00

19,09 2 080,81 0,00 0,00 0 0,00
10,56 2 882,88 0,00 0,00 0 0,00

25,4 685,8 0,00 0,00 0 0,00

25,4 7 543,80 435 508,95 73,95 1,17
4,4 708,4 649 759,33 110,33 1,17
8,3 5 810,00 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17

62,8 48 481,60 598 723,58 125,58 1,21
120 1 320,00 15,2 17,78 2,58 1,17

3,88 2 518,12 918 1 110,78 192,78 1,21
11,9 5 938,10 597 722,37 125,37 1,21

115,1 51 334,60 473 572,33 99,33 1,21
127 20 320,00 118 142,78 24,78 1,21

8 16 240,00 0,00 0,00 0 0,00
57 22 515,00 278 336,38 58,38 1,21

1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17

1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38

1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
9 673,97 261 197,30 0,00 0,00 0 0,00
112,285 12 239,07 0,00 0,00 0 0,00

Ostatní konstrukce a práce

95

Ostatní konstrukce a práce 45 030,00

PŘELOŽKA VODOVODU 1 921 528,59

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 889 853,91

Způsobilé výdaje projektu 36 324 081,87

Nezpůsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

194 838,00

263 400,00

397 929,00

49 050,00

Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00

Nástupiště autobusových zastávek

Všeobecné konstrukce a práce

109

273

27

Všeobecné konstrukce a práce 5 649,49

Zemní práce

297

161

700

772

11

Zemní práce 63 863,80

Komunikace

649

499

446

160

Komunikace 80 110,82

Ostatní konstrukce a práce

2 030,00

395

Ostatní konstrukce a práce 38 755,00

Nástupiště autobusových zastávek 188 379,11

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Zemní práce

37

Zemní práce 65 120,00

Komunikace

218

10

Komunikace 401 280,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00

Nezpůsobilé výdaje projektu 1 559 996,11

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 37 884 077,98

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

52 680,00

27

109



1 824,12 497 984,76 0,00 0,00 0 0,00
834,48 1 501 229,52 0,00 0,00 0 0,00

1 550,00 89 900,00 47 54,99 7,99 1,17
234 93 132,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17

529,45 210 721,10 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
2 064,00 357 072,00 429 501,93 72,93 1,17

569,7 190 849,50 522 610,74 88,74 1,17
347,7 79 623,30 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
230,6 52 807,40 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

1 512,32 441 597,44 673 787,41 114,41 1,17
10 1 570,00 139 162,63 23,63 1,17

5 170,00 299 860,00 17,2 20,12 2,92 1,17
846 49 068,00 17,2 20,12 2,92 1,17

10 005,00 240 120,00 40 46,8 6,8 1,17
5 940,00 136 620,00 31 36,27 5,27 1,17

84,6 19 373,40 248 290,16 42,16 1,17
84,6 12 436,20 59 69,03 10,03 1,17
293 226 196,00 598 723,58 125,58 1,21

6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17
5 170,00 23 265,00 15,2 17,78 2,58 1,17

171,2 96 043,20 783 947,43 164,43 1,21

108,33 47 123,55 533 623,61 90,61 1,17
737,853 257 510,70 545 637,65 92,65 1,17
481,218 433 096,20 830 1 004,30 174,3 1,21

36,004 10 693,19 435 508,95 73,95 1,17
3,5 549,5 139 162,63 23,63 1,17

3,36 3 528,00 906 1 060,02 154,02 1,17
46,219 47 143,38 691 836,11 145,11 1,21

18 18 360,00 691 836,11 145,11 1,21

45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17
45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17
36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17

90 3 690,00 57 72,96 15,96 1,28
378 23 436,00 143 183,04 40,04 1,28

4 386,10 188 602,30 51 65,28 14,28 1,28
1 907,00 806 661,00 314 379,94 65,94 1,21

12,6 7 849,80 764 924,44 160,44 1,21
17,792 143 705,98 5280 6 388,80 1108,8 1,21

13,5 17 604,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
10,16 29 047,44 3380 4 089,80 709,8 1,21

8,76 49 038,48 4120 5 438,40 1318,4 1,32
25,408 152 879,94 4550 6 006,00 1456 1,32

1,5 1 429,50 899 1 087,79 188,79 1,21
9,495 12 989,16 830 1 004,30 174,3 1,21

4,5 6 156,00 830 1 004,30 174,3 1,21
54,004 172 380,77 2760 3 339,60 579,6 1,21
11,456 41 367,62 3210 3 884,10 674,1 1,21

6,552 5 962,32 1100 1 331,00 231 1,21
0,0760 69,16 1100 1 331,00 231 1,21

96 16 992,00 228 314,64 86,64 1,38

273

1 799,00

Všeobecné konstrukce a práce 2 325 330,64

Zemní práce - komunikace

58

398

398

173

335

229

229

292

157

58

58

24

23

229

147

772

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 2 692 810,54

Zemní práce propustky

435

349

900

297

157

1 050,00

1 020,00

1 020,00

Zemní práce propustky 818 004,52

Zemní práce - doprava přes 20km

1

1

5

Zemní práce - doprava přes 20km 273 892,80

Základy

41

62

43

423

Základy 1 022 389,30

Vodorovné konstrukce propustky

623

8 077,00

1 304,00

2 859,00

5 598,00

6 017,00

953

1 368,00

1 368,00

3 192,00

3 611,00

910

910

Vodorovné konstrukce propustky 640 480,16

Komunikace

177



9 540,00 2 079 720,00 284 391,92 107,92 1,38
98,8 17 981,60 237 327,06 90,06 1,38

9 695,00 2 472 225,00 331 456,78 125,78 1,38
9 695,00 96 950,00 12,1 16,7 4,6 1,38
9 793,80 97 938,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 512,32 999 643,52 883 1 130,24 247,24 1,28

197,6 31 616,00 118 142,78 24,78 1,21
7 657,00 1 179 178,00 157 189,97 32,97 1,21
9 455,00 359 290,00 47 56,87 9,87 1,21

6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
10 005,00 2 561 280,00 410 565,8 155,8 1,38

1 284,00 114 276,00 83 114,54 31,54 1,38

103,5 10 143,00 213 272,64 59,64 1,28

12 64 164,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
3 10 212,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21

6,6 25 535,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
52,4 224 953,20 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21

14,42 102 713,66 3 670,00 4 844,40 1174,4 1,32
0,8000 200,8 265 328,6 63,6 1,24

82,5 57 172,50 350 434 84 1,24
84 89 376,00 459 569,16 110,16 1,24
28 44 184,00 747 926,28 179,28 1,24
20 24 500,00 1 070,00 1 326,80 256,8 1,24

366,5 583 834,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
47 116 654,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24
13 246 582,70 56 500,00 74 580,00 18080 1,32

2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21

14 81 648,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21
82,5 6 600,00 77 90,09 13,09 1,17
71,3 8 270,80 166 194,22 28,22 1,17

340,5 46 648,50 322 376,74 54,74 1,17

67 163 011,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
29 395,00 29 395,00 2 2,34 0,34 1,17

108 67 284,00 568 687,28 119,28 1,21
1 727,00 44 902,00 103 120,51 17,51 1,17
1 662,00 757 872,00 387 468,27 81,27 1,21
1 714,00 51 420,00 13,2 18,22 5,02 1,38

12 63 216,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
17,5 138 285,00 2 300,00 3 496,00 1196 1,52

729,1 1 030 218,30 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

4,92 10 523,88 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
2,496 8 007,17 6 820,00 7 979,40 1159,4 1,17

53,5 41 034,50 931 1 089,27 158,27 1,17
206,4 215 688,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17

17 28 152,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
4,2 18 601,80 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
13 149 123,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
2 3 938,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17

29 45 820,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
15 2 370,00 183 214,11 31,11 1,17

2 20 018,00 14 000,00 16 940,00 2940 1,21

218

182

255

10

10

661

160

154

38

259

256

89

Komunikace 10 028 773,62

Přidružená stavební výroba

98

Přidružená stavební výroba 10 143,00

Potrubí

5 347,00

3 404,00

3 869,00

4 293,00

7 123,00

251

693

1 064,00

1 578,00

1 225,00

1 593,00

2 482,00

18 967,90

68 675,00

68 675,00

5 832,00

80

116

137

Potrubí 2 007 950,06

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

2 433,00

1

623

26

456

30

5 268,00

7 902,00

1 413,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 2 345 603,30

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

3 208,00

767

1 045,00

1 656,00

4 429,00

11 471,00

3 004,00

1 969,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 478 072,35

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

10 009,00



8 760 234 299,52 65,52 1,28
15 795 149 174,33 25,33 1,17

4 1 032,00 261 323,64 62,64 1,24
20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24
92 66 884,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52

132 18 084,00 209 244,53 35,53 1,17
426,375 101 050,88 365 467,2 102,2 1,28
426,375 42 637,50 118 138,06 20,06 1,17

5 278,00 142 506,00 0,00 0,00 0 0,00

2 639,00 456 547,00 429 501,93 72,93 1,17
2 639,00 1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21
6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17

6 596,00 224 264,00 73 93,44 20,44 1,28

1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
21 338,55 576 140,96 0,00 0,00 0 0,00

10,365 1 129,79 0,00 0,00 0 0,00
2 457,53 670 906,51 0,00 0,00 0 0,00

473,28 851 430,72 0,00 0,00 0 0,00

1 936,59 112 322,22 47 54,99 7,99 1,17
928,772 365 007,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
6 817,00 1 179 341,00 429 501,93 72,93 1,17
1 024,48 343 201,14 522 610,74 88,74 1,17

197,2 45 158,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
95,2 21 800,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

1 355,86 395 910,24 673 787,41 114,41 1,17
15 150,00 878 700,00 17,2 20,12 2,92 1,17
15 863,50 920 083,00 17,2 20,12 2,92 1,17
13 830,98 331 943,45 40 46,8 6,8 1,17
15 150,00 348 450,00 31 36,27 5,27 1,17

1 586,35 363 274,15 248 290,16 42,16 1,17
1 586,35 233 193,45 59 69,03 10,03 1,17

418 305 976,00 598 723,58 125,58 1,21
13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17
15 150,00 68 175,00 15,2 17,78 2,58 1,17

278,718 156 360,80 783 947,43 164,43 1,21

58,357 25 385,30 533 623,61 90,61 1,17
629,74 219 779,26 545 637,65 92,65 1,17

388,707 349 836,30 830 1 004,30 174,3 1,21
53,04 15 752,88 435 508,95 73,95 1,17

28,068 28 629,36 691 836,11 145,11 1,21
317,6 323 952,00 691 836,11 145,11 1,21

95

53

258

269

727

137

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 304 831,38

Komunikace 22 948 281,67

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 142 506,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 2 460 851,00

Základy

34

Základy 224 264,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 2 827 621,00

Silnice II/366 intravilán Sklené 25 775 902,67

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

52 680,00

27

109

273

1 799,00

Všeobecné konstrukce a práce 2 152 287,97

Zemní práce - komunikace

58

393

173

335

229

229

292

58

58

24

23

229

147

732

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 6 221 720,44

Zemní práce propustky

435

349

900

297

1 020,00

1 020,00

Zemní práce propustky 963 335,10

Zemní práce - doprava přes 20km



69 887,40 69 887,40 13,2 15,44 2,24 1,17
26 030,40 26 030,40 13,2 15,44 2,24 1,17
36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17

540 22 140,00 57 72,96 15,96 1,28
2 898,00 124 614,00 51 65,28 14,28 1,28
1 260,00 532 980,00 314 379,94 65,94 1,21

32,34 261 210,18 5280 6 388,80 1108,8 1,21
20,25 26 406,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
12,37 35 365,83 3380 4 089,80 709,8 1,21

1,16 6 493,68 4120 5 438,40 1318,4 1,32
18,615 112 006,46 4550 6 006,00 1456 1,32

2,25 2 144,25 899 1 087,79 188,79 1,21
3,746 5 124,53 830 1 004,30 174,3 1,21

12,5 17 100,00 830 1 004,30 174,3 1,21
11,625 37 107,00 2760 3 339,60 579,6 1,21
26,375 95 240,13 3210 3 884,10 674,1 1,21

7,056 6 420,96 1100 1 331,00 231 1,21
0,1140 103,74 1100 1 331,00 231 1,21

13 250,00 2 888 500,00 284 391,92 107,92 1,38
13 443,66 3 428 133,05 331 456,78 125,78 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38

1 355,86 896 221,48 883 1 130,24 247,24 1,28
13 669,00 2 105 026,00 157 189,97 32,97 1,21
11 813,20 448 901,56 47 56,87 9,87 1,21

6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
13 830,98 3 540 730,11 410 565,8 155,8 1,38

2 150,00 191 350,00 83 114,54 31,54 1,38

413,5 40 523,00 213 272,64 59,64 1,28

8 42 776,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
1 3 404,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21

17,015 65 831,04 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
26,3 112 905,90 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
196 721 280,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
1,2 301,2 265 328,6 63,6 1,24
29 20 097,00 350 434 84 1,24

23,5 37 435,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
4 75 871,60 56 500,00 74 580,00 18080 1,32
3 201 420,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
3 17 496,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21

29 2 320,00 77 90,09 13,09 1,17
125 22 375,00 378 442,26 64,26 1,17

17 41 361,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
40 718,30 40 718,30 2 2,34 0,34 1,17

120 14 400,00 115 134,55 19,55 1,17
1 113,00 28 938,00 103 120,51 17,51 1,17
1 069,59 487 733,04 387 468,27 81,27 1,21
1 100,00 33 000,00 13,2 18,22 5,02 1,38

6 31 608,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
513,295 725 285,84 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

1

1

5

Zemní práce - doprava přes 20km 278 017,80

Základy

41

43

423

Základy 679 734,00

Vodorovné konstrukce propustky

8 077,00

1 304,00

2 859,00

5 598,00

6 017,00

953

1 368,00

1 368,00

3 192,00

3 611,00

910

910

Vodorovné konstrukce propustky 604 722,75

Komunikace

218

255

10

10

661

154

38

259

256

89

Komunikace 13 769 418,88

Přidružená stavební výroba

98

Přidružená stavební výroba 40 523,00

Potrubí

5 347,00

3 404,00

3 869,00

4 293,00

3 680,00

251

693

1 593,00

18 967,90

67 140,00

5 832,00

80

179

Potrubí 1 323 513,24

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

2 433,00

1

120

26

456

30

5 268,00

1 413,00



2,376 5 082,26 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
6 4 602,00 931 1 089,27 158,27 1,17

8,5 14 076,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

58 91 640,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
10 1 580,00 183 214,11 31,11 1,17
34 3 230,00 234 299,52 65,52 1,28

8 424 149 174,33 25,33 1,17
34 8 942,00 261 323,64 62,64 1,24

220 59 180,00 347 430,28 83,28 1,24
386 280 622,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52

508,75 120 573,75 365 467,2 102,2 1,28
508,75 50 875,00 118 138,06 20,06 1,17

11 114,00 300 078,00 0,00 0,00 0 0,00

5 557,00 961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
5 557,00 4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21

13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17

13 893,00 472 362,00 73 93,44 20,44 1,28

640 17 280,00 0,00 0,00 0 0,00

304 252 320,00 785 949,85 164,85 1,21
68 56 440,00 785 949,85 164,85 1,21

320 95 040,00 744 870,48 126,48 1,17
144 8 352,00 26 30,42 4,42 1,17
144 1 584,00 15,2 17,78 2,58 1,17
144 22 176,00 148 173,16 25,16 1,17

768 91 392,00 143 183,04 40,04 1,28
765 36 720,00 73 93,44 20,44 1,28

84 106 596,00 877 1 061,17 184,17 1,21

160 252 800,00 1 480,00 1 953,60 473,6 1,32

1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 1 403 044,17

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

767

1 656,00

4 429,00

11 471,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 260 155,94

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

95

53

263

269

727

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 617 066,75

Komunikace 28 313 540,03

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 300 078,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 5 181 908,00

Základy

34

Základy 472 362,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 954 348,00

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 17 280,00

Zemní práce

830

830

297

58

11

154

Zemní práce 435 912,00

Základy

119

48

1 269,00

Základy 234 708,00

Svislé konstrukce

1 580,00

Svislé konstrukce 252 800,00

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930 940 700,00

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 35 208 588,03

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Všeobecné konstrukce a práce

200 184,00

Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00

Zemní práce



18 0,00 772 903,24 131,24 1,17
33 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17

117 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
7 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17

2 202,00 22 020,00 241 281,97 40,97 1,17
51 48 348,00 937 1 096,29 159,29 1,17

117 135 603,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
7 17 703,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17

225 44 325,00 313 366,21 53,21 1,17
11 25 498,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
24 82 176,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17

6 014,00 186 434,00 34 39,78 5,78 1,17
6 014,00 84 196,00 24 28,08 4,08 1,17

169 293 722,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
456,3 21 446,10 465 544,05 79,05 1,17

6 014,00 27 063,00 15,2 17,78 2,58 1,17

1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 5 268,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00
1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00

26 31 564,00 924 1 081,08 157,08 1,17

695,678 18 783,31 0,00 0,00 0 0,00
50,141 5 465,37 0,00 0,00 0 0,00
98,801 26 972,67 0,00 0,00 0 0,00

0,7560 383,29 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
215,26 63 932,22 435 508,95 73,95 1,17

132,579 44 413,97 522 610,74 88,74 1,17
34 4 046,00 103 120,51 17,51 1,17

41,167 9 427,24 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

0,00

0,00

0,00

0,00

10

948

1 159,00

2 529,00

197

2 318,00

3 424,00

Zemní práce 375 673,00

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 575 857,00

Náhradní výsadba

Zemní práce

31

14

1 738,00

47

4,5

Zemní práce 612 861,10

Náhradní výsadba 612 861,10

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 62 173 208,79

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

10 136,01

31 608,00

5 268,00

79 652,00

31 608,00

21 072,00

26 340,00

6 322,00

308 178,00

215 988,00

3 688,00

10 536,00

0,00

42 144,00

158 040,00

Všeobecné konstrukce a práce 950 580,01

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 950 580,01

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Potrubí

1 214,00

Potrubí 31 564,00

Komunikace 31 564,00

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 51 221,35

Zemní práce

507

297

335

119

229



13,125 6 142,50 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17
7,825 5 477,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17

7,31 5 643,32 598 723,58 125,58 1,21
1 035,52 11 390,67 15,2 17,78 2,58 1,17

249,475 44 157,08 228 314,64 86,64 1,38
151,76 33 083,68 284 391,92 107,92 1,38

249,475 45 404,45 237 327,06 90,06 1,38
21,5 11 631,50 661 799,81 138,81 1,21

5,2 3 374,80 1 010,00 1 222,10 212,1 1,21
106,385 53 192,50 578 699,38 121,38 1,21
392,235 3 922,35 13,2 18,22 5,02 1,38
521,535 88 139,42 88 112,64 24,64 1,28

151,76 12 899,60 45 57,6 12,6 1,28
587,335 93 973,60 118 142,78 24,78 1,21
1 147,02 183 522,40 118 142,78 24,78 1,21

151,76 32 476,64 157 189,97 32,97 1,21
138,5 35 871,50 129 165,12 36,12 1,28

23 13 156,00 317 383,57 66,57 1,21
711,5 18 499,00 103 120,51 17,51 1,17

66,5 30 324,00 387 468,27 81,27 1,21
320 9 600,00 13,2 18,22 5,02 1,38

27 7 722,00 242 292,82 50,82 1,21

0,3600 30 723,12 80900 122 968,00 42068 1,52

240 37 920,00 103 138,9 35,9 1,35

4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17

396,564 10 707,23 0,00 0,00 0 0,00
36,662 10 008,73 0,00 0,00 0 0,00

16,21 8 218,47 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
157,248 46 702,66 435 508,95 73,95 1,17

41,034 13 746,39 522 610,74 88,74 1,17
15,276 3 498,20 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

22,08 17 045,76 598 723,58 125,58 1,21
500,04 5 500,44 15,2 17,78 2,58 1,17

117,88 20 864,76 228 314,64 86,64 1,38
44,88 9 783,84 284 391,92 107,92 1,38

117,88 21 454,16 237 327,06 90,06 1,38
162,76 1 627,60 13,2 18,22 5,02 1,38
337,28 57 000,32 88 112,64 24,64 1,28

44,88 3 814,80 45 57,6 12,6 1,28

468

700

772

11

Zemní práce 150 856,71

Komunikace

177

218

182

541

649

500

10

169

85

160

160

214

259

Komunikace 641 649,51

Ostatní konstrukce a práce

572

26

456

30

286

Ostatní konstrukce a práce 79 301,00

Sjezdy 923 028,56

Silnice II/366 intravilán Sklené 954 592,56

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

Komunikace

Svislé konstrukce

85 342,00

Svislé konstrukce 30 723,12

Přidružená stavební výroba

158

Přidružená stavební výroba 37 920,00

Potrubí

1 214,00

Potrubí 4 856,00

Komunikace 73 499,12

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

273

Všeobecné konstrukce a práce 20 715,95

Zemní práce

507

297

335

229

772

11

Zemní práce 94 711,92

Komunikace

177

218

182

10

169

85



235,76 37 721,60 118 142,78 24,78 1,21
674,56 107 929,60 118 142,78 24,78 1,21

44,88 9 604,32 157 189,97 32,97 1,21
37 9 583,00 129 165,12 36,12 1,28

201,5 5 239,00 103 120,51 17,51 1,17
104,5 3 135,00 13,2 18,22 5,02 1,38

1 0,00 0,00 0,00 0 0,00

1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00

1 550 269,00 0,00 0,00 0 0,00

1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00

5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00
10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57

20 580,00 102 900,00 8,1 9,8 1,7 1,21
2 100,00 98 700,00 0 0 0 0,00

2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46

420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
98 3 136,00 183 214,11 31,11 1,17
98 6 174,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52

1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00

6,038 658,14 0,00 0,00 0 0,00
29,6 799,2 0,00 0,00 0 0,00

160

160

214

259

Komunikace 279 384,00

Ostatní konstrukce a práce

26

30

Ostatní konstrukce a práce 8 374,00

Sjezdy 403 185,87

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 476 684,99

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

Všeobecné konstrukce a práce

0,00

Všeobecné konstrukce a práce

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ 0,00

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Všeobecné konstrukce a práce

15 804,00

Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

Všeobecné konstrukce a práce

550 269,00

Všeobecné konstrukce a práce 550 269,00

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN 550 269,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Všeobecné konstrukce a práce

10 536,00

Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00

Ostatní konstrukce a práce

105

42

63

5

47

53

53

5

32

63

Ostatní konstrukce a práce 214 797,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 225 333,00

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 173 263,57

Způsobilé výdaje projektu 65 346 472,36

Nezpůsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

194 838,00

263 400,00

397 929,00

49 050,00

Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00

Nástupiště autobusových zastávek

Všeobecné konstrukce a práce

109

27

Všeobecné konstrukce a práce 1 457,34



14,8 4 395,60 435 508,95 73,95 1,17
2,625 1 837,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17

63,6 49 099,20 598 723,58 125,58 1,21
196 2 156,00 15,2 17,78 2,58 1,17

19,28 12 512,72 918 1 110,78 192,78 1,21
21,35 10 653,65 597 722,37 125,37 1,21

183,65 81 907,90 473 572,33 99,33 1,21
205 32 800,00 118 142,78 24,78 1,21

37,8 3 704,40 213 272,64 59,64 1,28

70 27 650,00 278 336,38 58,38 1,21

5,175 564,08 0,00 0,00 0 0,00
18,4 496,8 0,00 0,00 0 0,00

9,2 2 732,40 435 508,95 73,95 1,17
2,25 4 027,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
13,8 10 653,60 598 723,58 125,58 1,21

46 466,44 15,2 17,78 2,58 1,17

2,4 1 557,60 918 1 110,78 192,78 1,21
5,6 2 794,40 597 722,37 125,37 1,21

40,4 18 018,40 473 572,33 99,33 1,21
46 7 360,00 118 142,78 24,78 1,21

25 9 875,00 278 336,38 58,38 1,21

1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17

1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38

Zemní práce

297

700

772

11

Zemní práce 57 488,30

Komunikace

649

499

446

160

Komunikace 137 874,27

Přidružená stavební výroba

98

Přidružená stavební výroba 3 704,40

Ostatní konstrukce a práce

395

Ostatní konstrukce a práce 27 650,00

Nástupiště autobusových zastávek 228 174,31

Nástupiště autobusových zastávek

Všeobecné konstrukce a práce

109

27

Všeobecné konstrukce a práce 1 060,88

Zemní práce

297

1 790,00

772

10,14

Zemní práce 17 879,94

Komunikace

649

499

446

160

Komunikace 29 730,40

Ostatní konstrukce a práce

395

Ostatní konstrukce a práce 9 875,00

Nástupiště autobusových zastávek 58 546,22

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Zemní práce

37

Zemní práce 65 120,00

Komunikace

218

10

Komunikace 401 280,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00

Nezpůsobilé výdaje projektu 1 658 337,53

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 67 004 809,89

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj 104 888 887,86

Celkem zaokrouhleno 104 888 888,00



-1 -263 400,00 Neuplatňuje se
1 1 236 342,00 Neuplatňuje se

972 942,00

12 603,11 302 474,64 40 46,8 6,8 1,17

4 710,04 857 226,92 237 327,06 90,06 1,38
-1 200,23 -350 466,58 382 527,16 145,16 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38

4 000,99 2 181 419,77 Neuplatňuje se
-6 311,00 -1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
2 000,50 1 322 327,20 883 1 130,24 247,24 1,28

12 770,00 485 260,00 47 56,87 9,87 1,21
12 403,06 3 175 183,36 410 565,8 155,8 1,38

-7 876,00 -212 652,00 Neuplatňuje se

-3 938,00 -681 274,00 429 501,93 72,93 1,17
-3 938,00 -2 882 616,00 598 723,58 125,58 1,21

Změnové listy

Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

263 400,00

1 236 342,00

Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava 972 942,00

Celkem zaokrouhleno 972 942,00

Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

ZH

Komunikace

Zemní práce

24

Zemní práce 302 474,64

Komunikace

182

292

10

545,22

236

661

38

256

Komunikace 6 309 255,04

Komunikace 6 611 729,68

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce -212 652,00

Zemní práce

173

732



-9 844,00 -108 284,00 15,2 17,78 2,58 1,17

-9 844,00 -334 696,00 73 93,44 20,44 1,28

2 373,50 56 964,00 40 46,8 6,8 1,17
-1 349,00 -318 364,00 326 394,46 68,46 1,21

229,33 151 587,13 883 1 130,24 247,24 1,28
2 373,50 607 616,00 410 565,8 155,8 1,38

-741,2 -542 558,40 598 723,58 125,58 1,21

-1 852,00 -62 968,00 73 93,44 20,44 1,28
370,6 421 520,44 Neuplatňuje se

1 853,00 1 060 527,49 Neuplatňuje se

-2 639,00 -1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21

-6 596,00 -224 264,00 73 93,44 20,44 1,28
1 319,50 1 500 799,30 Neuplatňuje se
6 596,00 3 775 088,68 Neuplatňuje se

11

Zemní práce -3 672 174,00

Základy

34

Základy -334 696,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -4 219 522,00

ZH 2 392 207,68

ZH

Komunikace

24

236

661

256

Komunikace 497 803,13

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Zemní práce

732

Zemní práce -542 558,40

Základy

34

1 137,40

572,33

Základy 1 419 079,93

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 876 521,53

ZH 1 374 324,66

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 3 766 532,34

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

ZH

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Zemní práce

732

Zemní práce -1 931 748,00

Základy

34

1 137,40

572,33

Základy 5 051 623,98



774,636 20 915,17 Neuplatňuje se
929,5632 253 770,75 Neuplatňuje se

387,318 129 751,53 522 610,74 88,74 1,17
387,318 88 695,82 673 787,41 114,41 1,17
1 936,59 21 302,49 15,2 17,78 2,58 1,17

3 873,18 2 111 735,20 Neuplatňuje se
367,95 243 214,95 883 1 130,24 247,24 1,28

1 936,59 298 234,86 157 189,97 32,97 1,21
1 936,59 73 590,42 47 56,87 9,87 1,21

-11 114,00 -300 078,00 Neuplatňuje se

-5 557,00 -961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
-5 557,00 -4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21

-13 893,00 -152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17

-13 893,00 -472 362,00 73 93,44 20,44 1,28

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 3 119 875,98

ZH 3 119 875,98

ZH

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

27

273

Všeobecné konstrukce a práce 274 685,93

Zemní práce - komunikace

335

229

11

Zemní práce - komunikace 239 749,84

Komunikace

545,22

661

154

38

Komunikace 2 726 775,43

Komunikace 3 241 211,20

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce -300 078,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce -5 181 908,00

Základy

34

Základy -472 362,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -5 954 348,00

ZH -2 713 136,80

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 406 739,18

Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny 4 173 271,52

Celkem zaokrouhleno 4 173 272,00



161 52 178,49 Neuplatňuje se
272,27 64 527,99 365 467,2 102,2 1,28
272,27 27 227,00 118 138,06 20,06 1,17

107 34 677,63 Neuplatňuje se
207,79 49 246,23 365 467,2 102,2 1,28
207,79 20 779,00 118 138,06 20,06 1,17

Změnový list č. 4 - VDZ

101

324,09

237

100

101 143 933,48

104 702,86

103

324,09

237

Změnový list č. 4 - VDZ 248 636,34

Celkem zaokrouhleno 248 636,00

100

103



T-K J*U

14

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5,85 0,85 30 912,04

67,86 9,86 19 723,75
451,62 65,62 66 728,98
202,41 29,41 150 990,94
391,95 56,95 52 343,20
267,93 38,93 53 087,21

67,85 9,85 165 825,10
67,85 9,85 18 403,13
26,91 3,91 71 201,10

171,99 24,99 4 670,63
444,60 64,60 12 073,74
885,72 153,72 37 661,40

12,87 1,87 23 047,55
5,26 0,76 12 863,42

678,81 117,81 47 132,95

408,33 59,33 9 389,57
1089,00 189,00 9 637,87

347,49 50,49 2 543,18

55,04 12,04 304,61
511,83 88,83 977,13

9773,17 1696,17 50 308,40
3459,39 600,39 5 912,64
7942,44 1925,44 17 906,59
1153,13 200,13 120,08
4369,31 758,31 18 298,02
1101,10 191,10 1 871,25

 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 

SOD * KOEFICIENT



469,20 129,20 1 649 888,91
5210,88 1434,88 344 437,20

244,26 67,26 845 458,20
251,16 69,16 557 429,60
402,96 110,96 133 177,30

13,80 3,80 48 547,25
13,80 3,80 48 547,25

285,56 49,56 312 773,16
186,34 32,34 332 681,58
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 101 479,28

5194,53 901,53 25 783,76
14040,24 4803,24 52 835,64

4563,20 883,20 51 225,60
3077,68 595,68 9 530,88

1,17 0,17 6 512,72
30,42 4,42 166,63
30,42 4,42 1 772,42

551,76 95,76 1 053,36
41,41 11,41 281,80
41,41 11,41 4 575,05

1709,73 296,73 1 632,02

2502,63 363,63 2 534,50
897,39 130,39 1 825,46

1222,65 177,65 3 730,65
1336,14 194,14 3 203,31
5359,09 930,09 2 585,65

13879,91 2408,91 48 178,20

2401,60 821,60 9 037,60
184,86 26,86 80,58
121,60 26,60 106,40

62,01 9,01 405,45
326,12 63,12 189,36
333,56 64,56 10 329,60
333,56 64,56 645,60

1105,04 378,04 55 571,88
303,36 66,36 33 213,18
117,00 17,00 8 508,50

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 145 226,58
885,72 153,72 759 069,36

12,87 1,87 23 047,55

43,52 9,52 117 514,88



0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5,85 0,85 2 953,70

67,86 9,86 3 500,30
465,66 67,66 12 047,47
202,41 29,41 10 852,29
391,95 56,95 12 101,88
139,23 20,23 1 335,18
267,93 38,93 8 272,63

67,85 9,85 13 095,86
67,85 9,85 2 658,56
26,91 3,91 6 803,40

171,99 24,99 674,73
444,60 64,60 1 744,20
934,12 162,12 15 401,40

12,87 1,87 3 302,91
5,26 0,76 1 015,88

678,81 117,81 5 301,45

508,95 73,95 1 342,71
408,33 59,33 3 273,24

1089,00 189,00 4 904,74
347,49 50,49 896,70

1234,20 214,20 2 504,00

55,04 12,04 8 002,99
511,83 88,83 25 671,87

753,83 130,83 1 622,29
9773,17 1696,17 15 536,92
3459,39 600,39 10 469,60
7389,36 1791,36 6 126,45
1153,13 200,13 760,49
1655,28 287,28 1 531,78
3862,32 670,32 1 506,88
4369,31 758,31 4 413,36
1101,10 191,10 385,26

469,20 129,20 306 656,20
5210,88 1434,88 62 144,65

244,26 67,26 157 253,88
251,16 69,16 102 668,02
402,96 110,96 24 028,39

13,80 3,80 9 023,22
13,80 3,80 9 023,22

285,56 49,56 66 856,44



186,34 32,34 57 856,26
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 11 414,25

6630,28 1283,28 1 283,28
4681,49 812,49 7 799,90
8721,76 2983,76 68 626,48
1319,36 255,36 6 384,00
1956,72 378,72 16 663,68

83096,75 14421,75 28 843,50
7056,72 1224,72 1 224,72

108,81 15,81 395,25
135,72 19,72 867,68

3503,52 1070,52 40 679,76
1,17 0,17 1 210,49

30,42 4,42 1 552,30
30,42 4,42 455,26

551,76 95,76 24 035,76
41,41 11,41 3 858,55
41,41 11,41 1 175,14

1709,73 296,73 49 850,64

2502,63 363,63 1 774,51
897,39 130,39 651,95

1222,65 177,65 5 507,15
1336,14 194,14 2 232,61
5359,09 930,09 1 464,89

13879,91 2408,91 9 635,64
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 334,73

2401,60 821,60 10 680,80
184,86 26,86 134,30
121,60 26,60 345,80
326,12 63,12 820,56
333,56 64,56 1 291,20

1105,04 378,04 52 169,52
160,29 23,29 652,12
303,36 66,36 7 573,34
117,00 17,00 1 940,13

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 21 798,69
885,72 153,72 113 937,26

12,87 1,87 3 457,88

43,52 9,52 17 631,04



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

11,70 1,70 232,90
1109,16 161,16 14 182,08
1356,03 197,03 1 182,18
2958,93 429,93 429,93

230,49 33,49 4 521,15
2712,06 394,06 394,06
4006,08 582,08 4 656,64

36,27 5,27 40 663,32
16,38 2,38 18 364,08

2224,64 486,64 121 173,36
54,99 7,99 5 371,68

5,26 0,76 5 893,60

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

593,19 86,19 258,57
347,49 50,49 3 827,14
391,95 56,95 2 615,71
267,93 38,93 835,63
934,12 162,12 1 134,84



12,87 1,87 805,38

244,26 67,26 4 035,60
300,84 82,84 14 211,20
251,16 69,16 4 149,60

13,80 3,80 880,59
216,32 47,32 9 454,54
108,80 23,80 4 082,89
193,60 33,60 4 032,00
193,60 33,60 13 426,56
258,94 44,94 7 709,46
331,52 72,52 3 277,90

30,42 4,42 1 071,41
41,41 11,41 1 451,24

1420,38 206,38 825,52

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

347,49 50,49 1 853,99
391,95 56,95 552,42
139,23 20,23 91,04
267,93 38,93 118,50
547,56 79,56 47,74
819,00 119,00 111,38
934,12 162,12 729,54

12,87 1,87 240,60

244,26 67,26 1 412,46
300,84 82,84 1 110,06
251,16 69,16 1 452,36
654,61 113,61 1 584,86
605,00 105,00 2 173,50

13,80 3,80 130,82
216,32 47,32 2 830,21
108,80 23,80 318,92
193,60 33,60 2 273,04
193,60 33,60 4 911,31
258,94 44,94 602,20
331,52 72,52 2 501,94

30,42 4,42 647,97
41,41 11,41 868,23

346,06 60,06 1 471,47



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00

98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 20 494,44
0,00 0,00 0,00

61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50

5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 505,92
95,76 32,76 3 046,68

0,00 0,00 0,00
615,43 88,43 88,43

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

66,91 13,91 2 781,56
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

499,59 72,59 62 613,23
1223,31 212,31 50 072,89
1197,90 207,90 119 136,06

1351,57 234,57 12 645,67

9308,18 1996,18 1 996,18

0,00 0,00 0,00
23,04 5,04 2 390,94
23,04 5,04 2 390,94

696,88 134,88 269,76
1111,04 215,04 101 928,96

92,43 13,43 26,86
118,17 17,17 8 138,58

15348,85 2663,85 2 663,85
109,98 15,98 31,96
109,98 15,98 7 542,56

3011,69 522,69 522,69
79,56 11,56 23,12
93,60 13,60 6 419,20



111,15 16,15 7 655,10

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

347,49 50,49 1 282,45
188,37 27,37 120,43
819,00 119,00 987,70
934,12 162,12 10 181,14

12,87 1,87 224,05

785,29 136,29 528,81
603,79 104,79 1 247,00
539,66 93,66 10 780,27
193,60 33,60 4 267,20

0,00 0,00 0,00
477,95 82,95 4 728,15

43,29 6,29 11 070,40

300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

67,86 9,86 15 283,00
465,66 67,66 15 832,44
465,66 67,66 35 822,59
202,41 29,41 60 702,24
391,95 56,95 32 444,42
267,93 38,93 13 535,96
267,93 38,93 8 977,26
341,64 49,64 75 071,56
183,69 26,69 266,90

67,85 9,85 50 906,47
67,85 9,85 8 330,15
28,08 4,08 40 820,40
26,91 3,91 23 225,40

267,93 38,93 3 293,48
171,99 24,99 2 114,15
934,12 162,12 47 501,16

12,87 1,87 12 315,43
5,26 0,76 3 948,93

678,81 117,81 20 169,07

508,95 73,95 8 011,00
408,33 59,33 43 776,82

1089,00 189,00 90 950,20
347,49 50,49 1 817,84
183,69 26,69 93,42

1228,50 178,50 599,76
1234,20 214,20 9 900,11
1234,20 214,20 3 855,60

1,17 0,17 7 788,48
1,17 0,17 7 788,48
5,85 0,85 30 912,04

52,48 11,48 1 033,20
79,36 17,36 6 562,08
55,04 12,04 52 808,64

511,83 88,83 169 398,81

753,83 130,83 1 648,46
9773,17 1696,17 30 178,26
1877,76 573,76 7 745,76
3459,39 600,39 6 099,96
7389,36 1791,36 15 692,31
7942,44 1925,44 48 921,58
1153,13 200,13 300,20
1655,28 287,28 2 727,72
1655,28 287,28 1 292,76
3862,32 670,32 36 199,96
4369,31 758,31 8 687,20
1101,10 191,10 1 252,09
1101,10 191,10 14,52

244,26 67,26 6 456,96



300,84 82,84 790 293,60
251,16 69,16 6 833,01
351,90 96,90 939 445,50

13,80 3,80 36 857,02
13,80 3,80 37 232,63

846,08 185,08 279 900,19
193,60 33,60 6 639,36
186,34 32,34 247 627,38

45,98 7,98 75 450,90
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 973 286,40
122,82 33,82 43 424,88

125,44 27,44 2 840,04

6630,28 1283,28 15 399,36
4118,84 714,84 2 144,52
4681,49 812,49 5 362,43
5194,53 901,53 47 240,17
9402,36 2279,36 32 868,37

311,24 60,24 48,19
859,32 166,32 13 721,40

1319,36 255,36 21 450,24
1956,72 378,72 10 604,16
1519,00 294,00 5 880,00
1975,32 382,32 140 120,28
3077,68 595,68 27 996,96

25037,63 6069,73 78 906,46
83096,75 14421,75 28 843,50
83096,75 14421,75 28 843,50

7056,72 1224,72 17 146,08
93,60 13,60 1 122,00

135,72 19,72 1 406,04
160,29 23,29 7 930,25

3503,52 1070,52 71 724,84
1,17 0,17 4 997,15

753,83 130,83 14 129,64
30,42 4,42 7 633,34

551,76 95,76 159 153,12
41,41 11,41 19 555,18

8007,36 2739,36 32 872,32
12011,04 4109,04 71 908,20

1709,73 296,73 216 345,84

2502,63 363,63 1 789,06
3753,36 545,36 1 361,22

897,39 130,39 6 975,87
1222,65 177,65 36 666,96
1937,52 281,52 4 785,84
5359,09 930,09 3 906,38

13879,91 2408,91 31 315,83
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 669,46

2401,60 821,60 23 826,40
184,86 26,86 402,90

12110,89 2101,89 4 203,78



121,60 26,60 212,80
62,01 9,01 135,15

319,92 61,92 247,68
333,56 64,56 1 291,20

1105,04 378,04 34 779,68
160,29 23,29 3 074,28
303,36 66,36 28 294,25
117,00 17,00 7 248,38

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 77 612,99
885,72 153,72 405 667,08

12,87 1,87 12 315,43

43,52 9,52 62 793,92

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

67,86 9,86 19 094,78
459,81 66,81 62 051,26
202,41 29,41 200 487,97
391,95 56,95 58 344,19
267,93 38,93 7 677,00
267,93 38,93 3 706,14
341,64 49,64 67 304,74

67,85 9,85 149 174,65
67,85 9,85 156 200,14
28,08 4,08 56 430,39
26,91 3,91 59 236,50

267,93 38,93 61 756,61
171,99 24,99 39 642,89
885,72 153,72 64 254,96

12,87 1,87 25 939,69
5,26 0,76 11 571,81

678,81 117,81 32 835,77

508,95 73,95 4 315,50
408,33 59,33 37 362,47

1089,00 189,00 73 465,62
347,49 50,49 2 677,99

1234,20 214,20 6 012,17
1234,20 214,20 68 029,92



1,17 0,17 11 859,68
1,17 0,17 4 417,28
5,85 0,85 30 912,04

52,48 11,48 6 199,20
55,04 12,04 34 891,92

511,83 88,83 111 925,80

9773,17 1696,17 54 854,14
1877,76 573,76 11 618,64
3459,39 600,39 7 426,82
7389,36 1791,36 2 077,98
7942,44 1925,44 35 842,07
1153,13 200,13 450,29
1655,28 287,28 1 076,15
1655,28 287,28 3 591,00
3862,32 670,32 7 792,47
4369,31 758,31 20 000,43
1101,10 191,10 1 348,40
1101,10 191,10 21,79

300,84 82,84 1 097 630,00
351,90 96,90 1 302 690,56

13,80 3,80 51 108,13
13,80 3,80 51 108,13

846,08 185,08 250 942,01
186,34 32,34 442 055,46

45,98 7,98 94 269,33
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 1 345 477,44
122,82 33,82 72 713,00

125,44 27,44 11 346,44

6630,28 1283,28 10 266,24
4118,84 714,84 714,84
4681,49 812,49 13 824,52
5194,53 901,53 23 710,24
4563,20 883,20 173 107,20

311,24 60,24 72,29
859,32 166,32 4 823,28

1975,32 382,32 8 984,52
25037,63 6069,73 24 278,91
81239,40 14099,40 42 298,20

7056,72 1224,72 3 674,16
93,60 13,60 394,40

209,43 30,43 3 803,75

3503,52 1070,52 18 198,84
1,17 0,17 6 922,11

140,40 20,40 2 448,00
30,42 4,42 4 919,46

551,76 95,76 102 423,94
41,41 11,41 12 550,00

8007,36 2739,36 16 436,16
1709,73 296,73 152 310,03



2502,63 363,63 863,98
897,39 130,39 782,34

1937,52 281,52 2 392,92
5359,09 930,09 1 464,89

13879,91 2408,91 48 178,20

2401,60 821,60 47 652,80
184,86 26,86 268,60
121,60 26,60 904,40

62,01 9,01 72,08
326,12 63,12 2 146,08
333,56 64,56 14 203,20

1105,04 378,04 145 923,44
303,36 66,36 33 760,65
117,00 17,00 8 648,75

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 163 431,37
885,72 153,72 854 222,04

12,87 1,87 25 939,69

43,52 9,52 132 261,36

0,00 0,00 0,00

1004,30 174,30 52 987,20
1004,30 174,30 11 852,40

347,49 50,49 16 156,80
67,86 9,86 1 419,84
12,87 1,87 268,86

180,18 26,18 3 769,92

152,32 33,32 25 589,76
61,44 13,44 10 281,60

1535,49 266,49 22 385,16

2085,60 505,60 80 896,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

11,70 1,70 3 743,40
1109,16 161,16 8 219,16
1356,03 197,03 23 052,51
2958,93 429,93 3 009,51

230,49 33,49 7 535,25
2712,06 394,06 4 334,66
4006,08 582,08 13 969,92

36,27 5,27 31 693,78
16,38 2,38 14 313,32

2224,64 486,64 82 242,16
54,99 7,99 3 645,84

5,26 0,76 4 593,59

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1420,38 206,38 5 365,88

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

593,19 86,19 65,16
347,49 50,49 10 868,48
391,95 56,95 7 550,37
139,23 20,23 687,82
267,93 38,93 1 602,63



547,56 79,56 1 044,23
819,00 119,00 931,18
934,12 162,12 1 185,10

12,87 1,87 1 933,42

244,26 67,26 16 779,69
300,84 82,84 12 571,80
251,16 69,16 17 253,69
654,61 113,61 2 442,62
785,29 136,29 708,71
605,00 105,00 11 170,43

13,80 3,80 1 491,68
216,32 47,32 24 679,04
108,80 23,80 3 611,89
193,60 33,60 19 734,46
193,60 33,60 38 539,70
258,94 44,94 6 820,09
331,52 72,52 10 044,02

692,12 120,12 2 762,76
30,42 4,42 3 144,83

551,76 95,76 6 368,04
41,41 11,41 3 650,91

346,06 60,06 1 621,62

129719,84 44377,84 15 976,02

213,07 55,07 13 216,78

1420,38 206,38 825,52

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

593,19 86,19 1 397,14
347,49 50,49 7 939,45
391,95 56,95 2 336,89
267,93 38,93 594,69
934,12 162,12 3 579,61

12,87 1,87 933,63

244,26 67,26 7 928,61
300,84 82,84 3 717,86
251,16 69,16 8 152,58

13,80 3,80 618,98
216,32 47,32 15 960,09
108,80 23,80 1 068,14



193,60 33,60 7 921,54
193,60 33,60 22 665,22
258,94 44,94 2 016,91
331,52 72,52 2 683,24

30,42 4,42 890,63
41,41 11,41 1 192,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00

98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 21 596,30
0,00 0,00 0,00

61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50

5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 533,12
95,76 32,76 3 210,48

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



347,49 50,49 747,25
819,00 119,00 312,38
934,12 162,12 10 310,83

12,87 1,87 365,95

785,29 136,29 2 627,67
603,79 104,79 2 237,27
539,66 93,66 17 200,66
193,60 33,60 6 888,00

125,44 27,44 1 037,23

477,95 82,95 5 806,50

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

347,49 50,49 464,51
2094,30 304,30 684,67

934,12 162,12 2 237,26
11,86 1,72 79,17

785,29 136,29 327,10
603,79 104,79 586,82
539,66 93,66 3 783,86
193,60 33,60 1 545,60

477,95 82,95 2 073,75

43,29 6,29 11 070,40

300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91

Celkem SOD: 24 884 043,19



28,08 4,08 51 420,69

251,16 69,16 325 746,23

402,96 110,96 -133 177,30

13,80 3,80 48 547,25

285,56 49,56 -312 773,16

846,08 185,08 370 251,61

45,98 7,98 101 904,60

353,28 97,28 1 206 569,68

202,41 29,41 -115 816,58

885,72 153,72 -605 349,36



12,87 1,87 -18 379,78

43,52 9,52 -93 714,88

28,08 4,08 9 683,88

285,56 49,56 -66 856,44

846,08 185,08 42 444,40

353,28 97,28 230 894,08

885,72 153,72 -113 937,26

43,52 9,52 -17 631,04

885,72 153,72 -405 667,08

43,52 9,52 -62 793,92



391,95 56,95 22 057,76

267,93 38,93 15 078,29

12,87 1,87 3 615,82

846,08 185,08 68 100,19

186,34 32,34 62 629,32

45,98 7,98 15 453,99

202,41 29,41 -163 431,37

885,72 153,72 -854 222,04

12,87 1,87 -25 939,69

43,52 9,52 -132 261,36



303,36 66,36 18 067,84

117,00 17,00 4 628,59

303,36 66,36 13 788,94

117,00 17,00 3 532,43

 CELKEM ZBV Č. 1 - 3: -507 535,69

CELKEM SOD - ZBV: 24 376 507,50
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ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

P.č.

Kód

Popis M.j.
položky

2 3

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z Způsobilé výdaje projektu

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO 101.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce - doprava

12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

1 Zemní práce - doprava

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11130 SEJMUTÍ DRNU

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

01.II Zemní práce propustky

2 Základy drenáže

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy drenáže

4 Vodorovné konstrukce propustky

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE



007 m2

066 m3
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013 kus
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010 kus
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005 m
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015 m2

Celkem

001 T

002 m3

003 m3

005 m2

004 m2

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

8 Potrubí

899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

86358 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM

87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM

87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 101.1.ZH Komunikace

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN



Celkem

Celkem
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061 m3

062 m3

052 m3

063 m3

018 m3

054 m3

007 m2

066 m3

006 m2

065 m2

008 m2

069 m2

070 m2

012 m2

2 Základy

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 102.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce - doprava

12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

1 Zemní práce - doprava

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11130 SEJMUTÍ DRNU

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.II Zemní práce propustky

2 Základy drenáže

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy drenáže

4 Vodorovné konstrukce propustky

465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM
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56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

8 Potrubí

895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

86346 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 102.1.ZH Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené



009 kpl

004 kus

002 kus

003 kus

010 kus

001 m2

005 kus

006 kus

011 kus

012 m2

007 kus

008 kus

Celkem

006 m2

004 m2

001 kus

005 m3

003 m2

Celkem

Celkem

009 kpl

008 kpl

013 kus

003 kpl

010 kpl

017 kpl

014 kpl

004 kpl

006 kpl

007 kpl

001 kpl

002 kpl

005 kpl

018 kpl

012 kpl

Celkem

001 T

003 T

017 m3

018 m3

015 m3

013 m3

019 m3

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM

112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

1 Zemní práce

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

SO 802 Náhradní výsadba

1 Zemní práce

18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ

18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

1 Zemní práce

SO 802 Náhradní výsadba

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ

02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ

02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO.101.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Celkem

001 kus
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024 m

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9 Ostatní konstrukce a práce

SO.101.2.ZV Sjezdy

SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO.102.1.ZV Komunikace

8 Potrubí

89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

8 Potrubí

SO.102.1.ZV Komunikace

SO.102.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

9 Ostatní konstrukce a práce
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Celkem

001 kpl
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Celkem

001 T

002 m3
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013 m
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008 m

018 m

019 m

009 kus

014 m

016 m

010 kus

015 m

017 m

SO.102.2.ZV Sjezdy

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

0 Všeobecné konstrukce a práce

9 Ostatní konstrukce a práce

91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ

914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ

916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ

916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ

916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ

916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SO301 PŘELOŽKA VODOVODU

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

4 Vodorovné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba

72221 VODOVODNÍ ARMATURY

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY

899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 100MM

87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 150MM

89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM

89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM

891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM

899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM

899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM

891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM

899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM

8 Potrubí



020 m

Celkem

Celkem

Celkem

001 kpl

003 kpl

004 kpl

002 kpl

Celkem

002 T

003 T

052 T

018 m3

054 m3

055 m3

019 m3

020 m2

011 m2

010 m2

009 m2

008 m2

014 m2

012 m

Celkem

001 m2

002 m2

003 m2
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9 Ostatní konstrukce a práce

969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH

9 Ostatní konstrukce a práce

SO301 PŘELOŽKA VODOVODU

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

_Z Způsobilé výdaje projektu

N Nezpůsobilé výdaje projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA

01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

R93767 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

1 Zemní práce

113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

5 Komunikace

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

N Nezpůsobilé výdaje projektu



JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

5 7 8 9 12

16 572,15 447 448,10 0,00 0,00 0 0,00
31,276 3 409,08 0,00 0,00 0 0,00

3 272,78 893 468,67 0,00 0,00 0 0,00

36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17

2 000,38 116 022,04 47 54,99 7,99 1,17
1 016,90 392 523,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
5 134,00 888 182,00 429 501,93 72,93 1,17
919,108 307 901,18 522 610,74 88,74 1,17
1 363,66 312 277,68 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

16 841,00 976 778,00 17,2 20,12 2,92 1,17
1 869,00 108 402,00 17,2 20,12 2,92 1,17

18 210,00 418 830,00 31 36,27 5,27 1,17
186,9 27 474,30 59 69,03 10,03 1,17
186,9 71 022,00 125 146,25 21,25 1,17

245 179 340,00 598 723,58 125,58 1,21
12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17
16 841,00 75 784,50 15,2 17,78 2,58 1,17

400,076 224 442,64 783 947,43 164,43 1,21

158,26 55 232,74 545 637,65 92,65 1,17
50,994 45 894,60 830 1 004,30 174,3 1,21

50,37 14 959,89 435 508,95 73,95 1,17

25,3 1 087,90 51 65,28 14,28 1,28
11 4 653,00 314 379,94 65,94 1,21

29,66 239 563,82 5280 6 388,80 1108,8 1,21
9,848 28 155,43 3380 4 089,80 709,8 1,21

9,3 55 958,10 4550 6 006,00 1456 1,32
0,6000 571,8 899 1 087,79 188,79 1,21

24,13 87 133,43 3210 3 884,10 674,1 1,21
9,792 8 910,72 1100 1 331,00 231 1,21

ROZPOČET

Cena celk.
ROZDÍL JC

2023-2021

ROZDÍIL 

KOEFICIENT 

OTSKP 23/21

18.8.2023

Množství celkem

Cena

jednotková dle 

SOD

6

Nákl JC

OTSKP 21

Nákl JC

OTSKP 23

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 1 344 325,86

Zemní práce - doprava

5

Zemní práce - doprava 182 100,00

Zemní práce - komunikace

58

386

173

335

229

58

58

23

147

380

732

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 4 234 763,74

Zemní práce propustky

349

900

297

Zemní práce propustky 116 087,23

Základy drenáže

43

423

Základy drenáže 5 740,90

Vodorovné konstrukce propustky

8 077,00

2 859,00

6 017,00

953

3 611,00

910



12 770,04 4 341 812,92 343 473,34 130,34 1,38
240,046 906 413,70 5 700,00 7 866,00 2166 1,38

12 570,00 2 224 890,00 228 314,64 86,64 1,38
8 060,00 1 466 920,00 237 327,06 90,06 1,38
1 200,23 350 466,58 382 527,16 145,16 1,38

12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38

6 311,00 1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
10 287,00 1 584 198,00 157 189,97 32,97 1,21

6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
3 000,57 267 050,73 83 114,54 31,54 1,38

28,6 122 779,80 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
11 101 607,00 5 910,00 8 983,20 3073,2 1,52
58 213 440,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
16 39 712,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24

38 310,11 38 310,11 2 2,34 0,34 1,17
37,7 980,2 103 120,51 17,51 1,17
401 10 426,00 103 120,51 17,51 1,17

11 5 016,00 387 468,27 81,27 1,21
24,7 741 13,2 18,22 5,02 1,38
401 12 030,00 13,2 18,22 5,02 1,38
5,5 7 771,50 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

6,97 14 908,83 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
14 10 738,00 931 1 089,27 158,27 1,17
21 21 945,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17

16,5 18 843,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17
2,78 12 312,62 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

11 17 380,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
3 474 183 214,11 31,11 1,17
4 380 234 299,52 65,52 1,28

45 2 385,00 149 174,33 25,33 1,17
3 789 261 323,64 62,64 1,24

160 43 040,00 347 430,28 83,28 1,24
10 2 690,00 347 430,28 83,28 1,24

147 106 869,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
500,5 118 618,50 365 467,2 102,2 1,28
500,5 50 050,00 118 138,06 20,06 1,17

9 876,00 266 652,00 0,00 0,00 0 0,00

4 938,00 854 274,00 429 501,93 72,93 1,17
4 938,00 3 614 616,00 598 723,58 125,58 1,21

12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17

12 344,00 419 696,00 73 93,44 20,44 1,28

Vodorovné konstrukce propustky 420 293,30

Komunikace

340

3 776,00

177

182

292

10

10

236

154

259

89

Komunikace 12 888 232,18

Potrubí

4 293,00

9 237,00

3 680,00

2 482,00

Potrubí 477 538,80

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

1

26

26

456

30

30

1 413,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 75 274,81

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

767

1 045,00

1 142,00

4 429,00

11 471,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 308 167,45

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

95

53

263

269

269

727

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 342 675,50

Komunikace 20 395 199,77

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 266 652,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 4 604 674,00

Základy

34



1 937,57 52 314,50 0,00 0,00 0 0,00
32,698 3 564,08 0,00 0,00 0 0,00

510 139 230,00 0,00 0,00 0 0,00

3 480,00 17 400,00 16,2 18,95 2,75 1,17

355 20 590,00 47 54,99 7,99 1,17
178,059 70 867,48 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17

369 63 837,00 429 501,93 72,93 1,17
212,5 71 187,50 522 610,74 88,74 1,17

66 7 854,00 103 120,51 17,51 1,17
212,5 48 662,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

1 330,00 77 140,00 17,2 20,12 2,92 1,17
270 15 660,00 17,2 20,12 2,92 1,17

1 740,00 40 020,00 31 36,27 5,27 1,17
27 3 969,00 59 69,03 10,03 1,17
27 10 260,00 125 146,25 21,25 1,17
95 73 340,00 598 723,58 125,58 1,21

1 769,00 19 459,00 15,2 17,78 2,58 1,17
1 330,00 5 985,00 15,2 17,78 2,58 1,17

45 25 245,00 783 947,43 164,43 1,21

18,157 7 898,30 533 623,61 90,61 1,17
55,17 19 254,33 545 637,65 92,65 1,17

25,951 23 355,90 830 1 004,30 174,3 1,21
17,76 5 274,72 435 508,95 73,95 1,17
11,69 11 923,80 691 836,11 145,11 1,21

664,7 28 582,10 51 65,28 14,28 1,28
289 122 247,00 314 379,94 65,94 1,21

12,4 7 725,20 764 924,44 160,44 1,21
9,16 73 985,32 5280 6 388,80 1108,8 1,21

17,438 49 855,24 3380 4 089,80 709,8 1,21
3,42 19 145,16 4120 5 438,40 1318,4 1,32

3,8 3 621,40 899 1 087,79 188,79 1,21
5,332 7 294,18 830 1 004,30 174,3 1,21
2,248 7 175,62 2760 3 339,60 579,6 1,21

5,82 21 016,02 3210 3 884,10 674,1 1,21
2,016 1 834,56 1100 1 331,00 231 1,21

2 373,50 806 990,00 343 473,34 130,34 1,38
43,31 163 538,56 5 700,00 7 866,00 2166 1,38

2 338,00 413 826,00 228 314,64 86,64 1,38
1 484,50 270 179,00 237 327,06 90,06 1,38

216,55 63 232,60 382 527,16 145,16 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 349,00 318 364,00 326 394,46 68,46 1,21

Základy 419 696,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 291 022,00

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 25 686 221,77

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 195 108,58

Zemní práce - doprava

5

Zemní práce - doprava 17 400,00

Zemní práce - komunikace

58

398

173

335

119

229

58

58

23

147

380

772

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 554 076,48

Zemní práce propustky

435

349

900

297

1 020,00

Zemní práce propustky 67 707,05

Základy drenáže

43

423

Základy drenáže 150 829,10

Vodorovné konstrukce propustky

623

8 077,00

2 859,00

5 598,00

953

1 368,00

3 192,00

3 611,00

910

Vodorovné konstrukce propustky 191 652,69

Komunikace

340

3 776,00

177

182

292

10

10

236



1 789,00 275 506,00 157 189,97 32,97 1,21
6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28

337,5 30 037,50 83 114,54 31,54 1,38

1 5 347,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
9,6 37 142,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
23 131 974,00 3 910,00 5 943,20 2033,2 1,52
25 26 600,00 459 569,16 110,16 1,24
44 69 432,00 747 926,28 179,28 1,24

2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
1 5 832,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21

25 2 325,00 113 132,21 19,21 1,17
44 5 104,00 166 194,22 28,22 1,17

38 92 454,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
7 120,50 7 120,50 2 2,34 0,34 1,17

351,2 9 131,20 103 120,51 17,51 1,17
103 2 678,00 103 120,51 17,51 1,17
251 114 456,00 387 468,27 81,27 1,21

338,2 10 146,00 13,2 18,22 5,02 1,38
103 3 090,00 13,2 18,22 5,02 1,38
168 237 384,00 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

4,88 10 438,32 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
5 3 835,00 931 1 089,27 158,27 1,17

31 32 395,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17
11,5 13 133,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17

1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
4 45 884,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
1 1 969,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17

13 20 540,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
5 790 183 214,11 31,11 1,17

13 1 235,00 234 299,52 65,52 1,28
13 3 419,00 261 323,64 62,64 1,24
20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24

138 100 326,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
28 3 836,00 209 244,53 35,53 1,17

114,125 27 047,63 365 467,2 102,2 1,28
114,125 11 412,50 118 138,06 20,06 1,17

1 482,40 40 024,80 0,00 0,00 0 0,00

741,2 128 227,60 429 501,93 72,93 1,17
741,2 542 558,40 598 723,58 125,58 1,21

1 852,00 20 372,00 15,2 17,78 2,58 1,17

1 852,00 62 968,00 73 93,44 20,44 1,28

154

259

89

Komunikace 2 390 827,16

Potrubí

5 347,00

3 869,00

5 738,00

1 064,00

1 578,00

68 675,00

5 832,00

93

116

Potrubí 421 106,40

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

2 433,00

1

26

26

456

30

30

1 413,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 476 459,70

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

767

1 045,00

1 142,00

4 429,00

11 471,00

3 004,00

1 969,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 117 634,00

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

95

263

269

727

137

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 173 986,13

Komunikace 4 756 787,28

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 40 024,80

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 691 158,00

Základy

34

Základy 62 968,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 794 150,80

Silnice II/366 intravilán Sklené 5 550 938,08



1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00

34 0,00 772 903,24 131,24 1,17
54 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17

6 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
1 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17

137 1 370,00 241 281,97 40,97 1,17
88 83 424,00 937 1 096,29 159,29 1,17

6 6 954,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
1 2 529,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17

135 26 595,00 313 366,21 53,21 1,17
1 2 318,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
8 27 392,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17

7 716,00 239 196,00 34 39,78 5,78 1,17
7 716,00 108 024,00 24 28,08 4,08 1,17

249 432 762,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
672,3 31 598,10 465 544,05 79,05 1,17

7 716,00 34 722,00 15,2 17,78 2,58 1,17

1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
2 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00
1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00

243,46 6 573,42 0,00 0,00 0 0,00
58,716 16 029,47 0,00 0,00 0 0,00

3 1 521,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
75,8 22 512,60 435 508,95 73,95 1,17

45,93 15 386,55 522 610,74 88,74 1,17
21,465 4 915,49 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

7 5 404,00 598 723,58 125,58 1,21

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Všeobecné konstrukce a práce

200 184,00

Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00

Zemní práce

0,00

0,00

0,00

0,00

10

948

1 159,00

2 529,00

197

2 318,00

3 424,00

Zemní práce 150 582,00

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 350 766,00

Náhradní výsadba

Zemní práce

31

14

1 738,00

47

4,5

Zemní práce 846 302,10

Náhradní výsadba 846 302,10

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 32 434 227,95

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

10 136,01

31 608,00

5 268,00

79 652,00

31 608,00

21 072,00

26 340,00

6 322,00

308 178,00

215 988,00

3 688,00

10 536,00

0,00

42 144,00

158 040,00

Všeobecné konstrukce a práce 955 848,01

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 955 848,01

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

273

Všeobecné konstrukce a práce 22 602,89

Zemní práce

507

297

335

229

772



431,35 4 744,85 15,2 17,78 2,58 1,17

60 10 620,00 228 314,64 86,64 1,38
171,55 37 397,90 284 391,92 107,92 1,38

60 10 920,00 237 327,06 90,06 1,38
231,55 2 315,50 13,2 18,22 5,02 1,38

199,8 33 766,20 88 112,64 24,64 1,28
171,55 14 581,75 45 57,6 12,6 1,28

120 19 200,00 118 142,78 24,78 1,21
399,6 63 936,00 118 142,78 24,78 1,21

171,55 36 711,70 157 189,97 32,97 1,21
45,2 11 706,80 129 165,12 36,12 1,28

242,4 6 302,40 103 120,51 17,51 1,17
127,2 3 816,00 13,2 18,22 5,02 1,38

4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17

92,84 2 506,68 0,00 0,00 0 0,00
3,662 399,16 0,00 0,00 0 0,00
7,306 1 994,54 0,00 0,00 0 0,00

36,72 10 905,84 435 508,95 73,95 1,17
9,7 3 249,50 522 610,74 88,74 1,17
4,5 535,5 103 120,51 17,51 1,17

3,044 697,08 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
0,6000 280,8 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17
0,9360 655,2 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17

4,5 3 474,00 598 723,58 125,58 1,21
128,86 1 417,46 15,2 17,78 2,58 1,17

21 3 717,00 228 314,64 86,64 1,38
13,4 2 921,20 284 391,92 107,92 1,38

21 3 822,00 237 327,06 90,06 1,38
13,95 7 546,95 661 799,81 138,81 1,21

20,7 10 350,00 578 699,38 121,38 1,21
34,4 344 13,2 18,22 5,02 1,38

59,81 10 107,89 88 112,64 24,64 1,28
13,4 1 139,00 45 57,6 12,6 1,28

67,65 10 824,00 118 142,78 24,78 1,21
146,17 23 387,20 118 142,78 24,78 1,21

13,4 2 867,60 157 189,97 32,97 1,21
34,5 8 935,50 129 165,12 36,12 1,28

146,6 3 811,60 103 120,51 17,51 1,17
76,1 2 283,00 13,2 18,22 5,02 1,38
24,5 7 007,00 242 292,82 50,82 1,21

11

Zemní práce 54 484,49

Komunikace

177

218

182

10

169

85

160

160

214

259

Komunikace 241 155,85

Ostatní konstrukce a práce

26

30

Ostatní konstrukce a práce 10 118,40

Sjezdy 328 361,62

Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 328 361,62

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Potrubí

1 214,00

Potrubí 4 856,00

Komunikace 4 856,00

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 4 900,38

Zemní práce

297

335

119

229

468

700

772

11

Zemní práce 21 215,38

Komunikace

177

218

182

541

500

10

169

85

160

160

214

259

Komunikace 85 962,34

Ostatní konstrukce a práce

26

30

286

Ostatní konstrukce a práce 13 101,60



1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00

1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00

5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00
10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57

19 530,00 97 650,00 8,1 9,8 1,7 1,21
2 100,00 98 700,00 0,00 0 0 0,00

2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46

420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
93 2 976,00 183 214,11 31,11 1,17
93 5 859,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52

1 421 0,00 0 0 0,00
1 527 45 100,00 52 667,47 7567,47 1,17

420 132 720,00 0,00 0 0 0,00
200 6 400,00 0,00 0 0 0,00
200 10 600,00 2 360,00 2 979,29 619,29 1,26

42 000,00 168 000,00 0 0 0 0,00

1 725,12 44 853,12 0,00 0,00 0 0,00

862,56 368 313,12 545 637,65 92,65 1,17
235,848 238 442,33 830 1 004,30 174,3 1,21
573,045 567 314,55 691 836,11 145,11 1,21

53,91 60 217,47 830 1 004,30 174,3 1,21

1 7 312,00 7 020,00 8 936,46 1916,46 1,27

1 1 496,00 0,00 0,00 0 0,00
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28

2 1 124,00 363 450,12 87,12 1,24
474 424 704,00 445 551,8 106,8 1,24

2 158 76 88,92 12,92 1,17
474 47 874,00 107 125,19 18,19 1,17

1 12 685,00 11 300,00 13 673,00 2373 1,21
2 188 90 105,3 15,3 1,17

472 44 368,00 90 105,3 15,3 1,17
1 2 489,00 1 840,00 2 226,40 386,4 1,21
2 136 66 77,22 11,22 1,17

472 37 760,00 77 90,09 13,09 1,17

Sjezdy 125 179,69

Silnice II/366 intravilán Sklené 130 035,69

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Všeobecné konstrukce a práce

15 804,00

Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Všeobecné konstrukce a práce

10 536,00

Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00

Ostatní konstrukce a práce

105

42

63

5

47

53

53

5

32

63

421

527

316

32

53

4

Ostatní konstrukce a práce 527 740,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 538 276,00

PŘELOŽKA VODOVODU

Všeobecné konstrukce a práce

26

Všeobecné konstrukce a práce 44 853,12

Zemní práce

427

1 011,00

990

Zemní práce 1 174 070,00

Vodorovné konstrukce

1 117,00

Vodorovné konstrukce 60 217,47

Přidružená stavební výroba

7 312,00

Přidružená stavební výroba 7 312,00

Potrubí

1 496,00

18

18

562

896

79

101

12 685,00

94

94

2 489,00

68

80

Potrubí 590 046,00



474 45 030,00 628 734,76 106,76 1,17

1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00

19,09 2 080,81 0,00 0,00 0 0,00
10,56 2 882,88 0,00 0,00 0 0,00

25,4 685,8 0,00 0,00 0 0,00

25,4 7 543,80 435 508,95 73,95 1,17
4,4 708,4 649 759,33 110,33 1,17
8,3 5 810,00 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17

62,8 48 481,60 598 723,58 125,58 1,21
120 1 320,00 15,2 17,78 2,58 1,17

3,88 2 518,12 918 1 110,78 192,78 1,21
11,9 5 938,10 597 722,37 125,37 1,21

115,1 51 334,60 473 572,33 99,33 1,21
127 20 320,00 118 142,78 24,78 1,21

8 16 240,00 0,00 0,00 0 0,00
57 22 515,00 278 336,38 58,38 1,21

1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17

1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38

Ostatní konstrukce a práce

95

Ostatní konstrukce a práce 45 030,00

PŘELOŽKA VODOVODU 1 921 528,59

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 889 853,91

Způsobilé výdaje projektu 36 324 081,87

Nezpůsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

194 838,00

263 400,00

397 929,00

49 050,00

Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00

Nástupiště autobusových zastávek

Všeobecné konstrukce a práce

109

273

27

Všeobecné konstrukce a práce 5 649,49

Zemní práce

297

161

700

772

11

Zemní práce 63 863,80

Komunikace

649

499

446

160

Komunikace 80 110,82

Ostatní konstrukce a práce

2 030,00

395

Ostatní konstrukce a práce 38 755,00

Nástupiště autobusových zastávek 188 379,11

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Zemní práce

37

Zemní práce 65 120,00

Komunikace

218

10

Komunikace 401 280,00

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 37 884 077,98

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00

Nezpůsobilé výdaje projektu 1 559 996,11



T-K J*U

14

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5,85 0,85 30 912,04

67,86 9,86 19 723,75
451,62 65,62 66 728,98
202,41 29,41 150 990,94
391,95 56,95 52 343,20
267,93 38,93 53 087,21

67,85 9,85 165 825,10
67,85 9,85 18 403,13
26,91 3,91 71 201,10

171,99 24,99 4 670,63
444,60 64,60 12 073,74
885,72 153,72 37 661,40

12,87 1,87 23 047,55
5,26 0,76 12 863,42

678,81 117,81 47 132,95

408,33 59,33 9 389,57
1089,00 189,00 9 637,87

347,49 50,49 2 543,18

55,04 12,04 304,61
511,83 88,83 977,13

9773,17 1696,17 50 308,40
3459,39 600,39 5 912,64
7942,44 1925,44 17 906,59
1153,13 200,13 120,08
4369,31 758,31 18 298,02
1101,10 191,10 1 871,25

 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 

SOD * KOEFICIENT



469,20 129,20 1 649 888,91
5210,88 1434,88 344 437,20

244,26 67,26 845 458,20
251,16 69,16 557 429,60
402,96 110,96 133 177,30

13,80 3,80 48 547,25
13,80 3,80 48 547,25

285,56 49,56 312 773,16
186,34 32,34 332 681,58
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 101 479,28

5194,53 901,53 25 783,76
14040,24 4803,24 52 835,64

4563,20 883,20 51 225,60
3077,68 595,68 9 530,88

1,17 0,17 6 512,72
30,42 4,42 166,63
30,42 4,42 1 772,42

551,76 95,76 1 053,36
41,41 11,41 281,80
41,41 11,41 4 575,05

1709,73 296,73 1 632,02

2502,63 363,63 2 534,50
897,39 130,39 1 825,46

1222,65 177,65 3 730,65
1336,14 194,14 3 203,31
5359,09 930,09 2 585,65

13879,91 2408,91 48 178,20

2401,60 821,60 9 037,60
184,86 26,86 80,58
121,60 26,60 106,40

62,01 9,01 405,45
326,12 63,12 189,36
333,56 64,56 10 329,60
333,56 64,56 645,60

1105,04 378,04 55 571,88
303,36 66,36 33 213,18
117,00 17,00 8 508,50

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 145 226,58
885,72 153,72 759 069,36

12,87 1,87 23 047,55

43,52 9,52 117 514,88



0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5,85 0,85 2 953,70

67,86 9,86 3 500,30
465,66 67,66 12 047,47
202,41 29,41 10 852,29
391,95 56,95 12 101,88
139,23 20,23 1 335,18
267,93 38,93 8 272,63

67,85 9,85 13 095,86
67,85 9,85 2 658,56
26,91 3,91 6 803,40

171,99 24,99 674,73
444,60 64,60 1 744,20
934,12 162,12 15 401,40

12,87 1,87 3 302,91
5,26 0,76 1 015,88

678,81 117,81 5 301,45

508,95 73,95 1 342,71
408,33 59,33 3 273,24

1089,00 189,00 4 904,74
347,49 50,49 896,70

1234,20 214,20 2 504,00

55,04 12,04 8 002,99
511,83 88,83 25 671,87

753,83 130,83 1 622,29
9773,17 1696,17 15 536,92
3459,39 600,39 10 469,60
7389,36 1791,36 6 126,45
1153,13 200,13 760,49
1655,28 287,28 1 531,78
3862,32 670,32 1 506,88
4369,31 758,31 4 413,36
1101,10 191,10 385,26

469,20 129,20 306 656,20
5210,88 1434,88 62 144,65

244,26 67,26 157 253,88
251,16 69,16 102 668,02
402,96 110,96 24 028,39

13,80 3,80 9 023,22
13,80 3,80 9 023,22

285,56 49,56 66 856,44



186,34 32,34 57 856,26
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 11 414,25

6630,28 1283,28 1 283,28
4681,49 812,49 7 799,90
8721,76 2983,76 68 626,48
1319,36 255,36 6 384,00
1956,72 378,72 16 663,68

83096,75 14421,75 28 843,50
7056,72 1224,72 1 224,72

108,81 15,81 395,25
135,72 19,72 867,68

3503,52 1070,52 40 679,76
1,17 0,17 1 210,49

30,42 4,42 1 552,30
30,42 4,42 455,26

551,76 95,76 24 035,76
41,41 11,41 3 858,55
41,41 11,41 1 175,14

1709,73 296,73 49 850,64

2502,63 363,63 1 774,51
897,39 130,39 651,95

1222,65 177,65 5 507,15
1336,14 194,14 2 232,61
5359,09 930,09 1 464,89

13879,91 2408,91 9 635,64
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 334,73

2401,60 821,60 10 680,80
184,86 26,86 134,30
121,60 26,60 345,80
326,12 63,12 820,56
333,56 64,56 1 291,20

1105,04 378,04 52 169,52
160,29 23,29 652,12
303,36 66,36 7 573,34
117,00 17,00 1 940,13

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 21 798,69
885,72 153,72 113 937,26

12,87 1,87 3 457,88

43,52 9,52 17 631,04



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

11,70 1,70 232,90
1109,16 161,16 14 182,08
1356,03 197,03 1 182,18
2958,93 429,93 429,93

230,49 33,49 4 521,15
2712,06 394,06 394,06
4006,08 582,08 4 656,64

36,27 5,27 40 663,32
16,38 2,38 18 364,08

2224,64 486,64 121 173,36
54,99 7,99 5 371,68

5,26 0,76 5 893,60

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

593,19 86,19 258,57
347,49 50,49 3 827,14
391,95 56,95 2 615,71
267,93 38,93 835,63
934,12 162,12 1 134,84



12,87 1,87 805,38

244,26 67,26 4 035,60
300,84 82,84 14 211,20
251,16 69,16 4 149,60

13,80 3,80 880,59
216,32 47,32 9 454,54
108,80 23,80 4 082,89
193,60 33,60 4 032,00
193,60 33,60 13 426,56
258,94 44,94 7 709,46
331,52 72,52 3 277,90

30,42 4,42 1 071,41
41,41 11,41 1 451,24

1420,38 206,38 825,52

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

347,49 50,49 1 853,99
391,95 56,95 552,42
139,23 20,23 91,04
267,93 38,93 118,50
547,56 79,56 47,74
819,00 119,00 111,38
934,12 162,12 729,54

12,87 1,87 240,60

244,26 67,26 1 412,46
300,84 82,84 1 110,06
251,16 69,16 1 452,36
654,61 113,61 1 584,86
605,00 105,00 2 173,50

13,80 3,80 130,82
216,32 47,32 2 830,21
108,80 23,80 318,92
193,60 33,60 2 273,04
193,60 33,60 4 911,31
258,94 44,94 602,20
331,52 72,52 2 501,94

30,42 4,42 647,97
41,41 11,41 868,23

346,06 60,06 1 471,47



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00

98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 20 494,44
0,00 0,00 0,00

61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50

5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 505,92
95,76 32,76 3 046,68

0,00 0,00 0,00
615,43 88,43 88,43

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

66,91 13,91 2 781,56
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

499,59 72,59 62 613,23
1223,31 212,31 50 072,89
1197,90 207,90 119 136,06

1351,57 234,57 12 645,67

9308,18 1996,18 1 996,18

0,00 0,00 0,00
23,04 5,04 2 390,94
23,04 5,04 2 390,94

696,88 134,88 269,76
1111,04 215,04 101 928,96

92,43 13,43 26,86
118,17 17,17 8 138,58

15348,85 2663,85 2 663,85
109,98 15,98 31,96
109,98 15,98 7 542,56

3011,69 522,69 522,69
79,56 11,56 23,12
93,60 13,60 6 419,20



111,15 16,15 7 655,10

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

347,49 50,49 1 282,45
188,37 27,37 120,43
819,00 119,00 987,70
934,12 162,12 10 181,14

12,87 1,87 224,05

785,29 136,29 528,81
603,79 104,79 1 247,00
539,66 93,66 10 780,27
193,60 33,60 4 267,20

0,00 0,00 0,00
477,95 82,95 4 728,15

43,29 6,29 11 070,40

300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91

CELKEM I. ETAPA DLE SOD 9 081 184,49





KČ
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ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

P.č.

Kód

Popis M.j.
položky

2 3

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z Způsobilé výdaje projektu

                                                                                               Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 102.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

11130 SEJMUTÍ DRNU

121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC

11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.II Zemní práce propustky

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA
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12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

2 Základy

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce propustky

465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE

451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60

89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ VÝZTUŽE

87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM

87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM

899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

8 Potrubí
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09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 102.1.ZH Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO 103.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
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113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

11130 SEJMUTÍ DRNU

121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

01.II Zemní práce propustky

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA

12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

2 Základy

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce propustky

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU

58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE

451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba
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711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60

89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM

87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM

894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM

899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ

91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 103.1.ZH Komunikace

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

0 Všeobecné konstrukce a práce
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014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)

1 Zemní práce

2 Základy

289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN

289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

2 Základy

3 Svislé konstrukce

32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M

3 Svislé konstrukce

SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM

112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ

1 Zemní práce

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

SO 802 Náhradní výsadba

1 Zemní práce

18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ

18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

1 Zemní práce

SO 802 Náhradní výsadba

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ

02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ

02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
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001 T
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010 m2
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012 m2
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006 m2

004 m2

021 m2

005 m2
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022 m

025 m

023 m

024 m

Celkem

Celkem

001 T

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO.102.1.ZV Komunikace

8 Potrubí

89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

8 Potrubí

SO.102.1.ZV Komunikace

SO.102.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO.102.2.ZV Sjezdy

SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO.103.1.ZV Komunikace

3 Svislé konstrukce

33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

3 Svislé konstrukce

7 Přidružená stavební výroba
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76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

8 Potrubí

SO.103.1.ZV Komunikace

SO.103.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

9 Ostatní konstrukce a práce

SO.103.2.ZV Sjezdy

SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

02940 SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN - ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

0 Všeobecné konstrukce a práce

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

0 Všeobecné konstrukce a práce

02940 SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

0 Všeobecné konstrukce a práce

9 Ostatní konstrukce a práce

91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
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916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ

914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ

916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

_Z Způsobilé výdaje projektu

N Nezpůsobilé výdaje projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA

01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ

7 Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

SO 103 Nástupiště autobusových zastávek

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

5 Komunikace

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
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56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 103 Nástupiště autobusových zastávek

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

1 Zemní práce

113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM

1 Zemní práce

5 Komunikace

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

5 Komunikace

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

N Nezpůsobilé výdaje projektu



JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

5 7 8 9 12

1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
9 673,97 261 197,30 0,00 0,00 0 0,00
112,285 12 239,07 0,00 0,00 0 0,00
1 824,12 497 984,76 0,00 0,00 0 0,00

834,48 1 501 229,52 0,00 0,00 0 0,00

1 550,00 89 900,00 47 54,99 7,99 1,17
234 93 132,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17

529,45 210 721,10 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
2 064,00 357 072,00 429 501,93 72,93 1,17

569,7 190 849,50 522 610,74 88,74 1,17
347,7 79 623,30 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
230,6 52 807,40 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

1 512,32 441 597,44 673 787,41 114,41 1,17
10 1 570,00 139 162,63 23,63 1,17

5 170,00 299 860,00 17,2 20,12 2,92 1,17
846 49 068,00 17,2 20,12 2,92 1,17

10 005,00 240 120,00 40 46,8 6,8 1,17
5 940,00 136 620,00 31 36,27 5,27 1,17

84,6 19 373,40 248 290,16 42,16 1,17
84,6 12 436,20 59 69,03 10,03 1,17
293 226 196,00 598 723,58 125,58 1,21

6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17
5 170,00 23 265,00 15,2 17,78 2,58 1,17

171,2 96 043,20 783 947,43 164,43 1,21

108,33 47 123,55 533 623,61 90,61 1,17
737,853 257 510,70 545 637,65 92,65 1,17
481,218 433 096,20 830 1 004,30 174,3 1,21

36,004 10 693,19 435 508,95 73,95 1,17
3,5 549,5 139 162,63 23,63 1,17

3,36 3 528,00 906 1 060,02 154,02 1,17
46,219 47 143,38 691 836,11 145,11 1,21

18 18 360,00 691 836,11 145,11 1,21

45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17
45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17

ROZPOČET

Cena celk.
ROZDÍL JC

2023-2021

ROZDÍIL 

KOEFICIENT 

OTSKP 23/21

18.8.2023

Množství celkem

Cena

jednotková dle 

SOD

6

Nákl JC

OTSKP 21

Nákl JC

OTSKP 23

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Způsobilé výdaje projektu

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

52 680,00

27

109

273

1 799,00

Všeobecné konstrukce a práce 2 325 330,64

Zemní práce - komunikace

58

398

398

173

335

229

229

292

157

58

58

24

23

229

147

772

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 2 692 810,54

Zemní práce propustky

435

349

900

297

157

1 050,00

1 020,00

1 020,00

Zemní práce propustky 818 004,52

Zemní práce - doprava přes 20km

1

1



36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17

90 3 690,00 57 72,96 15,96 1,28
378 23 436,00 143 183,04 40,04 1,28

4 386,10 188 602,30 51 65,28 14,28 1,28
1 907,00 806 661,00 314 379,94 65,94 1,21

12,6 7 849,80 764 924,44 160,44 1,21
17,792 143 705,98 5280 6 388,80 1108,8 1,21

13,5 17 604,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
10,16 29 047,44 3380 4 089,80 709,8 1,21

8,76 49 038,48 4120 5 438,40 1318,4 1,32
25,408 152 879,94 4550 6 006,00 1456 1,32

1,5 1 429,50 899 1 087,79 188,79 1,21
9,495 12 989,16 830 1 004,30 174,3 1,21

4,5 6 156,00 830 1 004,30 174,3 1,21
54,004 172 380,77 2760 3 339,60 579,6 1,21
11,456 41 367,62 3210 3 884,10 674,1 1,21

6,552 5 962,32 1100 1 331,00 231 1,21
0,0760 69,16 1100 1 331,00 231 1,21

96 16 992,00 228 314,64 86,64 1,38
9 540,00 2 079 720,00 284 391,92 107,92 1,38

98,8 17 981,60 237 327,06 90,06 1,38
9 695,00 2 472 225,00 331 456,78 125,78 1,38
9 695,00 96 950,00 12,1 16,7 4,6 1,38
9 793,80 97 938,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 512,32 999 643,52 883 1 130,24 247,24 1,28

197,6 31 616,00 118 142,78 24,78 1,21
7 657,00 1 179 178,00 157 189,97 32,97 1,21
9 455,00 359 290,00 47 56,87 9,87 1,21

6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
10 005,00 2 561 280,00 410 565,8 155,8 1,38

1 284,00 114 276,00 83 114,54 31,54 1,38

103,5 10 143,00 213 272,64 59,64 1,28

12 64 164,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
3 10 212,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21

6,6 25 535,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
52,4 224 953,20 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21

14,42 102 713,66 3 670,00 4 844,40 1174,4 1,32
0,8000 200,8 265 328,6 63,6 1,24

82,5 57 172,50 350 434 84 1,24
84 89 376,00 459 569,16 110,16 1,24
28 44 184,00 747 926,28 179,28 1,24
20 24 500,00 1 070,00 1 326,80 256,8 1,24

366,5 583 834,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
47 116 654,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24
13 246 582,70 56 500,00 74 580,00 18080 1,32

2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21

14 81 648,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21
82,5 6 600,00 77 90,09 13,09 1,17
71,3 8 270,80 166 194,22 28,22 1,17

340,5 46 648,50 322 376,74 54,74 1,17

5

Zemní práce - doprava přes 20km 273 892,80

Základy

41

62

43

423

Základy 1 022 389,30

Vodorovné konstrukce propustky

623

8 077,00

1 304,00

2 859,00

5 598,00

6 017,00

953

1 368,00

1 368,00

3 192,00

3 611,00

910

910

Vodorovné konstrukce propustky 640 480,16

Komunikace

177

218

182

255

10

10

661

160

154

38

259

256

89

Komunikace 10 028 773,62

Přidružená stavební výroba

98

Přidružená stavební výroba 10 143,00

Potrubí

5 347,00

3 404,00

3 869,00

4 293,00

7 123,00

251

693

1 064,00

1 578,00

1 225,00

1 593,00

2 482,00

18 967,90

68 675,00

68 675,00

5 832,00

80

116

137

Potrubí 2 007 950,06



67 163 011,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
29 395,00 29 395,00 2 2,34 0,34 1,17

108 67 284,00 568 687,28 119,28 1,21
1 727,00 44 902,00 103 120,51 17,51 1,17
1 662,00 757 872,00 387 468,27 81,27 1,21
1 714,00 51 420,00 13,2 18,22 5,02 1,38

12 63 216,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
17,5 138 285,00 2 300,00 3 496,00 1196 1,52

729,1 1 030 218,30 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

4,92 10 523,88 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
2,496 8 007,17 6 820,00 7 979,40 1159,4 1,17

53,5 41 034,50 931 1 089,27 158,27 1,17
206,4 215 688,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17

17 28 152,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
4,2 18 601,80 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
13 149 123,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
2 3 938,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17

29 45 820,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
15 2 370,00 183 214,11 31,11 1,17

2 20 018,00 14 000,00 16 940,00 2940 1,21
8 760 234 299,52 65,52 1,28

15 795 149 174,33 25,33 1,17
4 1 032,00 261 323,64 62,64 1,24

20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24
92 66 884,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52

132 18 084,00 209 244,53 35,53 1,17
426,375 101 050,88 365 467,2 102,2 1,28
426,375 42 637,50 118 138,06 20,06 1,17

5 278,00 142 506,00 0,00 0,00 0 0,00

2 639,00 456 547,00 429 501,93 72,93 1,17
2 639,00 1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21
6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17

6 596,00 224 264,00 73 93,44 20,44 1,28

1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
21 338,55 576 140,96 0,00 0,00 0 0,00

10,365 1 129,79 0,00 0,00 0 0,00
2 457,53 670 906,51 0,00 0,00 0 0,00

473,28 851 430,72 0,00 0,00 0 0,00

1 936,59 112 322,22 47 54,99 7,99 1,17

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

2 433,00

1

623

26

456

30

5 268,00

7 902,00

1 413,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 2 345 603,30

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

3 208,00

767

1 045,00

1 656,00

4 429,00

11 471,00

3 004,00

1 969,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 478 072,35

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

10 009,00

95

53

258

269

727

137

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 304 831,38

Komunikace 22 948 281,67

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 142 506,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 2 460 851,00

Základy

34

Základy 224 264,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 2 827 621,00

Silnice II/366 intravilán Sklené 25 775 902,67

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

52 680,00

27

109

273

1 799,00

Všeobecné konstrukce a práce 2 152 287,97

Zemní práce - komunikace

58



928,772 365 007,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
6 817,00 1 179 341,00 429 501,93 72,93 1,17
1 024,48 343 201,14 522 610,74 88,74 1,17

197,2 45 158,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
95,2 21 800,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

1 355,86 395 910,24 673 787,41 114,41 1,17
15 150,00 878 700,00 17,2 20,12 2,92 1,17
15 863,50 920 083,00 17,2 20,12 2,92 1,17
13 830,98 331 943,45 40 46,8 6,8 1,17
15 150,00 348 450,00 31 36,27 5,27 1,17

1 586,35 363 274,15 248 290,16 42,16 1,17
1 586,35 233 193,45 59 69,03 10,03 1,17

418 305 976,00 598 723,58 125,58 1,21
13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17
15 150,00 68 175,00 15,2 17,78 2,58 1,17

278,718 156 360,80 783 947,43 164,43 1,21

58,357 25 385,30 533 623,61 90,61 1,17
629,74 219 779,26 545 637,65 92,65 1,17

388,707 349 836,30 830 1 004,30 174,3 1,21
53,04 15 752,88 435 508,95 73,95 1,17

28,068 28 629,36 691 836,11 145,11 1,21
317,6 323 952,00 691 836,11 145,11 1,21

69 887,40 69 887,40 13,2 15,44 2,24 1,17
26 030,40 26 030,40 13,2 15,44 2,24 1,17
36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17

540 22 140,00 57 72,96 15,96 1,28
2 898,00 124 614,00 51 65,28 14,28 1,28
1 260,00 532 980,00 314 379,94 65,94 1,21

32,34 261 210,18 5280 6 388,80 1108,8 1,21
20,25 26 406,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
12,37 35 365,83 3380 4 089,80 709,8 1,21

1,16 6 493,68 4120 5 438,40 1318,4 1,32
18,615 112 006,46 4550 6 006,00 1456 1,32

2,25 2 144,25 899 1 087,79 188,79 1,21
3,746 5 124,53 830 1 004,30 174,3 1,21

12,5 17 100,00 830 1 004,30 174,3 1,21
11,625 37 107,00 2760 3 339,60 579,6 1,21
26,375 95 240,13 3210 3 884,10 674,1 1,21

7,056 6 420,96 1100 1 331,00 231 1,21
0,1140 103,74 1100 1 331,00 231 1,21

13 250,00 2 888 500,00 284 391,92 107,92 1,38
13 443,66 3 428 133,05 331 456,78 125,78 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38

1 355,86 896 221,48 883 1 130,24 247,24 1,28
13 669,00 2 105 026,00 157 189,97 32,97 1,21
11 813,20 448 901,56 47 56,87 9,87 1,21

6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
13 830,98 3 540 730,11 410 565,8 155,8 1,38

2 150,00 191 350,00 83 114,54 31,54 1,38

393

173

335

229

229

292

58

58

24

23

229

147

732

11

4,5

561

Zemní práce - komunikace 6 221 720,44

Zemní práce propustky

435

349

900

297

1 020,00

1 020,00

Zemní práce propustky 963 335,10

Zemní práce - doprava přes 20km

1

1

5

Zemní práce - doprava přes 20km 278 017,80

Základy

41

43

423

Základy 679 734,00

Vodorovné konstrukce propustky

8 077,00

1 304,00

2 859,00

5 598,00

6 017,00

953

1 368,00

1 368,00

3 192,00

3 611,00

910

910

Vodorovné konstrukce propustky 604 722,75

Komunikace

218

255

10

10

661

154

38

259

256

89

Komunikace 13 769 418,88

Přidružená stavební výroba



413,5 40 523,00 213 272,64 59,64 1,28

8 42 776,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
1 3 404,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21

17,015 65 831,04 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
26,3 112 905,90 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
196 721 280,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
1,2 301,2 265 328,6 63,6 1,24
29 20 097,00 350 434 84 1,24

23,5 37 435,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
4 75 871,60 56 500,00 74 580,00 18080 1,32
3 201 420,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
3 17 496,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21

29 2 320,00 77 90,09 13,09 1,17
125 22 375,00 378 442,26 64,26 1,17

17 41 361,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
40 718,30 40 718,30 2 2,34 0,34 1,17

120 14 400,00 115 134,55 19,55 1,17
1 113,00 28 938,00 103 120,51 17,51 1,17
1 069,59 487 733,04 387 468,27 81,27 1,21
1 100,00 33 000,00 13,2 18,22 5,02 1,38

6 31 608,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
513,295 725 285,84 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21

2,376 5 082,26 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
6 4 602,00 931 1 089,27 158,27 1,17

8,5 14 076,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21

58 91 640,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
10 1 580,00 183 214,11 31,11 1,17
34 3 230,00 234 299,52 65,52 1,28

8 424 149 174,33 25,33 1,17
34 8 942,00 261 323,64 62,64 1,24

220 59 180,00 347 430,28 83,28 1,24
386 280 622,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52

508,75 120 573,75 365 467,2 102,2 1,28
508,75 50 875,00 118 138,06 20,06 1,17

11 114,00 300 078,00 0,00 0,00 0 0,00

5 557,00 961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
5 557,00 4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21

13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17

13 893,00 472 362,00 73 93,44 20,44 1,28

98

Přidružená stavební výroba 40 523,00

Potrubí

5 347,00

3 404,00

3 869,00

4 293,00

3 680,00

251

693

1 593,00

18 967,90

67 140,00

5 832,00

80

179

Potrubí 1 323 513,24

Ostatní konstrukce a práce - komunikace

2 433,00

1

120

26

456

30

5 268,00

1 413,00

Ostatní konstrukce a práce - komunikace 1 403 044,17

Ostatní konstrukce a práce - propustky

2 139,00

767

1 656,00

4 429,00

11 471,00

Ostatní konstrukce a práce - propustky 260 155,94

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

1 580,00

158

95

53

263

269

727

237

100

Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 617 066,75

Komunikace 28 313 540,03

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce 300 078,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce 5 181 908,00

Základy

34

Základy 472 362,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 954 348,00

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930

Všeobecné konstrukce a práce



640 17 280,00 0,00 0,00 0 0,00

304 252 320,00 785 949,85 164,85 1,21
68 56 440,00 785 949,85 164,85 1,21

320 95 040,00 744 870,48 126,48 1,17
144 8 352,00 26 30,42 4,42 1,17
144 1 584,00 15,2 17,78 2,58 1,17
144 22 176,00 148 173,16 25,16 1,17

768 91 392,00 143 183,04 40,04 1,28
765 36 720,00 73 93,44 20,44 1,28

84 106 596,00 877 1 061,17 184,17 1,21

160 252 800,00 1 480,00 1 953,60 473,6 1,32

1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00

18 0,00 772 903,24 131,24 1,17
33 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17

117 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
7 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17

2 202,00 22 020,00 241 281,97 40,97 1,17
51 48 348,00 937 1 096,29 159,29 1,17

117 135 603,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
7 17 703,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17

225 44 325,00 313 366,21 53,21 1,17
11 25 498,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
24 82 176,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17

6 014,00 186 434,00 34 39,78 5,78 1,17
6 014,00 84 196,00 24 28,08 4,08 1,17

169 293 722,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
456,3 21 446,10 465 544,05 79,05 1,17

6 014,00 27 063,00 15,2 17,78 2,58 1,17

1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 5 268,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00

27

Všeobecné konstrukce a práce 17 280,00

Zemní práce

830

830

297

58

11

154

Zemní práce 435 912,00

Základy

119

48

1 269,00

Základy 234 708,00

Svislé konstrukce

1 580,00

Svislé konstrukce 252 800,00

VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930 940 700,00

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 35 208 588,03

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Všeobecné konstrukce a práce

200 184,00

Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00

Zemní práce

0,00

0,00

0,00

0,00

10

948

1 159,00

2 529,00

197

2 318,00

3 424,00

Zemní práce 375 673,00

SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 575 857,00

Náhradní výsadba

Zemní práce

31

14

1 738,00

47

4,5

Zemní práce 612 861,10

Náhradní výsadba 612 861,10

Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 62 173 208,79

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

10 136,01

31 608,00

5 268,00

79 652,00

31 608,00

21 072,00

26 340,00

6 322,00

308 178,00

215 988,00



1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00

26 31 564,00 924 1 081,08 157,08 1,17

695,678 18 783,31 0,00 0,00 0 0,00
50,141 5 465,37 0,00 0,00 0 0,00
98,801 26 972,67 0,00 0,00 0 0,00

0,7560 383,29 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
215,26 63 932,22 435 508,95 73,95 1,17

132,579 44 413,97 522 610,74 88,74 1,17
34 4 046,00 103 120,51 17,51 1,17

41,167 9 427,24 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
13,125 6 142,50 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17

7,825 5 477,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17
7,31 5 643,32 598 723,58 125,58 1,21

1 035,52 11 390,67 15,2 17,78 2,58 1,17

249,475 44 157,08 228 314,64 86,64 1,38
151,76 33 083,68 284 391,92 107,92 1,38

249,475 45 404,45 237 327,06 90,06 1,38
21,5 11 631,50 661 799,81 138,81 1,21

5,2 3 374,80 1 010,00 1 222,10 212,1 1,21
106,385 53 192,50 578 699,38 121,38 1,21
392,235 3 922,35 13,2 18,22 5,02 1,38
521,535 88 139,42 88 112,64 24,64 1,28

151,76 12 899,60 45 57,6 12,6 1,28
587,335 93 973,60 118 142,78 24,78 1,21
1 147,02 183 522,40 118 142,78 24,78 1,21

151,76 32 476,64 157 189,97 32,97 1,21
138,5 35 871,50 129 165,12 36,12 1,28

23 13 156,00 317 383,57 66,57 1,21
711,5 18 499,00 103 120,51 17,51 1,17

66,5 30 324,00 387 468,27 81,27 1,21
320 9 600,00 13,2 18,22 5,02 1,38

27 7 722,00 242 292,82 50,82 1,21

0,3600 30 723,12 80900 122 968,00 42068 1,52

3 688,00

10 536,00

0,00

42 144,00

158 040,00

Všeobecné konstrukce a práce 950 580,01

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 950 580,01

Silnice II/366 intravilán Sklené

Komunikace

Potrubí

1 214,00

Potrubí 31 564,00

Komunikace 31 564,00

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

109

273

Všeobecné konstrukce a práce 51 221,35

Zemní práce

507

297

335

119

229

468

700

772

11

Zemní práce 150 856,71

Komunikace

177

218

182

541

649

500

10

169

85

160

160

214

259

Komunikace 641 649,51

Ostatní konstrukce a práce

572

26

456

30

286

Ostatní konstrukce a práce 79 301,00

Sjezdy 923 028,56

Silnice II/366 intravilán Sklené 954 592,56

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

Komunikace

Svislé konstrukce

85 342,00

Svislé konstrukce 30 723,12

Přidružená stavební výroba



240 37 920,00 103 138,9 35,9 1,35

4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17

396,564 10 707,23 0,00 0,00 0 0,00
36,662 10 008,73 0,00 0,00 0 0,00

16,21 8 218,47 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
157,248 46 702,66 435 508,95 73,95 1,17

41,034 13 746,39 522 610,74 88,74 1,17
15,276 3 498,20 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17

22,08 17 045,76 598 723,58 125,58 1,21
500,04 5 500,44 15,2 17,78 2,58 1,17

117,88 20 864,76 228 314,64 86,64 1,38
44,88 9 783,84 284 391,92 107,92 1,38

117,88 21 454,16 237 327,06 90,06 1,38
162,76 1 627,60 13,2 18,22 5,02 1,38
337,28 57 000,32 88 112,64 24,64 1,28

44,88 3 814,80 45 57,6 12,6 1,28
235,76 37 721,60 118 142,78 24,78 1,21
674,56 107 929,60 118 142,78 24,78 1,21

44,88 9 604,32 157 189,97 32,97 1,21
37 9 583,00 129 165,12 36,12 1,28

201,5 5 239,00 103 120,51 17,51 1,17
104,5 3 135,00 13,2 18,22 5,02 1,38

1 0,00 0,00 0,00 0 0,00

1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00

1 550 269,00 0,00 0,00 0 0,00

1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00

5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00

158

Přidružená stavební výroba 37 920,00

Potrubí

1 214,00

Potrubí 4 856,00

Komunikace 73 499,12

Sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce

27

273

Všeobecné konstrukce a práce 20 715,95

Zemní práce

507

297

335

229

772

11

Zemní práce 94 711,92

Komunikace

177

218

182

10

169

85

160

160

214

259

Komunikace 279 384,00

Ostatní konstrukce a práce

26

30

Ostatní konstrukce a práce 8 374,00

Sjezdy 403 185,87

Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 476 684,99

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

Všeobecné konstrukce a práce

0,00

Všeobecné konstrukce a práce

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ 0,00

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Všeobecné konstrukce a práce

15 804,00

Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00

SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

Všeobecné konstrukce a práce

550 269,00

Všeobecné konstrukce a práce 550 269,00

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN 550 269,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Všeobecné konstrukce a práce

10 536,00

Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00

Ostatní konstrukce a práce

105

42



10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57
20 580,00 102 900,00 8,1 9,8 1,7 1,21

2 100,00 98 700,00 0 0 0 0,00
2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46

420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
98 3 136,00 183 214,11 31,11 1,17
98 6 174,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52

1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00

6,038 658,14 0,00 0,00 0 0,00
29,6 799,2 0,00 0,00 0 0,00

14,8 4 395,60 435 508,95 73,95 1,17
2,625 1 837,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17

63,6 49 099,20 598 723,58 125,58 1,21
196 2 156,00 15,2 17,78 2,58 1,17

19,28 12 512,72 918 1 110,78 192,78 1,21
21,35 10 653,65 597 722,37 125,37 1,21

183,65 81 907,90 473 572,33 99,33 1,21
205 32 800,00 118 142,78 24,78 1,21

37,8 3 704,40 213 272,64 59,64 1,28

70 27 650,00 278 336,38 58,38 1,21

5,175 564,08 0,00 0,00 0 0,00
18,4 496,8 0,00 0,00 0 0,00

9,2 2 732,40 435 508,95 73,95 1,17
2,25 4 027,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
13,8 10 653,60 598 723,58 125,58 1,21

46 466,44 15,2 17,78 2,58 1,17

2,4 1 557,60 918 1 110,78 192,78 1,21
5,6 2 794,40 597 722,37 125,37 1,21

40,4 18 018,40 473 572,33 99,33 1,21

63

5

47

53

53

5

32

63

Ostatní konstrukce a práce 214 797,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 225 333,00

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 173 263,57

Způsobilé výdaje projektu 65 346 472,36

Nezpůsobilé výdaje projektu

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Všeobecné konstrukce a práce

194 838,00

263 400,00

397 929,00

49 050,00

Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00

Nástupiště autobusových zastávek

Všeobecné konstrukce a práce

109

27

Všeobecné konstrukce a práce 1 457,34

Zemní práce

297

700

772

11

Zemní práce 57 488,30

Komunikace

649

499

446

160

Komunikace 137 874,27

Přidružená stavební výroba

98

Přidružená stavební výroba 3 704,40

Ostatní konstrukce a práce

395

Ostatní konstrukce a práce 27 650,00

Nástupiště autobusových zastávek 228 174,31

Nástupiště autobusových zastávek

Všeobecné konstrukce a práce

109

27

Všeobecné konstrukce a práce 1 060,88

Zemní práce

297

1 790,00

772

10,14

Zemní práce 17 879,94

Komunikace

649

499

446



46 7 360,00 118 142,78 24,78 1,21

25 9 875,00 278 336,38 58,38 1,21

1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17

1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38

160

Komunikace 29 730,40

Ostatní konstrukce a práce

395

Ostatní konstrukce a práce 9 875,00

Nástupiště autobusových zastávek 58 546,22

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Zemní práce

37

Zemní práce 65 120,00

Komunikace

218

10

Komunikace 401 280,00

Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 67 004 809,89

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00

Nezpůsobilé výdaje projektu 1 658 337,53



T-K J*U

14

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

67,86 9,86 15 283,00
465,66 67,66 15 832,44
465,66 67,66 35 822,59
202,41 29,41 60 702,24
391,95 56,95 32 444,42
267,93 38,93 13 535,96
267,93 38,93 8 977,26
341,64 49,64 75 071,56
183,69 26,69 266,90

67,85 9,85 50 906,47
67,85 9,85 8 330,15
28,08 4,08 40 820,40
26,91 3,91 23 225,40

267,93 38,93 3 293,48
171,99 24,99 2 114,15
934,12 162,12 47 501,16

12,87 1,87 12 315,43
5,26 0,76 3 948,93

678,81 117,81 20 169,07

508,95 73,95 8 011,00
408,33 59,33 43 776,82

1089,00 189,00 90 950,20
347,49 50,49 1 817,84
183,69 26,69 93,42

1228,50 178,50 599,76
1234,20 214,20 9 900,11
1234,20 214,20 3 855,60

1,17 0,17 7 788,48
1,17 0,17 7 788,48

 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 

SOD * KOEFICIENT



5,85 0,85 30 912,04

52,48 11,48 1 033,20
79,36 17,36 6 562,08
55,04 12,04 52 808,64

511,83 88,83 169 398,81

753,83 130,83 1 648,46
9773,17 1696,17 30 178,26
1877,76 573,76 7 745,76
3459,39 600,39 6 099,96
7389,36 1791,36 15 692,31
7942,44 1925,44 48 921,58
1153,13 200,13 300,20
1655,28 287,28 2 727,72
1655,28 287,28 1 292,76
3862,32 670,32 36 199,96
4369,31 758,31 8 687,20
1101,10 191,10 1 252,09
1101,10 191,10 14,52

244,26 67,26 6 456,96
300,84 82,84 790 293,60
251,16 69,16 6 833,01
351,90 96,90 939 445,50

13,80 3,80 36 857,02
13,80 3,80 37 232,63

846,08 185,08 279 900,19
193,60 33,60 6 639,36
186,34 32,34 247 627,38

45,98 7,98 75 450,90
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 973 286,40
122,82 33,82 43 424,88

125,44 27,44 2 840,04

6630,28 1283,28 15 399,36
4118,84 714,84 2 144,52
4681,49 812,49 5 362,43
5194,53 901,53 47 240,17
9402,36 2279,36 32 868,37

311,24 60,24 48,19
859,32 166,32 13 721,40

1319,36 255,36 21 450,24
1956,72 378,72 10 604,16
1519,00 294,00 5 880,00
1975,32 382,32 140 120,28
3077,68 595,68 27 996,96

25037,63 6069,73 78 906,46
83096,75 14421,75 28 843,50
83096,75 14421,75 28 843,50

7056,72 1224,72 17 146,08
93,60 13,60 1 122,00

135,72 19,72 1 406,04
160,29 23,29 7 930,25



3503,52 1070,52 71 724,84
1,17 0,17 4 997,15

753,83 130,83 14 129,64
30,42 4,42 7 633,34

551,76 95,76 159 153,12
41,41 11,41 19 555,18

8007,36 2739,36 32 872,32
12011,04 4109,04 71 908,20

1709,73 296,73 216 345,84

2502,63 363,63 1 789,06
3753,36 545,36 1 361,22

897,39 130,39 6 975,87
1222,65 177,65 36 666,96
1937,52 281,52 4 785,84
5359,09 930,09 3 906,38

13879,91 2408,91 31 315,83
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 669,46

2401,60 821,60 23 826,40
184,86 26,86 402,90

12110,89 2101,89 4 203,78
121,60 26,60 212,80

62,01 9,01 135,15
319,92 61,92 247,68
333,56 64,56 1 291,20

1105,04 378,04 34 779,68
160,29 23,29 3 074,28
303,36 66,36 28 294,25
117,00 17,00 7 248,38

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 77 612,99
885,72 153,72 405 667,08

12,87 1,87 12 315,43

43,52 9,52 62 793,92

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

67,86 9,86 19 094,78



459,81 66,81 62 051,26
202,41 29,41 200 487,97
391,95 56,95 58 344,19
267,93 38,93 7 677,00
267,93 38,93 3 706,14
341,64 49,64 67 304,74

67,85 9,85 149 174,65
67,85 9,85 156 200,14
28,08 4,08 56 430,39
26,91 3,91 59 236,50

267,93 38,93 61 756,61
171,99 24,99 39 642,89
885,72 153,72 64 254,96

12,87 1,87 25 939,69
5,26 0,76 11 571,81

678,81 117,81 32 835,77

508,95 73,95 4 315,50
408,33 59,33 37 362,47

1089,00 189,00 73 465,62
347,49 50,49 2 677,99

1234,20 214,20 6 012,17
1234,20 214,20 68 029,92

1,17 0,17 11 859,68
1,17 0,17 4 417,28
5,85 0,85 30 912,04

52,48 11,48 6 199,20
55,04 12,04 34 891,92

511,83 88,83 111 925,80

9773,17 1696,17 54 854,14
1877,76 573,76 11 618,64
3459,39 600,39 7 426,82
7389,36 1791,36 2 077,98
7942,44 1925,44 35 842,07
1153,13 200,13 450,29
1655,28 287,28 1 076,15
1655,28 287,28 3 591,00
3862,32 670,32 7 792,47
4369,31 758,31 20 000,43
1101,10 191,10 1 348,40
1101,10 191,10 21,79

300,84 82,84 1 097 630,00
351,90 96,90 1 302 690,56

13,80 3,80 51 108,13
13,80 3,80 51 108,13

846,08 185,08 250 942,01
186,34 32,34 442 055,46

45,98 7,98 94 269,33
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 1 345 477,44
122,82 33,82 72 713,00



125,44 27,44 11 346,44

6630,28 1283,28 10 266,24
4118,84 714,84 714,84
4681,49 812,49 13 824,52
5194,53 901,53 23 710,24
4563,20 883,20 173 107,20

311,24 60,24 72,29
859,32 166,32 4 823,28

1975,32 382,32 8 984,52
25037,63 6069,73 24 278,91
81239,40 14099,40 42 298,20

7056,72 1224,72 3 674,16
93,60 13,60 394,40

209,43 30,43 3 803,75

3503,52 1070,52 18 198,84
1,17 0,17 6 922,11

140,40 20,40 2 448,00
30,42 4,42 4 919,46

551,76 95,76 102 423,94
41,41 11,41 12 550,00

8007,36 2739,36 16 436,16
1709,73 296,73 152 310,03

2502,63 363,63 863,98
897,39 130,39 782,34

1937,52 281,52 2 392,92
5359,09 930,09 1 464,89

13879,91 2408,91 48 178,20

2401,60 821,60 47 652,80
184,86 26,86 268,60
121,60 26,60 904,40

62,01 9,01 72,08
326,12 63,12 2 146,08
333,56 64,56 14 203,20

1105,04 378,04 145 923,44
303,36 66,36 33 760,65
117,00 17,00 8 648,75

0,00 0,00 0,00

202,41 29,41 163 431,37
885,72 153,72 854 222,04

12,87 1,87 25 939,69

43,52 9,52 132 261,36



0,00 0,00 0,00

1004,30 174,30 52 987,20
1004,30 174,30 11 852,40

347,49 50,49 16 156,80
67,86 9,86 1 419,84
12,87 1,87 268,86

180,18 26,18 3 769,92

152,32 33,32 25 589,76
61,44 13,44 10 281,60

1535,49 266,49 22 385,16

2085,60 505,60 80 896,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

11,70 1,70 3 743,40
1109,16 161,16 8 219,16
1356,03 197,03 23 052,51
2958,93 429,93 3 009,51

230,49 33,49 7 535,25
2712,06 394,06 4 334,66
4006,08 582,08 13 969,92

36,27 5,27 31 693,78
16,38 2,38 14 313,32

2224,64 486,64 82 242,16
54,99 7,99 3 645,84

5,26 0,76 4 593,59

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1420,38 206,38 5 365,88

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

593,19 86,19 65,16
347,49 50,49 10 868,48
391,95 56,95 7 550,37
139,23 20,23 687,82
267,93 38,93 1 602,63
547,56 79,56 1 044,23
819,00 119,00 931,18
934,12 162,12 1 185,10

12,87 1,87 1 933,42

244,26 67,26 16 779,69
300,84 82,84 12 571,80
251,16 69,16 17 253,69
654,61 113,61 2 442,62
785,29 136,29 708,71
605,00 105,00 11 170,43

13,80 3,80 1 491,68
216,32 47,32 24 679,04
108,80 23,80 3 611,89
193,60 33,60 19 734,46
193,60 33,60 38 539,70
258,94 44,94 6 820,09
331,52 72,52 10 044,02

692,12 120,12 2 762,76
30,42 4,42 3 144,83

551,76 95,76 6 368,04
41,41 11,41 3 650,91

346,06 60,06 1 621,62

129719,84 44377,84 15 976,02



213,07 55,07 13 216,78

1420,38 206,38 825,52

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

593,19 86,19 1 397,14
347,49 50,49 7 939,45
391,95 56,95 2 336,89
267,93 38,93 594,69
934,12 162,12 3 579,61

12,87 1,87 933,63

244,26 67,26 7 928,61
300,84 82,84 3 717,86
251,16 69,16 8 152,58

13,80 3,80 618,98
216,32 47,32 15 960,09
108,80 23,80 1 068,14
193,60 33,60 7 921,54
193,60 33,60 22 665,22
258,94 44,94 2 016,91
331,52 72,52 2 683,24

30,42 4,42 890,63
41,41 11,41 1 192,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00



98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 21 596,30
0,00 0,00 0,00

61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50

5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 533,12
95,76 32,76 3 210,48

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

347,49 50,49 747,25
819,00 119,00 312,38
934,12 162,12 10 310,83

12,87 1,87 365,95

785,29 136,29 2 627,67
603,79 104,79 2 237,27
539,66 93,66 17 200,66
193,60 33,60 6 888,00

125,44 27,44 1 037,23

477,95 82,95 5 806,50

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

347,49 50,49 464,51
2094,30 304,30 684,67

934,12 162,12 2 237,26
11,86 1,72 79,17

785,29 136,29 327,10
603,79 104,79 586,82
539,66 93,66 3 783,86



193,60 33,60 1 545,60

477,95 82,95 2 073,75

43,29 6,29 11 070,40

300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91

CELKEM I. ETAPA DLE SOD 15 802 858,70



Cenová soustava

1 4

001 kpl

002 kpl

Celkem

2020 001 m2

2019 065 m2

2019 008 m2

2019 069 m2

2023 073 M3

2019 012 m2

2021 070 m3

2022 071 m2

2021 072 m2

2 3

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Měna: CZK

P.č.

Kód

Popis M.j.
položky

Objednatel:

Zhotovitel:

ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Změnové listy

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

01450.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

Celkem zaokrouhleno

ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

SO 101 ZH

SO 101.1.ZH Komunikace

1 Zemní práce

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

1 Zemní práce

5 Komunikace

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

5 Komunikace



Celkem

2019 001 T

2019 002 m3

2019 003 m3

2019 005 m2

2019 004 m2

Celkem

Celkem

2020 001 m2

2019 002 m2

2020 003 m3

2020 004 m2

2019 003 m3

2019 004 m2

2023 005 M3

2023 006 M2

Celkem

Celkem

Celkem

SO 101.1.ZH Komunikace

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 101 ZH

SO 102 ZH

SO 102.1.ZH Komunikace

11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

SO 102.1.ZH Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

1 Zemní práce

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM

2 Základy

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102 ZH

01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 102 ZH



2019 003 m3

2019 004 m2

2023 005 M3

2023 006 M2

Celkem

Celkem

2019 001 T

2019 003 T

2019 003 m3

2019 004 m3

2019 024 m2

2023 086 M3

2019 085 m3

2019 012 m2

2021 081 m2

Celkem

2019 001 T

2019 002 m3

2019 003 m3

2019 005 m2

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

1 Zemní práce

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 Zemní práce

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM

2 Základy

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102 ZH

SO 103 ZH

SO 103.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

01.I Zemní práce - komunikace

5 Komunikace

17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

5 Komunikace

SO 103.1.ZH Komunikace

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

1 Zemní práce



2019 004 m2

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

2023 003 KUS

2019 001 m2

2019 002 m2

2023 001 KUS

2019 002 m2

2019 003 m2

Celkem

2 Základy

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

2 Základy

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 103 ZH

02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

Celkem zaokrouhleno

ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ

SO 101

915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SO 101

SO 103

915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ

Celkem zaokrouhleno

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SO 103



JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

5 7 8 9 12

-1 -263 400,00 Neuplatňuje se
1 1 236 342,00 Neuplatňuje se

972 942,00

12 603,11 302 474,64 40 46,8 6,8 1,17

4 710,04 857 226,92 237 327,06 90,06 1,38
-1 200,23 -350 466,58 382 527,16 145,16 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38

4 000,99 2 181 419,77 Neuplatňuje se
-6 311,00 -1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
2 000,50 1 322 327,20 883 1 130,24 247,24 1,28

12 770,00 485 260,00 47 56,87 9,87 1,21
12 403,06 3 175 183,36 410 565,8 155,8 1,38

jednotková dle 

SOD

6

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

18.8.2023

Množství celkem

Cena

Cena celk.

ROZPOČET

ROZDÍL JC

2023-2021

ROZDÍIL 

KOEFICIENT 

OTSKP 23/21

Nákl JC

OTSKP 21

Nákl JC

OTSKP 23

Změnové listy

Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

263 400,00

1 236 342,00

Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava 972 942,00

Celkem zaokrouhleno 972 942,00

Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

ZH

Komunikace

Zemní práce

24

Zemní práce 302 474,64

Komunikace

182

292

10

545,22

236

661

38

256

Komunikace 6 309 255,04



-7 876,00 -212 652,00 Neuplatňuje se

-3 938,00 -681 274,00 429 501,93 72,93 1,17
-3 938,00 -2 882 616,00 598 723,58 125,58 1,21
-9 844,00 -108 284,00 15,2 17,78 2,58 1,17

-9 844,00 -334 696,00 73 93,44 20,44 1,28

2 373,50 56 964,00 40 46,8 6,8 1,17
-1 349,00 -318 364,00 326 394,46 68,46 1,21

229,33 151 587,13 883 1 130,24 247,24 1,28
2 373,50 607 616,00 410 565,8 155,8 1,38

-741,2 -542 558,40 598 723,58 125,58 1,21

-1 852,00 -62 968,00 73 93,44 20,44 1,28
370,6 421 520,44 Neuplatňuje se

1 853,00 1 060 527,49 Neuplatňuje se

Komunikace 6 611 729,68

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce -212 652,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce -3 672 174,00

Základy

34

Základy -334 696,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -4 219 522,00

ZH 2 392 207,68

ZH

Komunikace

24

236

661

256

Komunikace 497 803,13

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Zemní práce

732

Zemní práce -542 558,40

Základy

34

1 137,40

572,33

Základy 1 419 079,93

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 876 521,53

ZH 1 374 324,66

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 3 766 532,34

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

ZH



-2 639,00 -1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21

-6 596,00 -224 264,00 73 93,44 20,44 1,28
1 319,50 1 500 799,30 Neuplatňuje se
6 596,00 3 775 088,68 Neuplatňuje se

774,636 20 915,17 Neuplatňuje se
929,5632 253 770,75 Neuplatňuje se

387,318 129 751,53 522 610,74 88,74 1,17
387,318 88 695,82 673 787,41 114,41 1,17
1 936,59 21 302,49 15,2 17,78 2,58 1,17

3 873,18 2 111 735,20 Neuplatňuje se
367,95 243 214,95 883 1 130,24 247,24 1,28

1 936,59 298 234,86 157 189,97 32,97 1,21
1 936,59 73 590,42 47 56,87 9,87 1,21

-11 114,00 -300 078,00 Neuplatňuje se

-5 557,00 -961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
-5 557,00 -4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21

-13 893,00 -152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Zemní práce

732

Zemní práce -1 931 748,00

Základy

34

1 137,40

572,33

Základy 5 051 623,98

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 3 119 875,98

ZH 3 119 875,98

ZH

Komunikace

Všeobecné konstrukce a práce

27

273

Všeobecné konstrukce a práce 274 685,93

Zemní práce - komunikace

335

229

11

Zemní práce - komunikace 239 749,84

Komunikace

545,22

661

154

38

Komunikace 2 726 775,43

Komunikace 3 241 211,20

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Všeobecné konstrukce a práce

27

Všeobecné konstrukce a práce -300 078,00

Zemní práce

173

732

11

Zemní práce -5 181 908,00



-13 893,00 -472 362,00 73 93,44 20,44 1,28

161 52 178,49 Neuplatňuje se
272,27 64 527,99 365 467,2 102,2 1,28
272,27 27 227,00 118 138,06 20,06 1,17

107 34 677,63 Neuplatňuje se
207,79 49 246,23 365 467,2 102,2 1,28
207,79 20 779,00 118 138,06 20,06 1,17

Základy

34

Základy -472 362,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -5 954 348,00

ZH -2 713 136,80

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 406 739,18

Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny 4 173 271,52

Celkem zaokrouhleno 4 173 272,00

Změnový list č. 4 - VDZ

101

324,09

237

100

101 143 933,48

104 702,86

103

324,09

237

Změnový list č. 4 - VDZ 248 636,34

Celkem zaokrouhleno 248 636,00

100

103



T-K J*U

14

28,08 4,08 51 420,69

251,16 69,16 325 746,23

402,96 110,96 -133 177,30

13,80 3,80 48 547,25

285,56 49,56 -312 773,16

846,08 185,08 370 251,61

45,98 7,98 101 904,60

353,28 97,28 1 206 569,68

 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 

SOD * KOEFICIENT



202,41 29,41 -115 816,58

885,72 153,72 -605 349,36

12,87 1,87 -18 379,78

43,52 9,52 -93 714,88

28,08 4,08 9 683,88

285,56 49,56 -66 856,44

846,08 185,08 42 444,40

353,28 97,28 230 894,08

885,72 153,72 -113 937,26

43,52 9,52 -17 631,04



885,72 153,72 -405 667,08

43,52 9,52 -62 793,92

391,95 56,95 22 057,76

267,93 38,93 15 078,29

12,87 1,87 3 615,82

846,08 185,08 68 100,19

186,34 32,34 62 629,32

45,98 7,98 15 453,99

202,41 29,41 -163 431,37

885,72 153,72 -854 222,04

12,87 1,87 -25 939,69



43,52 9,52 -132 261,36

303,36 66,36 18 067,84

117,00 17,00 4 628,59

303,36 66,36 13 788,94

117,00 17,00 3 532,43

ZBV č. 1 - 3 ( I. ETAPA) 932 523,04

ZBV č. 1 - 3 ( II. ETAPA) -1 440 058,73

 CELKEM ZBV Č. 1 - 3: -507 535,69
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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 


se sídlem:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen:  JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 


 IČO:  70892822 
 DIČ:  CZ70892822, neplátce DPH 
 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 č.ú.:  220430336/0300 
 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 


Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Pavel Jakubec 


Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele 


Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman 


Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman 


 
(dále jen jako „objednatel“) 


 
 


2. Zhotovitel: Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 
se sídlem:  Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
zastoupen:  Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Michalem Šumpíkem 


a Ing. Zdeňkem Babkou 
 
Společník 1, správce: 
M – SILNICE a.s.  
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868 
DIČ: CZ4219686 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 
 
Společník 2: 
EUROVIA CS, a.s. 
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561 


 


Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. OR/21/75011 


na zhotovení díla 
 


„Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. 
etapa“ 


 
Veřejná zakázka  
P21V00000112 
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Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345 
p. Luboš Mikulecký – stavbyvedoucí tel. 602 288 258 
Mgr. Jiří Pokorný – vedoucí provozu Moravská Třebová tel. 606 680 697 
Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí tel. 731 601 578 
p. Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru 
Ing. Pavol Škuliga, provozně-obchodní náměstek 


Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345 
p. Luboš Mikulecký – stavbyvedoucí tel. 602 288 258 
Mgr. Jiří Pokorný – vedoucí provozu Moravská Třebová tel. 606 680 697 
Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí tel. 731 601 578 
p. Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru 
Ing. Pavol Škuliga, provozně-obchodní náměstek 


Osoby oprávněné k převzetí staveniště: 
p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345 
p. Luboš Mikulecký – stavbyvedoucí tel. 602 288 258 
Mgr. Jiří Pokorný – vedoucí provozu Moravská Třebová tel. 606 680 697 
Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí tel. 731 601 578 
p. Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru 
Ing. Pavol Škuliga, provozně-obchodní náměstek 


Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345 
p. Luboš Mikulecký – stavbyvedoucí tel. 602 288 258 
Mgr. Jiří Pokorný – vedoucí provozu Moravská Třebová tel. 606 680 697 
Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí tel. 731 601 578 
p. Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru 
Ing. Pavol Škuliga, provozně-obchodní náměstek 


 
(dále jen jako „zhotovitel“) 


 
 
uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
 


Článek I. 


1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/75011 na zhotovení 
stavby „Modernizace silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 I. a II. etapa“, kterou 
následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17. 10. 2023 a dodatkem č. 2 (dále jen 
„Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je kompenzace mimořádného nárůstu cen 
vstupních surovin a materiálů ve stavebnictví a dále nárůstu cen pohonných hmot 
v důsledku nepředvídatelných vnějších událostí ovlivňujících celkovou ekonomickou 
situaci, zejm. z důvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk 
Ruské federace, pro které nelze nadále mít za spravedlivé trvání na ceně díla, resp. 
jednotkových cenách, vycházejících z nabídky zhotovitele ze dne 2. 6. 2021, která byla 
určující pro smluvní cenu. 


2. Cílem provedené cenové indexace pak je zajistit, aby úplata za části díla provedené v době 
trvající cenové mimořádnosti vzrostla poměrně k cenovému nárůstu popsanému cenovou 
soustavou, na jejíž bázi je postaven soupis prací stavby, tak, aby zhotovitel nenesl 
dramaticky zvýšené náklady na realizaci, se kterými nemohl v době podání nabídky počítat. 


3. Vyjednaná změna ceny díla má mezi stranami odstranit možnost sporu podle § 2620 odst. 
2 občanského zákoníku v reakci na situaci předvídanou §1765 občanského zákoníku. 
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Článek II. 


1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 


Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 


„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran: 


 


136 600 600,68 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 


DPH při sazbě 21 % činí 28 686 126,14 Kč 


Cena včetně DPH činí 165 286 726,82 Kč. 


 


Z toho: 


a) cena díla včetně sjednaných změn jeho rozsahu: 
Cena bez DPH činí 111 716 557,49 Kč 
DPH při sazbě 21 % činí 23 460 477,07 Kč 
Cena včetně DPH činí 135 177 034,56 Kč 


b) navýšení ceny (doplatek z důvodu mimořádnosti na trhu): 
Cena bez DPH činí 24 884 043,19 Kč  
DPH při sazbě 21 % činí 5 225 649,07 Kč 
Cena včetně DPH činí  30 109 692,26 Kč 


 
Z toho etapa I.    Cena bez DPH činí 9 081 184,49 Kč  


 DPH při sazbě 21 % činí 1 907 048,74 Kč 
 Cena včetně DPH činí 10 988 233,23 Kč 


etapa II.  Cena bez DPH činí 15 802 858,70 Kč  
 DPH při sazbě 21 % činí 3 318 600,33 Kč 


 Cena včetně DPH činí 19 121 459,03 Kč 


Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 


Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 


Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku. 


Výše doplatku k ceně, tak jak vyplývá z indexovaného rozpočtu, je konečná a neměnná. 
Smluvní strany vylučují provedení další cenové indexace.“ 


V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 


2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 


Stávající text odst. 1 se nahrazuje novým zněním: 


„Smluvní strany po vzájemné dohodě potvrzují, že staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 
1. 3. 2023.“ 


V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 


Na konec článku se na nový řádek doplňuje text tohoto znění: 


„Příloha č. 8 - Oceněné soupisy prací – cenová indexace“ 


V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 
 


Článek III. 


Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 


Příloha č. 1:  Oceněné soupisy prací – cenová indexace 


Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 8 Smlouvy. 


 
 


Článek IV. 


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 


2. Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob tak, jak je uvedena v záhlaví tohoto 
dodatku. 


3. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 


4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto 
dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 


5. Tento dodatek je podepisován elektronicky, tj. je podepsán způsobem, se kterým zvláštní 
právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu. 


6. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 20. 
11. 2023 usnesením číslo R/1991/23. 


7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 


 
V Pardubicích 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  


__________________ __________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Mgr. Michal Kropáč 


hejtman předseda představenstva M – SILNICE a.s. 
  
  
  
  
 __________________ 
 Ing. Zdeněk Babka 
 místopředseda představenstva M – SILNICE 


a.s. 
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 __________________ 


 Ing. Michal Šumpík 
 ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, 


a.s., dle plné moci 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 


Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  


Investor: Pardubický kraj Datum:  


   


Název akce: Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa 
 


Způsob odeslání / předání 


datum: 


poštou  e-mailem  faxem  osobně  


    


Předmět změny:    


Navýšení cen materiálu a změna termínu plnění 


Popis a zdůvodnění změny:  


Zhotovitel oznámil dne 19.4.2022, že stavba je dotčena výskytem mimořádné nepředvídatelné a 


nepřekonatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, která negativně ovlivnila vývoj cen 


vstupních materiálů a dodávek.  


Zhotovitel tímto svým oznámením splnil svou zákonnou povinnost, která mu vyplývá z ustanovení § 


2902 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že kdo 


může vědět, že poruší právní povinnost, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může 


újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. 


Tato výjimečná okolnost (válka na Ukrajině) negativně ovlivnila vývoj veškerých cen prací, 


materiálů včetně lhůt pro dodávku materiálů.  


Konkrétní dopad navýšení cen z výše uvedených důvodů bude zhotoviteli zřejmý dnem provedení dodávek a 


prací na stavbě, kdy dojde k porovnání cen v rámci zadávacího řízení a cen v době reálného provedení prací a 


dodávek. Zhotovitel předkládá objednateli způsob, jakým bude navýšení cen prokazováno. 


Podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.10.2021 čl. III odst.1 mělo být staveniště předáno zhotovitel nejpozději 


do 1.8.2021, ale k reálnému předání staveniště došlo 1.3.2023. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel 


požaduje narovnání termínu realizace díla podle skutečnosti. 


V rámci tohoto ZBV se odečítá 507 535,69,- ze ZL 1-3. 


Počet připojených listů specifikací:                                     


Důvod vícepráce / méněpráce: 


záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  


 


Stanovisko projektanta stavby:  


 


 


 


Stanovisko technického dozoru stavby:  


           


 


 


 


Přílohy:  


 Návrh dodatku smlouvy o dílo 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      


Cena méněprací bez DPH : 


 


507 535,69 Kč 


 


Cena víceprací bez DPH : 


  


24 884 043,19 Kč  


 


Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 
 


Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 


Změnový list vystavil: Mgr. Jiří Pokorný – zástupce zhotovitele 


Datum:   


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/../………… tuto změnu rozsahu 


díla: 


Předmět změny:   


Navýšení cen materiálu a změna termínu plnění 


Popis a zdůvodnění změny 


Zhotovitel oznámil dne 19.4.2022, že stavba je dotčena výskytem mimořádné nepředvídatelné a 


nepřekonatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, která negativně ovlivnila vývoj cen 


vstupních materiálů a dodávek.  


Zhotovitel tímto svým oznámením splnil svou zákonnou povinnost, která mu vyplývá z ustanovení § 


2902 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že kdo 


může vědět, že poruší právní povinnost, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může 


újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. 


Tato výjimečná okolnost (válka na Ukrajině) negativně ovlivnila vývoj veškerých cen prací, materiálů 


včetně lhůt pro dodávku materiálů.  


Konkrétní dopad navýšení cen z výše uvedených důvodů bude zhotoviteli zřejmý dnem provedení dodávek a 


prací na stavbě, kdy dojde k porovnání cen v rámci zadávacího řízení a cen v době reálného provedení prací a 


dodávek. Zhotovitel předkládá objednateli způsob, jakým bude navýšení cen prokazováno. 


Podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.10.2021 čl. III odst.1 mělo být staveniště předáno zhotovitel nejpozději do 


1.8.2021, ale k reálnému předání staveniště došlo 1.3.2023. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel požaduje 


narovnání termínu realizace díla podle skutečnosti. 


V rámci tohoto ZBV se odečítá 507 535,69,- ze ZL 1-3. 


 


. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše 


uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 


nepředstavují podstatnou změnu díla. 
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24 376 507,50 Kč 


 


Termín dokončení díla se nemění                                          


Výsledná cena změny s DPH :  


 


29 495 574,08  Kč 


Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 


jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 


dílo. 
 


Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 


 


                                              


 


                                               


 


 


Datum:  


 


Datum:  
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ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Objednatel:


Zhotovitel:


Měna: CZK


P.č.


Kód


Popis M.j.
položky


2 3


N24210083 Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z Způsobilé výdaje projektu


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO 101.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce - doprava


12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


1 Zemní práce - doprava


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11130 SEJMUTÍ DRNU


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


01.II Zemní práce propustky


2 Základy drenáže


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy drenáže


4 Vodorovné konstrukce propustky


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
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4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM


574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


8 Potrubí


899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30


86358 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM


87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM


87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM


8 Potrubí


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM


966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 101.1.ZH Komunikace


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
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2 Základy


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 102.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce - doprava


12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


1 Zemní práce - doprava


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11130 SEJMUTÍ DRNU


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.II Zemní práce propustky


2 Základy drenáže


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy drenáže


4 Vodorovné konstrukce propustky


465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM


574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM







009 m2


100 m2


077 m2


027 kus


057 m3


065 m


011 m


066 m


067 kus


020 kus


021 m


022 m


071 m


095 m2


029 m


067 m


027 m


030 m


068 m


031 m2


032 m3


033 m


034 m


031 m


056 m3


037 kus


068 kus


024 kus


014 kus


013 kus


011 kus


010 kus


007 kus


005 m


006 m


016 m2


015 m2
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56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


8 Potrubí


895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60


899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15


86346 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM


87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM


87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ


89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ


899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM


899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM


8 Potrubí


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM


966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH


96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 102.1.ZH Komunikace


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené
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SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM


112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM


112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM


184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


1 Zemní práce


SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


SO 802 Náhradní výsadba


1 Zemní práce


18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ


18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M


184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M


18600 ZALÉVÁNÍ VODOU


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


1 Zemní práce


SO 802 Náhradní výsadba


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE


02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN


02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ


02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ


02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE


02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR


029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ


02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA


02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS


02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS


02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY


02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU


02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU


02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO.101.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9 Ostatní konstrukce a práce


SO.101.2.ZV Sjezdy


SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO.102.1.ZV Komunikace


8 Potrubí


89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ


8 Potrubí


SO.102.1.ZV Komunikace


SO.102.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM


582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM


9 Ostatní konstrukce a práce
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SO.102.2.ZV Sjezdy


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


0 Všeobecné konstrukce a práce


9 Ostatní konstrukce a práce


91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK


916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ


916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ


914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ


916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ


916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ


916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ


916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ


914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ


916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ


916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ


916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ


916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ


916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


SO301 PŘELOŽKA VODOVODU


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


1 Zemní práce


4 Vodorovné konstrukce


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


4 Vodorovné konstrukce


7 Přidružená stavební výroba


72221 VODOVODNÍ ARMATURY


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY


899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ


899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE


87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 100MM


87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 150MM


89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM


89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM


891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM


899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM


899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM


891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM


899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM


899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM


8 Potrubí







020 m


Celkem


Celkem


Celkem


001 kpl


003 kpl


004 kpl


002 kpl


Celkem


002 T


003 T


052 T


018 m3


054 m3


055 m3


019 m3


020 m2


011 m2


010 m2


009 m2


008 m2


014 m2


012 m


Celkem


001 m2


002 m2


003 m2


Celkem


Celkem


Celkem


094 kpl


001 T


002 T


9 Ostatní konstrukce a práce


969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH


9 Ostatní konstrukce a práce


SO301 PŘELOŽKA VODOVODU


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


_Z Způsobilé výdaje projektu


N Nezpůsobilé výdaje projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA


01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav


03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


R93767 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY


917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


1 Zemní práce


113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


5 Komunikace


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


N Nezpůsobilé výdaje projektu


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


_Z Způsobilé výdaje projektu


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 102.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU
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014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)


0 Všeobecné konstrukce a práce


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM


11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


11130 SEJMUTÍ DRNU


121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC


11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.II Zemní práce propustky


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km


11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA


11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA


12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km


2 Základy


21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE


289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy


4 Vodorovné konstrukce propustky


465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE


451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
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574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


7 Přidružená stavební výroba


711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60


89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ


899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15


899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30


899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ VÝZTUŽE


87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM


87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM


87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM


87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM


87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM


87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM


87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM


894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ


89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ


899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM


899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM


899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM


8 Potrubí


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ


9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM


966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH


96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO
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91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 102.1.ZH Komunikace


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO 103.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)


0 Všeobecné konstrukce a práce


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


11130 SEJMUTÍ DRNU


121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.II Zemní práce propustky


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km
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11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA


11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA


12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km


2 Základy


21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy


4 Vodorovné konstrukce propustky


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE


451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


7 Přidružená stavební výroba


711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60


89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ


899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15


899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30


87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM


87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM


87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM


87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM


894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin


89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ


899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM


899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM


8 Potrubí


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
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09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 103.1.ZH Komunikace


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ


17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ


122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)


1 Zemní práce


2 Základy


289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN


289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE


27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO


2 Základy


3 Svislé konstrukce


32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M


3 Svislé konstrukce


SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930


SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce
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112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM


112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM


112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM


184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


1 Zemní práce


SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


SO 802 Náhradní výsadba


1 Zemní práce


18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ


18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M


184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M


18600 ZALÉVÁNÍ VODOU


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


1 Zemní práce


SO 802 Náhradní výsadba


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE


02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN


02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ


02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ


02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE


02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR


029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ


02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA


02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS


02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS


02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY


02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU


02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU


02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO.102.1.ZV Komunikace


8 Potrubí


89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ


8 Potrubí


SO.102.1.ZV Komunikace


SO.102.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
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113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM


582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM


582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO.102.2.ZV Sjezdy


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO.103.1.ZV Komunikace


3 Svislé konstrukce


33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ


3 Svislé konstrukce


7 Přidružená stavební výroba


76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ


8 Potrubí


SO.103.1.ZV Komunikace


SO.103.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM







004 m2


021 m2


005 m2


100 m2


022 m


023 m


Celkem


Celkem


001 kpl


Celkem


001 kpl


Celkem


001 kpl


Celkem


014 kpl


003 kus


009 kus


005 kus


011 ksden


010 ksden


007 kus


006 kus


008 ksden


002 kus


001 kus


Celkem


Celkem


Celkem


001 kpl


003 kpl


004 kpl


002 kpl


Celkem


002 T


052 T


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9 Ostatní konstrukce a práce


SO.103.2.ZV Sjezdy


SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


02940 SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN - ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


0 Všeobecné konstrukce a práce


02940 SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


0 Všeobecné konstrukce a práce


9 Ostatní konstrukce a práce


91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK


916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ


916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ


914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ


916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ


916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ


916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ


916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ


914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


_Z Způsobilé výdaje projektu


N Nezpůsobilé výdaje projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA


01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav


03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce







018 m3


055 m3


019 m3


020 m2


011 m2


010 m2


009 m2


008 m2


089 m2


012 m


Celkem


002 T


052 T


018 m3


054 m3


019 m3


020 m2


011 m2


010 m2


009 m2


008 m2


012 m


Celkem


001 m2


002 m2


003 m2


Celkem


Celkem


Celkem


Celkem


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


5 Komunikace


7 Přidružená stavební výroba


711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ


7 Přidružená stavební výroba


9 Ostatní konstrukce a práce


917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


SO 103 Nástupiště autobusových zastávek


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 103 Nástupiště autobusových zastávek


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


1 Zemní práce


113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


5 Komunikace


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


N Nezpůsobilé výdaje projektu


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


N24210083 Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Celkem zaokrouhleno







001 kpl


002 kpl


Celkem


2020 001 m2


2019 065 m2


2019 008 m2


2019 069 m2


2023 073 M3


2019 012 m2


2021 070 m3


2022 071 m2


2021 072 m2


Celkem


2019 001 T


2019 002 m3


2019 003 m3


Změnové listy


ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


01450.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


Celkem zaokrouhleno


ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny


01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


SO 101 ZH


SO 101.1.ZH Komunikace


1 Zemní práce


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


1 Zemní práce


5 Komunikace


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


5 Komunikace


SO 101.1.ZH Komunikace


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ







2019 005 m2


2019 004 m2


Celkem


Celkem


2020 001 m2


2019 002 m2


2020 003 m3


2020 004 m2


2019 003 m3


2019 004 m2


2023 005 M3


2023 006 M2


Celkem


Celkem


Celkem


2019 003 m3


2019 004 m2


2023 005 M3


2023 006 M2


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 101 ZH


SO 102 ZH


SO 102.1.ZH Komunikace


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


SO 102.1.ZH Komunikace


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


1 Zemní práce


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE


56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM


2 Základy


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102 ZH


01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


SO 102 ZH


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


1 Zemní práce


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE


56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM


2 Základy







Celkem


Celkem


2019 001 T


2019 003 T


2019 003 m3


2019 004 m3


2019 024 m2


2023 086 M3


2019 085 m3


2019 012 m2


2021 081 m2


Celkem


2019 001 T


2019 002 m3


2019 003 m3


2019 005 m2


2019 004 m2


Celkem


Celkem


Celkem


Celkem


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102 ZH


SO 103 ZH


SO 103.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


01.I Zemní práce - komunikace


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


01.I Zemní práce - komunikace


5 Komunikace


17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


5 Komunikace


SO 103.1.ZH Komunikace


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 103 ZH


02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny


Celkem zaokrouhleno







2023 003 KUS


2019 001 m2


2019 002 m2


2023 001 KUS


2019 002 m2


2019 003 m2


Celkem


ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ


SO 101


915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


SO 101


SO 103


915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ


Celkem zaokrouhleno


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


SO 103







JKSO:


EČO:


Zpracoval:


Datum:


5 7 8 9 12


16 572,15 447 448,10 0,00 0,00 0 0,00
31,276 3 409,08 0,00 0,00 0 0,00


3 272,78 893 468,67 0,00 0,00 0 0,00


36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17


2 000,38 116 022,04 47 54,99 7,99 1,17
1 016,90 392 523,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
5 134,00 888 182,00 429 501,93 72,93 1,17
919,108 307 901,18 522 610,74 88,74 1,17
1 363,66 312 277,68 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


16 841,00 976 778,00 17,2 20,12 2,92 1,17
1 869,00 108 402,00 17,2 20,12 2,92 1,17


18 210,00 418 830,00 31 36,27 5,27 1,17
186,9 27 474,30 59 69,03 10,03 1,17
186,9 71 022,00 125 146,25 21,25 1,17


245 179 340,00 598 723,58 125,58 1,21
12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17
16 841,00 75 784,50 15,2 17,78 2,58 1,17


400,076 224 442,64 783 947,43 164,43 1,21


158,26 55 232,74 545 637,65 92,65 1,17
50,994 45 894,60 830 1 004,30 174,3 1,21


50,37 14 959,89 435 508,95 73,95 1,17


25,3 1 087,90 51 65,28 14,28 1,28
11 4 653,00 314 379,94 65,94 1,21


29,66 239 563,82 5280 6 388,80 1108,8 1,21
9,848 28 155,43 3380 4 089,80 709,8 1,21


9,3 55 958,10 4550 6 006,00 1456 1,32
0,6000 571,8 899 1 087,79 188,79 1,21


24,13 87 133,43 3210 3 884,10 674,1 1,21
9,792 8 910,72 1100 1 331,00 231 1,21


ROZPOČET


Cena celk.
ROZDÍL JC


2023-2021


ROZDÍIL 


KOEFICIENT 


OTSKP 23/21


18.8.2023


Množství celkem


Cena


jednotková dle 


SOD


6


Nákl JC


OTSKP 21


Nákl JC


OTSKP 23


Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


Způsobilé výdaje projektu


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 1 344 325,86


Zemní práce - doprava


5


Zemní práce - doprava 182 100,00


Zemní práce - komunikace


58


386


173


335


229


58


58


23


147


380


732


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 4 234 763,74


Zemní práce propustky


349


900


297


Zemní práce propustky 116 087,23


Základy drenáže


43


423


Základy drenáže 5 740,90


Vodorovné konstrukce propustky


8 077,00


2 859,00


6 017,00


953


3 611,00


910







12 770,04 4 341 812,92 343 473,34 130,34 1,38
240,046 906 413,70 5 700,00 7 866,00 2166 1,38


12 570,00 2 224 890,00 228 314,64 86,64 1,38
8 060,00 1 466 920,00 237 327,06 90,06 1,38
1 200,23 350 466,58 382 527,16 145,16 1,38


12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38


6 311,00 1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
10 287,00 1 584 198,00 157 189,97 32,97 1,21


6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
3 000,57 267 050,73 83 114,54 31,54 1,38


28,6 122 779,80 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
11 101 607,00 5 910,00 8 983,20 3073,2 1,52
58 213 440,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
16 39 712,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24


38 310,11 38 310,11 2 2,34 0,34 1,17
37,7 980,2 103 120,51 17,51 1,17
401 10 426,00 103 120,51 17,51 1,17


11 5 016,00 387 468,27 81,27 1,21
24,7 741 13,2 18,22 5,02 1,38
401 12 030,00 13,2 18,22 5,02 1,38
5,5 7 771,50 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


6,97 14 908,83 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
14 10 738,00 931 1 089,27 158,27 1,17
21 21 945,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17


16,5 18 843,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17
2,78 12 312,62 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


11 17 380,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
3 474 183 214,11 31,11 1,17
4 380 234 299,52 65,52 1,28


45 2 385,00 149 174,33 25,33 1,17
3 789 261 323,64 62,64 1,24


160 43 040,00 347 430,28 83,28 1,24
10 2 690,00 347 430,28 83,28 1,24


147 106 869,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
500,5 118 618,50 365 467,2 102,2 1,28
500,5 50 050,00 118 138,06 20,06 1,17


9 876,00 266 652,00 0,00 0,00 0 0,00


4 938,00 854 274,00 429 501,93 72,93 1,17
4 938,00 3 614 616,00 598 723,58 125,58 1,21


12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17


12 344,00 419 696,00 73 93,44 20,44 1,28


Vodorovné konstrukce propustky 420 293,30


Komunikace


340


3 776,00


177


182


292


10


10


236


154


259


89


Komunikace 12 888 232,18


Potrubí


4 293,00


9 237,00


3 680,00


2 482,00


Potrubí 477 538,80


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


1


26


26


456


30


30


1 413,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 75 274,81


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


767


1 045,00


1 142,00


4 429,00


11 471,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 308 167,45


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


95


53


263


269


269


727


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 342 675,50


Komunikace 20 395 199,77


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 266 652,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 4 604 674,00


Základy


34







1 937,57 52 314,50 0,00 0,00 0 0,00
32,698 3 564,08 0,00 0,00 0 0,00


510 139 230,00 0,00 0,00 0 0,00


3 480,00 17 400,00 16,2 18,95 2,75 1,17


355 20 590,00 47 54,99 7,99 1,17
178,059 70 867,48 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17


369 63 837,00 429 501,93 72,93 1,17
212,5 71 187,50 522 610,74 88,74 1,17


66 7 854,00 103 120,51 17,51 1,17
212,5 48 662,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


1 330,00 77 140,00 17,2 20,12 2,92 1,17
270 15 660,00 17,2 20,12 2,92 1,17


1 740,00 40 020,00 31 36,27 5,27 1,17
27 3 969,00 59 69,03 10,03 1,17
27 10 260,00 125 146,25 21,25 1,17
95 73 340,00 598 723,58 125,58 1,21


1 769,00 19 459,00 15,2 17,78 2,58 1,17
1 330,00 5 985,00 15,2 17,78 2,58 1,17


45 25 245,00 783 947,43 164,43 1,21


18,157 7 898,30 533 623,61 90,61 1,17
55,17 19 254,33 545 637,65 92,65 1,17


25,951 23 355,90 830 1 004,30 174,3 1,21
17,76 5 274,72 435 508,95 73,95 1,17
11,69 11 923,80 691 836,11 145,11 1,21


664,7 28 582,10 51 65,28 14,28 1,28
289 122 247,00 314 379,94 65,94 1,21


12,4 7 725,20 764 924,44 160,44 1,21
9,16 73 985,32 5280 6 388,80 1108,8 1,21


17,438 49 855,24 3380 4 089,80 709,8 1,21
3,42 19 145,16 4120 5 438,40 1318,4 1,32


3,8 3 621,40 899 1 087,79 188,79 1,21
5,332 7 294,18 830 1 004,30 174,3 1,21
2,248 7 175,62 2760 3 339,60 579,6 1,21


5,82 21 016,02 3210 3 884,10 674,1 1,21
2,016 1 834,56 1100 1 331,00 231 1,21


2 373,50 806 990,00 343 473,34 130,34 1,38
43,31 163 538,56 5 700,00 7 866,00 2166 1,38


2 338,00 413 826,00 228 314,64 86,64 1,38
1 484,50 270 179,00 237 327,06 90,06 1,38


216,55 63 232,60 382 527,16 145,16 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 349,00 318 364,00 326 394,46 68,46 1,21


Základy 419 696,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 291 022,00


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 25 686 221,77


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 195 108,58


Zemní práce - doprava


5


Zemní práce - doprava 17 400,00


Zemní práce - komunikace


58


398


173


335


119


229


58


58


23


147


380


772


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 554 076,48


Zemní práce propustky


435


349


900


297


1 020,00


Zemní práce propustky 67 707,05


Základy drenáže


43


423


Základy drenáže 150 829,10


Vodorovné konstrukce propustky


623


8 077,00


2 859,00


5 598,00


953


1 368,00


3 192,00


3 611,00


910


Vodorovné konstrukce propustky 191 652,69


Komunikace


340


3 776,00


177


182


292


10


10


236







1 789,00 275 506,00 157 189,97 32,97 1,21
6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28


337,5 30 037,50 83 114,54 31,54 1,38


1 5 347,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
9,6 37 142,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
23 131 974,00 3 910,00 5 943,20 2033,2 1,52
25 26 600,00 459 569,16 110,16 1,24
44 69 432,00 747 926,28 179,28 1,24


2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
1 5 832,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21


25 2 325,00 113 132,21 19,21 1,17
44 5 104,00 166 194,22 28,22 1,17


38 92 454,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
7 120,50 7 120,50 2 2,34 0,34 1,17


351,2 9 131,20 103 120,51 17,51 1,17
103 2 678,00 103 120,51 17,51 1,17
251 114 456,00 387 468,27 81,27 1,21


338,2 10 146,00 13,2 18,22 5,02 1,38
103 3 090,00 13,2 18,22 5,02 1,38
168 237 384,00 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


4,88 10 438,32 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
5 3 835,00 931 1 089,27 158,27 1,17


31 32 395,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17
11,5 13 133,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17


1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
4 45 884,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
1 1 969,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17


13 20 540,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
5 790 183 214,11 31,11 1,17


13 1 235,00 234 299,52 65,52 1,28
13 3 419,00 261 323,64 62,64 1,24
20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24


138 100 326,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
28 3 836,00 209 244,53 35,53 1,17


114,125 27 047,63 365 467,2 102,2 1,28
114,125 11 412,50 118 138,06 20,06 1,17


1 482,40 40 024,80 0,00 0,00 0 0,00


741,2 128 227,60 429 501,93 72,93 1,17
741,2 542 558,40 598 723,58 125,58 1,21


1 852,00 20 372,00 15,2 17,78 2,58 1,17


1 852,00 62 968,00 73 93,44 20,44 1,28


154


259


89


Komunikace 2 390 827,16


Potrubí


5 347,00


3 869,00


5 738,00


1 064,00


1 578,00


68 675,00


5 832,00


93


116


Potrubí 421 106,40


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


2 433,00


1


26


26


456


30


30


1 413,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 476 459,70


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


767


1 045,00


1 142,00


4 429,00


11 471,00


3 004,00


1 969,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 117 634,00


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


95


263


269


727


137


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 173 986,13


Komunikace 4 756 787,28


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 40 024,80


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 691 158,00


Základy


34


Základy 62 968,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 794 150,80


Silnice II/366 intravilán Sklené 5 550 938,08







1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00


34 0,00 772 903,24 131,24 1,17
54 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17


6 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
1 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17


137 1 370,00 241 281,97 40,97 1,17
88 83 424,00 937 1 096,29 159,29 1,17


6 6 954,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
1 2 529,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17


135 26 595,00 313 366,21 53,21 1,17
1 2 318,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
8 27 392,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17


7 716,00 239 196,00 34 39,78 5,78 1,17
7 716,00 108 024,00 24 28,08 4,08 1,17


249 432 762,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
672,3 31 598,10 465 544,05 79,05 1,17


7 716,00 34 722,00 15,2 17,78 2,58 1,17


1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
2 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00
1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00


243,46 6 573,42 0,00 0,00 0 0,00
58,716 16 029,47 0,00 0,00 0 0,00


3 1 521,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
75,8 22 512,60 435 508,95 73,95 1,17


45,93 15 386,55 522 610,74 88,74 1,17
21,465 4 915,49 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


7 5 404,00 598 723,58 125,58 1,21


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


Všeobecné konstrukce a práce


200 184,00


Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00


Zemní práce


0,00


0,00


0,00


0,00


10


948


1 159,00


2 529,00


197


2 318,00


3 424,00


Zemní práce 150 582,00


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 350 766,00


Náhradní výsadba


Zemní práce


31


14


1 738,00


47


4,5


Zemní práce 846 302,10


Náhradní výsadba 846 302,10


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 32 434 227,95


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


10 136,01


31 608,00


5 268,00


79 652,00


31 608,00


21 072,00


26 340,00


6 322,00


308 178,00


215 988,00


3 688,00


10 536,00


0,00


42 144,00


158 040,00


Všeobecné konstrukce a práce 955 848,01


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 955 848,01


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


273


Všeobecné konstrukce a práce 22 602,89


Zemní práce


507


297


335


229


772







431,35 4 744,85 15,2 17,78 2,58 1,17


60 10 620,00 228 314,64 86,64 1,38
171,55 37 397,90 284 391,92 107,92 1,38


60 10 920,00 237 327,06 90,06 1,38
231,55 2 315,50 13,2 18,22 5,02 1,38


199,8 33 766,20 88 112,64 24,64 1,28
171,55 14 581,75 45 57,6 12,6 1,28


120 19 200,00 118 142,78 24,78 1,21
399,6 63 936,00 118 142,78 24,78 1,21


171,55 36 711,70 157 189,97 32,97 1,21
45,2 11 706,80 129 165,12 36,12 1,28


242,4 6 302,40 103 120,51 17,51 1,17
127,2 3 816,00 13,2 18,22 5,02 1,38


4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17


92,84 2 506,68 0,00 0,00 0 0,00
3,662 399,16 0,00 0,00 0 0,00
7,306 1 994,54 0,00 0,00 0 0,00


36,72 10 905,84 435 508,95 73,95 1,17
9,7 3 249,50 522 610,74 88,74 1,17
4,5 535,5 103 120,51 17,51 1,17


3,044 697,08 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
0,6000 280,8 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17
0,9360 655,2 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17


4,5 3 474,00 598 723,58 125,58 1,21
128,86 1 417,46 15,2 17,78 2,58 1,17


21 3 717,00 228 314,64 86,64 1,38
13,4 2 921,20 284 391,92 107,92 1,38


21 3 822,00 237 327,06 90,06 1,38
13,95 7 546,95 661 799,81 138,81 1,21


20,7 10 350,00 578 699,38 121,38 1,21
34,4 344 13,2 18,22 5,02 1,38


59,81 10 107,89 88 112,64 24,64 1,28
13,4 1 139,00 45 57,6 12,6 1,28


67,65 10 824,00 118 142,78 24,78 1,21
146,17 23 387,20 118 142,78 24,78 1,21


13,4 2 867,60 157 189,97 32,97 1,21
34,5 8 935,50 129 165,12 36,12 1,28


146,6 3 811,60 103 120,51 17,51 1,17
76,1 2 283,00 13,2 18,22 5,02 1,38
24,5 7 007,00 242 292,82 50,82 1,21


11


Zemní práce 54 484,49


Komunikace


177


218


182


10


169


85


160


160


214


259


Komunikace 241 155,85


Ostatní konstrukce a práce


26


30


Ostatní konstrukce a práce 10 118,40


Sjezdy 328 361,62


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 328 361,62


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Potrubí


1 214,00


Potrubí 4 856,00


Komunikace 4 856,00


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 4 900,38


Zemní práce


297


335


119


229


468


700


772


11


Zemní práce 21 215,38


Komunikace


177


218


182


541


500


10


169


85


160


160


214


259


Komunikace 85 962,34


Ostatní konstrukce a práce


26


30


286


Ostatní konstrukce a práce 13 101,60







1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00


1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00


5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00
10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57


19 530,00 97 650,00 8,1 9,8 1,7 1,21
2 100,00 98 700,00 0,00 0 0 0,00


2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46


420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
93 2 976,00 183 214,11 31,11 1,17
93 5 859,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52


1 421 0,00 0 0 0,00
1 527 45 100,00 52 667,47 7567,47 1,17


420 132 720,00 0,00 0 0 0,00
200 6 400,00 0,00 0 0 0,00
200 10 600,00 2 360,00 2 979,29 619,29 1,26


42 000,00 168 000,00 0 0 0 0,00


1 725,12 44 853,12 0,00 0,00 0 0,00


862,56 368 313,12 545 637,65 92,65 1,17
235,848 238 442,33 830 1 004,30 174,3 1,21
573,045 567 314,55 691 836,11 145,11 1,21


53,91 60 217,47 830 1 004,30 174,3 1,21


1 7 312,00 7 020,00 8 936,46 1916,46 1,27


1 1 496,00 0,00 0,00 0 0,00
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28


2 1 124,00 363 450,12 87,12 1,24
474 424 704,00 445 551,8 106,8 1,24


2 158 76 88,92 12,92 1,17
474 47 874,00 107 125,19 18,19 1,17


1 12 685,00 11 300,00 13 673,00 2373 1,21
2 188 90 105,3 15,3 1,17


472 44 368,00 90 105,3 15,3 1,17
1 2 489,00 1 840,00 2 226,40 386,4 1,21
2 136 66 77,22 11,22 1,17


472 37 760,00 77 90,09 13,09 1,17


Sjezdy 125 179,69


Silnice II/366 intravilán Sklené 130 035,69


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


Všeobecné konstrukce a práce


15 804,00


Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


Všeobecné konstrukce a práce


10 536,00


Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00


Ostatní konstrukce a práce


105


42


63


5


47


53


53


5


32


63


421


527


316


32


53


4


Ostatní konstrukce a práce 527 740,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 538 276,00


PŘELOŽKA VODOVODU


Všeobecné konstrukce a práce


26


Všeobecné konstrukce a práce 44 853,12


Zemní práce


427


1 011,00


990


Zemní práce 1 174 070,00


Vodorovné konstrukce


1 117,00


Vodorovné konstrukce 60 217,47


Přidružená stavební výroba


7 312,00


Přidružená stavební výroba 7 312,00


Potrubí


1 496,00


18


18


562


896


79


101


12 685,00


94


94


2 489,00


68


80


Potrubí 590 046,00







474 45 030,00 628 734,76 106,76 1,17


1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00


19,09 2 080,81 0,00 0,00 0 0,00
10,56 2 882,88 0,00 0,00 0 0,00


25,4 685,8 0,00 0,00 0 0,00


25,4 7 543,80 435 508,95 73,95 1,17
4,4 708,4 649 759,33 110,33 1,17
8,3 5 810,00 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17


62,8 48 481,60 598 723,58 125,58 1,21
120 1 320,00 15,2 17,78 2,58 1,17


3,88 2 518,12 918 1 110,78 192,78 1,21
11,9 5 938,10 597 722,37 125,37 1,21


115,1 51 334,60 473 572,33 99,33 1,21
127 20 320,00 118 142,78 24,78 1,21


8 16 240,00 0,00 0,00 0 0,00
57 22 515,00 278 336,38 58,38 1,21


1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17


1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38


1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
9 673,97 261 197,30 0,00 0,00 0 0,00
112,285 12 239,07 0,00 0,00 0 0,00


Ostatní konstrukce a práce


95


Ostatní konstrukce a práce 45 030,00


PŘELOŽKA VODOVODU 1 921 528,59


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 889 853,91


Způsobilé výdaje projektu 36 324 081,87


Nezpůsobilé výdaje projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


194 838,00


263 400,00


397 929,00


49 050,00


Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00


Nástupiště autobusových zastávek


Všeobecné konstrukce a práce


109


273


27


Všeobecné konstrukce a práce 5 649,49


Zemní práce


297


161


700


772


11


Zemní práce 63 863,80


Komunikace


649


499


446


160


Komunikace 80 110,82


Ostatní konstrukce a práce


2 030,00


395


Ostatní konstrukce a práce 38 755,00


Nástupiště autobusových zastávek 188 379,11


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


Zemní práce


37


Zemní práce 65 120,00


Komunikace


218


10


Komunikace 401 280,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00


Nezpůsobilé výdaje projektu 1 559 996,11


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 37 884 077,98


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


Způsobilé výdaje projektu


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


52 680,00


27


109







1 824,12 497 984,76 0,00 0,00 0 0,00
834,48 1 501 229,52 0,00 0,00 0 0,00


1 550,00 89 900,00 47 54,99 7,99 1,17
234 93 132,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17


529,45 210 721,10 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
2 064,00 357 072,00 429 501,93 72,93 1,17


569,7 190 849,50 522 610,74 88,74 1,17
347,7 79 623,30 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
230,6 52 807,40 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


1 512,32 441 597,44 673 787,41 114,41 1,17
10 1 570,00 139 162,63 23,63 1,17


5 170,00 299 860,00 17,2 20,12 2,92 1,17
846 49 068,00 17,2 20,12 2,92 1,17


10 005,00 240 120,00 40 46,8 6,8 1,17
5 940,00 136 620,00 31 36,27 5,27 1,17


84,6 19 373,40 248 290,16 42,16 1,17
84,6 12 436,20 59 69,03 10,03 1,17
293 226 196,00 598 723,58 125,58 1,21


6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17
5 170,00 23 265,00 15,2 17,78 2,58 1,17


171,2 96 043,20 783 947,43 164,43 1,21


108,33 47 123,55 533 623,61 90,61 1,17
737,853 257 510,70 545 637,65 92,65 1,17
481,218 433 096,20 830 1 004,30 174,3 1,21


36,004 10 693,19 435 508,95 73,95 1,17
3,5 549,5 139 162,63 23,63 1,17


3,36 3 528,00 906 1 060,02 154,02 1,17
46,219 47 143,38 691 836,11 145,11 1,21


18 18 360,00 691 836,11 145,11 1,21


45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17
45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17
36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17


90 3 690,00 57 72,96 15,96 1,28
378 23 436,00 143 183,04 40,04 1,28


4 386,10 188 602,30 51 65,28 14,28 1,28
1 907,00 806 661,00 314 379,94 65,94 1,21


12,6 7 849,80 764 924,44 160,44 1,21
17,792 143 705,98 5280 6 388,80 1108,8 1,21


13,5 17 604,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
10,16 29 047,44 3380 4 089,80 709,8 1,21


8,76 49 038,48 4120 5 438,40 1318,4 1,32
25,408 152 879,94 4550 6 006,00 1456 1,32


1,5 1 429,50 899 1 087,79 188,79 1,21
9,495 12 989,16 830 1 004,30 174,3 1,21


4,5 6 156,00 830 1 004,30 174,3 1,21
54,004 172 380,77 2760 3 339,60 579,6 1,21
11,456 41 367,62 3210 3 884,10 674,1 1,21


6,552 5 962,32 1100 1 331,00 231 1,21
0,0760 69,16 1100 1 331,00 231 1,21


96 16 992,00 228 314,64 86,64 1,38


273


1 799,00


Všeobecné konstrukce a práce 2 325 330,64


Zemní práce - komunikace


58


398


398


173


335


229


229


292


157


58


58


24


23


229


147


772


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 2 692 810,54


Zemní práce propustky


435


349


900


297


157


1 050,00


1 020,00


1 020,00


Zemní práce propustky 818 004,52


Zemní práce - doprava přes 20km


1


1


5


Zemní práce - doprava přes 20km 273 892,80


Základy


41


62


43


423


Základy 1 022 389,30


Vodorovné konstrukce propustky


623


8 077,00


1 304,00


2 859,00


5 598,00


6 017,00


953


1 368,00


1 368,00


3 192,00


3 611,00


910


910


Vodorovné konstrukce propustky 640 480,16


Komunikace


177







9 540,00 2 079 720,00 284 391,92 107,92 1,38
98,8 17 981,60 237 327,06 90,06 1,38


9 695,00 2 472 225,00 331 456,78 125,78 1,38
9 695,00 96 950,00 12,1 16,7 4,6 1,38
9 793,80 97 938,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 512,32 999 643,52 883 1 130,24 247,24 1,28


197,6 31 616,00 118 142,78 24,78 1,21
7 657,00 1 179 178,00 157 189,97 32,97 1,21
9 455,00 359 290,00 47 56,87 9,87 1,21


6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
10 005,00 2 561 280,00 410 565,8 155,8 1,38


1 284,00 114 276,00 83 114,54 31,54 1,38


103,5 10 143,00 213 272,64 59,64 1,28


12 64 164,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
3 10 212,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21


6,6 25 535,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
52,4 224 953,20 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21


14,42 102 713,66 3 670,00 4 844,40 1174,4 1,32
0,8000 200,8 265 328,6 63,6 1,24


82,5 57 172,50 350 434 84 1,24
84 89 376,00 459 569,16 110,16 1,24
28 44 184,00 747 926,28 179,28 1,24
20 24 500,00 1 070,00 1 326,80 256,8 1,24


366,5 583 834,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
47 116 654,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24
13 246 582,70 56 500,00 74 580,00 18080 1,32


2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21


14 81 648,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21
82,5 6 600,00 77 90,09 13,09 1,17
71,3 8 270,80 166 194,22 28,22 1,17


340,5 46 648,50 322 376,74 54,74 1,17


67 163 011,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
29 395,00 29 395,00 2 2,34 0,34 1,17


108 67 284,00 568 687,28 119,28 1,21
1 727,00 44 902,00 103 120,51 17,51 1,17
1 662,00 757 872,00 387 468,27 81,27 1,21
1 714,00 51 420,00 13,2 18,22 5,02 1,38


12 63 216,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
17,5 138 285,00 2 300,00 3 496,00 1196 1,52


729,1 1 030 218,30 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


4,92 10 523,88 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
2,496 8 007,17 6 820,00 7 979,40 1159,4 1,17


53,5 41 034,50 931 1 089,27 158,27 1,17
206,4 215 688,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17


17 28 152,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
4,2 18 601,80 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
13 149 123,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
2 3 938,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17


29 45 820,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
15 2 370,00 183 214,11 31,11 1,17


2 20 018,00 14 000,00 16 940,00 2940 1,21


218


182


255


10


10


661


160


154


38


259


256


89


Komunikace 10 028 773,62


Přidružená stavební výroba


98


Přidružená stavební výroba 10 143,00


Potrubí


5 347,00


3 404,00


3 869,00


4 293,00


7 123,00


251


693


1 064,00


1 578,00


1 225,00


1 593,00


2 482,00


18 967,90


68 675,00


68 675,00


5 832,00


80


116


137


Potrubí 2 007 950,06


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


2 433,00


1


623


26


456


30


5 268,00


7 902,00


1 413,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 2 345 603,30


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


3 208,00


767


1 045,00


1 656,00


4 429,00


11 471,00


3 004,00


1 969,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 478 072,35


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


10 009,00







8 760 234 299,52 65,52 1,28
15 795 149 174,33 25,33 1,17


4 1 032,00 261 323,64 62,64 1,24
20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24
92 66 884,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52


132 18 084,00 209 244,53 35,53 1,17
426,375 101 050,88 365 467,2 102,2 1,28
426,375 42 637,50 118 138,06 20,06 1,17


5 278,00 142 506,00 0,00 0,00 0 0,00


2 639,00 456 547,00 429 501,93 72,93 1,17
2 639,00 1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21
6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17


6 596,00 224 264,00 73 93,44 20,44 1,28


1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
21 338,55 576 140,96 0,00 0,00 0 0,00


10,365 1 129,79 0,00 0,00 0 0,00
2 457,53 670 906,51 0,00 0,00 0 0,00


473,28 851 430,72 0,00 0,00 0 0,00


1 936,59 112 322,22 47 54,99 7,99 1,17
928,772 365 007,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
6 817,00 1 179 341,00 429 501,93 72,93 1,17
1 024,48 343 201,14 522 610,74 88,74 1,17


197,2 45 158,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
95,2 21 800,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


1 355,86 395 910,24 673 787,41 114,41 1,17
15 150,00 878 700,00 17,2 20,12 2,92 1,17
15 863,50 920 083,00 17,2 20,12 2,92 1,17
13 830,98 331 943,45 40 46,8 6,8 1,17
15 150,00 348 450,00 31 36,27 5,27 1,17


1 586,35 363 274,15 248 290,16 42,16 1,17
1 586,35 233 193,45 59 69,03 10,03 1,17


418 305 976,00 598 723,58 125,58 1,21
13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17
15 150,00 68 175,00 15,2 17,78 2,58 1,17


278,718 156 360,80 783 947,43 164,43 1,21


58,357 25 385,30 533 623,61 90,61 1,17
629,74 219 779,26 545 637,65 92,65 1,17


388,707 349 836,30 830 1 004,30 174,3 1,21
53,04 15 752,88 435 508,95 73,95 1,17


28,068 28 629,36 691 836,11 145,11 1,21
317,6 323 952,00 691 836,11 145,11 1,21


95


53


258


269


727


137


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 304 831,38


Komunikace 22 948 281,67


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 142 506,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 2 460 851,00


Základy


34


Základy 224 264,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 2 827 621,00


Silnice II/366 intravilán Sklené 25 775 902,67


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


52 680,00


27


109


273


1 799,00


Všeobecné konstrukce a práce 2 152 287,97


Zemní práce - komunikace


58


393


173


335


229


229


292


58


58


24


23


229


147


732


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 6 221 720,44


Zemní práce propustky


435


349


900


297


1 020,00


1 020,00


Zemní práce propustky 963 335,10


Zemní práce - doprava přes 20km







69 887,40 69 887,40 13,2 15,44 2,24 1,17
26 030,40 26 030,40 13,2 15,44 2,24 1,17
36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17


540 22 140,00 57 72,96 15,96 1,28
2 898,00 124 614,00 51 65,28 14,28 1,28
1 260,00 532 980,00 314 379,94 65,94 1,21


32,34 261 210,18 5280 6 388,80 1108,8 1,21
20,25 26 406,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
12,37 35 365,83 3380 4 089,80 709,8 1,21


1,16 6 493,68 4120 5 438,40 1318,4 1,32
18,615 112 006,46 4550 6 006,00 1456 1,32


2,25 2 144,25 899 1 087,79 188,79 1,21
3,746 5 124,53 830 1 004,30 174,3 1,21


12,5 17 100,00 830 1 004,30 174,3 1,21
11,625 37 107,00 2760 3 339,60 579,6 1,21
26,375 95 240,13 3210 3 884,10 674,1 1,21


7,056 6 420,96 1100 1 331,00 231 1,21
0,1140 103,74 1100 1 331,00 231 1,21


13 250,00 2 888 500,00 284 391,92 107,92 1,38
13 443,66 3 428 133,05 331 456,78 125,78 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38


1 355,86 896 221,48 883 1 130,24 247,24 1,28
13 669,00 2 105 026,00 157 189,97 32,97 1,21
11 813,20 448 901,56 47 56,87 9,87 1,21


6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
13 830,98 3 540 730,11 410 565,8 155,8 1,38


2 150,00 191 350,00 83 114,54 31,54 1,38


413,5 40 523,00 213 272,64 59,64 1,28


8 42 776,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
1 3 404,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21


17,015 65 831,04 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
26,3 112 905,90 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
196 721 280,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
1,2 301,2 265 328,6 63,6 1,24
29 20 097,00 350 434 84 1,24


23,5 37 435,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
4 75 871,60 56 500,00 74 580,00 18080 1,32
3 201 420,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
3 17 496,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21


29 2 320,00 77 90,09 13,09 1,17
125 22 375,00 378 442,26 64,26 1,17


17 41 361,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
40 718,30 40 718,30 2 2,34 0,34 1,17


120 14 400,00 115 134,55 19,55 1,17
1 113,00 28 938,00 103 120,51 17,51 1,17
1 069,59 487 733,04 387 468,27 81,27 1,21
1 100,00 33 000,00 13,2 18,22 5,02 1,38


6 31 608,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
513,295 725 285,84 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


1


1


5


Zemní práce - doprava přes 20km 278 017,80


Základy


41


43


423


Základy 679 734,00


Vodorovné konstrukce propustky


8 077,00


1 304,00


2 859,00


5 598,00


6 017,00


953


1 368,00


1 368,00


3 192,00


3 611,00


910


910


Vodorovné konstrukce propustky 604 722,75


Komunikace


218


255


10


10


661


154


38


259


256


89


Komunikace 13 769 418,88


Přidružená stavební výroba


98


Přidružená stavební výroba 40 523,00


Potrubí


5 347,00


3 404,00


3 869,00


4 293,00


3 680,00


251


693


1 593,00


18 967,90


67 140,00


5 832,00


80


179


Potrubí 1 323 513,24


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


2 433,00


1


120


26


456


30


5 268,00


1 413,00







2,376 5 082,26 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
6 4 602,00 931 1 089,27 158,27 1,17


8,5 14 076,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


58 91 640,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
10 1 580,00 183 214,11 31,11 1,17
34 3 230,00 234 299,52 65,52 1,28


8 424 149 174,33 25,33 1,17
34 8 942,00 261 323,64 62,64 1,24


220 59 180,00 347 430,28 83,28 1,24
386 280 622,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52


508,75 120 573,75 365 467,2 102,2 1,28
508,75 50 875,00 118 138,06 20,06 1,17


11 114,00 300 078,00 0,00 0,00 0 0,00


5 557,00 961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
5 557,00 4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21


13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17


13 893,00 472 362,00 73 93,44 20,44 1,28


640 17 280,00 0,00 0,00 0 0,00


304 252 320,00 785 949,85 164,85 1,21
68 56 440,00 785 949,85 164,85 1,21


320 95 040,00 744 870,48 126,48 1,17
144 8 352,00 26 30,42 4,42 1,17
144 1 584,00 15,2 17,78 2,58 1,17
144 22 176,00 148 173,16 25,16 1,17


768 91 392,00 143 183,04 40,04 1,28
765 36 720,00 73 93,44 20,44 1,28


84 106 596,00 877 1 061,17 184,17 1,21


160 252 800,00 1 480,00 1 953,60 473,6 1,32


1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 1 403 044,17


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


767


1 656,00


4 429,00


11 471,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 260 155,94


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


95


53


263


269


727


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 617 066,75


Komunikace 28 313 540,03


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 300 078,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 5 181 908,00


Základy


34


Základy 472 362,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 954 348,00


VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 17 280,00


Zemní práce


830


830


297


58


11


154


Zemní práce 435 912,00


Základy


119


48


1 269,00


Základy 234 708,00


Svislé konstrukce


1 580,00


Svislé konstrukce 252 800,00


VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930 940 700,00


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 35 208 588,03


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


Všeobecné konstrukce a práce


200 184,00


Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00


Zemní práce







18 0,00 772 903,24 131,24 1,17
33 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17


117 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
7 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17


2 202,00 22 020,00 241 281,97 40,97 1,17
51 48 348,00 937 1 096,29 159,29 1,17


117 135 603,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
7 17 703,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17


225 44 325,00 313 366,21 53,21 1,17
11 25 498,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
24 82 176,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17


6 014,00 186 434,00 34 39,78 5,78 1,17
6 014,00 84 196,00 24 28,08 4,08 1,17


169 293 722,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
456,3 21 446,10 465 544,05 79,05 1,17


6 014,00 27 063,00 15,2 17,78 2,58 1,17


1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 5 268,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00
1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00


26 31 564,00 924 1 081,08 157,08 1,17


695,678 18 783,31 0,00 0,00 0 0,00
50,141 5 465,37 0,00 0,00 0 0,00
98,801 26 972,67 0,00 0,00 0 0,00


0,7560 383,29 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
215,26 63 932,22 435 508,95 73,95 1,17


132,579 44 413,97 522 610,74 88,74 1,17
34 4 046,00 103 120,51 17,51 1,17


41,167 9 427,24 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


0,00


0,00


0,00


0,00


10


948


1 159,00


2 529,00


197


2 318,00


3 424,00


Zemní práce 375 673,00


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 575 857,00


Náhradní výsadba


Zemní práce


31


14


1 738,00


47


4,5


Zemní práce 612 861,10


Náhradní výsadba 612 861,10


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 62 173 208,79


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


10 136,01


31 608,00


5 268,00


79 652,00


31 608,00


21 072,00


26 340,00


6 322,00


308 178,00


215 988,00


3 688,00


10 536,00


0,00


42 144,00


158 040,00


Všeobecné konstrukce a práce 950 580,01


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 950 580,01


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Potrubí


1 214,00


Potrubí 31 564,00


Komunikace 31 564,00


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 51 221,35


Zemní práce


507


297


335


119


229







13,125 6 142,50 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17
7,825 5 477,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17


7,31 5 643,32 598 723,58 125,58 1,21
1 035,52 11 390,67 15,2 17,78 2,58 1,17


249,475 44 157,08 228 314,64 86,64 1,38
151,76 33 083,68 284 391,92 107,92 1,38


249,475 45 404,45 237 327,06 90,06 1,38
21,5 11 631,50 661 799,81 138,81 1,21


5,2 3 374,80 1 010,00 1 222,10 212,1 1,21
106,385 53 192,50 578 699,38 121,38 1,21
392,235 3 922,35 13,2 18,22 5,02 1,38
521,535 88 139,42 88 112,64 24,64 1,28


151,76 12 899,60 45 57,6 12,6 1,28
587,335 93 973,60 118 142,78 24,78 1,21
1 147,02 183 522,40 118 142,78 24,78 1,21


151,76 32 476,64 157 189,97 32,97 1,21
138,5 35 871,50 129 165,12 36,12 1,28


23 13 156,00 317 383,57 66,57 1,21
711,5 18 499,00 103 120,51 17,51 1,17


66,5 30 324,00 387 468,27 81,27 1,21
320 9 600,00 13,2 18,22 5,02 1,38


27 7 722,00 242 292,82 50,82 1,21


0,3600 30 723,12 80900 122 968,00 42068 1,52


240 37 920,00 103 138,9 35,9 1,35


4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17


396,564 10 707,23 0,00 0,00 0 0,00
36,662 10 008,73 0,00 0,00 0 0,00


16,21 8 218,47 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
157,248 46 702,66 435 508,95 73,95 1,17


41,034 13 746,39 522 610,74 88,74 1,17
15,276 3 498,20 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


22,08 17 045,76 598 723,58 125,58 1,21
500,04 5 500,44 15,2 17,78 2,58 1,17


117,88 20 864,76 228 314,64 86,64 1,38
44,88 9 783,84 284 391,92 107,92 1,38


117,88 21 454,16 237 327,06 90,06 1,38
162,76 1 627,60 13,2 18,22 5,02 1,38
337,28 57 000,32 88 112,64 24,64 1,28


44,88 3 814,80 45 57,6 12,6 1,28


468


700


772


11


Zemní práce 150 856,71


Komunikace


177


218


182


541


649


500


10


169


85


160


160


214


259


Komunikace 641 649,51


Ostatní konstrukce a práce


572


26


456


30


286


Ostatní konstrukce a práce 79 301,00


Sjezdy 923 028,56


Silnice II/366 intravilán Sklené 954 592,56


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


Komunikace


Svislé konstrukce


85 342,00


Svislé konstrukce 30 723,12


Přidružená stavební výroba


158


Přidružená stavební výroba 37 920,00


Potrubí


1 214,00


Potrubí 4 856,00


Komunikace 73 499,12


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


273


Všeobecné konstrukce a práce 20 715,95


Zemní práce


507


297


335


229


772


11


Zemní práce 94 711,92


Komunikace


177


218


182


10


169


85







235,76 37 721,60 118 142,78 24,78 1,21
674,56 107 929,60 118 142,78 24,78 1,21


44,88 9 604,32 157 189,97 32,97 1,21
37 9 583,00 129 165,12 36,12 1,28


201,5 5 239,00 103 120,51 17,51 1,17
104,5 3 135,00 13,2 18,22 5,02 1,38


1 0,00 0,00 0,00 0 0,00


1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00


1 550 269,00 0,00 0,00 0 0,00


1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00


5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00
10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57


20 580,00 102 900,00 8,1 9,8 1,7 1,21
2 100,00 98 700,00 0 0 0 0,00


2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46


420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
98 3 136,00 183 214,11 31,11 1,17
98 6 174,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52


1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00


6,038 658,14 0,00 0,00 0 0,00
29,6 799,2 0,00 0,00 0 0,00


160


160


214


259


Komunikace 279 384,00


Ostatní konstrukce a práce


26


30


Ostatní konstrukce a práce 8 374,00


Sjezdy 403 185,87


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 476 684,99


PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


Všeobecné konstrukce a práce


0,00


Všeobecné konstrukce a práce


PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ 0,00


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


Všeobecné konstrukce a práce


15 804,00


Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00


PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


Všeobecné konstrukce a práce


550 269,00


Všeobecné konstrukce a práce 550 269,00


PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN 550 269,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


Všeobecné konstrukce a práce


10 536,00


Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00


Ostatní konstrukce a práce


105


42


63


5


47


53


53


5


32


63


Ostatní konstrukce a práce 214 797,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 225 333,00


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 173 263,57


Způsobilé výdaje projektu 65 346 472,36


Nezpůsobilé výdaje projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


194 838,00


263 400,00


397 929,00


49 050,00


Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00


Nástupiště autobusových zastávek


Všeobecné konstrukce a práce


109


27


Všeobecné konstrukce a práce 1 457,34







14,8 4 395,60 435 508,95 73,95 1,17
2,625 1 837,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17


63,6 49 099,20 598 723,58 125,58 1,21
196 2 156,00 15,2 17,78 2,58 1,17


19,28 12 512,72 918 1 110,78 192,78 1,21
21,35 10 653,65 597 722,37 125,37 1,21


183,65 81 907,90 473 572,33 99,33 1,21
205 32 800,00 118 142,78 24,78 1,21


37,8 3 704,40 213 272,64 59,64 1,28


70 27 650,00 278 336,38 58,38 1,21


5,175 564,08 0,00 0,00 0 0,00
18,4 496,8 0,00 0,00 0 0,00


9,2 2 732,40 435 508,95 73,95 1,17
2,25 4 027,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
13,8 10 653,60 598 723,58 125,58 1,21


46 466,44 15,2 17,78 2,58 1,17


2,4 1 557,60 918 1 110,78 192,78 1,21
5,6 2 794,40 597 722,37 125,37 1,21


40,4 18 018,40 473 572,33 99,33 1,21
46 7 360,00 118 142,78 24,78 1,21


25 9 875,00 278 336,38 58,38 1,21


1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17


1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38


Zemní práce


297


700


772


11


Zemní práce 57 488,30


Komunikace


649


499


446


160


Komunikace 137 874,27


Přidružená stavební výroba


98


Přidružená stavební výroba 3 704,40


Ostatní konstrukce a práce


395


Ostatní konstrukce a práce 27 650,00


Nástupiště autobusových zastávek 228 174,31


Nástupiště autobusových zastávek


Všeobecné konstrukce a práce


109


27


Všeobecné konstrukce a práce 1 060,88


Zemní práce


297


1 790,00


772


10,14


Zemní práce 17 879,94


Komunikace


649


499


446


160


Komunikace 29 730,40


Ostatní konstrukce a práce


395


Ostatní konstrukce a práce 9 875,00


Nástupiště autobusových zastávek 58 546,22


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


Zemní práce


37


Zemní práce 65 120,00


Komunikace


218


10


Komunikace 401 280,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00


Nezpůsobilé výdaje projektu 1 658 337,53


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 67 004 809,89


Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj 104 888 887,86


Celkem zaokrouhleno 104 888 888,00







-1 -263 400,00 Neuplatňuje se
1 1 236 342,00 Neuplatňuje se


972 942,00


12 603,11 302 474,64 40 46,8 6,8 1,17


4 710,04 857 226,92 237 327,06 90,06 1,38
-1 200,23 -350 466,58 382 527,16 145,16 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38


4 000,99 2 181 419,77 Neuplatňuje se
-6 311,00 -1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
2 000,50 1 322 327,20 883 1 130,24 247,24 1,28


12 770,00 485 260,00 47 56,87 9,87 1,21
12 403,06 3 175 183,36 410 565,8 155,8 1,38


-7 876,00 -212 652,00 Neuplatňuje se


-3 938,00 -681 274,00 429 501,93 72,93 1,17
-3 938,00 -2 882 616,00 598 723,58 125,58 1,21


Změnové listy


Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


263 400,00


1 236 342,00


Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava 972 942,00


Celkem zaokrouhleno 972 942,00


Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


ZH


Komunikace


Zemní práce


24


Zemní práce 302 474,64


Komunikace


182


292


10


545,22


236


661


38


256


Komunikace 6 309 255,04


Komunikace 6 611 729,68


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce -212 652,00


Zemní práce


173


732







-9 844,00 -108 284,00 15,2 17,78 2,58 1,17


-9 844,00 -334 696,00 73 93,44 20,44 1,28


2 373,50 56 964,00 40 46,8 6,8 1,17
-1 349,00 -318 364,00 326 394,46 68,46 1,21


229,33 151 587,13 883 1 130,24 247,24 1,28
2 373,50 607 616,00 410 565,8 155,8 1,38


-741,2 -542 558,40 598 723,58 125,58 1,21


-1 852,00 -62 968,00 73 93,44 20,44 1,28
370,6 421 520,44 Neuplatňuje se


1 853,00 1 060 527,49 Neuplatňuje se


-2 639,00 -1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21


-6 596,00 -224 264,00 73 93,44 20,44 1,28
1 319,50 1 500 799,30 Neuplatňuje se
6 596,00 3 775 088,68 Neuplatňuje se


11


Zemní práce -3 672 174,00


Základy


34


Základy -334 696,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -4 219 522,00


ZH 2 392 207,68


ZH


Komunikace


24


236


661


256


Komunikace 497 803,13


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Zemní práce


732


Zemní práce -542 558,40


Základy


34


1 137,40


572,33


Základy 1 419 079,93


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 876 521,53


ZH 1 374 324,66


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 3 766 532,34


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


ZH


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Zemní práce


732


Zemní práce -1 931 748,00


Základy


34


1 137,40


572,33


Základy 5 051 623,98







774,636 20 915,17 Neuplatňuje se
929,5632 253 770,75 Neuplatňuje se


387,318 129 751,53 522 610,74 88,74 1,17
387,318 88 695,82 673 787,41 114,41 1,17
1 936,59 21 302,49 15,2 17,78 2,58 1,17


3 873,18 2 111 735,20 Neuplatňuje se
367,95 243 214,95 883 1 130,24 247,24 1,28


1 936,59 298 234,86 157 189,97 32,97 1,21
1 936,59 73 590,42 47 56,87 9,87 1,21


-11 114,00 -300 078,00 Neuplatňuje se


-5 557,00 -961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
-5 557,00 -4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21


-13 893,00 -152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17


-13 893,00 -472 362,00 73 93,44 20,44 1,28


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 3 119 875,98


ZH 3 119 875,98


ZH


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


27


273


Všeobecné konstrukce a práce 274 685,93


Zemní práce - komunikace


335


229


11


Zemní práce - komunikace 239 749,84


Komunikace


545,22


661


154


38


Komunikace 2 726 775,43


Komunikace 3 241 211,20


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce -300 078,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce -5 181 908,00


Základy


34


Základy -472 362,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -5 954 348,00


ZH -2 713 136,80


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 406 739,18


Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny 4 173 271,52


Celkem zaokrouhleno 4 173 272,00







161 52 178,49 Neuplatňuje se
272,27 64 527,99 365 467,2 102,2 1,28
272,27 27 227,00 118 138,06 20,06 1,17


107 34 677,63 Neuplatňuje se
207,79 49 246,23 365 467,2 102,2 1,28
207,79 20 779,00 118 138,06 20,06 1,17


Změnový list č. 4 - VDZ


101


324,09


237


100


101 143 933,48


104 702,86


103


324,09


237


Změnový list č. 4 - VDZ 248 636,34


Celkem zaokrouhleno 248 636,00


100


103







T-K J*U


14


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


5,85 0,85 30 912,04


67,86 9,86 19 723,75
451,62 65,62 66 728,98
202,41 29,41 150 990,94
391,95 56,95 52 343,20
267,93 38,93 53 087,21


67,85 9,85 165 825,10
67,85 9,85 18 403,13
26,91 3,91 71 201,10


171,99 24,99 4 670,63
444,60 64,60 12 073,74
885,72 153,72 37 661,40


12,87 1,87 23 047,55
5,26 0,76 12 863,42


678,81 117,81 47 132,95


408,33 59,33 9 389,57
1089,00 189,00 9 637,87


347,49 50,49 2 543,18


55,04 12,04 304,61
511,83 88,83 977,13


9773,17 1696,17 50 308,40
3459,39 600,39 5 912,64
7942,44 1925,44 17 906,59
1153,13 200,13 120,08
4369,31 758,31 18 298,02
1101,10 191,10 1 871,25


 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 


SOD * KOEFICIENT







469,20 129,20 1 649 888,91
5210,88 1434,88 344 437,20


244,26 67,26 845 458,20
251,16 69,16 557 429,60
402,96 110,96 133 177,30


13,80 3,80 48 547,25
13,80 3,80 48 547,25


285,56 49,56 312 773,16
186,34 32,34 332 681,58
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 101 479,28


5194,53 901,53 25 783,76
14040,24 4803,24 52 835,64


4563,20 883,20 51 225,60
3077,68 595,68 9 530,88


1,17 0,17 6 512,72
30,42 4,42 166,63
30,42 4,42 1 772,42


551,76 95,76 1 053,36
41,41 11,41 281,80
41,41 11,41 4 575,05


1709,73 296,73 1 632,02


2502,63 363,63 2 534,50
897,39 130,39 1 825,46


1222,65 177,65 3 730,65
1336,14 194,14 3 203,31
5359,09 930,09 2 585,65


13879,91 2408,91 48 178,20


2401,60 821,60 9 037,60
184,86 26,86 80,58
121,60 26,60 106,40


62,01 9,01 405,45
326,12 63,12 189,36
333,56 64,56 10 329,60
333,56 64,56 645,60


1105,04 378,04 55 571,88
303,36 66,36 33 213,18
117,00 17,00 8 508,50


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 145 226,58
885,72 153,72 759 069,36


12,87 1,87 23 047,55


43,52 9,52 117 514,88







0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


5,85 0,85 2 953,70


67,86 9,86 3 500,30
465,66 67,66 12 047,47
202,41 29,41 10 852,29
391,95 56,95 12 101,88
139,23 20,23 1 335,18
267,93 38,93 8 272,63


67,85 9,85 13 095,86
67,85 9,85 2 658,56
26,91 3,91 6 803,40


171,99 24,99 674,73
444,60 64,60 1 744,20
934,12 162,12 15 401,40


12,87 1,87 3 302,91
5,26 0,76 1 015,88


678,81 117,81 5 301,45


508,95 73,95 1 342,71
408,33 59,33 3 273,24


1089,00 189,00 4 904,74
347,49 50,49 896,70


1234,20 214,20 2 504,00


55,04 12,04 8 002,99
511,83 88,83 25 671,87


753,83 130,83 1 622,29
9773,17 1696,17 15 536,92
3459,39 600,39 10 469,60
7389,36 1791,36 6 126,45
1153,13 200,13 760,49
1655,28 287,28 1 531,78
3862,32 670,32 1 506,88
4369,31 758,31 4 413,36
1101,10 191,10 385,26


469,20 129,20 306 656,20
5210,88 1434,88 62 144,65


244,26 67,26 157 253,88
251,16 69,16 102 668,02
402,96 110,96 24 028,39


13,80 3,80 9 023,22
13,80 3,80 9 023,22


285,56 49,56 66 856,44







186,34 32,34 57 856,26
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 11 414,25


6630,28 1283,28 1 283,28
4681,49 812,49 7 799,90
8721,76 2983,76 68 626,48
1319,36 255,36 6 384,00
1956,72 378,72 16 663,68


83096,75 14421,75 28 843,50
7056,72 1224,72 1 224,72


108,81 15,81 395,25
135,72 19,72 867,68


3503,52 1070,52 40 679,76
1,17 0,17 1 210,49


30,42 4,42 1 552,30
30,42 4,42 455,26


551,76 95,76 24 035,76
41,41 11,41 3 858,55
41,41 11,41 1 175,14


1709,73 296,73 49 850,64


2502,63 363,63 1 774,51
897,39 130,39 651,95


1222,65 177,65 5 507,15
1336,14 194,14 2 232,61
5359,09 930,09 1 464,89


13879,91 2408,91 9 635,64
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 334,73


2401,60 821,60 10 680,80
184,86 26,86 134,30
121,60 26,60 345,80
326,12 63,12 820,56
333,56 64,56 1 291,20


1105,04 378,04 52 169,52
160,29 23,29 652,12
303,36 66,36 7 573,34
117,00 17,00 1 940,13


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 21 798,69
885,72 153,72 113 937,26


12,87 1,87 3 457,88


43,52 9,52 17 631,04







0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


11,70 1,70 232,90
1109,16 161,16 14 182,08
1356,03 197,03 1 182,18
2958,93 429,93 429,93


230,49 33,49 4 521,15
2712,06 394,06 394,06
4006,08 582,08 4 656,64


36,27 5,27 40 663,32
16,38 2,38 18 364,08


2224,64 486,64 121 173,36
54,99 7,99 5 371,68


5,26 0,76 5 893,60


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


593,19 86,19 258,57
347,49 50,49 3 827,14
391,95 56,95 2 615,71
267,93 38,93 835,63
934,12 162,12 1 134,84







12,87 1,87 805,38


244,26 67,26 4 035,60
300,84 82,84 14 211,20
251,16 69,16 4 149,60


13,80 3,80 880,59
216,32 47,32 9 454,54
108,80 23,80 4 082,89
193,60 33,60 4 032,00
193,60 33,60 13 426,56
258,94 44,94 7 709,46
331,52 72,52 3 277,90


30,42 4,42 1 071,41
41,41 11,41 1 451,24


1420,38 206,38 825,52


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


347,49 50,49 1 853,99
391,95 56,95 552,42
139,23 20,23 91,04
267,93 38,93 118,50
547,56 79,56 47,74
819,00 119,00 111,38
934,12 162,12 729,54


12,87 1,87 240,60


244,26 67,26 1 412,46
300,84 82,84 1 110,06
251,16 69,16 1 452,36
654,61 113,61 1 584,86
605,00 105,00 2 173,50


13,80 3,80 130,82
216,32 47,32 2 830,21
108,80 23,80 318,92
193,60 33,60 2 273,04
193,60 33,60 4 911,31
258,94 44,94 602,20
331,52 72,52 2 501,94


30,42 4,42 647,97
41,41 11,41 868,23


346,06 60,06 1 471,47







0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00


98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 20 494,44
0,00 0,00 0,00


61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50


5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 505,92
95,76 32,76 3 046,68


0,00 0,00 0,00
615,43 88,43 88,43


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


66,91 13,91 2 781,56
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


499,59 72,59 62 613,23
1223,31 212,31 50 072,89
1197,90 207,90 119 136,06


1351,57 234,57 12 645,67


9308,18 1996,18 1 996,18


0,00 0,00 0,00
23,04 5,04 2 390,94
23,04 5,04 2 390,94


696,88 134,88 269,76
1111,04 215,04 101 928,96


92,43 13,43 26,86
118,17 17,17 8 138,58


15348,85 2663,85 2 663,85
109,98 15,98 31,96
109,98 15,98 7 542,56


3011,69 522,69 522,69
79,56 11,56 23,12
93,60 13,60 6 419,20







111,15 16,15 7 655,10


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


347,49 50,49 1 282,45
188,37 27,37 120,43
819,00 119,00 987,70
934,12 162,12 10 181,14


12,87 1,87 224,05


785,29 136,29 528,81
603,79 104,79 1 247,00
539,66 93,66 10 780,27
193,60 33,60 4 267,20


0,00 0,00 0,00
477,95 82,95 4 728,15


43,29 6,29 11 070,40


300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


67,86 9,86 15 283,00
465,66 67,66 15 832,44
465,66 67,66 35 822,59
202,41 29,41 60 702,24
391,95 56,95 32 444,42
267,93 38,93 13 535,96
267,93 38,93 8 977,26
341,64 49,64 75 071,56
183,69 26,69 266,90


67,85 9,85 50 906,47
67,85 9,85 8 330,15
28,08 4,08 40 820,40
26,91 3,91 23 225,40


267,93 38,93 3 293,48
171,99 24,99 2 114,15
934,12 162,12 47 501,16


12,87 1,87 12 315,43
5,26 0,76 3 948,93


678,81 117,81 20 169,07


508,95 73,95 8 011,00
408,33 59,33 43 776,82


1089,00 189,00 90 950,20
347,49 50,49 1 817,84
183,69 26,69 93,42


1228,50 178,50 599,76
1234,20 214,20 9 900,11
1234,20 214,20 3 855,60


1,17 0,17 7 788,48
1,17 0,17 7 788,48
5,85 0,85 30 912,04


52,48 11,48 1 033,20
79,36 17,36 6 562,08
55,04 12,04 52 808,64


511,83 88,83 169 398,81


753,83 130,83 1 648,46
9773,17 1696,17 30 178,26
1877,76 573,76 7 745,76
3459,39 600,39 6 099,96
7389,36 1791,36 15 692,31
7942,44 1925,44 48 921,58
1153,13 200,13 300,20
1655,28 287,28 2 727,72
1655,28 287,28 1 292,76
3862,32 670,32 36 199,96
4369,31 758,31 8 687,20
1101,10 191,10 1 252,09
1101,10 191,10 14,52


244,26 67,26 6 456,96







300,84 82,84 790 293,60
251,16 69,16 6 833,01
351,90 96,90 939 445,50


13,80 3,80 36 857,02
13,80 3,80 37 232,63


846,08 185,08 279 900,19
193,60 33,60 6 639,36
186,34 32,34 247 627,38


45,98 7,98 75 450,90
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 973 286,40
122,82 33,82 43 424,88


125,44 27,44 2 840,04


6630,28 1283,28 15 399,36
4118,84 714,84 2 144,52
4681,49 812,49 5 362,43
5194,53 901,53 47 240,17
9402,36 2279,36 32 868,37


311,24 60,24 48,19
859,32 166,32 13 721,40


1319,36 255,36 21 450,24
1956,72 378,72 10 604,16
1519,00 294,00 5 880,00
1975,32 382,32 140 120,28
3077,68 595,68 27 996,96


25037,63 6069,73 78 906,46
83096,75 14421,75 28 843,50
83096,75 14421,75 28 843,50


7056,72 1224,72 17 146,08
93,60 13,60 1 122,00


135,72 19,72 1 406,04
160,29 23,29 7 930,25


3503,52 1070,52 71 724,84
1,17 0,17 4 997,15


753,83 130,83 14 129,64
30,42 4,42 7 633,34


551,76 95,76 159 153,12
41,41 11,41 19 555,18


8007,36 2739,36 32 872,32
12011,04 4109,04 71 908,20


1709,73 296,73 216 345,84


2502,63 363,63 1 789,06
3753,36 545,36 1 361,22


897,39 130,39 6 975,87
1222,65 177,65 36 666,96
1937,52 281,52 4 785,84
5359,09 930,09 3 906,38


13879,91 2408,91 31 315,83
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 669,46


2401,60 821,60 23 826,40
184,86 26,86 402,90


12110,89 2101,89 4 203,78







121,60 26,60 212,80
62,01 9,01 135,15


319,92 61,92 247,68
333,56 64,56 1 291,20


1105,04 378,04 34 779,68
160,29 23,29 3 074,28
303,36 66,36 28 294,25
117,00 17,00 7 248,38


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 77 612,99
885,72 153,72 405 667,08


12,87 1,87 12 315,43


43,52 9,52 62 793,92


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


67,86 9,86 19 094,78
459,81 66,81 62 051,26
202,41 29,41 200 487,97
391,95 56,95 58 344,19
267,93 38,93 7 677,00
267,93 38,93 3 706,14
341,64 49,64 67 304,74


67,85 9,85 149 174,65
67,85 9,85 156 200,14
28,08 4,08 56 430,39
26,91 3,91 59 236,50


267,93 38,93 61 756,61
171,99 24,99 39 642,89
885,72 153,72 64 254,96


12,87 1,87 25 939,69
5,26 0,76 11 571,81


678,81 117,81 32 835,77


508,95 73,95 4 315,50
408,33 59,33 37 362,47


1089,00 189,00 73 465,62
347,49 50,49 2 677,99


1234,20 214,20 6 012,17
1234,20 214,20 68 029,92







1,17 0,17 11 859,68
1,17 0,17 4 417,28
5,85 0,85 30 912,04


52,48 11,48 6 199,20
55,04 12,04 34 891,92


511,83 88,83 111 925,80


9773,17 1696,17 54 854,14
1877,76 573,76 11 618,64
3459,39 600,39 7 426,82
7389,36 1791,36 2 077,98
7942,44 1925,44 35 842,07
1153,13 200,13 450,29
1655,28 287,28 1 076,15
1655,28 287,28 3 591,00
3862,32 670,32 7 792,47
4369,31 758,31 20 000,43
1101,10 191,10 1 348,40
1101,10 191,10 21,79


300,84 82,84 1 097 630,00
351,90 96,90 1 302 690,56


13,80 3,80 51 108,13
13,80 3,80 51 108,13


846,08 185,08 250 942,01
186,34 32,34 442 055,46


45,98 7,98 94 269,33
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 1 345 477,44
122,82 33,82 72 713,00


125,44 27,44 11 346,44


6630,28 1283,28 10 266,24
4118,84 714,84 714,84
4681,49 812,49 13 824,52
5194,53 901,53 23 710,24
4563,20 883,20 173 107,20


311,24 60,24 72,29
859,32 166,32 4 823,28


1975,32 382,32 8 984,52
25037,63 6069,73 24 278,91
81239,40 14099,40 42 298,20


7056,72 1224,72 3 674,16
93,60 13,60 394,40


209,43 30,43 3 803,75


3503,52 1070,52 18 198,84
1,17 0,17 6 922,11


140,40 20,40 2 448,00
30,42 4,42 4 919,46


551,76 95,76 102 423,94
41,41 11,41 12 550,00


8007,36 2739,36 16 436,16
1709,73 296,73 152 310,03







2502,63 363,63 863,98
897,39 130,39 782,34


1937,52 281,52 2 392,92
5359,09 930,09 1 464,89


13879,91 2408,91 48 178,20


2401,60 821,60 47 652,80
184,86 26,86 268,60
121,60 26,60 904,40


62,01 9,01 72,08
326,12 63,12 2 146,08
333,56 64,56 14 203,20


1105,04 378,04 145 923,44
303,36 66,36 33 760,65
117,00 17,00 8 648,75


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 163 431,37
885,72 153,72 854 222,04


12,87 1,87 25 939,69


43,52 9,52 132 261,36


0,00 0,00 0,00


1004,30 174,30 52 987,20
1004,30 174,30 11 852,40


347,49 50,49 16 156,80
67,86 9,86 1 419,84
12,87 1,87 268,86


180,18 26,18 3 769,92


152,32 33,32 25 589,76
61,44 13,44 10 281,60


1535,49 266,49 22 385,16


2085,60 505,60 80 896,00


0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


11,70 1,70 3 743,40
1109,16 161,16 8 219,16
1356,03 197,03 23 052,51
2958,93 429,93 3 009,51


230,49 33,49 7 535,25
2712,06 394,06 4 334,66
4006,08 582,08 13 969,92


36,27 5,27 31 693,78
16,38 2,38 14 313,32


2224,64 486,64 82 242,16
54,99 7,99 3 645,84


5,26 0,76 4 593,59


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


1420,38 206,38 5 365,88


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


593,19 86,19 65,16
347,49 50,49 10 868,48
391,95 56,95 7 550,37
139,23 20,23 687,82
267,93 38,93 1 602,63







547,56 79,56 1 044,23
819,00 119,00 931,18
934,12 162,12 1 185,10


12,87 1,87 1 933,42


244,26 67,26 16 779,69
300,84 82,84 12 571,80
251,16 69,16 17 253,69
654,61 113,61 2 442,62
785,29 136,29 708,71
605,00 105,00 11 170,43


13,80 3,80 1 491,68
216,32 47,32 24 679,04
108,80 23,80 3 611,89
193,60 33,60 19 734,46
193,60 33,60 38 539,70
258,94 44,94 6 820,09
331,52 72,52 10 044,02


692,12 120,12 2 762,76
30,42 4,42 3 144,83


551,76 95,76 6 368,04
41,41 11,41 3 650,91


346,06 60,06 1 621,62


129719,84 44377,84 15 976,02


213,07 55,07 13 216,78


1420,38 206,38 825,52


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


593,19 86,19 1 397,14
347,49 50,49 7 939,45
391,95 56,95 2 336,89
267,93 38,93 594,69
934,12 162,12 3 579,61


12,87 1,87 933,63


244,26 67,26 7 928,61
300,84 82,84 3 717,86
251,16 69,16 8 152,58


13,80 3,80 618,98
216,32 47,32 15 960,09
108,80 23,80 1 068,14







193,60 33,60 7 921,54
193,60 33,60 22 665,22
258,94 44,94 2 016,91
331,52 72,52 2 683,24


30,42 4,42 890,63
41,41 11,41 1 192,25


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00


98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 21 596,30
0,00 0,00 0,00


61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50


5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 533,12
95,76 32,76 3 210,48


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00







347,49 50,49 747,25
819,00 119,00 312,38
934,12 162,12 10 310,83


12,87 1,87 365,95


785,29 136,29 2 627,67
603,79 104,79 2 237,27
539,66 93,66 17 200,66
193,60 33,60 6 888,00


125,44 27,44 1 037,23


477,95 82,95 5 806,50


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


347,49 50,49 464,51
2094,30 304,30 684,67


934,12 162,12 2 237,26
11,86 1,72 79,17


785,29 136,29 327,10
603,79 104,79 586,82
539,66 93,66 3 783,86
193,60 33,60 1 545,60


477,95 82,95 2 073,75


43,29 6,29 11 070,40


300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91


Celkem SOD: 24 884 043,19







28,08 4,08 51 420,69


251,16 69,16 325 746,23


402,96 110,96 -133 177,30


13,80 3,80 48 547,25


285,56 49,56 -312 773,16


846,08 185,08 370 251,61


45,98 7,98 101 904,60


353,28 97,28 1 206 569,68


202,41 29,41 -115 816,58


885,72 153,72 -605 349,36







12,87 1,87 -18 379,78


43,52 9,52 -93 714,88


28,08 4,08 9 683,88


285,56 49,56 -66 856,44


846,08 185,08 42 444,40


353,28 97,28 230 894,08


885,72 153,72 -113 937,26


43,52 9,52 -17 631,04


885,72 153,72 -405 667,08


43,52 9,52 -62 793,92







391,95 56,95 22 057,76


267,93 38,93 15 078,29


12,87 1,87 3 615,82


846,08 185,08 68 100,19


186,34 32,34 62 629,32


45,98 7,98 15 453,99


202,41 29,41 -163 431,37


885,72 153,72 -854 222,04


12,87 1,87 -25 939,69


43,52 9,52 -132 261,36







303,36 66,36 18 067,84


117,00 17,00 4 628,59


303,36 66,36 13 788,94


117,00 17,00 3 532,43


 CELKEM ZBV Č. 1 - 3: -507 535,69


CELKEM SOD - ZBV: 24 376 507,50
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ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Objednatel:


Zhotovitel:


Měna: CZK


P.č.


Kód


Popis M.j.
položky


2 3


Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z Způsobilé výdaje projektu


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO 101.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce - doprava


12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


1 Zemní práce - doprava


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11130 SEJMUTÍ DRNU


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


01.II Zemní práce propustky


2 Základy drenáže


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy drenáže


4 Vodorovné konstrukce propustky


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
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4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM


574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


8 Potrubí


899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30


86358 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM


87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM


87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM


8 Potrubí


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM


966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 101.1.ZH Komunikace


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN







Celkem


Celkem


001 T


002 T


003 T


099 m3km


071 m2


002 m3


016 m3


003 m3


096 m


004 m3


075 m2


097 m2


073 m2


098 m3


072 m3


064 m3


024 m2


074 m2


076 m3


004 m3


005 m3


007 m3


003 m3


006 m3


007 m2


028 m


064 m2


055 m3


053 m3


061 m3


062 m3


052 m3


063 m3


018 m3


054 m3


007 m2


066 m3


006 m2


065 m2


008 m2


069 m2


070 m2


012 m2


2 Základy


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 102.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce - doprava


12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


1 Zemní práce - doprava


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11130 SEJMUTÍ DRNU


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.II Zemní práce propustky


2 Základy drenáže


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy drenáže


4 Vodorovné konstrukce propustky


465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM


574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM
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56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


8 Potrubí


895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60


899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15


86346 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM


87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM


87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ


89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ


899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM


899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM


8 Potrubí


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM


966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH


96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 102.1.ZH Komunikace


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené
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SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM


112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM


112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM


184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


1 Zemní práce


SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


SO 802 Náhradní výsadba


1 Zemní práce


18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ


18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M


184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M


18600 ZALÉVÁNÍ VODOU


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


1 Zemní práce


SO 802 Náhradní výsadba


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE


02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN


02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ


02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ


02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE


02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR


029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ


02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA


02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS


02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS


02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY


02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU


02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU


02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO.101.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9 Ostatní konstrukce a práce


SO.101.2.ZV Sjezdy


SO 101.ZV Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO.102.1.ZV Komunikace


8 Potrubí


89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ


8 Potrubí


SO.102.1.ZV Komunikace


SO.102.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM


582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM


9 Ostatní konstrukce a práce
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SO.102.2.ZV Sjezdy


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


0 Všeobecné konstrukce a práce


9 Ostatní konstrukce a práce


91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK


916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ


916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ


914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ


916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ


916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ


916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ


916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ


914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ


916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ


916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ


916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ


916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ


916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


SO301 PŘELOŽKA VODOVODU


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


1 Zemní práce


4 Vodorovné konstrukce


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


4 Vodorovné konstrukce


7 Přidružená stavební výroba


72221 VODOVODNÍ ARMATURY


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY


899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ


899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE


87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 100MM


87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 150MM


89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM


89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM


891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM


899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM


899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM


891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM


899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM


899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM


8 Potrubí
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9 Ostatní konstrukce a práce


969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH


9 Ostatní konstrukce a práce


SO301 PŘELOŽKA VODOVODU


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


_Z Způsobilé výdaje projektu


N Nezpůsobilé výdaje projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA


01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav


03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


R93767 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY


917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


1 Zemní práce


113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


5 Komunikace


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


N Nezpůsobilé výdaje projektu







JKSO:


EČO:


Zpracoval:


Datum:


5 7 8 9 12


16 572,15 447 448,10 0,00 0,00 0 0,00
31,276 3 409,08 0,00 0,00 0 0,00


3 272,78 893 468,67 0,00 0,00 0 0,00


36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17


2 000,38 116 022,04 47 54,99 7,99 1,17
1 016,90 392 523,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
5 134,00 888 182,00 429 501,93 72,93 1,17
919,108 307 901,18 522 610,74 88,74 1,17
1 363,66 312 277,68 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


16 841,00 976 778,00 17,2 20,12 2,92 1,17
1 869,00 108 402,00 17,2 20,12 2,92 1,17


18 210,00 418 830,00 31 36,27 5,27 1,17
186,9 27 474,30 59 69,03 10,03 1,17
186,9 71 022,00 125 146,25 21,25 1,17


245 179 340,00 598 723,58 125,58 1,21
12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17
16 841,00 75 784,50 15,2 17,78 2,58 1,17


400,076 224 442,64 783 947,43 164,43 1,21


158,26 55 232,74 545 637,65 92,65 1,17
50,994 45 894,60 830 1 004,30 174,3 1,21


50,37 14 959,89 435 508,95 73,95 1,17


25,3 1 087,90 51 65,28 14,28 1,28
11 4 653,00 314 379,94 65,94 1,21


29,66 239 563,82 5280 6 388,80 1108,8 1,21
9,848 28 155,43 3380 4 089,80 709,8 1,21


9,3 55 958,10 4550 6 006,00 1456 1,32
0,6000 571,8 899 1 087,79 188,79 1,21


24,13 87 133,43 3210 3 884,10 674,1 1,21
9,792 8 910,72 1100 1 331,00 231 1,21


ROZPOČET


Cena celk.
ROZDÍL JC


2023-2021


ROZDÍIL 


KOEFICIENT 


OTSKP 23/21


18.8.2023


Množství celkem


Cena


jednotková dle 


SOD


6


Nákl JC


OTSKP 21


Nákl JC


OTSKP 23


Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


Způsobilé výdaje projektu


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 1 344 325,86


Zemní práce - doprava


5


Zemní práce - doprava 182 100,00


Zemní práce - komunikace


58


386


173


335


229


58


58


23


147


380


732


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 4 234 763,74


Zemní práce propustky


349


900


297


Zemní práce propustky 116 087,23


Základy drenáže


43


423


Základy drenáže 5 740,90


Vodorovné konstrukce propustky


8 077,00


2 859,00


6 017,00


953


3 611,00


910







12 770,04 4 341 812,92 343 473,34 130,34 1,38
240,046 906 413,70 5 700,00 7 866,00 2166 1,38


12 570,00 2 224 890,00 228 314,64 86,64 1,38
8 060,00 1 466 920,00 237 327,06 90,06 1,38
1 200,23 350 466,58 382 527,16 145,16 1,38


12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38


6 311,00 1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
10 287,00 1 584 198,00 157 189,97 32,97 1,21


6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
3 000,57 267 050,73 83 114,54 31,54 1,38


28,6 122 779,80 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
11 101 607,00 5 910,00 8 983,20 3073,2 1,52
58 213 440,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
16 39 712,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24


38 310,11 38 310,11 2 2,34 0,34 1,17
37,7 980,2 103 120,51 17,51 1,17
401 10 426,00 103 120,51 17,51 1,17


11 5 016,00 387 468,27 81,27 1,21
24,7 741 13,2 18,22 5,02 1,38
401 12 030,00 13,2 18,22 5,02 1,38
5,5 7 771,50 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


6,97 14 908,83 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
14 10 738,00 931 1 089,27 158,27 1,17
21 21 945,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17


16,5 18 843,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17
2,78 12 312,62 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


11 17 380,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
3 474 183 214,11 31,11 1,17
4 380 234 299,52 65,52 1,28


45 2 385,00 149 174,33 25,33 1,17
3 789 261 323,64 62,64 1,24


160 43 040,00 347 430,28 83,28 1,24
10 2 690,00 347 430,28 83,28 1,24


147 106 869,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
500,5 118 618,50 365 467,2 102,2 1,28
500,5 50 050,00 118 138,06 20,06 1,17


9 876,00 266 652,00 0,00 0,00 0 0,00


4 938,00 854 274,00 429 501,93 72,93 1,17
4 938,00 3 614 616,00 598 723,58 125,58 1,21


12 344,00 135 784,00 15,2 17,78 2,58 1,17


12 344,00 419 696,00 73 93,44 20,44 1,28


Vodorovné konstrukce propustky 420 293,30


Komunikace


340


3 776,00


177


182


292


10


10


236


154


259


89


Komunikace 12 888 232,18


Potrubí


4 293,00


9 237,00


3 680,00


2 482,00


Potrubí 477 538,80


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


1


26


26


456


30


30


1 413,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 75 274,81


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


767


1 045,00


1 142,00


4 429,00


11 471,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 308 167,45


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


95


53


263


269


269


727


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 342 675,50


Komunikace 20 395 199,77


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 266 652,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 4 604 674,00


Základy


34







1 937,57 52 314,50 0,00 0,00 0 0,00
32,698 3 564,08 0,00 0,00 0 0,00


510 139 230,00 0,00 0,00 0 0,00


3 480,00 17 400,00 16,2 18,95 2,75 1,17


355 20 590,00 47 54,99 7,99 1,17
178,059 70 867,48 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17


369 63 837,00 429 501,93 72,93 1,17
212,5 71 187,50 522 610,74 88,74 1,17


66 7 854,00 103 120,51 17,51 1,17
212,5 48 662,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


1 330,00 77 140,00 17,2 20,12 2,92 1,17
270 15 660,00 17,2 20,12 2,92 1,17


1 740,00 40 020,00 31 36,27 5,27 1,17
27 3 969,00 59 69,03 10,03 1,17
27 10 260,00 125 146,25 21,25 1,17
95 73 340,00 598 723,58 125,58 1,21


1 769,00 19 459,00 15,2 17,78 2,58 1,17
1 330,00 5 985,00 15,2 17,78 2,58 1,17


45 25 245,00 783 947,43 164,43 1,21


18,157 7 898,30 533 623,61 90,61 1,17
55,17 19 254,33 545 637,65 92,65 1,17


25,951 23 355,90 830 1 004,30 174,3 1,21
17,76 5 274,72 435 508,95 73,95 1,17
11,69 11 923,80 691 836,11 145,11 1,21


664,7 28 582,10 51 65,28 14,28 1,28
289 122 247,00 314 379,94 65,94 1,21


12,4 7 725,20 764 924,44 160,44 1,21
9,16 73 985,32 5280 6 388,80 1108,8 1,21


17,438 49 855,24 3380 4 089,80 709,8 1,21
3,42 19 145,16 4120 5 438,40 1318,4 1,32


3,8 3 621,40 899 1 087,79 188,79 1,21
5,332 7 294,18 830 1 004,30 174,3 1,21
2,248 7 175,62 2760 3 339,60 579,6 1,21


5,82 21 016,02 3210 3 884,10 674,1 1,21
2,016 1 834,56 1100 1 331,00 231 1,21


2 373,50 806 990,00 343 473,34 130,34 1,38
43,31 163 538,56 5 700,00 7 866,00 2166 1,38


2 338,00 413 826,00 228 314,64 86,64 1,38
1 484,50 270 179,00 237 327,06 90,06 1,38


216,55 63 232,60 382 527,16 145,16 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
2 373,50 23 735,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 349,00 318 364,00 326 394,46 68,46 1,21


Základy 419 696,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 291 022,00


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 25 686 221,77


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 195 108,58


Zemní práce - doprava


5


Zemní práce - doprava 17 400,00


Zemní práce - komunikace


58


398


173


335


119


229


58


58


23


147


380


772


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 554 076,48


Zemní práce propustky


435


349


900


297


1 020,00


Zemní práce propustky 67 707,05


Základy drenáže


43


423


Základy drenáže 150 829,10


Vodorovné konstrukce propustky


623


8 077,00


2 859,00


5 598,00


953


1 368,00


3 192,00


3 611,00


910


Vodorovné konstrukce propustky 191 652,69


Komunikace


340


3 776,00


177


182


292


10


10


236







1 789,00 275 506,00 157 189,97 32,97 1,21
6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28


337,5 30 037,50 83 114,54 31,54 1,38


1 5 347,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
9,6 37 142,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
23 131 974,00 3 910,00 5 943,20 2033,2 1,52
25 26 600,00 459 569,16 110,16 1,24
44 69 432,00 747 926,28 179,28 1,24


2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
1 5 832,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21


25 2 325,00 113 132,21 19,21 1,17
44 5 104,00 166 194,22 28,22 1,17


38 92 454,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
7 120,50 7 120,50 2 2,34 0,34 1,17


351,2 9 131,20 103 120,51 17,51 1,17
103 2 678,00 103 120,51 17,51 1,17
251 114 456,00 387 468,27 81,27 1,21


338,2 10 146,00 13,2 18,22 5,02 1,38
103 3 090,00 13,2 18,22 5,02 1,38
168 237 384,00 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


4,88 10 438,32 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
5 3 835,00 931 1 089,27 158,27 1,17


31 32 395,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17
11,5 13 133,00 1 510,00 1 766,70 256,7 1,17


1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
4 45 884,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
1 1 969,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17


13 20 540,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
5 790 183 214,11 31,11 1,17


13 1 235,00 234 299,52 65,52 1,28
13 3 419,00 261 323,64 62,64 1,24
20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24


138 100 326,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52
28 3 836,00 209 244,53 35,53 1,17


114,125 27 047,63 365 467,2 102,2 1,28
114,125 11 412,50 118 138,06 20,06 1,17


1 482,40 40 024,80 0,00 0,00 0 0,00


741,2 128 227,60 429 501,93 72,93 1,17
741,2 542 558,40 598 723,58 125,58 1,21


1 852,00 20 372,00 15,2 17,78 2,58 1,17


1 852,00 62 968,00 73 93,44 20,44 1,28


154


259


89


Komunikace 2 390 827,16


Potrubí


5 347,00


3 869,00


5 738,00


1 064,00


1 578,00


68 675,00


5 832,00


93


116


Potrubí 421 106,40


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


2 433,00


1


26


26


456


30


30


1 413,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 476 459,70


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


767


1 045,00


1 142,00


4 429,00


11 471,00


3 004,00


1 969,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 117 634,00


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


95


263


269


727


137


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 173 986,13


Komunikace 4 756 787,28


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 40 024,80


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 691 158,00


Základy


34


Základy 62 968,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 794 150,80


Silnice II/366 intravilán Sklené 5 550 938,08







1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00


34 0,00 772 903,24 131,24 1,17
54 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17


6 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
1 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17


137 1 370,00 241 281,97 40,97 1,17
88 83 424,00 937 1 096,29 159,29 1,17


6 6 954,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
1 2 529,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17


135 26 595,00 313 366,21 53,21 1,17
1 2 318,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
8 27 392,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17


7 716,00 239 196,00 34 39,78 5,78 1,17
7 716,00 108 024,00 24 28,08 4,08 1,17


249 432 762,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
672,3 31 598,10 465 544,05 79,05 1,17


7 716,00 34 722,00 15,2 17,78 2,58 1,17


1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
2 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00
1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00


243,46 6 573,42 0,00 0,00 0 0,00
58,716 16 029,47 0,00 0,00 0 0,00


3 1 521,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
75,8 22 512,60 435 508,95 73,95 1,17


45,93 15 386,55 522 610,74 88,74 1,17
21,465 4 915,49 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


7 5 404,00 598 723,58 125,58 1,21


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


Všeobecné konstrukce a práce


200 184,00


Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00


Zemní práce


0,00


0,00


0,00


0,00


10


948


1 159,00


2 529,00


197


2 318,00


3 424,00


Zemní práce 150 582,00


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 350 766,00


Náhradní výsadba


Zemní práce


31


14


1 738,00


47


4,5


Zemní práce 846 302,10


Náhradní výsadba 846 302,10


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 32 434 227,95


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


10 136,01


31 608,00


5 268,00


79 652,00


31 608,00


21 072,00


26 340,00


6 322,00


308 178,00


215 988,00


3 688,00


10 536,00


0,00


42 144,00


158 040,00


Všeobecné konstrukce a práce 955 848,01


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 955 848,01


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


273


Všeobecné konstrukce a práce 22 602,89


Zemní práce


507


297


335


229


772







431,35 4 744,85 15,2 17,78 2,58 1,17


60 10 620,00 228 314,64 86,64 1,38
171,55 37 397,90 284 391,92 107,92 1,38


60 10 920,00 237 327,06 90,06 1,38
231,55 2 315,50 13,2 18,22 5,02 1,38


199,8 33 766,20 88 112,64 24,64 1,28
171,55 14 581,75 45 57,6 12,6 1,28


120 19 200,00 118 142,78 24,78 1,21
399,6 63 936,00 118 142,78 24,78 1,21


171,55 36 711,70 157 189,97 32,97 1,21
45,2 11 706,80 129 165,12 36,12 1,28


242,4 6 302,40 103 120,51 17,51 1,17
127,2 3 816,00 13,2 18,22 5,02 1,38


4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17


92,84 2 506,68 0,00 0,00 0 0,00
3,662 399,16 0,00 0,00 0 0,00
7,306 1 994,54 0,00 0,00 0 0,00


36,72 10 905,84 435 508,95 73,95 1,17
9,7 3 249,50 522 610,74 88,74 1,17
4,5 535,5 103 120,51 17,51 1,17


3,044 697,08 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
0,6000 280,8 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17
0,9360 655,2 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17


4,5 3 474,00 598 723,58 125,58 1,21
128,86 1 417,46 15,2 17,78 2,58 1,17


21 3 717,00 228 314,64 86,64 1,38
13,4 2 921,20 284 391,92 107,92 1,38


21 3 822,00 237 327,06 90,06 1,38
13,95 7 546,95 661 799,81 138,81 1,21


20,7 10 350,00 578 699,38 121,38 1,21
34,4 344 13,2 18,22 5,02 1,38


59,81 10 107,89 88 112,64 24,64 1,28
13,4 1 139,00 45 57,6 12,6 1,28


67,65 10 824,00 118 142,78 24,78 1,21
146,17 23 387,20 118 142,78 24,78 1,21


13,4 2 867,60 157 189,97 32,97 1,21
34,5 8 935,50 129 165,12 36,12 1,28


146,6 3 811,60 103 120,51 17,51 1,17
76,1 2 283,00 13,2 18,22 5,02 1,38
24,5 7 007,00 242 292,82 50,82 1,21


11


Zemní práce 54 484,49


Komunikace


177


218


182


10


169


85


160


160


214


259


Komunikace 241 155,85


Ostatní konstrukce a práce


26


30


Ostatní konstrukce a práce 10 118,40


Sjezdy 328 361,62


Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené 328 361,62


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Potrubí


1 214,00


Potrubí 4 856,00


Komunikace 4 856,00


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 4 900,38


Zemní práce


297


335


119


229


468


700


772


11


Zemní práce 21 215,38


Komunikace


177


218


182


541


500


10


169


85


160


160


214


259


Komunikace 85 962,34


Ostatní konstrukce a práce


26


30


286


Ostatní konstrukce a práce 13 101,60







1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00


1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00


5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00
10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57


19 530,00 97 650,00 8,1 9,8 1,7 1,21
2 100,00 98 700,00 0,00 0 0 0,00


2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46


420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
93 2 976,00 183 214,11 31,11 1,17
93 5 859,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52


1 421 0,00 0 0 0,00
1 527 45 100,00 52 667,47 7567,47 1,17


420 132 720,00 0,00 0 0 0,00
200 6 400,00 0,00 0 0 0,00
200 10 600,00 2 360,00 2 979,29 619,29 1,26


42 000,00 168 000,00 0 0 0 0,00


1 725,12 44 853,12 0,00 0,00 0 0,00


862,56 368 313,12 545 637,65 92,65 1,17
235,848 238 442,33 830 1 004,30 174,3 1,21
573,045 567 314,55 691 836,11 145,11 1,21


53,91 60 217,47 830 1 004,30 174,3 1,21


1 7 312,00 7 020,00 8 936,46 1916,46 1,27


1 1 496,00 0,00 0,00 0 0,00
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28
474 8 532,00 17,2 22,02 4,82 1,28


2 1 124,00 363 450,12 87,12 1,24
474 424 704,00 445 551,8 106,8 1,24


2 158 76 88,92 12,92 1,17
474 47 874,00 107 125,19 18,19 1,17


1 12 685,00 11 300,00 13 673,00 2373 1,21
2 188 90 105,3 15,3 1,17


472 44 368,00 90 105,3 15,3 1,17
1 2 489,00 1 840,00 2 226,40 386,4 1,21
2 136 66 77,22 11,22 1,17


472 37 760,00 77 90,09 13,09 1,17


Sjezdy 125 179,69


Silnice II/366 intravilán Sklené 130 035,69


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


Všeobecné konstrukce a práce


15 804,00


Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


Všeobecné konstrukce a práce


10 536,00


Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00


Ostatní konstrukce a práce


105


42


63


5


47


53


53


5


32


63


421


527


316


32


53


4


Ostatní konstrukce a práce 527 740,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 538 276,00


PŘELOŽKA VODOVODU


Všeobecné konstrukce a práce


26


Všeobecné konstrukce a práce 44 853,12


Zemní práce


427


1 011,00


990


Zemní práce 1 174 070,00


Vodorovné konstrukce


1 117,00


Vodorovné konstrukce 60 217,47


Přidružená stavební výroba


7 312,00


Přidružená stavební výroba 7 312,00


Potrubí


1 496,00


18


18


562


896


79


101


12 685,00


94


94


2 489,00


68


80


Potrubí 590 046,00







474 45 030,00 628 734,76 106,76 1,17


1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00


19,09 2 080,81 0,00 0,00 0 0,00
10,56 2 882,88 0,00 0,00 0 0,00


25,4 685,8 0,00 0,00 0 0,00


25,4 7 543,80 435 508,95 73,95 1,17
4,4 708,4 649 759,33 110,33 1,17
8,3 5 810,00 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17


62,8 48 481,60 598 723,58 125,58 1,21
120 1 320,00 15,2 17,78 2,58 1,17


3,88 2 518,12 918 1 110,78 192,78 1,21
11,9 5 938,10 597 722,37 125,37 1,21


115,1 51 334,60 473 572,33 99,33 1,21
127 20 320,00 118 142,78 24,78 1,21


8 16 240,00 0,00 0,00 0 0,00
57 22 515,00 278 336,38 58,38 1,21


1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17


1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38


Ostatní konstrukce a práce


95


Ostatní konstrukce a práce 45 030,00


PŘELOŽKA VODOVODU 1 921 528,59


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 889 853,91


Způsobilé výdaje projektu 36 324 081,87


Nezpůsobilé výdaje projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


194 838,00


263 400,00


397 929,00


49 050,00


Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00


Nástupiště autobusových zastávek


Všeobecné konstrukce a práce


109


273


27


Všeobecné konstrukce a práce 5 649,49


Zemní práce


297


161


700


772


11


Zemní práce 63 863,80


Komunikace


649


499


446


160


Komunikace 80 110,82


Ostatní konstrukce a práce


2 030,00


395


Ostatní konstrukce a práce 38 755,00


Nástupiště autobusových zastávek 188 379,11


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


Zemní práce


37


Zemní práce 65 120,00


Komunikace


218


10


Komunikace 401 280,00


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 37 884 077,98


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00


Nezpůsobilé výdaje projektu 1 559 996,11







T-K J*U


14


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


5,85 0,85 30 912,04


67,86 9,86 19 723,75
451,62 65,62 66 728,98
202,41 29,41 150 990,94
391,95 56,95 52 343,20
267,93 38,93 53 087,21


67,85 9,85 165 825,10
67,85 9,85 18 403,13
26,91 3,91 71 201,10


171,99 24,99 4 670,63
444,60 64,60 12 073,74
885,72 153,72 37 661,40


12,87 1,87 23 047,55
5,26 0,76 12 863,42


678,81 117,81 47 132,95


408,33 59,33 9 389,57
1089,00 189,00 9 637,87


347,49 50,49 2 543,18


55,04 12,04 304,61
511,83 88,83 977,13


9773,17 1696,17 50 308,40
3459,39 600,39 5 912,64
7942,44 1925,44 17 906,59
1153,13 200,13 120,08
4369,31 758,31 18 298,02
1101,10 191,10 1 871,25


 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 


SOD * KOEFICIENT







469,20 129,20 1 649 888,91
5210,88 1434,88 344 437,20


244,26 67,26 845 458,20
251,16 69,16 557 429,60
402,96 110,96 133 177,30


13,80 3,80 48 547,25
13,80 3,80 48 547,25


285,56 49,56 312 773,16
186,34 32,34 332 681,58
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 101 479,28


5194,53 901,53 25 783,76
14040,24 4803,24 52 835,64


4563,20 883,20 51 225,60
3077,68 595,68 9 530,88


1,17 0,17 6 512,72
30,42 4,42 166,63
30,42 4,42 1 772,42


551,76 95,76 1 053,36
41,41 11,41 281,80
41,41 11,41 4 575,05


1709,73 296,73 1 632,02


2502,63 363,63 2 534,50
897,39 130,39 1 825,46


1222,65 177,65 3 730,65
1336,14 194,14 3 203,31
5359,09 930,09 2 585,65


13879,91 2408,91 48 178,20


2401,60 821,60 9 037,60
184,86 26,86 80,58
121,60 26,60 106,40


62,01 9,01 405,45
326,12 63,12 189,36
333,56 64,56 10 329,60
333,56 64,56 645,60


1105,04 378,04 55 571,88
303,36 66,36 33 213,18
117,00 17,00 8 508,50


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 145 226,58
885,72 153,72 759 069,36


12,87 1,87 23 047,55


43,52 9,52 117 514,88







0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


5,85 0,85 2 953,70


67,86 9,86 3 500,30
465,66 67,66 12 047,47
202,41 29,41 10 852,29
391,95 56,95 12 101,88
139,23 20,23 1 335,18
267,93 38,93 8 272,63


67,85 9,85 13 095,86
67,85 9,85 2 658,56
26,91 3,91 6 803,40


171,99 24,99 674,73
444,60 64,60 1 744,20
934,12 162,12 15 401,40


12,87 1,87 3 302,91
5,26 0,76 1 015,88


678,81 117,81 5 301,45


508,95 73,95 1 342,71
408,33 59,33 3 273,24


1089,00 189,00 4 904,74
347,49 50,49 896,70


1234,20 214,20 2 504,00


55,04 12,04 8 002,99
511,83 88,83 25 671,87


753,83 130,83 1 622,29
9773,17 1696,17 15 536,92
3459,39 600,39 10 469,60
7389,36 1791,36 6 126,45
1153,13 200,13 760,49
1655,28 287,28 1 531,78
3862,32 670,32 1 506,88
4369,31 758,31 4 413,36
1101,10 191,10 385,26


469,20 129,20 306 656,20
5210,88 1434,88 62 144,65


244,26 67,26 157 253,88
251,16 69,16 102 668,02
402,96 110,96 24 028,39


13,80 3,80 9 023,22
13,80 3,80 9 023,22


285,56 49,56 66 856,44







186,34 32,34 57 856,26
331,52 72,52 471,38
122,82 33,82 11 414,25


6630,28 1283,28 1 283,28
4681,49 812,49 7 799,90
8721,76 2983,76 68 626,48
1319,36 255,36 6 384,00
1956,72 378,72 16 663,68


83096,75 14421,75 28 843,50
7056,72 1224,72 1 224,72


108,81 15,81 395,25
135,72 19,72 867,68


3503,52 1070,52 40 679,76
1,17 0,17 1 210,49


30,42 4,42 1 552,30
30,42 4,42 455,26


551,76 95,76 24 035,76
41,41 11,41 3 858,55
41,41 11,41 1 175,14


1709,73 296,73 49 850,64


2502,63 363,63 1 774,51
897,39 130,39 651,95


1222,65 177,65 5 507,15
1336,14 194,14 2 232,61
5359,09 930,09 1 464,89


13879,91 2408,91 9 635,64
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 334,73


2401,60 821,60 10 680,80
184,86 26,86 134,30
121,60 26,60 345,80
326,12 63,12 820,56
333,56 64,56 1 291,20


1105,04 378,04 52 169,52
160,29 23,29 652,12
303,36 66,36 7 573,34
117,00 17,00 1 940,13


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 21 798,69
885,72 153,72 113 937,26


12,87 1,87 3 457,88


43,52 9,52 17 631,04







0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


11,70 1,70 232,90
1109,16 161,16 14 182,08
1356,03 197,03 1 182,18
2958,93 429,93 429,93


230,49 33,49 4 521,15
2712,06 394,06 394,06
4006,08 582,08 4 656,64


36,27 5,27 40 663,32
16,38 2,38 18 364,08


2224,64 486,64 121 173,36
54,99 7,99 5 371,68


5,26 0,76 5 893,60


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


593,19 86,19 258,57
347,49 50,49 3 827,14
391,95 56,95 2 615,71
267,93 38,93 835,63
934,12 162,12 1 134,84







12,87 1,87 805,38


244,26 67,26 4 035,60
300,84 82,84 14 211,20
251,16 69,16 4 149,60


13,80 3,80 880,59
216,32 47,32 9 454,54
108,80 23,80 4 082,89
193,60 33,60 4 032,00
193,60 33,60 13 426,56
258,94 44,94 7 709,46
331,52 72,52 3 277,90


30,42 4,42 1 071,41
41,41 11,41 1 451,24


1420,38 206,38 825,52


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


347,49 50,49 1 853,99
391,95 56,95 552,42
139,23 20,23 91,04
267,93 38,93 118,50
547,56 79,56 47,74
819,00 119,00 111,38
934,12 162,12 729,54


12,87 1,87 240,60


244,26 67,26 1 412,46
300,84 82,84 1 110,06
251,16 69,16 1 452,36
654,61 113,61 1 584,86
605,00 105,00 2 173,50


13,80 3,80 130,82
216,32 47,32 2 830,21
108,80 23,80 318,92
193,60 33,60 2 273,04
193,60 33,60 4 911,31
258,94 44,94 602,20
331,52 72,52 2 501,94


30,42 4,42 647,97
41,41 11,41 868,23


346,06 60,06 1 471,47







0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00


98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 20 494,44
0,00 0,00 0,00


61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50


5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 505,92
95,76 32,76 3 046,68


0,00 0,00 0,00
615,43 88,43 88,43


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


66,91 13,91 2 781,56
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


499,59 72,59 62 613,23
1223,31 212,31 50 072,89
1197,90 207,90 119 136,06


1351,57 234,57 12 645,67


9308,18 1996,18 1 996,18


0,00 0,00 0,00
23,04 5,04 2 390,94
23,04 5,04 2 390,94


696,88 134,88 269,76
1111,04 215,04 101 928,96


92,43 13,43 26,86
118,17 17,17 8 138,58


15348,85 2663,85 2 663,85
109,98 15,98 31,96
109,98 15,98 7 542,56


3011,69 522,69 522,69
79,56 11,56 23,12
93,60 13,60 6 419,20







111,15 16,15 7 655,10


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


347,49 50,49 1 282,45
188,37 27,37 120,43
819,00 119,00 987,70
934,12 162,12 10 181,14


12,87 1,87 224,05


785,29 136,29 528,81
603,79 104,79 1 247,00
539,66 93,66 10 780,27
193,60 33,60 4 267,20


0,00 0,00 0,00
477,95 82,95 4 728,15


43,29 6,29 11 070,40


300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91


CELKEM I. ETAPA DLE SOD 9 081 184,49
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ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Objednatel:


Zhotovitel:


Měna: CZK


P.č.


Kód


Popis M.j.
položky


2 3


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


_Z Způsobilé výdaje projektu


                                                                                               Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 102.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)


0 Všeobecné konstrukce a práce


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM


11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


11130 SEJMUTÍ DRNU


121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC


11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.II Zemní práce propustky


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km


11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA


11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA
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12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km


2 Základy


21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE


289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy


4 Vodorovné konstrukce propustky


465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE


451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


7 Přidružená stavební výroba


711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60


89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ


899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15


899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30


899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ VÝZTUŽE


87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM


87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM


87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM


87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM


87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM


87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM


87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM


894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ


89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ


899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM


899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM


899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM


8 Potrubí
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09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ


9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM


966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH


96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO


91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 102.1.ZH Komunikace


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO 103.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)


0 Všeobecné konstrukce a práce


01.I Zemní práce - komunikace


12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
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113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


11130 SEJMUTÍ DRNU


121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM


121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.I Zemní práce - komunikace


01.II Zemní práce propustky


131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


01.II Zemní práce propustky


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km


11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA


11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA


12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA


01.IV Zemní práce - doprava přes 20km


2 Základy


21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE


21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE


212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I


2 Základy


4 Vodorovné konstrukce propustky


465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU


58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC


461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE


451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE


45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO


451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15


451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE


4 Vodorovné konstrukce propustky


5 Komunikace


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM


5 Komunikace


7 Přidružená stavební výroba
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711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60


89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ


899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15


899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30


87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM


87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM


87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM


87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM


894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM


89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač splavenin


89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ


899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM


899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM


8 Potrubí


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM


93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM


966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ


935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM


09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM


966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM


966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ


91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo


09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ


91267 ODRAZKY NA SVODIDLA


912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ


91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU


9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


SO 103.1.ZH Komunikace


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930


0 Všeobecné konstrukce a práce
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014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ


17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ


122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)


1 Zemní práce


2 Základy


289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN


289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE


27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO


2 Základy


3 Svislé konstrukce


32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M


3 Svislé konstrukce


SO 103.3.ZH VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930


SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM


112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM


112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM


112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM


112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM


18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM


184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE VĚTVÍ


1 Zemní práce


SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


SO 802 Náhradní výsadba


1 Zemní práce


18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ


18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M


184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M


18600 ZALÉVÁNÍ VODOU


18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM


1 Zemní práce


SO 802 Náhradní výsadba


ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE


02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN


02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ


02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ


02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE


02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR


029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ


02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA


02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS


02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
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02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY


02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU


02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU


02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO.102.1.ZV Komunikace


8 Potrubí


89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ


8 Potrubí


SO.102.1.ZV Komunikace


SO.102.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM


582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM


582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO.102.2.ZV Sjezdy


SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené


SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO.103.1.ZV Komunikace


3 Svislé konstrukce


33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ


3 Svislé konstrukce


7 Přidružená stavební výroba







001 m2


001 kus


Celkem


001 T


003 T


017 m3


018 m3


015 m3


013 m3


019 m3


020 m2


010 m2


009 m2


011 m2


008 m2


007 m2


006 m2


004 m2


021 m2


005 m2


100 m2


022 m


023 m


Celkem


Celkem


001 kpl


Celkem


001 kpl


Celkem


001 kpl


Celkem


014 kpl


003 kus


009 kus


76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM


7 Přidružená stavební výroba


8 Potrubí


89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ


8 Potrubí


SO.103.1.ZV Komunikace


SO.103.2.ZV Sjezdy


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2


56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM


56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2


9 Ostatní konstrukce a práce


SO.103.2.ZV Sjezdy


SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


02940 SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN - ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


0 Všeobecné konstrukce a práce


02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


0 Všeobecné konstrukce a práce


02940 SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


0 Všeobecné konstrukce a práce


02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY


0 Všeobecné konstrukce a práce


9 Ostatní konstrukce a práce


91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK


916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ







005 kus


011 ksden


010 ksden


007 kus


006 kus


008 ksden


002 kus


001 kus


Celkem


Celkem


Celkem


001 kpl


003 kpl


004 kpl


002 kpl


Celkem


002 T


052 T


018 m3


055 m3


019 m3


020 m2


011 m2


010 m2


009 m2


008 m2


089 m2


012 m


Celkem


002 T


052 T


018 m3


054 m3


019 m3


020 m2


011 m2


010 m2


009 m2


916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ


914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ


916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ


916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ


916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ


916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ


914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ


914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


ZV Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


_Z Způsobilé výdaje projektu


N Nezpůsobilé výdaje projektu


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


0 Všeobecné konstrukce a práce


01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA


01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav


03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ


0 Všeobecné konstrukce a práce


SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


5 Komunikace


7 Přidružená stavební výroba


711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ


7 Přidružená stavební výroba


9 Ostatní konstrukce a práce


917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 102 Nástupiště autobusových zastávek


SO 103 Nástupiště autobusových zastávek


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


5 Komunikace


58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM


582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM







008 m2


012 m


Celkem


001 m2


002 m2


003 m2


Celkem


Celkem


Celkem


56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM


5 Komunikace


9 Ostatní konstrukce a práce


917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM


9 Ostatní konstrukce a práce


SO 103 Nástupiště autobusových zastávek


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


1 Zemní práce


113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM


1 Zemní práce


5 Komunikace


574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


5 Komunikace


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


SO 901b DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


N Nezpůsobilé výdaje projektu







JKSO:


EČO:


Zpracoval:


Datum:


5 7 8 9 12


1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
9 673,97 261 197,30 0,00 0,00 0 0,00
112,285 12 239,07 0,00 0,00 0 0,00
1 824,12 497 984,76 0,00 0,00 0 0,00


834,48 1 501 229,52 0,00 0,00 0 0,00


1 550,00 89 900,00 47 54,99 7,99 1,17
234 93 132,00 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17


529,45 210 721,10 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
2 064,00 357 072,00 429 501,93 72,93 1,17


569,7 190 849,50 522 610,74 88,74 1,17
347,7 79 623,30 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
230,6 52 807,40 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


1 512,32 441 597,44 673 787,41 114,41 1,17
10 1 570,00 139 162,63 23,63 1,17


5 170,00 299 860,00 17,2 20,12 2,92 1,17
846 49 068,00 17,2 20,12 2,92 1,17


10 005,00 240 120,00 40 46,8 6,8 1,17
5 940,00 136 620,00 31 36,27 5,27 1,17


84,6 19 373,40 248 290,16 42,16 1,17
84,6 12 436,20 59 69,03 10,03 1,17
293 226 196,00 598 723,58 125,58 1,21


6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17
5 170,00 23 265,00 15,2 17,78 2,58 1,17


171,2 96 043,20 783 947,43 164,43 1,21


108,33 47 123,55 533 623,61 90,61 1,17
737,853 257 510,70 545 637,65 92,65 1,17
481,218 433 096,20 830 1 004,30 174,3 1,21


36,004 10 693,19 435 508,95 73,95 1,17
3,5 549,5 139 162,63 23,63 1,17


3,36 3 528,00 906 1 060,02 154,02 1,17
46,219 47 143,38 691 836,11 145,11 1,21


18 18 360,00 691 836,11 145,11 1,21


45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17
45 896,40 45 896,40 13,2 15,44 2,24 1,17


ROZPOČET


Cena celk.
ROZDÍL JC


2023-2021


ROZDÍIL 


KOEFICIENT 


OTSKP 23/21


18.8.2023


Množství celkem


Cena


jednotková dle 


SOD


6


Nákl JC


OTSKP 21


Nákl JC


OTSKP 23


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


Způsobilé výdaje projektu


Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


52 680,00


27


109


273


1 799,00


Všeobecné konstrukce a práce 2 325 330,64


Zemní práce - komunikace


58


398


398


173


335


229


229


292


157


58


58


24


23


229


147


772


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 2 692 810,54


Zemní práce propustky


435


349


900


297


157


1 050,00


1 020,00


1 020,00


Zemní práce propustky 818 004,52


Zemní práce - doprava přes 20km


1


1







36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17


90 3 690,00 57 72,96 15,96 1,28
378 23 436,00 143 183,04 40,04 1,28


4 386,10 188 602,30 51 65,28 14,28 1,28
1 907,00 806 661,00 314 379,94 65,94 1,21


12,6 7 849,80 764 924,44 160,44 1,21
17,792 143 705,98 5280 6 388,80 1108,8 1,21


13,5 17 604,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
10,16 29 047,44 3380 4 089,80 709,8 1,21


8,76 49 038,48 4120 5 438,40 1318,4 1,32
25,408 152 879,94 4550 6 006,00 1456 1,32


1,5 1 429,50 899 1 087,79 188,79 1,21
9,495 12 989,16 830 1 004,30 174,3 1,21


4,5 6 156,00 830 1 004,30 174,3 1,21
54,004 172 380,77 2760 3 339,60 579,6 1,21
11,456 41 367,62 3210 3 884,10 674,1 1,21


6,552 5 962,32 1100 1 331,00 231 1,21
0,0760 69,16 1100 1 331,00 231 1,21


96 16 992,00 228 314,64 86,64 1,38
9 540,00 2 079 720,00 284 391,92 107,92 1,38


98,8 17 981,60 237 327,06 90,06 1,38
9 695,00 2 472 225,00 331 456,78 125,78 1,38
9 695,00 96 950,00 12,1 16,7 4,6 1,38
9 793,80 97 938,00 12,1 16,7 4,6 1,38
1 512,32 999 643,52 883 1 130,24 247,24 1,28


197,6 31 616,00 118 142,78 24,78 1,21
7 657,00 1 179 178,00 157 189,97 32,97 1,21
9 455,00 359 290,00 47 56,87 9,87 1,21


6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
10 005,00 2 561 280,00 410 565,8 155,8 1,38


1 284,00 114 276,00 83 114,54 31,54 1,38


103,5 10 143,00 213 272,64 59,64 1,28


12 64 164,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
3 10 212,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21


6,6 25 535,40 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
52,4 224 953,20 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21


14,42 102 713,66 3 670,00 4 844,40 1174,4 1,32
0,8000 200,8 265 328,6 63,6 1,24


82,5 57 172,50 350 434 84 1,24
84 89 376,00 459 569,16 110,16 1,24
28 44 184,00 747 926,28 179,28 1,24
20 24 500,00 1 070,00 1 326,80 256,8 1,24


366,5 583 834,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
47 116 654,00 2 850,00 3 534,00 684 1,24
13 246 582,70 56 500,00 74 580,00 18080 1,32


2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
2 137 350,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21


14 81 648,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21
82,5 6 600,00 77 90,09 13,09 1,17
71,3 8 270,80 166 194,22 28,22 1,17


340,5 46 648,50 322 376,74 54,74 1,17


5


Zemní práce - doprava přes 20km 273 892,80


Základy


41


62


43


423


Základy 1 022 389,30


Vodorovné konstrukce propustky


623


8 077,00


1 304,00


2 859,00


5 598,00


6 017,00


953


1 368,00


1 368,00


3 192,00


3 611,00


910


910


Vodorovné konstrukce propustky 640 480,16


Komunikace


177


218


182


255


10


10


661


160


154


38


259


256


89


Komunikace 10 028 773,62


Přidružená stavební výroba


98


Přidružená stavební výroba 10 143,00


Potrubí


5 347,00


3 404,00


3 869,00


4 293,00


7 123,00


251


693


1 064,00


1 578,00


1 225,00


1 593,00


2 482,00


18 967,90


68 675,00


68 675,00


5 832,00


80


116


137


Potrubí 2 007 950,06







67 163 011,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
29 395,00 29 395,00 2 2,34 0,34 1,17


108 67 284,00 568 687,28 119,28 1,21
1 727,00 44 902,00 103 120,51 17,51 1,17
1 662,00 757 872,00 387 468,27 81,27 1,21
1 714,00 51 420,00 13,2 18,22 5,02 1,38


12 63 216,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
17,5 138 285,00 2 300,00 3 496,00 1196 1,52


729,1 1 030 218,30 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


4,92 10 523,88 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
2,496 8 007,17 6 820,00 7 979,40 1159,4 1,17


53,5 41 034,50 931 1 089,27 158,27 1,17
206,4 215 688,00 1 230,00 1 439,10 209,1 1,17


17 28 152,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
4,2 18 601,80 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21
13 149 123,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


1 3 004,00 3 030,00 3 545,10 515,1 1,17
2 3 938,00 1 890,00 2 211,30 321,3 1,17


29 45 820,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
15 2 370,00 183 214,11 31,11 1,17


2 20 018,00 14 000,00 16 940,00 2940 1,21
8 760 234 299,52 65,52 1,28


15 795 149 174,33 25,33 1,17
4 1 032,00 261 323,64 62,64 1,24


20 5 380,00 347 430,28 83,28 1,24
92 66 884,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52


132 18 084,00 209 244,53 35,53 1,17
426,375 101 050,88 365 467,2 102,2 1,28
426,375 42 637,50 118 138,06 20,06 1,17


5 278,00 142 506,00 0,00 0,00 0 0,00


2 639,00 456 547,00 429 501,93 72,93 1,17
2 639,00 1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21
6 596,00 72 556,00 15,2 17,78 2,58 1,17


6 596,00 224 264,00 73 93,44 20,44 1,28


1 52 680,00 0,00 0,00 0 0,00
21 338,55 576 140,96 0,00 0,00 0 0,00


10,365 1 129,79 0,00 0,00 0 0,00
2 457,53 670 906,51 0,00 0,00 0 0,00


473,28 851 430,72 0,00 0,00 0 0,00


1 936,59 112 322,22 47 54,99 7,99 1,17


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


2 433,00


1


623


26


456


30


5 268,00


7 902,00


1 413,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 2 345 603,30


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


3 208,00


767


1 045,00


1 656,00


4 429,00


11 471,00


3 004,00


1 969,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 478 072,35


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


10 009,00


95


53


258


269


727


137


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 304 831,38


Komunikace 22 948 281,67


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 142 506,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 2 460 851,00


Základy


34


Základy 224 264,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 2 827 621,00


Silnice II/366 intravilán Sklené 25 775 902,67


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


52 680,00


27


109


273


1 799,00


Všeobecné konstrukce a práce 2 152 287,97


Zemní práce - komunikace


58







928,772 365 007,40 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
6 817,00 1 179 341,00 429 501,93 72,93 1,17
1 024,48 343 201,14 522 610,74 88,74 1,17


197,2 45 158,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
95,2 21 800,80 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


1 355,86 395 910,24 673 787,41 114,41 1,17
15 150,00 878 700,00 17,2 20,12 2,92 1,17
15 863,50 920 083,00 17,2 20,12 2,92 1,17
13 830,98 331 943,45 40 46,8 6,8 1,17
15 150,00 348 450,00 31 36,27 5,27 1,17


1 586,35 363 274,15 248 290,16 42,16 1,17
1 586,35 233 193,45 59 69,03 10,03 1,17


418 305 976,00 598 723,58 125,58 1,21
13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17
15 150,00 68 175,00 15,2 17,78 2,58 1,17


278,718 156 360,80 783 947,43 164,43 1,21


58,357 25 385,30 533 623,61 90,61 1,17
629,74 219 779,26 545 637,65 92,65 1,17


388,707 349 836,30 830 1 004,30 174,3 1,21
53,04 15 752,88 435 508,95 73,95 1,17


28,068 28 629,36 691 836,11 145,11 1,21
317,6 323 952,00 691 836,11 145,11 1,21


69 887,40 69 887,40 13,2 15,44 2,24 1,17
26 030,40 26 030,40 13,2 15,44 2,24 1,17
36 420,00 182 100,00 16,2 18,95 2,75 1,17


540 22 140,00 57 72,96 15,96 1,28
2 898,00 124 614,00 51 65,28 14,28 1,28
1 260,00 532 980,00 314 379,94 65,94 1,21


32,34 261 210,18 5280 6 388,80 1108,8 1,21
20,25 26 406,00 1 180,00 1 699,20 519,2 1,44
12,37 35 365,83 3380 4 089,80 709,8 1,21


1,16 6 493,68 4120 5 438,40 1318,4 1,32
18,615 112 006,46 4550 6 006,00 1456 1,32


2,25 2 144,25 899 1 087,79 188,79 1,21
3,746 5 124,53 830 1 004,30 174,3 1,21


12,5 17 100,00 830 1 004,30 174,3 1,21
11,625 37 107,00 2760 3 339,60 579,6 1,21
26,375 95 240,13 3210 3 884,10 674,1 1,21


7,056 6 420,96 1100 1 331,00 231 1,21
0,1140 103,74 1100 1 331,00 231 1,21


13 250,00 2 888 500,00 284 391,92 107,92 1,38
13 443,66 3 428 133,05 331 456,78 125,78 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38
13 443,66 134 436,59 12,1 16,7 4,6 1,38


1 355,86 896 221,48 883 1 130,24 247,24 1,28
13 669,00 2 105 026,00 157 189,97 32,97 1,21
11 813,20 448 901,56 47 56,87 9,87 1,21


6,5 1 683,50 129 165,12 36,12 1,28
13 830,98 3 540 730,11 410 565,8 155,8 1,38


2 150,00 191 350,00 83 114,54 31,54 1,38


393


173


335


229


229


292


58


58


24


23


229


147


732


11


4,5


561


Zemní práce - komunikace 6 221 720,44


Zemní práce propustky


435


349


900


297


1 020,00


1 020,00


Zemní práce propustky 963 335,10


Zemní práce - doprava přes 20km


1


1


5


Zemní práce - doprava přes 20km 278 017,80


Základy


41


43


423


Základy 679 734,00


Vodorovné konstrukce propustky


8 077,00


1 304,00


2 859,00


5 598,00


6 017,00


953


1 368,00


1 368,00


3 192,00


3 611,00


910


910


Vodorovné konstrukce propustky 604 722,75


Komunikace


218


255


10


10


661


154


38


259


256


89


Komunikace 13 769 418,88


Přidružená stavební výroba







413,5 40 523,00 213 272,64 59,64 1,28


8 42 776,00 4 700,00 5 828,00 1128 1,24
1 3 404,00 5 660,00 6 848,60 1188,6 1,21


17,015 65 831,04 2 650,00 3 206,50 556,5 1,21
26,3 112 905,90 3 190,00 3 859,90 669,9 1,21
196 721 280,00 4 360,00 5 406,40 1046,4 1,24
1,2 301,2 265 328,6 63,6 1,24
29 20 097,00 350 434 84 1,24


23,5 37 435,50 1 840,00 2 281,60 441,6 1,24
4 75 871,60 56 500,00 74 580,00 18080 1,32
3 201 420,00 16 500,00 19 965,00 3465 1,21
3 17 496,00 9 240,00 11 180,40 1940,4 1,21


29 2 320,00 77 90,09 13,09 1,17
125 22 375,00 378 442,26 64,26 1,17


17 41 361,00 2 170,00 3 124,80 954,8 1,44
40 718,30 40 718,30 2 2,34 0,34 1,17


120 14 400,00 115 134,55 19,55 1,17
1 113,00 28 938,00 103 120,51 17,51 1,17
1 069,59 487 733,04 387 468,27 81,27 1,21
1 100,00 33 000,00 13,2 18,22 5,02 1,38


6 31 608,00 1 050,00 1 596,00 546 1,52
513,295 725 285,84 1 440,00 1 742,40 302,4 1,21


2,376 5 082,26 4 580,00 5 358,60 778,6 1,17
6 4 602,00 931 1 089,27 158,27 1,17


8,5 14 076,00 2 450,00 2 866,50 416,5 1,17
1,575 6 975,68 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


20 229 420,00 6 120,00 7 405,20 1285,2 1,21


58 91 640,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52
10 1 580,00 183 214,11 31,11 1,17
34 3 230,00 234 299,52 65,52 1,28


8 424 149 174,33 25,33 1,17
34 8 942,00 261 323,64 62,64 1,24


220 59 180,00 347 430,28 83,28 1,24
386 280 622,00 1 160,00 1 763,20 603,2 1,52


508,75 120 573,75 365 467,2 102,2 1,28
508,75 50 875,00 118 138,06 20,06 1,17


11 114,00 300 078,00 0,00 0,00 0 0,00


5 557,00 961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
5 557,00 4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21


13 893,00 152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17


13 893,00 472 362,00 73 93,44 20,44 1,28


98


Přidružená stavební výroba 40 523,00


Potrubí


5 347,00


3 404,00


3 869,00


4 293,00


3 680,00


251


693


1 593,00


18 967,90


67 140,00


5 832,00


80


179


Potrubí 1 323 513,24


Ostatní konstrukce a práce - komunikace


2 433,00


1


120


26


456


30


5 268,00


1 413,00


Ostatní konstrukce a práce - komunikace 1 403 044,17


Ostatní konstrukce a práce - propustky


2 139,00


767


1 656,00


4 429,00


11 471,00


Ostatní konstrukce a práce - propustky 260 155,94


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace


1 580,00


158


95


53


263


269


727


237


100


Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace 617 066,75


Komunikace 28 313 540,03


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce 300 078,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce 5 181 908,00


Základy


34


Základy 472 362,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 5 954 348,00


VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930


Všeobecné konstrukce a práce







640 17 280,00 0,00 0,00 0 0,00


304 252 320,00 785 949,85 164,85 1,21
68 56 440,00 785 949,85 164,85 1,21


320 95 040,00 744 870,48 126,48 1,17
144 8 352,00 26 30,42 4,42 1,17
144 1 584,00 15,2 17,78 2,58 1,17
144 22 176,00 148 173,16 25,16 1,17


768 91 392,00 143 183,04 40,04 1,28
765 36 720,00 73 93,44 20,44 1,28


84 106 596,00 877 1 061,17 184,17 1,21


160 252 800,00 1 480,00 1 953,60 473,6 1,32


1 200 184,00 0,00 0,00 0 0,00


18 0,00 772 903,24 131,24 1,17
33 0,00 1 370,00 1 602,90 232,9 1,17


117 0,00 4 130,00 4 832,10 702,1 1,17
7 0,00 9 610,00 11 243,70 1633,7 1,17


2 202,00 22 020,00 241 281,97 40,97 1,17
51 48 348,00 937 1 096,29 159,29 1,17


117 135 603,00 1 750,00 2 047,50 297,5 1,17
7 17 703,00 5 500,00 6 435,00 935 1,17


225 44 325,00 313 366,21 53,21 1,17
11 25 498,00 1 700,00 1 989,00 289 1,17
24 82 176,00 4 090,00 4 785,30 695,3 1,17


6 014,00 186 434,00 34 39,78 5,78 1,17
6 014,00 84 196,00 24 28,08 4,08 1,17


169 293 722,00 1 770,00 2 265,60 495,6 1,28
456,3 21 446,10 465 544,05 79,05 1,17


6 014,00 27 063,00 15,2 17,78 2,58 1,17


1 10 136,01 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 5 268,00 0,00 0,00 0 0,00
1 79 652,00 0,00 0,00 0 0,00
1 31 608,00 0,00 0,00 0 0,00
1 21 072,00 0,00 0,00 0 0,00
1 26 340,00 0,00 0,00 0 0,00
1 6 322,00 0,00 0,00 0 0,00
1 308 178,00 0,00 0,00 0 0,00
1 215 988,00 0,00 0,00 0 0,00


27


Všeobecné konstrukce a práce 17 280,00


Zemní práce


830


830


297


58


11


154


Zemní práce 435 912,00


Základy


119


48


1 269,00


Základy 234 708,00


Svislé konstrukce


1 580,00


Svislé konstrukce 252 800,00


VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930 940 700,00


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 35 208 588,03


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ


Všeobecné konstrukce a práce


200 184,00


Všeobecné konstrukce a práce 200 184,00


Zemní práce


0,00


0,00


0,00


0,00


10


948


1 159,00


2 529,00


197


2 318,00


3 424,00


Zemní práce 375 673,00


SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 575 857,00


Náhradní výsadba


Zemní práce


31


14


1 738,00


47


4,5


Zemní práce 612 861,10


Náhradní výsadba 612 861,10


Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu 62 173 208,79


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


10 136,01


31 608,00


5 268,00


79 652,00


31 608,00


21 072,00


26 340,00


6 322,00


308 178,00


215 988,00







1 3 688,00 0,00 0,00 0 0,00
1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1 42 144,00 0,00 0,00 0 0,00
1 158 040,00 0,00 0,00 0 0,00


26 31 564,00 924 1 081,08 157,08 1,17


695,678 18 783,31 0,00 0,00 0 0,00
50,141 5 465,37 0,00 0,00 0 0,00
98,801 26 972,67 0,00 0,00 0 0,00


0,7560 383,29 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
215,26 63 932,22 435 508,95 73,95 1,17


132,579 44 413,97 522 610,74 88,74 1,17
34 4 046,00 103 120,51 17,51 1,17


41,167 9 427,24 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
13,125 6 142,50 2 620,00 3 065,40 445,4 1,17


7,825 5 477,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17
7,31 5 643,32 598 723,58 125,58 1,21


1 035,52 11 390,67 15,2 17,78 2,58 1,17


249,475 44 157,08 228 314,64 86,64 1,38
151,76 33 083,68 284 391,92 107,92 1,38


249,475 45 404,45 237 327,06 90,06 1,38
21,5 11 631,50 661 799,81 138,81 1,21


5,2 3 374,80 1 010,00 1 222,10 212,1 1,21
106,385 53 192,50 578 699,38 121,38 1,21
392,235 3 922,35 13,2 18,22 5,02 1,38
521,535 88 139,42 88 112,64 24,64 1,28


151,76 12 899,60 45 57,6 12,6 1,28
587,335 93 973,60 118 142,78 24,78 1,21
1 147,02 183 522,40 118 142,78 24,78 1,21


151,76 32 476,64 157 189,97 32,97 1,21
138,5 35 871,50 129 165,12 36,12 1,28


23 13 156,00 317 383,57 66,57 1,21
711,5 18 499,00 103 120,51 17,51 1,17


66,5 30 324,00 387 468,27 81,27 1,21
320 9 600,00 13,2 18,22 5,02 1,38


27 7 722,00 242 292,82 50,82 1,21


0,3600 30 723,12 80900 122 968,00 42068 1,52


3 688,00


10 536,00


0,00


42 144,00


158 040,00


Všeobecné konstrukce a práce 950 580,01


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 950 580,01


Silnice II/366 intravilán Sklené


Komunikace


Potrubí


1 214,00


Potrubí 31 564,00


Komunikace 31 564,00


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


109


273


Všeobecné konstrukce a práce 51 221,35


Zemní práce


507


297


335


119


229


468


700


772


11


Zemní práce 150 856,71


Komunikace


177


218


182


541


649


500


10


169


85


160


160


214


259


Komunikace 641 649,51


Ostatní konstrukce a práce


572


26


456


30


286


Ostatní konstrukce a práce 79 301,00


Sjezdy 923 028,56


Silnice II/366 intravilán Sklené 954 592,56


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy


Komunikace


Svislé konstrukce


85 342,00


Svislé konstrukce 30 723,12


Přidružená stavební výroba







240 37 920,00 103 138,9 35,9 1,35


4 4 856,00 924 1 081,08 157,08 1,17


396,564 10 707,23 0,00 0,00 0 0,00
36,662 10 008,73 0,00 0,00 0 0,00


16,21 8 218,47 1 740,00 2 035,80 295,8 1,17
157,248 46 702,66 435 508,95 73,95 1,17


41,034 13 746,39 522 610,74 88,74 1,17
15,276 3 498,20 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17


22,08 17 045,76 598 723,58 125,58 1,21
500,04 5 500,44 15,2 17,78 2,58 1,17


117,88 20 864,76 228 314,64 86,64 1,38
44,88 9 783,84 284 391,92 107,92 1,38


117,88 21 454,16 237 327,06 90,06 1,38
162,76 1 627,60 13,2 18,22 5,02 1,38
337,28 57 000,32 88 112,64 24,64 1,28


44,88 3 814,80 45 57,6 12,6 1,28
235,76 37 721,60 118 142,78 24,78 1,21
674,56 107 929,60 118 142,78 24,78 1,21


44,88 9 604,32 157 189,97 32,97 1,21
37 9 583,00 129 165,12 36,12 1,28


201,5 5 239,00 103 120,51 17,51 1,17
104,5 3 135,00 13,2 18,22 5,02 1,38


1 0,00 0,00 0,00 0 0,00


1 15 804,00 0,00 0,00 0 0,00


1 550 269,00 0,00 0,00 0 0,00


1 10 536,00 0,00 0,00 0 0,00


5 525 18,2 21,29 3,09 1,17
10 420 0,00 0 0 0,00


158


Přidružená stavební výroba 37 920,00


Potrubí


1 214,00


Potrubí 4 856,00


Komunikace 73 499,12


Sjezdy


Všeobecné konstrukce a práce


27


273


Všeobecné konstrukce a práce 20 715,95


Zemní práce


507


297


335


229


772


11


Zemní práce 94 711,92


Komunikace


177


218


182


10


169


85


160


160


214


259


Komunikace 279 384,00


Ostatní konstrukce a práce


26


30


Ostatní konstrukce a práce 8 374,00


Sjezdy 403 185,87


Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy 476 684,99


PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ


Všeobecné konstrukce a práce


0,00


Všeobecné konstrukce a práce


PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ 0,00


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


Všeobecné konstrukce a práce


15 804,00


Všeobecné konstrukce a práce 15 804,00


SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 15 804,00


PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN


Všeobecné konstrukce a práce


550 269,00


Všeobecné konstrukce a práce 550 269,00


PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN 550 269,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ


Všeobecné konstrukce a práce


10 536,00


Všeobecné konstrukce a práce 10 536,00


Ostatní konstrukce a práce


105


42







10 630 18 500,00 29 053,14 10553,14 1,57
20 580,00 102 900,00 8,1 9,8 1,7 1,21


2 100,00 98 700,00 0 0 0 0,00
2 106 131 152,9 21,9 1,17
2 106 2 550,00 3 716,70 1166,7 1,46


420 2 100,00 15,2 16,17 0,97 1,06
98 3 136,00 183 214,11 31,11 1,17
98 6 174,00 2 680,00 4 073,60 1393,6 1,52


1 194 838,00 0,00 0,00 0 0,00
1 263 400,00 0,00 0,00 0 0,00
1 397 929,00 0,00 0,00 0 0,00
1 49 050,00 0,00 0,00 0 0,00


6,038 658,14 0,00 0,00 0 0,00
29,6 799,2 0,00 0,00 0 0,00


14,8 4 395,60 435 508,95 73,95 1,17
2,625 1 837,50 1 220,00 1 427,40 207,4 1,17


63,6 49 099,20 598 723,58 125,58 1,21
196 2 156,00 15,2 17,78 2,58 1,17


19,28 12 512,72 918 1 110,78 192,78 1,21
21,35 10 653,65 597 722,37 125,37 1,21


183,65 81 907,90 473 572,33 99,33 1,21
205 32 800,00 118 142,78 24,78 1,21


37,8 3 704,40 213 272,64 59,64 1,28


70 27 650,00 278 336,38 58,38 1,21


5,175 564,08 0,00 0,00 0 0,00
18,4 496,8 0,00 0,00 0 0,00


9,2 2 732,40 435 508,95 73,95 1,17
2,25 4 027,50 1 040,00 1 216,80 176,8 1,17
13,8 10 653,60 598 723,58 125,58 1,21


46 466,44 15,2 17,78 2,58 1,17


2,4 1 557,60 918 1 110,78 192,78 1,21
5,6 2 794,40 597 722,37 125,37 1,21


40,4 18 018,40 473 572,33 99,33 1,21


63


5


47


53


53


5


32


63


Ostatní konstrukce a práce 214 797,00


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 225 333,00


Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu 3 173 263,57


Způsobilé výdaje projektu 65 346 472,36


Nezpůsobilé výdaje projektu


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY


Všeobecné konstrukce a práce


194 838,00


263 400,00


397 929,00


49 050,00


Všeobecné konstrukce a práce 905 217,00


VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 905 217,00


Nástupiště autobusových zastávek


Všeobecné konstrukce a práce


109


27


Všeobecné konstrukce a práce 1 457,34


Zemní práce


297


700


772


11


Zemní práce 57 488,30


Komunikace


649


499


446


160


Komunikace 137 874,27


Přidružená stavební výroba


98


Přidružená stavební výroba 3 704,40


Ostatní konstrukce a práce


395


Ostatní konstrukce a práce 27 650,00


Nástupiště autobusových zastávek 228 174,31


Nástupiště autobusových zastávek


Všeobecné konstrukce a práce


109


27


Všeobecné konstrukce a práce 1 060,88


Zemní práce


297


1 790,00


772


10,14


Zemní práce 17 879,94


Komunikace


649


499


446







46 7 360,00 118 142,78 24,78 1,21


25 9 875,00 278 336,38 58,38 1,21


1 760,00 65 120,00 68 79,56 11,56 1,17


1 760,00 383 680,00 284 391,92 107,92 1,38
1 760,00 17 600,00 12,1 16,7 4,6 1,38


160


Komunikace 29 730,40


Ostatní konstrukce a práce


395


Ostatní konstrukce a práce 9 875,00


Nástupiště autobusových zastávek 58 546,22


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY


Zemní práce


37


Zemní práce 65 120,00


Komunikace


218


10


Komunikace 401 280,00


Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 67 004 809,89


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY 466 400,00


Nezpůsobilé výdaje projektu 1 658 337,53







T-K J*U


14


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


67,86 9,86 15 283,00
465,66 67,66 15 832,44
465,66 67,66 35 822,59
202,41 29,41 60 702,24
391,95 56,95 32 444,42
267,93 38,93 13 535,96
267,93 38,93 8 977,26
341,64 49,64 75 071,56
183,69 26,69 266,90


67,85 9,85 50 906,47
67,85 9,85 8 330,15
28,08 4,08 40 820,40
26,91 3,91 23 225,40


267,93 38,93 3 293,48
171,99 24,99 2 114,15
934,12 162,12 47 501,16


12,87 1,87 12 315,43
5,26 0,76 3 948,93


678,81 117,81 20 169,07


508,95 73,95 8 011,00
408,33 59,33 43 776,82


1089,00 189,00 90 950,20
347,49 50,49 1 817,84
183,69 26,69 93,42


1228,50 178,50 599,76
1234,20 214,20 9 900,11
1234,20 214,20 3 855,60


1,17 0,17 7 788,48
1,17 0,17 7 788,48


 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 


SOD * KOEFICIENT







5,85 0,85 30 912,04


52,48 11,48 1 033,20
79,36 17,36 6 562,08
55,04 12,04 52 808,64


511,83 88,83 169 398,81


753,83 130,83 1 648,46
9773,17 1696,17 30 178,26
1877,76 573,76 7 745,76
3459,39 600,39 6 099,96
7389,36 1791,36 15 692,31
7942,44 1925,44 48 921,58
1153,13 200,13 300,20
1655,28 287,28 2 727,72
1655,28 287,28 1 292,76
3862,32 670,32 36 199,96
4369,31 758,31 8 687,20
1101,10 191,10 1 252,09
1101,10 191,10 14,52


244,26 67,26 6 456,96
300,84 82,84 790 293,60
251,16 69,16 6 833,01
351,90 96,90 939 445,50


13,80 3,80 36 857,02
13,80 3,80 37 232,63


846,08 185,08 279 900,19
193,60 33,60 6 639,36
186,34 32,34 247 627,38


45,98 7,98 75 450,90
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 973 286,40
122,82 33,82 43 424,88


125,44 27,44 2 840,04


6630,28 1283,28 15 399,36
4118,84 714,84 2 144,52
4681,49 812,49 5 362,43
5194,53 901,53 47 240,17
9402,36 2279,36 32 868,37


311,24 60,24 48,19
859,32 166,32 13 721,40


1319,36 255,36 21 450,24
1956,72 378,72 10 604,16
1519,00 294,00 5 880,00
1975,32 382,32 140 120,28
3077,68 595,68 27 996,96


25037,63 6069,73 78 906,46
83096,75 14421,75 28 843,50
83096,75 14421,75 28 843,50


7056,72 1224,72 17 146,08
93,60 13,60 1 122,00


135,72 19,72 1 406,04
160,29 23,29 7 930,25







3503,52 1070,52 71 724,84
1,17 0,17 4 997,15


753,83 130,83 14 129,64
30,42 4,42 7 633,34


551,76 95,76 159 153,12
41,41 11,41 19 555,18


8007,36 2739,36 32 872,32
12011,04 4109,04 71 908,20


1709,73 296,73 216 345,84


2502,63 363,63 1 789,06
3753,36 545,36 1 361,22


897,39 130,39 6 975,87
1222,65 177,65 36 666,96
1937,52 281,52 4 785,84
5359,09 930,09 3 906,38


13879,91 2408,91 31 315,83
3514,68 510,68 510,68
2303,73 334,73 669,46


2401,60 821,60 23 826,40
184,86 26,86 402,90


12110,89 2101,89 4 203,78
121,60 26,60 212,80


62,01 9,01 135,15
319,92 61,92 247,68
333,56 64,56 1 291,20


1105,04 378,04 34 779,68
160,29 23,29 3 074,28
303,36 66,36 28 294,25
117,00 17,00 7 248,38


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 77 612,99
885,72 153,72 405 667,08


12,87 1,87 12 315,43


43,52 9,52 62 793,92


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


67,86 9,86 19 094,78







459,81 66,81 62 051,26
202,41 29,41 200 487,97
391,95 56,95 58 344,19
267,93 38,93 7 677,00
267,93 38,93 3 706,14
341,64 49,64 67 304,74


67,85 9,85 149 174,65
67,85 9,85 156 200,14
28,08 4,08 56 430,39
26,91 3,91 59 236,50


267,93 38,93 61 756,61
171,99 24,99 39 642,89
885,72 153,72 64 254,96


12,87 1,87 25 939,69
5,26 0,76 11 571,81


678,81 117,81 32 835,77


508,95 73,95 4 315,50
408,33 59,33 37 362,47


1089,00 189,00 73 465,62
347,49 50,49 2 677,99


1234,20 214,20 6 012,17
1234,20 214,20 68 029,92


1,17 0,17 11 859,68
1,17 0,17 4 417,28
5,85 0,85 30 912,04


52,48 11,48 6 199,20
55,04 12,04 34 891,92


511,83 88,83 111 925,80


9773,17 1696,17 54 854,14
1877,76 573,76 11 618,64
3459,39 600,39 7 426,82
7389,36 1791,36 2 077,98
7942,44 1925,44 35 842,07
1153,13 200,13 450,29
1655,28 287,28 1 076,15
1655,28 287,28 3 591,00
3862,32 670,32 7 792,47
4369,31 758,31 20 000,43
1101,10 191,10 1 348,40
1101,10 191,10 21,79


300,84 82,84 1 097 630,00
351,90 96,90 1 302 690,56


13,80 3,80 51 108,13
13,80 3,80 51 108,13


846,08 185,08 250 942,01
186,34 32,34 442 055,46


45,98 7,98 94 269,33
331,52 72,52 471,38
353,28 97,28 1 345 477,44
122,82 33,82 72 713,00







125,44 27,44 11 346,44


6630,28 1283,28 10 266,24
4118,84 714,84 714,84
4681,49 812,49 13 824,52
5194,53 901,53 23 710,24
4563,20 883,20 173 107,20


311,24 60,24 72,29
859,32 166,32 4 823,28


1975,32 382,32 8 984,52
25037,63 6069,73 24 278,91
81239,40 14099,40 42 298,20


7056,72 1224,72 3 674,16
93,60 13,60 394,40


209,43 30,43 3 803,75


3503,52 1070,52 18 198,84
1,17 0,17 6 922,11


140,40 20,40 2 448,00
30,42 4,42 4 919,46


551,76 95,76 102 423,94
41,41 11,41 12 550,00


8007,36 2739,36 16 436,16
1709,73 296,73 152 310,03


2502,63 363,63 863,98
897,39 130,39 782,34


1937,52 281,52 2 392,92
5359,09 930,09 1 464,89


13879,91 2408,91 48 178,20


2401,60 821,60 47 652,80
184,86 26,86 268,60
121,60 26,60 904,40


62,01 9,01 72,08
326,12 63,12 2 146,08
333,56 64,56 14 203,20


1105,04 378,04 145 923,44
303,36 66,36 33 760,65
117,00 17,00 8 648,75


0,00 0,00 0,00


202,41 29,41 163 431,37
885,72 153,72 854 222,04


12,87 1,87 25 939,69


43,52 9,52 132 261,36







0,00 0,00 0,00


1004,30 174,30 52 987,20
1004,30 174,30 11 852,40


347,49 50,49 16 156,80
67,86 9,86 1 419,84
12,87 1,87 268,86


180,18 26,18 3 769,92


152,32 33,32 25 589,76
61,44 13,44 10 281,60


1535,49 266,49 22 385,16


2085,60 505,60 80 896,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


11,70 1,70 3 743,40
1109,16 161,16 8 219,16
1356,03 197,03 23 052,51
2958,93 429,93 3 009,51


230,49 33,49 7 535,25
2712,06 394,06 4 334,66
4006,08 582,08 13 969,92


36,27 5,27 31 693,78
16,38 2,38 14 313,32


2224,64 486,64 82 242,16
54,99 7,99 3 645,84


5,26 0,76 4 593,59


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


1420,38 206,38 5 365,88


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


593,19 86,19 65,16
347,49 50,49 10 868,48
391,95 56,95 7 550,37
139,23 20,23 687,82
267,93 38,93 1 602,63
547,56 79,56 1 044,23
819,00 119,00 931,18
934,12 162,12 1 185,10


12,87 1,87 1 933,42


244,26 67,26 16 779,69
300,84 82,84 12 571,80
251,16 69,16 17 253,69
654,61 113,61 2 442,62
785,29 136,29 708,71
605,00 105,00 11 170,43


13,80 3,80 1 491,68
216,32 47,32 24 679,04
108,80 23,80 3 611,89
193,60 33,60 19 734,46
193,60 33,60 38 539,70
258,94 44,94 6 820,09
331,52 72,52 10 044,02


692,12 120,12 2 762,76
30,42 4,42 3 144,83


551,76 95,76 6 368,04
41,41 11,41 3 650,91


346,06 60,06 1 621,62


129719,84 44377,84 15 976,02







213,07 55,07 13 216,78


1420,38 206,38 825,52


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


593,19 86,19 1 397,14
347,49 50,49 7 939,45
391,95 56,95 2 336,89
267,93 38,93 594,69
934,12 162,12 3 579,61


12,87 1,87 933,63


244,26 67,26 7 928,61
300,84 82,84 3 717,86
251,16 69,16 8 152,58


13,80 3,80 618,98
216,32 47,32 15 960,09
108,80 23,80 1 068,14
193,60 33,60 7 921,54
193,60 33,60 22 665,22
258,94 44,94 2 016,91
331,52 72,52 2 683,24


30,42 4,42 890,63
41,41 11,41 1 192,25


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


122,83 17,83 89,13
0,00 0,00 0,00







98,94 35,94 359,38
6,05 1,05 21 596,30
0,00 0,00 0,00


61,86 8,86 17,72
77,25 24,25 48,50


5,32 0,32 134,01
37,44 5,44 533,12
95,76 32,76 3 210,48


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


347,49 50,49 747,25
819,00 119,00 312,38
934,12 162,12 10 310,83


12,87 1,87 365,95


785,29 136,29 2 627,67
603,79 104,79 2 237,27
539,66 93,66 17 200,66
193,60 33,60 6 888,00


125,44 27,44 1 037,23


477,95 82,95 5 806,50


0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00


347,49 50,49 464,51
2094,30 304,30 684,67


934,12 162,12 2 237,26
11,86 1,72 79,17


785,29 136,29 327,10
603,79 104,79 586,82
539,66 93,66 3 783,86







193,60 33,60 1 545,60


477,95 82,95 2 073,75


43,29 6,29 11 070,40


300,84 82,84 145 798,40
13,80 3,80 6 690,91


CELKEM I. ETAPA DLE SOD 15 802 858,70







Cenová soustava


1 4


001 kpl


002 kpl


Celkem


2020 001 m2


2019 065 m2


2019 008 m2


2019 069 m2


2023 073 M3


2019 012 m2


2021 070 m3


2022 071 m2


2021 072 m2


2 3


Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Měna: CZK


P.č.


Kód


Popis M.j.
položky


Objednatel:


Zhotovitel:


ROZPOČET
Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


Změnové listy


ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


01450.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU


ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


Celkem zaokrouhleno


ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny


01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


SO 101 ZH


SO 101.1.ZH Komunikace


1 Zemní práce


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


1 Zemní práce


5 Komunikace


574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM


574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM


572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


5 Komunikace







Celkem


2019 001 T


2019 002 m3


2019 003 m3


2019 005 m2


2019 004 m2


Celkem


Celkem


2020 001 m2


2019 002 m2


2020 003 m3


2020 004 m2


2019 003 m3


2019 004 m2


2023 005 M3


2023 006 M2


Celkem


Celkem


Celkem


SO 101.1.ZH Komunikace


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 101 ZH


SO 102 ZH


SO 102.1.ZH Komunikace


11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM


SO 102.1.ZH Komunikace


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


1 Zemní práce


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE


56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM


2 Základy


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102 ZH


01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


SO 102 ZH







2019 003 m3


2019 004 m2


2023 005 M3


2023 006 M2


Celkem


Celkem


2019 001 T


2019 003 T


2019 003 m3


2019 004 m3


2019 024 m2


2023 086 M3


2019 085 m3


2019 012 m2


2021 081 m2


Celkem


2019 001 T


2019 002 m3


2019 003 m3


2019 005 m2


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


1 Zemní práce


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


1 Zemní práce


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE


56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM


2 Základy


SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 102 ZH


SO 103 ZH


SO 103.1.ZH Komunikace


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


01.I Zemní práce - komunikace


113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM


113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


01.I Zemní práce - komunikace


5 Komunikace


17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY


56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU


56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM


56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


5 Komunikace


SO 103.1.ZH Komunikace


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


0 Všeobecné konstrukce a práce


014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU


0 Všeobecné konstrukce a práce


1 Zemní práce


123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM


17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ


18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I


1 Zemní práce







2019 004 m2


Celkem


Celkem


Celkem


Celkem


2023 003 KUS


2019 001 m2


2019 002 m2


2023 001 KUS


2019 002 m2


2019 003 m2


Celkem


2 Základy


28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN


2 Základy


SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


SO 103 ZH


02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny


Celkem zaokrouhleno


ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ


SO 101


915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


SO 101


SO 103


915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA


915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA


ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ


Celkem zaokrouhleno


915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA


SO 103







JKSO:


EČO:


Zpracoval:


Datum:


5 7 8 9 12


-1 -263 400,00 Neuplatňuje se
1 1 236 342,00 Neuplatňuje se


972 942,00


12 603,11 302 474,64 40 46,8 6,8 1,17


4 710,04 857 226,92 237 327,06 90,06 1,38
-1 200,23 -350 466,58 382 527,16 145,16 1,38
12 770,04 127 700,38 12,1 16,7 4,6 1,38


4 000,99 2 181 419,77 Neuplatňuje se
-6 311,00 -1 489 396,00 326 394,46 68,46 1,21
2 000,50 1 322 327,20 883 1 130,24 247,24 1,28


12 770,00 485 260,00 47 56,87 9,87 1,21
12 403,06 3 175 183,36 410 565,8 155,8 1,38


jednotková dle 


SOD


6


Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj


18.8.2023


Množství celkem


Cena


Cena celk.


ROZPOČET


ROZDÍL JC


2023-2021


ROZDÍIL 


KOEFICIENT 


OTSKP 23/21


Nákl JC


OTSKP 21


Nákl JC


OTSKP 23


Změnové listy


Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


263 400,00


1 236 342,00


Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava


Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava 972 942,00


Celkem zaokrouhleno 972 942,00


Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


ZH


Komunikace


Zemní práce


24


Zemní práce 302 474,64


Komunikace


182


292


10


545,22


236


661


38


256


Komunikace 6 309 255,04







-7 876,00 -212 652,00 Neuplatňuje se


-3 938,00 -681 274,00 429 501,93 72,93 1,17
-3 938,00 -2 882 616,00 598 723,58 125,58 1,21
-9 844,00 -108 284,00 15,2 17,78 2,58 1,17


-9 844,00 -334 696,00 73 93,44 20,44 1,28


2 373,50 56 964,00 40 46,8 6,8 1,17
-1 349,00 -318 364,00 326 394,46 68,46 1,21


229,33 151 587,13 883 1 130,24 247,24 1,28
2 373,50 607 616,00 410 565,8 155,8 1,38


-741,2 -542 558,40 598 723,58 125,58 1,21


-1 852,00 -62 968,00 73 93,44 20,44 1,28
370,6 421 520,44 Neuplatňuje se


1 853,00 1 060 527,49 Neuplatňuje se


Komunikace 6 611 729,68


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce -212 652,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce -3 672 174,00


Základy


34


Základy -334 696,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -4 219 522,00


ZH 2 392 207,68


ZH


Komunikace


24


236


661


256


Komunikace 497 803,13


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Zemní práce


732


Zemní práce -542 558,40


Základy


34


1 137,40


572,33


Základy 1 419 079,93


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 876 521,53


ZH 1 374 324,66


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa 3 766 532,34


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


ZH







-2 639,00 -1 931 748,00 598 723,58 125,58 1,21


-6 596,00 -224 264,00 73 93,44 20,44 1,28
1 319,50 1 500 799,30 Neuplatňuje se
6 596,00 3 775 088,68 Neuplatňuje se


774,636 20 915,17 Neuplatňuje se
929,5632 253 770,75 Neuplatňuje se


387,318 129 751,53 522 610,74 88,74 1,17
387,318 88 695,82 673 787,41 114,41 1,17
1 936,59 21 302,49 15,2 17,78 2,58 1,17


3 873,18 2 111 735,20 Neuplatňuje se
367,95 243 214,95 883 1 130,24 247,24 1,28


1 936,59 298 234,86 157 189,97 32,97 1,21
1 936,59 73 590,42 47 56,87 9,87 1,21


-11 114,00 -300 078,00 Neuplatňuje se


-5 557,00 -961 361,00 429 501,93 72,93 1,17
-5 557,00 -4 067 724,00 598 723,58 125,58 1,21


-13 893,00 -152 823,00 15,2 17,78 2,58 1,17


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Zemní práce


732


Zemní práce -1 931 748,00


Základy


34


1 137,40


572,33


Základy 5 051 623,98


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 3 119 875,98


ZH 3 119 875,98


ZH


Komunikace


Všeobecné konstrukce a práce


27


273


Všeobecné konstrukce a práce 274 685,93


Zemní práce - komunikace


335


229


11


Zemní práce - komunikace 239 749,84


Komunikace


545,22


661


154


38


Komunikace 2 726 775,43


Komunikace 3 241 211,20


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY


Všeobecné konstrukce a práce


27


Všeobecné konstrukce a práce -300 078,00


Zemní práce


173


732


11


Zemní práce -5 181 908,00







-13 893,00 -472 362,00 73 93,44 20,44 1,28


161 52 178,49 Neuplatňuje se
272,27 64 527,99 365 467,2 102,2 1,28
272,27 27 227,00 118 138,06 20,06 1,17


107 34 677,63 Neuplatňuje se
207,79 49 246,23 365 467,2 102,2 1,28
207,79 20 779,00 118 138,06 20,06 1,17


Základy


34


Základy -472 362,00


SANACE AKTIVNÍ ZÓNY -5 954 348,00


ZH -2 713 136,80


A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa 406 739,18


Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny 4 173 271,52


Celkem zaokrouhleno 4 173 272,00


Změnový list č. 4 - VDZ


101


324,09


237


100


101 143 933,48


104 702,86


103


324,09


237


Změnový list č. 4 - VDZ 248 636,34


Celkem zaokrouhleno 248 636,00


100


103







T-K J*U


14


28,08 4,08 51 420,69


251,16 69,16 325 746,23


402,96 110,96 -133 177,30


13,80 3,80 48 547,25


285,56 49,56 -312 773,16


846,08 185,08 370 251,61


45,98 7,98 101 904,60


353,28 97,28 1 206 569,68


 JEDNOTKOVÁ CENA DLE 


SOD * KOEFICIENT







202,41 29,41 -115 816,58


885,72 153,72 -605 349,36


12,87 1,87 -18 379,78


43,52 9,52 -93 714,88


28,08 4,08 9 683,88


285,56 49,56 -66 856,44


846,08 185,08 42 444,40


353,28 97,28 230 894,08


885,72 153,72 -113 937,26


43,52 9,52 -17 631,04







885,72 153,72 -405 667,08


43,52 9,52 -62 793,92


391,95 56,95 22 057,76


267,93 38,93 15 078,29


12,87 1,87 3 615,82


846,08 185,08 68 100,19


186,34 32,34 62 629,32


45,98 7,98 15 453,99


202,41 29,41 -163 431,37


885,72 153,72 -854 222,04


12,87 1,87 -25 939,69







43,52 9,52 -132 261,36


303,36 66,36 18 067,84


117,00 17,00 4 628,59


303,36 66,36 13 788,94


117,00 17,00 3 532,43


ZBV č. 1 - 3 ( I. ETAPA) 932 523,04


ZBV č. 1 - 3 ( II. ETAPA) -1 440 058,73


 CELKEM ZBV Č. 1 - 3: -507 535,69







