SMLOUVA O DILO €. 009/2023

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Muzeum jizniho Plzeriska v Blovicich, pfispévkova organizace
se sidlem: Hradisté 1, Blovice, 336 01

ICO: 00075710

DIC: -

zastoupeny: PhDr. Radka KFizkova Cervena - Feditelka

bankovni spojent: 1936361/0100, Komeréni banka
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ZHOTOVITEL Kypta- Stavoservis s.r.o.

se sidlem: Ke stfilné 331, 330 08 Zruc - Senec
ICO: 25213750

DIC: CZ 25213750

Spisova znacka: oddil C, vlozka 9017 uvedena u OR vedeném Krajskym

zapsany ve verejném rejstriku: )
psany J ) soudem v Plzni

zastoupeny: Vratislav Kypta

bankovni spojeni: 27-9164800267/0100

Osoba povérena vedenim
stavby: Ing. Lubomir Hess
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1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dilo (dale jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.
zédkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0bEz”).

1.2. Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkl prizkumu trhu. Verejna zakazka byla zaddana mimo
rezim zdkona — zakdzka malého rozsahu.

1.3. Duvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

1.5. Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu urovné technického zadani.
Jednd se o udrzbové prace.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svlj ndklad a na své nebezpeli pro
objednatele za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich
praci podle ¢lanku 3 této smlouvy.

2.2. Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Sonda do stavebni konstrukce mostu v misté podpéry zajistujici stabilitu
mostni konstrukce do doby zpracovani projektové dokumentace a opravu mostu a zahajeni
stavebnich praci na samotné opravé.

a. Pro rozsah provedeni praci je zdvazny obsah dokumentace technického zadani, zpracované
spoleénosti/opravnénou osobou:

Chmelik, obchodni a projektova kancelat, s.r.o.
ICO: 40526178

DIC: CZ40526178

Sidlo: Kfimicka 105, 320 00 Plzen

Nazev dokumentace: Technické zadani, ,,Havarijni podpéra klenby mostu” (datum
11/2023)

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla preddna zhotoviteli nejpozdé;ji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, uvedeny odkazy nebo specifikace vyrobkl Ci
konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladmé. Materidly a vyrobky je moZné zaménit
jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky pfizachovani shodnych nebo lepSich
parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze
smérné dle nutnych standard( pro zpracovani podrobného vykazu materidlu.

3.1. Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel v této
souvislosti prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal,
podrobil kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim
zakladé byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy nezbytné.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

Dilo musi byt provedeno pIlné vsouladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou,
pfislusnymi pravné zavaznymi i doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi
normami, relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani
dila a uvedeni do fadného provozu, a to zejména:

dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,

zabezpedit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

v

dodrzovat jednotlivd ustanoveni zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pied zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skuteéného
provedeni stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x digitalné, pokud byly provedeny
oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original
stavebniho deniku.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen
objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem.
Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést ndklady s tim spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku
potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu
nema vliv na navySeni ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v soucasné dobé v CR, jako?
i soucasné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne zobecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v bezvadné kvalité. Zhotovitel je povinen dodriovat vSechny platné pravni
predpisy, které se vztahuji k predmétu této smlouvy. Predmét dila musi byt schopen podavat
trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat
ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu
dila a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel
uved| v nabidce k verejné zakazce.

4. MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na misté:

Hradisté 1, 336 01 Blovice
Obec: Hradisté 1, 336 01 Blovice
Katastralni uzemi: k. 4. Hradisté u Blovic
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Statisticky kéd LAU 1:  CZ0324 - okres Plzeri-jih
Stavba na pozemku:  p.¢.st. 30
Adresa mista plnéni:  Hradisté 1, 336 01 Blovice

5.

TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnti od pisemného

pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocind bézet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 29. 01. 2024

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila
zhotovitelem. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech
stavebnich praci a ¢innosti ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé
(v€etné doloZeni pozadovanych dokladl, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté,
pokud nebude pisemné dohodnuto jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné
vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila
po dokonceni stavebnich praci za podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad
a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratsim mozném terminu po
predani stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol
(protokol o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy
dojde teprve k faktickému preddani dila objednateli. K predani dila objednateli bude pfizvan
technicky dozor stavebnika a dle uvaZeni objednatele také autorsky dozor projektanta.
Predavaci protokol musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni
a soupis pripadnych vad a nedodélk(i. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany
v protokolu o predani a prevzeti dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni ndklady
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne predani dila objednateli, pokud se nedohodnou
zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout predmét
dila prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich uUplného
odstranéni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim predmétu
dila bez jakychkoliv vad a nedodélk(i objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez
vad a nedodélkll zacind béZet sjednana zarucni lhta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila v odpovidajicim rozsahu stavebnich praci. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda
zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii certifikatl kvality a prohlaseni o shodé
u jednotlivych pouZitych komponentti, materiald a vyrobkl (nebyly-li doloZeny dfive),
prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni
zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady, projektovou
dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden krat (1)
PD skutecného provedeni v elektronické podobé), original stavebniho deniku, apod. Predani
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5.8.

6.1.

Uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani dila (predmétu dila) a
zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, neZ preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani
dokladd bez vad azhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dn, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady
bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech dokladd v potfebném poctu, véetné
jejich oprav, doplnéni a ndhradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni
opravnén od objednatele poZadovat jejich nadhradu. Predanim doklad(i objednateli se tyto
stdvaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisSté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajisténi usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na
stavenisti a ve lhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu
provadeéni dila az do fadného prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 113 890,64~ K¢

(slovy: stotfinact tisic osm set devadesat korun ceskych a Sedesatctyti halérh)

Celkem za DPH 21% 23 917,03 K¢

(slovy: dvacettfi tisic devét set sedmnact korun ceskych a tfi halére)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 137 807,67 K¢

(slovy: stotficetsedm tisic osm set sedm korun ceskych a Sedesatsedm haléri)

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penéini ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data
uskute¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé
této Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohledfujici pfipadné zménénou sazbu
DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje scenou uvedenou
v nabidce zhotovitele a cenou uvedenou v €l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér,
ktery bude predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci a vykazu
vymér predloZeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je uplna a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim
dila a se splnénim povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napt. naklady
na zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni staveniste,
na dopravu, na zajisténi pozadovanych certifikat(l, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné
apod.).
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dil¢i fakturu
(danflovy doklad) na dhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé
vykazu vymér, objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni
provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je
nezbytnou podminkou pro vystaveni kazidé faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je
objednatelem, ¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci
(bez tohoto soupisu je faktura neulplna) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak
v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude predloZen elektronicky sken. Pokud se strany
nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoiZstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30)
kalendarnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pripadé vystaveni elektronické faktury staci
pfilohy predloZit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddavaci
protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd
zjisSténych pfi predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozi objednateli
fakturu v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou
fakturu, bude obsahovat vidy dva (2) origindly dafiovych ucetnich doklad( (faktur) véetné
soupisu provedenych praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech
povinnych naleZitosti musi byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne
nasledujiciho mésice po ukonceni pfislusSného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zdkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do
vySe 90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je
objednatel opravnén zadriet jako zavazek za radné dokonceni dila dle ¢l. 7.1. Smlouvy.
Objednatel uhradi zhotoviteli zadrzné proti zavérecné fakture po fradném predani dila bez vad
anedodélkd vterminu do patnacti (15) kalendafnich dnl po predani dila, pfipadné
prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti
dila.

V pripadé, zZe faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude
objednatelem proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni Ci opravé. Doba
splatnosti opravenych, resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji
béh pocind dnem vystaveni opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30)
dnll od doruceni opravené faktury obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zdkonem ¢i touto
Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze disla
bankovnich uctl, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy ptistup
(§ 98 pism. d) zakona o dani z pridané hodnoty). V ptipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat
jiny neZz takto zvefejnény ucet, bude takovyto darfovy doklad povaZovan za neuplny
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje
pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto danového dokladu.

Objednatel umoZni zhotoviteli napojeni na sité infrastruktury v souladu s¢l. 10.3. Smlouvy
(elektricka energie, voda), bezuplatné.

Podminky ptipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila:
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a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potifebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfti realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f. pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisl
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

6.15. Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-
li tyto prace obsazeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Grovni ceny dila dle poloZek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktudlni cenové urovni).

6.16. Objednatel je opravnén z objektivnich divodl sniZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé
bude cena dila sniZzena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci,
ktery zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis
ménépraci vcéetné jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli
k projedndni. Odsouhlasenim ménépraci zanikd zhotoviteli narok na zaplaceni ceny
nerealizovanych praci.

6.17. Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt
v souladu s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v ptipadé
zmény uzaviou dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1. Zavazek za fadné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrzet v souladu s ¢l. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkl zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrienou ¢ast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnli, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkl, pokud dilo pfi predani
netrpélo Zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych
v pfeddvacim protokolu.

Zavazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v
protokolu o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel v¢as neuhradil sankce za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokondil dilo ve stanoveném terminu a vcas neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrzZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zarucni doba

7.2. Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy Cini jeden (1) rok (tj. dvanactat (12)
mésicu).
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7.3. Zarucni doba pocina bézet pfedanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady
¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné
sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkd, popf. o odstranéni pripadnych vad a
nedodélkd bude potizen zapis do protokolu o predani dila.

7.4.Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejimd zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou
dobu zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k Gcelu obvyklému.

7.5.Z4rucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady,
za které odpovida zhotovitel.

7.6.Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim
slevy z ceny dila, a to vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

8.1.Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozZstvi, jakosti, siednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila.
Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu
predpisu Ci zdvazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych
pozadavcich na vyrobky).

8.2.Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé
predani vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se
dostava do prodleni a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel
vSak neni opravnén prevzeti dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ.
Objednatel prevezme pouze dilo, které je dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo
bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je objednatel opravnén uplatnit prava z vadného
plnéni.

8.3.Zhotovitel odpovida ddle za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném
rozsahu za vady, které ma dilo v okamziku, kdy ptechazi nebezpeci Skody na objednatele, i kdyz
se vady stanou zjevnymi aZ po této dobé.

8.4.0bjednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. V reklamaci
musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat
napravu. Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. poZadovat prfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

8.5.Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
Ihaty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcéasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem lhaty stanovené pro uplatnéni narokl z vad
dila.

8.6.Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen
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odstranit reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich
dnG ode dne uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize
objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

8.7.Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré, v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

8.8.Doda-li  zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotéen narok objednatele na ndhradu zplsobené Skody.
Uspokojenim, kterého lze dosahnout uplatnénim nékterého z narokd z vad dila, neni dotcen
narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho dtvodu.

8.9. V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafnuje radné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni
pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

9.1.Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti
s plnénim, nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Upiného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjedndno a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z ¢innosti zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) ajinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min.
2 000 000,- K¢ (dva milidny Kc).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
10.1. Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost prfedané projektové dokumentace.

10.2. Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen uréit koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je
povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim
potiebou soucinnost.

10.3. Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotoviteli
jsou energie poskytnuty bezlplatné v rozsahu nutném pro provedeni dila.

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

10.5. Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré sSkody zplUsobené na stavebnim dile,
jakoz i za skody, vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou
soucinnost v souvislosti s probihajicim provozem v objektu a soucasné probihajicimi
pracemi, které jsou nezbytné k radnému dokonceni dila.

10.7. Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu stavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a prijezdu ke stavajicim
objektlim osobam, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11.1.

11.2.

dodrzovani bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, vcetné zabezpeceni
stavebniho prostoru, zajiSténi zafrizeni stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat
negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je
zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a
zabranéni pristupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Zze dojde ke
znelisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé
zpUsobeni Skody na majetku na tuto skutec¢nost zhotovitel upozorni objednatele a
bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti prondjem pozemk(l a pripadny zdbor verejného prostranstvi pro zatizeni stavenisté
a skladky materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel
odpovidd za uvedeni téchto pozemk( do pulvodniho Ffadného stavu a predani téchto
pozemkl zpét pronajimateli do péti (5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu
dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na
skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribéziné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachdazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skute¢nosti ohroZujici véasné
afadné dodani dila) je zhotovitel povinen vidy pisemné informovat objednatele
neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykondvat
dozor nad provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na
misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro radné a kvalitni provedeni dila. Povérena
osoba je povinna Ucastnit se pravidelné kontrolnich dn( stavby. Povérend osoba je povinna
zajistit provedeni veskerych ukonl poZadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla
zpracovana.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti treti
osobou, md takovy prevod prav a povinnosti U€inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem
a touto treti osobou, pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstavd nedotcen
a zhotovitel je objednateli plné odpovédny za plnéni vesSkerych svych povinnosti
vyplyvajicich z této Smlouvy.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou
véetné ucetnich dokladi minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakdazku. V pfipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato
IhGta zacind béZet od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych
pravnich predpisech nebo v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhata delsi, musi se
tato lh(ta poufzit.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve
smyslu § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — ptiloha ¢.
16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné
dozoru objednatele ke schvéleni. Origindl veskerych zaznam( obsaZenych ve stavebnim
deniku pfeda zhotovitel objednateli pti predani dokonéeného dila.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje prdvo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
plnéna tato Smlouva, nebude-li dodriena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude
dodrZovat platné prdvni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci. Toto preruseni nema vliv na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pti pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto
¢lanku rozpracovanou ¢ast dila ndlezité na své ndklady zajistit a poskytnout mu fadnou
ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti. Povinnosti
osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na kontrolnich
dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zucastnéné
osoby.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen
objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem.
Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu
nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni
dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli ndklady s tim spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadeéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v pIném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjiSténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole
provedenych praci vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci
provedenych praci. Témto kontroldm bude vzdy pfitomna osoba povérend vedenim stavby.
Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3)
pracovnich dnli od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato povinnost zhotovitelem spinéna, tak je
povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji sou¢asti
dila po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese
zhotovitel az do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélk.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel neprevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele,
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do
jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od
smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od
predani stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

dni od pfedani stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno prévo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH,
vC. pripadnych dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu
dokoncéeni dila.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho
Uplného a fadného splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l.
8.6.), objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy. V pfipadech, kdy se jedna o vadu branici v fddném uzivani dila, pfipadné
hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za
kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy za kazdou reklamovanou
vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni
terminl realizace zavaznych uzlovych bodl uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi
pét tisic korun ceskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho
radného stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé muze
objednatel poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych
(3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povérené
vedenim stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé
jednotlivé poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné
kontroly a organizace probihajicich stavebnich praci povéfenou osobou s potvrzenim ve
stavebnim deniku a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odlvodnéném a
nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych
(1.000,00 K¢) za kazdy den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich
predpisl, zejména zdkona ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se
zvlastnim ztetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami,
atp.), zdkona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim
zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincll), a to vic¢i vSem osobdam, které se na plnéni
zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prdce na predmétu plnéni provadény
bezprostfedné zhotovitelem c¢i jeho poddodavateli a zajistit dodrZzovani mezinarodnich
umluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména Uumluv Mezinarodni
organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli Uctovana pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uUplného danového dokladu, je zhotovitel
opravnén pozadovat po objednateli tUrok z prodleni ve vysi patndct tisicin procenta (0,015 %)
z dluZné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.
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15.12. Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé
smluvni strané.

15.13. Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

15.14. V pfripadé, zZe objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci
vlci zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv
danového dokladu a snizit o néj ¢astku k thradé.

15.15. Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaiji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu
skody.

15.16. Ujednani o smluvnich pokutdch zlstavaji v platnosti i v pripadé ukonceni Smlouvy
odstoupenim nebo vypovédi a nemaiji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni
pokuty i nahrady Skody, a to i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENI SMLOUVY
16.1. Tato Smlouva mize byt ukoncena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.
16.2. Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zpUsobem,

b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni Fizeni, a insolvenéni navrh nebude
v zdkonné |haté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjena
likvidace, popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vydano rozhodnuti o
Upadku zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku azplsobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné zakazky uved! informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadd
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, Ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

16.3. Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti rovnéz v pfipadé,
pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zpUsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prGbéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dnu;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnd. Tato vypovéd vsak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnd (o takovéto
vyzvé bude proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni financni prostfedk( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dn(i nezacne s realizaci
dila, pokud neni pisemné sjedndno jinak;

ze zakonem stanovenych dlivodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznikd narok na uUhradu skutec¢né vynaloZenych nakladl
souvisejicich s jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutecné
provedenych praci. Skute¢né provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany
objednateli na zakladé predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele,
zastupcem zhotovitele a technickym dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cast dila provedena
pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé
podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli nevznika narok na thradu naklada.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo
zahdjeno. Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni
nepravdivych (dajd). Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pripadech
stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., g., h. a i., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy
v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon c¢astecné realizovano, je
pripustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat
vzajemné zavazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti cinku vypovédi/odstoupeni. Pfi
vypovédi se Uhrada nevztahuje na jiZz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se
Smlouva zruSuje od pocdatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni ob¢anského
zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  PhDr. Radka Kfizkova Cervend - feditelka
Tel.: 777 468 770

e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

za zhotovitele: Vratislav Kypta, jednatel
Tel.: 602 426 665

e-mail kypta@stavoservis.cz
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Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

PhDr. Radka Kfizkova Cervena - feditelka
777 468 770

krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

Vratislav Kypta, jednatel
602 426 665

kypta@stavoservis.cz

Ing. Petr Chmelik
777 681 057

Petr.chmelik@atlas.cz

Ing Lubomir Hess

602 178 513

vyroba@stavoservis.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcdm.
Pokud je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu
opatfeného zaru¢enym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni
osoby druhé smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo
prostfednictvim poskytovatele poStovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré
usili k vytvoreni potifebnych podminek pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale
dokument se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den
po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast
je nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v prislusném
rozsahu od ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, Ucinnost a
vymahatelnost ostatnich ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové
zdanlivé, nebo neplatné, nelcinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim
novym, které bude platné, ucinné a vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam
bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby Gcel a smysl této
Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplatnym
¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této Smlouvy tim z(stdvaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné c¢eskym pravnim radem.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik.
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18.3. Zhotovitel prohlasuje, ze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpist, na sebe bere nebezpecli zmény okolnosti, a tedy neni opravnén
domahat se po objednateli obnoveni jednéani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na
zménu smluvniho zévazku ¢i jeho zruseni z dlvodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast
hruby nepomér v pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebira
nebezpedi zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpist. Podminky pfipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila
jsou taxativné uvedeny v €l. 6.14 této smlouvy.

18.4. Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, ato v podobé cislovanych dodatk( k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

18.5. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu vcéetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatk(l zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uverejnéni Smlouvy v zdkonné Ihité v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze tato Smlouva véetné pfiloh bude verejné pfistupna.

18.6. Objednatel je spravcem osobnich Udaja, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim
této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udajl v poptavkovém Fizeni
vyplyvd pfimo ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Gdaji je nezbytné pro splnéni pravni
povinnosti spravce, tedy pro radné zadani verejné zakazky. Osobni udaje budou zpracovany az
do uplynuti skartacni Ih(ty této vefejné zakazky.

18.7. Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikll a Gcinnosti uvefejnénim
v registru smluv.

18.8. Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Prilohy ke Smlouvé:

Pfiloha ¢. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objektd)

v Hradisti  5.12.2023 vPlzni  6.12.2023
PhDr. Radka Kf¥izkova Cervena Vratislav Kypta
feditelka statutarni organ
Muzeum jizniho Plzenska v Blovicich, Kypta — Stavoservis s.r.o.

pfispévkova organizace

za objednatele za zhotovitele
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