Cislo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/350/23 ¢islo smlouvy zhotovitele: 2023-29

SMLOUVA O DILO

o provedeni projektovych, pruzkumovych, geodetickych praci a inZzenyrskych €innosti, uzaviena dale
uvedeného data § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist
a vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjsich pfedpist:

1. Uvodni ustanoveni

1.1. Smluvni strany:

a) Objednatel: Jihoéesky kraj,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budg&jovice
ICO: 70890650
DIC: CZ708 90 650

Zastoupeny: JUDr. Andreou Tetourovou, vedouci ODSH na zakladé plné moci
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Bc. Alena Frdlikova, vedouci oddéleni pfipravy a realizace silni¢énich staveb,

Bankovni spojeni: Ceska obchodni banka, Ceské Budé&jovice
Cislo G&tu: 199783072/0300

dale jen objednatel.

b) Zhotovitel: Akiprojekt s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budé&jovice 7, 370 01 Ceské Budégjovice
ICO: 02773961
DIC: CZ02773961

Zastoupeny: Ing. Martinem Jachymem, jednatelem
tel.

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.
Cislo Gétu: 2000563187/2010

Opravneéni k podnikatelské Cinnosti: zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstfiku
vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C, vlozka 22557

2. Predmét smlouvy:

2.1. Nazev akce

Pfedmétem smlouvy je zpracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni ve
stupni DSP, PDPS ve&etné inZzenyrské &innosti pro stavbu:
»Pradlouzeni odbocovaciho pruhu v km 0,355 Manesova ul., Ceské Budéjovice*

~Projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby ,,ProdlouZeni odbocovaciho pruhu v km
0,355 Manesova ul, Ceské Budsjovice*
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2.2,

Podrobny popis verejné zakazky, pocet vyhotoveni dokumentace

Pfedmétem zakazky je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni, dokumentace pro
provadéni stavby, v€etné inzenyrské Cinnosti na zajisténi stavebniho povoleni na prodlouzeni levého
odboc€ovaciho pruhu v km 0,355 komunikace 11/156 (Manesova ul.). Pfedmétem projektové
dokumentace bude i zruSeni pfechodu pro chodce v¢. stfedového ostravku a s tim spojené stavebni
Upravy komunikace [1/156 v daném misté.

Zajisténi platného stavebniho povoleni ve stavebnim Fizeni podle ust. § 108 odst. 1 zakona ¢.
183/2006 Sb., 0 Uzemni planovani a stavebni fadu, ve znéni pozdéjsich prepisl (dale jen "stavebni
zakon") v€etné jeho pfedani objednateli po nabyti pravni moci, k jehoz ziskani zhotovitel obstara:

Vypracovani kompletni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) podle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu a dle dalSich
relevantnich pravnich predpis(. Zajisténi v§ech rozhodnuti, zadvaznych stanovisek a stanovisek,
povoleni &i vyjadieni organu statni a vefejné spravy, které jsou nezbytné pro vydani stavebniho
povoleni a které jsou podminujici €i nezbytné k vlastni realizaci stavby. Projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni bude respektovat vySe uvedena vyjadieni, ktera budou
zapracovana. Zajisténi vyjadreni a souhlasu vlastnikd dotéenych a sousednich pozemkd,
souhlas(i dotéenych mistnich samosprav a vyjadfeni vlastnikl a spravca stavbou dotéené
technické a dopravni infrastruktury, které budou rovnéz zapracovany do projektoveé
dokumentace. Dokumentace bude vyhotovena v dostate¢ném poctu vyhotoveni v tisténé
podobé pro zajisténi potfebnych povoleni, stanovisek, vyjadieni a rozhodnuti + 1x pro archivaci
objednatele + 1x ve formatu *.pdf. pro archivaci objednatele na CD/DVD nosi¢i, vyhotoveni pro
objednatele bude vzdy obsahovat dokladovou ¢&ast, ve které budou obsazena kompletni
rozhodnuti, povoleni, zavazna stanoviska, stanoviska a vyjadfeni pfislusnych organu statni a
vefejné spravy, vyjadreni mistni samospravy, vyjadieni a stanoviska vlastnikG a spravcu
dotéené technické a dopravni infrastruktury a daldi vyjadfeni nutna pro ziskani vSech
potfebnych spravnich aktd vyzadovanych k vlastni realizaci stavby.

Vypracovani kompletni projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) v souladu
s vyhlaSkou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist. Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) bude pfedana ve tfech
stejnopisech pro realizaci stavby v ti§t€éné podobé a zaroven 1x v elektronické podobé na
CD/DVD nosici ve formatu .pdf. Samostatné bude pfedan vykaz vymeér, ocenény a neocenény
polozkovy rozpocet v cenové Urovni platné v dobé zpracovani (nabidkovy rozpocet) a to i
v elektronické podobé na CD nosici ve formatu .xIs (MS — EXCEL).

InZenyrskou €innost (zastupovani stavebnika ve spravnich a inzenyrskych Ukonech, véetné
prebirani pisemnosti ve vSech spravnich fizenich i mimo né na podkladé zmocnéni) a uhradu
vSech spravnich poplatku.

Reseni véetné rozsahu objektové skladby bude dale upfesfiovano a konkretizovano v priib&hu
projektovych praci na zakladé ziskanych podkladd a prizkuma a dle vysledku projednani.

Na zakladé pIlné moci od objednatele zhotovitel PD pozada o stavebni povoleni na pfedmétnou
akci.

2.3. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s:

poptavkovym fizenim na vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a PDPS
na akci ,Prodlouzeni odboc¢ovaciho pruhu v km 0,355 Manesova ul., Ceské Budéjovice*

relevantnimi pravnimi pfedpisy
platnymi TP a technickymi normami CSN.

smlouvou o dilo.

2.4. Zakladni ¢lenéni dokumentace

Zakladni élenéni dokumentace DUSP (v rozsahu podle vyhlagky &. 499/2006 Sb.):

A. Pravodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
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Situaéni vykresy

Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni

Z&sady organizace vystavby

Dokladova ¢ast

Souvisejici dokumentace.

Technické specifikace a technické uzivatelské standardy stavby (TKP a ZTKP)
Soupis praci s vykazem vymeér

Geodetické vytyCeni stavby.

CTIOMmMOO

Podklady a prizkumy budou souc¢ésti samostatného souboru ,G. Souvisejici dokumentace®. Jejich
vyhodnoceni se uvedou v ¢asti B. Souhrnna feSeni stavby. Soucasti souboru ,G. Souvisejici
dokumentace” bude zaborovy elaborat (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 — ¢l. 1.12.3), jehoz soucésti
budou tabulky pfipadnych trvalych a do¢asnych zdboru vcéetné identifikace SO, které na nich budou
realizovany a v€etné vypist LV, informace o parcelach sousednich pozemkd, mapovy podklad, zakres
stavby do katastralni mapy. Rozsah bude dohodnut na vyrobnich vyborech akce.

Plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude zpracovan v souladu se
zak. €. 309/2006 Sb. v platném znéni, jeho provadéci vyhlaSkou, bude vypracovan a rovnéz
autorizovan osobou odborné zpusobilou ve smyslu zak. €. 309/2006 Sb., § 10 pism. c¢), v platném
znéni a bude samostatnou slozkou v ¢asti ,E*. Osobu koordinatora ve fazi pfipravy stavby urci
objednatel samostatné.

Stavba je predbézné ¢lenéna na standardni stavebni objekty dle charakteru stavby véetné:
SO 001 Smluvni pozadavky

SO 002 Pozadavky objednatele

Rozsah stavebnich objektl bude odsouhlasen objednatelem v prabéhu projektovych praci.

Zakladni ¢lenéni dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. a vyhlasky ¢&.
169/2016 Sb., v platném znéni):

A. Pravodni zprava

Souhrnnd technicka zprava

Situaéni vykresy

Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
Zasady organizace vystavby

Dokladova ¢ast

. Souvisejici dokumentace

Podrobny vykaz vymér, ocenény a neocenény polozkovy rozpocet

IOMMODOW

Zakladni ¢lenéni projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) vychazi z ¢lenéni stavby
navrzeného v projektové dokumentaci ovéfené ve stavebnim fizeni; samostatné bude predan
podrobny vykaz vymér, ocenény a neocenény polozkovy rozpocet stavby (nabidkovy rozpocet)
v aktudlni cenové Urovni, a to i v elektronické podobé na CD nosici ve formatu .xls (MS - EXCEL).

DalSi pozadavky na obsah a zpracovani dokumentace:

e Musi splfiovat pozadavky verejného zdjmu pfi vystavbé a uzivani stavby, které vyplyvaji ze
stavebniho zakona a zakona o pozemnich komunikacich a jejich provadécich vyhlasek.

e Musi splfiovat podminky stanovené v § 159 stavebniho zakona pro projektovou ¢innost ve

vystavbe.

Zpracovani navrhu DIO.

Souhlasy/vyjadreni viastnikl dot€enych pozemku k vynéti pozemkd ze ZPF/PUPFL.

Musi obsahovat polohopisné a vySkopisné zamérfeni.

Musi obsahovat dal$i doklady a podklady nutné pro ziskani v8ech potfebnych rozhodnuti

k vlastni realizaci stavby, souhlasy vlastnikii s kacenim drevin a zajiSténi souhlast

vlastnikdi pozemka dotéenych stavbou mimo koridor VPS s realizaci stavby

e Soucasti projektové dokumentace bude ve stupni DSP zaborovy elaborat, jehoz soucasti
budou tabulky pfipadnych trvalych a do€asnych zabor( a sluzebnosti véetné vypist LV,
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2.5.

3.1.

3.2

4.1.

4.2,

vypoc¢tu odvodu ZPF/PUPFL, bilance zemin a ornice, informace o parcelach sousednich
pozemku, mapovy podklad a zakres stavby do katastralni mapy.

e Provedeni prizkumu inzenyrskych siti.

e V pfipadé nezbytného preruSeni inzenyrskych siti budou navrzena provizoria nebo jejich
prelozeni.

e Zpracovani projektu odpadového hospodarstvi.

e Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu se v&emi pfislusnymi CSN, TP, TKP-D
a pravnimi predpisy.

e Odhad stavebnich nakladt v aktualni cenové drovni pro DUSP formou soupisu praci
s vykazem vymér.

e Rozpocet stavebnich nakladu v aktualni cenové Urovni v polozkovych cenach dle OTKSP
pro PDPS.

e soucasti predmétu plnéni je spoluprace s objednatelem pfi organizaci a prabéhu vybéru
zhotovitele stavebnich praci. V ramci této spoluprace je zhotovitel povinen reagovat na
pfipadné dotazy zajemcl o ziskani zakazky a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
dokumentace pro vybér zhotovitele stavby, a to ve Ihdté max. 2 dnli od doru€eni zadosti o
dodatecné informace.

Zmény

Jakékoliv zmény oproti sjednanému rozsahu a terminu dokoncéeni dila, které vyplynou
z dodate¢nych pozadavku objednatele z divodl vy$Si moci €i nepredpokladanych prekazek
nelezicich na strané zhotovitele, budou pfedmétem pisemnych dodatkl k této smlouvé. V téchto
dodatcich bude dohodnuta odpovidajici zména pfedmétu dila, doby plnéni a ceny za dilo.

3. Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje dokongéit a pfedat dilo v terminu:

o Cistopis projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni vEetné projednani PD a
zajisténi vyjadfeni DOSS a vlastnikd technické infrastruktury — do 180 kalendarnich dnti ode
dne v némz tato smlouva nabude Uc¢innosti,

e nasledné bude zajisténo stavebni povoleni s nabytim pravni moci

e (Cistopis projektové dokumentace pro provadéni stavby — do 30 kalendarnich dnti ode dne nabyti

pravni moci stavebniho povoleni

Zhotovitel je povinen dodrzet maximalni terminy. Terminy mohou byt vSak zkraceny ze strany
uchazece. Terminy vychdazeji z pfedpokladu, ze dotéené organizace a organy statni spravy,
predpokladani Ucastnici fizeni a pfislusny katastralni Ufad poskytnou pozadovana vyjadreni a
doklady a vydaji rozhodnuti a stanoviska nejpozdéji do 30 dnd od data podani zadosti o né.
Nedodrzeni této Ihaty je smluvnimi stranami povazovano za prodleni zavinéné tfeti osobou,
uchazec je vSak povinen o této skutecnosti neprodlené pisemné informovat zadavatele (e-
mail, dopis apod.).

Dodrzeni termind je zavislé od Fadného a v€asného spolupusobeni objednatele dohodnutého touto
smlouvou. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluplisobeni neni zhotovitel v prodleni
se splnénim povinnosti dodat dilo dle této smlouvy. Objednatel je opravnén dobu plnéni prerusit
pisemnym pokynem, pokud se v prlibéhu projektovych praci objevi nepfedvidatelné okolnosti,
které nebyly znamy v dobé uzavieni smlouvy a které maji pfimy vliv na dokonéeni dila.

4. Zpusob a misto predani dila

Dilo bude splnéno jeho prevzetim podatelnou v sidle objednatele na Krajském Uradé -
JihoCeského kraje, U Zimniho stadionu 1952/2 v Ceskych Budgjovicich nebo v kancelafi €. 2.003
odboru dopravy KU.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i pfed sjednanou dobou.
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5. Cena zadilo

5.1. Cena za dilo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvni ve vysi:
DSP + inZzenyrska €innost - cena bez DPH 340 000,- K&
PDPS - cena bez DPH 40 000,- K¢
Smluvni cena dila bez DPH 380 000,- Ké
DPH 21 % 79 800,- K&
Smluvni cena dila vé. DPH 459 800,- K¢

5.2. Cena je nejvyse pripustna, kterou Ize prekrocit jen za podminek uvedenych ve smlouvé. Zhotovitel

zarucuje uplnost cenové kalkulace rozpoc€tu a nemuze pozadovat zvySeni ceny za dilo, objevi — li
se potifeba dalSich praci k dokonceni dila.

5.3. Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné danovych predpist, bude k cené dila pfipoc¢tena DPH

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

dle darovych predpisu platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného pInéni.

6. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktury, kterou zhotovitel vyhotovi
a odesle objednateli po predani dila. Faktura bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Bude
objednatelem uhrazena do vy$e 90% smluvni ceny. Zbyvajicich 10 % slouZzi jako pozastavka a
bude objednatelem uvolnéno po odstranéni pfipadnych vad ¢i nedodélkl (napf. neuplné dokladova
¢ast, atpod.). Na kontrolu dila a na pfipadny pozadavek na doplnéni PD si objednatel vyhrazuje 30
pracovnich dnt od predani dila zhotovitelem. Pokud bude dilo pfedano v bezvadném stavu a bude
takto objednatelem ve Ihaté 30 pracovnich dnd od pfedani dila zhotovitelem uznano, mize byt
fakturovano ve vysi 100% ceny.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich podminkach uhrady ceny za dilo:

- po odevzdani kompletni projektové dokumentace pro stavebni povoleni tak, aby mohlo byt
pozadano o povoleni stavby, bude na zakladé vystavené faktury uhrazeno 80% ceny za
tento stupen PD

- po dodani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazeno zbyvajicich 20% ceny za
projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni

- po odevzdani kompletni projektové dokumentace pro provadéni stavby bude na zakladé
vystavené faktury uhrazena cena za tento stupen PD

Na zakladé vzajemné dohody objednatele a zhotovitele (v pfipadé nedmérného prodluzovani doby,
které neni na strané zhotovitele, kdy nelze zadat o stavebni povoleni) mdze byt uhrazena cena za
vyhotovenou projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni po jejim pfedani; z fakturované ceny
zplsobem vySe uvedenym vSak bude jesté odectena dalSi pozastavka 10 %.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze IhGta splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho doruceni
na adresu objednatele. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované
¢astky z uctu objednatele ve prospéch zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyluétovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyUctuje prace, které neproved|, je objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim
lhaty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture
vyznaci davod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané, pfestava bézet plvodni lhata splatnosti. Cela
Ihata bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.
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6.5. Pokud ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni bude zhotovitel v insolvencnim fizeni ¢&i se
objednatel dostane do pozice rucitele za nezaplacenou dan z tohoto pInéni podle § 109 zakona €.
235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjSich pfedpisu (déle jen zakon), objednatel vyuZije zviastni
zplsob zajisténi dané ve smyslu ustanoveni § 109a z&kona, tj. uhradi DPH z tohoto pInéni za
zhotovitele jeho mistné pFisluSnému spravci dané na jeho osobni depozitni Gcet €. s nasledujici
identifikaci platby:

Variabilni symbol: (DIC zhotovitele bez CZ)

Specificky symbol: 70890650 (DIC objednatele bez CZ)
Zprava pro prijemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantni symbol: 1148

7. Podklady pro provedeni dila

7.1. Zakladnim podkladem pro zpracovani pfedmétu pinéni jsou tyto podklady:
= vyzva k podani nabidky na zpracovani dokumentace
= smlouva o dilo

7.2. Objednatel se zavazuje, Ze na vyzvani zhotovitele mu bez zbyte¢ného odkladu poskytne dalsi
vyjadreni, stanoviska, pfipadné doplnéni podkladd, jejichz potfeba vznikne v pribéhu zpracovani
dila a zhotovitel neni povinen si je opatfit sam.

8. Zpusob provadéni dila

8.1.Neni-li smlouvou stanoveno jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen .
a) provést dilo Fradné, v€as a za pouziti postup, které odpovidaji pfedpisim CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
dotenych organu,
c) provést dilo na svlj naklad a nebezpedi,
d) castnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajici se dila,

e) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by mohla nastat.

8.3. Zhotovitel je opravnén splnit Cast svého zavazku prostfednictvim tfeti osoby za sou¢asné dodrzené
podminky stanovené v ¢l. 13.3. této smlouvy.

8.4.0Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaja, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

9. Odpovédnost za vady a smluvni pokuta

9.1. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném case a obstara vse, co je k provedeni dila
tfeba. Zhotovitel je opravnén splinit ¢ast svého zavazku prostfednictvim tfetich osob v souladu
s touto smlouvou, v takovém pfipadé vSak odpovida za zhotoveni dila tak, jako by je provadél sam.

9.2. Zaru¢ni doba bude trvat od doby odevzdani dokumentace do doby ukonéeni kolaudacniho Fizeni
stavby, nejméné vSak 5 let.

9.3. Dilo ma vady, jestlize neodpovida smlouvé a pokud neumoziuje uzivani, resp. naplnéni Ucelu,
k némuz bylo ur€eno a zhotoveno. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani. Za
vadu dila se povazuje i jeho neuplnost nebo nespravnost.

9.4. Zhotovitel odpovida za vady dila, které se vyskytly v zaruéni dobé.
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9.5. Vady dila, které se projevily v zaru€ni dobé&, budou reklamovany objednatelem bezodkladné.

9.6. Odstranéni pfipadnych vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladné provedeno ve lhitach
sjednanych mezi smluvnimi stranami po uplatnéni reklamace objednatelem. Takové lhdta nebude
krat8i 10 dni.

9.7. Zhotovitel odpovidd za vady dila, které byly zpusobeny pouzitim podkladd i pokynt danych
objednatelem, jejichz nevhodnost, nepravdivost ¢i nedplnost mél a mohl pfi vynalozeni potfebné
odborné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

10. Sankéni ujednani
10.1.  Smluvni pokuty:

a) V pfipadé nedodrzeni doby plnéni dohodnuté ve smlouvé o dilo je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny plnéni za kazdy den prodleni.

b) Z ddvodu nedodrzeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu 0,1 % z ceny plnéni za kazdy den prodleni.

¢) P¥iprodleni uhrady penézitého plnéni zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1 %
z dluzné castky za kazdy den prodleni.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho mésice po terminu plnéni. Jestlize
zhotovitel nezaplati uvedené pokuty v€as, zvySuje se sankce za kazdy i zapo€aty mésic 0 10%
¢astky smluvni pokuty. Témito ujednanimi neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
zpUsobené Skody.

10.2. Dojde-li k prokazatelnému navySeni ceny stavby provaddéné na zakladé projektové
dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to z divodu prokazatelnych vad této projektové
dokumentace (napf. nesouladu mezi soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér a projektovou dokumentaci), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
- vevysi 10 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navySeni
smluvni ceny dila stavby do 5 % v&etné,

- ve vysi 20 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navySeni
smluvni ceny dila stavby od 5 % do 10 % vcetné,

- ve vysi 30 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navySeni
smluvni ceny dila stavby vétSim nez 10 %.

10.3. V pFipadé, ze Urad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem zadavaciho
fizeni realizovaného na zakladé projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo
soupisu stavebnich praci v€. vykazu vymeér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich viéi objednateli.
Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu Ujmy, kterd mu timto vznikla.

10.4. V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich
praci s vykazem vymér zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména v nesprdvném stanoveni
po¢tu mérnych jednotek nebo jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
naklady prokazatelné vynalozené na porovnani zhotovitelem vytvorené projektové dokumentace
a soupisu stavebnich praci s vykazem vymér. Tyto naklady méa objednatel pravo odecist od €astky
uvedené na fakture zhotovitele, je-li to mozné.

10.5. Za prokazatelné vady se nepovazuji vady spocivajici v okolnostech, jez nemohl zhotovitel ani pfi
vynalozZeni potfebné odborné péce zjistit €i ovlivnit, zejména poloha inzenyrskych siti, kterd po
odkryti neodpovida podkladim poskytnutym spravci &i viastniky téchto siti; jiny stav a kvalita
podlozi po odkryti pfi sousasném dodrZeni postupt stanovenych v technickych predpisech CSN,
realizace dopravné inzenyrskych opatfeni odliSné od projektové dokumentace; zména nakladi
na opravy objizdnych tras dle skute€ného opotfebeni vozovek vzniklych po dobu trvani dopravné
inzenyrskych opatfeni.

10.6. V pfipadé porueni povinnosti sjednané v ¢lanku 8.2. pism. d) a e) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K&.
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10.7.

10.8.

10.9.

Pfi odstoupeni objednatele od smlouvy pro jeji podstatné poruseni zhotovitelem podle ¢l. 12.3.
této smlouvy uplatni objednatel za toto poruseni vici zhotoviteli téz smluvni pokutu ve vysi 20 %
smluvni ceny dila.

Kazdou smluvni pokutu uplatnénou dle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ve formé
slevy z faktury, pokud tak na pisemnou vyzvu objednatele neucini, je objednatel opravnén
pristoupit na zakladé prohlaseni k jejimu zapocteni postupem podle ustanoveni § 1982 a nasl.
obcanského zakoniku. Neni-li tento postup mozny, zaplati zhotovitel smluvni pokutu podle této
smlouvy na Uc¢et objednatele do 15 dnu po obdrzeni vyactovani smluvni pokuty.

Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych
Skod vzniklych prodlenim & vadnym plnénim zhotovitele.

10.10.Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto
smlouvou.

10.11.0Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze strany

11.3.
11.4.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

objednatele.

11. Licenéni ujednani

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli k uziti

dila specifikovaného v ¢l.2. této smlouvy (déle jen ,autorské dilo“). Zhotovitel udéluje objednateli
vyhradni licenci pro ¢asové a teritorialné neomezené uziti autorského dila.

. Objednatel je opravnén upravit ¢&i ménit autorské dilo nebo jeho ¢ast takovym zplsobem, ktery

nesnizi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel opravnén uzit
autorské dilo neomezené ve smyslu autorského zakona

Objednatel je opravnén poskytnout tfeti osobé opravnéni tvorfici soucast licence (podlicence).

Licence je poskytovana beziplatné.

12. Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy Ize odstoupit pouze v pfipadech, které stanovi smlouva nebo obcansky zakonik.

Od této smlouvy muze odstoupit kterakoliv ze smluvnich stran v pfipadé, ze dojde k podstatnému
porudeni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu s touto
smlouvou, nedodrzeni termind stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrzeni terminu
zhotoveni dila nebo odstranéni vad dila za prfedpokladu, ze zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy
nezjedna napravu do 14 dnu od doruceni této vyzvy. Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje
i to, pokud zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava své
povinnosti, vyplyvajici mu ze smlouvy, a to i pfes pisemnou vystrahu objednatele. Ddvodem pro
odstoupeni od smlouvy je i situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenénim Fizeni a bylo
rozhodnuto o jeho Upadku nebo je v likvidaci.

Za podstatné poruseni smlouvy se nepovazuje prodleni s pfedanim dila, pokud je toto prodleni
zplsobeno okolnostmi, jez nelezi na strané zhotovitele a zhotovitel je nemuze ovlivnit ve smyslu
¢l.3.1. in fine této smlouvy o dilo.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se rozumi vice nez 30 dni prodleni
s Uhradou ceny dila podle ¢lanku 6. této smlouvy.

Strana, ktera poruSila smluvni povinnost, jejiz poruSeni bylo ddvodem odstoupeni od této
smlouvy, je povinna druhé strané nahradit ndklady s odstoupenim spojené. Timto neni dotéen
narok na nahradu Skody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.
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12.7.

12.8.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze nebude realizovat stavbu,
k jejiz realizaci se zhotovuje projektova dokumentace, kterd je pfedmétem této smlouvy.
V pripadé tohoto odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli veSkeré naklady spojené s
plnénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doru€eni pisemného oznameni odstoupeni od
smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je objednatel
opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokondcit, pfipadné opravit
nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé vSechny naklady
prevySujici cenu dila dle této smlouvy spojené s dokoncenim nebo uvedenim dila &i jeho &asti do
souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na UCet objednatele do 30 dnd po obdrzeni platebniho
dokladu objednatele. Finan¢ni naroky na Uhradu vySe uvedenych nakladl, které zhotoviteli
objednatel Uctuje, je zhotovitel povinen poskytnout také ve formé slevy z faktury, je — li to mozné.
Pokud tak na pisemnou vyzvu objednatele neucini, je objednatel opravnén pfistoupit na zakladé
prohlaseni k jejich zapoc&teni postupem podle ustanoveni § 1982 a nasl. obcanského z&koniku.

13. DalsSi ujednani

Zhotovitel bude pfi pInéni této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy a technické normy, které se vztahuji ke zpracovanému dilu.

Vlastnické pravo a nebezpeci Skody prechazi na objednatele predanim predmétu dila.

Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné osoby k plnéni zavazku, aniz bude
doten pravni pomér mezi smluvnimi stranami. Zadavatel v8ak nepfipousti moznost zhotoveni
dila jako celku jinym subjektem nez vybranym uchaze¢em, a to pod pokutou 25 % ze smluvni
ceny dila.

Zhotovitel je povinen zvat na vyrobni vybory také zastupce objednatele, pfislusné organy statni
spravy, dotcené organizace, budouci provozovatele a spravce objektt a Spravy a Udrzby silnic
JihoCeského kraje, zavod Ceské Budéjovice.

Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace vSech dalSich pozadavkd, které nafidi v pribéhu
vystavby spravni organ svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto prace vSak budou
samostatné hrazeny nad rdmec této smlouvy a budou feSeny dodatkem ke smlouve.

Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakazce jinému subjektu a nesmi predmét dila
poskytnout i jinym osobam. Toto ujednéni se sjednava jako vyslovny zékaz.

Zhotovitel prohladuje, Zze se nebude uchazet o vykon €innosti technického dozoru stavebnika, ve
smyslu stavebniho zakona, na stavbé, ktera bude zhotovovana na zakladé projektové
dokumentace, jejiz zhotoveni je predmeétem této smlouvy, a to s ohledem na povahu a podstatu
¢innosti a povinnosti technického dozoru stavebnika, kdyz mize dochéazet ke stretu zajmu, které
haji technicky dozor stavebnika se zajmy autora projektové dokumentace.

14. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy cbéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem zvefejnéni v registru smluv.

Obé strany se zavazuiji feSit pfipadné veskeré spory vyplyvajici ze zavazk( této smlouvy dohodou
v souladu se zvlastnimi dodacimi podminkami na vypracovani prfedmétu smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zfizeném podle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich pfedpisd. Smluvni strany prohlasuji, ze
tato smlouva neobsahuje Udaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky podepsany obraz smlouvy ma
platnost origindlu.

Projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby ,,Prodlouzeni odbo¢ovaciho pruhu v km 0,355

Manesova ul, Ceské Budéjovice*”
Stranka 9z 10



14.5. Objednatel povéfuje k jednani ve vécech technickych:

Bc. Alenu Frdlikovou| vedouci oddéleni iFiiravi a realizace dopravnich staveb KU ODSH, tel.:

14.6. Zhotovitel povéfuje k jednani ve vécech technickych:

ing. Martin Jachym. <.

14.7. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany jen formou pisemnych dodatkd. Dodatky se
vyhotovuji ve stejném poétu jako smlouva.

14.8. Smluvni strany prohladuiji, Ze toto je jejich svobodnd, prava a vazné minéna vuile uzavfit obchodni
smlouvu a vyjadfuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho pfipojuji opravnéni zastupci
smluvnich stran podpisy.

14.9. Smlouva obsahuje 10 stran textu.

V Ceskych Budgjovicich dne ............. V Ceskych Budgjovicich dne .............

. ) . Digitalné podepsal

Corikit i pod il In g. Martin Ing. Martin Jachym

Jméno JL‘ID! Andrea Tetourovi r Datu m: 2023‘1 2‘07
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objednatel zhaotovitel
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